PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
42520000-7 Wentylacja
45421152-4  Obudowy i $cianki GK
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45260000-7 Roboty dekarskie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku Komisariatu Policji Szczecin - Pogodno przy ul. A. Mickie-
wicza 161

ADRES INWESTYCJI  :  71-260 Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 161

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji

ADRES INWESTORA  :  70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRO3_ARCHITEKTURA_INST.SANIT

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|/Wentylacja 1 23
2|Obudowy i $cianki GK 24 26
3|Roboty murarskie i murowe 27 31
4|Roboty w zakresie stolarki budowlanej 32 35
5|Roboty dekarskie 36 49
6|Roboty malarskie 50 56
7|Przygotowanie $cian pod instalacje sieci strukturalnej 57 60
8|Usuniecie odpadéw budowlanych 61 61

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35616 Uzytkownik: kasia podolska




PRO3_ARCHITEKTURA_INST.SANIT

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/42520000-7 |Wentylacja
1|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka HD, kréciec fi100 - WL4 szt.
d.1/0204-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka HD, krociec fi160 - WK9 szt.
d.1/0204-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy, rozmiar C, automatyka HD, kréciec fi160 - WK10 szt.
d.1/0204-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy, rozmiar C, automatyka HD, kréciec fi200 - WK6 szt.
d.1/0204-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-17 |Wentylator wyciggowy zbiorczy VAM - WK11 szt.
d.1/0204-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-17 |Kroéce do podtgczenia przewoddw o $rednicy 125 mm do wentylatora VAM szt.
d.1/0210-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR-W 2-17 | Tlumik pételestyczny, srednica 125 mmm, dtugos$¢é 1200 mm szt.
d.1/0155-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-17 | Ttumik pételestyczny, srednica 160 mmm, dtugosé 1200 mm szt.
d.1/0155-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR-W 2-17 | Tlumik pételestyczny, srednica 200 mmm, dtugos¢ 1200 mm szt.
d.1/0155-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR-W 2-17 |Podstawa montazowa "termo+vibro" pod wentylator z kré¢cem 125 mm szt.
d.1/0148-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 2-17 |Podstawa montazowa "termo+vibro" pod wentylator z kr6¢cem 160 mm szt.
d.1/0148-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-17 |Podstawa montazowa "termo+vibro" pod wentylator z kré¢cem 200 mm szt.
d.1/0148-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR-W 2-17 |Kratka wyciggowa higrosterowana, kréciec 125 mm szt.
d.1/0137-01
analogia
91 szt. 91.000
RAZEM 91.000
14 Regulator przeptywu z reczng nastawg, 15-90 m3/h, do przewoddéw 125 mm  |szt.
d.1|kalk. wtasna
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
15 Zestaw HIGRO, higrosterowany nawiewnik higrodynamic, z funkcja blokady w |szt.
d.1|kalk. wlasna |pozycji maksymalnego i minimalnego przeptywu + podktadka montazowa +
okap standardowy AS, przeptyw powietrza 7-30 m3/h (10Pa) / 10-43 m3/h
(20Pa), ttumienie akustyczne 35 (0;0) dB(A) (pozycja otwarta) / 35 (0;1) dB(A)
(pozycja zamkniegta), biaty - piwnica
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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16| KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy AC z automatyka HB - WL3 szt.
d.1/0204-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-17 | Wentylator kanatowy AC z automatyka HB - WK1 szt.
d.1/0204-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy AC z automatyka HB - WL1, WK5, WK7, WK8 szt.
d.1/0204-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy AC z automatyka HB - WL2, WK2, WK3, WK6 szt.
d.1/0204-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-17 | Tlumik potelestyczny, srednica 100 mmm, diugosé 700 mm szt.
d.1/0155-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-17 | Tlumik potelestyczny, $rednica 125 mmm, dtugo$¢ 700 mm szt.
d.1/0155-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-17 | Tlumik potelestyczny, srednica 160 mmm, diugosé 700 mm szt.
d.1/0155-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-17 | Tlumik potelestyczny, srednica 200 mmm, dtugo$¢ 700 mm szt.
d.1/0155-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2/45421152-4 |Obudowy i scianki GK
24/KNR AT-43 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach CD |m2
d.2/0207-01 60 i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jed-
nowarstwowe - ptyty typ A
<piwnica>(2.3+42+0.5+1.5+1.25+1.0+2.8+3.6+3.3+0.5+0.6+1.5+0.5+2.5+3.3+ |m2 50.925
0.5+0.25)*3*0.25
<parter>(2.1+0.5+0.5+2.2+1.75+2.18+3.2+2.3+3.36+0.7+1.7+0.7)*3*0.25 m2 15.893
<| pietro>(0.63+2.65+1.845+0.63+1.45+1.97+0.18+1.35+2.83+0.26+0.5+0.7+ |m2 22.181
0.35+2.61+0.32+2.15+0.34+2.0+2.15+2.0+0.99+0.95+0.47+0.25)*3*0.25
<ll pietro>(0.4+2.65+0.625+2.07+0.9+1.92+0.95+0.48+0.25+2.47+2.3+0.25+ |m2 14.779
1.77+0.97+0.95+0.5+0.25)*3*0.25
<poddasze>(0.52+0.39+0.25+0.71+0.1+0.54+0.35)*3*0.25 m?2 2.145
RAZEM 105.923
25/KNR AT-43 |Scianki dziatowe na konstrukcji drewnianej z pokryciem obustronnym jedno-  |m2
d.2|0105-01 warstwowym ptytg gipsowo-kartonowa - scianka w serwerowni 2/17
2.26*2.02 m?2 4.565
RAZEM 4.565
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych $cian m?2
d.2/1204-02
p0z.24+2*p0z.25 m2 115.053
RAZEM 115.053
3/45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
27|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.3|0335-11
<piwnica>14 szt. 14.000
<parter>13 szt. 13.000
<Ipietro>18 szt. 18.000
<ll pietro>7 szt. 7.000
<poddasze>4 szt. 4.000
RAZEM 56.000
28 Uszczelnienie kanatu wentylacyjnego rekawem z folii izolacyjnej na catej wyso- | kpl.
d.3|kalk. wlasna |kosci
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
29 Wykonanie odgiecia projektowanej obudowy kanatu wentylacyjnego WK do 20 |kpl.
d.3|kalk. wiasna |cm dostosowanego do istniejgcej konstrukcji dachu
5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000
30|KNR-W 4-01 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej - pom.2/16 ms3
d.3/0348-05
1.2"0.25%0.25 m3 0.075
RAZEM 0.075
31|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - nad- |m
d.3/0132-05 proze -pom. 2/16
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
4/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
32|KNR 0-19 Drzwi z PCV m2
d.4/0928-12
<Dw2>1.0*2.1*5 m?2 10.500
<Dw3>0.9"2.1*4 m2 7.560
<Dw5>0.8"2.1*1 m?2 1.680
<Dw6>0.72*2.1*9 m2 13.608
<Dw7>0.92*2.1*1 m?2 1.932
<Dw8>0.7"2.1*1 m2 1.470
<Dw11>1.0*2.1*1 m?2 2.100
RAZEM 38.850
33|/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych m2
d.4/1024-06
analogia
<Dw1 SKD>1.0"2.1*3 m2 6.300
<Dw4>1.1*2.1*1 m?2 2.310
<Dw12 El 60>1.0"2.1*2 m2 4.200
<DW13>1.0*2.1*1 m?2 2.100
<Dw14 SKD>1.5"2.1*1 m2 3.150
<Dw15>1.5*2.1*1 m?2 3.150
<Dw18>1.15"2.1*1 m2 2.415
<DW19 EI60 SKD>1.2*2.1*1 m?2 2.520
<Dw20 EI30>1.2*2.1™1 m?2 2.520
RAZEM 28.665
34|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane/ptyta wiérowa m?2
d.4(1020-01
<Dw9>0.9"2.1*2 m2 3.780
<Dw10>1.0*2.1*2 m?2 4.200
<Dw16>0.7*2.1"4 m2 5.880
<Dw17>0.8*2.1*4 m?2 6.720
<Dw21>0.8"2.1*3 m2 5.040
<Dw22>0.9*2.1*11 m?2 20.790
<Dw23>1.02.1*7 m?2 14.700
RAZEM 61.110
35 Renowacja drzwi wewnetrznych - malowanie drzwi i opasek, oscieznic, wymia- |kpl.
d.4|kalk. wtasna |na i regulacja zamkoéw i zawiasow
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
5/45260000-7 |Roboty dekarskie
36|KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachdwki karpidwki m2
d.5/0507-02
<przyjeto 50 m2>50 m2 50.000
RAZEM 50.000
37|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.5/0405-01
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
38|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.5/0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska duza szt.
d.5/0405-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska mata szt.
d.5|0405-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
41|KNR-W 2-02 [Nasady wentylacyjne blaszane szt.
d.5/0533-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR-W 2-02 |Wyrzutnia dachowa szt.
d.5/0515-06
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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43|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachdéwki kpl.
d.5|0406-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44 Wyprowadzenie kanatu wentylacyjnego z poziomu strychu ponad dach, wyko- |kpl.
d.5|kalk. wtasna |manie obudowy
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - ze stali kwasoodpornej - (m2
d.5/0515-02 czapy kominowe
<komin 1>0.73*1.56 m2 1.139
<komin J>0.88%1.54 m?2 1.355
RAZEM 2.494
46| KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m?2
d.5/0103-01
poz.36 m2 50.000
RAZEM 50.000
47/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m?2
d.5/0104-04
poz.36 m2 50.000
RAZEM 50.000
48|KNR K-05 Montaz tat pod dachowki m2
d.5/0105-01
poz.36 m2 50.000
RAZEM 50.000
49/KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpidwki |m2
d.5/0302-06 - co trzecia mocowana
poz.36 m2 50.000
RAZEM 50.000
6/45442100-8 |Roboty malarskie
50|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.6(1216-01
poz.53 m2 1732.780
RAZEM 1732.780
51|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.6/1215-08
analogia
poz.50 m2 1732.780
RAZEM 1732.780
52|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m?2
d.6/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
PARTER
<0/01>2*(31.255+2.47) 67.450
<0/03>2%(4.44+3.45) 15.780
<0/04>2*(4.43+2.31) 13.480
<0/05>2*(3.15+1.75)+2*(1.28+1.75) 15.860
<0/06>2*(4.43+2.1) 13.060
<0/07>2%(4.35+3.42) 15.540
<0/08>2*(4.35+2.35) 13.400
<0/09>2%(4.35+4.12) 16.940
<0/10>2*(4.35+4.66) 18.020
<0/11>2%(4.35+4.39) 17.480
<0/12>2*(4.35+4.2) 17.100
<0/31>2%(4.43+4.45) 17.760
<0/32>2*(4.43+4.26) 17.380
<0/33>2%(4.43+1.76) 12.380
<0/34>2*(4.43+2.55) 13.960
| PIETRO
<1/01>2*(2.47+32.295) 69.530
<1/02>2%(4.86+3.35) 16.420
<1/03>2*(4.86+3.35) 16.420
<1/04>2%(4.4+4.65) 18.100
<1/05>2*(4.65+2.35) 14.000
<1/06>2%(4.47+2.4) 13.740
<1/07>2*(4.47+4.2) 17.340
<1/08>2%(4.47+4.32) 17.580
<1/09>2*(4.47+4.65) 18.240
<1/10>2%(4.8+6.465) 22.530
<1/11>2*(4.83+4.36) 18.380
<1/12>2%(4.35+2.33) 13.360
<1/13>2*(4.46+4.43) 17.780
<1/14>2%(4.48+2.21) 13.380
<1/15>2*(4.48+4.18) 17.320
<1/16>2%(2.73+1.66) 8.780
<1/17>2*(2.35+2.85) 10.400
<1/18>2%(2.0+4.06) 12.120
<1/19>2*(2.65+2.25) 9.800
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<1/20>2*(1.72+1.55) 6.540
<1/21>2%(3.43+3.2) 13.260
<1/22>2%(4.86+2.38) 14.480
<1/23>2%(4.86+4.49) 18.700
<1/24>2%(4.86+4.34) 18.400
<1/25>2%(4.86+3.65) 17.020
<1/26>2%(4.86+2.72) 15.160
<1/27>2%(4.86+4.38) 18.480
<1/28>2%(4.86+2.44) 14.600
I PIETRO
<2/01>2%(42.91+2.47) 90.760
<2/02>2%(4.88+3.42) 16.600
<2/03>2%(4.88+3.42) 16.600
<2/04>2%(4.88+4.37) 18.500
<2/05>2%(2.96+2.29) 10.500
<2/06>2%(1.92+2.29) 8.420
<2/07>2%(4.85+2.28) 14.260
<2/08>2%(4.85+3.82) 17.340
<2/09>2%(4.48+4.68) 18.320
<2/10>2%(4.48+4.4) 17.760
<2/11>2%(4.48+3.32) 15.600
<2/12>2%(4.48+5.1) 19.160
<2/13>2%(4.85+4.42) 18.540
<2/14>2%(4.48+4.67) 18.300
<2/15>2%(4.54+11.52) 32.120
<2/16>2%(2.02+4.06) 12.160
<2/17>2%(2.02+2.0) 8.040
<2/18>2%(3.95+2.7) 13.300
<2/19>2%(4.48+281) 570.960
<2/20>2%(4.88+4.15) 18.060
<2/21>2%(4.88+4.45) 18.660
<2/22>2%(4.88+4.61) 18.980
<2/23>2%(4.88+4.51) 18.780
<2/24>2%(4.88+4.69) 19.140
PODDASZE
<3/01>2%(3.48+4.5) 15.960
<3/02>2%(5.95+18.34) 48.580
<3/03>2%(3.48+2.7) 12.360
<3/04>2%(2.81+8.72) 23.060
<3/05>2*(5.01+4.89) 19.800
<3/06>2*(5.01+4.66) 19.340
<3/07>2%(5.01+4.47) 18.960
<3/08>2%(5.01+4.7) 19.420
<3/09>2%(3.8+1.15) 9.900
<3/10>2%(4.7+3.97) 17.340
<3/11>2%(4.66+4.13) 17.580
<3/12>2%(4.38+3.71) 16.180
<3/13>2%(4.21+3.71) 15.840
<3/14>2%(4.38+4.17) 17.100
<3/15>2%(4.27+4.38) 17.300
<3/16>2%(1.55+12.07) 27.240
<3/17>2%(3.48+6.86) 20.680
<3/18>2%(4.2+3.315) 15.030
<38/19>2%(7.2+11.28) 36.960
A (obliczenia pomocnicze) ========

2186.940
poz.A*2.8 m2 6123.432

RAZEM 6123.432
53|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m?2
d.6/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci - sufity

PARTER
<0/01>82.87 m2 82.870
<0/03>15.29 m?2 15.290
<0/04>11.73 m2 11.730
<0/05>7.48 m?2 7.480
<0/06>8.79 m2 8.790
<0/07>17.24 m?2 17.240
<0/08>10.24 m2 10.240
<0/09>19.08 m2 19.080
<0/10>20.2 m2 20.200
<0/11>20.72 m?2 20.720
<0/12>18.67 m2 18.670
<0/31>19.32 m?2 19.320
<0/32>19.93 m2 19.930
<0/33>9.13 m2 9.130
<0/34>11.3 m2 11.300
| PIETRO
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<1/01>109.3 m2 109.300
<1/02>16.64 m?2 16.640
<1/03>16.64 m2 16.640
<1/04>21.33 m?2 21.330
<1/05>10.47 m2 10.470
<1/06>10.86 m2 10.860
<1/07>18.83 m2 18.830
<1/08>20.86 m2 20.860
<1/09>20.86 m2 20.860
<1/10>31.2 m?2 31.200
<1/11>20.07 m2 20.070
<1/12>12.84 m?2 12.840
<1/13>19.36 m2 19.360
<1/14>9.94 m?2 9.940
<1/15>20.18 m2 20.180
<1/16>4.41 m?2 4.410
<1/17>5.9 m2 5.900
<1/18>8.12 m?2 8.120
<1/19>4.88 m2 4.880
<1/20>2.84 m?2 2.840
<1/21>10.94 m2 10.940
<1/22>11.56 m?2 11.560
<1/23>22.69 m2 22.690
<1/24>21.09 m?2 21.090
<1/25>18.46 m2 18.460
<1/26>13.21 m?2 13.210
<1/27>21.28 m2 21.280
<1/28>11.85 m?2 11.850
Il PIETRO
<2/01>109.3 m2 109.300
<2/02>16.7 m2 16.700
<2/03>16.7 m?2 16.700
<2/04>21.34 m2 21.340
<2/05>6.09 m2 6.090
<2/06>4.39 m2 4.390
<2/07>11.05 m?2 11.050
<2/08>18.52 m2 18.520
<2/09>22.64 m?2 22.640
<2/10>19.69 m2 19.690
<2/11>17.89 m?2 17.890
<2/12>22.84 m2 22.840
<2/13>21.43 m?2 21.430
<2/14>21.0 m2 21.000
<2/15>52.28 m?2 52.280
<2/16>4.88 m2 4.880
<2/17>4.04 m?2 4.040
<2/18>10.94 m2 10.940
<2/19>4.04 m?2 4.040
<2/20>20.7 m2 20.700
<2/21>21.91 m?2 21.910
<2/22>22.47 m2 22.470
<2/23>21.91 m?2 21.910
<2/24>22.33 m2 22.330
PODDASZE
<3/01>20.31 m2 20.310
<3/02>75.45 m?2 75.450
<3/03>3.45 m2 3.450
<3/04>22.53 m?2 22.530
<3/05>24.5 m2 24.500
<3/06>20.84 m?2 20.840
<3/07>19.88 m2 19.880
<3/08>18.37 m?2 18.370
<3/09>4.35 m2 4.350
<3/10>13.78 m?2 13.780
<3/11>16.69 m2 16.690
<3/12>15.12 m?2 15.120
<3/13>14.45 m2 14.450
<3/14>15.75 m?2 15.750
<3/15>18.17 m2 18.170
<3/16>13.21 m?2 13.210
<3/17>23.87 m2 23.870
<3/18>13.93 m2 13.930
<3/19>54.45 m?2 54.450

RAZEM 1732.780
54|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6|1204-01 tow
poz.53 m2 1732.780
RAZEM 1732.780
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PRO3_ARCHITEKTURA_INST.SANIT OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

55|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2

d.6/1204-02 $cian - farba akrylowa do wysokosci 1,6 m
PARTER
<0/01>2%(31.255+2.47) 67.450
<0/03>2*(4.44+3.45) 15.780
<0/04>2%(4.43+2.31) 13.480
<0/05>2*(3.15+1.75)+2*(1.28+1.75) 15.860
<0/06>2%(4.43+2.1) 13.060
<0/07>2*(4.35+3.42) 15.540
<0/08>2*(4.35+2.35) 13.400
<0/09>2*(4.35+4.12) 16.940
<0/10>2%(4.35+4.66) 18.020
<0/11>2*(4.35+4.39) 17.480
<0/12>2%(4.35+4.2) 17.100
<0/31>2*(4.43+4.45) 17.760
<0/32>2%(4.43+4.26) 17.380
<0/33>2*(4.43+1.76) 12.380
<0/34>2%(4.43+2.55) 13.960
| PIETRO
<1/01>2%(2.47+32.295) 69.530
<1/02>2*(4.86+3.35) 16.420
<1/03>2*(4.86+3.35) 16.420
<1/04>2*(4.4+4.65) 18.100
<1/05>2%(4.65+2.35) 14.000
<1/06>2*(4.47+2.4) 13.740
<1/07>2%(4.47+4.2) 17.340
<1/08>2*(4.47+4.32) 17.580
<1/09>2%(4.47+4.65) 18.240
<1/10>2*(4.8+6.465) 22.530
<1/11>2%(4.83+4.36) 18.380
<1/12>2*(4.35+2.33) 13.360
<1/13>2%(4.46+4.43) 17.780
<1/14>2*(4.48+2.21) 13.380
<1/15>2%(4.48+4.18) 17.320
<1/16>2*(2.73+1.66) 8.780
<1/17>2%(2.35+2.85) 10.400
<1/18>2*(2.0+4.06) 12.120
<1/19>2%(2.65+2.25) 9.800
<1/20>2*(1.72+1.55) 6.540
<1/21>2%(3.43+3.2) 13.260
<1/22>2*(4.86+2.38) 14.480
<1/23>2%(4.86+4.49) 18.700
<1/24>2*(4.86+4.34) 18.400
<1/25>2%(4.86+3.65) 17.020
<1/26>2*(4.86+2.72) 15.160
<1/27>2%(4.86+4.38) 18.480
<1/28>2*(4.86+2.44) 14.600
I PIETRO
<2/01>2*(42.91+2.47) 90.760
<2/02>2%(4.88+3.42) 16.600
<2/03>2*(4.88+3.42) 16.600
<2/04>2%(4.88+4.37) 18.500
<2/05>2*(2.96+2.29) 10.500
<2/06>2%(1.92+2.29) 8.420
<2/07>2*(4.85+2.28) 14.260
<2/08>2%(4.85+3.82) 17.340
<2/09>2*(4.48+4.68) 18.320
<2/10>2%(4.48+4.4) 17.760
<2/11>2*(4.48+3.32) 15.600
<2/12>2%(4.48+5.1) 19.160
<2/13>2*(4.85+4.42) 18.540
<2/14>2%(4.48+4.67) 18.300
<2/15>2*(4.54+11.52) 32.120
<2/16>2%(2.02+4.06) 12.160
<2/17>2*(2.02+2.0) 8.040
<2/18>2%(3.95+2.7) 13.300
<2/19>2*(4.48+281) 570.960
<2/20>2%(4.88+4.15) 18.060
<2/21>2*(4.88+4.45) 18.660
<2/22>2%(4.88+4.61) 18.980
<2/23>2*(4.88+4.51) 18.780
<2/24>2%(4.88+4.69) 19.140
PODDASZE
<3/01>2%(3.48+4.5) 15.960
<3/02>2*(5.95+18.34) 48.580
<3/03>2%(3.48+2.7) 12.360
<3/04>2*(2.81+8.72) 23.060
<3/05>2*(5.01+4.89) 19.800
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PRO3_ARCHITEKTURA_INST.SANIT OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<3/06>2*(5.01+4.66) 19.340
<3/07>2*(5.01+4.47) 18.960
<3/08>2*(5.01+4.7) 19.420
<3/09>2%(3.8+1.15) 9.900
<3/10>2*(4.7+3.97) 17.340
<3/11>2%(4.66+4.13) 17.580
<3/12>2*(4.38+3.71) 16.180
<3/13>2%(4.21+3.71) 15.840
<3/14>2*(4.38+4.17) 17.100
<3/15>2%(4.27+4.38) 17.300
<3/16>2*(1.55+12.07) 27.240
<3/17>2%(3.48+6.86) 20.680
<3/18>2*(4.2+3.315) 15.030
<38/19>2%(7.2+11.28) 36.960
A (obliczenia pomocnicze) ========

2186.940
poz.A*1.6 m2 3499.104

RAZEM 3499.104
56| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 $cian - farba emulsyjna biata powyzej 1,6 m

PARTER
<0/01>2%(31.255+2.47) 67.450
<0/03>2*(4.44+3.45) 15.780
<0/04>2%(4.43+2.31) 13.480
<0/05>2*(3.15+1.75)+2*(1.28+1.75) 15.860
<0/06>2%(4.43+2.1) 13.060
<0/07>2*(4.35+3.42) 15.540
<0/08>2%(4.35+2.35) 13.400
<0/09>2*(4.35+4.12) 16.940
<0/10>2%(4.35+4.66) 18.020
<0/11>2*(4.35+4.39) 17.480
<0/12>2%(4.35+4.2) 17.100
<0/31>2*(4.43+4.45) 17.760
<0/32>2%(4.43+4.26) 17.380
<0/33>2*(4.43+1.76) 12.380
<0/34>2%(4.43+2.55) 13.960
| PIETRO
<1/01>2%(2.47+32.295) 69.530
<1/02>2*(4.86+3.35) 16.420
<1/03>2%(4.86+3.35) 16.420
<1/04>2*(4.4+4.65) 18.100
<1/05>2%(4.65+2.35) 14.000
<1/06>2*(4.47+2.4) 13.740
<1/07>2%(4.47+4.2) 17.340
<1/08>2*(4.47+4.32) 17.580
<1/09>2%(4.47+4.65) 18.240
<1/10>2*(4.8+6.465) 22.530
<1/11>2%(4.83+4.36) 18.380
<1/12>2*(4.35+2.33) 13.360
<1/13>2%(4.46+4.43) 17.780
<1/14>2*(4.48+2.21) 13.380
<1/15>2%(4.48+4.18) 17.320
<1/16>2*(2.73+1.66) 8.780
<1/17>2%(2.35+2.85) 10.400
<1/18>2*(2.0+4.06) 12.120
<1/19>2%(2.65+2.25) 9.800
<1/20>2*(1.72+1.55) 6.540
<1/21>2%(3.43+3.2) 13.260
<1/22>2*(4.86+2.38) 14.480
<1/23>2%(4.86+4.49) 18.700
<1/24>2*(4.86+4.34) 18.400
<1/25>2%(4.86+3.65) 17.020
<1/26>2*(4.86+2.72) 15.160
<1/27>2%(4.86+4.38) 18.480
<1/28>2*(4.86+2.44) 14.600
I PIETRO
<2/01>2*(42.91+2.47) 90.760
<2/02>2%(4.88+3.42) 16.600
<2/03>2*(4.88+3.42) 16.600
<2/04>2%(4.88+4.37) 18.500
<2/05>2*(2.96+2.29) 10.500
<2/06>2%(1.92+2.29) 8.420
<2/07>2*(4.85+2.28) 14.260
<2/08>2%(4.85+3.82) 17.340
<2/09>2*(4.48+4.68) 18.320
<2/10>2%(4.48+4.4) 17.760
<2/11>2*(4.48+3.32) 15.600
<2/12>2%(4.48+5.1) 19.160
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<2/13>2%(4.85+4.42) 18.540
<2/14>2%(4.48+4.67) 18.300
<2/15>2%(4.54+11.52) 32.120
<2/16>2%(2.02+4.06) 12.160
<2/17>2*(2.02+2.0) 8.040
<2/18>2%(3.95+2.7) 13.300
<2/19>2%(4.48+281) 570.960
<2/20>2%(4.88+4.15) 18.060
<2/21>2%(4.88+4.45) 18.660
<2/22>2%(4.88+4.61) 18.980
<2/23>2%(4.88+4.51) 18.780
<2/24>2%(4.88+4.69) 19.140
PODDASZE
<3/01>2%(3.48+4.5) 15.960
<3/02>2%(5.95+18.34) 48.580
<3/03>2%(3.48+2.7) 12.360
<3/04>2%(2.81+8.72) 23.060
<3/05>2%(5.01+4.89) 19.800
<3/06>2%(5.01+4.66) 19.340
<3/07>2%(5.01+4.47) 18.960
<3/08>2*(5.01+4.7) 19.420
<3/09>2%(3.8+1.15) 9.900
<3/10>2%(4.7+3.97) 17.340
<3/11>2%(4.66+4.13) 17.580
<3/12>2%(4.38+3.71) 16.180
<3/13>2%(4.21+3.71) 15.840
<3/14>2%(4.38+4.17) 17.100
<3/15>2%(4.27+4.38) 17.300
<3/16>2%(1.55+12.07) 27.240
<3/17>2%(3.48+6.86) 20.680
<3/18>2%(4.2+3.315) 15.030
<38/19>2%(7.2+11.28) 36.960
A (obliczenia pomocnicze) ========

2186.940
poz.A*(2.8-1.6) m?2 2624.328
RAZEM 2624.328
7 Przygotowanie scian pod instalacje sieci strukturalnej
57|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7(1207-01
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
58/ KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.7/0102-07 bruzdach w podtozu innym niz beton
poz.57 m 2000.000
RAZEM 2000.000
59/KNR AT-14 |Montaz gniazd szt.
d.7/0107-01
12+20+19+11 szt. 62.000
RAZEM 62.000
60/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7/1208-02
poz.57 m 2000.000
RAZEM 2000.000
8 Usuniecie odpadéw budowlanych
61 Usuniecie odpaddéw budowlanych konte-
d.8|kalk. wlasna ner
2 konte- 2.000
ner
RAZEM 2.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 3187.8808 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRO3_ARCHITEKTURA_INST.SANIT ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il |m3 0.1000 0.1000 0.00 0.00
2.|Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119  |szt 1.3464 1.3464 0.00 0.00
cm
3.|blacha kwasoodporna kg 13.7170 13.7170 0.00 0.00
4.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0, kg 24.2000 24.2000 0.00 0.00
75mm
5.|dachéwka aluminiowa wsporcza do szt. | 57.0000 57.0000 0.00 0.00
dachéwek ceramicznych
6.|/dachoéwka ceramiczna karpiéwka z szt. [1800.00 1800.00 0.00 0.00
demontazu 00 00
7./dachéwka z kominkiem wentylacyj- kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
nym
8.|Dw1 SKD kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
9..Dw10 kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
10.|Dw11 kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11./Dw12 EI60 kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
12.Dw13 kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
13.|Dw14SKD kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14..Dw15 kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15./.Dw16 kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
16./Dw17 kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
17..Dw18 kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
18./Dw19 EI60 SKD kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
19.|Dw2 kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
20.|Dw20 EI30 kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
21.|Dw21 kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
22./Dw22 kpl. | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
23.|Dw23 kpl. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
24..Dw3 kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
25..Dw4 kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
26.Dwb kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
27..Dwb kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
28. Dw7 kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
29..Dw8 kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
30..Dw9 kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
31.|farby akrylowe dm3 [1000.74 1000.74 0.00 0.00
37 37
32.|farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 |1299.83 1299.83 0.00 0.00
14 14
33.|folia dachowa m2 | 55.0000 55.0000 0.00 0.00
34.|folia paroizolacyjna m2 [121.811 121.811 0.00 0.00
5 5
35.|folia polietylenowa m2 |618.602 618.602 0.00 0.00
5 5
36.|Gips budowlany szpachlowy t 2.3569 2.3569 0.00 0.00
37./gniazdo RJ45 szt. | 62.0000 62.0000 0.00 0.00
38.|gwozdzie budowlane gote kg 5.3000 5.3000 0.00 0.00
39. kotki rozporowe szt. | 24.0138 24.0138 0.00 0.00
40.|komplet uszczelniajgcy przejscie szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
przez folie
41.|kontener kon-| 2.0000 2.0000 0.00 0.00
te-
ner
42.|kotwy metalowe szt. [1024.08 1024.08 0.00 0.00
08 08
43.|Kratka wyciggowa higrosterowana, szt. | 91.0000 91.0000 0.00 0.00
kréciec 125 mm
44.|Kré¢ce do poditaczenia przewodéw o |szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
$rednicy 125 mm do wentylatora
45. |taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il |m3 0.8115 0.8115 0.00 0.00
46.|tawa kominiarska duza 40x160 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
47.|tawa kominiarska duza 40x300 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
48.|tawa kominiarska mata 40x100 szt. | 54.0000 54.0000 0.00 0.00
49.|tawa kominiarska mata 40x60 szt. | 18.0000 18.0000 0.00 0.00
50.|tawa kominiarska mata 40x90 szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
51.|tgcznik wzdtuzny do CD 60 szt. | 56.1392 56.1392 0.00 0.00
52.|tuk wsporczy do taw kominiarskich szt. | 22.0000 22.0000 0.00 0.00
53.|masa szpachlowa kg 29.9594 29.9594 0.00 0.00
54.|masa szpachlowa wykonczeniowa kg 12.6102 12.6102 0.00 0.00
55.|nasada hybrydowa szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
56.|pianka poliuretanowa kg 21.1334 21.1334 0.00 0.00
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PRO3_ARCHITEKTURA_INST.SANIT ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
57.|ptyty gipsowo-kartonowe typ A gr. 12, [m2 |109.100 109.100 0.00 0.00
5mm 7 7
58.|plyty gipsowo-kartonowe typ DFH2 gr. |m2 9.4039 9.4039 0.00 0.00
12,5 mm
59. |ptyty lub maty z wetny mineralnej m2 |116.012 116.012 0.00 0.00
4 4
60.|Podstawa montazowa "termo+vibro" |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
pod wentylator z kré¢cem 125 mm
61.|Podstawa montazowa "termo+vibro" |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
pod wentylator z kr6¢cem 160 mm
62.|Podstawa montazowa "termo+vibro" |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
pod wentylator z kré¢cem 200 mm
63.|profil CD 60 m |278.577 278.577 0.00 0.00
5 5
64. profil UD 30 m | 133.463 133.463 0.00 0.00
0 0
65.|Regulator przeptywu z reczng szt | 58.0000 58.0000 0.00 0.00
nastawg, 15-90 m3/h, do przewoddw
125 mm
66.|Renowacja drzwi wewnetrznych - ma- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
lowanie drzwi i opasek, oscieznic, wy-
miana i regulacja zamkéw i zawiasow
67.|rury winidurowe karbowane m |2080.00 2080.00 0.00 0.00
00 00
68.|stupek drewniany 50 x 70 mm m 14.3798 14.3798 0.00 0.00
69.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0.4957 0.4957 0.00 0.00
LC 60
70.|stopien kominiarski szt | 35.0000 35.0000 0.00 0.00
71.|tasma spoinowa m [169.127 169.127 0.00 0.00
9 9
72.|tasma uszczelniajgca piankowa szer. |m 5.2954 5.2954 0.00 0.00
50 mm
73.|Thumik potelestyczny, srednica 100 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mmm, dtugo$¢ 700 mm
74.| Ttumik potelestyczny, $rednica 125 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mmm, dtugo$¢ 1200 mm
75.|Thumik potelestyczny, srednica 125 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mmm, dtugo$¢ 700 mm
76.| Ttumik poételestyczny, srednica 160 szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
mmm, dtugo$¢ 1200 mm
77.|Thumik potelestyczny, srednica 160 szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
mmm, dtugo$¢ 700 mm
78.| Ttumik poételestyczny, srednica 200 szt. | 36.0000 36.0000 0.00 0.00
mmm, dtugo$¢ 1200 mm
79.|Thumik potelestyczny, srednica 200 szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
mmm, dtugo$¢ 700 mm
80.|uchwyt elastyczny df. 30 mm szt. |222.438 222.438 0.00 0.00
3 3
81.|Uszczelnienie kanatu wentylacyjnego |kpl. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
rekawem z folii izolacyjnej na catej wy-
sokosci
82.|Wentylator dachowy, rozmiar B, auto- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
matyka HD, kréciec fi100
83.|Wentylator dachowy, rozmiar B, auto- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
matyka HD, kréciec fi160
84.|Wentylator dachowy, rozmiar C, auto- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
matyka HD, kréciec fi160
85.|Wentylator dachowy, rozmiar C, auto- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
matyka HD, kréciec fi200
86.|Wentylator kanatowy AC z automaty- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ka HB 100
87.|Wentylator kanatowy AC z automaty- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kg HB 125
88.|Wentylator kanatowy AC z automaty- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
ka HB 160
89.|Wentylator kanatowy AC z automaty- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
kg HB 200
90.| Wentylator wyciggowy zbiorczy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
91.|wkret TN 25 szt. |2224.38 2224.38 0.00 0.00
30 30
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PRO3_ARCHITEKTURA_INST.SANIT ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
92.|wkret "pchetka" 3,9 x 11 mm szt. |953.307 953.307 0.00 0.00
0 0
93.|wkret TD 35 szt. |114.125 114.125 0.00 0.00
0 0
94.|wkrety do drewna 5x50 mm kg 3.9000 3.9000 0.00 0.00
95.|Wykonanie odgiecia projektowanej kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
obudowy kanatu wentylacyjnego WK
do 20 cm dostosowanego do istniejg-
cej konstrukcji dachu
96.|wytaz dachowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
97.|Wyprowadzenie kanatu wentylacyjne- |kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
go z poziomu strychu ponad dach, wy-
komanie obudowy
98.|wyrzutnia dachowa szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
99.|Zestaw HIGRO, higrosterowany na- |szt | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
wiewnik higrodynamic, z funkcjg blo-
kady w pozycji maksymalnego i mini-
malnego przeptywu + podktadka mon-
tazowa + okap standardowy AS, prze-
ptyw powietrza 7-30 m3/h (10Pa) / 10-
43 m3/h (20Pa), ttumienie akustyczne
35 (0;0) dB(A) (pozycja otwarta) / 35
(0;1) dB(A) (pozycja zamknieta), biaty
100|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRO3_ARCHITEKTURA_INST.SANIT

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Samochdéd dostawczy m-g 18.4675 0.00 0.00
2.|Wyciag m-g 16.8667 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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