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 I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 - BRANŻA SANITARNA 

 
1.0. WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z INWESTYCJĄ PN.: "WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ I INSTALACJI 
SIECI STRUKTURALNEJ  W BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN-POGODNO PRZY UL. 
MICKIEWICZA 161", 71-271 SZCZECIN,  UL. MICKIEWICZA 161,  DZ.NR 1/16,  OBRĘB: 2060 
ŚRÓDMIEŚCIE, KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 70-515 SZCZECIN, ULMAŁOPOLSKA 47 

 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót. 
 
1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
� Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

� Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

� Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 

� Nadzór Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez 
Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

� Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór 
Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanychz 
prowadzeniem budowy. 

� Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
� Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
� Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. 

� Ogólne wymagania dotyczące robót - wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego. 

� Przekazanie terenu budowy - zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety 
Specyfikacji Technicznej. 

� Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie. 

� Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną – Dokumentacja 
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
Umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, 
wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną . Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

� Zabezpieczenie terenu budowy – wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego 
oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót .W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z 
terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 

� Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

� Ochrona przeciwpożarowa - wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

� Materiały szkodliwe dla otoczenia - materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 
będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste ) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektową, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

� Ochrona własności publicznej i prywatnej - jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 
mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

� Bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne orazsprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dlazapewnienia bezpieczeństwa publicznego.Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej niepodlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

� Ochrona i utrzymanie robót - wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godzinypo otrzymaniu tego 
polecenia. 

� Stosowanie się do prawa i innych przepisów - wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Nadzór 
Inwestorski i Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
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� Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych -  gdziekolwiek w dokumentach 
kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia. 

� Dokumentacja robót montażowych -  dokumentację robót montażowych stanowią: - projekt 
budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), - 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, - protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i 
ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza 
(zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami).  
 

2.0 MATERIAŁY 
� Źródła uzyskania materiałów - co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Nadzorowi 
Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału, 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również w razie konieczności 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

� Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych - wyroby do robót montażowych 
mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: są zgodne z ich wyszczególnieniem 
i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej , są właściwie 
oznakowane i opakowane , spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia , producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego 
lubjednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

� Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór 
Inwestorski i Zamawiającego. Jeśli Nadzór Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostałyzakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Nadzór Inwestorski. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiał. Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko ,  licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

� Wariantowe stosowanie materiałów - jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna  
przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 
tygodnie przed użyciem tego materiału z uwagi na wykonanie ewentualnych badań wymaganych przez 
Nadzór Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Nadzoru Inwestorskiego. 

� Przechowywanie i składowanie materiałów - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 



                                       5

 

uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 

 
 

 
3.0 SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w przypadku braku 
ustaleń w wymienionym wyżej dokumencie, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Nadzór Inwestorski. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Nadzoru 
Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4.0 TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 

 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacją techniczną, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
� Zasady kontroli jakości robót - celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąćzałożoną jakość robót.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. 

� Certyfikaty i deklaracje–Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które 
spełniają wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez specyfikację techniczną , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7.0 DOKUMENTY BUDOWY 
� Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia 
robót budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót,stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby,która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będączytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim,bez przerw.Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymnumerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:datę przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz 
datę przekazania przez Zamawiającegodokumentacji projektowej,terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów robót,przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,okresy i 
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego,daty 
zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu,częściowych i końcowych odbiorów robót,wyjaśnienia, uwagi i propozycje 
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Wykonawcy,dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,dane dotyczące jakości 
materiałów, ewentualnych prac związanych z pobieraniem próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi 
i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu 
oraz Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

� Dokumenty zastosowanych materiałów - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów,recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej zNadzorem Inwestorskim. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny byćudostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 

� Pozostałe dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych  
następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu 
budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoły 
odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

� Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
� Rodzaje odbiorów robót -W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, odbiorowi końcowemu.  

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu Nadzór Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami . 

� Odbiór częściowy  
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje komisja 
odbioru końcowego. 

� Odbiór końcowy robót.   
 Zasady odbioru ostatecznego robót odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
.W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętychw trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robótuzupełniających i robót poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniającychw warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowytermin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnychasortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  z uwzględnieniemtolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

� Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami jeśli zostały ustalone 
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w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów 
kontrolnych i protokoły z przeprowadzonych prób i badań, zgodne z specyfikacją techniczną , 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 
techniczną, potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, protokoły odbiorów technicznych-częściowych, protokoły 
wykonanych badań odbiorczych, dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom 
technicznym UDT,instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,instrukcję obsługi 
instalacji,oświadczenie wydelegowanego przez zamawiającego personelu o przeprowadzonym 
szkoleniu wobsłudze zamontowanych urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego niebędą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponownytermin odbioru końcowego robót.Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będązestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowychi robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
� Ustalenia ogólne - podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

� Warunki umowy i wymagania ogólne ST- Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i 
wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

� Zasady rozliczenia i płatności - rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: określonych w 
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  Najważniejsze z nich to: 

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity: Dz. 
U. 2012, poz. 647/ 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p. zm./ 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p. zm./ 
� Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./ 
� Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p. zm./ 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./ 
� Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/ 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm./ 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 

charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, 
� Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 

1459, 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciw. zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030./ 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl. /Dz. U. 2004, Nr 198, 
poz.2041/ 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz. U. 2004, Nr 249 poz. 2497/ 

� Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U.2002, Nr 241, poz.2077/ 

� Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/ 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/ 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/ 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. 
2013 poz. 1129 z późn. zm./ 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/ 

� PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. 
� PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i wymagania. 
� PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 
� PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 
� PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. 

Wymagania instalacyjne. 
� PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania 

ogólne. 
� PN-EN-1717 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu. 
� EN 12502-3 - Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach 

przewodzących wodę. Część 3.  
� PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
� PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. 
� PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli.  
� PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 
� PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające chodzenie po 

dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 
� PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające 
� PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 
� PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Napraw konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 
� PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie konstrukcyjne 
� Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na konstrukcje. 

Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu III i IV, 
� Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na konstrukcje. 
� Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski 
� Wytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego SW z dnia 04.06.2013r. w sprawie wymagań dla 

zabezpieczeń techniczno – ochronnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 
� Wytyczne Nr 1/2019 Dyrektora Generalnego SW z dnia 17.06.2019r. w sprawie wymagań 

technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych w jednostkach Służby 
Więziennej.   

 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 

za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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 II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 
BRANŻA SANITARNA 

 
1.1 .Przedmiot 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z INWESTYCJĄ PN.: "WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ I INSTALACJI 
SIECI STRUKTURALNEJ  W BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN-POGODNO PRZY UL. 
MICKIEWICZA 161", 71-271 SZCZECIN,  UL. MICKIEWICZA 161,  DZ.NR 1/16,  OBRĘB: 2060 
ŚRÓDMIEŚCIE, KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 70-515 SZCZECIN, ULMAŁOPOLSKA 47 

 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
1.2 Zakres stosowania 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót branży sanitarnej : 
• przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, 
• budowy instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. 
 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

przepisami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptację Inspektora 
Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiającego. 

 
1.6 MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.  Użyte materiały stosowane w instalacji wentylacji mechanicznej - Wentylacja hybrydowa 
2.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji 
 Dla istniejącego budynku projektuje się system wentylacji mechanicznej AR HIGRO lub 

równoważne. Wywiew powietrza odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejących kanałów 
grawitacyjnych, uprzednio uszczelnionych i przygotowanych pod działanie wentylacji 
mechanicznej. Wentylatory zamontowane zostaną na kominach zlokalizowanych na dachu 
budynku. Dla części pomieszczeń magazynowych na poziomie  
-1, zastosowano wentylator zbiorczy, podwieszany pod sufitem, z wyrzutem ponad dach.  Należy 
zapewnić dostęp serwisowy do wszystkich wentylatorów.  

 W pomieszczeniach biurowych, magazynach i łazienkach znajdują się kratki wyciągowe 
higrosterowane. Nawiew realizowany będzie poprzez nawiewniki okienne higrosterowane. 
Szczegółowe  rozmieszczenie urządzeń znajduje  się  w projekcie technicznym. 

 
2.2.  Dobór urządzeń 
 Na podstawie doboru projektuje się wentylatory HAT wyposażone w zintegrowaną automatykę 

HIGRO (HD) firmy Aereco, zapewniające wywiew z pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz 
łazienek. Wentylatory zlokalizowane są na dachu i umieszczone na podstawach dachowych typu SBC. 
Piony doprowadzające powietrze do wentylatorów zakończono elastycznym tłumikiem akustycznym 
typu SAS o długości 1,2 m. Dla części pomieszczeń magazynowych na poziomie -1, zastosowano 
wentylator zbiorczy VAM z siedmioma króćcami ssącymi oraz jednym  wyrzutowym. Wyrzut 
poprzez istniejący kanał grawitacyjny. 
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 Wywiew powietrza odbywa się przez kratki wyciągowe higrosterowane typu BXC773 firmy Aereco, z 
króćcem fi 125. Za kratkami umieszczono regulatory przepływu MRM, które stanowią podstawę do 
regulacji systemu.  

 Nawiew zapewniony zostanie przez nawiewniki okienne higrosterowane typu EXR.304. 
 
 Zaprojektowano w budynku wentylacje hybrydową wywiewną mającą cechy wentylacji 

grawitacyjnej o max wydajności 2 wymian/ha w każdym pomieszczeniu.  
 Układ wentylacji pomieszczeń został wyposażony w poszczególne elementy - kratki higrosterowalne 

nawiewne, wentylatory dachowe, tłumiki, kanały spiro niepalne. 
 Kratka higrosterowana wyposażona dwie przepustnice: automatyczną (stopień otwarcia zależny od 

poziomu wilgotności względnej – zakres wilgotności 30%÷80%) i stałą (nastawa ręczna – 6 położeń, 
służąca do dokładnego wyregulowaniu systemu). 

 Wentylatory dachowe z silnikami EC wyposażonych w automatykę dostosowującą prędkość 
obrotową wentylatora do stopnia otwarcia nawiewników i kratek wyciągowych (układ elektroniczny 
obniża prędkość wentylatora przy małym przepływie uwzględniając mniejsze opory przepływu 
powietrza w przewodach oraz zwiększa prędkość obrotową wentylatora przy zwiększonym przepływie 
powietrza wywołanym otwartymi przepustnicami kratek higrosterowanych). 

 Tłumiki półelastyczne wyposażone są warstwę paroizolacyjną zabezpieczającą wełnę mineralną przed 
wykraplaniem się w niej wilgoci, a tym samym utrzymującą parametry akustyczne w czasie. 

 
 Ponad dach wyprowadzono kominy. Na każdej podstawie kominowej umieszczonej na dachu 

zaprojektowano nasadę kominową hybrydową dobraną do kubatury pomieszczeń zasilaną z tablicy 
poddasza dla zapewnienia wentylacji wszystkich pomieszczeń. Kanały wentylacji mechanicznej w 
pomieszczeniach osłonić sufitem podwieszonym z płyty DF na stelażu stalowym, systemowym.  

 W pomieszczeniach, przez które przechodzą kanały, a ich nie obsługują i w pomieszczeniach, które 
stanowią odrębne strefy pożarowe należy obudowywać 2xpłytą DFH2. 

 Po zainstalowaniu kanałów i rozmieszczeniu kratek i anemostatów obudowy kanałów wentylacyjnych 
należy szpachlować, szlifować, gruntować i malować 2x farbą akrylową. 

 
 W każdym oknie zaprojektowano montaż nawietrzaków okiennych higrosterowalnych  - min. 

1szt/okno w poziomej ramie okna. Pozostały dopływ powietrza stanowi napływ z korytarzy. 
 
 2.3. Obliczenia techniczne wydajności. 
 

 [m3/h] wentylator  awa 

HAT.200.1C.HD SAS.200.1200 SBC.250.200.C 
HAT.160.1C.HD SAS.200.1200 SBC.250.200.C 
HAT.160.1B.HD SAS.160.1200 SBC.250.160.B 
HAT.160.1C.HD AS.200.1200 SBC.250.200.C 
HAT.160.1B.HD SAS.160.1200 SBC.250.160.B 
HAT.200.1C.HD SAS.200.1200 SBC.250.200.C 
HAT.160.1B.HD SAS.160.1200 SBC.250.160.B 
HAT.160.1B.HD SAS.160.1200 SBC.250.160.B 
HAT.160.1B.HD SAS.160.1200 SBC.250.160.B 

 HAT.160.1C.HD SAS.200.1200 SBC.250.200.C 
HAT.160.1B.HD SAS.160.1200 SBC.250.160.B 
HAT.160.1C.HD SAS.200.1200 SBC.250.200.C 
HAT.100.1B.HD SAS.125.1200 SBC.250.125.B 
HAT.100.1B.HD SAS.125.1200 SBC.250.125.B 

 
 
 WK1   - pion wentylacyjny 
 WL1  - pion wentylacyjny łazienkowy 
 p.-1  - wydajność m3/h 
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny 
być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania 
robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" oraz instrukcjami producentów. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać 
za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
5.2. Zakres kontroli  

 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

� badanie dostaw materiałów 
� kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
� kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
� ocenę estetyki wykonanych robót 
 Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i norm. 

 
6.0  ODBIÓR ROBÓT 
6.1 Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
6.2 Odbiór  
 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z 
wykonaniem izolacji cieplnej, 

 instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
 zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz badanie 

na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 
zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, 
ciśnienie dyspozycyjne), 

 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
 - projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy), 
 - dziennik budowy, 
 - potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 
 - protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
 - protokoły odbiorów technicznych-częściowych 
 - protokoły wykonanych badań odbiorczych 
 - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację, 
 -dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
 -instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
 instrukcję obsługi instalacji. 
 W ramach odbioru końcowego należy: 
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 - sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
 - sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach STWiORB, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

 - sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
 - sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
 - sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
 -uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 

 
7.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymaganiaogólne". 
 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1.  Normy 
 PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 
 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 

Metoda obliczania 
 Wymagania 
 PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody PN-EN 

1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

 PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1 - 5. 


