

| Lp.        | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.    | Razem      |
|------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| <b>1</b>   |                       | <b>Roboty remontowo - budowlane</b>   |                                  |            |            |
| <b>1.1</b> |                       | <b>Roboty posadzkarskie</b>   |                                  |            |            |
| 1<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br>38.4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38.400 | <br>38.400 |
|            |                       |   |                                  | RAZEM      | 38.400     |
| 2<br>d.1.1 | NNRNKB<br>202 1136-01 | Posadzki z paneli podłogowych - aneks kuchenny pokój i przedpokój<br>38.4                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38.400 | <br>38.400 |
|            |                       |   |                                  | RAZEM      | 38.400     |
| 3<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>1124-06 | Posadzki - listwy przyścienne wraz z kołkami i odpowiednimi łącznikami - analogia<br>45,82<br>45.82 | m<br>m                           | <br>45.820 | <br>45.820 |
|            |                       |   |                                  | RAZEM      | 45.820     |
| 4<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0902-03   | Wymiana progów drzwiowych<br>3  | szt.<br>szt.                     | <br>3.000  | <br>3.000  |
|            |                       |   |                                  | RAZEM      | 3.000      |
| <b>1.2</b> |                       | <b>Roboty towarzyszące</b>  |                                  |            |            |
| 5<br>d.1.2 | Kalkulacja<br>własna  | Utylizacja odpadów po remoncie<br>1   | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000  | <br>1.000  |
|            |                       |   |                                  | RAZEM      | 1.000      |