
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

 

STR. 1 

 

 

 

 

1 SPIS TREŚCI 

 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU  1.1

1 SPIS TREŚCI ..................................................................................................................................................1 

 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU .....................................................................................1 1.1

 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU .............................................................................3 1.2

2 UPRAWNIENIA .............................................................................................................................................4 

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW ......................................................................................................4 2.1

3 INFORMACJE PODSTAWOWE ...................................................................................................................5 

 DANE INWESTORA ..................................................................................................................................5 3.1

 ADRES INWESTYCJI ................................................................................................................................5 3.2

 MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU ........................................................................5 3.3

 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...............................................................................................................5 3.4

4 LOKALIZACJA OBIEKTU ...........................................................................................................................5 

5 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU .............................................................................................................5 

6 SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU ..............................................5 

7 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA .......................................................6 

8 DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ........................................................................................6 

9 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.........................................................................6 

10 6 

11 LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH .............................................................................................................7 

12 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ..................................................................................................................7 

 POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE ..............................................................................................................7 12.1

 POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE .....................................................................................................7 12.2

13 OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.....................8 

 KATEGORIA GEOTECHNICZNA ...........................................................................................................8 13.1

14 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE ........................................................................................................................................................................8 

 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ..............................................................................................8 14.1

 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW ...............................................................................................................9 14.2

 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH .............................................................................................9 14.3

 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH ..........................................9 14.4

 ILOŚĆ I RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADÓW ..............................................................................9 14.5

 ZAKŁÓCENIA ...........................................................................................................................................9 14.6

 WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY 14.7

POWIERZCHNIOWE ........................................................................................................................................................9 

15 ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

REALIZACJI WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I 

CIEPŁO 9 

16 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ .................................................................9 

17 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, 

ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM ................................................. 10 

 INSTALACJA WODOCIĄGOWA .......................................................................................................... 10 17.1

 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ....................................................................................... 10 17.2



 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

 

STR. 2 

 

 

 

 

 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ................................................................................ 11 17.3

 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ............................................................................................................. 11 17.4

18 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE .............................................................................................. 12 

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ...................................................................................................... 12 18.1

18.1.1 DANE OGÓLNE ................................................................................................................................... 12 

18.1.2 PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I ILOŚĆ OSÓB ................................................................................. 12 

18.1.3 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ................................................................................................ 12 

18.1.4 PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO ......................................................... 12 

18.1.5 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU .......................................................................... 12 

 POMIESZCZENIA ZAGROŻONE WYBUCHEM .................................................................................. 12 18.2

 WARUNKI EWAKUACJI ........................................................................................................................ 12 18.3

 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA .................................... 13 18.4

 OZNAKOWANIE POŻAROWE .............................................................................................................. 13 18.5

 PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU .................................................................................... 13 18.6

 INSTALACJA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO .............................................. 13 18.7

19 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ...................................................................... 14 

 STAN ISTNIEJĄCY ................................................................................................................................. 14 19.1

 ELEMENTY PODLEGAJĄCE ROZBIÓRCE ......................................................................................... 14 19.2

 ROBOTY REMONTOWE ........................................................................................................................ 14 19.3

 UTYLIZACJA ODPADÓW Z ROZBIÓREK .......................................................................................... 14 19.4

 PRZEGRODY BUDOWLANE ................................................................................................................. 14 19.5

 PRZEBICIA I PRZEJŚCIA W ŚCIANACH MUROWANYCH .............................................................. 15 19.6

 STOLARKA .............................................................................................................................................. 15 19.7

19.7.1 DRZWI WEWNĘTRZNE ..................................................................................................................... 15 

19.7.2 OKNA ZEWNĘTRZNE ........................................................................................................................ 15 

19.7.3 OKNA PODAWCZE ............................................................................................................................ 15 

19.7.4 PARAPETY WEWNĘTRZNE.............................................................................................................. 15 

19.7.5 PARAPETY ZEWNĘTRZNE ............................................................................................................... 16 

 POSADZKI ............................................................................................................................................... 16 19.8

 HYDROIZOLACJE .................................................................................................................................. 16 19.9

19.9.1 IZOLACJE POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH........................................ 16 

 OKŁADZINY POSADZKOWE ............................................................................................................... 16 19.10

19.10.1 COKOŁY .............................................................................................................................................. 16 

19.10.2 OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH ................................................................................... 16 

 OKŁADZINY ŚCIENNE .......................................................................................................................... 17 19.11

19.11.1 OKŁADZINY CERAMICZNE ............................................................................................................. 17 

19.11.2 TYNKI WEWNĘTRZNE ...................................................................................................................... 17 

19.11.3 POWŁOKI MALARSKIE ..................................................................................................................... 17 

 KLEJE, FUGI, SILIKONY ....................................................................................................................... 17 19.12

 

  



 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

 

STR. 3 

 

 

 

 

 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU 1.2

LISTA RYSUNKÓW 

NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU DATA 

I01 RZUT PIWNICY – INWENTARYZACJA I WYBURZENIA 2024-03 

I02 RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA I WYBURZENIA 2024-03 

I03 PRZEKROJE – INWENTARYZACJA I WYBURZENIA 2024-03 

I04 ELEWACJE – INWENTARYZACJA I WYBURZENIA 2024-03 

001 RZUT PIWNICY 2024-03 

002 RZUT PARTERU 2024-03 

003 PRZEKROJE 2024-03 

004 ELEWACJE 2024-03 

005 ZESTAWIENIE STOLARKI 2024-03 
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2 UPRAWNIENIA 

Uprawnienia i zaświadczenia projektanta oraz projektanta sprawdzającego architekturę oraz instalacje 

sanitarne zamieszczono w projekcie zagospodarowania terenu. 

 

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  2.1

OŚWIADCZANIE PROJEKTANTÓW 

Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt architektoniczno-budowlany dla zadania  

„Przebudowa kuchni z zapleczem oraz stołówki w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego  

w Wysokiej” na działce o identyfikatorze 301909_4.0001.169/19,  

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 

 Projektant Projektant sprawdzający 

Architektura 

mgr inż. arch. Anna Maria Szulc 

UAN-IV/8346/162/TO/88 

 

 

 

mgr inż. arch. Elżbieta Jadwiga Grochocka 

UAN-IV/8346/229/TO/87-88 
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3 INFORMACJE PODSTAWOWE  

 DANE INWESTORA 3.1

Miasto i Gmina Wysoka 

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21; 89-320 Wysoka 

 ADRES INWESTYCJI 3.2

Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego  

ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka 

Działka o identyfikatorze 301909_4.0001.169/19 

 MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 3.3

 Uzgodnienia z inwestorem 

 Mapa zasadnicza w skali 1:1000 

 Wizja lokalna 

 Uzgodnienia branżowe 

 Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, Poz. 1225) 

 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3.4

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa kuchni z zapleczem oraz stołówki w Szkole 

Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego, ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka, na działce o nr indentyfikacyjnym 

301909_4.0001.169/19. 

4 LOKALIZACJA OBIEKTU 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce 169/19 o identyfikatorze 301909_4.0001.169/19, 

ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka. 

5 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU 

Projektowanym obiektem jest budynek świetlicy wiejskiej - kategoria IX. 

6 SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU 

Istniejący budynek jest budynkiem wchodzącym w skład kompleksu budynków szkolnych. 

Opracowanie obejmuje swym zakresem część segmentu południowo-zachodniego, w poziomie piwnicy i 

parteru. Zakres opracowania dotyczy pomieszczeń kuchni z zapleczem kuchennym, pomieszczeniami 

magazynowymi oraz stołówką. Pomieszczenia stołówki, zaplecza kuchennego, kuchni oraz część magazynów 

zlokalizowana jest w poziomie parteru. W poziomie piwnicy zlokalizowany jest magazyn warzyw.  

W chwili obecnej przygotowywane jest około 400 obiadów dziennie, 240 obiadów dla dzieci szkoły 

podstawowej, 160 dla dzieci przedszkolnych. Nie przewiduje się zwiększeni ilości obiadów.  

Projektowana przebudowa tej części szkoły ma na celu poprawienie stanu technicznego obiektu oraz 

usprawnienie jego funkcjonowania.  

Do pomieszczeń kuchni oraz zaplecza prowadzi oddzielne wejście dostępne tylko dla personelu. 

Komunikacja pionowa między magazynem warzyw zlokalizowany w piwnicy, a kuchnią zapewniona poprzez 

klatkę schodową oraz windę towarową.  

Przyjmowanie artykułów żywnościowych przewidziano przez wejście boczne do budynku (dostępne 

tylko dla personelu) do magazynu produktów suchych oraz magazynu zimnego (chłodnie) zlokalizowany przy 

kuchni – wychładzalnia na wyroby gotowe w poziomie parteru, oraz do magazynu mycia i sterylizacji jaj w 

poziomie piwnicy. Dostarczanie warzyw kopanych do magazynu w poziomie piwnicy poprzez zsypy 

bezpośrednio z terenu zewnętrznego. 

Pomieszczenie magazynu mycia i sterylizacji jaj jest nowym pomieszczeniem zlokalizowanym w 

poziomie piwnicy. Pomieszczenie to należy wyposażyć w szafę chłodniczą 700l, zlew jednokomorowy, stół, 

sterylizator jaj i umywalkę. 

 Przewidziano dwa pomieszczenia obróbki brudnej: ziemniaków i warzyw (parter) oraz mycie i 

dezynfekcje jaj (piwnica). Czysta żywność po obróbce wstępnej, dostarczana będzie do kuchni właściwej 

komunikacja wewnętrzna. Obróbka „czysta” odbywać się będzie w kuchni właściwej. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
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Kuchnia funkcjonująca jak kuchnia „gorąca”. Z urządzeń grzewczych zastosowano trzy patelnie 

elektryczne, dwa kotły warzelne, jedną 4 palnikową kuchenne gazową, piec konwekcyjny 

Dystrybucja posiłków odbywać się będzie za pomocą pomieszczenia wydawania posiłków przez okno 

podawcze na salę stołówki.  

Mycie naczyń stołowych przewidziano w pomieszczeniu zmywalni zlokalizowanym przy 

pomieszczaniu wydawania posiłków. Z sali stołówki, naczynia brudne do zmywalni przynoszone przez osoby 

spożywające posiłek. Brudne naczynia z sali konsumenckiej trafia do zmywalni przez ladę podawcza. Po 

umyciu trafia do szafy przelotowej na stronę pomieszczaniu wydawania posiłków. 

Całość odpadków żywnościowych usuwanych z talerzy wrzucane będą do szczelnie zamykanych 

pojemników na odpadki żywnościowe i wynoszone do pojemników na odpady zlokalizowane na zewnątrz 

budynku. Odpady gromadzone na zewnątrz budynku. Podobnie z obieralni brudnej odpadki transportowane 

będą korytarzem na zewnątrz budynku. 

Dla personelu kuchni przewidziano pomieszczenie socjalne, pok. Kierownika, toaletę. Aktualne 

zatrudnienie 6 osób. Obsługa jednozmianowa w czasie zajęć lekcyjnych i pracy przedszkola.   

7 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA  

Istniejący budynek jest budynkiem wchodzącym w skład kompleksu budynków szkolnych. 

Pomieszczenia, których dotyczy opracowanie znajdują się w segmencie południowo-zachodnim. Segment w 

kształcie prostokąta, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem płaskim. Segment ten posiada bezpośredni 

dostęp do holu głównego szkoły oraz połączony jest łącznikiem z budynkiem przedszkolnym.  

Projektowana przebudowa polega głównie na poprawienie stanu technicznego obiektu oraz 

usprawnienie jego funkcjonowania. Wszystkie pomieszczenia w zakresie będą podlegały wyremontowaniu. 

Przebudowa dotyczy pomieszczenia w piwnicy – lokalizacja magazynu mycia i sterylizacji jaj praz 

pomieszczenia toalety – wydzielenie przedsionka.  

Zewnętrzne prace ograniczą się do wymiany części stolarki okiennej, tj. starej zniszczonej stolarki 

drewnianej.  

8 DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dostęp do budynku szkoły zapewniony jest poprzez wejścia bezpośrednio z terenu, ale również poprzez 

zewnętrzną windę zlokalizowaną przy jednym z segmentów szkoły.  

9 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

  Parametry segmentu podlegającemu 

przebudowie – stan istniejący: 

Parametry segmentu podlegającemu 

przebudowie – stan projektowany 

Powierzchnia zabudowy segmentu kuchni = 369,00 m2 = 396,00 m2 

Powierzchnia zabudowy pozostałych 

segmentów  
= 3204,52 m2 = 3204,52 m2 

Powierzchnia zabudowy razem = 3600,52 m2 = 3600,52 m2 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE – BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

Kubatura: = 1475,55 m3 = 1542,89 m3 

Powierzchnia użytkowa piwnicy: = 185,90 m2 = 184,10 m2 

Powierzchnia użytkowa parteru: = 323,30 m2 = 321,70 m2 

Powierzchnia użytkowa łącznie: = 509,20 m2 = 505,80 m2 

Wysokość budynku: = 8,85 m = 8,85 m 

Długość budynku: = 30,46 m = 30,46 m 

Szerokość budynku: = 12,60 m = 12,20 m 

Ilość kondygnacji :  piwnica + parter + poddasze piwnica + parter + poddasze 

Kąt nachylenia dachu: Dach płaski ok. 3o Dach płaski ok. 3o 

Poziom posadzki parteru:              = 111,7 m n.p.m. = 111,7 m n.p.m. 

10  

  



 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

 

STR. 7 

 

 

 

 

11 LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH 

Budynek szkoły – jeden lokal użytkowy.  

12 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

 POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE 12.1

NR POM NAZWA POM POW [m2] 

PIWNICA 

-1.01 MAGAZYN 10,20 

-1.02 MAGAZYN 10,90 

-1.03 MAGAZYN 9,60 

-1.04 MAGAZYN 11,40 

-1.05 WENTYLATORNIA 35,00 

-1.06 MAGAZYN ŻYWNOŚCI - WARZYWA 64,80 

-1.07 KOMUNIKACJA 19,50 

-1.08 WINDA 1,20 

-1.09 MAGAZYN 4,80 

-1.10 KLATKA SCHODOWA 8,80 

-1.11 POM. TECH. 9,70 

SUMA PIWNICA 185,90 

   NR POM NAZWA POM POW [m2] 

PARTER 

0.01 POK. KIEROWNIKA 5,90 

0.02 MAG. PROD. SUCHYCH 13,50 

0.03 MAG ZIMNY - CHŁODNIE 4,80 

0.04 KUCHNIA 54,80 

0.05 WYDAWANIE POSIŁKÓW 15,70 

0.06 STOŁÓWKA 139,00 

0.07 ZMYWALNIA 15,10 

0.08 POM. SOCJALNE 9,00 

0.09 KOMUNIKACJA 31,40 

0.10 OBIERANIE 15,90 

0.11 WINDA 1,20 

0.12 TOALETA 2,70 

0.13 KL. SCHODOWA 9,60 

0.14 SCHOWEK 4,70 

0.15 KORYTARZ - 

SUMA PARTER 323,30 

   SUMA RAZEM 509,20 

 POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE 12.2

NR POM NAZWA POM POW [m2] 

PIWNICA 

-1.01 MAGAZYN MYCIA I STERYLIZACJI JAJ 8,40 

-1.02 MAGAZYN 10,90 

-1.03 MAGAZYN 9,60 

-1.04 MAGAZYN 11,40 

-1.05 WENTYLATORNIA 35,00 

-1.06 MAGAZYN ŻYWNOŚCI - WARZYWA 64,80 

-1.07 KOMUNIKACJA 19,50 

-1.08 WINDA 1,20 

-1.09 MAGAZYN 4,80 

-1.10 KLATKA SCHODOWA 8,80 

-1.11 POM. TECH. 9,70 

SUMA PIWNICA 184,10 

   NR POM NAZWA POM POW [m2] 

PARTER 

0.01 POK. KIEROWNIKA 5,90 

0.02 MAG. PROD. SUCHYCH 13,50 

0.03 MAG ZIMNY - CHŁODNIE 4,80 

0.04 KUCHNIA 54,80 

0.05 WYDAWANIE POSIŁKÓW 15,00 

0.06 STOŁÓWKA 139,00 

0.07 ZMYWALNIA 14,50 

0.08 POM. SOCJALNE 9,00 
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0.09 KOMUNIKACJA 31,40 

0.10 OBIERANIE 15,90 

0.11 WINDA 1,20 

0.12 TOALETA 2,40 

0.13 KL. SCHODOWA 9,60 

0.14 SCHOWEK 4,70 

0.15 KORYTARZ - 

SUMA PARTER 321,70 

   SUMA RAZEM 505,80 

 

13 OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 13.1

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę inwestycji i 

głębokość posadowienia ustala się I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowo-wodnych.  

14 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 

OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Oddziaływanie planowanej Inwestycji na środowisko należy minimalizować poprzez prawidłowe 

zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą organizację robót.  Wykonawca robót powinien 

dysponować nowoczesnymi maszynami i urządzeniami sprawnymi technicznie. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na przestrzeganie obowiązujących przepisów i stosowanie wytycznych BHP.  

Emisje do powietrza atmosferycznego - w trakcie realizacji planowanej inwestycji oddziaływania 

środowiskowe związane będą głównie z pracą maszyn budowlanych, oraz transportem materiałów 

dostarczanych na plac budowlany. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji 

nie będzie miało większego wpływu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto 

będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym. Uciążliwość inwestycji w okresie budowy można 

zminimalizować poprzez stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych i posiadających atesty urządzeń oraz 

przestrzeganie zasad transportu materiałów sypkich.  

Emisja hałasu – w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia 

technologiczne, używane w budownictwie maszyny robocze, ręczne narzędzia elektryczne oraz środki 

transportu dowożące materiały budowlane – samochody samowyładowcze. Wykonawca powinien zadbać, by 

maszyny budowlane były technicznie sprawne, (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie 

powinien prowadzić robót w godzinach nocnych. Niekorzystne oddziaływania na środowisko, jakie mogą 

wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia związane są z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych 

w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych jedynie w wyniku 

zaistnienia sytuacji awaryjnej. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy używać 

sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Do działań 

minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla fazy budowy należy zaliczyć ponadto:  

• selektywną zbiórkę odpadów powstających w czasie realizacji Inwestycji, w sposób uniemożliwiający 

ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne (kontenery zabezpieczające przed 

powstawaniem odcieków),  

•  maksymalne wykorzystanie odpadów w miejscu ich powstania,  

• odpady, które nie mogą być wykorzystane na terenie Inwestycji zostaną przekazane podmiotom 

zajmującym  się  ich  przetwarzaniem  i  powtórnym  wykorzystaniem  przy  produkcji  nowych materiałów 

(recykling). 

Planowana inwestycja polegać będzie także na wykonaniu likwidacji pokrycia dachowego z eternitu. 

Płyt eternitowych należy usuwać za pośrednictwem specjalistycznej firmy, posiadającej stosowne 

uprawnienia do tego typu prac. Pracownicy powinni być wyposażeni w maski i ubrania ochronne oraz 

odpowiednio przeszkoleni. Płyty należy usuwać w taki sposób, aby ryzyko związane z generowaniem włokiem 

azbestowych do środowiska była jak najmniejsze. Dotyczy to nie tylko usuwania płyt azbestowych z dachu, ale 

też przewożenia ich na wysypisko dla materiałów niebezpiecznych.   

 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY 14.1

Wodę do budynku należy doprowadzić na cele bytowo-gospodarcze. Woda będzie doprowadzona z 

istniejącego przyłącza wodociągowego – poza zakresem opracowania.   
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 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW  14.2

Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku odprowadzane będą za pośrednictwem istniejącego przyłącza 

do kanalizacji sanitarnej – poza zakresem opracowania.   

 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 14.3

Wody opadowe z dachu będą odprowadzane na własny teren zielony. 

 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH  14.4

Budynek po wykonaniu projektowanej przebudowy nie będzie emitował zanieczyszczeń pyłowych w 

tym zapachów. Emitowane zanieczyszczenia gazowe będą miały charakter spalin pochodzący z pieca 

gazowego. Emitowane zanieczyszczenia płynne będą miały charakter ścieków sanitarnych odprowadzonych do 

kanalizacji sanitarnej.  

 ILOŚĆ I RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADÓW 14.5

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez pomieszczenia kuchni szacuje się w wysokości  

3000 dm
3
 miesięcznie. Przewidywana ilość opadów skali roku 36000 kg/rok 

 ZAKŁÓCENIA 14.6

Projektowana przebudowa kuchni z zapleczem i jadalnią w budynku szkoły podstawowej im. Kard. St. 

Wyszyńskiego, rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektu, lokalizacja na przedmiotowym terenie 

inwestycji nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, emisji drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.   

 WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, 14.7

WODY POWIERZCHNIOWE  

Projektowana przebudowa kuchni z zapleczem i jadalnią w budynku szkoły podstawowej im. Kard. St. 

Wyszyńskiego nie wpływa na istniejący teren zielony, drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 

powierzchniowe. 

15 ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

REALIZACJI WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W 

ENERGIĘ I CIEPŁO  

Ze względu na brak ingerencji w instalację centralnego ogrzewania w pomieszczeniach będących w 

zakresie inwestycji, niewielką ingerencję w instalację ciepłe wody użytkowe oraz na fakt, że w zakresie 

niniejszego opracowania nie przewiduje się zmiany sposobu ogrzewania obiektu oraz przygotowania ciepłej 

wody użytkowej nie dokonano ww. analizy. 

16 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ  

W pomieszczeniach będących w zakresie opracowania ogrzewanych grzejnikami istnieje automatyczna 

regulacja temperatury w pomieszczeniach. Regulacja temperatury odbywa się za pomocą głowic 

termostatycznych przy grzejnikach co umożliwia indywidualną regulację temperatury w każdym z tych 

pomieszczeń. 

Regulacja temperatury latem w pomieszczeniu kuchni wyposażonym w  klimatyzację odbywać się 

będzie za pomocą sterownika  klimatyzatora. 
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17 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, 

ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 17.1

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Zimna woda do pomieszczeń będących w zakresie niniejszego opracowania doprowadzana będzie z 

istniejącej instalacji wodociągowej w budynku (z istniejących fragmentów instalacji). Istniejący wodomierz 

główny dla obiektu, zapewni wymaganą poprawność odczytu przy przepływie obliczeniowym dla instalacji po 

rozbudowie. 

Projektowane odcinki instalacji zimnej wody w budynku należy wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT lub 

równoważnych, zwracając szczególną uwagę na ciśnienie nominalne zastosowanych rur i średnice 

wewnętrzne. 

Wszystkie rurociągi wody zimnej należy otulić izolacją przeciwroszeniową np. z pianki poliuretanowej 

o grubości 6 mm lub innej o podobnych właściwościach. Rurociągi doprowadzające wodę do przyborów 

sanitarnych należy prowadzić pod stropem kondygnacji i bruzdach ściennych.  

Ponadto należy dokonać wymiany istniejcej armatury oraz zaworów czerpalnych. Nową armaturę 

podłączyć do istniejących podejść zimnej i ciepłej wody. 

Przewidywana do zastosowania armatura to baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe do 

brodzików, zawory kątowe, zawory ze złączką do węża (przed zaworami ze złączką montować zawory 

zwrotne antyskażeniowe typu HA). Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i 

zewnętrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed oddaniem 

do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną 

należy wykonać na ciśnienie próbne Ppróbne=1.0MPa, zgodnie z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i 

wypływ z punktów czerpalnych powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomyślnym wyniku 

próby należy instalację zdezynfekować i przeprowadzić badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne zlecając 

je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Ciepła woda do pomieszczeń będących w zakresie niniejszego opracowania doprowadzana będzie z 

istniejącej instalacji wodociągowej w budynku (z istniejących fragmentów instalacji). 

Instalację wody ciepłej wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT lub równoważnych, zwracając szczególną 

uwagę na ciśnienie nominalne zastosowanych rur i średnice wewnętrzne. Rury powinny być przystosowane do 

okresowego przepływu wody o temperaturze 70°C, celem umożliwienia termicznej dezynfekcji instalacji. 

Istniejąca instalacja c.w.u. prowadzona w szachtach instalacyjnych posiada cyrkulację. 

Z uwagi na pojemność projektowanych podejść instalacji c.w.u. nie przekraczającą 3 dm
3
 nie jest 

wymagane wykonanie cyrkulacji c.w.u. 

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie oczyszczone, 

sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna 

być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie 

próbne Ppróbne=1.0MPa, zgodnie z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów 

czerpalnych powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. 

 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 17.2

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki bytowo-gospodarcze z pomieszczeń odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącej 

wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Należy dokonać wymiany istniejących pionów kan. sanitarnej. 

Piony wymieniać na odcinkach od stropu nad parterem do odcinków pionów schodzących pod posadzkę w 

piwnicy. Piony wpiąć w istniejące przewody w obrębie kondygnacji piwnicy.  

Odcinki kanalizacji sanitarnej do przyborów sanitarnych oraz pionów wykonać z rur PVC. 

Projektowane, dodatkowe piony kanalizacyjne wyprowadzić pod strop kondygnacji parteru i zakończyć 

zaworami napowietrzającymi do ścieków. 

Dokonać należy wymiany wszystkich przyborów sanitarnych w obrębie pomieszczeń kuchni na 

parterze oraz zamontować dodatkowe przybory w magazynie mycia i sterylizacji jaj w piwnicy. Zakres 

ilościowy armatury i przyborów określono w części graficznej opracowania. 

Instalacja kanalizacji technologicznej 

Ścieki technologiczne z kuchni, przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, poddane zostaną 

podczyszczeniu w separatorze tłuszczu, zlokalizowanym na zewnątrz budynku (wg opracowania instalacji 

zewnętrznych).  
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Kanalizację sanitarną do separatora tłuszczu, piony i podejścia do przyborów projektuje się z rur PP 

łączonych na uszczelki, przystosowanych do przepływu ciągłego ścieków o temperaturze 95C. Na pionach 

zamontować zawory napowietrzające do ścieków. Na każdym pionie na najniższej kondygnacji montować 

rewizje kanalizacyjne 

 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 17.3

Wentylacja pomieszczenia kuchni 

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących wentylatorów wywiewnych, zamontowanych w oknach w 

pomieszczeniu kuchni planuje się wymianę zużytych i częściowo niesprawnych urządzeń na nowe.  

Wywiew powietrza należy zrealizować za pomocą projektowanych wentylatorów osiowych, 

zamontowanych w oknach w miejscu istniejących wentylatorów. Wentylatory należy wyposażyć w żaluzje 

wywiewne, wyposażone w  ruchome lamele. Podczas pracy wentylatorów lamele żaluzji uchylają się 

umożliwiając wyrzut powietrza przez urządzenia. Gdy wentylatory nie pracują, żaluzje są zamknięte, co 

uniemożliwia przedostawanie się do pomieszczenia kuchni owadów i gryzoni. Zaprojektowano 2 wentylatory 

o wydatku powietrza 1300 m
3
/h każdy. Przyjęta ilość wywiewanego powietrza z pomieszczenia kuchni 

zapewni 15-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Uzupełnienie powietrza w pomieszczeniu kuchni 

odbywało się będzie za pomocą istniejących elementów doprowadzających powietrze do pomieszczenia. 

Instalacja klimatyzacji  

Pomieszczenie kuchni, z uwagi na zapisy decyzji znak DN-NS.9011.192.2024 z dn. 16.02.2024 

wydanej przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego będą chłodzone w 

okresie letnim za pomocą klimatyzatora ściennego. Układ klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o 

klimatyzator typu split.  

Dostarczenie czynnika chłodniczego odbywało się będzie z agregatu chłodniczego zlokalizowanego 

przy zewnętrznej ścianie budynku w poziomie terenu. Agregat powiesić na systemowej podkonstrukcji na 

ścianie zewnętrznej 20 cm nad powierzchnią terenu.  

Sterowniki przewodowe urządzenia klimatyzacyjnego montować przy drzwiach wejściowych do 

pomieszczenia, na wysokości włączników oświetlenia. Zastosowana jednostka klimatyzacji jest specjalnie 

przeznaczona do zastosowania w kuchni, wykonana ze stali nierdzewnej, co gwarantuje utrzymanie urządzenia 

w czystości. Klimatyzator posiada filtr przeciwtłuszczowy, co dodatkowo daje możliwość eliminowania tzw. 

mgły tłuszczowej. 

Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych (miedź chłodnicza wg PN-EN 12735-1 (lub 

równoważna) łączonych lutem twardym. Przewody freonowe izolować termicznie pianką kauczukową gr. 9 

mm. Przewody prowadzone na zewnątrz zaizolować termicznie pianką kauczukową gr. 19 mm oraz 

dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem czynników zewnętrznych. Trasy instalacji freonowej pokazano na 

załączonych rysunkach. Klimatyzator należy wyposażyć w tackę skroplin. 

 

 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 17.4

Projektuje się wymianę instalacji elektrycznych kuchni w zakresie; 

 nowej rozdzielnicy kuchni, 

 wymiany oświetlenia na energooszczędne typu LED, 

 wymianę gniazd na nowe z jednoczesnym dostosowaniem do parametrów i rozmieszczenia 

urządzeń elektrycznych, 

 wymianę przewodów. 
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18 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  18.1

18.1.1 DANE OGÓLNE 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kuchni z zapleczem oraz stołówki w Szkole Podstawowej 

im. Kard. St. Wyszyńskiego. Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczonym – ZLI.  

Cały budynek w klasie D.  

18.1.2 PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I ILOŚĆ OSÓB 

Budynek jest aktualnie użytkowany, w miejscu przedmiotowego zadania znajdują się pomieszczenia 

kuchni, zaplecza kuchennego, jadalni, magazyny na żywność. Przewiduje się możliwość przebywania powyżej 

50 uczniów. 

18.1.3 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 

Budynek ze względu na przeznaczenie i przewidywany sposób użytkowania kwalifikuje się do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL I.  

18.1.4 PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: pomieszczenia techniczne do 500 MJ/m
2
.   

18.1.5 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU  

Zgodnie z § 212, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przyjęto klasę odporności 

pożarowej budynku: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna  

kon-

strukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 

Ściana  

zewnętrz- 

na 

Ściana  

wewnę - 

trzna 

Przekrycie  

dachu 

2 3 4 5 6 7 8 

„D” R 30 (-) REI 30 EI 30 (o↔i)   (-) (-) 

 R -nośność ogniowa (liczona w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw. 

(-) - nie stawia się wymagań 

Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacji. Wszystkie 

elementy nierozprzestrzeniające ognia. 

 POMIESZCZENIA ZAGROŻONE WYBUCHEM 18.2

Obiekt nie posiada pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

 WARUNKI EWAKUACJI 18.3

Warunki ewakuacji zostały spełnione w następujący sposób: 

 Długości przejść w pomieszczeniach nie przekraczają długości 40 m przy dwóch dojściach i 10 m 

przy jednym dojściu.  

 Ewakuację prowadzi się bezpośrednio na zewnątrz obiektu albo przez hol główny wyjściem 

głównym.  

W budynku nie zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, obrotowych ani 

podnoszonych. 

Warunki ewakuacji zapewniają spełnienie wymagań normatywnych oraz zapewniają minimalną 

szerokość drzwi, przejść ewakuacyjnych oraz korytarzy: 60 cm/100 osób, przy czym w żadnym wypadku 

szerokość przejścia nie jest mniejsza niż 0,90 m.  
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 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA 18.4

Istniejąca instalacja hydrantowa z hydrantami HW-25 wewnętrzne z wężem półsztywnym 30 m i 

komorą na gaśnice 12 kg. Ilość i lokalizacja spełnia wymagania stawiane przedmiotowemu obiektowi. 

 OZNAKOWANIE POŻAROWE 18.5

Drogi ewakuacyjne oraz sprzęt przeciwpożarowy należy oznakować zgodnie z obowiązującymi 

Normami. 

 PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 18.6

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym do obiektu. Nie podlega 

przebudowie.  

 INSTALACJA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 18.7

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, samoczynnie załączające się w przypadku zaniku napięcia w 

oświetleniu podstawowym jest wymagane na drogach ewakuacyjnych. 

Projektowane oświetlenie ewakuacyjne zapewnia natężenie oświetlenia min. 1 lx na powierzchni drogi 

ewakuacyjnej. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzętu pożarniczego lub urządzeń ochrony 

przeciwpożarowej oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 5 lx.  

Ponadto rozmieszczone zostaną znaki wskazujące kierunek ewakuacji.  
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19 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

 STAN ISTNIEJĄCY 19.1

Istniejący budynek jest budynkiem wchodzącym w skład kompleksu budynków szkolnych. 

Opracowanie obejmuje swym zakresem część segmentu południowo-zachodniego, w poziomie piwnicy i 

parteru. Zakres opracowania dotyczy pomieszczeń kuchni z zapleczem kuchennym, pomieszczeniami 

magazynowymi oraz stołówką. Pomieszczenia stołówki, zaplecza kuchennego, kuchni oraz część magazynów 

zlokalizowana jest w poziomie parteru. W poziomie piwnicy zlokalizowany jest magazyn warzyw.  

 ELEMENTY PODLEGAJĄCE ROZBIÓRCE 19.2

W ramach wykonania przebudowy niezbędne jest wykonanie następujących rozbiórek stanu 

istniejącego: 

 Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z częścią rysunkową; 

 Skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych; 

 Demontaż / skucie okładzin posadzkowych – pozostawienie lastryko w korytarzu; 

 Demontaż istniejącej rozdzielni elektrycznej; 

 Demontaż niektórych elementów instalacji elektrycznej – zgodnie z PT instalacji 

elektoralnych; 

 Demontaż niektórych elementów instalacji wentylacyjnej – zgodnie z PT instalacji 

elektoralnych; 

 Demontaż armatury sanitarnej zgodnie z częścią rysunkową  

 Wykonanie poszerzeń niektórych otworów drzwiowych zgodnie z częścią rysunkową; 

 ROBOTY REMONTOWE  19.3

W ramach przebudowy projektuje się wykonanie prac remontowych w zakresie skucia i ułożenia 

nowych okładzin ściennych, odmalowania ścian pomieszczeń istniejących zgodnie z dokumentacją. Płytki o 

rozmiarach i kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Skucie okładzin posadzkowych i wykonanie nowych 

warstw – nie dotyczy lastryko w korytarzu. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz okiennej 

wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z częścią graficzną. Prace obejmują także pomieszczenie w poziomie 

piwnicy – nowoprojektowany magazyn jaj. 

Projektuje się także demontaż niektórych elementów instalacji elektrycznej (między innymi główna 

rozdzielnia kuchni) oraz niektórych elementów instalacji wod-kan (głównie demontaż armatury i baterii 

sanitarnych, wykonanie nowych podłączeń do kanalizacji sanitarnej, nowych przejść przez stropy dla wpustów 

podłogowych. Projektuje się oczyszczenie istniejących kanałów wentylacyjnych wraz z kratkami nawiewnymi 

i ich odmalowanie.   

 UTYLIZACJA ODPADÓW Z ROZBIÓREK 19.4

Wykonawca robót zobowiązany jest do zbiórki i transportu odpadów budowlanych. Odpady 

transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, 

odpady składować w kontenerach. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami 

ustawy o odpadach. 

Planowana inwestycja polegać będzie także na wykonaniu likwidacji pokrycia dachowego z eternitu. 

Płyt eternitowych należy usuwać za pośrednictwem specjalistycznej firmy, posiadającej stosowne uprawnienia 

do tego typu prac. Pracownicy powinni być wyposażeni w maski i ubrania ochronne oraz odpowiednio 

przeszkoleni. Płyty należy usuwać w taki sposób, aby ryzyko związane z generowaniem włokiem azbestowych 

do środowiska była jak najmniejsze. Dotyczy to nie tylko usuwania płyt azbestowych z dachu, ale też 

przewożenia ich na wysypisko dla materiałów niebezpiecznych.   

 PRZEGRODY BUDOWLANE 19.5

Projektuje się główne przegrody budowlane zgodnie z poniższym zestawieniem i częścią rysunkową. 

Współczynniki przenikalności cieplnej dobrano zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.  

 okna zewnętrzne Umax ≤ 0,9 W/(m2 · K), 

 drzwi w przegrodach zewnętrznych lub przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i 

nieogrzewanymi Umax ≤ 1,3 W/(m2 · K). 
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 PRZEBICIA I PRZEJŚCIA W ŚCIANACH MUROWANYCH 19.6

W ramach projektowanej przebudowy konieczne będzie wykonanie poszerzenia niektórych otworów 

drzwiowych. W miejscu wyburzeń pod otwory drzwiowe w przypadku braku możliwości wykorzystania 

istniejącego nadproża, wykonać nowe nadproże typu L-19 lub stalowe. 

Przy wykonywaniu prac wyburzeniowych zabrania się stosowania urządzeń generujących nadmierne 

drgania budynku. Otwory w ścianach wycinać gumówką i rozbierać po jednej warstwie. W pierwszej fazie 

należy zamontować nadproże na min. 5 cm podlewce betonowej. Następnie zdemontować jedną warstwę 

cegieł i obserwować zachowanie się nadproża – należy kontrolować ugięcie. 

Każdorazowo kierownik budowy powinien sprawdzić poprawność wykonania nadproży.  

 STOLARKA  19.7

19.7.1 DRZWI WEWNĘTRZNE 

DRZWI DREWNIANE 

Drzwi drewniane w wykonaniu z płyty HDF oklejone w kolorze drewna wypełnione, jako płyta 

wiórowa pełna z futryną regulowaną. Drzwi drewniane o parametrach nie gorszych niż: 

 Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej. 

Skrzydła wzmacniane wewnętrznymi ramiakami. Rama wraz z wypełnieniem obłożona 

dwustronnie płytą HDF 

 Krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej  

 Podcięcia wentylacyjne mi. 0,022m
2
  

 Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,7mm 

 Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej 

 Wyposażone w okucia systemowe, klamki 

 Ościeżnica drewniana regulowana, szerokość ościeżnicy dostosowana do grubości ściany, 

kolor jak skrzydła drzwiowego 

 Drzwi w 3 klasie odporności mechanicznej  

DRZWI PVC 

 Rama skrzydła wykonana z czystego PVC 

 profil pięciokomorowy, wypełnienie panelem PVC z pianką poliuretanową 

  

 Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej 

 Wyposażone w okucia systemowe, klamki 

 Ościeżnica z PVC wmurowana w ścianę, 

 zintegrowana systemowo z oknem podawczym 

 Drzwi w 3 klasie odporności mechanicznej  

19.7.2 OKNA ZEWNĘTRZNE 

Projektuje się zdemontowanie zniszczonej drewnianej istniejącej stolarki okiennej wraz z parapetami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi. Profile okien zewnętrznych pięciokomorowe PVC w kolorze względem 

zestawienia stolarki oraz elewacji, maksymalnym współczynniku U=0,9 W/(m2*K), szklone szybą bezpieczną. 

Wyposażone w zestaw uszczelek, okuć systemowych, klamek. 

19.7.3 OKNA PODAWCZE 

Projektuje się zdemontowanie wewnętrznych witryn pomiędzy pomieszczeniami kuchni a stołówką. 

Duża witryna zostanie zastąpiona przez mniejsze okno podawcze, wolna przestrzeń do zabudowania w 

systemie płyt gk, drzwi z mniejszą witryną wymienione na nowy zestaw z większymi drzwiami. 

Okna podawcze wewnętrzne z PVC w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Okno podnoszone do 

góry z podziałem wg. zestawienia stolarki. Okno wyposażone w siłowniki pneumatyczne. Wyposażone w 

zestaw uszczelek, okuć systemowych, klamek. 

19.7.4 PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Wewnętrzne parapety, jako komorowe z twardego polichlorku winylu (PVC). Długość parapetów 

należy dobrać do stolarki okiennej. Kolorystykę dobrać do kolorystki okien. 

Uwagi: 
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 Szerokość parapetu dobrana do ściany tak, by wysięg parapetu wynosił max. 3cm od lica 

wewnętrznego ściany, parapet zachodzący na ścianę poza pionową linię otworu okiennego po 5 cm 

na szerokości okna; 

 Mocowanie wszystkich parapetów klejone, niewidoczne, wg technologii producenta; 

 Mocowanie parapetów na wysokość wg zestawienia stolarki 

19.7.5 PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

Parapety zewnętrzne blachy tytanowo-cynkowa, gr. 0,7-0,8 mm. Odporna na UV oraz warunki 

atmosferyczne. Głębokość parapetów dobierać tak, aby lico parapetu wystawało poza lico ściany 3 cm. Kąt 

spadku 8
0
. Brzegi wyginane celem odprowadzania wody 

 POSADZKI 19.8

Projektuje się skucie, zdemontowanie, rozebranie istniejących warstw wykończeniowych. 

Dopuszczalny maksymalny uskok w progach drzwi to 2 cm. Na oczyszczonych podkładach betonowych 

wykonać nowe warstwy wykończeniowe – zgodnie z matkami pomieszczeń na rzutach.  

Do pozostawienia posadzka korytarza – lastryko. W poziomie piwnicy brak wykończeniowych warstw 

posadzek – wykonanie nowej posadzki w magazynie jaj. 

W przypadku wykonywania podejść pod nowe przybory sanitarne w magazynie jaj należy odtworzyć 

zniszczone warstwy posadzkowe.  

 HYDROIZOLACJE 19.9

19.9.1 IZOLACJE POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH 

W wszystkich pomieszczeniach mokrych projektuje się wykonanie nowych izolacji posadzek i ścian z 

foli w płynie, dwie warstwy po 1mm każda. Należy zastosować spójny system izolacji. Technologia i 

szczegóły nakładania zgodnie z technologią producenta.  

W pomieszczeniach mokrych (z kratką ściekową, natryskiem, ustępem, zlewem, umywalką) posadzki i 

ściany izolowane płynną wysoko elastyczną foliową warstwą uszczelniającą (folia w płynie) na 

zagruntowanym podłożu o parametrach nie gorszych niż: 

 Przyczepność – min 1,3 MPa 

 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej – ok. 1000 

 Temperatura podłoża od +5ºC do +30ºC 

 Nakładanie drugiej warstwy:  po ok. 12 godz. 

 Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 12 godz. 

 Klejenie okładzin po ok. 24 godz. 

Preparat gruntujący o parametrach nie gorszych niż: 

 Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu – po 2 godz. 

 Temperatura podłoża i otoczenia od +5ºC do +25ºC 

 Gęstość ok. 1,0 g/cm^3 

Wszystkie styki ściana/podłoga uszczelniać taśmami uszczelniającymi oraz narożnikami 

uszczelniającymi. Przejścia rurowe uszczelniać mankietami uszczelniającymi. Szczeliny dylatacyjne 

uszczelniać taśmami uszczelniającymi.  

 OKŁADZINY POSADZKOWE  19.10

Podłogi projektuje się wykonać z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, 

zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych, według metek 

pomieszczeń umieszczonych na rzutach  

19.10.1 COKOŁY 

W pomieszczeniach z posadzką z płytek, projektuje się wykonanie cokołów ceramicznych grubości  

3 mm, zlicowanych z tynkiem.  

19.10.2 OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

PŁYTKI CERAMICZNE 

Płytki ceramiczne o parametrach nie gorszych niż: 

 antypoślizgowość -  min. R12, 

 nasiąkliwość -  ≤ 0.1%, 
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 wytrzymałość na zginanie -  min. 40 N/mm², 

 mrozoodporność - mrozoodporna, 

 odporność na ścieranie wgłębne - max. 130mm³, 

 odporność na plamienie – klasa 3-5 

 kolor, wielkość, wzór układania - uzgodniony z zamawiającym 

 OKŁADZINY ŚCIENNE 19.11

19.11.1 OKŁADZINY CERAMICZNE 

Projektuje się wykonanie okładzin ścinanych z płytek ceramicznych. Okładziny w wszystkich 

pomieszczeniach kuchni prócz: pok. Kierownika, magazyn produktów suchych, stołówka, pom. socjalne do 

poziomu h=2,00 m. W pomieszczeniu socjalnym fartuch z płytek przy zlewie i umywalce Fartuchy z płytek o 

wysokości, co najmniej 60 cm ponad armaturę oraz 1,00 m po każdym z boków przyrządu. 

PŁYTKI CERAMICZNE  

Płytki ścienne muszą spełniać następujące parametry: 

 Nasiąkliwość wodna w % - średni > 10% 

 Odporne na środki dezynfekcyjne, 

 Odporność na plamienie – min klasa 4 

 Wytrzymałość na zginanie- min. 15 MPa, 

 Grubość 4 mm 

 kolor, wielkość, wzór układania - uzgodniony z zamawiającym 

Należy stosować profile do płytek aluminiowe na krawędziach, narożnikach i załamaniach ścian. 

19.11.2 TYNKI WEWNĘTRZNE 

Projektuje się zastosowanie tynku cementowo-wapienny kat. III we wszystkich pomieszczeniach. W 

pomieszczeniach wykończonych płytkami ceramicznymi tynk cementowo-wapienny kat III gr 1,5cm zatarty na 

ostro. Stosować gotowe mieszanki zapraw tynkarskich. 

Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. Podłoża 

przed tynkowaniem muszą być zagruntowane. 

19.11.3 POWŁOKI MALARSKIE 

Specjalistyczna farba do malowania ścian wewnętrznych matowa o parametrach niezgorszych niż: 

Podstawowe cechy: 

 Odporna na najczęściej stosowane środki dezynfekcyjne 

 Optymalna ochrona przed działaniem bakterii na powłokę 

 Bezzapachowa 

 Z cząstkami jonów srebra 

 Biały oraz kolory pastelowe  

 Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] wg PN-EN ISO 2811-1- 1,27 

 Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C [h], wg PN-C-81519 – 2h 

 Zawartość części stałych, min.[%wag], wg PN-EN ISO 3251 - 53,0 

 Odczyn pH, wg  PN-C-04963 - 7,5÷8,5 

 Odporność na szorowanie na mokro, wg PN-C-81914 - Rodzaj I 

 Odporność na szorowanie, wg PN-EN 13300 - Klasa 1 

 Zalecana grubość powłoki na mokro [μm], wg PN-EN ISO 2808 – 140 

 KLEJE, FUGI, SILIKONY 19.12

KLEJE 

Płytki ceramiczne klejone na zaprawę elastyczną do wykonywania ścian i podłóg w pomieszczeniach 

opisanych na rzutach narażonych na lekkie obciążenie woda o parametrach nie gorszych niż: 

 Na bazie cementu, kruszywa, polimerów 

 Gęstość nasypowa ok. 1,38kg/dm^3 

 Grubość warstwy kleju od 3 do 6mm 
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 Czas obróbki ok. 3 godzin 

 Temperatura aplikacji, co najmniej +5°C 

 Czas otwarcia ok. 30 minut 

 Możliwość chodzenia po ok. 24h 

 Pełne obciążenie po 7 dniach 

 Zużycie ok. 1,5kg/m^2 przy grubości warstwy 1mm 

FUGI 

Spoinowanie za pomocą fug epoksydowych do spoinowania okładzin ceramicznych. Spoiny o 

podwyższonej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody o parametrach nie gorszych niż: 

 Min/max szerokość spoin 1 mm - 10 mm  

 Temperatura przygotowania fugi oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C  

 Ruch pieszy ok. 24 godziny  

 Pełna wytrzymałość mechaniczna i chemiczna po 7 dniach  

 Wytrzymałość na zginanie ≥ 30,0 N/mm²  

 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45,0 N/mm²  

 Skurcz ≤ 1,5 mm/m  

 Absorpcja wody po 240 min ≤ 0,1 g  

 Odporność na ścieranie ≤ 250 mm³ 

SILIKONY 

Zastosować silikon o kolorze jak zaprawa fugowa o parametrach nie gorszych niż: 

 System utwardzania – octanowy; 

 Ciężar właściwy – 0,98 g/cm
3
; 

 Zmniejszenie objętości po utwardzeniu <10%; 

 Twardość Shore A – 16; 

 Odporność chemiczna po utwardzeniu - -40 ÷ +100
O
C; 

 Czas obróbki 15-25 minut; 

 Temperatura aplikacji, od +5°C do +40°C; 

 Tempo utwardzania – 2 mm/dobę. 


