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1.2 ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

LISTA RYSUNKOW
NR RYS. TYTUL RYSUNKU DATA
101 RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA | WYBURZENIA 2024-03
102 RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA | WYBURZENIA 2024-03
103 PRZEKROJE — INWENTARYZACJA | WYBURZENIA 2024-03
104 ELEWACJE — INWENTARYZACJA | WYBURZENIA 2024-03
001 RZUT PIWNICY 2024-03
002 RZUT PARTERU 2024-03
003 PRZEKROJE 2024-03
004 ELEWACIJE 2024-03
005 ZESTAWIENIE STOLARKI 2024-03
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2  UPRAWNIENIA

Uprawnienia i za§wiadczenia projektanta oraz projektanta sprawdzajacego architektur¢ oraz instalacje
sanitarne zamieszczono w projekcie zagospodarowania terenu.

2.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZANIE PROJEKTANTOW

Jako projektant, os§wiadczam niniejszym, iz projekt architektoniczno-budowlany dla zadania
,Przebudowa kuchni z zapleczem oraz stotéwki w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszynskiego
w Wysokiej” na dziatce o identyfikatorze 301909 4.0001.169/19,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Projektant sprawdzajacy
mgr inz. arch. Anna Maria Szulc mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga Grochocka
UAN-1V/8346/162/TO/88 UAN-1V/8346/229/TO/87-88

Architektura
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INFORMACJE PODSTAWOWE

DANE INWESTORA

Miasto i Gmina Wysoka

Plac Powstancow Wielkopolskich 20/21; 89-320 Wysoka
ADRES INWESTYCJI

Szkota Podstawowa im. Kard. St. Wyszynskiego

ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka

Dziatka o identyfikatorze 301909 _4.0001.169/19
MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

e Wizja lokalna

e Uzgodnienia branzowe

e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi
Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, Poz. 1225)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa kuchni z zapleczem oraz stotowki w Szkole
Podstawowej im. Kard. St. Wyszyniskiego, ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka, na dzialce o nr indentyfikacyjnym
301909_4.0001.169/19.

LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce 169/19 o identyfikatorze 301909 4.0001.169/19,
ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Projektowanym obiektem jest budynek §wietlicy wiejskiej - kategoria 1X.

SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Istniejacy budynek jest budynkiem wchodzacym w sktad kompleksu budynkéw szkolnych.
Opracowanie obejmuje swym zakresem cze$¢ segmentu poludniowo-zachodniego, w poziomie piwnicy i
parteru. Zakres opracowania dotyczy pomieszczen kuchni z zapleczem kuchennym, pomieszczeniami
magazynowymi oraz stotdéwka. Pomieszczenia stotowki, zaplecza kuchennego, kuchni oraz cze$¢ magazynow
zlokalizowana jest w poziomie parteru. W poziomie piwnicy zlokalizowany jest magazyn warzyw.

W chwili obecnej przygotowywane jest okoto 400 obiadéw dziennie, 240 obiadéw dla dzieci szkoly
podstawowej, 160 dla dzieci przedszkolnych. Nie przewiduje sie zwiekszeni ilo$ci obiadow.

Projektowana przebudowa tej czesci szkoty ma na celu poprawienie stanu technicznego obiektu oraz
usprawnienie jego funkcjonowania.

Do pomieszczen kuchni oraz zaplecza prowadzi oddzielne wejscie dostgpne tylko dla personelu.
Komunikacja pionowa migdzy magazynem warzyw zlokalizowany w piwnicy, a kuchnig zapewniona poprzez
klatke schodowa oraz wind¢ towarowa.

Przyjmowanie artykutow zywnosciowych przewidziano przez wejscie boczne do budynku (dostgpne
tylko dla personelu) do magazynu produktow suchych oraz magazynu zimnego (chtodnie) zlokalizowany przy
kuchni — wychtadzalnia na wyroby gotowe w poziomie parteru, oraz do magazynu mycia i sterylizacji jaj w
poziomie piwnicy. Dostarczanie warzyw kopanych do magazynu w poziomie piwnicy poprzez zsypy
bezposrednio z terenu zewngtrznego.

Pomieszczenie magazynu mycia i sterylizacji jaj jest nowym pomieszczeniem zlokalizowanym w
poziomie piwnicy. Pomieszczenie to nalezy wyposazy¢é w szafe chtodniczg 7001, zlew jednokomorowy, stét,
sterylizator jaj i umywalke.

Przewidziano dwa pomieszczenia obrobki brudnej: ziemniakow i warzyw (parter) oraz mycie i
dezynfekcje jaj (piwnica). Czysta zywnos$¢ po obrobce wstepnej, dostarczana bedzie do kuchni wiasciwej
komunikacja wewnetrzna. Obrobka ,,czysta” odbywac sie bedzie w kuchni wiasciwe;j.



https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
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Kuchnia funkcjonujaca jak kuchnia ,.goraca”. Z urzadzen grzewczych zastosowano trzy patelnie
elektryczne, dwa kotty warzelne, jedng 4 palnikowa kuchenne gazowa, piec konwekcyjny

Dystrybucja positkow odbywaé si¢ bedzie za pomocag pomieszczenia wydawania positkow przez okno
podawcze na salg stotowki.

Mycie naczyn stotowych przewidziano w pomieszczeniu zmywalni zlokalizowanym przy
pomieszczaniu wydawania positkow. Z sali stotowki, naczynia brudne do zmywalni przynoszone przez osoby
spozywajace positek. Brudne naczynia z sali konsumenckiej trafia do zmywalni przez lad¢ podawcza. Po
umyciu trafia do szafy przelotowej na stron¢ pomieszczaniu wydawania positkow.

Cato$¢ odpadkow zywnosciowych usuwanych z talerzy wrzucane beda do szczelhie zamykanych
pojemnikéw na odpadki zywnos$ciowe i wynoszone do pojemnikéw na odpady zlokalizowane na zewnatrz
budynku. Odpady gromadzone na zewngtrz budynku. Podobnie z obieralni brudnej odpadki transportowane
bedag korytarzem na zewnatrz budynku.

Dla personelu kuchni przewidziano pomieszczenie socjalne, pok. Kierownika, toalete. Aktualne
zatrudnienie 6 oso6b. Obstuga jednozmianowa w czasie zaj¢¢ lekcyjnych i pracy przedszkola.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejacy budynek jest budynkiem wchodzacym w sktad kompleksu budynkéw szkolnych.
Pomieszczenia, ktorych dotyczy opracowanie znajduja si¢ w segmencie potudniowo-zachodnim. Segment w
ksztalcie prostokata, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem ptaskim. Segment ten posiada bezposredni
dostep do holu glownego szkoly oraz potaczony jest tacznikiem z budynkiem przedszkolnym.

Projektowana przebudowa polega glownie na poprawienie stanu technicznego obiektu oraz
usprawnienie jego funkcjonowania. Wszystkie pomieszczenia w zakresie beda podlegaty wyremontowaniu.
Przebudowa dotyczy pomieszczenia w piwnicy — lokalizacja magazynu mycia i sterylizacji jaj praz
pomieszczenia toalety — wydzielenie przedsionka.

Zewngtrzne prace ograniczg si¢ do wymiany czesci stolarki okiennej, tj. starej zniszczonej stolarki
drewnianej.

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do budynku szkoty zapewniony jest poprzez wejscia bezposrednio z terenu, ale réwniez poprzez
zewngtrzng windg zlokalizowana przy jednym z segmentoéw szkoty.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry segmentu podlegajacemu
przebudowie — stan istniejacy:

Parametry segmentu podlegajacemu
przebudowie — stan projektowany

Powierzchnia zabudowy segmentu kuchni

= 369,00 m?

= 396,00 m*

Powierzchnia
segmentow

zabudowy  pozostatych

=3204,52 m?

=3204,52 m?

Powierzchnia zabudowy razem

= 3600,52 m?

=3600,52 m?

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE — BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Kubatura: = 147555 m® =1542,89 m®

Powierzchnia uzytkowa piwnicy: = 185,90 m? =184,10 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru: =323,30 m? =321,70 m?

Powierzchnia uzytkowa facznie: =509,20 m? = 505,80 m?

Wysokos¢ budynku: =8,85m =8,85m

Dlugos¢ budynku: =30,46 m =30,46 m

Szeroko$¢ budynku: =12,60 m =12,20m

Ilo$¢ kondygnacji : piwnica + parter + poddasze piwnica + parter + poddasze
Kat nachylenia dachu: Dach ptaski ok. 3° Dach ptaski ok. 3°

Poziom posadzki parteru:

=111,7 mn.p.m.

=111,7 m n.p.m.
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11 LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
Budynek szkoty — jeden lokal uzytkowy.

12 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
12.1 POMIESZCZENIA ISTNIEJACE

NRPOM | NAZWA POM | Pow [m2]
PIWNICA
-1.01 MAGAZYN 10,20
-1.02 MAGAZYN 10,90
-1.03 MAGAZYN 9,60
-1.04 MAGAZYN 11,40
-1.05 WENTYLATORNIA 35,00
-1.06 MAGAZYN ZYWNOSCI - WARZYWA 64,80
-1.07 KOMUNIKACJA 19,50
-1.08 WINDA 1,20
-1.09 MAGAZYN 4,80
-1.10 KLATKA SCHODOWA 8,80
111 POM. TECH. 9,70
SUMA PIWNICA 185,90
NR POM NAZWA POM [ POW [m2]
PARTER
0.01 POK. KIEROWNIKA 5,90
0.02 MAG. PROD. SUCHYCH 13,50
0.03 MAG ZIMNY - CHLODNIE 4,80
0.04 KUCHNIA 54,80
0.05 WYDAWANIE POSHKOW 15,70
0.06 STOLOWKA 139,00
0.07 ZMYWALNIA 15,10
0.08 POM. SOCJALNE 9,00
0.09 KOMUNIKACJA 31,40
0.10 OBIERANIE 15,90
0.11 WINDA 1,20
0.12 TOALETA 2,70
0.13 KL. SCHODOWA 9,60
0.14 SCHOWEK 4,70
0.15 KORYTARZ -
SUMA PARTER 323,30
| SUMA RAZEM | 509,20
12.2 POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE
NRPOM | NAZWA POM | Pow [m2]
PIWNICA
-1.01 MAGAZYN MYCIA | STERYLIZACII JAJ 8,40
-1.02 MAGAZYN 10,90
-1.03 MAGAZYN 9,60
-1.04 MAGAZYN 11,40
-1.05 WENTYLATORNIA 35,00
-1.06 MAGAZYN ZYWNOSCI - WARZYWA 64,80
-1.07 KOMUNIKACJA 19,50
-1.08 WINDA 1,20
-1.09 MAGAZYN 4,80
-1.10 KLATKA SCHODOWA 8,30
-1.11 POM. TECH. 9,70
SUMA PIWNICA 184,10
NR POM NAZWA POM | Pow [m2]
PARTER
0.01 POK. KIEROWNIKA 5,90
0.02 MAG. PROD. SUCHYCH 13,50
0.03 MAG ZIMNY - CHLODNIE 4,80
0.04 KUCHNIA 54,80
0.05 WYDAWANIE POSIKOW 15,00
0.06 STOLOWKA 139,00
0.07 ZMYWALNIA 14,50
0.08 POM. SOCJALNE 9,00
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0.09 KOMUNIKACIA 31,40
0.10 OBIERANIE 15,90
0.11 WINDA 1,20
0.12 TOALETA 2,40
0.13 KL. SCHODOWA 9,60
0.14 SCHOWEK 4,70
0.15 KORYTARZ -
SUMA PARTER 321,70
| SUMA RAZEM | 50580 |

13 OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
13.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke inwestycji i
glebokos¢ posadowienia ustala si¢ I kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

14 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

Oddzialywanie planowanej Inwestycji na $rodowisko nalezy minimalizowaé poprzez prawidlowe
zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa 1 wlasciwg organizacje robot.  Wykonawca robot powinien
dysponowaé nowoczesnymi maszynami i urzadzeniami sprawnymi technicznie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na przestrzeganie obowigzujacych przepisow i stosowanie wytycznych BHP.

Emisje do powietrza atmosferycznego - w trakcie realizacji planowanej inwestycji oddziatywania
srodowiskowe zwiazane beda glownie z pracag maszyn budowlanych, oraz transportem materialow
dostarczanych na plac budowlany. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji
nie bedzie mialo wigkszego wplywu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto
bedzie to oddziatywanie o charakterze czasowym. Uciazliwo$¢ inwestycji w okresie budowy mozna
zminimalizowaé poprzez stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych i posiadajacych atesty urzadzen oraz
przestrzeganie zasad transportu materiatow sypkich.

Emisja hatasu — w trakcie realizacji przedsigwzigcia bgdg pracowaly maszyny i urzadzenia
technologiczne, uzywane w budownictwie maszyny robocze, reczne narzedzia elektryczne oraz $rodki
transportu dowozace materialy budowlane — samochody samowytadowcze. Wykonawca powinien zadbaé, by
maszyny budowlane byly technicznie sprawne, (przez co hatas mechanizmow jest zminimalizowany) oraz nie
powinien prowadzi¢ robdt w godzinach nocnych. Niekorzystne oddziatywania na $rodowisko, jakie moga
wystapi¢ na etapie realizacji przedsiewzigcia zwigzane sg z mozliwo$cig zanieczyszczenia wod podziemnych
w wyniku uszkodzenia pracujacego sprzetu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych jedynie w wyniku
zaistnienia sytuacji awaryjnej. W celu ograniczenia mozliwo$ci wystapienia takiej sytuacji nalezy uzywaé
sprzetu sprawnego technicznie i przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen. Do dziatan
minimalizujacych niekorzystne oddziatywanie na srodowisko dla fazy budowy nalezy zaliczy¢ ponadto:

» selektywng zbidrke odpaddéw powstajacych w czasie realizacji Inwestycji, w sposob uniemozliwiajacy
ich niekorzystne oddzialywanie na $rodowisko gruntowo — wodne (kontenery zabezpieczajace przed
powstawaniem odciekow),

* maksymalne wykorzystanie odpadéw w miejscu ich powstania,
* odpady, ktére nie mogg by¢ wykorzystane na terenie Inwestycji zostang przekazane podmiotom

zajmujacym si¢ ich przetwarzaniem i powtdrnym wykorzystaniem przy produkcji nowych materiatéw
(recykling).

Planowana inwestycja polega¢ bgdzie takze na wykonaniu likwidacji pokrycia dachowego z eternitu.

Plyt eternitowych nalezy usuwaé za posrednictwem specjalistycznej firmy, posiadajacej stosowne
uprawnienia do tego typu prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w maski i ubrania ochronne oraz
odpowiednio przeszkoleni. Ptyty nalezy usuwaé w taki sposob, aby ryzyko zwiazane z generowaniem wlokiem
azbestowych do $rodowiska byta jak najmniejsze. Dotyczy to nie tylko usuwania plyt azbestowych z dachu, ale
tez przewozenia ich na wysypisko dla materialow niebezpiecznych.

14.1 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY

Wode do budynku nalezy doprowadzi¢ na cele bytowo-gospodarcze. Woda bedzie doprowadzona z
istniejacego przyltacza wodociggowego — poza zakresem opracowania.
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14.2 ODPROWADZENIE SCIEKOW

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane beda za posrednictwem istniejacego przytacza
do kanalizacji sanitarnej — poza zakresem opracowania.

14.3 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Wody opadowe z dachu beda odprowadzane na wlasny teren zielony.
14.4 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH I PLYNNYCH

Budynek po wykonaniu projektowanej przebudowy nie bgdzie emitowat zanieczyszczen pylowych w
tym zapachow. Emitowane zanieczyszczenia gazowe bgda miaty charakter spalin pochodzacy z pieca
gazowego. Emitowane zanieczyszczenia ptynne beda miaty charakter sciekéw sanitarnych odprowadzonych do
kanalizacji sanitarnej.

14.5 1LOSC IRODZAJ WYTWARZANYCH ODPADOW

Ilo$¢ odpadéw komunalnych wytwarzanych przez pomieszczenia kuchni szacuje sic w wysokosci
3000 dm® miesiecznie. Przewidywana ilos¢ opadow skali roku 36000 kg/rok

14.6 ZAKEOCENIA

Projektowana przebudowa kuchni z zapleczem i jadalnig w budynku szkoty podstawowej im. Kard. St.
Wyszyniskiego, rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu, lokalizacja na przedmiotowym terenie
inwestycji nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen.

14.7 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE

Projektowana przebudowa kuchni z zapleczem i jadalnig w budynku szkoty podstawowej im. Kard. St.
Wyszynskiego nie wplywa na istniejagcy teren zielony, drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg, wody
powierzchniowe.

15 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Ze wzgledu na brak ingerencji w instalacj¢ centralnego ogrzewania w pomieszczeniach bedacych w
zakresie inwestycji, niewielkg ingerencj¢ w instalacje cieple wody uzytkowe oraz na fakt, ze w zakresie
niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ zmiany sposobu ogrzewania obiektu oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej nie dokonano ww. analizy.

16 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

W pomieszczeniach bedacych w zakresie opracowania ogrzewanych grzejnikami istnieje automatyczna
regulacja temperatury w pomieszczeniach. Regulacja temperatury odbywa si¢ za pomocag glowic
termostatycznych przy grzejnikach co umozliwia indywidualng regulacje temperatury w kazdym z tych
pomieszczen.

Regulacja temperatury latem w pomieszczeniu kuchni wyposazonym w klimatyzacje odbywaé sie
bedzie za pomoca sterownika klimatyzatora.
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17 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

17.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zimna woda do pomieszczen bedacych w zakresie niniejszego opracowania doprowadzana bedzie z
istniejgcej instalacji wodociagowej w budynku (z istniejacych fragmentéw instalacji). Istniejacy wodomierz
glowny dla obiektu, zapewni wymagang poprawno$¢ odczytu przy przeptywie obliczeniowym dla instalacji po
rozbudowie.

Projektowane odcinki instalacji zimnej wody w budynku nalezy wykonaé¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT lub
rownowaznych, zwracajac szczegdlng uwagg na cis$nienie nominalne zastosowanych rur i Srednice
wewngetrzne.

Wszystkie rurociagi wody zimnej nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowa np. z pianki poliuretanowej
o grubosci 6 mm lub innej o podobnych wlasciwosciach. Rurociagi doprowadzajace wode do przyborow
sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji i bruzdach $ciennych.

Ponadto nalezy dokona¢ wymiany istniejcej armatury oraz zawordéw czerpalnych. Nowa armature
podiaczy¢ do istniejacych podejs¢ zimnej i cieplej wody.

Przewidywana do zastosowania armatura to baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe do
brodzikoéw, zawory katowe, zawory ze zlaczka do weza (przed zaworami ze ztaczka montowaé zawory
zwrotne antyskazeniowe typu HA). Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i
zewngtrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewngtrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem
do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Probe hydrauliczng
nalezy wykona¢ na cisnienie probne Pysone=1.0MPa, zgodnie z norma PN-84/B-10725. Ci$nienie wylotowe i
wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomys$lnym wyniku
proby nalezy instalacje zdezynfekowac i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne zlecajac
je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;j.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda do pomieszczen bedacych w zakresie niniejszego opracowania doprowadzana bedzie z
istniejgcej instalacji wodociagowej w budynku (z istniejacych fragmentéw instalacji).

Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT lub rownowaznych, zwracajac szczegodlng
uwage na ci$nienie nominalne zastosowanych rur i §rednice wewngtrzne. Rury powinny by¢ przystosowane do
okresowego przeptywu wody o temperaturze 70°C, celem umozliwienia termicznej dezynfekcji instalacji.
Istniejaca instalacja c.w.u. prowadzona w szachtach instalacyjnych posiada cyrkulacje.

Z uwagi na pojemno$¢ projektowanych podej$¢ instalacji c.w.u. nie przekraczajaca 3 dm®

wymagane wykonanie cyrkulacji c.w.u.

nie jest

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢é wewngtrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna
by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie
probne Pprobne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyplyw z punktow
czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

17.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ]

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejace;
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Nalezy dokona¢ wymiany istniejacych piondw kan. sanitarne;.
Piony wymienia¢ na odcinkach od stropu nad parterem do odcinkow pionéw schodzacych pod posadzke w
piwnicy. Piony wpiac¢ w istniejace przewody w obrebie kondygnacji piwnicy.

Odcinki kanalizacji sanitarnej do przyborow sanitarnych oraz pionéw wykona¢ z rur PVC.
Projektowane, dodatkowe piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ pod strop kondygnacji parteru i zakonczy¢
zaworami napowietrzajacymi do sciekow.

Dokona¢ nalezy wymiany wszystkich przyboréw sanitarnych w obrebie pomieszczen kuchni na
parterze oraz zamontowaé¢ dodatkowe przybory w magazynie mycia i sterylizacji jaj w piwnicy. Zakres
ilo§ciowy armatury i przyboréw okreslono w czgsci graficznej opracowania.

Instalacja kanalizacji technologicznej

Scieki technologiczne z kuchni, przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, poddane zostang
podczyszczeniu w separatorze thuszczu, zlokalizowanym na zewnatrz budynku (wg opracowania instalacji
zewnetrznych).
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17.3

17.4

Kanalizacj¢ sanitarng do separatora thuszczu, piony i podejscia do przyboroéw projektuje si¢ z rur PP
taczonych na uszczelki, przystosowanych do przeptywu ciaglego $ciekow o temperaturze 95°C. Na pionach
zamontowa¢ zawory napowietrzajace do $ciekow. Na kazdym pionie na najnizszej kondygnacji montowaé
rewizje kanalizacyjne

INSTALACJA WENTYLACII I KLIMATYZACII

Wentylacja pomieszczenia kuchni

Z uwagi na zty stan techniczny istniejacych wentylatoréw wywiewnych, zamontowanych w oknach w
pomieszczeniu kuchni planuje si¢ wymianeg zuzytych i czesciowo niesprawnych urzadzen na nowe.

Wywiew powietrza nalezy zrealizowaé za pomoca projektowanych wentylator6w osiowych,
zamontowanych w oknach w miejscu istniejacych wentylatorow. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w zaluzje
wywiewne, wyposazone w ruchome lamele. Podczas pracy wentylatorow lamele zaluzji uchylaja si¢
umozliwiajac wyrzut powietrza przez urzadzenia. Gdy wentylatory nie pracuja, zaluzje sa zamknigte, co
uniemozliwia przedostawanie si¢ do pomieszczenia kuchni owadow 1 gryzoni. Zaprojektowano 2 wentylatory
o wydatku powietrza 1300 m*h kazdy. Przyjeta ilos¢ wywiewanego powietrza z pomieszczenia kuchni
zapewni 15-krotng wymian¢ powietrza w ciagu godziny. Uzupehienie powietrza w pomieszczeniu kuchni
odbywalto si¢ bedzie za pomocy istniejacych elementéw doprowadzajacych powietrze do pomieszczenia.

Instalacja klimatyzacji

Pomieszczenie kuchni, z uwagi na zapisy decyzji znak DN-NS.9011.192.2024 z dn. 16.02.2024
wydanej przez Wielkopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego beda chtodzone w
okresie letnim za pomoca klimatyzatora $ciennego. Uklad klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o
klimatyzator typu split.

Dostarczenie czynnika chtodniczego odbywato si¢ bedzie z agregatu chlodniczego zlokalizowanego
przy zewnetrznej $cianie budynku w poziomie terenu. Agregat powiesi¢ na systemowej podkonstrukcji na
$cianie zewnetrznej 20 cm nad powierzchnig terenu.

Sterowniki przewodowe urzadzenia klimatyzacyjnego montowaé przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia, na wysokosci wlacznikow oswietlenia. Zastosowana jednostka klimatyzacji jest specjalnie
przeznaczona do zastosowania w kuchni, wykonana ze stali nierdzewnej, co gwarantuje utrzymanie urzadzenia
w czystosci. Klimatyzator posiada filtr przeciwttuszczowy, co dodatkowo daje mozliwo$é eliminowania tzw.
mgly thuszczowej.

Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych (miedz chtodnicza wg PN-EN 12735-1 (lub
réwnowazna) taczonych lutem twardym. Przewody freonowe izolowaé termicznie pianka kauczukowa gr. 9
mm. Przewody prowadzone na zewnatrz zaizolowaé termicznie pianka kauczukowa gr. 19 mm oraz
dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow zewngtrznych. Trasy instalacji freonowej pokazano na
zatgczonych rysunkach. Klimatyzator nalezy wyposazy¢ w tacke skroplin.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Projektuje si¢ wymiang instalacji elektrycznych kuchni w zakresie;

e nowej rozdzielnicy kuchni,

e wymiany o$wietlenia na energooszczedne typu LED,

e wymian¢ gniazd na nowe z jednoczesnym dostosowaniem do parametrow i rozmieszczenia
urzadzen elektrycznych,

e wymiang przewodow.
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18 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
18.1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
18.1.1 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kuchni z zapleczem oraz stolowki w Szkole Podstawowej
im. Kard. St. Wyszynskiego. Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczonym -  ZLI.
Caly budynek w klasie D.

18.1.2 PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I ILOSC OSOB

Budynek jest aktualnie uzytkowany, w miejscu przedmiotowego zadania znajdujg si¢ pomieszczenia
kuchni, zaplecza kuchennego, jadalni, magazyny na zywnos¢. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ przebywania powyzej
50 uczniow.

18.1.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywany sposob uzytkowania kwalifikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1.

18.1.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego: pomieszczenia techniczne do 500 MJ/m?.
18.1.5 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Zgodnie z § 212, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przyjeto klas¢ odpornosci
pozarowej budynku:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
OdffomOéC_l Gléwna Sciana Sciana
pg)zjm‘l’(ve] kon-  |Konstrukcja Stro N . Przekrycie
udynku strukcja dachu P ¢ ¢ dachu
, na trzna
nosna
2 3 4 5 6 7 8
»D” R 30 “) REI 30 EI 30 (0>i) ) -

R -no$no$¢ ogniowa (liczona w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| -izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
(-) - nie stawia si¢ wymagan

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacji. Wszystkie
elementy nierozprzestrzeniajace ognia.

18.2 POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM
Obiekt nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.
18.3 WARUNKI EWAKUACII
Warunki ewakuacji zostaly spetnione w nastgpujacy sposob:
e Dhugosci przejs¢ w pomieszczeniach nie przekraczaja dlugosci 40 m przy dwoch dojéciach i 10 m
przy jednym dojsciu.
e Ewakuacje prowadzi si¢ bezposrednio na zewnatrz obiektu albo przez hol gltowny wyjsciem
glownym.

W budynku nie zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, obrotowych ani
podnoszonych.

Warunki ewakuacji zapewniaja spelnienie wymagan normatywnych oraz zapewniaja minimalna
szerokos¢ drzwi, przej§¢ ewakuacyjnych oraz korytarzy: 60 cm/100 oséb, przy czym w zadnym wypadku
szeroko$¢ przejscia nie jest mniejsza niz 0,90 m.
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18.4

18.5

18.6

18.7

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Istniejaca instalacja hydrantowa z hydrantami HW-25 wewngtrzne z wezem potsztywnym 30 m i
komora na gasnice 12 kg. Ilos¢ i lokalizacja spetnia wymagania stawiane przedmiotowemu obiektowi.

OZNAKOWANIE POZAROWE

Drogi ewakuacyjne oraz sprzg¢t przeciwpozarowy nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
Normami.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gldownym do obiektu. Nie podlega
przebudowie.

INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zalaczajace si¢ w przypadku zaniku napiccia w
oswietleniu podstawowym jest wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Projektowane o$wietlenie ewakuacyjne zapewnia nat¢zenie o§wietlenia min. 1 Ix na powierzchni drogi
ewakuacyjnej. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprze¢tu pozarniczego lub urzadzen ochrony
przeciwpozarowej o§wietlenie o nat¢zeniu nie mniejszym niz 5 1x.

Ponadto rozmieszczone zostang znaki wskazujace kierunek ewakuacji.
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19 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
19.1 STANISTNIEJACY

Istniejacy budynek jest budynkiem wchodzacym w sktad kompleksu budynkéw szkolnych.
Opracowanie obejmuje swym zakresem cze$¢ segmentu potudniowo-zachodniego, w poziomie piwnicy i
parteru. Zakres opracowania dotyczy pomieszczen kuchni z zapleczem kuchennym, pomieszczeniami
magazynowymi oraz stotdwka. Pomieszczenia stotdéwki, zaplecza kuchennego, kuchni oraz cz¢$¢ magazynoéw
zlokalizowana jest w poziomie parteru. W poziomie piwnicy zlokalizowany jest magazyn warzyw.

19.2 ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE

W ramach wykonania przebudowy niezbedne jest wykonanie nastepujacych rozbiorek stanu

istniejacego:

e Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z cz¢$cia rysunkowa;
e  Skucie okladzin $ciennych z ptytek ceramicznych;

e Demontaz / skucie oktadzin posadzkowych — pozostawienie lastryko w korytarzu;
e Demontaz istniejacej rozdzielni elektrycznej;

e Demontaz niektorych elementéw instalacji elektrycznej — zgodnie z PT instalacji
elektoralnych;
e Demontaz niektorych elementéw instalacji wentylacyjnej — zgodnie z PT instalacji

elektoralnych;
¢ Demontaz armatury sanitarnej zgodnie z cz¢écia rysunkowa
e Wykonanie poszerzen niektorych otworéw drzwiowych zgodnie z cz¢scig rysunkows;

19.3 ROBOTY REMONTOWE

W ramach przebudowy projektuje sie wykonanie prac remontowych w zakresie skucia i ulozenia
nowych okladzin $ciennych, odmalowania $cian pomieszczen istniejacych zgodnie z dokumentacjg. Plytki o
rozmiarach i kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym. Skucie oktadzin posadzkowych i wykonanie nowych
warstw — nie dotyczy lastryko w korytarzu. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz okienngj
wewngtrznej 1 zewnetrznej zgodnie z czescig graficzng. Prace obejmujg takze pomieszczenie w poziomie
piwnicy — nowoprojektowany magazyn jaj.

Projektuje si¢ takze demontaz niektorych elementéw instalacji elektrycznej (migdzy innymi gtowna
rozdzielnia kuchni) oraz niektorych elementow instalacji wod-kan (gtownie demontaz armatury i baterii
sanitarnych, wykonanie nowych podtaczen do kanalizacji sanitarnej, nowych przej$é przez stropy dla wpustéw
podtogowych. Projektuje si¢ oczyszczenie istniejacych kanalow wentylacyjnych wraz z kratkami nawiewnymi
i ich odmalowanie.

19.4 UTYLIZACJA ODPADOW Z ROZBIOREK

Wykonawca robot zobowigzany jest do zbidrki i1 transportu odpadéw budowlanych. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowa¢ w kontenerach. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami
ustawy o odpadach.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie takze na wykonaniu likwidacji pokrycia dachowego z eternitu.
Plyt eternitowych nalezy usuwac za posrednictwem specjalistycznej firmy, posiadajacej stosowne uprawnienia
do tego typu prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w maski i ubrania ochronne oraz odpowiednio
przeszkoleni. Ptyty nalezy usuwac w taki sposob, aby ryzyko zwigzane z generowaniem wtokiem azbestowych
do $rodowiska byla jak najmniejsze. Dotyczy to nie tylko usuwania ptyt azbestowych z dachu, ale tez
przewozenia ich na wysypisko dla materiatdow niebezpiecznych.

19.5 PRZEGRODY BUDOWLANE

Projektuje si¢ gtowne przegrody budowlane zgodnie z ponizszym zestawieniem i czg$cia rysunkowa.
Wspotczynniki przenikalnos$ci cieplnej dobrano zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.
e  okna zewngtrzne Umax < 0,9 W/(m2 - K),

e drzwi w przegrodach zewnetrznych lub przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i
nieogrzewanymi Umax < 1,3 W/(m2 - K).
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PRZEBICIA I PRZEJSCIA W SCIANACH MUROWANYCH

W ramach projektowanej przebudowy konieczne bgdzie wykonanie poszerzenia niektorych otworow
drzwiowych. W miejscu wyburzen pod otwory drzwiowe w przypadku braku mozliwosci wykorzystania
istniejagcego nadproza, wykona¢ nowe nadproze typu L-19 lub stalowe.

Przy wykonywaniu prac wyburzeniowych zabrania si¢ stosowania urzadzen generujacych nadmierne
drgania budynku. Otwory w §cianach wycina¢ gumowka i rozbiera¢ po jednej warstwie. W pierwszej fazie
nalezy zamontowa¢ nadproze na min. 5 cm podlewce betonowej. Nastepnie zdemontowaé jedna warstwe
cegiet i obserwowac zachowanie si¢ nadproza — nalezy kontrolowac ugiecie.

Kazdorazowo kierownik budowy powinien sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania nadprozy.
STOLARKA
DRZWI WEWNETRZNE
DRZWI DREWNIANE

Drzwi drewniane w wykonaniu z ptyty HDF oklejone w kolorze drewna wypetnione, jako plyta
wiorowa pelna z futryna regulowana. Drzwi drewniane o parametrach nie gorszych niz:

e Rama skrzydta wykonana z klejonego drewna iglastego, wypelnienie z plyty widrowej peinej.
Skrzydta wzmacniane wewngetrznymi ramiakami. Rama wraz z wypelnieniem oblozona
dwustronnie ptyta HDF

e Krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewne;j

e Podcigcia wentylacyjne mi. 0,022m?

e  Skrzydto pokryte okleing HPL o grubosci 0,7mm

e Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej

e  Wyposazone w okucia systemowe, klamki

e Ofcieznica drewniana regulowana, szeroko$¢ oscieznicy dostosowana do grubosci $ciany,
kolor jak skrzydta drzwiowego

e Drzwi w 3 klasie odpornosci mechanicznej

DRZWI PVC

e Rama skrzydla wykonana z czystego PVC
e  profil pieciokomorowy, wypehienie panelem PVC z pianka poliuretanowa

e  Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej

e  Wyposazone w okucia systemowe, klamki

e Ofscieznica z PVC wmurowana w $ciang,

e  zintegrowana systemowo z oknem podawczym
e Drzwi w 3 klasie odporno$ci mechaniczne;j

OKNA ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ zdemontowanie zniszczonej drewnianej istniejacej stolarki okiennej wraz z parapetami
wewnetrznymi i zewnetrznymi. Profile okien zewnetrznych pigciokomorowe PVC w kolorze wzgledem
zestawienia stolarki oraz elewacji, maksymalnym wspotczynniku U=0,9 W/(m2*K), szklone szyba bezpieczna.
Wyposazone w zestaw uszczelek, okué¢ systemowych, klamek.

OKNA PODAWCZE

Projektuje si¢ zdemontowanie wewnetrznych witryn pomiedzy pomieszczeniami kuchni a stotdwka.
Duza witryna zostanie zastgpiona przez mniejsze okno podawcze, wolna przestrzen do zabudowania w
systemie ptyt gk, drzwi z mniejsza witryng wymienione na nowy zestaw z wigkszymi drzwiami.

Okna podawcze wewngetrzne z PVC w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym. Okno podnoszone do
gory z podzialem wg. zestawienia stolarki. Okno wyposazone w sitowniki pneumatyczne. Wyposazone w
zestaw uszczelek, oku¢ systemowych, klamek.

PARAPETY WEWNETRZNE

Wewnetrzne parapety, jako komorowe z twardego polichlorku winylu (PVC). Dlugo$¢ parapetow
nalezy dobra¢ do stolarki okiennej. Kolorystyke dobra¢ do kolorystki okien.

Uwagi:
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e Szeroko$¢ parapetu dobrana do $ciany tak, by wysieg parapetu wynosit max. 3cm od lica
wewngtrznego $ciany, parapet zachodzacy na $ciang poza pionows lini¢ otworu okiennego po 5 cm
na szerokosci okna;

e  Mocowanie wszystkich parapetow klejone, niewidoczne, wg technologii producenta;

e  Mocowanie parapetow na wysoko$¢ wg zestawienia stolarki

PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewngtrzne blachy tytanowo-cynkowa, gr. 0,7-0,8 mm. Odporna na UV oraz warunki
atmosferyczne. Glgboko$§¢ parapetdw dobieraé tak, aby lico parapetu wystawato poza lico Sciany 3 cm. Kat
spadku 8°. Brzegi wyginane celem odprowadzania wody

POSADZKI

Projektuje si¢ skucie, zdemontowanie, rozebranie istniejacych warstw wykonczeniowych.
Dopuszczalny maksymalny uskok w progach drzwi to 2 cm. Na oczyszczonych podkladach betonowych
wykona¢ nowe warstwy wykonczeniowe — zgodnie z matkami pomieszczen na rzutach.

Do pozostawienia posadzka korytarza — lastryko. W poziomie piwnicy brak wykonczeniowych warstw
posadzek — wykonanie nowej posadzki w magazynie jaj.

W przypadku wykonywania podej$¢ pod nowe przybory sanitarne w magazynie jaj nalezy odtworzy¢
zniszczone warstwy posadzkowe.

HYDROIZOLACJE
IZOLACJE POSADZEK I SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

W wszystkich pomieszczeniach mokrych projektuje si¢ wykonanie nowych izolacji posadzek i $cian z
foli w ptynie, dwie warstwy po 1mm kazda. Nalezy zastosowaé spéjny system izolacji. Technologia i
szczegoty naktadania zgodnie z technologia producenta.

W pomieszczeniach mokrych (z kratka Sciekowa, natryskiem, ustgpem, zlewem, umywalka) posadzki i
Sciany izolowane plynng wysoko elastyczng foliowa warstwa uszczelniajaca (folia w plynie) na
zagruntowanym podiozu o parametrach nie gorszych niz:

e  Przyczepno$¢ —min 1,3 MPa

e Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej — ok. 1000
e  Temperatura podtoza od +5°C do +30°C

e Nakladanie drugiej warstwy: po ok. 12 godz.

e (Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 12 godz.

e Kilejenie oktadzin po ok. 24 godz.

Preparat gruntujacy o parametrach nie gorszych niz:

e Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu — po 2 godz.
e  Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
o  Gestosc ok. 1,0 g/em”™3

Wszystkie styki $ciana/podloga uszczelnia¢ taSmami uszczelniajagcymi oraz naroznikami
uszczelniajacymi. Przejécia rurowe uszczelnia¢ mankietami uszczelniajacymi. Szczeliny dylatacyjne
uszczelnia¢ tasmami uszczelniajacymi.

OKLADZINY POSADZKOWE

Podtogi projektuje si¢ wykona¢ z materiatdéw trwatych o powierzchniach gladkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekcyjnych, wedlug metek
pomieszczen umieszczonych na rzutach

19.10.1 COKOLY

W pomieszczeniach z posadzka z plytek, projektuje si¢ wykonanie cokolow ceramicznych grubosci
3 mm, zlicowanych z tynkiem.

19.10.2 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

PLYTKI CERAMICZNE

Plytki ceramiczne o parametrach nie gorszych niz:
e antyposlizgowo$¢ - min. R12,
e nasigkliwos$¢ - <0.1%,




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY STR. 17

wytrzymato$¢ na zginanie - min. 40 N/mm?,

mrozoodpornos$¢ - mrozoodporna,

odpornos¢ na $cieranie wglebne - max. 130mm?,

odporno$¢ na plamienie — klasa 3-5

kolor, wielkos¢, wzor uktadania - uzgodniony z zamawiajacym

19.11 OKLADZINY SCIENNE
19.11.1 OKLADZINY CERAMICZNE

Projektuje si¢ wykonanie oktadzin $cinanych z plytek ceramicznych. Oktadziny w wszystkich
pomieszczeniach kuchni procz: pok. Kierownika, magazyn produktéw suchych, stotdéwka, pom. socjalne do
poziomu h=2,00 m. W pomieszczeniu socjalnym fartuch z ptytek przy zlewie i umywalce Fartuchy z plytek o
wysokosci, co najmniej 60 cm ponad armature oraz 1,00 m po kazdym z bokdéw przyrzadu.

PLYTKI CERAMICZNE
Plytki $cienne muszg spetnia¢ nastepujace parametry:

e Nasigkliwo$¢ wodna w % - $redni > 10%
e Odporne na srodki dezynfekcyjne,

e  Odpornos¢ na plamienie — min klasa 4

e  Wytrzymatos¢ na zginanie- min. 15 MPa,
e  Grubo$¢ 4 mm

e  kolor, wielko$¢, wzor uktadania - uzgodniony z zamawiajacym
Nalezy stosowac profile do plytek aluminiowe na krawedziach, naroznikach i zatamaniach $cian.
19.11.2 TYNKI WEWNETRZNE

Projektuje sie zastosowanie tynku cementowo-wapienny kat. Il we wszystkich pomieszczeniach. W
pomieszczeniach wykonczonych ptytkami ceramicznymi tynk cementowo-wapienny kat I11 gr 1,5cm zatarty na
ostro. Stosowaé gotowe mieszanki zapraw tynkarskich.

Gladzie gipsowe na $cianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. Podtoza
przed tynkowaniem musza by¢ zagruntowane.

19.11.3 POWLOKI MALARSKIE
Specjalistyczna farba do malowania $cian wewngtrznych matowa o parametrach niezgorszych niz:

Podstawowe cechy:
e Odporna na najczgsciej stosowane §rodki dezynfekcyjne
e  Optymalna ochrona przed dziataniem bakterii na powltoke
e Bezzapachowa
e 7 czastkami jondw srebra
e Bialy oraz kolory pastelowe
o  Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3] wg PN-EN ISO 2811-1- 1,27
e  Czas schnigcia powtoki, 23°+2°C [h], wg PN-C-81519 — 2h
e  Zawartos¢ czgsci statych, min.[%wag], wg PN-EN I1SO 3251 - 53,0
e Odczyn pH, wg PN-C-04963 - 7,5+8,5
e  Odpornos¢ na szorowanie na mokro, wg PN-C-81914 - Rodzaj |
e  Odpornos¢ na szorowanie, wg PN-EN 13300 - Klasa 1
e  Zalecana grubos¢ powloki na mokro [um], wg PN-EN ISO 2808 — 140

19.12 KLEIJE, FUGI, SILIKONY
KLEJE

Plytki ceramiczne klejone na zaprawe elastyczng do wykonywania $cian i podlég w pomieszczeniach
opisanych na rzutach narazonych na lekkie obcigzenie woda o parametrach nie gorszych niz:
e Na bazie cementu, kruszywa, polimerow
e  Gestos¢ nasypowa ok. 1,38kg/dm”3
e  Grubo$¢ warstwy kleju od 3 do 6mm
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e (Czas obrébki ok. 3 godzin

e  Temperatura aplikacji, co najmniej +5°C

e Czas otwarcia ok. 30 minut

e  Mozliwos¢ chodzenia po ok. 24h

e Pelne obciazenie po 7 dniach

e  Zuzycie ok. 1,5kg/m”2 przy grubosci warstwy Imm

FUGI

Spoinowanie za pomoca fug epoksydowych do spoinowania okladzin ceramicznych. Spoiny o

podwyzszonej odpornosci na $cieranie i zmniejszonej absorpcji wody o parametrach nie gorszych niz:

e  Min/max szerokos$¢ spoin 1 mm - 10 mm

e Temperatura przygotowania fugi oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

e Ruch pieszy ok. 24 godziny

e Pelna wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna po 7 dniach

e  Wytrzymatos$¢ na zginanie > 30,0 N/mm?

e  Wytrzymatos¢ na $ciskanie > 45,0 N/mm?

e Skurcz <1,5 mm/m

e Absorpcja wody po 240 min<0,1 g

e  Odporno$¢ na $cieranie < 250 mm?

SILIKONY
Zastosowac silikon o kolorze jak zaprawa fugowa o parametrach nie gorszych niz:

e  System utwardzania — octanowy;

e Ciezar whasciwy — 0,98 g/cm®;

e Zmniejszenie objetosci po utwardzeniu <10%;

e Twardos¢ Shore A — 16;

e Odporno$é chemiczna po utwardzeniu - -40 = +100°C;
e (Czas obrobki 15-25 minut;

e  Temperatura aplikacji, od +5°C do +40°C;

e Tempo utwardzania — 2 mm/dobg.




