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Toruń, dn. 2024-04-09 
 

Inwestor: 
Miasto i Gmina Wysoka 
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 
89-320 Wysoka 
 

Wykonawca opracowania: 
Pracownia Projektowa ARKON Bartłomiej Zawal 
ul. Kamienna 20 
64-920 Piła 
 

 

Kosztorys ślepy/przedmiar  
 
Nazwa budowy: Przebudowa kuchni z zapleczem oraz stołówki 
Adres budowy: ul. Szkolna 4, 89-320 Wysoka 
Obiekt: Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego 
Rodzaj robot: Budowlane 
CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne 
Data opracowania: 2024-04-02 
Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02, NC-02, KNR 2-02U, KNR 4-01W, Orgbud 909, KNR 00-19, KNR 
4-01I, BC-05, AW 
 
 
Sporządził: 
Jacek Markowski 
BP-RN-V/188/TO/83 
ul. Broniewskiego 84/8 
87-100 Toruń 
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów 
 

1. PRZEBUDOWA KUCHNI Z ZAPLECZEM ORAZ STOŁÓWKI 
 

1.1. Piwnica - pomieszczenie mycia i sterylizacji jaj 
 

1 NC-02 0602-01-050 
Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - posadzka 
krotność= 1,00 
 

8,62 m2 

1. 3,35*2,51 8,41    

2. 0,80*0,26 0,21    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    8,62 

2 NC-02 0502-01-050 
Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy 
krotność= 1,00 
 

8,62 m2 

3 KNR 2-02U 1134-01-050 
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

8,62 m2 

4 KNR 2-02 1118-01-050 
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

8,62 m2 

5 BC-05 0201-02-050 
Powloka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach poziomych z 
dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm 
krotność= 1,00 
 

8,62 m2 

6 KNR 2-02U 2805-0501-050 
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Gres 30x30cm na zaprawach klejowych o grub. warstwy 
5mm w pomieszczeniach o pow. do 10m2 (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

8,62 m2 

7 KNR 4-01 0701-05-050 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na 
ścianach,filarach,pilastrach 
krotność= 1,00 
 

20,04 m2 

1. (3,35*2+2,51)*2,35 21,64    

2. -0,80*2,0 -1,60    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    20,04 

8 KNR 4-01 0702-06-040 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,pasami o szerokości do 30 cm 
krotność= 1,00 
 

4,80 m 

1. 0,80+2,0*2 4,80    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,80 

9 Orgbud 909 0405-0220-050 
Obudowy z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym o 
profilu CD 60x27, z pokryciem: 2-krotnym, płyta GKBI 12,5 mm 
krotność= 1,00 
 

5,90 m2 

1. 2,51*2,35 5,90    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,90 

10 KNR 2-02U 1134-02-050 
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

28,79 m2 

1. (3,35*2+2,51*2)*2,35 27,54    

2. (0,80+2,0*2)*0,26 1,25    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    28,79 

11 KNR 2-02 0829-01-050 
Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

22,89 m2 
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1. (3,35*2+2,51)*2,35 21,64    

2. (0,80+2,0*2)*0,26 1,25    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    22,89 

12 KNR 2-02 0829-06-050 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

28,79 m2 

13 KNR 4-01 1202-09-050 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
krotność= 1,00 
 

8,40 m2 

14 KNR 4-01 1204-08-050 
Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
krotność= 1,00 
 

8,40 m2 

15 KNR 2-02U 2015-01-050 
Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 
(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

8,40 m2 

16 KNR 4-01 1204-01-050 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 
krotność= 1,00 
 

8,40 m2 

1.2. Parter - kuchnia z zapleczem, stołówka 
 

1.2.1. Wymiana stolarki 
 

17 KNR 00-19 0929-0901-050 
Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o 
powierzchni do 2,0 m2, obsadzone nadyblach stalowych - okna zewnętrzne 
krotność= 1,00 
 

10,87 m2 

1. 0,91*2,05*2 3,73    

2. 2,10*0,85*4 7,14    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    10,87 

18 KNR 4-01 0354-12-040 
Wykucie z muru podokienników betonowych - wewnętrzne 
krotność= 1,00 
 

10,87 m 

19 KNR 4-01 0354-11-040 
Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnętrzne 
krotność= 1,00 
 

10,87 m 

20 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników - wewnętrzne z twardego pcv 
krotność= 1,00 
 

10,52 m 

1. 2,15*4+0,96*2 10,52    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,52 

21 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników - zewnętrzne z blachy tytan-cynk 
krotność= 1,00 
 

10,52 m 

1. 2,15*4+0,96*2 10,52    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,52 

22 KNR 4-01 0354-09-020 
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,00 
 

4,00 szt 

23 KNR 4-01 0354-07-020 
Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

24 KNR 4-01 0354-08-050 
Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 
krotność= 1,00 
 

9,34 m2 

1. 4,06*2,30 9,34    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,34 

25 KNR 4-01 0329-02-050 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów 
krotność= 1,00 
 

1,95 m2 

1. (0,15+0,18+0,33+0,06+0,23)*2,05 1,95    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,95 

26 KNR 4-01 0427-07-050 
Rozebranie drewnianej zabudowy 
krotność= 1,00 
 

10,50 m2 

1. 4,89*(0,22+0,80) 4,99    

2. 4,24*(0,50+0,80) 5,51    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    10,50 

27 Orgbud 909 0402-03-050 
Ściana szkieletowa z okła dziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo -kartonowymi, na szkielecie 
metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, płyta GKB 12,5 mm 
krotność= 1,00 
 

2,17 m2 

1. 2,07*1,05 2,17    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,17 

28 KNR 00-19 1022-1001-050 
Okna z PCV podawcze o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych 
krotność= 1,00 
 

4,21 m2 

1. (2,02+1,40)*1,23 4,21    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,21 

29 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników - wewnętrzne z konglomeratu 
krotność= 1,00 
 

3,50 m 

1. 2,05+1,45 3,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,50 

30 KNR 00-19 1022-1201-050 
Drzwi wewnętrzne z PCV obsadzone na dyblach stalowych 
krotność= 1,00 
 

2,37 m2 

1. 1,13*2,10 2,37    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,37 

31 KNR 2-02 1016-0201-020 
Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane, dla drzwi wewnątrzlokalowych 
krotność= 1,00 
 

5,00 szt 

32 KNR 2-02 1017-02-050 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 
m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 
krotność= 1,00 
 

9,43 m2 

1. 0,80*2,05*2 3,28    

2. 1,0*2,05*3 6,15    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    9,43 

1.2.2. Posadzki 
 

33 KNR 4-01W 0812-05-050 
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju 
krotność= 1,00 
 

138,40 m2 

1. 5,90+13,50+54,80+15,70+15,10+9,0+15,90+3,70+4,80 138,40    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    138,40 
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34 KNR 4-01I 0212-01-060 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 
krotność= 1,00 
 

0,51 m3 

1. (2,13*0,99+2,0*0,91)*0,13 0,51    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,51 

35 KNR 4-01W 0818-05-050 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,00 
 

139,00 m2 

36 NC-02 0502-01-050 
Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy 
krotność= 1,00 
 

277,40 m2 

1. 138,40+139,0 277,40    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    277,40 

37 KNR 2-02U 1134-01-050 
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

277,40 m2 

38 KNR 2-02 1118-01-050 
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

277,40 m2 

39 BC-05 0201-02-050 
Powloka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach poziomych z 
dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm 
krotność= 1,00 
 

109,00 m2 

1. 54,80+15,70+15,10+15,90+2,70+4,80 109,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    109,00 

40 KNR 2-02U 2805-0501-050 
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Gres 30x30cm na zaprawach klejowych o grub. warstwy 
5mm w pomieszczeniach o pow. do 10m2 (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

277,40 m2 

41 KNR 2-02U 2809-0201-040 
Cokoliki z płytek kamionkowych Gres o wys.10 cm na zaprawach klejowych grub.warstwy 3mm 
krotność= 1,00 
 

81,52 m 

1. 1,77+0,97+3,47*2+3,65+0,28*2+2,85+3,47*2+2,87*2+3,1
2+2,35+0,42*2+0,38*2+11,79+11,74+10,99+10,51 

81,52    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    81,52 

1.2.3. Okładziny ścian z płytek ceramicznych 
 

42 KNR 4-01W 0821-08-050 
Rozebranie okładziny ściennej układanej na kleju 
krotność= 1,00 
 

218,54 m2 

1. (0,71+0,10+4,55+0,25*2+0,46+1,49+0,54+0,28+1,17+0,4
7+0,20+2,30+2,68+4,50+0,30*2+6,27+2,02+2,30+4,50+1,
26*2+0,91*2+0,99*2+0,65*2+0,28+1,16+0,65*2+1,33*2+1
,06+0,28+1,16)*2,10 

107,44    

2. -2,0*1,19*3 -7,14    

3. (1,0*2+2,73+2,13+2,45*2+0,40*2+1,04*2+0,17*2+2,74*2+
2,80+1,97+2,87*2+3,12+2,35)*2,10 

76,52    

4. (2,67+2,53+0,35+0,14+4,32+0,23+1,89+0,33+0,26+0,16+
2,87+0,84+0,83+0,34+0,31+0,20+0,38+2,35)*2,10 

44,10    

5. -2,0*1,19 -2,38    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    218,54 

43 KNR 2-02U 1134-02-050 
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

221,25 m2 

1. (0,71+0,10+4,55+0,25*2+0,46+1,49+0,54+0,28+1,17+0,4
7+0,20+2,30+2,68+4,50+0,30*2+6,27+2,02+2,30+4,50+1,
26*2+0,91*2+0,99*2+0,65*2+0,28+1,16+0,65*2+1,33*2+1
,06+0,28+1,16)*2,10 

107,44    
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2. -2,0*1,19*3 -7,14    

3. (1,0*2+2,73+2,13+2,45*2+0,40*2+1,04*2+0,17*2+2,74*2+
2,80+1,97+2,87*2+3,12+2,35)*2,10 

76,52    

4. (2,67+2,53+0,35+0,14+0,83+2,07+0,73+0,50+0,25+0,38+
2,35+4,32+1,89+0,25+0,16+2,87)*2,10 

46,81    

5. -2,0*1,19 -2,38    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    221,25 

44 KNR 2-02 0829-01-050 
Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

221,25 m2 

45 BC-05 0201-04-050 
Powloka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach pionowych z 
dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm 
krotność= 1,00 
 

221,25 m2 

46 KNR 2-02 0829-06-050 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

221,25 m2 

1.2.4. Gładzie gipsowe oraz malowanie sufitów i ścian 
 

47 KNR 4-01 1202-09-050 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
krotność= 1,00 
 

743,91 m2 

1. sufity     

2. 321,70-(9,60+4,70+1,20) 306,20    

3. ściany     

4. (0,71+0,10+4,55+0,25*2+0,46+1,49+0,54+0,28+1,17+0,4
7+0,20+2,30+2,68+4,50+0,30*2+6,27+2,02+2,30+4,50+1,
26*2+0,91*2+0,99*2+0,65*2+0,28+1,16+0,65*2+1,33*2+1
,06+0,28+1,16)*(3,15-2,10) 

53,72    

5. -2,0*0,85*3 -5,10    

6. (1,0*2+2,73+2,13+2,45*2+0,40*2+1,04*2+0,17*2+2,74*2+
2,80+1,97+2,87*2+3,12+2,35)*(3,15-2,10) 

38,26    

7. (2,67+2,53+0,35+0,14+0,83+2,07+0,73+0,50+0,25+0,38+
2,35+4,32+1,89+0,25+0,16+2,87)*(3,15-2,10) 

23,40    

8. -2,0*0,85 -1,70    

9. (1,77*2+3,47*2+3,65*2+0,28*2+3,47*2+11,79*2+5,70*2+
0,38*2+5,71*2+2,18*2+1,47*2+0,90*2+1,64*2+1,50*2+1,
35*2+1,49*2+0,17*2+1,47*2+0,18*2+0,54*2+1,41*2+0,28
*2+6,91*2)*3,15 

363,57    

10. -2,10*2,05*8 -34,44    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    743,91 

48 KNR 4-01 1204-08-050 
Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
krotność= 1,00 
 

743,91 m2 

49 KNR 2-02U 2015-01-050 
Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 
(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

306,20 m2 

50 KNR 2-02U 2013-01-050 
Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

437,71 m2 

1. 743,91-306,20 437,71    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    437,71 

51 KNR 4-01 1204-01-050 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 
krotność= 1,00 
 

306,20 m2 

52 KNR 4-01 1204-02-050 
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 
krotność= 1,00 
 

437,71 m2 

1.3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek 
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1.3.1. Wywóz i utylizacja 
 

53 KNR 4-01 0108-18-060 
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 
 

6,84 m3 

1. 20,04*0,02 0,40    

2. 1,95*0,15 0,29    

3. 138,40*0,015 2,08    

4. 0,51 0,51    

5. 139,09*0,002 0,28    

6. 218,54*0,015 3,28    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    6,84 

54 KNR 4-01 0108-20-060 
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - 
do 9 km krotność x 8 
krotność= 8,00 
 

6,84 m3 

55  AW-034 
Koszty utylizacji materiałów z rozbiórek 
krotność= 1,00 
 

10,94 t 

1. 6,84*1,60 10,94    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,94 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  PRZEBUDOWA KUCHNI Z 
ZAPLECZEM ORAZ 
STOŁÓWKI 
 
 

        

 1.1  Piwnica - pomieszczenie 
mycia i sterylizacji jaj 
 
 

        

 1 NC-02 
0602-01-
050 

Wyrównanie podłoża przez 
szlifowanie - posadzka 
 
Obmiar = 8,62 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,915 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Szlifierka do lastryka  m-g 0,795 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

2 NC-02 
0502-01-
050 

Oczyszczenie podłoża - 
betony, jastrychy 
 
Obmiar = 8,62 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,03 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

3 KNR 
2-02U 
1134-01-
050 

Gruntowanie powierzchni 
poziomych preparatami 
gruntującymi (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 8,62 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,06 1,00 0     
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   dm3 0,21 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0002 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0003 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

4 KNR 2-02 
1118-01-
050 

Posadzki płytkowe z kamieni 
sztucznych układanych na klej 
- przygotowanie podłoża 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 8,62 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,1644 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0548 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa do płytek 

ceramicznych na podłoże 
krytyczne   

kg 4,75 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0093 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0001 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

5 BC-05 
0201-02-
050 

Powloka izolacyjna z folii w 
płynie wewnątrz pomieszczeń 
wilgotnych na powierzchniach 
poziomych z dwóch warstwy 
folii w płynie o grub. 1 mm 
 
Obmiar = 8,62 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,24 1,00 0     
  Materiały:         
  Folia płynna izolacyjna   kg 1,52 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,01 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

6 KNR 
2-02U 
2805-050
1-050 

Posadzki jednobarwne z 
płytek kamionkowych Gres 
30x30cm na zaprawach 
klejowych o grub. warstwy 
5mm w pomieszczeniach o 
pow. do 10m2 (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 8,62 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 2,14 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,12 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki gresowe nieszkliwione 

tech. 30x30cm  
m2 1,04 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych, sucha 
mieszanka  

kg 7,96 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,27 1,00 0     



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,03 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,04 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

7 KNR 4-01 
0701-05-
050 

Odbicie tynków wewnętrznych 
z zaprawy 
cementowo-wapiennej o 
powierzchni ponad 5 m2 na 
ścianach,filarach,pilastrach 
 
Obmiar = 20,04 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,33 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

8 KNR 4-01 
0702-06-
040 

Odbicie tynków wewnętrznych 
z zaprawy 
cementowo-wapiennej,pasam
i o szerokości do 30 cm 
 
Obmiar = 4,80 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,26 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

9 Orgbud 
909 
0405-022
0-050 

Obudowy z okładziną 
jednostronną płytami 
gipsowo-kartonowymi, na 
szkielecie metalowym 
pojedynczym o profilu CD 
60x27, z pokryciem: 
2-krotnym, płyta GKBI 12,5 
mm 
 
Obmiar = 5,90 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,12 1,00 0     
  Materiały:         
  Profil stalowy UD 

28x27x0,6mm, pod płyty 
gips.-kart.  

m 0,71 1,00 0     

  Profil stlowy CD 
60x27x0,6mm, pod płyty 
gips.-kart.  

m 2,02 1,00 0     
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  Akcesoria stalowe 
pomocnicze /bez względu na 
rodzaj płyt/  

szt 0,71 1,00 0     

  Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 
3,5 mm  

szt 1,41 1,00 0     

  Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 
3,5/25 mm  

szt 7,00 1,00 0     

  Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 
3,5/35 mm  

szt 15,00 1,00 0     

  Gips do spoinowania płyt 
gips-kart  

kg 0,42 1,00 0     

  Płyty gipsowo-kartonowe 
wodoodporne GKBI 12,5 mm  

m2 2,06 1,00 0     

  Taśma spoinowa 
papier.perfor.szer.30 mm  

m 0,76 1,00 0     

  Taśma spoinowa papierowa 
perforowana szer. 70 mm  

m 0,11 1,00 0     

  Kołek rozporowy z wkrętem fi 
8mm  

szt 1,61 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,025 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

10 KNR 
2-02U 
1134-02-
050 

Gruntowanie powierzchni 
pionowych preparatami 
gruntującymi (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 28,79 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,08 1,00 0     
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   dm3 0,22 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0002 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0003 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

11 KNR 2-02 
0829-01-
050 

Licowanie ścian płytkami na 
klej. Przygotowanie podłoża 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 22,89 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,2426 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0607 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa do płytek 

ceramicznych na podłoże 
krytyczne   

kg 4,75 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0072 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

12 KNR 2-02 
0829-06-
050 

Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 20x20 cm, na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 28,79 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,8766 1,00 0     
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,4408 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1962 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki fajansowe szkliw.\ione 

gładkie 20x20cm  
m2 1,02 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych, sucha 
mieszanka  

kg 4,75 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,60 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0295 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0275 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

13 KNR 4-01 
1202-09-
050 

Zeskrobanie i zmycie starej 
farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 
m2 
 
Obmiar = 8,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,092 1,00 0     
  Materiały:         
  Mydło techniczne  kg 0,022 1,00 0     
  Piasek uziar.0-2mm  m3 0,001 1,00 0     
  Wapno hydratyzowane 

workowane  
t 0,00088 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

14 KNR 4-01 
1204-08-
050 

Przygotowanie powierzchni 
starych tynków z 
poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) 
 
Obmiar = 8,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,095 1,00 0     
  Materiały:         
  Gips budowlany szpachlowy  t 0,0003 1,00 0     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

15 KNR 
2-02U 
2015-01-
050 

Gładzie gipsowe 
jednowarstwowe grubości 3 
mm na stropach tynkowanych 
o powierzchni ponad 5 m2 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 8,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,26 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 0,04 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,01 1,00 0     
  Materiały:         
  Gips szpachlowy   kg 4,83 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,004 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 5,0 
t  

m-g 0,005 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

16 KNR 4-01 
1204-01-
050 

Dwukrotne malowanie 
farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 
 
Obmiar = 8,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,119 1,00 0     
  Materiały:         
  Farba emulsyjna akrylowa   dm3 0,298 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2  Parter - kuchnia z 
zapleczem, stołówka 
 
 

        

 
1.2.

1 

 Wymiana stolarki 
 
 

        

 17 KNR 
00-19 
0929-090
1-050 

Wymiana okien drewnianych 
zespolonych na okna z PCV 
rozwierane i 
uchylno-rozwierane 
dwudzielne o powierzchni do 
2,0 m2, obsadzone nadyblach 
stalowych - okna zewnętrzne 
 
Obmiar = 10,87 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 4,58 1,00 0     
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  Materiały:         
  Okna z PCW 0,9 W/m2K  m2 1,00 1,00 0     
  Dyble stalowe  szt 6,00 1,00 0     
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,33 1,00 0     

  Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon"  

kg 0,06 1,00 0     

  Gips budowlany szpachlowy  t 0,00235 1,00 0     
  Szpachlówka mineralna do 

tynków zewnętrzn.  
kg 4,22 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 3,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,05 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,06 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

18 KNR 4-01 
0354-12-
040 

Wykucie z muru 
podokienników betonowych - 
wewnętrzne 
 
Obmiar = 10,87 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,85 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

19 KNR 4-01 
0354-11-
040 

Wykucie z muru 
podokienników stalowych - 
zewnętrzne 
 
Obmiar = 10,87 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,68 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

20 KNR 2-02 
0129-02-
040 

Obsadzanie 
prefabrykowanych 
podokienników - wewnętrzne 
z twardego pcv 
 
Obmiar = 10,52 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,64 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,48 1,00 0     
  Materiały:         
  Parapet wewnętrzny 

komorowy z twardego PCV 
szer. 25 cm  

m 1,00 1,00 0     
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  Zaprawa 
cementowo-wapienna M 7  

m3 0,013 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,11 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

21 KNR 2-02 
0129-02-
040 

Obsadzanie 
prefabrykowanych 
podokienników - zewnętrzne z 
blachy tytan-cynk 
 
Obmiar = 10,52 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,64 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,48 1,00 0     
  Materiały:         
  Parapet z blachy tytan-cynk 

szer. 25cm  
m 1,00 1,00 0     

  Zaprawa 
cementowo-wapienna M 7  

m3 0,013 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,11 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

22 KNR 4-01 
0354-09-
020 

Wykucie z muru ościeżnic 
drzwiowych o powierzchni do 
2 m2 
 
Obmiar = 4,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,31 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

23 KNR 4-01 
0354-07-
020 

Wykucie z muru ościeżnic 
okiennych o powierzchni do 2 
m2 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,58 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

24 KNR 4-01 
0354-08-
050 

Wykucie z muru ościeżnic 
okiennych o powierzchni 
ponad 2 m2 
 
Obmiar = 9,34 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,84 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

25 KNR 4-01 
0329-02-
050 

Wykucie otworów w ścianach 
z cegieł o grubości 1/2 cegły 
na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej, dla 
otworów drzwiowych i 
okiennych - poszerzenie 
otworów 
 
Obmiar = 1,95 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,08 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

26 KNR 4-01 
0427-07-
050 

Rozebranie drewnianej 
zabudowy 
 
Obmiar = 10,50 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,19 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,20 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

27 Orgbud 
909 
0402-03-
050 

Ściana szkieletowa z okła 
dziną obustronną 
dwuwarstwową płytami 
gipsowo -kartonowymi, na 
szkielecie metalowym 
pojedynczym, z wypełnieniem 
wełną mineralną, płyta GKB 
12,5 mm 
 
Obmiar = 2,17 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 3,28 1,00 0     
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  Materiały:         
  Profil stalowy 

UW100x40x0,6mm, pod płyty 
gips.-kart.  

m 0,71 1,00 0     

  Profil stalowy 
CW100x50x0,6mm, pod płyty 
gips.-kart.  

m 2,04 1,00 0     

  Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 
3,5/25 mm  

szt 14,00 1,00 0     

  Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 
3,5/35 mm  

szt 30,00 1,00 0     

  Gips do spoinowania płyt 
gips-kart  

kg 0,83 1,00 0     

  Płyty gipsowo-kartonowe 
grub.12,5 mm  

m2 4,12 1,00 0     

  Płyty z wełny mineralnej do 
izolacji ścianek działowych - 
100mm  

m2 1,03 1,00 0     

  Taśma spoinowa papierowa 
perforowana szer. 95 mm  

m 1,21 1,00 0     

  Kołek rozporowy z wkrętem fi 
8mm  

szt 1,61 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,063 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

28 KNR 
00-19 
1022-100
1-050 

Okna z PCV podawcze o 
powierzchni do 2,5 m2 
obsadzone na dyblach 
stalowych 
 
Obmiar = 4,21 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 1,38 1,00 0     
  Materiały:         
  Okna podawcze pcv, 

podnoszenie siłownikami 
hyfraulicznymi  

m2 1,00 1,00 0     

  Dyble stalowe  szt 4,95 1,00 0     
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,28 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,04 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,06 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

29 KNR 2-02 
0129-02-
040 

Obsadzanie 
prefabrykowanych 
podokienników - wewnętrzne 
z konglomeratu 
 
Obmiar = 3,50 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,64 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,48 1,00 0     
  Materiały:         
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  Parapet z konglomeratu 
marmurowego szer. 25 cm, 
gr. 3 cm, biały  

m 1,00 1,00 0     

  Zaprawa 
cementowo-wapienna M 7  

m3 0,013 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,11 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

30 KNR 
00-19 
1022-120
1-050 

Drzwi wewnętrzne z PCV 
obsadzone na dyblach 
stalowych 
 
Obmiar = 2,37 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 1,62 1,00 0     
  Materiały:         
  Drzwi z PCV   m2 1,00 1,00 0     
  Dyble stalowe  szt 5,28 1,00 0     
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,33 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,05 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,06 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

31 KNR 2-02 
1016-020
1-020 

Ościeżnice drzwiowe 
drewniane regulowane, dla 
drzwi wewnątrzlokalowych 
 
Obmiar = 5,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Murarz II  r-g 0,79 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,12 1,00 0     
  Materiały:         
  Ościeżnica regulowana do 

skrzydeł pojedynczych, 
laminowanych  

szt 1,00 1,00 0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,03 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,02 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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32 KNR 2-02 
1017-02-
050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe, 
jednodzielne pełne o 
powierzchni ponad 1,60 m2, 
fabrycznie wykończone /B.I.nr 
8/96/ 
 
Obmiar = 9,43 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Stolarz budowlany II  r-g 0,27 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,10 1,00 0     
  Materiały:         
  Skrzydło drzwi wewnętrznych, 

płaskie okleinowane pełne   
m2 1,00 1,00 0     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,01 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,02 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.
2 

 Posadzki 
 
 

        

 33 KNR 
4-01W 
0812-05-
050 

Rozebranie posadzek z płytek 
z kamieni sztucznych na 
zaprawie i kleju 
 
Obmiar = 138,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,92 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

34 KNR 
4-01I 
0212-01-
060 

Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 
15 cm 
 
Obmiar = 0,51 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 13,81 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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35 KNR 
4-01W 
0818-05-
050 

Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych 
 
Obmiar = 139,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,18 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

36 NC-02 
0502-01-
050 

Oczyszczenie podłoża - 
betony, jastrychy 
 
Obmiar = 277,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,03 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

37 KNR 
2-02U 
1134-01-
050 

Gruntowanie powierzchni 
poziomych preparatami 
gruntującymi (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 277,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,06 1,00 0     
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   dm3 0,21 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0002 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0003 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

38 KNR 2-02 
1118-01-
050 

Posadzki płytkowe z kamieni 
sztucznych układanych na klej 
- przygotowanie podłoża 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 277,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,1644 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0548 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa do płytek 

ceramicznych na podłoże 
krytyczne   

kg 4,75 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
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  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0093 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0001 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

39 BC-05 
0201-02-
050 

Powloka izolacyjna z folii w 
płynie wewnątrz pomieszczeń 
wilgotnych na powierzchniach 
poziomych z dwóch warstwy 
folii w płynie o grub. 1 mm 
 
Obmiar = 109,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,24 1,00 0     
  Materiały:         
  Folia płynna izolacyjna   kg 1,52 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,01 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

40 KNR 
2-02U 
2805-050
1-050 

Posadzki jednobarwne z 
płytek kamionkowych Gres 
30x30cm na zaprawach 
klejowych o grub. warstwy 
5mm w pomieszczeniach o 
pow. do 10m2 (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 277,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 2,14 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,12 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki gresowe nieszkliwione 

satyn.30x30cm  
m2 1,04 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych, sucha 
mieszanka  

kg 7,96 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,27 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,03 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 5,0 
t  

m-g 0,04 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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41 KNR 
2-02U 
2809-020
1-040 

Cokoliki z płytek 
kamionkowych Gres o wys.10 
cm na zaprawach klejowych 
grub.warstwy 3mm 
 
Obmiar = 81,52 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,42 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,02 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki gresowe nieszkliwione 

satyn.30x30cm  
m2 0,135 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych, sucha 
mieszanka  

kg 0,57 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,06 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,004 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,006 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.
3 

 Okładziny ścian z płytek 
ceramicznych 
 
 

        

 42 KNR 
4-01W 
0821-08-
050 

Rozebranie okładziny 
ściennej układanej na kleju 
 
Obmiar = 218,54 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,38 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

43 KNR 
2-02U 
1134-02-
050 

Gruntowanie powierzchni 
pionowych preparatami 
gruntującymi (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 221,25 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,08 1,00 0     
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   dm3 0,22 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0002 1,00 0     

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0003 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

44 KNR 2-02 
0829-01-
050 

Licowanie ścian płytkami na 
klej. Przygotowanie podłoża 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 221,25 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,2426 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0607 1,00 0     
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa do płytek 

ceramicznych na podłoże 
krytyczne   

kg 4,75 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0072 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

45 BC-05 
0201-04-
050 

Powloka izolacyjna z folii w 
płynie wewnątrz pomieszczeń 
wilgotnych na powierzchniach 
pionowych z dwóch warstwy 
folii w płynie o grub. 1 mm 
 
Obmiar = 221,25 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,28 1,00 0     
  Materiały:         
  Folia płynna izolacyjna   kg 1,52 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,01 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

46 KNR 2-02 
0829-06-
050 

Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 20x20 cm, na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 221,25 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,8766 1,00 0     
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,4408 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1962 1,00 0     
  Materiały:         
  Płytki fajansowe szkliw.\ione 

gładkie 20x20cm  
m2 1,02 1,00 0     

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych, sucha 
mieszanka  

kg 4,75 1,00 0     

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,60 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0295 1,00 0     
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  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0275 1,00 0     
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.
4 

 Gładzie gipsowe oraz 
malowanie sufitów i ścian 
 
 

        

 47 KNR 4-01 
1202-09-
050 

Zeskrobanie i zmycie starej 
farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 
m2 
 
Obmiar = 743,91 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,092 1,00 0     
  Materiały:         
  Mydło techniczne  kg 0,022 1,00 0     
  Piasek uziar.0-2mm  m3 0,001 1,00 0     
  Wapno hydratyzowane 

workowane  
t 0,00088 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

48 KNR 4-01 
1204-08-
050 

Przygotowanie powierzchni 
starych tynków z 
poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) 
 
Obmiar = 743,91 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,095 1,00 0     
  Materiały:         
  Gips budowlany szpachlowy  t 0,0003 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

49 KNR 
2-02U 
2015-01-
050 

Gładzie gipsowe 
jednowarstwowe grubości 3 
mm na stropach tynkowanych 
o powierzchni ponad 5 m2 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 306,20 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,26 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 0,04 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,01 1,00 0     
  Materiały:         
  Gips szpachlowy   kg 4,83 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
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  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,004 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 5,0 
t  

m-g 0,005 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

50 KNR 
2-02U 
2013-01-
050 

Gładzie gipsowe 
jednowarstwowe grubości 3 
mm na ścianach tynkowanych 
w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 
m2(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 437,71 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,23 1,00 0     
  Cieśla II  r-g 0,02 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,01 1,00 0     
  Materiały:         
  Gips szpachlowy   kg 4,70 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,004 1,00 0     

  Samochód skrzyniowy do 5,0 
t  

m-g 0,005 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

51 KNR 4-01 
1204-01-
050 

Dwukrotne malowanie 
farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 
 
Obmiar = 306,20 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,119 1,00 0     
  Materiały:         
  Farba emulsyjna akrylowa   dm3 0,298 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

52 KNR 4-01 
1204-02-
050 

Dwukrotne malowanie 
farbami lateksowymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 
 
Obmiar = 437,71 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,119 1,00 0     
  Materiały:         
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  Farba lateksowa do ścian i 
sufitów o podwyższonej 
odporności na szorowanie i 
działanie wilgoci, matowa 
oraz półmatowa  

dm3 0,286 1,00 0     

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.3  Wywóz i utylizacja 
materiałów z rozbiórek 
 
 

        

 
1.3.

1 

 Wywóz i utylizacja 
 
 

        

 53 KNR 4-01 
0108-18-
060 

Wywiezienie gruzu 
samochodami 
samowyładowczymi na 
odległość do 1 km 
 
Obmiar = 6,84 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,49 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy 

do 5 t  
m-g 0,91 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

54 KNR 4-01 
0108-20-
060 

Wywiezienie gruzu 
samochodami 
samowyładowczymi na każdy 
1 km, bez względu na rodzaj 
konstrukcji - do 9 km krotność 
x 8 
 
Obmiar = 6,84 
Krotność = 8,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy 

do 5 t  
m-g 0,04 1,00 0     

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

55  
AW-034 

Koszty utylizacji materiałów z 
rozbiórek 
 
Obmiar = 10,94 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
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  Materiały:         
  Koszty utylizacji materiałów z 

rozbiórki  
t 1,00 1,00 0     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

  Razem element:         

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 28 

Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 42 Cieśla II r-g 23,34   

2. 0 122 Malarz grupa II r-g 161,00   

3. 0 772 Monter II r-g 59,43   

4. 0 342 Murarz II r-g 3,95   

5. 0 343 Murarz III r-g 40,24   

6. 0 382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 216,47   

7. 0 383 Posadzkarz-płytkarz III r-g 865,52   

8. 0 999 Robocizna r-g 126,28   

9. 0 999 Robocizna r-g 453,94   

10. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 303,31   

11. 0 412 Stolarz budowlany II r-g 2,55   

12. 0 463 Tynkarz III r-g 182,46   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  2 438,49   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1323480 Akcesoria stalowe pomocnicze /bez względu 
na rodzaj płyt/ 

szt 4,19   

2. 0 1582271 Drzwi z PCV  m2 2,37   

3. 0 1345499 Dyble stalowe szt 98,57   

4. 0 2381106 Emulsja gruntująca  dm3 115,07   

5. 0 1510815 Farba emulsyjna akrylowa  dm3 93,75   

6. 1 151390324 Farba lateksowa do ścian i sufitów o 
podwyższonej odporności na szorowanie i 
działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa 

dm3 125,19   

7. 1 238000204 Folia płynna izolacyjna  kg 515,08   

8. 0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,25   

9. 0 1740273 Gips do spoinowania płyt gips-kart kg 4,28   

10. 0 1740231 Gips szpachlowy  kg 3 576,76   

11. 0 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 12,99   

12. 1 Ku Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki t 10,94   

13. 0 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,65   

14. 0 1530199 Mydło techniczne kg 16,55   

15. 0 2751099 Okna podawcze pcv, podnoszenie 
siłownikami hyfraulicznymi 

m2 4,21   

16. 0 1580898 Okna z PCW 0,9 W/m2K m2 10,87   

17. 1 271316104 Ościeżnica regulowana do skrzydeł 
pojedynczych, laminowanych 

szt 5,00   

18. 0 1566601 Parapet wewnętrzny komorowy z twardego 
PCV szer. 25 cm 

m 10,52   

19. 0 1357521 Parapet z blachy tytan-cynk szer. 25cm m 10,52   

20. 1 1632914 Parapet z konglomeratu marmurowego szer. 
25 cm, gr. 3 cm, biały 

m 3,50   

21. 0 1478500 Pianka poliuretanowa opakowanie 
ciśnieniowe 

dm3 5,55   

22. 0 1601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0,75   

23. 0 2530005 Płytki fajansowe szkliw.\ione gładkie 
20x20cm 

m2 255,05   

24. 0 2520621 Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 299,51   

25. 0 2520611 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 8,96   

26. 0 1750803 Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm m2 8,94   

27. 0 1750809 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI 
12,5 mm 

m2 12,15   

28. 0 2311507 Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek 
działowych - 100mm 

m2 2,24   

29. 0 1323322 Profil stalowy CW100x50x0,6mm, pod płyty 
gips.-kart. 

m 4,43   

30. 0 1323303 Profil stalowy UD 28x27x0,6mm, pod płyty 
gips.-kart. 

m 4,19   

31. 0 1323302 Profil stalowy UW100x40x0,6mm, pod płyty 
gips.-kart. 

m 1,54   
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32. 0 1323323 Profil stlowy CD 60x27x0,6mm, pod płyty 
gips.-kart. 

m 11,92   

33. 1 270020211 Skrzydło drzwi wewnętrznych, płaskie 
okleinowane pełne  

m2 9,43   

34. 0 2380611 Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 232,14   

35. 0 2350400 Szpachlówka mineralna do tynków 
zewnętrzn. 

kg 45,87   

36. 0 3903000 Taśma spoinowa papier.perfor.szer.30 mm m 4,48   

37. 0 3903030 Taśma spoinowa papierowa perforowana 
szer. 70 mm 

m 0,65   

38. 0 3903050 Taśma spoinowa papierowa perforowana 
szer. 95 mm 

m 2,63   

39. 0 1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,66   

40. 0 1346700 Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5 mm szt 8,32   

41. 0 1346701 Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/25 mm szt 71,68   

42. 0 1346702 Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/35 mm szt 153,60   

43. 0 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,33   

44. 0 1554225 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych na 
podłoże krytyczne  

kg 2 518,27   

45. 0 1554204 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, 
sucha mieszanka 

kg 3 510,88   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 9,22   

 2. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 8,41   

 3. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 14,86   

 4. 0 75131 Szlifierka do lastryka m-g 6,85   

 5. 0 34312 Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym m-g 31,27   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z 
Vat  

1.  PRZEBUDOWA KUCHNI Z ZAPLECZEM 
ORAZ STOŁÓWKI 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 438,49 
 
 

     

1.1. Piwnica - pomieszczenie mycia i sterylizacji 
jaj 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 110,47 
 
 

     

1.2. Parter - kuchnia z zapleczem, stołówka 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2 317,83 
 
 

     

1.2.1.  Wymiana stolarki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 164,12 
 

     

1.2.2.  Posadzki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 934,11 
 

     

1.2.3.  Okładziny ścian z płytek ceramicznych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 783,24 
 

     

1.2.4.  Gładzie gipsowe oraz malowanie sufitów i 
ścian 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 436,36 
 

     

1.3. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 10,19 
 
 

     

1.3.1.  Wywóz i utylizacja 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 10,19 
 

     

 


