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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zamawiajacy:

Lokalizacja inwestycji:

Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

GMINA ZAKRZEW
Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

LOKALIZACJE ROBOT PODANO W PFU

BUDOWA  STACJI  UZDATNIANIA
W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE

+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA
ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

WOoDY

Dziat robot 45000000-7 Roboty budowlane
7100000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Grupa robot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
budowlanych 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
Klasy robét 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych budowlanych, roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kategorie robot | 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
budowlanych 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zawarto$¢ opracowania:
CZESC OPISOWA
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

.
V.

V.

CZESC INFORMACYINA
ZALACZNIKI
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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa stacji

uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci

wodociggowej”.

W ujeciu ogdlnym zamdwienie obejmuje:

= Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiajgcego szczegétowej koncepcji budowy (zawierajacej co
najmniej: bilans wody, obliczenia, plan zagospodarowania terenu, schemat technologiczny, wstepny
dobor materiatéw i komponentdw, lokalizacje, standardy materiatowe, itp.).

= Sporzadzenie projektu budowlanego (po uzyskaniu wymaganych materiatéw, map, przeprowadzeniu
rozpoznania geologicznego, itp.), zatwierdzenie go u Zamawiajgcego iuzyskanie dla niego
wynikajgcych z przepiséw wszystkich wymaganych opinii, zgdd, uzgodnied i pozwoled wraz
z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdt.

= Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, zgdd, uzgodnieni i pozwolen.

= Sporzadzenie projektow technicznych (wykonawczych) oraz ich zatwierdzenie u Zamawiajgcego.

= Zatwierdzenie u Zamawiajgcego proponowanych materiatéw, wyposazenia, urzadzen, itp. oraz ich
zamowienie i dostawa.

= Wykonanie robdét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszych projektow
oraz wymagan przepisow ogdlnych.

= Przeprowadzenie préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu
w uzytkowanie, a takze pdzniejszg eksploatacje (np.: instrukcje stanowiskowe, ksigzki obiektow, itp.).

= Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robot
projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidtowego dziatania systemu wodociggowego
oraz konncowego efektu ekologicznego i pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca musi je uznac za
wiaczone zaréwno do zakresu Kontraktu (Zadania) jak i do Wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt
wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wtasne ryzyko w cenie ofertowej. Wykonawca w petni
odpowiada za uzyskanie efektu pracy catego systemu.

Dla niniejszego przedmiotu zamowienia obowigzuje formuta ,Zaprojektuj i wybuduj”

Roboty objete Zadaniem nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Zamawiajacego
(zawartymi w czesci informacyjnej niniejszego PFU), wymogami Prawa Polskiego i UE oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych, Zeszyt nr 3/2003 oraz Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, Zeszyt nr 7/2003. Szczegdtowy zakres przedmiotu
zamoOwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.
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Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub
zakres robot budowlanych

Inwestycja (przedmiot zamdwienia) polega na zaprojektowaniu i wykonaniu catosci robét zwigzanych

z zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace

projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowej”. Prace projektowe i wykonawcze

obejmowaty bedg zakresem: budowe stacji uzdatniania wody, wykonanie dwdch studni gtebinowych

wraz z modernizacjg istniejgcej sieci wodociggowej oraz zmiang zagospodarowania dziatki zlokalizowanej

w wojewddztwie mazowieckim, powiecie radomskim, gminie zakrzew, obreb nr 0022 Jaszowice,
nr ewidencyjny dziatki: 1149/8 (identyfikator dziatki: 142513_2.0022.AR_2.1149/8), a takze wykonaniu
prac projektowych i modernizacji istniejgce] sieci wodociggowej.

Planowane przedsiewziecie polega na wykonaniu:

1)

2)

3)

Wymiany 2000 szt. wodomierzy zabudowanych u odbiorcéw indywidualnych — szczegétowe dane
dotyczace $rednic oraz miejsca montazu wodomierza (wnetrze budynku/studnia wodomierzowa
betonowa/tworzywowa) - zgodnie z inwentaryzacjg/zestawieniem, ktore przekazane zostato przez
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie i stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania —
dane te nalezato bedzie zweryfikowac przed rozpoczeciem robét.

Wykonanie dwdch otwordéw studziennych wraz z uzbrojeniem ich zgodnie z zatagczonym do
niniejszego opracowania Projektem robdt geologicznych na wykonanie dwéch studni wierconych
(podstawowej i awaryjnej) nowego ujecia wéd podziemnych z utwordéw kredowych na terenie dziatki
nr 1149/2 w miejscowosci Jaszowice (gmina zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie),
opracowanym w listopadzie 2021 r., przez Paristwowy Instytut Geologiczny - Paidstwowy Instytut
Badawczy wraz z opracowaniem, dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego oraz
skutecznym ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych oraz poboru waod.

Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody o wydajnoéci 90 m3/h oraz zaprojektowanie
i uzbrojenie dwdch uje¢ wdd podziemnych - zakres prac obejmowaé musi co najmniej nastepujace
dziatania takie jak:

e Zaprojektowanie i wyposazenie technologiczne wykonanych otworéw studziennych w pompy
gtebinowe, obudowy naziemne oraz niezbedng armature.

e Zaprojektowanie i wykonanie budynku SUW wraz z wyposazeniem technologicznym
(urzadzeniami, armaturg oraz aparaturg kontrolno-pomiarowg wymieniong w kolejnych
punktach niniejszej dokumentacji) oraz instalacjami wewnatrz oraz na zewngatrz budynku SUW:
technologicznymi (wody: surowej, uzdatnionej, czystej, zmiekczonej, do ptukania filtrow,
poptucznej, spustu 1-go filtratu, podchlorynu sodu, sprezonego powietrza, solanki), sanitarnymi
(wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, osuszania powietrza),
zasilania oraz sterowania projektowanym uktadem technologicznym, wraz z agregatem
pragdotwdrczym. Wszystkie ww. instalacje nalezy wykonaé¢ wraz z wymaganymi urzgdzeniami
i obiektami niezbednymi do ich prawidtowej pracy.
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Zaprojektowanie i wykonanie zbiornikdéw: wody czystej, zbiornika bezodptywowego sSciekow
sanitarnych, odstojnika wod poptucznych wraz z wymaganymi urzgdzeniami i obiektami
niezbednymi do ich prawidtowej pracy.

Zaprojektowanie i wykonanie zewnetrznych instalacji na terenie SUW w zakresie instalacji:
technologicznych (wody surowej z uje¢ wody podziemnej, wody uzdatnionej z budynku SUW do
zbiornikéw retencyjnych wody czystej, wody czystej ze zbiornikdw retencyjnych wody czystej do
budynku SUW, przelewu oraz spustu ze zbiornikdéw retencyjnych wody czystej, wéd poptucznych
do zbiornika wéd poptucznych), sanitarnych (kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej), zasilania
oraz sterowania projektowanym uktadem technologicznym, wraz z kablem zasilajgcym
doprowadzonym z agregatu pradotwodrczego. Wszystkie ww. instalacje nalezy wykona¢ wraz z
wymaganymi urzgdzeniami i obiektami niezbednymi do ich prawidtowej pracy.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji/przytgcza wdéd poptucznych odprowadzajgcego je z
terenu SUW — ze zbiornika wod poptucznych do odbiornika, wraz z wymaganymi urzagdzeniami i
obiektami niezbednymi do jego prawidtowe] pracy.

Zaprojektowanie, wykonanie i przytgczenie projektowanej stacji uzdatniania wody do istniejgcej
sieci wodociggowej w160 - wykonanie sieci wodociggowej wraz z wymaganymi urzgdzeniami
i obiektami niezbednymi do jej prawidtowej pracy.

Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu SUW, tj.: uktadu drég i chodnikéw,
ogrodzenie terenu, uporzadkowanie dwodch przebiegajgcych przez teren przewodéw
telekomunikacyjnych (przebudowa).

Zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej do terenu SUW z istniejgcej drogi powiatowej
3503W.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

3.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Przedsiewziecie realizowane jako inwestycja celu publicznego, bedzie polega¢ na kompleksowej budowie
stacji uzdatniania wody wraz z ujeciami wdéd podziemnych oraz modernizacji sieci wodociggowe;j
w zakresie przytgczenia projektowanej SUW do istniejgce] sieci wodociggowej (w160) zlokalizowanej
w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce o nr ewidencyjnym 1164 (identyfikator
dziatki: 142513 2.0022.AR_2.1164), a takze wymiany 2 000 szt. wodomierzy zlokalizowanych na
instalacjach wodociggowych u odbiorcow koncowych — lokalizacja oraz miejscu montazu wodomierza
(wnetrze budynku/studnia wodomierzowa) - zgodnie z inwentaryzacja/zestawieniem, ktére przekazane
zostato przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie stanowigce zatgcznik do niniejszego
opracowania - dane te nalezato bedzie zweryfikowa¢ przed rozpoczeciem roboét.
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Rysunek 1. Lokalizacja dziatki przeznaczonej pod budowe SUW /opr. wtasne na podst. https://mapy.geoportal.gov.pl/
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3.2. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i srodowiskowe przedmiotu
zamowienia

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana zostanie na terenie nalezacym do Gminy Zakrzew, na dziatce

o numerze ewidencyjnym: 1149/8 obreb nr 0022 Jaszowice, o powierzchni ok. 0,3 ha.

Teren inwestycji zgodnie z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwatg nr XXI11/204/20 Rady Gminy w Zakrzewie z dn. 05.11.2020 r. dziatka przeznaczona
pod zabudowe SUW znajduje sie na terenach oznaczonych jako:

e 1MU —dla ktdrego ustalono nastepujgce przeznaczenie terenu:

o podstawowe: zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng lub ustugowg z zastrzezeniem - zakazuje
sie lokalizacji ustug z zakresu: stacji paliw, transportu, logistyki i spedycji, warsztatow
samochodowych, myjni, ustug handlu detalicznego o powierzchni sprzedazy powyzej 200 m?,

o uzupetniajgce: pomieszczenia, budynki zwigzane z funkcjg podstawowg (np. budynki
gospodarcze, biurowe, magazynowe, garazowe, altany, wiaty), terenowe, linowe, kubaturowe
obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnetrznej, stanowiska
postojowe, zielen urzadzona, izolacyjna.

e 16R —dla ktdrego ustalono nastepujace przeznaczenie terenu:

o podstawowe: tereny rolne,

o uzupetniajace: tereny produkcji rolniczej uznanej za dziat specjalny, urzadzenia: melioracji
wodnych, przeciwpozarowe, zaopatrzenia rolnictwa w wode, kanalizacji oraz utylizacji Sciekdw
i odpadéw dla potrzeb rolnictwa i mieszkancédw wsi oraz urzadzenia niezbedne do
funkcjonowania dziatéw specjalnych produkcji rolnej, drogi dojazdowe do gruntéw rolnych, drogi
stuzgce komunikacji wewnetrznej i stanowiska postojowe, zielen izolacyjna.
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Rysunek 2. Lokalizacja dziatki o nr ewidencyjnym 1149/8 przeznaczonej pod wykonanie SUW na tle obowiazujacego MPZP

uchwalonego uchwatg nr XXI11/204/20 Rady Gminy w Zakrzewie z dn. 05.11.2020 r. /opr. wtasne na podst.:
https://zakrzewradomski.e-mapa.net/
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Wstepnie pod lokalizacje ww. przedsiewziecia wytypowano poétnocng cze$¢ dziatki o nr ewidencyjnym
1149/8 oznaczong w obowigzujagcym MPZP jako 16R.

Dla planowanej inwestycji uzyskana zostata decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 19.2021
wydana przez Wéjta Gminy Zakrzew z dn. 21.03.2022 r. zgodnie z § 3, ust. 1 pkt. 43 lit. b Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.).

Na terenie inwestycji, w obszarze jej oddziatywania oraz w znacznej odlegtosci od niej nie wystepuja
obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dla przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na:

o wykonanie urzadzen wodnych - uje¢ wod podziemnych,

e pobdr wdd podziemnych,

e wykonanie urzgdzen wodnych — wylotu do rowu powiatowego,

e odprowadzanie Sciekdw przemystowych (wéd poptucznych) do urzadzen wodnych.

3.3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

Zgodnie z zatgczonym do niniejszego opracowania Projektem robét geologicznych na wykonanie dwdéch
studni wierconych (podstawowej i awaryjnej) nowego ujecia wod podziemnych z utworéw kredowych
na terenie dziatki nr 1149/2 w miejscowosci Jaszowice (gmina zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo
mazowieckie), opracowanym w listopadzie 2021 r., przez Panstwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy
Instytut Badawczy, warunki hydrogeologiczne dla terenu na ktdrym ma zosta¢ wykonana stacja
uzdatniania wody wraz z ujeciami wdd gruntowych ksztattujg sie nastepujaco:

,Wedtug Atlasu Hydrogeologicznego Polski, teren projektowanych prac potozony jest w regionie lubelsko-
podlaskim IX, w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 405 Niecka Radomska. Na
przewaZzajgcej czesci zbiornika podstawowe znaczenie uzytkowe ma poziom gornokredowy (Crs), ktory
tworzg spekane margle, wapienie, opoki, piaskowce i gezy. We wschodniej czesci zbiornika, na obszarze
ptytszego wystepowania starszych osadow kredy, podstawowe znaczenie ma poziom wyksztatcony
w utworach kredy dolnej (Cr,).

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Przytyk (706), omawiany teren znajduje
sie w obrebie jednostki o symbolu 3bCrslll, gdzie jako gtdwny opisano poziom wodonosny w masywie skat
gornokredowych (zatgcznik nr 3). Jednak wedtug rozpoznania archiwalnym otworem badawczym
(Jaszowice-30), na omawianym obszarze utwory dolno- i gérnokredowe tworzq jeden potgczony poziom
wodonosny. Poziom ten budujq piaski albu srodkowego (Cr1), piaski i wapienie cenomanu (Crs). Migzszos¢
catego kompleksu wodonosnego wynosi tu okoto 60 m, ma gtdwnie charakter porowy i wystepuje pod
cisSnieniem. Warstwq napinajgcq jest zwietrzelina skat turonskich. Strop poziomu wodonosnego
wystepuje na gtebokosci ok. 32 m p.p.t., a zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci ok. 5 m p.p.t. Przeptyw
wadd nastepuje w kierunku potnocnym.

Zasilanie poziomu kredowego nastepuje na drodze przesqczania z nadlegtego poziomu
czwartorzedowego oraz przez bezposredniq infiltracje na obszarach wychodni skat kredowych.

Wydajnosci uzyskane w wyniku pompowania otwordw studziennych ujmujgcych utwory dolnokredowe
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poza terenem gminy wynoszq od 18 do blisko 200 m3/h. Wspdtczynnik filtracji wynosi od 0,03 do
1,03 m/h, a wydatek jednostkowy od 1,6 do 8,35 m>/h/1mS. Przewodnos¢ poziomu waha sie od 4 do 20
m3/h [4, 5, 6].

Na terenie gminy Zakrzew brak jest studni uimujgcych utwory kredy dolnej.

Wedtug Dokumentacji hydrogeologicznej okreslajgcej warunki hydrogeologiczne w zwigzku
z ustanowieniem obszaréw ochronnych Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 405 niecka Radomska
[6], wody podziemne kredowego poziomu wodonosnego wystepujgce na omawianym obszarze zaliczone
zostaty do Il klasy jakosci wg Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej
w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148).
Il klasa to wody dobrej jakosci, w ktérych:

e wartosci niektdrych elementdéw fizykochemicznych sq podwyzszone w wyniku proceséw
zachodzgcych w wodach podziemnych,

e wartosci elementow fizykochemicznych nie wskazujqg na wptyw dziatalnosci cztowieka albo
wpfyw ten jest bardzo staby.

Lokalnie, z uwagi na znaczne zawartosci zelaza i/lub podwyzszone zawartosci jonu amonowego, wody
podziemne poziomu kredowego mogq zostac zaliczone do Il kasy jakosci.

Na omawianym obszarze poziomy wodonosne wyksztatcone w utworach mtodszych majg znaczenie
podrzedne i nie majq charakteru uzytkowego. Wyjgtkiem sq ptytkie warstwy czwartorzedowe lokalnie
ujmowane studniami gospodarskimi.

Wodonosne osady czwartorzedowe ograniczajq sie do dolin rzecznych, w szczegdlnosci do doliny rzeki
Radomki, gdzie poziom ten wyksztafcony jest jako piaski o réznej granulacji i zwiry. W obrebie wysoczyzny
poziom czwartorzedowy ograniczony jest do pokryw fluwioglacjalnych oraz ujmowanych studniami
kopanymi soczewek i zapiaszczern w obrebie gliny zwatowej, tworzqc tzw. poziom wod gruntowych.
Poziom czwartorzedowy zasilany jest przez bezposredniq infiltracje opaddw atmosferycznych. Wody
poziomu czwartorzedowego lokalnie wykazujq tqgcznosc¢ hydrauliczng z poziomem kredowym.”

Po wykonaniu prébnych wiercen zgodnie z ww. projektem robét geologicznych oraz uzyskang Decyzjg
o zatwierdzeniu projektu nr 42/22/PE.| wydang przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego
zdn. 28.02.2022 r. nalezy sporzadzi¢ dokumentacje hydrogeologiczng, ktéra w szczegétowy sposdb
okresli warunki hydrogeologiczne wystepujace na omawianym terenie.

3.4. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren zlokalizowany jest poza obszarami wptywu eksploatacji gérnicze;j.

3.5. Powiqzania przedmiotu zamowienia z innymi przedsiewzieciami

Przedsiewziecie nie jest bezposrednio powigzane z innymi dziataniami. Niemniej jednak Wykonawca
musi wzigé pod uwage i uzgodni¢ dziatania na terenie obszaru — nie wyklucza sie na obecnym etapie
jednoczesnych prac wykonywanych przez inne podmioty (np.: elektroenergetyke, gazownictwo,
drogownictwo, itp.).

Strona 21



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

3.6. Istniejgce zagospodarowanie dziatki przeznaczonej pod zabudowe stacji
uzdatniania wody oraz ujecia wod podziemnych

Teren pod zabudowe stacji jest niezagospodarowany, od strony potudniowej teren jest ogrodzony —
istniejgce ogrodzenie panelowe Domu Ludowego. Na terenie znajdujg sie wytgcznie elementy
infrastruktury technicznej, tj.: przewdd elektroenergetyczny sredniego napiecia oraz dwa przewody
telekomunikacyjne, ktore w celu uporzgdkowania dziatki oraz realizacji przedsiewziecia nalezato bedzie
przebudowaé. W tym celu nalezato bedzie uzyska¢ warunki gestoréw sieci na ich przebudowe oraz
sporzadzic projekt ich przebudowy.

Rysunek 3. Uzbrojenie terenu SUW /opr. wtasne na podst. http://radom.geoportal2.pl/
Otoczenie terenu SUW stanowig na:

e podtnoc: pola uprawne,

e potudnie: dom Ludowy stanowigcy wtasnos¢ Gminy Zakrzew,

e wschdd: teren zielony czesciowo zagospodarowany pod zabudowe mieszkaniows,
e zachéd: pola uprawne.

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje roslinnos¢ drzewiasta, w zwigzku z tym na obecnym
etapie nie przewiduje sie wycinki zieleni.

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana zostanie na terenie nalezgcym do Gminy Zakrzew, na dziatce
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o numerze ewidencyjnym: 1149/8 obreb nr 0022 Jaszowice, o powierzchni ok. 0,3 ha. Dojazd do
projektowanej stacji uzdatniania wody realizowany bedzie poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej

nr 3503W Mtddnice - Jarostawice - Cerekiew — Radom, zlokalizowany w sgsiedztwie Domu Ludowego.

-
-~ .

Rysunek 4. Otoczenie terenu SUW /opr. wiasne na podst. https://mapy.geoportal.gov.p/
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Rysunek 5. Zdjecia dziatki o nr ewidencyjnym 1149/8 /opr. wtasne/

3.7. Aktualne zapotrzebowanie oraz parametry jakosciowe wody gtebinowej
Zgodnie z zatgczonym do niniejszego opracowania Projektem robét geologicznych na wykonanie dwéch
studni wierconych (podstawowej i awaryjnej) nowego ujecia wod podziemnych z utworéw kredowych
na terenie dziatki nr 1149/2 w miejscowosci Jaszowice (gmina zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo
mazowieckie), opracowanym w listopadzie 2021 r., przez Paristwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy
Instytut Badawczy, wyliczona wydajnosé kazdej studni ksztattuje sie na poziomie: Q = 92,67 m3/h przy
depresji S=17,0 m.

Wydajnos$¢ SUW przyjeto na poziomie:
Qsuw = 90,0 m3/h

Ponizej przedstawiono zestawienie wynikéw analiz jakosci wody surowej, pobranej z wykonanego
otworu prébnego, ktéry wykonany zostat na dziatce przeznaczonej pod zabudowe SUW. Analiza
jako$ciowa wody wykonana zostata w dn. 28.07.2022 r. oraz 01.08.2022 r. na zlecenie firmy Zaktad Ustug
Studziennych Bernard Marian Wdjcik Sp. z 0.0.

Tabela 1. Analiza fizykochemiczna wody z wykonanych otworéw studziennych

Lp. Baqane wskazniki Jednostka Wyniki Wartosé .
i parametry parametryczna
1 Odczyn pH - 7,5+0,1(24,8°C) 6,5+9,5
Przewodno$¢ elektryczna .
+
2 whasciwa (25°C) uS/cm 597 + 11 (24,8°C) 2500
3 Chlorki mg/dm3 4,23 +0,59 250
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Lp. Baqane wskazniki Jednostka Wyniki Wartos¢ .
i parametry parametryczna
4 Siarczany mg/dm3 7,12 +0,5 250
5 Azotany mg/dm3 23,3+3,5 50
6 Azotyny mg/dm3 <0,03 + 16% 0,5
7 Jon amonowy mg/dm?3 0,48 + 0,096 0,5
8 Cynk mg/dm?3 <0,03 +18% -
9 Kadm pg/dm3 <0,0004 + 18% 5
10 Magnez mg/dm?3 18,6 £ 3,7 7+125
11 Mangan ug/dm?3 160 + 22 50
12 Miedz mg/dm?3 0,016 + 0,002 2
13 Potas mg/dm?3 2,69+0,4 -
14 Séd mg/dm?3 7,57 £1,06 200
15 Wapn mg/dm?3 102 + 16 -
16 Zelazo pg/dm3 2904 + 378 200
17 Rte¢ pg/dm?3 <0,05 + 15% 1
18 Arsen pg/dm?3 <10,00 + 13% 10
19 otéw ng/dm? <5,00 + 12% 10
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
20 Metnosé NTU 48 £12 nieprawidtowych zmian.
Zalecany zakres wartosci
do 1,0
Akceptowalny przez
21 Barwa mg/dm3 Pt 25+2 konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian
2 Indeks nad.mangla]nowy mg/dm3 0, <05+ 20% i
(utlenialnosé)
Twardos¢ ogdlna
23 (sumaryczne stezenie Ca mg /dm?3CaCOs 334+50 60 + 500
i Mg)
. Akceptowalny przez
24 | Liczbaprogowa zapachu TON 1(23,3°C) konszmenté\\//v':i) bez
(TON) . . .
nieprawidfowych zmian
25 Wodoroweglany mg/dm3 427 -
26 Zasadowos¢ ogdlna mmol/ dm?3 7,0+0,98 -
Liczba bakterii .
27 Escherichia coli itk/100 ml 0 0
28 Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml 0 0
29 Liczba Enterokokéw itk/100 ml 0 0
katowych
30 Ogdlna liczba jtk/1 ml 74+ [59; 93] 100
mikroorganizmow w 22°C T

*zgodnie z zatgcznikiem nr 1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Dla powyzszego sktadu fizykochemicznego oraz bakteriologicznego wody surowej nalezy uznac, ze nie
wszystkie parametry fizykochemiczne wody surowej odpowiadajg wartosciom dopuszczalnym
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Parametry te nie sg jednak miarodajne,
poniewaz ww. wykonany otwdr prébny nie osiggnat zatozonej w projekcie robdt geologicznych
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gtebokosci oraz wydajnosci. Nie zostat on rowniez przygotowany do prébnych pompowan w nalezyty
sposéb. Nalezy wiec przyja¢ ww. wyniki analiz jako orientacyjne (mogace znaczaco odbiegac od realnej
jakosci wystepujacej w terenie wody) — ostateczna jakos¢ wody surowe] okreslona moze zostac dopiero
po wykonaniu pompowan probnych z wykonanych w ramach realizacji omawianego zadania
inwestycyjnego otwordéw wiertniczych.

3.8. Przeszkody naturalne i sztuczne

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W ramach prowadzonych robdt nalezy dokonac

naprawy uszkodzen wszelkich istniejgcych, niezlokalizowanych urzadzen podziemnych, wyniktych
w czasie wykonywania robdt ziemnych — przy wykorzystaniu materiatéw, z jakich zostaty one wykonane
lub o podobnych parametrach technicznych (np. istniejgce dreny, odwodnienia budowlane, itp.):

= W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng zachowaé odlegtosci i wykonac zabezpieczenia
zgodnie norma ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegtosci mniejszej niz po 2 m z obu stron od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji telefonicznej nie wolno
prowadzié¢ robét ziemnych sprzetem mechanicznym. Prace w okolicach tej sieci prowadzi¢ pod
nadzorem wfasciciela tego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym
nalezy montowac rure ochronng dwudzielng, na dtugosci 2,0 m (po 1,0 m w kazdg strone).

=  Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanych sieci i instalacji z przewodami energetycznymi
napowietrznymi i kablowymi SN, NN, oswietlenia ulicznego i telekomunikacji nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-E-05100-1, PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli nN z projektowana
kanalizacjg nalezy ostonié rurami dwudzielnymi 110 mm po 0,5 m poza obrys projektowanych rur.
O rozpoczeciu robdt w poblizu urzadzen NN i SN nalezy powiadomic¢ Wtasciciela sieci. Prace ziemne
w poblizu stupdw linii nizszych napieé¢ prowadzi¢ tak, aby nie zagrazaty ich posadowieniu.

= W przypadku skrzyzowan z drogami nalezy uzyska¢ warunki prowadzenia projektowanych
sieci/instalacji w drogach, wykonania przekroczen itp., jezeli jest wymagane w wydanych warunkach:
uzgodnienie z gestorem (przed uzyskaniem pozwolenia na budowe) projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia, sporzagdzonego zgodnie z wydanymi warunkami, oraz otrzymanie zgody na lokalizacje
projektowanej sieci/instalacji w terenie zarzgdzanym przez gestora, umozliwiajgcej ztozenie
oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przy projektowaniu i wykonaniu budowy stacji uzdatniania wody wraz z budowa: uje¢ wody gtebinowe;j,
drogi dojazdowej oraz przektadka istniejgcych napowietrznych linii teletechnicznych, nalezy uwzglednic¢
wtasciwosci opisane ponizej.

=  Dobdr parametréw technicznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych
parametréow jakosciowych wody okreslonych po wykonaniu wiercen prébnych, a takze docelowych
warunkéw pracy, przy czym wartosci kryterialne podane w PFU (przeptywy, kubatury obiektow,
wydajnosci i ilosci urzgdzen, wymagany uktad technologiczny, itp.) nalezy traktowac jako "nie mniej

niz", nawet jak obliczenia Wykonawcy wskazg nizsze wartosci.
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= Jako podstawe opracowania projektdw i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

= Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych, powinna by¢ realizowana
W oparciu o wymagania techniczne zawarte w normach i wytycznych branzowych, ktére zapewnia
jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

= Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny zapewniaé
wysoka trwatosc i niezawodnosé budowanych obiektow, instalacji, sieci i urzadzen. Powinny rowniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

= Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym.

= Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania.

=  Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty, maszyny i urzadzenia uzyte do budowy i przebudowy
na etapie realizacji powinny uzyskaé aprobaty techniczne i akceptacje Inwestora.

Wszystkie, w tym nie wymienione w PFU materiaty, maszyny i urzadzenia - na etapie realizacji majg
uzyskaé aprobaty techniczne i akceptacje Inwestora i Nadzoru Inwestorskiego.

Wymaga sie co najmniej 2 letniej (24 miesigce) gwarancji na dostarczone urzadzenie wigcznie
z czesSciami szybkozuzywajacymi sie, eksploatacyjnymi, smarami, olejami, normaliami, serwisami, itp.
Zamawiajgcy wymaga, co najmniej jednego bezptatnego przegladu urzadzen po kazdym
przepracowanym roku przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od
dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych i nie sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej.
Na etapie sktadania ofert dla kazdego oferowanego urzgdzenia nalezato bedzie zatgczy¢ co najmniej:

= Referencje od uzytkownikéw potwierdzajgce poprawng prace urzadzenia spetniajgcego wszystkie
wymogi specyfikacji dla nw. urzadzen przez co najmniej:
o jeden rok dla: pomp gtebinowych, filtréw I° oraz II°, elektrolizera, zestawu pomp sieciowych,
zbiornikéw wody czystej,
= Karte katalogowgq oferowanego urzadzenia.
= DTR urzadzenia.
=  Rysunek zabudowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych referencji.

Na etapie projektu nalezy bezwzglednie poréwnac aktualng wielkos¢ obcigzenia z zatozeniami przyjetymi
w PFU i ewentualnie skorygowac¢ wybrane wskazniki, przy czym wydajnos¢ wynikajgcy z podanych
powyzej zatozen w kazdym przypadku nalezy traktowaé jako minimalny wymagany.
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4.1. Cechy dotyczqce rozwiqgzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

Zakres i tres¢ projektu oraz dostawy urzadzen, instalacji, itp. jak réwniez wykonanie robdt powinny by¢

oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne

przepisy i normy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zamdwienia w szczegélnosci:

Projekt musi bazowad na najnowszych rozwigzaniach technicznych;

Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady poszanowania
energii i ekologii;

Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktdrych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie bedg
zaakceptowane;

Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidtowe przygotowanie projektu budowlanego oraz
technicznego o szczegdtowosci projektu wykonawczego oraz za przygotowanie wszystkich
dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robot
budowlanych — jezeli jest wystarczajace;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu budowlanego oraz
technicznego o szczegétowosci projektu wykonawczego, projektdw powykonawczych oraz
wszelkich innych opracowan wymagajgcych formy pisemnej igraficznej w formie analogowej
(papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD-R);

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie,
w tym réwniez wykonania zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych
zatozen. Akceptacja upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac — wykonywania
i zatwierdzania kolejnych dokumentdéw opisanych w poprzednich rozdziatach;

Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i oswiadczen
do projektu;

Do wymaganych prawem klauzul ioswiadczen Wykonawca dotgczy wszelkie opracowania
projektowe i towarzyszgce w 3 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w formie cyfrowej (na
nosniku CD-R — 1 egzemplarz).

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

Zlokalizowania wszelkich obiektow SUW wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w granicy dziatki, na
ktorej zlokalizowana ma zostac stacja — w rejonie wskazanym przez Zamawiajgcego;

Powigzania istniejgcych obiektow tj.: istniejgcego zjazdu z drogi, sieci wodociggowej oraz
wykonanego uprzednio przez zamawiajgcego przyfacza elektrotechnicznego z obiektami, sieciami
i instalacjami projektowanymi w taki sposdb, aby docelowo powstaty uktad powigzan byt
jednorodny i spdjny, a takze nie zaktdcat pracy catego systemu;

Doboru wydajnosci urzadzenn i instalacji zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajgcego
opracowaniami projektowymi, decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami niniejszego PFU,
a takze zasadami sztuki inzynierskiej;

Prawidtowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej: uktadéw drogowych, oswietlenia,
automatyki, instalacji sanitarnych, itp. dla projektowanego budynku SUW.
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Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji/wizji lokalnej
przysztego terenu budowy oraz jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU)
oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac sie
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnia eksploatacje projektowanej stacji bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw. Obiekty powinny charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscig na dziatanie
obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadad estetyczny wyglad. Obiekty
powinny harmonizowaé z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu. W szczegdlnosci nie dopuszcza sie
stosowania rozwigzan architektonicznych niezgodnych z architekturg lokalng oraz budowy na innych
poziomach wysokosciowych niz obiekty istniejgce. Budynek SUW nalezy dostosowac wizualnie do
zlokalizowanego na potudnie od terenu przeznaczonego pod zabudowe SUW Domu Ludowego.

Rysunek 6. Dom Ludowy nalezacy do Zak /pr. wtasne/

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:
= bezpieczenistwo konstrukcji,
= bezpieczenstwo uzytkowania,
= odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $srodowiska.

Powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przysztego uzytkowania oraz zapewnia¢ maksymalne
bezpieczenstwo i komfort personelowi przysztego uzytkownika.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty, certyfikaty lub stosowne s$wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszedzie tam, gdzie realizowane bedg jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektéw,
Wykonawca zastosuje odpowiednie urzadzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbiér wymagac
bedzie minimalnych naktadéw pracy fizycznej.

Do wszelkich urzadzen, zawordw, aparatury zostanie zapewniony dostep z poziomu statych pomostow

lub z poziomu terenu (podtogi). NIE DOPUSZCZA SIE obstugi urzadzen, zasuw, zawordw, przepustnic,
itp. zabudowanych w zagtebieniach terenu (np. studniach) w sposéb wymagajacy zejscia. W przypadku
montazu armatury nad terenem, wymagane sg pomosty state (nie dopuszcza sie pomostéw ruchomych
— przewoznych lub przejezdnych).
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4.2. Wymagania minimalne dla robot
Wymagania dla roboét bedg obejmowaty, lecz nie beda ograniczone do opisanych ponizej:

Wymagania w_zakresie przygotowania terenu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt, jakos¢ zastosowanych

materiatow, jakos$¢é sprzetu uzytego do wykonania robdt, kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty
oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzig¢ dla wtasciwego wykonania i zakorczenia robét.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest
zawiadomié witasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajgc oswiadczenie kierownika budowy
o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z dostarczonymi o$wiadczeniami inspektoréw nadzoru
stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz
z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociggéw i obiektéw (Uwaga! Wymagane przekopy kontrolne, rzeczywiste potozenie przewoddéw
moze odbiegac¢ od wyznaczonego na mapie), zaryséw robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez
trwate oznaczenie w terenie pofozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego
i przekrojéw poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, zarysédw skarp,
punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete, Wykonawca:

= przygotuje teren poprzez rozebranie istniejgcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie zbednych
istniejgcych obiektéw lub ich resztek, elementdéw matej architektury itp.,

= wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe — jezeli bedzie to konieczne,

= usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi robotami,
a nastepnie przystgpi do wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpaddéw.
Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami.

Wymagania w_zakresie technologii. Obiekty, sieci i instalacje nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem

urzadzen majacych jak najmniejsze oddziatywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym
wysokim poziomie technicznym. Wszystkie urzadzenia zabudowane w zagtebieniach terenu, na
wysokosci, itp. nalezy dostosowac do obstugi z poziomu terenu — poprzez wyprowadzenie napeddw na
poziom terenu, np.: zastosowanie przeptywomierzy z rozdzielnymi przetwornikami, itp.

Nie przewiduje sie robét specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania harmonogramu realizacji prac. Przewidywana budowa
musi zapewnia¢ zminimalizowane oddziatywania na srodowisko, w tym zwtaszcza na tereny sgsiadujace.
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Wymagania w zakresie konstrukcji. Przy projektowaniu i realizacji zelbetowych konstrukcji inzynierskich

Wykonaweca zadba, aby obiekty byty zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami i charakteryzowaty
sie:

= wytrzymatg konstrukcjg - odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie
eksploatacji;

= spetniaty wymogi uzytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem;

= zapewniaty maksymalne bezpieczenstwo personelowi uzytkownika.

Do wykonania konstrukcji zelbetowych zostang uzyte deskowania systemowe — zapewniajgce
m.in. wtasciwa fakture betonu na powierzchniach odkrytych. Zastosowany beton bedzie posiadac klase
dostosowang do rodzaju konstrukgcji.

Wymagana wodoszczelnos¢ betonu bedzie, podobnie jak beton, dostosowana do rodzaju wykonywane;j
konstrukcji, przy czym nie bedzie mniejsza od stopnia wodoszczelnosci W-8.

Dla danego rodzaju konstrukcji projektant, a nastepnie wykonawca dobiorg odpowiednig klase stali
(dotyczy ona wtasciwosci mechanicznych, tzw. ,granicy plastycznosci”, ktora okresla na ile stal moze
ulec wygieciu, tak, aby potem wrécita do pierwotnego potozenia) oraz jej gatunek (ktory okresla
np. sktad chemiczny - stop, z jakiego stal zostata wykonana, stopiert uspokojenia, czy nadaje sie do
spawania itp.).

Obiekty zostang tak zaprojektowane i wykonane, ze od obcigzen bezposrednich jak i dodatkowych,
zarysowania w konstrukcji nie przekrocza dopuszczalnej wartosci granicznej. Wszystkie elementy
konstrukcji nalezy sprawdzi¢ na stan graniczny zarysowania.

Nalezy przewidzie¢ wtasciwg kolejnosé betonowania w sposdb ograniczajacy skurcz betonu.

Wykonawca zastosuje wifasciwe rozwigzanie przejs¢ technologicznych przez $ciany zbiornikéw,
gwarantujace ich szczelnos¢ oraz tatwos¢ doszczelnienia w czasie uzytkowania obiektu.

Nadbetony ukfadane na ptytach dennych, wykonane zostang na kruszywie bazaltowym
z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego. Podioze betonowe zostanie oczyszczone z mleczka
cementowego.

Wszystkie betony bedg zageszczane wibratorami pograzalnymi o wysokiej czestotliwosci.

U goéry Scian nalezy stosowad zageszczone zbrojenie poziome w formie wierica. Gérne krawedzie $cian
wykonac z nadmiarem (ok. 2+5 cm), ktéry nalezy usungé do zgdanej wysokosci Sciany po zageszczeniu
wibratorem pograzalnym.

Wykonawca zapewni wtasciwg pielegnacje betondéw w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Przy projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji betonowych zbiornikéw uwzgledniony zostanie wptyw
czynnika termicznego spowodowany réznicg temperatur pomiedzy przegrodami obcigzonymi Sciekami,
a powietrzem atmosferycznym/gruntem w okresie zimowym i letnim oraz ekspozycjg poszczegdlnych
elementéw wzgledem (storica) stron swiata.
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Wskaznik zageszczenia gruntu na terenie wykonywanych robdt winien wynosi¢ Is — 1,02 dla terenu
przewidzianego pod nawierzchnie drogowe, a dla pozostatego terenu Is - 0,92. Uzyskanie wskaznika
zageszczenia gruntu winno by¢ potwierdzone badaniami.

Generalnie w zakresie konstrukcji, dla SUW proponuje sie zastosowaé technologie tradycyjne,
jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie prefabrykowane elementéw oraz obiektéw wykonanych
z betonu. Komory nad i podziemne mogg zosta¢ wykonane jako prefabrykowane z tworzyw sztucznych
lub zelbetu. Konstrukcje im towarzyszace, takie jak barierki, pomosty robocze lub schody terenowe
nalezy wykonaé lub dobraé z materiatdéw odpornych na korozje — tworzyw sztucznych (kraty pomostowe)
lub stali nierdzewnej (kraty pomostowe, barierki).

Budynek SUW nalezy wykonaé metodg tradycyjng o minimalnych wymiarach wewnetrznych: 10x15 m.
Rzut projektowanej stacji uzdatniania wody przedstawiony zostat na rysunku nr 02 zatgczonym do
niniejszego opracowania. Konstrukcja powinna zosta¢ oparta na uktadzie $cian poprzecznych
w odpowiednim rozstawie. Fundamenty budynku - betonowe, zbrojone podtuznie. Poziom posadzki
zlicowany z poziomem terenu.

Wewnatrz budynku nalezy zaprojektowad co najmniej nastepujgce pomieszczenia:

e hala technologiczna,

o WC,

e rozdzielnia/sterownia,

e pomieszczenie podchlorynu sodu,

e pomieszczenie techniczne/magazynowe.

Sciany murowane z pustakéw na zaprawie cementowej i cementowo-wapiennej, ocieplone zewnetrznie
styropianem, pokryte ptytkami do wysokosci min. 0,5 m. Dach dwuspadowy estetyka dopasowany do
ww. Domu Ludowego, ocieplony warstwg izolacyjng. Tynk zewnetrzny mineralny na siatce, wewnetrzny
cementowo-wapienny o kolorystyce dostosowanej do Domu Ludowego. Posadzke w budynku nalezy
wykona¢ w postaci posadzki przemystowe] (powlekanej zywicg) o odpowiednim uszorstkowieniu lub
z ptytek.

Stolarka okienna powinna zosta¢ z PVC. Wspdfczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). Budynek
nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczng, odgromowa, grzewcza, wodno-kanalizacyjng, cieptej wody
uzytkowej, wentylacje i osuszania powietrza.

Wokoét budynku oraz projektowanych obiektéw nalezy wykonaé opaski o szerokosci min. 0,5 m.

Wymagania w zakresie instalacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona co najmniej instalacje:

= technologiczng w tym: wody surowej, wody czystej, wdd poptucznych, sprezonego powietrza,
podchlorynu sodu,

= wodociggowa wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej,

= kanalizacje sanitarng w tym odwodnienie posadzek,

= kanalizacje deszczowg,
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= elektryczne nN 2301400V,

= teletechniczne,

= centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji w pomieszczeniu podchlorynu sodu,

= wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, osuszanie powietrza na hali technologicznej SUW,

= instalacje sterujgcy i przekazania sygnatéw, w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie réwniez aparatura
kontrolno-pomiarowa,

= ogrzewanie elektryczne szafek i rozdzielni zapewniajgce wtasciwe warunki pracy aparaturze
i urzgdzeniom kontrolno-pomiarowym.

Instalacja wentylacji ma zosta¢ wykonana z materiatéw trwatych i odpornych na korozje oraz
dostosowanych do stosowanych w danym pomieszczeniu sSrodkéw np. do pomieszczenia podchlorynu
sodu. Zespoty grzewcze, oswietleniowe i wentylacyjne powinny by¢ zlokalizowane w taki sposdb, aby
umozliwi¢ bezpieczny dostep i obstuge. Ogrzewanie, wentylacja oraz osuszacz powietrza, powinny
zapewnia¢ wihasciwe srodowisko pracy (temperatura i wilgotnosé wzgledna) urzadzen elektrycznych
i elektronicznej aparatury sterujgcej. Wykonane z materiatéw odpornych na korozje lub tworzywa
sztucznego w miare potrzeb.

Wymagania w zakresie sieci i przytgczy. Wykonawca zaprojektuje i wykona co najmniej sieci i przytgcza:

= sie¢ wodociggowa — przytaczenie projektowanej SUW do istniejacej sieci wodociggowej (w160)
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce o nr ewidencyjnym 1164
(identyfikator dziatki: 142513_2.0022.AR_2.1164) na cele sporzgdzenia PFU — oszacowania dtugosci
zatozono poprowadzenie projektowanej sieci w drodze gminnej zlokalizowanej wzdtuz SUW oraz
Domu Ludowego, a nastepnie w ciggu pieszo-jezdnym drogi powiatowej nr 3503W Mtddnice -
Jarostawice - Cerekiew — Radom (lokalizacje sieci nalezy uzgodni¢ z gestorem drogi). Dtugos¢
projektowanej sieci poprowadzonej po ww. trasie wynosi ok. 460 m, Srednica minimalna sieci: Dz160
mm, wykonanie materiatowe: PE-HD,

= przytgcze wdd poptucznych — odprowadzenie wod poptucznych z terenu SUW do istniejgcego rowu
wod deszczowych zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce o nr
ewidencyjnym: 238 (identyfikator dziatki: 142513 _2.0022.AR_1.238) na cele sporzadzenia PFU —
oszacowania dtugosci przytacza zatozono poprowadzenie projektowanego przytgcza na dziatkach
onr ewidencyjnych: 1149/9 i 1016 (identyfikatory dziatek: 142513 2.0022.AR_2.1149/9
i 142513 _2.0022.AR_2.1016) przeznaczonych pod drogi gminne. Dtugos¢ projektowanego przytacza
poprowadzonego po ww. trasie wynosi ok. 730 m, $rednica minimalna przytgcza: Dz75 mm,
wykonanie materiatowe: PE-HD,

Wymagania _w__zakresie zasilania __elektroenergetycznego. Zamawiajgcy wymaga, aby w fazie

projektowania (i wykonawstwa), dla wszelkich napedéw elektrycznych maszyn i urzadzen, zostaty
zastosowane zostaty zastosowane rozwigzania, o wysokiej efektywnosci, ktdre zapewnig optymalng
sprawnos¢ energetyczng uktadu. Dziatanie takie da w przysztosci wymierne efekty w zakresie
oszczednosci w kosztach eksploatacyjnych oraz zwiekszy stopienn niezawodnosci pracy maszyn
i urzadzen.

Nalezy zapewni¢ petng kompatybilnos¢ z istniejgcymi systemami stosowanymi przez Uzytkownika
obiektu.
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Wymagania w zakresie wykoniczenia. Wymagana jest petna szczelno$¢ obiektdw w celu odseparowania

Sciekdw, woéd poptucznych, oraz chemikaliow od otaczajacego gruntu. lzolacje powinny zostac
zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami. Wykonczenia powinny by¢ trwate i zabezpieczone
antykorozyjnie.

Powierzchnie betonowe majgce kontakt ze $ciekami oraz chemikaliami zostang zabezpieczone
mineralng cienkowarstwowg powtoka uszczelniajaca.

Wymagania w_zakresie zagospodarowania terenu. W ramach zadania inwestycyjnego nalezy

zaprojektowac droge dojazdowg do terenu SUW (o dtugosci ok. 138 m). Uktad drég i chodnikéw na
terenie SUW powinien zapewni¢ funkcjonalng i tatwg komunikacje pomiedzy obiektami. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do wszystkich obiektdw oraz dostawy, ewakuacji i transportu maszyn
i urzadzen, a takze powstajgcych odpaddw oraz odwozu osadéw, dostaw srodkdw chemicznych,
eksploatacyjnych, itp. Teren SUW i obiekty majg by¢ oswietlone — wymaga sie zabudowy nowego
kompletnego systemu oswietlenia terenu lampami ulicznymi LED. Wokdt wszystkich obiektéw nalezy
wykonaé opaski z kostki brukowej betonowej o szerokosci minimum 0,5 m. Teren niezagospodarowany
po zakonczonych robotach nalezy zrekultywowac i obsia¢ trawg. Grubos$¢ warstwy ziemi roslinnej
rozscietanej na terenie rekultywowanym winna wynosié 15 cm.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga odpowiedniej trwatosci:

= elementy konstrukcyjne budynkéw oraz obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwato$¢ nie
mniejszg niz 40 lat,

= sieci uzbrojenia terenu i instalacje (w tym konstrukcje obiektéw itp.) w zakresie orurowania
i oprzewodowania, wyposazenia i konstrukcji zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30
lat,

= urzgdzenia technologiczne SUW zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat,

= aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniata sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 10 lat,

5. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Specyfika zamdwienia uniemozliwia okreslenie wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych zgodnie

z Polskg Normag PN-ISO 9836:2022-07. Niemniej jednak wstepnie okreslono minimalne warunki
brzegowe.

Opis pracy projektowanej stacji uzdatniania wody oraz ujecia wéd podziemnych

Woda pobierana bedzie ze studni gtebinowych, ktdre nalezato bedzie wykona¢ w ramach niniejszego
zadania Inwestycyjnego. Na wykonanie ww. prac opracowany zostat projekt robdt geologicznych na
wykonanie dwoéch studni wierconych (podstawowej i awaryjnej) nowego ujecia wod podziemnych
z utwordw kredowych na terenie dziatki nr 1149/2 w miejscowosci Jaszowice (gmina zakrzew, powiat
radomski, wojewddztwo mazowieckie), opracowanym w listopadzie 2021 r., przez Panstwowy Instytut
Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy oraz uzyskana zostata Decyzja o zatwierdzeniu projektu
nr42/22/PE.l wydana przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dn. 28.02.2022 r. Do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz pobér wod podziemnych zaleca
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sie nastepujgca Sciezke administracyjna:

1) Wykonanie otworéw wiertniczych - studziennych zgodnie z ww. projektem geologicznym oraz
uzyskang decyzjg nr 42/22/PE.l zdn. 28.02.2022 r,,

2) Wykonanie pompowan probnych — na podstawie ktérych mozliwe bedzie okreslenie wydajnosci

ujecia - w przypadku nieosiggniecia okreslonej w ww. dokumentacji wydajnosci ujecia konieczne
bedzie wprowadzenie zmian — w zaleznosci od osiggnietej wydajnosci nalezato bedzie wytypowac
lokalizacje drugiego ujecia wody, w taki sposéb, aby jednoczesna praca obu uje¢ nie oddziatywata
w negatywny sposéb na ich prace.
Zakres niniejszego zadania inwestycyjnego nie przewiduje wykonania ww. dodatkowych prac
zwigzanych z nieosiggnieciem wymaganej wydajnosci. Wybrany wykonawca moze z tytutu
wykonywania tych prac moze domagaé sie wyptaty dodatkowego wynagrodzenia lub Inwestor
znajdzie innego potencjalnego wykonawce ww. zakresu.

3) Wykonanie analizy fizykochemicznej oraz bakteriologicznej wody pobieranej z wykonanych otworéw
studziennych.

4) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby ujecia.

5) Ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego oraz
pobdr wdd podziemnych.

Woda surowa z wykonanych studni (1P+1R) za pomocg nowo projektowanych pomp gtebinowych
o wydajnosci 90 m3/h kazda, poprzez nowo zabudowane prefabrykowane obudowy studni wyposazone
€O najmniej w:

e glowice studzienng dostosowang do zastosowanej rury studziennej,

e kompletng armaturg odcinajacg - zawdr odcinajacy, zawdr zwrotny,

e aparature pomiarowa: manometr z zaworem manometrycznym, wodomierz (pomiar ci$nienia oraz
przeptywu), pomiar poziomu zwierciadta wody w studni, realizowany poprzez sonde hydrostatyczng,

e zigcze STORZ do ptukania rurociggow,

e kurek pobierczy umozliwiajacy pobdér wody do wykonania badan jakosciowych wody.

Obudowa powinna by¢ fabrycznie wyposazona w urzgdzenie awaryjnego ogrzewania, ktére wymagato
bedzie oddzielnego zasilania, poniewaz pracowato bedzie wytgcznie w czasie kiedy pompa gtebinowa
jest wytaczona (wytgczenie pompy jest rdwnoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktéra stanowi gtéwny
i w petni wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperature dodatnia wewnatrz obudowy studni nawet
przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20 °C).

Pod obudowy studzienne nalezy przygotowaé podtoze w formie betonowej zbrojonej ptyty zgodnie
z instrukcja producenta.

Woda surowa nastepnie transportowana bedzie do stacji uzdatniania wody. W budynku SUW na
rurociggu wprowadzajgcym wode surowg zabudowana zostanie co najmniej nastepujgca armatura:

e zawodr odcinajacy przed i za przeptywomierzem — 2 szt.,

e przeptywomierz elektromagnetyczny,

e rejestrator ciSnienia — przetwornik cisnienia montowany za pomocg zaworu kulowego,
e zawdr zwrotny,
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e zawor bezpieczenstwa,
e kurek pobierczy umozliwiajgcy pobér wody do wykonania badan jakosciowych wody.

Pierwszym etapem uzdatniania wody jest mieszacz wodno-powietrzny (aerator cisnieniowy)
napowietrzajgcy wode surowg (1P+0R), zbiornik aeratora musi zostaé wyposazony co najmniej
w nastepujgcg armature:

e zawoér oddechowy — odpowietrzajgco-napowietrzajacy,
e krdciec spustowy zabezpieczony zaworem kulowym,

na wyjsciu wody surowej z aeratora nalezy zamontowaé zawdr odcinajgcy oraz kurek pobierczy
umozliwiajgcy pobdér wody do wykonania badan jakosciowych wody. Do urzgdzenia powietrze zostanie
doprowadzone z zestawu dwdch sprezarek (1P+1R) wspdtpracujacych ze zbiornikiem powietrza (1P+0R)
ww. uktad stuzyt bedzie réwniez do zasilania napedéw pneumatycznych armatury.

Instalacje sprezonego powietrza poza standardowym wyposazeniem sprezarki tj.: urzadzenie
odcigzajace, zawdr bezpieczenstwa, filtr na wlocie powietrza, ttumik na wlocie powietrza, silnik,
przetacznik cisnienia powietrza, manometr ci$nienia powietrza, do aeratora nalezy wyposazy¢ w co
najmnie;j:

e na odejsciu z kazdej sprezarki nalezy zamontowaé zawér kulowy oraz zawdr zwrotny,

e po potaczeniu przewoddw sprezonego powietrza z obu sprezarek w jeden wspdlny - zbiornik
sprezonego powietrza zabezpieczony poprzez montaz zaworu bezpieczenstwa, spust kondensatu,
oraz manometr z zaworem manometrycznym,

e za zbiornikiem sprezonego powietrza nalezy zamontowaé: zawoér redukcyjny cisnienia, zawér
bezpieczeristwa, manometr z zaworem manometrycznym, przeptywomierz rotametryczny
z przetwornikiem oraz zawor odcinajacy przed wprowadzeniem sprezonego powietrza do aeratora.

Napowietrzona woda zostanie nastepnie skierowana na filtracje I°, a nastepnie II°, oba zestawy sktadaty
sie beda z zestawu trzech filtrow cisnieniowych, ktére nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz zaworu
oddechowego — odpowietrzajgco-napowietrzajgcego na kazdym z nich. Dodatkowo w celu automatyzacji
procesu filtracji wody kazdy filtr powinien zostaé wyposazonych co najmniej w nastepujgcq armature:

e manometr z kurkiem manometrycznym na wejsciu wody surowej do filtra oraz na odprowadzeniu
wody czystej przefiltrowanej z filtra — facznie 2 szt.,

e przepustnice z napedami pneumatycznymi (ON-OFF) wraz z krancéwkami za kazdym z filtréw.
Przepustnice nalezy zamontowac na kazdym z przewoddéw wprowadzajacych i odprowadzajgcych
medium do filtréw tj. na rurociggu:

wody surowej,

wody czystej — przefiltrowanej,

wody do ptukania filtréow,

spustu | filtratu,

wody poptucznej,

o O O O O

rurociggu sprezonego powietrza do ptukania filtrow,

—1t3cznie 6 szt. na kazdy filtr,
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e przeptywomierz elektromagnetyczny zamontowany na rurociggu wody czystej — przefiltrowane;j,
odprowadzanej z filtra,

e przepustnica z napedem recznym zamontowana na rurociggu wody czystej — przefiltrowanej,
odprowadzanej z filtra, za przeptywomierzem elektromagnetycznym,

e kurek pobierczy umozliwiajgcy pobér wody do wykonania badan jakosciowych wody zamontowany
na rurociggu wody czystej — przefiltrowanej, odprowadzanej z filtra,

e na rurociggu odprowadzajgcych spust | filtratu i wody poptuczne przed wigczeniem do rurociggu
zbiorczego wdd poptucznych nalezy wykonac rozprezajgcg przerwe powietrzna.

Po drugim stopniu filtracji na rurociggu zbiorczym wody uzdatnionej nalezy zamontowa¢ przetwornik
cisnienia zamontowany na zaworze kulowym oraz przepustnice z napedem pneumatycznym
regulacyjnym.

Filtry okresowo po:

e przekroczeniu dopuszczalnej straty cisnienia na ztozu filtracyjnym lub
e uzdatnieniu okreslonej objetosci wody lub
e przekroczeniu czasookresu dopuszczalnej pracy filtra,

zostang poddane procesowi ptukania. Ptukanie prowadzone bedzie wodg i powietrzem dla uzyskania
lepszych parametréw procesu.

Proces ptukania filtrow bedzie catkowicie zautomatyzowany oraz nadzorowany wraz ze spustem
pierwszego filtratu oraz spustem wodd poptucznych do zbiornikéw wod poptucznych. W sytuacji
awaryjnej, gdy tryb pracy zostanie przetagczony w sterowanie rezerwowe, ptukanie moze sie odby¢
poprzez reczne uruchomienie dmuchawy powietrza (1P+0R) oraz odpowiednie reczne ustawienie
zaworow sterujgcych na odejsciu z uktadu pomp sieciowych. W uktadzie sterowania automatycznego
bedzie przewidziana mozliwos¢ odstawienia (wyfgczenia) poszczegdlnych filtrow z eksploatacji. Przed
rozpoczeciem procesu ptukania zaréwno automatycznego jak i recznego nalezy obnizy¢ zwierciadto wody
ponizej potozenia warstwy filtracyjnej, aby nie nastepowato wynoszenie ztoza podczas ptukania.

Ptukanie realizowac nalezy w nastepujacych fazach:

e obnizenie zwierciadta wody we wnetrzu filtra ponizej gérnego poziomu ztoza filtracyjnego,
e plukanie ztoza powietrzem,
e ptukanie ztoza wodg surowgq oraz uzdatniona.

Kompletna dostawa dmuchawy powinna obejmowa¢ co najmniej: element rozruchowy wraz
z ci$nieniowym zaworem upustowym, filtr zasysanego powietrza, silnik napedowy, ttumik, zawor
zwrotny, kompensator, kotnierzowy wylot powietrza, wentylator uktadu chtodzenia, manometr
wskazujgcy spadek ci$nienia na filtrze, manometr ci$nienia powietrza wylotowego.

Na instalacji powietrza z dmuchawy nalezy zamontowac¢ dodatkowo co najmniej:

e zawdr odcinajacy,

e przetwornik ci$nienia,

e przetwornik rotametryczny,

e zawodr zwrotny — na rurociggu zbiorczym - 1 szt.
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Proces ptukania filtréw w kolejnej po wzruszaniu powietrzem fazie realizowany bedzie wodg surowg
podawang przez pompe gtebinowg aktualnie pracujgcej studni, na czas ptukania filtréw stacja
uzdatniania wody produkuje wode jedynie na potrzeby wtasne. Aby umozliwié zapewnienie wymaganej
dla dobranego ztoza intensywnos$¢ ptukania wykonaé nalezy dodatkowe potgczenie uktadu pomp
sieciowych z rurociggiem wody surowej - za aeratorem (zgodnie ze schematem technologicznym SUW
stanowigcym zatgcznik rysunkowy do niniejszego opracowania).

Na rurociggu faczacym zestaw sieciowy z rurociggiem wody surowej nalezy zamontowac co najmniej
nastepujaca armature:

e zawodr odcinajgcy przed wigczeniem do rurociggu wody surowej oraz na odejsciu od zestawu
sieciowego,

e przepustnice z napedem pneumatycznym (ON-OFF),

e zawdr redukceyjny cisnienia,

e przeptywomierz elektromagnetyczny.

Wody poptuczne, zrzut pierwszego filtratu, a takze spust i przelew ze zbiornikéw wody czystej (2P+0R)
odprowadzone zostang do nowo projektowanego odstojnika wod poptucznych (1P+0R) zlokalizowanego
na terenie stacji, skad nastepnie cisnieniowo za pomocg pompy zatapialnej odprowadzone zostang do
rowu wod deszczowych zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce o nr
ewidencyjnym: 238 (identyfikator dziatki: 142513 2.0022.AR_1.238). Wewnatrz odstojnika wdd
poptucznych nalezy wykonaé przelew, ktéry zapobiegat bedzie wynoszeniu osadéw do rurociggu
ttocznego odprowadzajgce wody poptuczne do rowu, zbiornik wyposazy¢ nalezy dodatkowo co najmniej
w: zasuwe z napedem elektrycznym zabudowang na $ciance przelewu, pompe zatapialng z ptywakiem
oraz przetwornik do pomiaru poziomu zwierciadta wdéd poptucznych. Na rurociggu ttocznym wéd
poptucznych nalezy zamontowac¢ co najmniej zawdr odcinajacy oraz zwrotny, natomiast przed
projektowanym urzgdzeniem wodnym — wylotem do istniejgcego rowu nalezy zaprojektowac studnie
rozprezng, za ktdrg wody poptuczne w sposdb grawitacyjny poprzez projektowany wylot odprowadzona
zostanie do istniejgcego rowu. Na wykonanie ww. urzadzenia wodnego oraz odprowadzanie $ciekdow
przemystowych — wéd poptucznych do urzgdzenia wodnego nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

Po procesie uzdatniania w budynku stacji, woda uzdatniona doprowadzona zostanie do zbiornikéw
retencyjnych wody czystej (2P+0R). Kazdy zbiornik wody czystej nalezy wyposazyé minimalnie
w nastepujaca armature:

e zasuwy odcinajgce na nastepujgcych rurociggach:

o doprowadzajagcym wode czystg do zbiornika,
o odprowadzajagcym wode czystg ze zbiornika,
o spuscie ze zbiornika,

tacznie 3 szt. dla kazdego zbiornika,

e sonda hydrostatyczna do ciggtego pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku — 1 szt. dla kazdego zbiornika,
e czujniki poziomu wody — ptywaki 1 kpl. dla kazdego zbiornika,

dodatkowo zbiorniki powinny zostaé¢ wyposazone w rurociggi przelewowe.
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Woda retencjonowana w zbiornikach wody czystej pobrana zostanie nastepnie przez zestaw pomp
sieciowych (3P+1R) i przettoczona nowoprojektowanym odcinkiem sieci wodociggowe] do istniejgcej
sieci wodociggowej (w160) zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce
o nr ewidencyjnym 1164 (identyfikator dziatki: 142513 _2.0022.AR_2.1164).

Kompleksowa dostawa zestawu sieciowego powinna obejmowac co najmniej:

e zawory odcinajgce — 2 szt. dla kazdej pompy,

e zawory zwrotne — 1 szt. dla kazdej pompy,

e manometr oraz przetwornik cisnienia — 1 kpl. dla catego zestawu,

e zabezpieczenie przed suchobiegiem — czujnik przeptywu — 1 kpl. dla catego zestawu,
e zbiorniki membranowe — 1 kpl. dla catego zestawu,

e szafa sterownicza — 1 kpl. dla catego zestawu.

Dodatkowo na kolektorze zbiorczym nalezato bedzie zamontowac co najmniej:

e przepustnice odcinajgcg oraz kompensator gumowy - przed i za projektowanym zestawem
sieciowym, facznie po 2 szt.,

e przeptywomierz elektromagnetyczny - za zestawem sieciowym na kolektorze ttocznym,

e przetwornik cisnienia,

e dysza wtryskowa podchlorynu sodu wraz z zaworem odcinajgcym oraz zwrotnym — montowane za
zestawem sieciowym na kolektorze ttocznym,

e analizator jakosci wody uzdatnionej wykonany na odejsciu z kolektora ttocznego sktadajgcy sie co
najmniej z:

zaworu odcinajgcego — 2 szt. (montowane przed i za nw. zestawem),

filtra siatkowego,

reduktora ci$nienia,

elektrody do pomiaru pH,

czujnika wolnego chloru,

O O O O O O

zaworu zwrotnego.

wode poddang ww. pomiarom nalezy zawrdéci¢ do uktadu instalacji wody uzdatnionej — wpiecie do
rurociggu ssawnego przed zestawem sieciowym,

e kurek pobierczy umozliwiajgcy pobér wody do wykonania badan jakosciowych wody zamontowany
na kolektorze ttocznym,

e zawdr zwrotny — antyskazeniowy,

e zawor bezpieczenstwa.

Dezynfekcja wody realizowana bedzie poprzez nowoprojektowany uktad produkcji podchlorynu sodu —
elektrolizer produkujgcy podchloryn sodu z solanki. Projektowany uktad w przypadku awarii elektrolizera
musi zapewni¢ mozliwo$¢ podtaczenia/dostawienia zbiornika gotowego r-ru podchlorynu sodu -
podpiecia go do instalacji dozujgcej. Dozowanie podchlorynu sodu realizowane bedzie w sposdb
automatyczny i powigzane jest z chwilowg wydajnoscig pompowni sieciowej— odczyt na podstawie
przeptywomierza zabudowanego na przewodzie ttocznym. Dobrany system dozowania podchlorynu
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sodu sprzezony bedzie z projektowang sondg srodowiskowg wolnego chloru za pomocg sterownikéw
umozliwiajgcych utrzymywanie zadanej wartosci ww. parametru we wprowadzanej do istniejgcej sieci
wodzie. Zaktada sie réwniez mozliwos¢ automatycznego dozowania podchlorynu sodu do
projektowanych zbiornikdéw wody czystej poprzez wpiecie do rurociggu wody czyste] po filtracji II° dysza
wtryskowg podchlorynu sodu wraz z zaworem odcinajgcym oraz zwrotnym. Istniata bedzie réwniez
mozliwos$¢ recznego sterowania uktadem — proces recznego dozowania podchlorynu sodu realizowany
bedzie pod nadzorem pracownika uzytkownika. Dozowanie podchlorynu sodu do zbiornikdw wody
czystej wykonywane bedzie w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci przez uzytkownika.

Instalacja produkcji podchlorynu sodu powinna sktadac sie co najmniej ze:

e zmiekczacza wody,
e zbiornika NaCl,

e elektrolizera,

e zbiornika NaClO,

e pompki dozujacej,

na ww. instalacji nalezy zamontowad¢ niezbedng armature kontrolno-pomiarowg umozliwiajaca
prawidtowg i bezawaryjng prace systemu.

Pomieszczenie podchlorynu sodu nalezy wyposazy¢ minimalnie w:

e umywalke,

e oczomyjke

e punkt poboru wody,

e apteczke pierwszej pomocy.

W celu zapewnienia ciggtej nieprzerwanej pracy stacji uzdatniania wody nalezy dobrac¢ generator pradu,
ktérego moc nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ co najmniej prace nastepujacych elementéw
wyposazenia technologicznego SUW:

e ujecie gtebinowe (1P),

e sprezarka powietrza (1P),

e zestaw pomp sieciowych (3P),

e instalacja produkcji podchlorynu sodu (1P),
e dmuchawa (1P),

e pompa wad poptucznych (1P).

Praca projektowanej stacji bedzie zautomatyzowana — nie zaktada sie statej obstugi w budynku SUW,
przewiduje sie rowniez prace w trybie awaryjnym/recznym.

Whiosek o wydane pozwolenia na budowe lub zgtoszenie wykonania robét budowlanych mozna ztozy¢
dopiero po uzyskaniu ww. pozwolen wodnoprawnnych na wykonanie urzadzen wodnych: studni oraz
wylotu, a takze poboru wdéd podziemnych oraz wprowadzania Sciekdw przemystowych do urzadzen
wodnych.
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Ponizej podano podstawowe parametry dotyczace minimalnych wymagan stawianych projektowanym
urzgdzeniom i obiektom.

5.1. Wymagany zakres wymiany 2 000 szt. wodomierzy

Wodomierze, ktére zamontowane zostang na instalacjach wodociggowych u odbiorcéw indywidualnych
— koncowych (szczegétowe dane dotyczgce $rednic oraz miejscu montazu wodomierza (wnetrze
budynku/studnia wodomierzowa betonowa/tworzywowa) - zgodnie z inwentaryzacjg/zestawieniem,
ktére przekazane zostato przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie (dane te nalezato
bedzie zweryfikowac przed rozpoczeciem robdt) muszg spetniaé nastepujgce parametry:

e wodomierze jednostrumieniowe, hybrydowe wykonane w ekologicznym korpusie ze stali odpornej
na korozje, catkowicie odporne na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego (brak sprzegta
magnetycznego),

e numer fabryczny wodomierza musi by¢ trwale umieszczony na tarczy liczydfa lub na obudowie,

e wodomierze winny posiada¢ znak CE,

e wodomierze o rozmiarze DN15 o przeptywie nominalnym Q,= 1,6 m3/h i klasie metrologicznej R100
(lub wyzszej) w poziomej zabudowie,

e wodomierze o rozmiarze DN20 o przeptywie nominalnym Qn,=2,5 m3/h i klasie metrologicznej R100
(lub wyzszej) w poziomej zabudowie,

e wodomierze wyposazone w zawdr zwrotny montowany wewnatrz wodomierza zabezpieczajgcy
przed przeptywami wstecznymi,

e wodomierze muszg by¢ przystosowane do montazu modutéw radiowych w odczycie przy uzyciu
terminala,

e wodomierz musi by¢ kompatybilny z zaworem antykropelkowym obnizajagcym prég rozruchu
wodomierza do 1,5 I/h w poziomie 2,5 I/h w pionie,

e wodomierze potgczone z zaworami antykropelkowymi muszg posiadaé gwarancje bilansu ponizej
5%.

Wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu przy uzyciu terminala:

e system, ktéry posiada Inwestor powinien by¢ kompatybilny z modutami radiowymi,

e zywotnosc¢ baterii powinna by¢ na petny okres legalizacji,

o komunikacja na czestotliwos$ci 868 MHz,

e system musi sygnalizowac graficznie lub dZzwiekowo odczyt wodomierzy, raportowac alarmy takie
jak: zdjecie naktadki impulsujacej, uszkodzenie modutu radiowego oraz niski stan baterii,

e naktadka radiowa nie moze zastania¢ liczydta wodomierza oraz wskaznika rozruchu, wodomierza,

e modut radiowy IP68,

e system komunikacji jednokierunkowy,

e mozliwos$¢ demontazu nakfadki bez koniecznosci demontazu wodomierza,

e transmisja danych z modutu w okreslonym czasie,

e licencja na aplikacje odczytowq bezterminowa,

e mozliwo$¢ wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilosci wodomierzy,

e bezpfatna aktualizacja aplikacji odczytowej,
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e system zdalnego odczytu wodomierzy musi byé objety wsparciem technicznym i wparciem
eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat,

e mozliwos¢ obstugi systemu zdalnego odczytu przez zamawiajgcego: aplikacja musi by¢ kompatybilna
z systemem do odczytu uzywanym przez Uzytkownika na zasadach jednej bazy.

e gwarancja na urzadzenia: okres gwarancji na dostarczone wodomierze oraz nadajniki radiowe musi
wynosi¢ 5 lat i liczy¢ sie od dnia 1 stycznia roku nastepnego po roku, w ktdrym legalizacja zostata
dokonana, wodomierze powinny mie¢ gwarancje na caty okres waznosci legalizacji,

e gwarancja udzielona na montaz urzadzen: minimum okres 1 roku liczacy sie od dnia montazu.

Wymagana dokumentacja dla urzadzen:

e certyfikat MID,

e karta katalogowa wodomierza,
e deklaracja zgodnosci,

e atest PZH.

5.2. Wymagany zakres funkcjonowania stacji uzdatniania wody

5.2.1. Wymagany zakres funkcjonowania ujecia wod gtebinowych

Docelowe funkcjonowanie ujecia wody powinno zapewni¢ zapewnienie bezawaryjnej pracy ujecia dla
wielkosci poboru odpowiadajacej zatwierdzonym w przekazanym przez Inwestora projekcie robodt
geologicznych na wykonanie dwéch studni wierconych (podstawowej i awaryjnej) nowego ujecia wod
podziemnych z utworéw kredowych na terenie dziatki nr 1149/2 w miejscowosci Jaszowice (gmina
zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie), opracowanym w listopadzie 2021 r., przez
Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, tj.: uzyskanie wydajnosci
eksploatacyjnej na poziomie: Q = 92,67 m3/h przy depresji S=17,0 m.

Nalezy wykonaé¢ dwie studnie gtebinowe, zgodnie z opisem zawartym w ww. opracowaniu,
o nastepujgcych parametrach technicznych:

o glebokosc otwordw studziennych: 99 m p.p.t. kazdy, ktére nalezy wykonaé systemem mechanicznym,
okretno-udarowym,

e w otworach zaprojektowano zabudowanie i pozostawienie rur @508 mm, w korku
compactonitowym na gtebokosci 15 m, ktére po usunieciu rur wiertniczych @457 mm i 3406 mm,
zamyka¢ bedg doptyw wdd z utwordw czwartorzedowych,

e wewnatrz ww. pozostawionych w wykonanych otwordw rurach nalezy zabudowac filtr o Srednicy
nominalnej: DN250 oraz $rednicy zewnetrznej 3280 mm,

e dtugosé czesci czynnej filtra: 30,0 m, ktdra pozwoli na znaczne zwiekszenie doptywu ujmowanej
wody. Ma to istotne znaczenie w kontekscie uzyskania jak najwiekszej wydajnosci studni,

e szerokosc szczelin filtra: 0,5 mm,

e przestrzeh pomiedzy filtrem a rurg ostonowa @406 mm nalezy wypetni¢ obsypka o $rednicy ziaren
2+4 mm w interwale gtebokos$ci 3299 m p.p.t. W trakcie wykonywania obsypki rury @ 406 mm
nalezy podciggaé do géry celem ich ostatecznego usuniecia. Przy podcigganiu rur @406 mm, w strefie
gtebokosci 27+32 m p.p.t., nalezy wykonac uszczelnienie compactonitem. Powyzej, przestrzen
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pomiedzy Sciang otworu, a kolumna filtrowa w przedziale gtebokosci od 27 do 15 m p.p.t. i przestrzen
pomiedzy rurg ostonowa @508 mm pozostawiong w otworze, a kolumng filtrowg w przedziale
gtebokosci od 15 m do 5 m p.p.t., nalezy wypetnic¢ przybitkg zwirowg o granulacji np. 5+8 mm. Od
powierzchni terenu do 5 m p.p.t. przestrzer pomiedzy rurg ostonowg @508 mm, a kolumng filtrowg
nalezy uszczelni¢ compactonitem,

e konstrukcja kolumny filtracyjnej wygladac¢ bedzie nastepujaco:
o rura nadfiltrowa PVC DN 250 mm — dtugos¢ 65,0 m,
o filtr ze szczeling ciggtag PVC DN 250 mm (szeroko$¢ szczeliny 0,5 mm) — dtugos¢ 30,0 m,

o) rura podfiltrowa PVC DN 250 mm — dtugos$¢ 4,0 m.

Wykonane otwory studzienne nalezato bedzie uzbroi¢ w pompy gtebinowe o nastepujgcych
szczegotowych parametrach:

e wydajnosé: 90 m3/h,

e wysokos¢ podnoszenia: 6,5 bar (65 mH,0),

e ilosé: 2 szt. (1 szt. dla kazdego otworu studziennego),

e moc: nie wieksza niz: 26 kW,

e typ: zatapialne,

e pompy wyposazone w osprzet zapewniajacy odpowiednie chtodzenie silnika, tzn. ptaszcz chtodzacy,
ptaszcz chtodzacy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej, co najmniej EN 1.4301,

e silniki nieprzezwajane przystosowane do pracy z softstarterem, z czujnikiem temperatury,

e materiaf korpusu: stal 1.4301,

e materiat wirnika: stal 1.4301,

e materiat watu: stal 1.4057,

e materiat zaworu zwrotnego: stal 1.4301,

e uszczelnienie watu: gumowe uszczelnienie mieszkowe, elastomerowe czesci pompy wykonane z NBR
(kauczuk akrylonitrylo-butadienowy) zapewniajacy wytrzymatos¢ na zuzycie ipozwalajgcy na
sporadyczng konserwacje

Wymagana dokumentacja dla urzadzen:

e karta katalogowa pompy,
e deklaracja zgodnosci,
e atest PZH.

Woda pobierana bedzie ze studni gtebinowych, ktére nalezato bedzie zaprojektowac i wykona¢ w ramach
niniejszego zadania Inwestycyjnego.

Po zakonczeniu prac budowlanych w zakresie wykonania i uzbrojenia otwordw studziennych
(szczegdtowy opis uzbrojenia otwordéw zawarty zostat w kolejnych punktach niniejszej dokumentacji),
prac projektowych (opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatu wodnoprawnego),
a takze wykonaniu niezbednych pompowan prébnych wraz z wykonaniem badan fizykochemicznych
ujmowanej wody wykonawca niezwtocznie ztozy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
ujmowanie woéd podziemnych. Dla omawianych ujeé zaprojektowane oraz wykonane zostang rowniez
kompletne szafy sterownicze, kable zasilajgce, sterownicze, instalacja wody surowej do budynku SUW
oraz niezbedne do jego poprawnego funkcjonowania obiekty i urzgdzenia.

Strona 43



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

Woda surowa z wykonanych studni (1P+1R) za pomocg nowo projektowanych pomp gtebinowych
o wydajnosci 90 m3/h kazda, poprzez nowo zabudowane prefabrykowane obudowy studni wyposazone
€O najmniej w:

e gtowice studzienng dostosowang do zastosowanej rury studziennej,

e kompletng armaturg odcinajacg - zawdr odcinajacy, zawdr zwrotny,

e aparature pomiarowga: manometr z zaworem manometrycznym, wodomierz (pomiar ci$nienia oraz
przeptywu), pomiar poziomu zwierciadta wody w studni,

e zlgcze STORZ do ptukania rurociggow,

e kurek pobierczy umozliwiajacy pobdér wody do wykonania badan jakosciowych wody.

Wymagana dokumentacja dla obudowy:

e karta katalogowa pompy,
e deklaracja zgodnosci,
e atest PZH.

Obudowa powinna by¢ fabrycznie wyposazona w urzadzenie awaryjnego ogrzewania, ktére wymagato
bedzie oddzielnego zasilania, poniewaz pracowato bedzie wytgcznie w czasie kiedy pompa gtebinowa
jest wytaczona (wytgczenie pompy jest rGwnoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktéra stanowi gtéwny
i w petni wystarczajacy czynnik utrzymujgcy temperature dodatnig wewnatrz obudowy studni nawet
przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20 °C).

Pod obudowy studzienne nalezy przygotowaé podtoze w formie betonowej zbrojonej ptyty zgodnie

z instrukcjg producenta.

Woda surowa nastepnie transportowana bedzie do stacji uzdatniania wody nowoprojektowanymi
rurociggami. W budynku SUW na rurociggu wprowadzajgcym wode surowg zabudowana zostanie co
najmniej nastepujgca armatura:

e zawdr odcinajacy przed i za przeptywomierzem — 2 szt.,

e przeptywomierz elektromagnetyczny,

e rejestrator ciSnienia — przetwornik cisnienia montowany za pomocg zaworu kulowego,
e zawodr zwrotny,

e zawor bezpieczenstwa,

e kurek pobierczy umozliwiajgcy pobér wody do wykonania badan jakosciowych wody.

5.2.2. Wymagania w zakresie jakosci wody uzdatnionej

Parametry jakosciowe wody uzdatnionej muszg spetnia¢ wymogi przepisow w zakresie wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w tym:

e Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 435z 23.12.2020),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
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5.2.3. Opis projektowanej technologii uzdatniania wody gtebinowej

Informacje ogdlne

Dopuszcza sie jedynie stosowanie urzadzen technologicznych i instalacyjnych oraz materiatow
spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe, zawarte
w niniejszym PFU. Wszedzie tam, gdzie podano konkretne parametry jako$ciowe, technologiczne itd.
nalezy czytaé je jako wymagania minimalne, nie gorsze lub rGwnowazne.

Jako zatozenie przyjeto prace stacji w trybie automatycznym z mozliwoscig pracy w trybie recznym.
Zdolnos$¢ produkcyjna stacji bedzie dobrana, tak zeby jej produkcja pokrywata maksymalne
zapotrzebowanie na wode mieszkancéw oraz potrzeby wtasne SUW.

Sterowanie instalacjg realizowane bedzie z lokalnej szafy kontrolno-zasilajgcej, z systemem wizualizacji
i przesytem sygnatow do sterowni zlokalizowanej w siedzibie uzytkownika - Gminnym Przedsiebiorstwie
Komunalnym w Zakrzewie Sp. z 0.0.

Dla projektowanej stacji uzdatniania wody nie zaktada sie statych stanowisk pracy. Pracownicy obstugi
prowadzié¢ bedg jedynie okresowy przeglad pracujgcej instalacji oraz wykonywac procedury oczyszczania
elementdw instalacji i okresowego zatadunku zbiornika NacCl.

Opis procesu uzdatniania oraz zestawienie gtownych urzadzen uzdatniania wody

Pierwszym etapem uzdatniania wody jest mieszacz wodno-powietrzny (aerator cisnieniowy)
napowietrzajgcy wode surowg (1P+O0R), zbiornik aeratora musi zosta¢ wyposazony co najmniej
W nastepujacg armature:

e zawoér oddechowy — odpowietrzajgco-napowietrzajacy,
e krdciec spustowy zabezpieczony zaworem kulowym,

na wyjsciu wody surowej z aeratora nalezy zamontowac zawdr odcinajacy oraz kurek pobierczy
umozliwiajgcy pobdér wody do wykonania badan jakosciowych wody. Do urzadzenia powietrze zostanie
doprowadzone z zestawu dwdch sprezarek (1P+1R) wspdtpracujacych ze zbiornikiem powietrza (1P+0R)
ww. ukfad stuzyt bedzie réwniez do zasilania napeddw pneumatycznych armatury.

Aerator - mieszacz wodno-powietrzny

Wymagania szczegétowe dla mieszacza wodno-powietrznych:

e drednica mieszacza nie mniejsza niz: 1,4 m,

e jlosé: 1 szt.,

e mieszacz/aerator o konstrukcji stalowej,

e bez wypetnienia, mieszacz z automatycznym utrzymaniem poduszki powietrznej,
e atest Panstwowego Zakfadu Higienicznego.
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Wymagana dokumentacja:

e karta katalogowa mieszacza,
e deklaracja zgodnosci,
e atest PZH na kompletny mieszacz.

Instalacje sprezonego powietrza poza standardowym wyposazeniem sprezarki tj.: urzadzenie
odcigzajace, zawér bezpieczenstwa, silnik dwucylindrowy, filtr na wlocie powietrza, ttumik na wlocie
powietrza, silnik, przetgcznik cisnienia powietrza, manometr cisnienia powietrza, do aeratora nalezy
wyposazy¢ w co hajmniej:

e na odejsciu z kazdej sprezarki nalezy zamontowaé zawér kulowy oraz zawdr zwrotny,

e po potaczeniu przewoddw sprezonego powietrza z obu sprezarek w jeden wspdlny - zbiornik
sprezonego powietrza zabezpieczony poprzez montaz zaworu bezpieczeristwa, spust kondensatu
oddechowy — odpowietrzajgco-napowietrzajgcy, oraz manometr z zaworem manometrycznym,

e za zbiornikiem sprezonego powietrza nalezy zamontowaé: zawér redukcyjny cisnienia, zawér
bezpieczeistwa, manometr z zaworem manometrycznym, przeptywomierz rotametryczny
z przetwornikiem oraz zawér odcinajacy przed wprowadzeniem sprezonego powietrza do aeratora.

Sprezarki powietrza

Wymagania szczegétowe dla sprezarek:

e wydajnosé: 0,46 m3/h,

e cisnienie maksymalne: 10 bar,

e jlosé: 2 szt.,

e spiralna, bezolejowa, jednostopniowa, chtodzona powietrzem,

e wyposazenie: urzadzenie odcigzajgce, zawdr bezpieczenistwa, silnik dwucylindrowy, filtr na wlocie
powietrza, ttumik na wlocie powietrza, silnik, przetgcznik cisnienia powietrza, manometr cisnienia
powietrza,

e moc: nie wieksza niz: 5,5 kW.

Wymagana dokumentacja:

e karta katalogowa sprezarki,
e deklaracja zgodnosci.

Napowietrzona woda zostanie nastepnie skierowana na filtracje I°, a nastepnie II°, oba zestawy sktadaty
sie bedg z zestawu trzech filtréw cisSnieniowych, ktdre nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz zaworu
oddechowego — odpowietrzajgco-napowietrzajgcego na kazdym z nich. Dodatkowo w celu automatyzacji
procesu filtracji wody kazdy filtr powinien zostaé wyposazonych co najmniej w nastepujgca armature:

e manometr z kurkiem manometrycznym na wejsciu wody surowej do filtra oraz na odprowadzeniu
wody czystej przefiltrowanej z filtra — tacznie 2 szt.,
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e przepustnice z napedami pneumatycznymi (ON-OFF) wraz z krancdwkami za kazdym z filtrow.
Przepustnice nalezy zamontowa¢ na kazdym z przewoddw wprowadzajgcych i odprowadzajgcych
medium do filtréw tj. na rurociaggu:

wody surowej,

wody czystej — przefiltrowane],

wody do ptukania filtréow,

spustu | filtratu,

wody poptucznej,

O O O O O O

rurociggu sprezonego powietrza do ptukania filtréw,
—1tgcznie 6 szt. na kazdy filtr,

e przeptywomierz elektromagnetyczny zamontowany na rurociggu wody czystej — przefiltrowane;j,
odprowadzanej z filtra,

e przepustnica z napedem recznym zamontowana na rurociggu wody czystej — przefiltrowane;j,
odprowadzanej z filtra, za przeptywomierzem elektromagnetycznym,

e kurek pobierczy umozliwiajgcy pobdr wody do wykonania badan jakosciowych wody zamontowany
na rurociggu wody czystej — przefiltrowanej, odprowadzanej z filtra,

e na rurociggu odprowadzajgcych spust | filtratu i wody poptuczne przed wigczeniem do rurociggu
zbiorczego wdd poptucznych nalezy wykonac rozprezajaca przerwe powietrzna.

Po drugim stopniu filtracji na rurociggu zbiorczym wody uzdatnionej nalezy zamontowac przetwornik
cisnienia zamontowany na zaworze kulowym oraz przepustnice z napedem pneumatycznym
regulacyjnym.

Filtry okresowo po:

e przekroczeniu dopuszczalnej straty cisnienia na ztozu filtracyjnym lub
e uzdatnieniu okreslonej objetosci wody lub
e przekroczeniu czasookresu dopuszczalnej pracy filtra,

zostang poddane procesowi ptukania. Ptukanie prowadzone bedzie wodg i powietrzem dla uzyskania
lepszych parametréw procesu.

Filtry 17 i II°

Wymagania szczegétowe dla filtrow:

e Srednica filtra: nie mniejsza niz 1,8 [m],

o ilos¢: 6 szt. (3 szt. na kazdy stopien filtracji),

o filtr pionowy cisnieniowy o konstrukcji stalowej,

e podtoga wewnetrzna filtrow podtrzymujgca ztoze filtracyjne o ksztatcie kulistym, wyposazona
w dysze filtracyjne, przymocowana do dennicy,

e regulowana wysokos$¢ posadowienia dennicy,

e rozdziat przeptywu wody przy filtracji i ptukaniu: 50% przez szczeline i 50% przez dysze,

e stopy podtrzymujgce filtra dospawane do dolnej dennicy niewychodzgce poza obrys filtra,

o filtr przystosowany do ptukania wodg surows,
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o filtry wyposazone w kryzy, manometry, kurki do poboru wody surowej i uzdatnionej,

e powitoka wewnetrzna epoksydowa odporna na $cieranie o grubosci min. 200 um,

e zewnetrzna powtoka malarska (farba antykorozyjna) o grubosci min. 80 um,

e sterowanie za pomoca przepustnic pneumatycznych,

e atest PZH na kompletny filtr (zbiornik cisnieniowy, ztoze filtracyjne, armatura sterujaca, orurowanie),
e karta katalogowa,

e wyniki badan promieniotwdrczosci,

e deklaracja zgodnosci.

Wymagana dokumentacja:

e karta katalogowa filtra,

e wyniki badan promieniotwdrczosci,
e deklaracja zgodnosci,

e atest PZH na kompletny filtr.

Materiat ztoza filtracyjnego —filtry I°

e dennica - zwir filtracyjny, granulacja: 20+40 mm, grubos¢ warstwy: 5 cm; 10+20 mm, grubos¢
warstwy: pozostata czes¢ dennicy;

e warstwa | - zwir filtracyjny, granulacja: 5+10 mm, grubos¢ warstwy: 10 cm;

e warstwa Il - zwir filtracyjny, granulacja: 2+5 mm, grubos¢ warstwy: 10 cm;

e warstwa lll - piasek kwarcowy, granulacja: 0,7-1,2 mm, grubos¢ warstwy 130 cm.

Materiat ztoza filtracyjnego — filtry II°

e dennica - zwir filtracyjny, granulacja: 20+40 mm, grubos¢ warstwy: 5 cm; 10+20 mm, grubos¢
warstwy: pozostata cze$¢ dennicy;

e warstwa | - zwir filtracyjny, granulacja: 5+10 mm, grubos¢ warstwy: 10 cm;

e warstwa Il - zwir filtracyjny, granulacja: 2+5 mm, grubos¢ warstwy: 10 cm;

e warstwa lll - masa aktywna G1, granulacja: 0,5+1,5 mm, grubos¢ warstwy 50 cm;

e warstwa IV - piasek kwarcowy, granulacja: 0,7-1,2 mm, grubos$¢ warstwy 80 cm.

Wymaga sie zatgczenia przez Wykonawce badan potwierdzajgcych dopuszczalng zawartos¢ naturalnych
izotopdw promieniotwdrczosci zaproponowanych typéw zt6z wg. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
2 stycznia 2007 r. wsprawie wymagan dotyczacych zawartosci naturalnych izotopdéw
promieniotwodrczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach stosowanych
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych
stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopdw (Dz.U. 2007, nr 4, poz. 29).

Proces ptukania filtrow bedzie catkowicie zautomatyzowany oraz nadzorowany wraz ze spustem
pierwszego filtratu oraz spustem wodd poptucznych do zbiornikdw wod poptucznych. W sytuacji
awaryjnej, gdy tryb pracy zostanie przetagczony w sterowanie rezerwowe, ptukanie moze sie odby¢
poprzez reczne uruchomienie dmuchawy powietrza (1P+0R) oraz odpowiednie reczne ustawienie
zawordéw sterujgcych na odejsciu z uktadu pomp sieciowych. W uktadzie sterowania automatycznego
bedzie przewidziana mozliwos¢ odstawienia (wytgczenia) poszczegélnych filtréow z eksploataciji.
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Ptukanie filtréw realizowaé nalezy z intensywnoscia:

e intensywno$¢ ptukania powietrzem: 60,00 m3*/h*m?
e intensywno$¢ ptukania woda: 45,00 m3/h*m?

Przed rozpoczeciem procesu ptukania zaréwno automatycznego jak i recznego nalezy obnizy¢ zwierciadto
wody ponizej potozenia warstwy filtracyjnej, aby nie nastepowato wynoszenie ztoza podczas ptukania.

Ptukanie realizowac nalezy w nastepujacych fazach:

e obnizenie zwierciadta wody we wnetrzu filtra ponizej gérnego poziomu ztoza filtracyjnego,

e ptukanie ztoza powietrzem — czas ptukania/wzruszania ztoza filtracyjnego powietrzem 1+2 minut
Z Ww. intensywnoscia,

e ptukanie ztoza wodg surowgq oraz uzdatniong — czas ptukania wodg 10 minut z ww. intensywnoscig.

Kompletna dostawa dmuchawy powinna obejmowa¢ co najmniej: element rozruchowy wraz
z ci$nieniowym zaworem upustowym, filtr zasysanego powietrza, silnik napedowy, ttumik, zawér
zwrotny, kompensator, kotnierzowy wylot powietrza, wentylator uktadu chtodzenia, manometr
wskazujgcy spadek ci$nienia na filtrze, manometr ci$nienia powietrza wylotowego.

Na instalacji powietrza z dmuchawy nalezy zamontowaé dodatkowo co najmniej:

e zawdr odcinajacy,

e przetwornik ci$nienia,

e przetwornik rotametryczny,

e zawodr zwrotny — na rurociggu zbiorczym - 1 szt.

Proces ptukania filtréw realizowany bedzie wodg surowa podawang przez pompe gtebinowa aktualnie
pracujgcej studni, na czas ptukania filtrow stacja uzdatniania wody produkuje wode jedynie na potrzeby
wtasne. Aby umozliwi¢ zapewnienie wymaganej dla dobranego ztoza intensywnos¢ ptukania wykonac
nalezy dodatkowe potgczenie uktadu pomp sieciowych z rurociggiem wody surowej - za aeratorem
(zgodnie ze schematem technologicznym SUW stanowigcym zatgcznik rysunkowy do niniejszego
opracowania). Na rurociggu tgczgcym zestaw sieciowy z rurociggiem wody surowej nalezy zamontowacd
€O najmniej nastepujgcg armature:

e zawodr odcinajgcy przed wigczeniem do rurociggu wody surowej oraz na odejsciu od zestawu
sieciowego,

e przepustnice z napedem pneumatycznym (ON-OFF),

e zawor redukeyjny cisnienia,

e przeptywomierz elektromagnetyczny.

Szacunkowa ilo$¢é wéd odprowadzanych z ptukania jednego filtra

e objetos¢ wody spuszczanej znad ztoza filtracyjnego przyjmujgc wysokos$¢é wody réwng ok. 30 cm:

V; =0,30m X 2,54 m? = 0,76 m3
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e objetos¢ poptuczyn w trakcie jednego ptukania (przy zatozeniu czasu ptukania wodg
t=10min=0,17 h):
V, = 2,54m? x 45 m3/h x m? x 0,17 h = 19,05 m?3

e objetos¢ wody spuszczanej podczas spustu pierwszego filtratu (przyjeto jedng objetos¢ ztoza
filtracyjnego)

V; =1,30m x 2,54 m? = 3,30 m3
Catkowita objeto$¢ wody odprowadzanej z ptukania jednego filtra wyniesie tgcznie:

V. =0,76 + 19,05 + 3,30 = 23,11 m?3

llos¢ wod poptucznych zrzucana do istniejgcego rowu

e maksymalny godzinowy zrzut wéd poptucznych (projektuje sie wykonanie zbiornika/odstojnika wod
poptucznych o pojemnosci 50 m3 z ktérego za pomocg pompy zatapialnej o wydajnosci: Q = 10 m3/h
poptuczyny odprowadzone zostang do istniejgcej kanalizacji):

Qhmax = 10 ms/h

e maksymalny dobowy zrzut wéd poptucznych (zatozenie: ptukanie 3 filtréw I° oraz 1 filtra II°):

Qdmax = 92,44 msldObQ

e roczny zrzut wdd poptucznych (zatozenie: ptukanie filtrow I° - codziennie, ptukanie filtréw II° - raz na
tydzien):
Qrmax = 28 910,61 m3/rok

Wody poptuczne, zrzut pierwszego filtratu, a takze spust i przelew ze zbiornikdw wody czystej (2P+0R)
odprowadzone zostang do nowo projektowanego odstojnika wod poptucznych (1P+0R) zlokalizowanego
na terenie stacji, skad nastepnie cisnieniowo za pomocg pompy zatapialnej odprowadzone zostang do
rowu wod deszczowych zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3503W Mtddnice -
Jarostawice - Cerekiew — Radom. Wewnatrz odstojnika wod poptucznych nalezy wykonac przelew, ktéry
zapobiegat bedzie wynoszeniu osadéw do rurociggu ttocznego odprowadzajgce wody poptuczne do
rowu, zbiornik wyposazy¢ nalezy dodatkowo co najmniej w:zasuwe z napedem elektrycznym
zabudowang na Sciance przelewu, pompe zatapialng z ptywakiem oraz przetwornik do pomiaru poziomu
zwierciadta wod poptucznych. Na rurociggu ttocznym wéd poptucznych nalezy zamontowac co najmniej
zawor odcinajacy oraz zwrotny, natomiast przed projektowanym urzadzeniem wodnym — wylotem do
istniejgcego rowu nalezy zaprojektowaé studnie rozpreing, za ktérg wody poptuczne w sposdb
grawitacyjny poprzez projektowany wylot odprowadzona zostanie do istniejgcego rowu. Na wykonanie
ww. urzadzenia wodnego oraz odprowadzanie sciekdw przemystowych —wéd poptucznych do urzadzenia
wodnego nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.
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Odstojnik wod poptucznych

Wymagania szczegétowe dla odstojnika:

objetosé: 50 m3,

wykonanie materiatowe: klasa betonu C40/50, wodoszczelny W8 (dopuszcza sie zastosowanie
zbiornika wykonanego z tworzywa sztucznego),

wiaz zeliwny DN600, klasy B125,

stopnie ztazowe,

system wentylacji grawitacyjnej w wykonaniu materiatowym z PVC-U,

dodatkowe wyposazenie: przelew z deflektorem,

Wymagana dokumentacja:

karta katalogowa zbiornika,
deklaracja zgodnosci.

Pompa zatapialna wod poptucznych

Wymagania szczegétowe dla pompy zatapialnej:

wydajnos$é: 10 m3/h,

wysokos¢ podnoszenia: 1,0 bar (10 mH,0),

moc: nie wieksza niz: 3,0 kW,

typ: pionowa, jednostopniowa z zatapialnym silnikiem 3-fazowym 1z klasg izolacji H,
z zabezpieczeniem termicznym oraz wilgoci,

podwadjne uszczelnienie mechaniczne watu znajduje sie w jednoczesciowej kasecie,

uszczelnienie gtéwne: Weglik krzemu/weglik krzemu (SiC/SiC),

uszczelnienie dodatkowe: wegiel/ceramika,

uszczelnienie watu: dwukierunkowe, co zapewnia prawidtowg prace w przypadku przeptywu
zwrotnego przez pompe,

tozyska bezobstugowe, trwale nasmarowane,

z uchwytem do przenoszenia i 10 m kablem zasilajgcym,

typ wirnika: otwarty , wolny przelot min. 80 mm,

korpus pompy: zeliwo szare EN 5.1301 EN-GJL-250,

wirnik: cast iron EN 5.1301 EN-GJL-250,

silnik: EN-GJL-250.

Wymagana dokumentacja:

karta katalogowa pompy,
deklaracja zgodnosci,
atest PZH.
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Po procesie uzdatniania w budynku stacji, woda uzdatniona doprowadzona zostanie do zbiornikéw
retencyjnych wody czystej (2P+0R). Kazdy zbiornik wody czystej nalezy wyposazyé minimalnie
W nastepujgcg armature:

e zasuwy odcinajgce na nastepujgcych rurociaggach:

o doprowadzajagcym wode czystg do zbiornika,
o odprowadzajgcym wode czystg ze zbiornika,
o spuscie ze zbiornika,

tacznie 3 szt. dla kazdego zbiornika,

e sonda hydrostatyczna do ciggtego pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku — 1 szt. dla kazdego zbiornika,
e czujniki poziomu wody — ptywaki 1 kpl. dla kazdego zbiornika,

dodatkowo zbiorniki powinny zostaé wyposazone w rurociagi przelewowe.

Zbiorniki wody czystej

Wymagania szczegétowe dla zbiornikdéw wody czyste;j:

e objetos¢ uzytkowa: 100 m3 kazdy,

o los¢: 2 szt.,

e typ zbiornika: cylindryczny pionowy nadziemny, z ptaskim dnem oraz stozkowym dachem,

e wykonanie materiatowe: PE100,

e izolacja termiczna zbiornika: wetna mineralna o grubosci 100 mm obtozona blachg stalowa
(trapezowa lub gtadka) lub ptytg wykonang z PE —rozwigzanie nalezy na etapie sktadania zaméwienia
nalezy uzgodnic z Inwestorem,

e przytacza technologiczne do zbiornika: kotnierzowe PN10/16,

e wyposazenie dodatkowe: otwér rewizyjny — ztazowy na dachu zbiornika (zabezpieczony pokrywa
skrecang szczelng), drabina wejsciowa na dach zbiornika z barierka ochronng (wykonanie: stal czarna
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie), podest obstugowy na dachu zbiornika do otworu
rewizyjnego, zabezpieczony barierkg ochronng (wykonanie: stal czarna zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez malowanie).

Wymagana dokumentacja:

e karta katalogowa zbiornika,
e deklaracja zgodnosci,
e atest PZH.

Woda retencjonowana w zbiornikach wody czystej pobrana zostanie nastepnie przez zestaw pomp
sieciowych (4P+0R) i przettoczona nowoprojektowanym odcinkiem sieci wodociggowe] do istniejgcej
sieci wodociggowej (w160) zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce
o nr ewidencyjnym 1164 (identyfikator dziatki: 142513 2.0022.AR_2.1164).
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Kompleksowa dostawa zestawu sieciowego powinna obejmowac co najmniej:

e zawory odcinajgce — 2 szt. dla kazdej pompy,

e zawory zwrotne — 1 szt. dla kazdej pompy,

e manometr oraz przetwornik cisnienia — 1 kpl. dla catego zestawu,

e zabezpieczenie przed suchobiegiem — czujnik przeptywu — 1 kpl. dla catego zestawu,
e zbiorniki membranowe — 1 kpl. dla catego zestawu,

e szafa sterownicza — 1 kpl. dla catego zestawu.

Dodatkowo na kolektorze zbiorczym nalezato bedzie zamontowac co najmniej:

e przepustnice odcinajacg oraz kompensator gumowy - przed i za projektowanym zestawem
sieciowym, facznie po 2 szt.,

e przeptywomierz elektromagnetyczny - za zestawem sieciowym na kolektorze ttocznym,

e przetwornik cisnienia,

e dysza wtryskowa podchlorynu sodu wraz z zaworem odcinajgcym oraz zwrotnym — montowane za
zestawem sieciowym na kolektorze ttocznym,

e analizator jakosci wody uzdatnionej wykonany na odejsciu z kolektora ttocznego sktadajacy sie co
najmniej z:

zaworu odcinajgcego — 2 szt. (montowane przed i za nw. zestawem),

filtra siatkowego,

reduktora cisnienia,

elektrody do pomiaru pH,

czujnika wolnego chloru,

o O 0O O O O

zaworu zwrotnego.

wode poddang ww. pomiarom nalezy zawrdéci¢ do uktadu instalacji wody uzdatnionej — wpiecie do
rurociggu ssawnego przed zestawem sieciowym,

e kurek pobierczy umozliwiajgcy pobér wody do wykonania badan jakosciowych wody zamontowany
na kolektorze ttocznym,

e zawdr zwrotny — antyskazeniowy,

e zawor bezpieczenstwa.

Dobdr wydajnosci zestawu sieciowego dokonany zostat na podstawie rocznego zapotrzebowania
przekazanego przez Uzytkownika dla poszczegélnych miejscowosci, ktére majg by¢ zasilane
w normalnych warunkach z projektowanej SUW Jaszowice oraz w sytuacji awaryjnej z SUW Zakrzew
Kolonia 2.

Zgodnie z ww. danymi przekazanymi przez Uzytkownika roczne zapotrzebowanie na wode dla
nastepujgcych miejscowosci, ktére odbieraty beda wode produkowang przez SUW Jaszowice tj.:
Goledzin, Jaszowice, Kolonia Jaszowice, Kolonia Zakrzew, Milejowice, Mleczkéw, Natalin, Nieczatow,
Podlesie Mleczkowskie, Zakrzew, Zdziechéw, Zatopolice ksztattuje sie nastepujgco:

Q; =157 167 m3/rok
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e Wspdtczynnik nierdbwnomiernosci dobowe]j — przyjety zgodnie z literaturg dla matych miast (liczba
mieszkancow < 5 000) — Ngmax=2,0;

e  Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — przyjety zgodnie z literaturg dla jednostki osadniczej
(liczba mieszkancow <2 000) Ny=2,4+3,0 — przyjeto najgorszy wariant - Namax=3,0;

Qumax = Q- / 365dni X Namax=157 767 / 365 x 2,0 = 864,5 m*/d
Qnér = Qumax / 24 h =864,5 / 24 = 36,0 m*/h
Qbhmax = Qamax / 24 h X Nhmax=864,5 / 24 x 3,0 = 108,1 m3/h

Wyliczone maksymalne zapotrzebowanie godzinowe (Qnmax) dla obszaru zasilanego przez SUW Jaszowice
wynosito bedzie zatem: 108,1 m3/h

Dodatkowa ilo$¢ wody, ktédra musiata bedzie zosta¢ wttoczona do sieci przez projektowany zestaw
sieciowy w sytuacji awarii SUW Zakrzew Kolonia 2 zasilajgcej w wode nastepujgce miejscowosci: Gulin,
Gulinek, Kozia Wola, Kozinki, Legezéw, Marianowice, Taczéw, Wola Taczowska, Zakrzewska Wola
ksztattuje sie nastepujaco:

Q.= 82 944 m3/rok

e Wspdtczynnik nierdbwnomiernosci dobowej — przyjety zgodnie z literaturg dla matych miast (liczba
mieszkancéw < 5 000) — Ngmax=2,0;

e Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — przyjety zgodnie z literaturg dla jednostki osadniczej
(liczba mieszkancow <2 000) Nn=2,4+3,0 — przyjeto najgorszy wariant - Nymax=3,0;

Qumax = Qr / 365dni X Namax= 82 944 / 365 x 2,0 = 424,5 m3/d
Quer = Qdmax/ 24 h =424,5 / 24 = 17,7 m3/h
thax = Qdmax/ 24 h X thax =864,5 / 24 X 3,0 = 56,8 m3/h

Wyliczone maksymalne zapotrzebowanie godzinowe (Qnmax) dla obszaru zasilanego przez SUW Zakrzew
Kolonia 2 wynosito bedzie zatem: 56,8 m3/h

Maksymalna wydajnos¢ zestawu sieciowego wynosi¢ musi zatem:

164,9 m3/h

Wydajnos¢ zestawu sieciowego z uwzglednieniem wydajnosci SUW Zakrzew Kolonia 2 zapewniona
zostanie przy zatozeniu pracy pompy rezerwowej, ktéra zabudowana zostanie w projektowanym
zestawie sieciowym. Awaria SUW Zakrzew Kolonia 2 jest sytuacjg wyjatkowg, ktéra w normalnych
warunkach pracy nie bedzie nastepowata.

Na etapie sporzadzania PFU nie ma mozliwosci okreslenia wysokos$¢ podnoszenia zestawu sieciowego.

Dla okreslenia szczegétowej wysokosci podnoszenia zestawu sieciowego od wykonawcy wymaga sie
wykonanie szczegdétowych obliczern hydraulicznych istniejgcej sieci wodociggowej okreslajgcych co
najmniej: rozbiory wody w poszczegdlnych punktach, uktad wysoko$ciowy sieci — obliczenia nalezy
przeprowadzi¢ dla najdalej potozonego odbiornika zlokalizowanego na zasilanej sieci. Dla
uszczegdtowienia oraz sprawdzenia poprawnosci wykonanych ww. obliczen zaleca sie sporzadzenie
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modelu hydraulicznego pracy istniejgcej sieci wodociggowe;.

Zestaw pomp sieciowych

Wymagania szczegétowe dla zestawu pomp sieciowych:

e wydajno$é: Q: 32 m3/h — 2 szt. (2P+0R),
Q: 64 m3/h — 2 szt. (1P+1R),
Qmax: 192 m3/h — maksymalna wydajnoé¢ zestawu sieciowego w przypadku awarii na
SUW Zakrzew Kolonia 2 (4P+0R),

e zestaw z szafg sterowniczg jako kompletne urzadzenie od jednego producenta pomp, wyposazony
w 4 szt. pomp pionowych wirowych,

e kazda pompa ma pracowaé z osobng przetwornicg czestotliwosci zabudowang na pompie,
z regulowang predkoscig obrotowg,

e kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje,
tj. z ksztattownikdw i rur stalowych nierdzewnych nie gorszych niz 1.4301 wg PE-EN 10088-1,

e pompy posadowione na jednej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej 1.4301,

e kazda pompa wyposazona w jeden zawoér zwrotny i dwdch zawordw odcinajgcych,

e zawory zwrotne zgodne z DVGW, zawory odcinajgce z DIN i DVGW,

e zestaw musi posiada¢ membranowe zbiorniki ci$nieniowe 25 | (szt. 4), zabezpieczenie przed
suchobiegiem na ssaniu, manometr oraz przetwornik cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA) na
ttoczeniu,

e szafa sterowniczo-zasilajagca w komplecie, od producenta pomp.

Wymagana dokumentacja:

e karta katalogowa,
e deklaracja zgodnosci,
e atest PZH.

Dezynfekcja wody realizowana bedzie poprzez nowoprojektowany uktad produkcji podchlorynu sodu —
elektrolizer produkujacy podchloryn sodu z solanki. Projektowany uktad w przypadku awarii elektrolizera
musi zapewnié¢ mozliwos¢ wykorzystania zbiornika elektrolizera zabudowanego w instalacji jako zbiornika
stuzacego do rozcieficzania gotowego zakupionego r-ru podchlorynu sodu do stezenia produktu, ktére
obstugiwane jest przez pompke dozujacg zabudowang w instalacji, bez koniecznosci zmian nastaw
zabudowanych w instalacji urzadzen. Dozowanie podchlorynu sodu realizowane bedzie w sposéb
automatyczny i powigzane jest z chwilowa wydajnosciag pompowni sieciowej — odczyt na podstawie
przeptywomierza zabudowanego na przewodzie ttocznym. Istniata bedzie réwniez mozliwos$¢ recznego
sterowania uktadem. Zaktada sie réwniez mozliwos¢ recznego dozowania podchlorynu sodu do
projektowanych zbiornikdw wody czystej poprzez wpiecie do rurociggu wody czystej po filtracji II” dyszg
wtryskowg podchlorynu sodu wraz z zaworem odcinajgcym oraz zwrotnym — proces recznego dozowania
podchlorynu sodu realizowany bedzie pod nadzorem pracownika uzytkownika. Dozowanie podchlorynu
sodu do zbiornikdw wody czystej wykonywane bedzie w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci
przez uzytkownika. Za punktem dozowania podchlorynu sodu na wyjsciu z SUW projektuje sie sonde
srodowiskowg wolnego chloru.
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Instalacja produkcji podchlorynu sodu powinna sktadac sie co najmniej ze:

e zmiekczacza wody,
e zbiornika NaCl,

e elektrolizera,

e zbiornika NaClO,

e pompki dozujacej,

na ww. instalacji nalezy zamontowaé¢ niezbedng armature kontrolno-pomiarowg umozliwiajgca
prawidtowg i bezawaryjng prace systemu.

Pomieszczenie podchlorynu sodu nalezy wyposazy¢ minimalnie w:

e umywalke,

e oczomyjke

e punkt poboru wody,

e apteczke pierwszej pomocy.

Elektrolizer do wytwarzania podchlorynu sodu

Wymagania szczegétowe dla elektrolizera do wytwarzania podchlorynu sodu:

e produkcja dobowa aktywnego chloru: 300 g/h (6,6 kg/doba)

e kompaktowy do powieszenia na scianie,

e bezobstugowy (dziatajgcy catkowicie automatycznie),

e zfozony z wymiennych wktadéw z mozliwoscig przebudowy po przez dodawania/demontaz
modutéw,

e kazdy wktad posiadajgcy dedykowany zasilacz pragdu statego 540W DC,

e tytanowe elektrody (katody, anody)

¢ kolorowy panel dotykowy 4,3”,

¢ Interface Modbus TCP,

¢ mozliwos¢ monitorowania w czasie rzeczywistym przeptywdw materiatoéw i parametréw procesu,

e obudowa IP 66,

Wymagana dokumentacja:

e karta katalogowa,
e deklaracja zgodnosci.

5.2.4. Opis projektowanych materiatow i armatury projektowanych

Materiaty i armatura przewidziane do montazu i instalowania w ramach Kontraktu w zakresie instalacji
technologicznych:

e rury i ksztattki instalacji technologicznych, sieci wodociggowej oraz przytgcza wéd poptucznych —
przewoddw ci$nieniowych poza budynkiem SUW - PE-HD (fgczenie: zgrzewane doczotowo i/lub
zgrzewanie elektrooporowe), grubos¢ scianek zastosowanych rurociggéw nalezy dobraé pod
cisnienie, ktére panowato bedzie w projektowanych instalacjach i sieciach,
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e rury i ksztattki instalacji technologicznych i kanalizacji sanitarnej — przewody grawitacyjne - PVC-U
(taczenie: kielichowe na uszczelke),

e rury i ksztattki instalacji wodociggowej stuzgcej do poboru wody na cele sanitarne - punktéw poboru
zlokalizowanych wewnatrz budynku SUW - PP (taczenie: zgrzewanie polidyfuzyjne),

e instalacje wentylacyjne - blacha lub tasma stalowa ocynkowana, blacha stalowa odporna na korozje,
tworzywo sztuczne lub stal kwasoodporna oraz inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami
higienicznymi i przeciwpozarowymi. Materiat instalacji nalezy dobraé¢ do warunkdéw wystepujacych
w konkretnych pomieszczeniach.

e rury i ksztattki instalacji technologicznych w budynku SUW (instalacje technologiczne tj.: wody
surowej, wody czystej, wod poptucznych, sprezonego powietrza, itp.) - stal 1.4301 (AISI 304;
taczenie: spawane lub kotnierzowe), o grubosciach scianek dobranych dla ci$nienia minimum 6 bar,

e rury i ksztattki instalacji technologicznych w budynku SUW — po punktach dozowania podchlorynu
sodu - PE-HD (faczenie: kotnierzowe),

e armatura pomiarowa, zabezpieczajaca, regulacyjna, odcinajgca, spustowa i odpowietrzajaca,

e materiaty ztgczne (Sruby, podktadki, nakretki, prety gwintowane) w wykonaniu ze stali 1.4301 (AlSI
304) dla potgczen rurociggdw wykonanych z PE-HD z armaturg mozna stosowa¢ ww. elementy
wykonane ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk.

Armatura

Armature nalezy dobra¢ adekwatnie do warunkdw i potrzeb. Zasadniczo za cisnienie nominalne nalezy
uznac cisnienie 1,0 MPa (10 bar). taczenie za pomoca kotnierzy z owierceniem PN10 wg normy PN-EN
1092-1:2018-08 lub odpowiednio do sytuacji za zgodg Inzyniera.

Czesci uszczelniajgce powinny by¢ wykonane z materiatu niekorodujgcego oraz odpornego na medium,
do ktérego zostaty uzyte. Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a kazda ich czes¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona. Trzpienie zasuw powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej, dodatkowo zasuwy
powinny by¢ wyposazone we wskaznik potozenia.

Nie dopuszcza sie stosowania armatury z wykonaniem dyskéw/klindw/nozy (elementéw odcinajgcych
przeptyw) z zeliwa, wymagane jest wykonanie materiatowe ze stali nierdzewnej, co najmniej stal 1.4301
(AISI 304).

Jezeli nie zaznaczono inaczej, cata armatura powinna otwieraé sie w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara za pomocg napedu recznego lub automatycznego.

Dla armatury z napedami pneumatycznymi — automatycznymi nalezy przewidzie¢ lokalne sterowanie
reczne. Napedy nalezy wyposazy¢ w krancéwki.

Jezeli nie zaznaczono inaczej lub nie ustalono inaczej, wszystkie kota reczne oraz diwignie reczne
powinny byé wykonane z metalu i posiada¢ odlane napisy okreslajgce , otwarty” i ,,zamkniety” oraz
strzatki okreslajace kierunek obrotu/otwarcia.

Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie powierzchnie robocze powinny by¢ doktadnie
oczyszczone, a powierzchnie metalowe zabezpieczone smarem.
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Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy réwniez sprawdzi¢ wykonanie fundamentdéw. Usytuowanie
urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z ich lokalizacja, przedstawiong w dokumentacji projektowe].
Dostarczone elementy instalacji (aerator, filtry, pompy, itp.) powinny posiada¢ wymagane swiadectwa
i badania kalibracji, jak rowniez wymagane certyfikaty.

Podczas montazu urzadzen, instalacji oraz innych elementéw instalacji technologicznych nalezy
przestrzegacd instrukcji producenta.

Napedy pneumatyczne

Wymagania szczegétowe dla napeddw:

* napedy dwustronnego dziatania,

* cylinder wykonany z aluminium eloksalowanego, zaréwno powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna
utwardzona anodowo,

* wykonanie nie wymagajgce konserwacji i smarowania,

» wat zabezpieczony przed wydmuchnieciem,

* dobrze widoczny i trwaty wskaznik potozenia,

* wszystkie elementy ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej,

*  konstrukcja na zasadzie mechanizmu przegubowego dwuwahaczowego,

* wielopunktowe prowadzenie ttoka,

* nominalny moment obrotowy dopasowany do normy EN ISO 5211.

Wymagana dokumentacja:

e karta katalogowa,
e deklaracja zgodnosci.

5.3. Architektura i konstrukcje

W nowoprojektowanym budynku SUW wymaga sie realizacji nowych pomieszczen w obiekcie:

e halatechnologiczna,

e WC,

e rozdzielnia/sterownia,

e pomieszczenie podchlorynu sodu,

e pomieszczenie techniczne/magazynowe.

W ramach wykonania budynku SUW wykona¢ co najmniej nastepujgce prace remontowo-budowlane:

= posadowienie nowych urzadzen oraz instalacji wewnatrz obiektowych — wykonanie fundamentow
i konstrukcji wsporczych pod projektowane urzgdzenia i instalacje;
= wykonanie szczelnych przejs¢ rurociggdw przez przegrody konstrukcyjne projektowanych obiektéw;
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= wykonanie szczelnych otworéw wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

= wykonanie Scianek wydzielajgcych pomieszczenia;

= wykonanie posadzki wodoszczelnej z odwodnieniem instalacji technologicznej;

= drzwi wejsciowe/bramy wjazdowe nalezy wykona¢ jako ocieplone;

= pomieszczenie podchlorynu sodu nalezy wyposazy¢ w odrebne wejscie z zewnatrz budynku —
zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP;

= wykonanie ocieplenia zewnetrznego budynku oraz dachu z wykonaniem elewacji oraz obrébek
blacharskich dachu.

Wokét projektowanych obiektéw nalezy wykonac¢ opaske z kostki brukowej w opasce z kraweznika.

5.3.1. Wykonanie zagospodarowania terenu i uktadu komunikacyjnego
Droga dojazdowa do terenu SUW

Dojazd do terenu SUW odbywac sie bedzie poprzez nowoprojektowang droge dojazdowg zlokalizowang
na dziatce o nr ewidencyjnym 1149/9 o dtugosci ok. 138 m, szerokos$ci 5 m oraz spadku obustronnym
2%. Zjazd na ww. droge dojazdowa realizowany bedzie poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej
nr 3503W 3503W Mtédnice - Jarostawice - Cerekiew — Radom w miejscowosci Jaszowice, przy Domu
Ludowym.

Nawierzchnia drogi dojazdowej do terenu SUW

e wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 8 cm;

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa kruszywa tamanego 0/63 mm, gr. 12 cm

e wyrdwnanie podbudowy - warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 mm klasa
C1,5/2,0 gr. 18 cm.

Komunikacja wewnetrzna na terenie SUW

Uktad komunikacji wewnetrznej - ciggi piesze i drogi wewnetrzne nalezy dostosowa¢ do docelowego
zagospodarowania terenu, tak aby zapewni¢ swobodny dostep do wszystkich obiektéw. Drogi
manewrowe o szerokosci min. 5 m, z zachowaniem tukédw umozliwiajacych przejazd samochodu
ciezarowego.

Nawierzchnie drég wewnetrznych i ciggdw pieszych

Nawierzchnie pod ruch kotowy przewiduje sie wykonaé z kostki betonowej gr. 10 cm o konstrukgji
nawierzchni jak dla KR3. Chodniki i opaski wokdt obiektow zostang wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm.
Projektowane nawierzchnie drogowe ograniczone bedy kraweznikami betonowymi o wym. 15x22 c¢cm
oraz 15x30 cm, a chodniki obrzezami 8x30 cm.

Ze wzgledu objecie zaktadu strefg ochrony wéd - przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych
z projektowanych nawierzchni drogowych oraz chodnikdw odbywaé sie bedzie na okalajgce tereny
zielone.

Ogrodzenie

Ogrodzenie przewiduje sie z systemowych paneli z siatki zgrzewanej o wysokosci 1,8 m i rozstawie
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osiowym stupkédw max. 2,5 m. Siatka stalowa cynkowana i powlekana poliestrem w kolorze uzgodnionym
Z zamawiajacym.

Brama przesuwna wraz z furtka wejsciowg wykonane z rur stalowych o przekroju prostokgtnym
wypetnionych panelami z siatki zgrzewanej - systemowej. Ustawienie siatki osiowe wzgledem
obramowania. Wysokos$¢ bramy: 1,8 m. Szeroko$¢ bramy: min. 6,0 m. Brama cynkowana i malowana
proszkowo.

Miejsca parkingowe i place magazynowe

Ze wzgledu na brak stanowisk pracy — na terenie stacji nie przewiduje sie wydzielenia miejsc
parkingowych. Technologia nie przewiduje magazynowania materiatow i odpaddw na terenie obiektu.

Spetnienie wymagan ppoz. w zakresie branzy drogowej

Wszystkie budynki i obiekty kubaturowe bedace przedmiotem opracowania, z uwagi na przeznaczenie
i sposdb uzytkowania, zostaty zaliczone do grupy budynkéw produkcyjnych i magazynowych (PM). Na
terenie nie magazynuje sie réwniez substancji palnych.

Obiekt jest terenem zamknietym, bez dostepu osdb trzecich. Obstuga prowadzona bedzie zdalnie oraz
bezposrednio na obiektach technologicznych. Na obiekcie zaktada sie obstuge ,dochodzacy” -
ok. 2+4 h/d. Brak statych stanowisk pracy.

Projektowany uktad komunikacyjny utwardzonych drég dojazdowych do terenu SUW oraz drég
wewnetrznych na jej terenie spetnia role drég umozliwiajacych swobodny dojazd do poszczegdlnych
obiektéw. Dla SUW nie wymaga sie zapewnienia drég pozarowych. Odlegtosci wzajemne budynkow
i innych obiektéw kubaturowych sg zgodne z wymaganymi przepisami. Wyjscia z budynkéw posiadaja
bezposrednie potgczenia z drogami.

5.4. Instalacje elektryczne, linie kablowe i system AKPIA

5.4.1. Wymagane parametry energetyczne

Instalacja energetyczna w SUW zostanie zaprojektowana i zrealizowana tak, aby osigga¢ maksymalng
wydajnosé energetyczng przy spetnieniu wymagan wydajnosci, parametréw produktu korcowego oraz
stabilnosci i niezawodnosci procesu technologicznego.

Wykonawca dostosuje zasilanie ujecia w taki sposéb, aby zapewni¢ rozwigzanie odpowiednie do:

= parametréw jakosciowych energii elektrycznej,
= profilu pobieranej mocy elektrycznej,
= przeptywu i charakteru mocy biernej,

- wraz z doborem i montazem uktadéw kompensujacych

W celu zapewnienia rezerwowego zasilania przewiduje sie zaprojektowanie agregatu pradotwdrczego
z uktadem automatyki samoczynnego przetgczania zasilania.
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5.4.2. Przebudowa uktadu zasilania w energie elektryczng

Dla projektowanej SUW sporzadzono wstepny bilans mocy, ktéry nalezy zaktualizowaé po dokonaniu
ostatecznego doboru zestawu pomp sieciowych — na ten moment okres$lono maksymalng moc zestawu
sieciowego, po dokonaniu ostatecznego doboru zestawu pomp sieciowych moc przytgczeniowa moze
zmale¢, nie zaktada sie mozliwosci jej wzrostu. Inwestor na podstawie sporzgdzonego wstepnego bilansu
mocy wystgpi do dostawcy energii o wydanie warunkdéw przytaczenia do przebiegajacej przez teren SUW
sieci elektroenergetycznej sN. Przytgcze elektroenergetyczne nalezato bedzie wyposazy¢ w uktad
pomiarowy zgodnie z wydanymi warunkami przytagczenia. Dodatkowo projektowang instalacje
elektroenergetyczng nalezy wyposazy¢ w uktad kompensacji mocy bierne;.

Agregat pradotwdrczy

Wymaga sie zabudowy agregatu prgdotwdrczego, ktdry w przypadku wytgczen obejmowac bedzie swojg
wydajnoscig co najmniej prace nastepujgcych obiektéw technologicznych:

e ujecie wody gtebinowej (1P),

e sprezarka powietrza (1P),

e dmuchawa powietrza (1P),

e zestaw sieciowy (4P),

e instalacja produkcji podchlorynu sodu (1P),
e pompa wadd poptucznych (1P).

Zasilanie podstawowe realizowane bedzie z sieci energetycznej poprzez przytgcze elektroenergetyczne,
ktore znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania. Natomiast zasilanie rezerwowe realizowane
bedzie zwykorzystaniem nowoprojektowanego agregatu pradotwdrczego — kontenerowego.
Przetaczanie zasilania odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem automatycznego przetacznika zasilania
rezerwowego, zapewniajgcym mozliwos¢ przetgczania zrédet zasilania, zarzgdzanym przez sterownik
SZR. Uktad powinien umozliwia¢ ustawianie wszystkich niezbednych parametréw: wartosci progéw
napiecia, czas przetgczenia, uruchomienie zespotu prgdotwodrczego, itp.

Agregat pragdotwdrczy zlokalizowany zostanie w okolicy budynku SUW — zgodnie z czescig rysunkowg
niniejszego opracowania. Agregat musi by¢ wykonany w wersji zapewniajgcej odpornos$¢ na warunki
atmosferyczne - umozliwiajagcej posadowienie go na zewnatrz budynku SUW, w obudowie
dzwiekochtonnej.

5.4.3. Szafa zasilajgco-sterownicza

Szafa zasilajgco - sterownicza powinna byé wykonana z blachy stalowej, powinna posiadaé stopien

zabezpieczenia minimum IP54. Sterownik w szafie musi by¢ zasilany poprzez UPS.

Na drzwiach rozdzielnicy nalezy zamontowac:

= roztgcznik gtéwny,

= trzypozycyjne przetaczniki rodzaju pracy pomp RECZNIE - 0 — AUTO dla kazdej pompy, zasuwy,

= |ampki sygnalizacyjne: napiecie sterownicze (z6tta), praca poszczegdlnych pomp (zielona), praca
pompy na falowniku, awaria poszczegdlnych pomp (czerwona), suchobieg (czerwona), alarm ogdlny
(czerwona pulsujaca),

= panel operatora,

= analizator sieci elektrycznej.
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Pompy o mocy do 4,0 kW mogg by¢ zatgczane przez styczniki w rozruchu bezposrednim. Pompy o mocy
powyzej 4.0 kW muszg by¢ zatgczane przez softstarty z zintegrowanym bypassem lub przetwornice
czestotliwosci.

Szeregowo z softstartem nalezy zastosowac stycznik, ktéry pozwoli odseparowaé pompe od napiecia
zasilania, w czasie, gdy nie pracuje.

Rozdzielnica musi by¢ wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku fazy, ktéry uniemozliwi zatgczenie pomp
w przypadku niewtfasciwej kolejnosci faz na zasilaniu rozdzielnicy.

Szafa sterownicza wyposazona musi by¢ w sterownik z dotykowym panelem operatora.

5.4.4. Instalacje kablowe

Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep, stosowaé system
oznaczen i oznacznikéw kabli, przewoddw, aparatéw i urzgdzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic
i szaf.

We wszystkich instalacjach stosowac przewody z izolacjg na napiecie 750 V. W instalacji oswietleniowej
pradu przemiennego 230 V przy instalowaniu opraw oswietleniowych w klasie ochronnosci 0 i 1 do
opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd z zytg ochronng. Obwody zasilajgce ogdlnego przeznaczenia
wykonaé przewodami kabelkowymi 3 i 5 zytowymi — zyty miedziane, gietkie, izolacja zyt w kolorach.
Obwody nalezy uktada¢ w kanatach przysciennych, na korytach kablowych (preferowane dla tych
instalacji koryta siatkowe) i w rurach instalacyjnych. Osprzet taczeniowy natynkowy klasy IP54
w pomieszczeniach produkcyjnych oraz IP67 w pomieszczeniach narazonych na zalanie. tgczniki
i gniazda klasy IP44 instalowane na tynku w pomieszczeniach socjalnych.

5.4.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

Potaczeniami wyréwnawczymi objete sg wszystkie metalowe czesci jak urzadzen technologicznych,
obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn i urzadzen, oprawy oswietleniowe, wentylacja, rurociagi,
konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewoddw oraz przewody ochronne instalacji elektryczne;.

5.4.6. Instalacje elektryczne
Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne elementy, potrzebne dla wifasciwej pracy
obiektéw. Wykonaweca sporzadzajgc bilans mocy na potrzeby instalacji objetych PFU przyjmie:

= odbiorniki sitowe zasilane beda napieciem 400/230 V 50 Hz.
= odbiorniki oswietleniowe zasilane bedg napieciem 230 V 50 Hz.

Kable i przewody powinny by¢ oznakowane w spéjny i uniwersalny sposéb. Kable Wykonawca winien
oznakowac¢ na obydwu koricach za pomocg mocno przytwierdzonej, niescieralnej tabliczki z materiatu
nieulegajacego korozji. Wszystkie zyty kabli (oprdcz zyt faz w kolorze czerwonym, zéttym i niebieskim w
kablu zasilajgcym) powinny by¢ oznakowane nasadkami, jednakowo we wszystkich tgczonych kablach.
Numery zaciskdw powinny by¢ przypisywane kolejno.

Wykonawca winien opracowaé wykazy kabli z podaniem szczegétéw dotyczacych kabla, oznaczen zyt
i numerow zaciskow, do ktérych majg by¢ podtgczone.
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5.4.7. Wymagania i standardy w zakresie oswietlenia obiektow i terenu

Oswietlenie wewnetrzne

Nalezy zaprojektowac oswietlenie wewnetrzne w SUW w formie opraw oswietleniowych typu LED.
Instalacje nalezy wykonac¢ jako natynkowgq i podtynkowa w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen
w korytkach kablowych z zastosowaniem osprzetu hermetycznego.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne nalezy zaprojektowad z zastosowaniem opraw oswietleniowych LED o mocy
50+80 W zainstalowanych na stupach aluminiowych. Stupy oswietleniowe posadowié na
prefabrykowanych fundamentach betonowych. Stupy wyposazy¢ w tabliczki stupowe.

Uktad sterowania oswietleniem terenu - reczny lub automatyczny z zastosowaniem zegara
astronomicznego.

5.4.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa

W celu zapewnienia poprawnosci montazu aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy $cisle przestrzegac
wytycznych zawartych w instrukcjach obstugi oraz DTR dostarczanych wraz z poszczegdlnymi
urzadzeniami przez producenta.

Nalezy przestrzegaé, aby wszystkie krééce dla pomiardw cisnienia wyposazone byty w zawory odcinajgce
co zapewnia mozliwo$¢ demontazu czujnika bez ingerencji w instalacje/urzadzenie technologiczne.

Przeptywomierze powinny by¢ w wykonaniu kotnierzowym, wyposazone w armature odcinajaca
montowang przed i za przeptywomierzem, umozliwiajgcg odciecie i wymontowanie. Z wymogu tego
mozna zrezygnowac w przypadku krétkich odcinkdw rurociggu do najblizszego odciecia.

5.4.9. Automatyka procesu

W skfad systemu automatyki wchodzg kompletnie wyposazone uktady sterowania wraz z uktadami
pomiarowymi, ktére pozwalajg realizowac reczne i automatyczne algorytmy sterowania catej SUW z
kompletnym nowym opomiarowaniem instalacji technologicznej.

Urzadzenia uktadu procesowego SUW takie jak sprezarki, dmuchawa, pompy czy aparatura pomiarowa
bedg zasilane z nowoprojektowanej szafy zasilajgco sterujacej.

W nowym systemie kontroli oraz sterowania praca instalacji SUW musi zostaé zapewniona mozliwos¢
sterowania pracg pomp gtebinowych z poziomu sterownika oraz odbidr sygnatow ze studni. Przewiduje
sie montaz czujnika suchobiegu pompy gtebinowej oraz sondy pomiaru lustra wody dla kazdej ze studni.

Wszystkie przepustnice sterowane zamknij/otworz zabudowane w przebudowanej instalacji SUW bedg
wyposazone w sitowniki pneumatyczne, natomiast przepustnice regulacyjne wyposazone beda
w pozycjonery elektropneumatyczne.

Przewiduje sie montaz dedykowanego systemu pneumatycznego/instalacji sprezonego powietrza dla
zasilania przepustnic z napedem pneumatycznym.

Zabudowany na SUW sterownik ma umozliwia¢ prace w cyklu manualnym jak iautomatycznym
z gtéwnego sterownika stacji.
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5.4.10. Sterowanie i system SCADA

Wszystkie urzadzenia technologiczne powinny byé wtaczone w automatyczny system sterowania
i monitoringu ujecia w tym monitoring wizyjny ujecia i terenu SUW. Obiekt powinien miec
zaprojektowany i wykonany ekran na wizualizacji zbiorczej sieci oraz indywidualny ekran poszczegdlnych
urzadzen, w taki sposéb, ktédry umozliwiatby parametryzacje zakreséw pomiarowych i poziomow
alarmowych przez uzytkownika. Ewentualny dostep do aplikacji dostepnej on-line powinien zostac
zapewniony na wyznaczonych stacjach roboczych, natomiast oprogramowanie aplikacyjne na stacjach
operatorskich.

Wykonawca zastosuje sterowniki i elementy sterownikéw identyczne lub, co najmniej kompatybilne do
urzadzen zastosowanych w istniejgcych systemach AKPiA stosowanych przez Uzytkownika. Wymagane
jest od narzedzia do projektowania aplikacji, aby integrowato w ramach jednego projektu aplikacje na
panele operatorskie HMI oraz sterowniki PLC. Niedopuszczalnym jest tworzenie aplikacji w dwadch
osobnych narzedziach projektowych, ktére nie zapewniajg spdjnosci danych i ktére wymagajg od
programisty deklaracji zmiennych osobno dla sterownika PLC i osobno dla czesci HMI. Narzedzia
powinny zapewnic¢ wsparcie graficzne przy projektowaniu sieci komunikacyjnych, tworzeniu potaczen
pomiedzy urzadzeniami oraz zapewni¢ mozliwo$é tworzenia potaczen miedzy zmiennymi sterownika
PLC oraz paneli operatorskich HMI.

Komunikacja pomiedzy urzgdzeniami powinna odbywaé po tym samym protokole - celem zapewnienia
integracji z istniejagcymi urzadzeniami oraz zapewni¢ jednolity standard komunikacji na poziomie
urzadzen. Zastosowane sterowniki PLC powinny posiada¢ wbudowany WEB serwer diagnostyczny oraz
strony uzytkownika. Panele operatorskie powinny mie¢ wbudowany WEB serwer diagnostyczny oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ zdalnego podgladu pracy panelu oraz mozliwosé pobrania plikéw typu csv
z archiwizowanymi danymi procesowymi oraz alarmami.

Powinno by¢ zapewnione wsparcie techniczne w jezyku polskim na terenie Polski oraz polska
dokumentacja techniczna. Dla sterownikéw zastosowanych na SUW wymaga sie, aby sterowniki miaty
mozliwo$¢ modyfikacji programu bez zatrzymywania sterownika. Program sterownika powinien
znajdowac sie na karcie pamieci, ktdra powinna zapewni¢ zabezpieczenie wartosci chwilowych stanu
pracy sterownika po zaniku zasilania, wszystkie bloki danych powinny by¢ podtrzymywane po zaniku
zasilania na karcie.

Dodatkowo wykonawca zapewni 20% rezerwe wolnej pamieci roboczej dla sterownikéw, a takze
odpowiednio zwiekszong liczbe ich wejs¢/wyjs¢ (DI/DO; AI/AO) oraz 20% wiekszg obstuge ilosci
zmiennych dla systemu SCADA niz wynika to z ilosci niezbednej do obstugi projektowanego systemu
AKPiA.

Projektowany system SCADA nalezy zaprogramowac do:

= wskazywania on-line wartosci przesytanych z SUW (min. w zakresie dezynfekcji wody),

= archiwizowania danych,

= sporzadzania raportdw w wybranym przedziale czasu,

= sporzadzania wykresdw z archiwizowanych danych w dowolnym przedziale czasowym
przedstawiajgcego co najmniej 8 dowolnych sygnatéw wybranych przez operatora.
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Opis okresla minimum wymagane przez uzytkownika. Wartos$ci wskazywane:

= ci$nienie wody na wyjsciu ze stacji,

= pozostate cisnienia opomiarowane na stacji i studniach gtebinowych,

= przeptyw wody przez filtry,

= przeptyw wody ze studni gtebinowych,

= prady wszystkich pomp,

=  obroty pomp sterowanych przez przemienniki czestotliwosci,

= status kazdej pompy na stacji i studniach gtebinowych:

O O O O O O

auto,

wyltaczenie,
recznie,

awaria,

praca,

praca regulacyjna,

= potozenie oraz status zawordw z napedami,

= temperature panujgcg wewnatrz obudow dla studni gtebinowych,

= status kazdego filtru:

O

O

O

O

filtracja,
ptukanie,
awaria,
wytaczony,

= licznik godzin pracy kazdej pompy,

= jlo$¢ zataczen kazdej pompy,

* licznik przepompowanej wody [m?],

= licznik energii elektrycznej,

= praca przy zasilaniu z sieci energetycznej,

= wartosci ustawiane:

O O O O O O

ciSnienie zadane,

ci$nienie max na wyjsciu,

ci$nienie min na wyjsciu,

przeptyw max,

przeptyw min,

przeptyw i czas ptukania filtrow, w tym podziat na ptukanie

=  komunikaty alarmowe:

O O 0O O O O O O

zanik zasilania,

zanik fazy lub niewtasciwa kolejnos¢ faz,
awaria kazdej pompy,

max cisnienie na wyjsciu,

min ci$nienie na wyjsciu,

przeptyw min,

przeptyw max,

awaria czujnikow cisnienia,

: powietrzem, wodg,
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o awaria przeptywomierzy,

o zanik transmisji w sieci lokalnej,
historia alarmoéw:

dzien,

miesiac,

rok,

godzina alarmu,

minuta alarmu,

O O O O O O

tresé komunikatu.
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Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przygotowanie inwestycji (prace przedprojektowe)

W ramach tej czesci Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a)

g)

h)

wykonania i zatwierdzenia u Zamawiajgcego szczegdtowej koncepcji budowy SUW oraz
harmonogramu/planu wiercenn uje¢ wody gtebinowej (zawierajgcej co najmniej bilans,
obliczenia, PZT, wstepny dobdr oraz okreslenie standardéw materiatéw i urzadzen, lokalizacje
urzadzen w projektowanym budynku, itp.).
pozyskania map ewidencyjnych i zasadniczych,
pozyskania wypiséw z ewidencji gruntéw,
przygotowania wniosku, wystgpienie o wydanie i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych - uje¢ wéd podziemnych oraz pobdér wéd podziemnych,
przygotowania wniosku, wystgpienie o wydanie i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych — wylotu do rowu oraz wprowadzanie $ciekéw przemystowych -
wad poptucznych do urzadzenia wodnego,
potwierdzenie u organu wydajgcego decyzje o pozwoleniu na budowe zgodnosci inwestycji
z obowigzujgcym MPZP oraz uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
w przypadku prowadzenia infrastruktury technicznej poza granicami obowigzujgcego MPZP,
wykonania robdt geodezyjnych i dokumentacji geologicznej, w tym m.in. odwiertéw
geologicznych i zaktualizowania map do celéw projektowych wraz z wykonaniem kompletnych
wywiaddéw branzowych,
uzyskania:

— zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane,

— uzyskanie warunkéw przebudowy istniejgcych przewoddéw telekomunikacyjnych

zlokalizowanych na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1149/4, 1149/8 oraz 1149/9,
— uzyskania warunkéw wprowadzania wéd poptucznych do urzgdzenia wodnego,
— warunkéw przebudowy uzbrojenia wodociggowego — wpiecia projektowanej sieci
zasilajgcej z SUW do istniejacej sieci wodociggowe;.

Prace projektowe

W ramach prac projektowych Wykonawca zrealizuje nastepujgce opracowania projektowe:

a) projekt budowlany obejmujgcy co najmniej nastepujace branze:

konstrukcyjno-budowlang,

architektoniczna,

drogowa,

technologiczng,

elektryczng i AKPiA (w tym przektadek przewodéw telekomunikacyjnych),
wod-kan,

b) skompletowanie projektu budowlanego do uzgodnien:

uzgodnienie ZUD — dla projektowanej sieci wodociggowej,
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— uzgodnienie BHP,
— uzgodnienie sanitarno-epidemiologiczne,
— uzgodnienie z gestorem drogi powiatowej prowadzenia projektowanej sieci wodociggowej
w pasie drogowym,
c) przygotowanie projektu budowlanego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
d) uzyskanie kompletu wymaganych prawem uzgodnien, decyzji i pozwolen,
e) uzyskanie pozwolenia na budowe,
f) opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie u Zarzadcy drogi Projektu organizacji ruchu (POR),
g) przygotowanie projektéw technicznych o doktadnosci projektéw wykonawczych wraz z informacja
dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Roboty budowlane

W kolejnym etapie (po przeprowadzaniu prac projektowych) Wykonawca zamowienia zrealizuje roboty
budowlane, w tym:

a) przejecie placu budowy i urzagdzenie zaplecza budowy,

b) prace geodezyjne (obstuga geodezyjna),

c) budowa sieci zewnetrznych i roboty podziemne,

d) budowa i/lub posadowienie zbiornikdw podziemnych oraz naziemnych,

e) budowa budynku SUW,

f) wykonanie instalacji wewnatrz obiektowych,

g) zagospodarowanie terenu (utwardzenia terenu, obsianie terenu trawg, wykonanie ogrodzen, itp.).

Szkolenie pracownikéw

1) Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu uzytkownika, ktére musi obejmowac prezentacje oraz
instruktaz, dzieki ktérym szkolonym pracownikom zostang przekazane niezbedne informacje
w zakresie wtasciwej i bezpiecznej obstugi, eksploatacji oraz konserwacji urzadzen.

2) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi. Przede wszystkim zostanie zatgczona
instrukcja eksploatacji w trybie pracy normalnej (ciggtej), awaryjnej oraz warunki dokonywania robét
i przegladéw okresowych.

3) Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim, na terenie wybranym przez Zamawiajycego

1. Wymagania dotyczqce projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktéra postuzy do
wykonania robét budowlanych dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska
wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zakoriczenia catego zakresu robdt tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania projektowanych w ramach zadania
inwestycyjnego obiektow.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw
wtascicieli, administratoréw i zarzadcéw infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami
i obiektami.
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Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego oswiadczenia/umowy poszczegdlnymi
wtascicielami posesji, przez ktére przebiegajg instalacje/sieci, o wyrazenie zgody na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679), Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454), oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z pdzn.
zm.). Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone beda
tomy zgodnie z przyjety systematyka podziatu robdt budowlanych. Nazwy i kody: grup robat, klas roboét,
kategorii robdt powinny by¢ podane na podstawie Rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28
listopada 2007 r. zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV,
a uwzglednione w niej klasyfikacje stosuje sie w celu opisu przedmiotu zamdwienia od dnia 15 wrzesnia
2008 r.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowa¢ w szczegdlnosci:

— projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robét, informacje dotyczaca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (B10Z),

— projekty techniczne, o doktadnosci projektu wykonawczego, plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ).

1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami
z rejestru gruntdow oraz aktualng mape zasadniczg, ktérg zaktualizuje aby mogta stuzy¢ do celdow
projektowych, obejmujaca tereny i dziatki objete zakresem robdét przewidzianych w zamdwieniu.

Wykonawca we witasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegotowq inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

1.2. Dokumentacja geologiczna

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona szczegétowg dokumentacje

geologiczng uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne dla projektowanych uje¢ wad gtebinowych oraz

warunki gruntowo-wodne na terenie na ktédrym wykonana zostanie stacja uzdatniania wody wraz

z pozostatymi projektowanymi obiektami, sieciami, przytagczami itp.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujgcych przepisow:

— Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2022 poz. 1072 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463),
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentaciji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

1.3. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow
znajdujacych sie na terenie SUW przekazanym przed rozpoczeciem robét oraz kontrolowania wptywu
robdt na obiekty istniejace.

Zdjecia powinny by¢ wykonane i opisane w sposdb, ktéry jednoznacznie okresli lokalizacje
fotografowanego terenu, obiektow, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw
charakterystycznych. Dokumentacja fotograficzna powinna zostaé przekazana Zamawiajgcemu na
nosniku CD, DVD lub no$niku typu PENDRIVE.

Po zakonczeniu robot Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objetego inwestycjg
i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét.

1.4. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
zamoOwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantéw materiatowych)
z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas wykonywania analiz
przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do
uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow (m.in. minimalizacja kosztow eksploatacyjnych).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace
aspekty:

— efektywnosci ekonomicznej,

— techniczny,

— technologiczny,

— trwatosci przyjetych rozwigzan.

WSszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow, Wykonawca kierujac sie
zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych
wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach
z podaniem ich wiodgcych parametréw. Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb wykonania
analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajagca dla celéw jakim te
opracowania stuza.
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1.5. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca sie co

najmniej z:

— Projektu Budowlanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe (PB), projektu technicznego
(PT) o szczegétowosci projektu wykonawczego,

— Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy, jezeli bedzie wymagany,

—  Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

—  Operatéw wodnoprawnych oraz pozwolern wodnoprawnych,

— Dokumentacji hydrogeologiczne;.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.
1679), uzupetniony zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz stosuje sie do ustawy ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni
z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu
widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie
do PB i PT wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze powyzsze parametry zostang dochowane,
wtym réwniez winien wykonaé przeliczenia przepustowosci kanatéw wraz z potwierdzeniem
prawidtowosci doboru srednic.

Projekt Budowlany powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i powinien sktadaé sie miedzy innymi z nizej
wymienionych branz:

— konstrukcyjno-budowlana,

— architektoniczna,

— drogowa,

— technologiczna,

— elektryczna i AKPiA (w tym przektadek przewoddéw telekomunikacyjnych),

— wod-kan,

— dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,

— opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

informacje BIOZ.

Wytgczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia braku koniecznosci ich opracowania.
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Ponadto PB musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe
na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,

— musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy, wyboru materiatu oraz niezbedne obliczenia
statyczno — wytrzymatosciowe,

— musi byé dostarczony Zamawiajgcemu w formie graficznej w ilosci i formie opisanej ponizej.

1.6. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajqcego dla uzyskania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia i zakoriczenia robdt oraz do oddania do uzytkowania obiektéw. Optaty
zwigzane z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwolen ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgce z warunkdw wtascicieli,
administratorow i zarzgdcéw infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska réwniez zgody wtascicieli
nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych. Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego w fazie
budowy ponosi Wykonawca, za$ koszty za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym pokrywa
Zamawiajacy.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

—  Wykonawca wystapi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajacego. Optaty
administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wszystkich pozostatych decyzji
i pozwolen ponosi Wykonawca - optaty te nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej,

— uzyskanie pozwoleid wodnoprawnych na wykonanie urzgdzern wodnych, pobér wéd podziemnych
oraz odprowadzanie Sciekdw przemystowych do urzadzen wodnych,

— uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszelkich
kosztdw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

— uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania wyzej wymienionych
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktdrych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania robét.

1.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, zawierajaca
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
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Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wifasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem
odbioréw koncowych. Jezeli w trakcie odbioréw koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby jej zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym
powyzej.

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez Zamawiajgcego
i zawieraé miedzy innymi:

— projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunkéw projektu
budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczeni, wszystkie uzgodnienia decyzje
oraz pozwolenia uzyskane na etapie projektowania i wykonawstwa,

— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety czy roboty zostaty
wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie
przyjecia do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z projektem
budowlanym,

— pozwolenie na budowe,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— protokoty z préb szczelnosci,

— protokoty ze zgrzewania rur PE,

— protokoty z badan pobranych prébek,

— protokoty z zageszczania gruntu,

— dokumentacje fotograficzng w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potgczeniowych
i istotnych robét zanikowych,

— deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne,

— wersja elektroniczna (pliki w formacie: .jpg, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xIsx, .dwg, .dxf).

1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjgé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, oceniania w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

— petnigcy nadzoér autorski w czasie realizacji rob6t budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytow na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,
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— dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, po stwierdzeniu, ze nie spetnia wymagan zawartych
w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci
w realizacji budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania takich korekt w dokumentacji
projektowe] lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé lub zminimalizowaé
ewentualne straty lub opdzZnienia z tym zwigzane.

1.9. Forma projektu budowlanego i wykonawczego

Forma projektu budowlanego musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169), a projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Kompletna
dokumentacja kazdego projektu oddzielnie musi by¢ wykonana w wersji drukowanej w3 egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej (w formacie PDF i wersji edytowalnej).

2. Wymagania dla rozwiqzan technicznych

2.1. Wymagania materiafowe

Wszystkie Materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonaniu umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdélnosci
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) i Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)), a takze posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, oraz oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,

— zgodne z wymaganiami przysztego Uzytkownika SUW,

— nowe i nieuzywane, klasy .

2.2. Wymagania w zakresie technologii budowy

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych terenéw
budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na
witasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okazac sie niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Obiekty i sieci
powinny charakteryzowad sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktérym moga
zostac poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadaé estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowac
z otaczajgcym krajobrazem. W szczegdlnosci nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan architektonicznych
niezgodnych z architekturg lokalng. Budynek SUW nalezy wizualnie dostosowa¢ do zlokalizowanego na
potudnie od terenu SUW Domu Ludowego.
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Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

— bezpieczenstwo konstrukgji,
— bezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska,

powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przysztego uzytkowania oraz zapewnia¢ maksymalne
bezpieczenstwo i komfort pracy personelowi przysztego Uzytkownika.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac¢ atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Przy wyborze rodzaju metody wykonania projektowanej sieci i przytgcza (wykopowa/bezwykopowa)
nalezy wzigé pod uwage:

— charakterystyke gruntu, w ktérym rurociggi majg by¢ wbudowane,

— poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej,
— materiat wbudowanego rurociaggu,

— pozadany stopien doktadnosci wbudowania rurociggu: wartos¢ odchylen,

— minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchem wbudowanego rurociggu.

Wszedzie tam, gdzie realizowane bedg jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektéw,
Wykonawca zastosuje odpowiednie urzgdzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbiér wymagac
bedzie minimalnych naktadéw pracy fizyczne;j.

Wymagania dla robdt beda obejmowaty (lecz nie bedg ograniczone) do opisanych ponize;j.

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne rozpoznanie w terenie, a takze wytyczenie i wyznaczenie w terenie wszystkich elementéw
robdt, jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakosé sprzetu uzytego do wykonania robot, kwalifikacje
personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzigé dla wihasciwego
wykonania i zakoriczenia robét.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest
zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajac oswiadczenie kierownika budowy
o przyjeciu obowigzku kierowania budowa wraz z dostarczonymi oswiadczeniami inspektoréw nadzoru
stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz
z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu pomiaréw osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu
tras rurociggéw i obiektéw (Uwaga! Wymagane przekopy kontrolne dla kazdego skrzyzowania

zZ istniejgcym uzbrojeniem terenu, rzeczywiste potozenie przewodéw moze odbiegaé od wyznaczonego

na_mapie), zarysow robdt ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojow poprzecznych,
potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, zaryséw skarp, punktéw ich przeciecia
z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete, Wykonawca:
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— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejgcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie zbednych
istniejgcych obiektow lub ich resztek, elementdw matej architektury, itp.,

— wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,

— usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi robotami,

— anastepnie przystgpi do wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadéw.
Zamawiajagcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami.

Wymagania w zakresie technologii. Obiekty i instalacje nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem
urzadzen majacych jak najmniejsze oddziatywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym
wysokim poziomie technicznym.

W sposéb szczegélny nalezy przygotowaé harmonogram realizacji budowy. Dotyczy to gtdwnie
zaplanowania sposobu utrzymania sprawnosci istniejgcych obiektdéw, ktére sg normalnie eksploatowane,
np. istniejgca sie¢ wodociggowa.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. Odtworzenie nawierzchni - opisane zostato w czesci
PFU dotyczacej nawierzchni.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby sieci oraz obiekty miaty zapewniong trwatos$é nie mniejszg niz 50 lat.
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Il WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Warunki wykonania i odbioru robot: wymagania ogdlne
(WWIiORB-00, KOD CPV 45000)

1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

1.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-00 dotyczg wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody
W miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowej”.

1.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB-00) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét objetych
pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumiec istosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych:

Tabela 2: Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Kod WWiORB Nazwa WWiORB

WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektéw, tras i punktow wysokoSciowych

WWIiORB - 02 Rozbidrka obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych

WWIiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 04 Roboty betonowe i zelbetowe

WWIiORB - 05 Naprawy i zabezpieczenia betonu

WWIiORB - 06 Montaz konstrukcji zelbetowych

WWIiORB - 07 Montaz konstrukgji stalowych

WWIiORB - 08 Roboty murowe

WWIiORB - 09 Roboty tynkarskie

WWIiORB - 10 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa

WWIiORB - 11 Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach oraz wykonania posadzek
z zywic i wykfadzin z tworzyw sztucznych

WWIiORB - 12 Roboty malarskie

WWiORB - 13 Roboty izolacyjne

WWIiORB - 14 Pokrycia dachowe

WWIiORB - 15 Instalacje wentylacji i uzdatniania powietrza

WWIiORB - 16 Instalacje wodociggowe

WWIiORB - 17 Instalacje kanalizacji

WWIiORB - 18 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw wodociggowych

WWIiORB - 19 Rurociagi technologiczne wewnatrzobiektowe i miedzyobiektowe
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Kod WWiORB Nazwa WWiORB

WWIiORB - 20 Montaz urzadzen technologicznych, wyposazenie technologiczne i rozruch
WWIiORB - 21 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA

WWIiORB - 22 Wykonanie instalacji teletechnicznych

WWIiORB - 23 Roboty drogowe

WWIiORB - 24 Rekultywacja terenu i zieleni

1.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych WWiORB

Zakres przedmiotu zamoOwienia zostat opisany w czesci opisowej niniejszego PFU. Zakres prac do

wykonania w szczegdlnosci obejmuje:

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamowienia;

ubezpieczenie budowy i projektowania;

sporzadzenie harmonogramu catosci robot objetych Kontraktem, ktérego wydzielong czescig bedzie
szczegdtowy harmonogram realizacji prac projektowych;

sporzgdzenie programu i planu ptatnosci;

sporzadzenie koncepcji;

wykonanie badan geologicznych, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (wedtug potrzeb) oraz
dokumentacji hydrogeologicznej;

wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celéw projektowych;

uzyskanie decyzji lokalizacyjnej - jezeli bedzie to koniczne;

uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntéw, uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP (elementy
niezbedne do ztozenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne);

wykonanie inwentaryzacji istniejgcych sieci w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu
budowlanego i technicznego (wykonawczego);

wykonanie dokumentacji dendrologicznej oraz uzyskanie zgody na ewentualne usuniecie drzew
i uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie, lub wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér
nasadzen przez organ wydajacy decyzje, a takze usuniecie drzew (tacznie z korzeniami) i odwdz wraz
z optaty za sktadowanie. Wycinke nalezy wykona¢ na podstawie przeprowadzone] przez Wykonawce
inwentaryzacji zieleni — dokumentacji dendrologicznej — jezeli sporzadzenie jej bedzie konieczne, na
obszarze objetym opracowaniem zasadniczo nie wystepuje roslinnosé drzewiasta, w zwigzku z tym
na obecnym etapie nie przewiduje sie wycinki zieleni — jest to jednak uzaleznione od propozycji
Wykonawcy w zakresie ostatecznej lokalizacji sieci i instalacji.

sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego) i uzyskanie dla niego
wynikajgcych z przepisow: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z decyzjg pozwolenie na
budowe;

dokonanie zgtoszenia wtasciwemu organowi robdt, dla ktdrych nie jest wymagane uzyskanie decyzji
pozwolenie na budowe, lecz ich zgtoszenie — o ile Zamawiajgcy wyrazi zgode;

sporzadzenie projektow technicznych/wykonawczych;

zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;
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e sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

e zorganizowanie, utrzymanie oraz po zrealizowaniu prac budowlanych likwidacje zaplecza
Wykonawcy, placéw sktadowych, itp.;

e realizacje dostaw urzadzen, tacznie z transportem na teren budowy oraz wyposazeniem;

e wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie ww. projektéw, w tym m.in. odwodnienie
wykopdw i wymiane gruntu, jesli bedzie konieczna;

e uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestorow uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkow itp.;

e prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzgdzenie operatéw, wykonanie
inwentaryzacji  powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej
i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;

e wywo0z, zagospodarowanie lub utylizacje odpaddw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym nadmiaru ziemi, materiatu z rozbiérki nawierzchni i obiektow, demontowanych instalacji, itp.;

e zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw;

e wykonanie instrukcji i oznakowan obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437), a takze
uwzgledniajgc ustalenia wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu
Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73);

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

e uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakoriczeniu budowy;

e sSwiadczenie ustug gwarancyjnych.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robot
projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za wigczone zaré6wno do zakresu
Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie
na witasne ryzyko w cenie oferty.

1.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem zamdwienia i ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.
Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe ipomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia. Przytgcza energetyczne, telefoniczne,
doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla
potrzeb zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczert magazynowych i terenu budowy zapewni
Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce bedzie
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takie ochrong
i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczert magazynowych i terenu budowy,
wtym koszty zakupu energii, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty
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odprowadzania i oczyszczania $ciekdw.

1.1.5. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWiORB. Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura. Rdéinego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory kulowe, armatura pomiarowa np.
przeptywomierze itp., ktérych zadaniem jest sterowanie oraz pomiar przeptywu medium.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany (PB). Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodna z w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania roboét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury —
w sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazddw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggdéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekdw i/lub wéd powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja ogélnosptawna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
waéd deszczowych i sciekdw bytowych.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowga (kanalizacje), albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
Sciekow bytowych.

Kanat. Przewdéd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
$ciekéw i/lub wéd powierzchniowych z wiecej niz z jednego Zrédta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw i ich transportu do
oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych
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zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. na projektowanych
rurociggach.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci wody, materiatéw oraz roboét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw
i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIiORB.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, zbiornika, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy nad projektowanymi obiektami uzbrojenia terenu do
gtebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrke obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem PB.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma, jest zgodna z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
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budowlanego, na przyktad rzeka, réw, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, rurociag, itp.

Przytacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczgc od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci oraz
projektowanym spadkom kanatu, aprzewody s projektowane w taki sposdb, aby poziom
maksymalnego napetnienia wynosit: dla Sciekdw bytowych: 60%, dla sciekdéw deszczowych: 90%.

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktére ttoczone sg Scieki, osady, woda lub powietrze.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzagdzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub ktérymi odprowadzane sg scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna. Obiekt wykonany na sieci lub przytaczu kanalizacyjnym stuzacy jako rewizja
umozliwiajgca bezawaryjng eksploatacje obiektu np. jej okresowe czyszczenie cisnieniowe.

Scieki. S3 to wprowadzane do wéd lub do ziemi:

e wody zuzyte, w szczegblnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portow, lotnisk,
terendw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog
i parkingow,

e inne rodzaje wdd zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.

Scieki bytowe. Scieki z budynkdw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz scieki
o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkéw.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekdw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgdzeniami stuzgcymi do realizacji zadan
wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Scieki przemystowe. Scieki niebedgce $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi
bedacymi skutkiem opaddéw atmosferycznych, powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad
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dziatalnoscig handlowg, przemystowg, sktadowsa, transportowg lub ustugowa, a takze bedace ich
mieszaning ze Sciekami innego podmiotu, odprowadzane urzgdzeniami kanalizacyjnymi tego zakfadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajace scieki oraz
przepompownie sciekdw.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia
stuzgce do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzgdzenia regulujgce cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub
pojemnikach.

Whpust $ciekowy uliczny. Wpust odbierajgcy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowe;j.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajgcym i kratg typu ciezkiego, zawiasowg,
osadzong na pierscieniu odcigzajgcym (zamontowang w krawezniku).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB). Zbiér procedur wykonawczych.

Zadanie budowlane. Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowg, przebudowg, utrzymaniem oraz
ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor/Inzynier Kontraktu, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie
osoby lub firmy.

Ztaczka. Element rurociggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koricami dwdch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposdb
odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) i uzyska dla
niego wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie
wodnoprawne oraz pozwolenie na budowe.

Dla robét budowlanych, dla ktorych zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest
ich zgtoszenie wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi
dokumenty wymagane dla dokonania zgtoszenia i dokona zgtoszenia wtasciwemu organowi, po
uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego zarowno dla takiego toku dziatan jak i dla zakresu.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajacego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym
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lub w zgtoszeniu — zgodnie z procedurami opisanymi w pozostatych czesciach dokumentéw
kontraktowych.

Zamawiajagcy wymaga rowniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektdw technicznych
o szczegdtowosci projektdow wykonawczych iszczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i Kontraktu.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 1679).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowe] (papierowej)
w 3 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD/DVD lub przenosnym dysku twardym) —
1 egzemplarz.

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamodwienia i w ramach Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na
budowe, Zamawiajgcy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
ochrone punktéw pomiarowych do chwili przejecia robot przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
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zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.1.7. Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyskaé wszystkie wymagane
przepisami oraz kontraktem zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajgce wskazéwki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukornczonych robot.
Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac przeglagdéw dokumentdw Wykonawcy i dokonywac inspekcji
ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedfozony
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

e koncepcja,

e projekt budowlany,

e projekty techniczne o szczegdtowosci projektéw wykonawczych,

e operat wodnoprawny,

e program zapewnienia jakosci,

e program i plan ptatnosci,

e wszelkie dodatkowe projekty, ktorych koniecznosé wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac
projektowych lub w trakcie robdt (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego
uzbrojenia),

e dokumenty niezbedne do uzyskania , Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu Zamawiajacego,

e raporty zawierajgce wyniki testéw,

e dokumentacja odbiorowa,

e dokumentacja powykonawcza (tacznie z inwentaryzacja geodezyjng i pisemnymi o$wiadczeniami
potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkow i uzgodnien),

e instrukcje rozruchu (jesli bedg potrzebne),

e instrukcje obstugi i konserwacji,

e instrukcje pozostate (komplet —w tym bhp, ppoz, pierwszej pomocy, itp.)

e ksigzki budowlane obiektéw (jesli beda potrzebne),

e materiaty szkoleniowe.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy, ktory
Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robdét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
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Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:

e polecenie rozpoczecia robdt,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e ewentualne umowy cywilno-prawne,
e Swiadectwa odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy
w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. Wszystkie  préobki iprotokoty, przechowywane
w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane
tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych
z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie
miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentdw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robét. Roboty wykonywane beda wedtug szczegdétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamdwienia, ktéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robét na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodno$¢ robét z dokumentacjq techniczng i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie iw zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacjg
projektowa, zgodnie zProgramem Funkcjonalno-Uzytkowym idodatkowymi opracowaniami
niezbednymi do realizacji robdét. Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z opracowan
wymienionych powyzej s3 obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach i dokumentacjach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktérg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku
rozbieznosci opis wymiarédw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Dane okreslone w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pdzniejszej dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw ielementdw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji oraz
wymagan PFU.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
lub z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. ochrone znakéw
geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania), za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajgcym do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

Tablica informacyjna o dofinansowaniu inwestycji ze srodkow Programu Inwestycji Lokalnych

Wykonawca zamontuje w sposob trwaty, na terenie kazdej budowy, do dwdch tablic informacyjnych
o wymiarach 80x120 cm, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.
2021 poz. 1686). Tablice dostarczy Zamawiajgcy, natomiast elementy mocujgce (np. stupki, uchwyty)
pozostajg po stronie Wykonawcy. Miejsce i sposdb mocowania nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonac inwestycje w sposdb zapewniajacy ochrone
uzasadnionych intereséw osdb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane beda roboty budowlane, od
wtadajacych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji inwestycji zapewni zachowanie minimalnych odlegtosci od
budynkow, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i ustaleniami
wtasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci
lub innych budowli zaprojektuje i wykona — w uzgodnieniu z witasciwymi gestorami — odpowiednig
przebudowe lub zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkéw, a takze witasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie
prowadzonych robét. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego oraz wtasciwego gestora. Uszkodzenia
bedg usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate
z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wokot wykopow Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 1 m od
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wykopu), zaopatrzone w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta
ostrzegawcze.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
sktadowisk idrég dojazdowych, srodki ostroznosci izabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gleby
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb zapewniajgcy w mozliwie najwiekszym stopniu ochrone
i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy ina zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczedstwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw iurzadzen
w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.
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Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczestwa zdrowia izycia wynikajgce
z prowadzenia robdt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

e wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

e sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp w miejscach, do
ktdrych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

e zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (min. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu
oraz przestrzeganie zasad bezpieczenistwa przy transporcie),

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

Kierownik budowy, jest obowigzany przed rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzié instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.) oraz Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 z pdézn. zm.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robdt zobowigzany jest zorganizowad izabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i bedzie
utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych,
warsztatédw oraz drég dojazdowych iwewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt objetych
Kontraktem. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wtasciwe warunki kierowania budowg oraz $rodki
techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Toalety muszg
by¢ regularnie sprzatane i usuniete przed przejeciem terenu robot przez Zamawiajgcego.
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Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

e Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym (przed przystgpieniem do robét) planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na okres realizacji robdt zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

e Wykonanie objazdéw/przejazddw.

e Dostarczenie iinstalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: zapory,
Swiatta i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, dozorcow, wszelkie
inne Srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

e Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

e Przygotowanie terenu.

e Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i drenazu.

e Przebudowe urzadzen obcych.

e Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robdt).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:

e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

e Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

e Zapewnienie przejazdow i dojazddw.

e Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza,
wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

e Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania.

e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robdét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét i wygody pracownikéow, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczerstwo
oraz mozliwos¢ prawidtowego funkcjonowania terenu budowy. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzied iw nocy tych zapér iznakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
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Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie
realizacji Kontraktu.

Ogrodzenie terenu budowy

Jedli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczyé (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowg, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkdéd w ten sposéb wywotanych.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane zrobotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnos$ci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakoniczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi
w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcéw terenu objetego
budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem zabezpieczenia
wykopodw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych, a takze opisze
wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Konserwatora
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Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowic robdt (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem
archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw wchodzi w podstawowg cene kontraktows.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac iniemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas
na ukonczenie robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie ewentualnej wycinki lub
przesadzania drzew ikrzewdw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych
pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj koszt) wrazie koniecznosci raport dendrologiczny
inwentaryzujgcy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania
i dokumentacje.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty
za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci
kary za zniszczenie zieleni.

1.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos$ci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci co
najmniej w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

e warunkdéw bezpieczerstwa pracy,

e warunkdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢
obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac co najmniej:

e roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

e odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
osobowych i rzeczowych wyrzagdzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

e odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy oraz
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Zamawiajgcego;
e ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robét.

Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegélnosci: pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu
nawalnego, trzesienia ziemi.

1.2. Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobow budowlanych

1.2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac:

e Wyroby budowlane dla ktérych:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja
okreslong powyzej, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych.

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.

e  Wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$é wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujgcymi normami.
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Zasady wydawania krajowe] deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966 z pdzn. zm.).

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okredla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.
1996 nr 19 poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beds zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

1.2.2. Zrédta szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robot.

1.2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do wykonania robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
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danym obszarze.

1.2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgcji.

1.2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesdli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
roboét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub WWiORB przewidywaty bedg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany izaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

1.2.8. Akceptacja materiatéw i urzgdzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostaé zatwierdzone przez

Zamawiajgcego przed ich zamdwieniem. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na

materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz mozie on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testdw o ile uzna to za witasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robdt odpowiednio wczesnie
w celu przeprowadzenia inspekcji i testdw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego prébki do
jego akceptacji, aprzed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
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reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie
materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeristwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczern dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych
w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych ispetniajgce kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca
i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyziszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu
i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

1.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawecy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w DT WWIiORB,
Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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1.4. Srodki transportu

1.4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda usuniete
z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o transporcie drogowym. (Dz.U. 2022 poz. 2201), oraz Ustawie stawa z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdzn. zm.).

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Wymagania dotyczqgce wykonania robot budowlanych

1.5.1. Ogodine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z DT, WWIiORB, Projektem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Roboét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg byc¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
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robocze.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych

w zasiegu oddziatywania prac (w tym obligatoryjnie w odlegtosci mniejszej niz 8 m od zasiegu robdt,

a w przypadku stosowania mifota pneumatycznego, dla budynkdéw mieszczacych sie w odlegtosci
mniejszej niz 20 m) oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe, a takze sporzadzi odpowiednie protokoty,

zawierajgce réwniez dokumentacije fotograficzna.

1.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektédw w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na
osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobdéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne
elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegdlnosci:

e gtédwne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,
e state punkty wysokoSciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikéw do dziennika budowy
i wnioskow,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

e wznowienie znakdéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia roboét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementdéw obiektu budowlanego, zawierajace dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakoriczeniu budowy poszczegélnych obiektéw
budowlanych nalezy sporzadzié¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementédw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji
budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy,
a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
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powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu, a takze szkice powykonawcze
z materiatem i Srednicami studni, rurociggdw, zbiornikdw, itp. oraz ich rzednymi. Dokumentacja musi
zostac sporzgdzona w formie papierowej i elektronicznej (w formatach pdf, dxf oraz dwg).

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

— do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

— kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaweczej,
a takze szkice powykonawcze z materiatem i Srednicami studni, rurociggdw, zbiornikéw itp. oraz ich
rzednymi.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z obowigzujagcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu

do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegréd.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
— usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpaddw.

3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

6. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.

7. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

8. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.
9. Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

1.5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu catej
budowy oraz harmonogramy rozruchéw w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.
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1.5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych
Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego i pozostawic do jego dyspozycji.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

1.5.6. Wycinka zieleni

Przed przystgpieniem do ewentualnej wycinki Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje zezwalajaca
na usuniecie drzew i krzewoéw.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacjg
zieleni oraz krzewdw (jezeli jej sporzadzenie bedzie konieczne) na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zieler i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz
z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.6. Kontrola jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakosé robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki

wykazano w ponizszej tabeli.

Tabela 3: UZzywane jednostki miar

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
Sekunda 1s, s
Minuta 1min=60s
Czas - ;
Godzina 1 h =60 min=3600 s
Doba 1 d=24 h=86 000 s
L Metr 1m
Dtugosc —
Milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
. metr szescienny 1m?3
Objetos¢ -
1 litr 11=0,001 m3
Kilogram 1kg
Masa
Tona 1t=.1000 kg
sit Niuton 1N =1mkg/s?
ita
Kiloniuton 1 kN =1000N
N . - 1 kN/m?
aprezenie
pre - 1 N/mm?
o Pascal 1Pa=1N/m?
Cisnienie —
Milibar 1 mbar =10?% Pa
Wat 1w=1m?kg/s?
Moc -
Kilowat 1 kw =1000 W
Temperatura Stopien Celsjusza 1°C
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Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢
nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

— z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

— z wtasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

— z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego witasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) réznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Z wyrobdéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania.

Tam, gdzie w WWIiORB opisano stosowane materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi
szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzszg jakosc
w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2022 poz. 1854 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku

Odbiér wymiardow. Sprawdzenie wykonanych robdét pod wzgledem wymiardw nastgpi wedtug
obowigzujgcych norm.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposdb
okreslony w warunkach atmosferycznych ieksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

— Temperatura w cieniu: -30°C do +35°C
—  Wilgotnos¢: 0% do 95 %
— Cisnienie atmosferyczne: 850 mbar do 1200 mba.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania préobek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i WWIiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w WWiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia isprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac
stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny zwymaganiami podanymi
w Kontrakcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, bedg przedktadane Zamawiajagcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w WWIiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogdlng opisujacy:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
- bezpieczeristwo i higiene pracy - bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;
b) czes¢ szczegbétowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
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- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakoSci powinien opisac typ
kontroli, metode, zakres, czas iczestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci
i dokumentacje jak rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

1.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W konstrukcjach stalowych
wyposazenia obiektdw kubaturowych, zbiornikow, itp. minimum 20% spawéw winno podlega¢ kontroli
rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej prébie wad spawdw skontrolowac nalezy wszystkie
spawy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

1.6.3. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby wykonane sieci grawitacyjne w ktdérych istotng role petni spadek
wykonywanej sieci poddac inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopdw, a powstata w wyniku inspekcji
dokumentacja stanowi¢ bedzie jeden z elementéw odbioru robét.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych
sieci grawitacyjnych.

1.6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdot z wymaganiami WWIiORB, na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiat ktére jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére
spetniajg wymogi WWIiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazda partie wyrobu dostarczong do robdt, okreslajgcych w sposdb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWiORB to takie materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

1.6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostajg w gestii Wykonawcy
do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem
i wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajaca przystgpienie do usuwania awarii
w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien
tygodnia.
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1.6.8. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem technicznym o szczegdtowosci
projektu wykonawczego, informacjg BIOZ, przedmiarem robét.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Komunikaty zgodne 2z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, swiadectwa, itp.).

5) Harmonogram robot.

6) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu
zatgcznikami.

7) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw.

8) Dokumenty zapewnienia jakosci.

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie organy administracji
publicznej i nie tylko.

10

11

12

13

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.
Szkice geodezyjne.
Protokoty przekazania robdt.

—_ ~— ~— ~—

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci. Atesty materiatdéw, orzeczenia itp., wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i préb koricowych robét. Zamawiajgcy powinien miec
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie
inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzagdkowany sposéb i oznaczone
wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Zamawiajagcym okresach czasu archiwizacji,
w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wglagdu na zyczenie innych uprawnionych organéw.

1.7. Przedmiar i obmiar robot

Nie ma zastosowania.

1.8. Odbior robot

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot
i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
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Do wszelkich odbiordw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznos$ci od ustalert odpowiednich WWIiORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

1.8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Jakos¢ i zakres robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT,
WWIiORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca bedzie zawiadamiat Zamawiajgcego na pismie o terminie odbioréw nie pézniej niz 5 dni

roboczych przed planowanym terminem odbiordéw.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robdét lub obiektéw okreslonych
WWIiORB, ktére w miare postepu robdot mogg byé przedmiotem odbioru korncowego. Odbioru
czesciowego robét dokonuje Zamawiajacy wedtug zasad jak przy odbiorze koicowym robot.

1.8.4. Odbidr koicowy

Odbidr koricowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koricowej.

Zasady odbioru korncowego robét. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér korncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy — sporzgdzajgc
protokét odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z DT i WWIiORB.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
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robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIiORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koricowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢é
co najmniej nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Pozwolenie na uzytkowanie wraz z kompletem stosownych dokumentow.

Pozwolenia wodnoprawne wraz z operatami.

WWIiORB (podstawowe z dokumentdw Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dziennik budowy (oryginat).

L o NOwUL Rk wWwN

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z WWIiORB i programem zapewnienia jakosci.

[ERy
o

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

12. Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

13. Protokoty z narad i ustalen.

14. Protokoty przekazania terenu.

15. Decyzje pozwolenia na budowe.

16. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

17. Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.

18. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

19. Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzgdzeniami (jesli dokument dotyczy np.

typoszeregu).

20. Instrukcja ppoz.

21. Instrukcja BHP.

22. Ksigzki budowlane obiektow.
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23. Oswiadczenie kierownika budowy o min.:
— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— owlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robat.

WSszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokdt z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa wykonania. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

— Kontrakt,

— protokoty odbioru koricowego obiektéw i robot,

— dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektow
(jezeli byty zgtoszone),

— dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kornicowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad.
Terminy przeglagddw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koricowego.

1.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Wykonawcy winni oddzielnie wycenié¢ kazdg pozycje czesSciowej ceny ryczattowej za element robdt
w Wykazie Cen wedtug wiasnych szacunkéw oraz dokonaé podsumowania w poszczegdlnych tabelach
Wykazu Cen.

W zwigzku z powyziszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne
i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowg, ukoriczeniem, uruchomienia i konserwacja
catosci robdt zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego
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rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie Kontraktu ipowinna
obejmowac wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.

W Wykazie Cen cze$ciowe ceny ryczattowe jak rdwniez ceny wynikowe w poszczegdlnych tabelach nalezy
podawac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Cene oferowang nalezy podac z doktadnoscia
do petnych ztotych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna iwyklucza
mozliwos$¢ zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robot.

Wykaz Cen nalezy odczytywac tgcznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzgcymi w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robdt, jakie majg zostac
wykonane i sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowaé sformutowania dotyczgce poszczegdlnych pozycji
w Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomos¢, ze ceny
ryczattowe, ktére wprowadzit do Wykazu Cen, dotyczg robdt zakonczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce - szczegéty dotyczgce
pfatnosci zawarte zostaty w projekcie umowy.

1.10. Dokumenty zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2022 poz. 1072 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 1297
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzin. zm.).

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021 poz. 1899 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz. 214).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 . o transporcie drogowym (Dz.U. 2022 poz. 2201).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2022 poz. 988 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(Dz.U. 2020 poz. 2028 z pdzn. zm.).

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
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substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w S$ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.
2019 poz. 1220).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz .U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021
poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47 poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. 1993, nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 1139).

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg sie na

przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN),

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie

z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni

zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisow

prawnych, o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami (1SO, PN-EN, PN)

i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg

w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi

innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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2. Warunki wykonania i odbioru robot: wytyczenie obiektow, tras
i punktow wysokosciowych (WWiORB-01)

2.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

2.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-01 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz
modernizacja istniejgce]j sieci wodociggowej”.

2.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIiORB-01) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajgcych
na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych ujetych w punkcie.

2.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na geodezyjnym
wytyczeniu obiektdw, tras i punktéw wysokosciowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych
w DT w ramach Kontraktu.

W zakres robét mapowych wchodza:

— Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej
na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez
geodete uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktdére zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisdw topograficznych).

b) Protokdét majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego
protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyzej.

— Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej
na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

— Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujy sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktdw, ktére zostaty zniszczone
przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty
osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

— Protokdét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma byc
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
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W zakres robdt wytyczeniowych wchodza:

— wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdéwnych osi
obiektow i tras,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-01 sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnos$é z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2.2. Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granicg roboét ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do
0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

2.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakos$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

— dalmierze,

—  tyczki,

— faty,
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— tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.

2.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

2.5. Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami. Wykonawca powinien
przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych obiektéw i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w DT sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w DT, to powinien powiadomié o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce zrdznic rzednych terenu podanych w DT i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektdw lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych.
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Jako repery robocze mozna wykorzystaé¢ punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT.

O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze niz
5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w DT.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi,
— wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

2.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

Odbidér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

2.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

2.8. Odbior robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiér robdt zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

2.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

2.10. Dokumenty zwiqzane

— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

— Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

— Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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3. Warunki wykonania i odbioru robot: rozbiorka obiektow
liniowych, kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-02)

3.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

3.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania rozbiérek obiektdw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice
+ prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

3.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIiORB-02) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-02 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajgcych

na wykonaniu rozbidrek obiektéw liniowych i powierzchniowych.

3.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét polegajgcych na wykonaniu
rozbidrek obiektéw liniowych, kubaturowych ipowierzchniowych, ktére beda wykonywane dla
obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu.

W zakres robdt wchodzg: rozbidrki istniejgcych napowietrznych wraz z ich przebudowsa, drég, obiektéw

zelbetowych, budowli i innych kolidujgcych obiektow.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-02 s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robdt rozbiérkowych Wykonawca wskaze
urzadzenia przydatne do uzycia, ktdre zaakceptuje Zamawiajacy.

Wszystkie roboty rozbiorkowe wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie.

W przypadkach szczegdlnych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane
technologii robot.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie robét rozbiérkowych metodg wybuchows.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z DT, WWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
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akceptacji Zamawiajacego.

3.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

3.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakosci zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka moga by¢ wykorzystane:

—  koparki,

— spycharki,

— tadowarki,

— dzwigi samojezdne,

— samochody ciezarowe,

— samochody asenizacyjne,

— samochody do czyszczenia kanalizacji ,WUKO”,

—  zrywarki,

— mtoty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne,

— agregaty pompowe,

— kontenery do gromadzenia odpadow,

— drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym,
— inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajacego.

3.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.

Transport odpaddéw niebezpiecznych winien odbywaé sie specjalistycznymi srodkami transportu lub
w szczelnie zamknietych kontenerach.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontakcie.

3.5. Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbidrke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na srodki transportowe, wywadz i utylizacje
lub sktadowanie odpaddw zgodnie z DT, WWIiORB lub w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w WWiORB lub
przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy, materiaty, odpady ktére
stajg sie wlasnosciag Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po
rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z DT bedg wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw pod projektowane obiekty liniowe
nalezy wypetnié warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescié.

Rozbidrka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i mechanicznym,
przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Zamawiajgcy moze polecié
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku robét rozbidrkowych obiektéw liniowych nalezy dokonac:

— odkopania elementu,

— ewentualnego ustawienia przenos$nych rusztowan,

— rozbicia/demontazu elementéw, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub
mechaniczny z przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych, kregdéw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i cze$ciowym usunieciu taw,
wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdérnego uzycia (z zaprawy, kawatkdéw
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbidrki kanatu lub studzienki polega min. na:

— odkopaniu kanatu, fundamentéw, taw, kregdéw, umocnien itp.,

— ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pdzniejszym rozebraniu,

— rozebraniu elementow kanatu lub studzienki,

— sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

— zatadunku i wywiezieniu materiatdw z rozbidrki,

— ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00,
— zamulenie kanatéw wytgczonych z eksploatacji a pozostawionych w gruncie,

— uporzadkowaniu terenu rozbiérki.

Wykonanie rozbidérki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy
przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbidrki
nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacigé pitg do asfaltu. Drogi z ptyt prefabrykowanych
nalezy demontowac przy uzyciu wtasciwego sprzetu.

Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.
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Przed przystgpieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzi¢, ze
zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpaddw,
aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpaddéw)
w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

3.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w DT lub przez
Zamawiajgcego.

3.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

3.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych
DT do rozbidrki.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

3.10. Dokumenty zwiqzane

— Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczegdlne przepisy
BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej inne przepisy szczegdtowe).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.
U. 1993, nr 96 poz. 437).
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4. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty ziemne
i przygotowawcze (WWiORB-03)

4.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

4.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-03 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania robdt ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz
modernizacja istniejgce]j sieci wodociggowej”.

4.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIiORB-03) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-03 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajgcych
na wykonaniu robdt ziemnych i przygotowawczych.

4.1.3. Zakres roboét objetych WWIiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu robét
ziemnych i przygotowawczych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i przygotowawczych
i obejmuja:

— Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych).

— Wykopy obiektowe.

— Wykopy liniowe dla projektowanych instalacji, przytacza, sieci, itp.

— Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

—  Ukopy.

—  Wykopy jamiste.

— Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektéw i instalacji przeznaczonych do rozbiérki lub
przetozenia.

— Zasypywanie wykopdw i dotéw.

— Zabezpieczenie wykopdw i istniejacych instalacji podziemnych.

— Formowanie nasypow.

— Formowanie obsypki i podsypki.

— Odwodnienie wykopdw.

— Profilowanie i umocnienie skarp.
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4.1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko i wasko-przestrzenne dla fundamentdw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00 m?2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
zageszczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do * 5 cm) powierzchni.
Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Py / Pas
Gdzie:

P4 -gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

P4s. -maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$c gruntdw niespoistych okreslona
Wg Wzoru:

U=d eo/d 10

Gdzie:
d 60 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi

normami i WWiORB-00.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
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akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia wykopdéw
dla przyjetej technologii wykonania robét.

4.2. Materiaty

4.2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu roboét.

4.2.2. Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypdéw nalezy stosowaé wytacznie grunty, ktore spetniajg wymagania zawarte w normie
branzowej i sg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdédw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub polecen Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w DT.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:

— wskaznik réznoziarnistosci > 5,
— wskaznik piaskowy > 35,
— wodoprzepuszczalno$é K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

4.2.3. Materiaty stosowane do robot ziemnych

Do robét ziemnych majg zastosowanie:

Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopow.
— Grunty kategorii lll z ukopu - spetniajgce wymagania norm branzowych.

Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania norm branzowych.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
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— Rury drenarskie karbowane z PVC.
—  Studnie perforowane z PVC @ 600 mm.
—  Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych
materiatéw, okreslonych w normach branzowych.

4.3. Sprzet

4.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakoSci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu do:

— Odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

— Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

— Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

— Sprzetu do wiercen.
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4.3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajagcych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt odwadniajgcych i zabezpieczajgcych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:

— Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm.
— Pomp gtebinowych.

— Pomp do wody zanieczyszczonej.

— lgtofiltrow z agregatem pompowym.

4.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

— Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
— Samowytadowcze srodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z DT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWIiORB, atakze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
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rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

4.5.2. Przygotowanie terenu robét

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robdt (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, taSmy
stalowe.) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robdét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

— zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,

— zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd,

— usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robdt - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

— zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Tolerancje tyczenia robdt ziemnych sg nastepujace:

—  Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

— Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

— Rzedne robét ziemnych: +1 cm i 3 cm w stosunku do projektowanych.

—  Szeroko$¢ wykopu: £ 10 cm.

— Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

— Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3 metrowa.

4.5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w DT
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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4.5.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT. Z uwagi na zmienny
poziom wdd gruntowych konieczne bedzie opracowanie sposobu odwodnienia wykopu. Wykonawca
opracuje projekt odwodnienia lub miejscowego obnizenia poziomu wdéd gruntowych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan tymczasowego zabezpieczenia wykopdw.

4.5.5. Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie
ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3+0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé¢ z duig
ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krotko
przed przystgpieniem do robodt. Dla gruntdw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowac
metody wykonywania wykopdéw zgodne z DT o zatozonej skutecznos$ci wykonywania robét. Pod stupy,
ogrodzenia, itp. wykopy mogg by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu
nalezy zagescicé.

Postepowanie w okolicznosSciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

— wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesdli to konieczne ze
wzgleddéw bezpieczeristwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ sSrodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp.
nalezy:

— przerwac roboty,

— zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze
administracyjne,

— zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpic¢ za zgoda
Zamawiajgcego w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych wiadz
i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.
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Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopdw w stosunku do wymagan projektu:

— Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0: 10 %.
— Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggdw i kanatéow: + 3cm.
— Rzedne dna wykopdw obiektowych: £ 3cm.

4.5.6. Nasypy i zasypywanie wykopdéw

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

— Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torféw, namutéw
organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem
budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

— Zageszczenie wierzchniej warstwy podfoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nhasypow

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zaleznosSci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzielic na czesci, tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki
na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych
gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkow:

— grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w Srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

— grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

— w sasiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnosé naturalna W, zblizong do optymalnej W, okreslonej wedtug normalnej metody
Proktora.
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Zaleca sie, aby:

— dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach Wopt £ 2%,
— dla pospodtek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W, 2 0,7 Wopt, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyiszg od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do
czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnosé naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice mozliwe
jest w nastepujgcych przypadkach:

— zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
zZ wymaganiami,

— gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdéw i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni
o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej.

Jakos¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia Iy lub wskaznikiem zageszczenia s
w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadaja sie do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi itp.) grunty, ktérych jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz
grunty zamarzniete. Nie nadaja sie rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

— zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
— zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,
— spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy
nastepnej powinny by¢ odpowiednio krdtkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod
wptywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgleddéw organizacyjnych powyzszy
warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opaddw atmosferycznych wykonywanie nasypdw z gruntédw spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchnie warstwy nalezy uwatowac walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowe;].
Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub
plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny byé zabezpieczone przed
przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznieta warstwa
gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.
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Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong
W programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB.
Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny byé wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zaproponowac zrédto (zrédta) dostaw materiatdw oraz przedstawi¢ wyniki badan
jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Wymagana doktadnosé¢ wykonania nasypow

Szerokos¢ korony nie powinna rdznic sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypdw nie moze rdézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Szerokosc i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznié sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna
rowdw powinien byé zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedtug obowigzujgcej normy. Oznaczanie wskaZznika
zageszczenia gruntu powinno wynosié:

— dla ciaggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcdw, lecz nie mniej niz Is =1,03 (lp =1,00),
— dla nasypéw, zasypanych wykopéw i dotéw w gdrnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 21,00 (Ip >0,88)
w nizej lezgcych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypéw do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (lp >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowadé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotnos$¢é gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé
optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne.

4.5.7. Scianki szczelne

Tymczasowe zabezpieczenie wykopdw w postaci $cianek szczelnych lub innego rozwigzania zostanie
zaprojektowane przez Wykonawce robét budowlanych. Zabezpieczenie tymczasowe wykopdw musi byé
tak zaprojektowane i wykonane by zapewniato bezpieczeristwo pracy w wykopie. W przypadku braku
mozliwosci uksztattowania wykopu nieumocnionego nalezy zabudowac zabezpieczenie w postaci $cianek
szczelnych z grodzié¢ stalowych G-62 S355 o dtugosci dostosowanej do gtebokosci projektowanego
wykopu. Scianki szczelne z grodzi¢ nalezy pograza¢ jako wspornikowe, bez rozporu. Gtebokosé
pograzenia i umocowania $cianki wspornikowej w gruncie to dwukrotnos¢ gtebokosci projektowanego
wykopu dla gruntu niespoistego oraz réwna gtebokosci projektowanego wykopu dla gruntu spoistego
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W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych stabych nalezy zastosowad zasady takie jak dla gruntéw
niespoistych. W przypadku natrafienia podczas pograzania grodzic na grunty skaliste nalezy podtoze
wstepnie rozwierci¢ swidrem o srednicy 500 mm.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonac i stosowac ramy
prowadzgce. Ramy prowadzgce powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach
zapewniajgcych mozliwos¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.

4.5.8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wykonywanych
pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez
zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzdr odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robot
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na sruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia istniejgcego kolidujgcego uzbrojenia w ramach

ceny kontraktowej, przy czym nalezy utozyé howe przewody i instalacje.

4.5.9. Tymczasowe drogi kotowe

Jezeli wykonanie tymczasowej drogi kotowej okaze sie konieczne nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych
nalezy ukfadaé sprzetem mechanicznym na uprzednio wyrdwnanym terenie i odpowiednio
przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonac opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usung¢, teren
wyréwnac i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne
oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementow.

4.5.10. Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatow otwartych nalezy wykonaé zgodnie z DT, WWIiORB lub poleceniami
Zamawiajgcego.

Standardowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonywac za pomoca zelbetowych ptyt
azurowych (wielootworowych) przedtuzajgc umocnienia faszyng i obktadajgc skarpy darning.

4.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.
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4.6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,
— wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmga i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

4.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokfadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w WWIiORB lub odpowiednich normach.

4.6.3. Sprawdzenie wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

— Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezaco,
w miare postepu robadt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot ziemnych z DT, WWIiORB.

— Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkdéw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie
podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

— Badanie dostaw materiatdw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez
zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak
nie rzadziej niz jeden raz na 50 m?.

— Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypdw i jeden raz na
kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podfoza. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

— Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzac na biezgco wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu, grubos$é zageszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

— Biezaca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, wykona badania
sprawdzajace.

Kontrola jakosci materiatow do wbudowania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badahn Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych

Strona 132



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé¢ wykonawce badad do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jedli Zamawiajgcy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badarn wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwe]j jakosci nie nalezy wbudowywad, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie
w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania oraz minimalna ich czestotliwos¢ akceptowana
przez Zamawiajgcego powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika
piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
— dokumentéw kontrolnych,
— zageszczenia gruntow,
— wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
— oznaczen laboratoryjnych,
— dziennika budowy,
— protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— sprawdzenie zageszczenia gruntéw.
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy
zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetniaé bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.

Strona 133



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

4.6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegélnosci zgodnos¢ wykonania robdt z DT w zakresie:

— powierzchni zdjecia humusu,
— grubosci zdjetej warstwy humusu,
— prawidtowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodnosé wykonania robét z norma.

4.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

4.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

4.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

4.10. Dokumenty zwiqzane

— Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczegdlne przepisy

BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej inne przepisy szczegétowe).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583 z pdin. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

(Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).
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5. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty betonowe i zelbetowe
(WWIiORB-04)

5.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

5.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-04 dotyczg wykonania i odbioru robét
betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci
wodociggowej”.

5.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-04) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdét betonowych
i zelbetowych ujetych w punkcie ponize;j.

5.1.3. Zakres stosowania WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét betonowych i zelbetowych, ktére
beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— montazem akcesoriow,

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

5.1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedgcg wykonawcg robdt
dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu. Stosunek masy wody, ktérag zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.
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Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Zapis klasy betonu wyrazg symbol Cxx/yy, gdzie xx — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa
przy sciskaniu prébki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach;
vy — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokdw
15x15x15 cm, okreslonej po 28 dniach

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3g zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

5.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robdt betonowych i zelbetowych wedtug zasad WWiORB powinny
by¢ zgodne z DT i spetniaé ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
Umowy stosuje sie stal klas i gatunkow:

— AO0-StOS,

— AI-St3S,

— All-18G2,

— Alll-34GS,

— AllIN-RB500,

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg byc
podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy;,

— numer wytopu lub numer partii,

— wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,
— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

—  znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdébki cieplnej.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wtasciwosciach i cechach
okreslonych w DT.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spetniajgce wymagania podane w DT
i wnormie. Zmiana wybranego izaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Zamawiajgcym. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajgce rodzaj, marke, date produkcji
itp. powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce robét.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondw musi by¢ uzywana woda spetniajaca
warunki podane w normie.

Kruszywa

Do betondw nalezy stosowacd kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajgce wymagania normy:
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢é:

— kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartosc frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac 4%,
— kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%,
a zawartosc ziaren ptaskich badz wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie powinna wywotywac
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawartos¢ wagowa
ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢
zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe
producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane
w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

— zmiany warunkdw wigzania i twardnienia betonu np. opdzZnienia czasu wigzania mieszanki,
— uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwiekszenia
mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.
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Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow przez beton w ktérym
zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

= Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.

= Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

= Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji,
cement hutniczy.

= Zawarto$é cementu w mieszance betonowej winna byé¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m3.

=  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

= Nasigkliwosé betonu — max. 5%.

=  Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

= Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

= Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.
=  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.

Materiaty pomocnicze

= Elektrody odpowiednie do gatunku tgczonych stali.

= Drut miekki, Srednicy do 1,6 mm.

= Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

= Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetnienie deskowan systemowych.

5.2. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania deskowan $cian komor
i zbiornikdw nalezy stosowac¢ deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych elementéw deskowania
systemowe drobnowymiarowe spetniajgce wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2008
Deskowanie -- Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.
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Sprzet drobny

Wykonawca robét betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastepujgcym
sprzetem drobnym:

— wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

— zacieraczkami do betonu,

— zageszczarkami ptytowymi,

— gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwodrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport
mieszanki byt mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastgpi¢ wigzanie cementu i musi
zostac zachowana jednorodnos¢ mieszanki.

5.1. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut — przy temperaturze +15°C,
— 60 minut — przy temperaturze +20°C,
— 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5.2. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac obowigzujgcym normom.

5.2.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé sie w sposdb zabezpieczajgcy jg od odksztatcen
i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
dziatanie warunkdéw atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébkg i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozic. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny
by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowad.
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Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatéw. Prety ucina
sie przy pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscig do 1 cm.

Giecie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z DT. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego winny
spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriéw nalezy wykonywa¢ bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania
wtasciwe] grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych lub
drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w DT.

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytwérni przyobiektowej,
a nastepnie montowane w miejscach wbudowania.

Ukfad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretéw.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy niz przewidziane w DT, jak i zastosowanie
innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

5.2.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt technologiczny betonowania, ktéry okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania
robot oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow oraz préobki betonowe do wykonania badan kontrolnych
przez Zamawiajgcego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy C12/15 i wyziszej winno odbywaé sie w warunkach
przemystowych wytgcznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac z betonu, klasy okreslonej w DT, zatartego na
gtadko. Podtoze winno by¢ utozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie gruntu
rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT oraz/lub wedtug wymagan normy. Nalezy
stosowac¢ deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich
uzupetnienia mozna uzywac drewna i sklejki.
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Rozbidrka deskowania i rusztowania moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiggnieciu przez beton 70%
gwarantowanej wytrzymatosci.

Rusztowania i deskowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc
zachwiania statecznosci rozbieranych konstrukgji.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie (przejscia
szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzyé, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz wykonaé
montaz zbrojenia. Grubos¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢ wymagania DT i odpowiednich norm. Nalezy
rowniez wykonac uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozina przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania
deskowania i zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszanke w trakcie
uktadania nalezy zageszczac za pomocg wibratoréw. Czestotliwosé i czas wibrowania nalezy dobrac ze
wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na
catym obwodzie nalezy umieszczaé¢ tasmy dylatacyjne lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywac zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiatow. Wykonane dylatacje
powinny zapewnié¢ doktadnos$¢ zaktadang przez DT i prawidtowg prace poszczegdlnych elementow
obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztattowania i przygotowania powierzchni
przerw roboczych okresla norma.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane scisle wedtug dokonanego w DT podziatu konstrukcji na
etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od DT muszg by¢ uzgodnione i uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania
polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czesciowego odstoniecia
wiekszych ziaren kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych
prob, profilujgc go do ksztattu zgodnego z DT.

Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczyé¢ zgodnie z wymaganiami DT.

Sposdb pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéow betonowanych
elementéw i winien byé zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany
i akceptowany przez Zamawiajgcego.

5.2.3. Wytyczne wykonania studni zapuszczanych
Studnie zapuszczane nalezy wykonac i zapuszczaé systemem bagrowania. Po zdjeciu warstwy humusu
nalezy:

= Wykona¢ dodatkowg sonde gruntu w celu sprawdzenia zgodnosci warunkéw gruntowych
z przyjetymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

= Zatozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.

= Ustali¢ w sposdb trwaty potozenie osi studni.

Strona 141



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

= Zatozyc reper roboczy z nawigzaniem do reperéw niwelacji panstwowej.

=  Wykona¢ wykop do poziomu, z ktdrego bedzie opuszczana studnia, bezwzglednie nalezy usungé
warstwe gruntéw spoistych, gdyby sie pojawita jako grunt nasypowy.

= Na poziomie, z ktérego bedzie zapuszczana studnia przygotowac idealnie wyréwnany teren;
w przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej na grubos¢ mniej
niz 50 cm, wykonaé poduszke zwirowg lub z piasku Sredniego pod sam ndz.

= W celu zamontowania noza stalowego nalezy utozyé na terenie scisle do poziomu podkfadki
z krétkich bali drewnianych, na ktérych ustawia sie réwniez doktadnie do poziomu caty obwdd noza.
Podktadki nalezy uktadac w ten sposdb, zeby pdzniej przy ich podkopywaniu fatwo je wyjmowac od
wewnatrz studni; wymiary podktadek i rozstaw miedzy nimi nalezy dobraé¢ w ten sposdb by
dopuszczalny nacisk na grunt nie przekraczat 0,1 MPa.

= Ustawi¢ deskowanie studni i ustawi¢ zbrojenie. Zewnetrzne szalowanie Scian nalezy wykonac
z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu byta gtadka.

=  Wykona¢ betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy doktadnie zageszcza¢ wibratorami.

= Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko nalezy przystgpi¢ do usuwania podktadek spod studni.
Nalezy to wykonac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do deformacji studni. Usuwanie podktadek
odbywa sie przez podkopanie. Po ich usunieciu grunt (pod nozem), trzeba réwnoczesnie silnie
podbija¢ pod néz.

=  Pousunieciu ostatnich podkfadek przystapi¢ do opuszczania studni przy réwnoczesnym podbieraniu
gruntu spod noza od wewnatrz studni.

®* Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie ptyty dna i wyloty rurociggdw winny by¢
zabezpieczone balami lub w inny sposéb.

= Aby unikng¢ przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie prowadzic¢
obserwacje jej potozenia.

= Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

= QOpuszczanie studni nalezy wykonaé metodg bagrowania podwodnego; wewnatrz studni nalezy
utrzymac nadcisnienie rzedu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu wody gruntowe;.

= W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrole osi poziomych i pionowych co 1,0 m (na gtebokosé¢
zapuszczania).

= W przypadku wystgpienia przechytu studni, nalezy jg wyprostowac przez jednostronne wybieranie
gruntu i dodatkowe odpowiednie docigzenie studni (np. przez wykonanie nasypu zwiekszajacego
parcie gruntu).

= Korek wykona¢ pod wodg; do betonowania stosowac mieszanke o konsystencji wilgotne;j.

*  Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej, a po odpompowaniu wody
wykonacé ptyte denna.

5.2.4. Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyrdwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢
wykonane zgodnie z DT i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

— powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci
ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,
— podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 9 MPa,
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— styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

— izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

— zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci min
30 mm,

— warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C12/15.

5.2.5. Powtfoki izolacyjne z materiatu izolacyjnego powtokowego na bazie zywicy
epoksydowej i oleju smotowego

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ srodkiem izolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej
i oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne
podtoze, elastyczne — zdolne przenosié¢ zarysowania podtoza. Stosowac jg nalezy do betonu, stali,
w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz, pod ziemig, w wodzie, w urzgdzeniach majacych kontakt
ze Sciekami, w konstrukcjach stalowych majgcych kontakt z woda. Nie nadaje sie do kontaktu z wodg
pitng oraz do pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

5.2.6. Proba szczelnosci zbiornikow zelbetowych
Szczelnos$é zbiornikdw nalezy zbadac zgodnie z obowigzujgcg norma. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncéwki wszystkich przewodow wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjgtkiem przewodu
doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamkniete od strony zewnetrznej zbiornika
za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym nalezy zamontowadé
zasuwy i faczniki wyréwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby szczelnosci.
W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu, gwarantujgcy
odprowadzenie wody z wydajnoscia odpowiadajgcg wielkosci odptywu oraz odprowadzeniu wody
z ewentualnego przecieku. Nalezy rowniez zapewni¢ odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornika
powinno sie odbywaé stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast
zamkng¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢ spust w celu oprdznienia zbiornika. Po usunieciu
przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik, a nastepnie podtgczy¢ urzadzenia
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowa¢ przewdd o $rednicy
nie mniejszej niz 20 mm, ktdrego ramie pionowe na zewnatrz zbiornika powinno by¢ wyposazone
w odpowiednio wycechowane szkto wodowskazowe iwyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m ponad
najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o wysokosci
podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Proba szczelnosci na eksfiltracje

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamkngé doptyw wody.
Réwnoczesnie nalezy zaslepié zasuwe spustowg. Nastepnie nalezy zarejestrowac z doktadnosciag 1 mm
odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnotowujgc date i godzine obserwacji.
Zbiornik nalezy pozostawi¢ napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigkniecia jego Scian i dna. W tym
czasie nalezy na rurce wodowskazowe] wykonac odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po

Strona 143



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

uptywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy przy
udziale Zamawiajgcego wykona¢é pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej,
po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie z doktadnoscig do 1 mm. Kazdy
odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych
w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru
okreslonego w normie dotyczacej zbiornikdw. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek wody nie
powinien przekracza¢ 3 I/m?d.

Proba szczelnosci na infiltracje

Zbiornik nalezy catkowicie wyprézni¢ przez wypompowanie wody. Pompy obnizajgce poziom zwierciadta
wody gruntowej nalezy unieruchomic. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu wytgczenia pomp nie
wystgpig przecieki wody gruntowej, wynik préby szczelnosci na infiltracje nalezy uznaé za pozytywny.

5.2.7. Systemowe $rodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duzg réznorodnoscia systemdw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatdw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu z Zamawiajgcym
a przy wykonywaniu izolacji stosowac sie Scisle do zalecen producenta. Przy wyborze srodka nalezy
zwrdcié uwage gtéwnie na:

— funkcje, jakie ma spetniaé powtoka,

— zalecany przez projektanta sposdb penetracji srodka,

— warunki w jakich srodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
— rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

— sposo6b przygotowania powierzchni,

— stopien wodoprzepuszczalnosci,

— przyczepnos$¢ powtoki do podtoza — wedtug obowigzujacych norm.

5.2.8. Warunki szczegétowe wykonania przejs¢ szczelnych typu tanncuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejsé¢ rurociggéw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciane mozna betonowaé, a w trakcie
wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure przewodows i mufe wtozy¢ nalezy
taricuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sg éruby. Sruby nalezy dokreci¢, powodujac
pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

5.1. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Kontroli sg poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan,
przygotowaniem i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacjg betonu
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Zamawiajgcego kontrola zbrojenia
i fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajacy winien stwierdzic¢
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zgodnosc¢ utozonego zbrojenia i akcesoriow z DT w zakresie gatunku i ilosci pretéw, ich $rednic i dtugosci
oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci
utrzymania potozenia pretdw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢
dokonywane przez Zamawiajgcego réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

Tolerancje:

— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczaé 3%,

— rdznica w wymiarach oczek siatki nie wiecej niz £ 3 mm,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac £ 25 mm,

— rdznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,
— grubos¢ otuliny £ 3 mm,

— potozenie akcesoriow + 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wedtug normy.

Niedopuszczalne jest faczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajgcych
w betonowanej konstrukgji.

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

— rozstaw uzebrowania deskowan £ 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

— odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h $ciany, nie wiecej niz 0,5cm,

— prostoliniowos$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5cm,

— nieréwnosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.

— wymiary Swiatfa elementu betonowego:

— wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

— grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywac¢ okresowych przegladow
technicznych celem stwierdzenia czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynety na

pogorszenie stanu deskowan i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi oraz
wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywac szczegdlnie po okresie silnych wiatréw, wysokich waod, ktére zalaty
dolng czes$é rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw
sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajgc zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej, obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny
z przedmiotowymi normami jak nizej.

Kontroli podlegajg wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug
normy PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas projektowania
i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Rdéznice pomiedzy przyjety konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 41 cm wg metody opadu stozka,

— W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobrac¢ na budowie prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:
a) prébke na50m?,
b) prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosé¢ okreslona na
probkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN 206+A2:2021-08.

Nasigkliwos¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowe] oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu
oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
Wskaznik wodno-cementowy musi wynosic¢: w/c < 0,45.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na préobkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz
w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m3 betonu oraz kazdorazowo po
zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci -
F150.

Przepuszczalnos¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci
przeprowadza sie na préobkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej
niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie skfadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami DT.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych WWiORB oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Kontrola wykonanych obiektow

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

— pochylenie $cian: £ 1 cm,
— wymiary w planie: £ 2 cm,
— rzedne:+1cm.

Pekniecia elementdw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie
wieksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagajg wykonania préby szczelnosci w stanie ,,surowym” zgodnie z obowigzujgca
norma. Protokdt z pozytywnym wynikiem préby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukcji
zbiornika i zezwala na podjecie prac wykonczeniowych.

5.1. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

5.2. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

5.3. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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6. Warunki wykonania i odbioru robot: naprawy izabezpieczenia
betonu (WWIiORB-05)

6.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

6.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych — WWIiORB dotyczg wykonania i odbioru robodt
betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci
wodociggowej”.

6.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt polegajacych na
wykonaniu napraw i zabezpieczen betondéw ujetych w punkcie ponizej.

6.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu
zabezpieczen i napraw betonu, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

6.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robdét oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

6.1.6. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zzrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

6.1.7. Wymagania dla materiatéw

= Materiaty stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozjg winny stanowi¢ rozwigzania
systemowe i spetniac

=  ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych srodowisk.
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= ZU AT-15/VI1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.

=  ZUAT-15/VI1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

= ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych Cz.1:
Wyroby betonowe.

= ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.

= ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.

=  PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

6.2. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,

planie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujac do robdt winien dysponowad nastepujacym sprzetem:

= Rusztowaniami przejezdnymi.
= Agregatem do mycia ci$hieniowego.

6.3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wykonawca przystepujgc do robdét winien dysponowad specjalistycznym samochodem do odbioru
i przewozu nieczystosci ptynnych.

6.4. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, planem zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takie w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Strona 149



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

6.4.1. Przygotowanie robot

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych wymagaja:

— oprdznienia istniejgcych zbiornikdw ze Sciekdéw i osadow,
— oczyszczenia powierzchni zbiornikdw z zanieczyszczen i luznych czesci,
— usuniecia nieczystosci ze zbiornikow.

Roboty zwigzane z naprawa i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozjg wymagaja
sprawdzenia wtasnosci fizycznych i mechanicznych betondéw przewidzianych do zabezpieczen
i pordwnania ich z wymaganiami producenta materiatow systemowych.

6.4.2. Naprawa betonu

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych obejmuja:

= Rozkucie i usuniecie skorodowanego betonu.

= QOczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miare potrzeb jego wzmocnienie lub wymiane.

= Zabezpieczenie zbrojenia przed korozjg.

=  Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni naprawianego betonu.

=  Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytkéw o grubosci przekraczajgcej
2 cm do sciany przymocowac siatke zbrojeniows.

6.4.3. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych
Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozjag mogg by¢ wykonane
z materiatéw systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.

Woypalanie przeprowadza sie na swiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu
w beton stalowg packa do uzyskania gtadkiej stalowoszarej ptaszczyzny.

Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozjg materiatami systemowymi obejmuije:

= Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.
=  Wykonanie wielowarstwowych powtok zabezpieczajgcych.

Roboty wykonywane z materiatéw systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
materiatu.

6.1. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié z Zamawiajgcym.

Wykonawca przeprowadzi badania laboratoryjne dostarczanych materiatéw, ktore bedg obejmowac
sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej WWIiORB, a czestotliwos¢ ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajacego.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

6.1.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych robét z DT
i WWIORB, a w szczegdlnosci:

=  Przygotowania podtoza.

= Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcjg producenta materiatu.

= Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

W trakcie wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco jakosé
dostarczonych materiatéw, prawidtowosé magazynowania i sposdb wykonania robdt jak rédwniez
warunki atmosferyczne majgce wptyw na wykonywanie i trwatos¢ robot.

6.2. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

6.3. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

6.4. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru koicowego robdt wystawionego przez Zamawiajgcego.

6.5. Dokumenty zwiqgzane

e ZUAT-15/VI1.05-3/2002 Cement.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:

e ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych srodowisk.
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ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.

Srodki do impregnacji betonu.ZUAT-15/V1.08/1999 -

ZUAT-15/VI1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych. Cz.1:
Wyroby betonowe.

ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.
ZUAT-15/V1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
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7. Warunki wykonania i odbioru robot: montaz konstrukcji
zelbetowych (WWiORB-06)

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

7.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-06 dotyczg wykonania i odbioru robét
betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci
wodociggowej”.

7.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB-06) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét polegajgcych na
wykonaniu montazu konstrukcji betonowych ujetych w punkcie ponizej.

7.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu
montazu konstrukcji betonowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Zadania.

7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

7.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

7.2. Materiatly
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

7.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zZrédfa wytwarzania
i zamawiania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robot.
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7.2.2. Wymagania dla materiatow
Materiaty winny spetnia¢ wymagania DT a ponadto prefabrykaty Zzelbetowe isprezone winny
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

7.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w DT, WWIiORB,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

= Diwig samojezdny o udzwigu minimum 20 Mg.
= Rusztowania inwentaryzowane.

7.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Umowie.

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
przewozonych prefabrykatow.

Uzyte przez Wykonawce $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi na piSmie poleceniami
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Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

7.5.1. Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu robét montazowych polega na:

= Sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowane bedg prefabrykaty.
=  Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatow.

=  Wykonania niezbednych rusztowan roboczych i stemplowan.

= Wyznaczenie stref bezpieczenstwa.

7.5.2. Sktadowanie i transport

Ptyty strunobetonowe

Ptyty strunobetonowe SP mogg by¢ podnoszone (na kazdym etapie transportu) tylko za pomoca
specjalnych uchwytéw zaciskowych lub linowych zawiesi petlowych (zalecane dla ptyt dtugosci powyzej
13,0 m).

Maksymalna odlegtosé korica zacisku lub liny do czota ptyty wynosi:

— 30+ 50cm —dla ptyt zbrojonych tylko dotem,
— 30+ 120 cm —dla ptyt zbrojonych dotem i géra.
Jezeli ptyta posiada wyciecia przypodporowe woéwczas uchwyty nalezy zaczepic¢ poza strefg ostabienia

tymi wycieciami.

Uchwyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej — o dtugosci zaleznej od dtugosci
transportowane] ptyty — w sposdb zapewniajacy pionowe podnoszenie ptyty. Niedopuszczalne jest
podnoszenie ptyt SP na linach podczepionych ukosnie do powierzchni ptyty.

W czasie transportu ptyty przy pomocy uchwytu zaciskowego nalezy stosowaé¢ dodatkowe
zabezpieczenie przed wypadnieciem, poprzez zapiecie liny asekuracyjnej (taricucha).

Na placu sktadowym ptyty SP nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne warstwy nalezy oddzielaé
drewnianymi przektadkami o wymiarach: 130 x 5 x 2,5 cm, umieszczonymi w odlegtosci 30 + 50 cm od
czota ptyty. Przektadki w kolejnych warstwach nalezy umieszczaé jedna nad druga.

W jednym stosie mogg by¢ uktadane ptyty o tej samej nosnosci uzytkowej, wysokosci i rozpietosci.
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Ptyty SP moga by¢ transportowane samochodami o dtugosci skrzyni tadunkowej nie krétszej niz dtugosé
elementu lub (oraz) transportem kolejowym.

Ptyty na srodkach transportowych nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne stosy nalezy zabezpieczy¢
przed zsunieciem sie z platformy srodka transportu.

Na czas transportu, poszczegdlne warstwy ptyt w stosie nalezy oddziela¢ drewnianymi przektadkami
o wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas sktadowania.

Dzwigary strunobetonowe i ptyty Filigran.
Powinny by¢ transportowane i sktadowane w pozycji ,wbudowania” wedtug wytycznych producenta.

7.5.3. Roboty montazowe
Montaz ptyt Filigran

Przed montazem ptyt nalezy przygotowaé podpory montazowe: ustawié je w rozstawie okreslonym
w projekcie i wypoziomowac. Na podporach statych (na $cianach) uktada sie warstwe zaprawy
cementowej marki M-7 grubosci 1 cm. Na tak przygotowanych podporach statych i montazowych uktada
sie ptyty.

Stropy gesto zebrowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ podpory montazowe, przecietnie 1 szt. na 2,0 mb dtugosci
belki stropowej. Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe, nalezy w kierunku prostopadtym
do osi belek spoziomowac, a w kierunku réwnolegtym - spoziomowad lub wykonac ze strzatkg odwrotna.
Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze powinna wynosi¢ 8 lub 11 cm w zaleznosci od rodzaju
stropu.

Nalezy wykonaé wierice opuszczone, ktorych dolna krawedz powinna znajdowac sie ponizej spodu belki
w odlegtosci nie mniejszej niz 4 cm. W stropach o rozpietosci wiekszej od 3,90 m nalezy wykonac zebra
rozdzielcze.

Belki nalezy ukfadaé w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje sie przez
utozenie po jednym pustaku miedzy nimi przy kazdym koncu belki. Uktadanie pustakdw na stropie nalezy
prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajgce do
wiencow, podciggdw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete (zadeklowane).
Pustakow nie nalezy opieraé na podporach statych, na ktérych sg utozone belki.

Montaz ptyt stropowych i elementéw dachu

Na $cianach uktada sie warstwe zaprawy cementowej marki M -7 grubosci 1 cm. Na tak przygotowanych
podporach statych uktada sie ptyty. Gtebokos$¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna byé mniejsza niz

— 7 cm—dla ptyt SP20,
— 8cm—dla ptyt SP26.5, a szeroko$¢ wierica pomiedzy ptytami powinna mieé szeroko$¢ co najmniej 4
cm.
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Dzwigary dachowe montuje sie na zaprawie cementowej marki M-12 i grubosci 1 cm zabezpieczajac je
przed utratg statecznosci stezeniami montazowymi. Montaz ptyt dachowych wykonuje sie na zaprawie
M -7 grubosci 1 cm po uzyskaniu przez zaprawe utozong pod dzwigarami 50% wytrzymatosci. Gtebokos$¢
oparcia ptyt dachowych nie powinna by¢ mniejsza niz szeroko$¢ zebra.

Po zakonczeniu montazu elementéw stropowych i dachowych wykonuje sie roboty zbrojarskie
i betonowe.

Usuniecia deskowan pionowych mozina wykonaé po 24 godzinach po zakornczeniu betonowania,
natomiast podpdér montazowych, stemplowan i deskowan poziomych po uzyskaniu przez beton:

— 60% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu nie bedzie obcigzana i nie bedg na niej prowadzone
roboty,
— 100% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu bedzie obcigzana i beda na niej prowadzone roboty.

7.5.4. Tolerancje
Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

— 3 mm dla poziomu dolnej ptaszczyzny stropu,

— -3/4+10 mm dla rzednej stropu,

— 13 mm dla poziomu dzwigaréw dachowych,

— 15 mm dla gérnej ptaszczyzny ptyt panwiowych (zebrowych).

7.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badafn Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwosé ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesdli Wykonawca robodt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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7.6.1. Kontrola Wykonawcy w czasie robét
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego
oraz zaakceptowanie wynikdéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z DT,
WWIORB, a w szczegdblnosci:

=  Warunkdéw sktadowania materiatow.

=  Stosowania wiasciwych materiatow.

=  Przestrzegania tolerancji wykonania robét.

= Kontrole robdt ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.

7.6.2. Kontrola Zamawiajacego
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementédw procesu technologicznego
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z DT,
WWIiORB, a w szczegdlnosci:

=  Warunkdw sktadowania materiatéw.

= Stosowania wtasciwych materiatéw.

=  Przestrzegania tolerancji wykonania robét.

= Kontrole robét ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem.

7.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

7.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-0O.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

7.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawag pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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8. Warunki wykonania i odbioru robot: montaz konstrukcji stalowych
(WWiORB-07)

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

8.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-07 dotyczg wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.:
»,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja
istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

8.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-07) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt polegajacych na
wykonaniu montazu konstrukcji stalowych ujetych w punkcie ponize;j.

8.1.3. Zakres stosowania WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu
montazu konstrukcji stalowych, ktére bedg wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe
oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i montazu:

— barierek i balustrad ochronnych,

— drabin i schododw,

— stalowych elementdow konstrukcji budowlanych,

— zabudowy otwordw technologicznych i przekry¢ komor,

— konstrukcji wsporczych i pomostow,

— indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,

—  $lusarki budowlanej,

—  zabuddw w konstrukcji aluminiowej,

— wypetnien i obuddéw z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych,
— zabudowy obiektéw technologicznych.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

8.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.
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8.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

8.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robot.

Wyroby (materiaty) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadaé:
— atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— trwate ocechowanie.

8.2.2. Wymagania dla materiatow

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm

taczniki

Sruby, nakretki i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny byé wykonane ze stali
nierdzewnej—zgodnie opisanymi w pozostatych czesciach opracowania standardami dla poszczegdlnych
obiektéw, instalacji, itp.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie winien spetnia¢ wymagania DT i WWIiORB.

8.2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac
w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
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Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy sktadowac¢ w tym
samym potozeniu.
Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

8.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wszelkie urzadzenia dziwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogga byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:

— urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

— urzadzenia TIG DC,

— przecinarki plazmowe i mechaniczne,

— zurawiami samochodowymi o udZwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw
konstrukgcji.

8.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét

srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
8.5. Wykonanie robot
Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.
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Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur raz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie
powinny wystapié rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére
po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Konstrukcje nalezy oczyscic do stopnia Sa 2% wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i ocynkowac ogniowo. Grubosé
powtok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona wedtug normy PN-EN
10346:2015-09, powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m2. Jezeli DT wymaga ponadto wykonania powtok
malarskich to nalezy je wykonac¢ zgodnie z DT (kolorystyka i grubo$¢ warstw).

8.5.1. Wykonanie konstrukgcji

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacd rozwarstwien widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczelina miedzy elementami o nieukosowanych brzegach nie powinna przekracza¢ 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej o wiecej niz o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o:

— 5% —dla spoin czotowych,
— 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne

— spoiny sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawié¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez zeszlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na Sruby

— dtugosc sruby powinna byc taka, aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje,
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— nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru,

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

8.5.2. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzic¢ zgodnie z DT i przy udziale sSrodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarédw konstrukcji. Kolejne elementy mogg
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia i mocowania nalezy wykonywacd zgodnie z wymaganiami DT.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

— poréwnaé¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi, przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Tabela 4. Posadowienie stupa - odchytki maksymalne

Dopuszczalne odchytki
Posadowienie stupa [mm]
rzedna fundamentu rozstaw srub
Na powierzchni betonu <2,0 <5,0
Na podlewce <10,0

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Tabela 5. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 Rdznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm]

2 Uskok styku szyn +0,5mm

3 Mimosréd szyny wzgledem srodnika +0,5 t (gr. Srodnika) max. £ 6 mm
4 Réownolegtos¢ szyn +10 mm

5 odchytka osi dzwigara 5mm

8.6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z DT, WWIiORB oraz
wymaganiami podanymi w obowigzujgce;j.
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Kontroli podlega sposéb wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidtowos$¢ transportu
i sktadowania materiatow.

8.6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych
Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatéw i wyrobéw z wymaganiami WWiORB i DT.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

— kontrola stali,

— sprawdzenie elementow stalowych,

— sprawdzenie wymiaréw konstrukgcji,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacjg Projektows,
— kontrole jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji.

Kontrola montazu konstrukcji stalowych:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z Dokumentacjg Projektows,
— sprawdzenie pofaczen,

— kontrola jakosci montazu

— kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

— kontrola wykonania potgczen za pomocg Srub i tgcznikdw systemowych.

8.6.2. Zakres kontroli i badan

Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badafn Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci robdt i uzgodnié z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORDb, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci
dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na
oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikdw badan nalezy przewidzieé
w programie zapewnienia jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi
Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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8.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

8.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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9. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty murowe (WWIiORB-
08)

9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

9.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-08 dotyczg wykonania i odbioru robét
murowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody
W miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

9.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét murowych
ujetych w punkcie ponize;j.

9.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt murowych, ktére beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowej”.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

9.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

9.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zzrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.
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9.2.2. Wymagania dla materiatow

Do wykonania robodt wedtug zasad niniejszych WWIORB majg zastosowanie materiaty wyszczegdlnione
w DT, spetniajgce wymagania aktualnych norm branzowych.

9.2.3. Transport, roztadunek, sktadowanie

tadunki nie wypetniajgce catej powierzchni fadunkowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie pasami transportowymi.

Roztadunek w zaleznosci od srodka transportu moze by¢ mechaniczny lub reczny.

Materiat ukfadany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folig wymaga
roztadunku mechanicznego.

Maksymalna wysokos¢ ustawienia palet - dwie.

Materiat musi by¢ utozony na suchym, wyrdwnanym i utwardzonym podtozu odizolowany od
bezposredniego kontaktu z gruntem.

Wszystkie wyroby z betonu komdrkowego sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przy recznym sktadowaniu elementéw drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekraczaé
o$miu, a warstwy powinny sie krzyzowac.

9.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w WWIiORB,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w DT, WWIiORB i poleceniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= Rusztowania inwentaryzowane przestawne.
= Betoniarki.
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9.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
transportowanych materiatéw.

Nie stawia sie specjalnych wymagan, jednak srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

9.5. Wykonanie robot
Ogélne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub przekazanymi na
piSmie poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

9.5.1. Przygotowanie terenu robét

Przygotowanie terenu robdt polega na wyrdéwnaniu terenu o szerokos$ci minimum 2,0 m wzdtuz
przewidzianych do wykonania scian w celu zfozenia materiatéw, zagwarantowania przestrzeni
komunikacyjnej pracownikom oraz wykonania rusztowan.

9.5.2. Roboty murowe

Wymagania ogélne:

=  Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdow i otwordow.

= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie
na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe.

= Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
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=  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
= W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
= Tolerancje:
— grubos$¢ muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
— spoiny w murach:
a) spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki +5/-2 mm,
b) spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchytki + 5 mm,
— wymiary poszczegdlnych pomieszczen £10 mm,
— wysokosci poszczegélnych kondygnacji 10 mm,
— wymiary poziome i pionowe catego budynku 30 mm,
— otwory:
a) przy szerokosci do 1,0m +6/-3 mm,
b) przy szerokosci ponad 1,0m +10/-5 mm,
c) wysokos¢ +15/-10 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nalezy
pozostawi¢ niewypetnione spoiny na gtebokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

9.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

9.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwo$ciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
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badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

9.6.2. Kontrola Wykonawcy w czasie robot
W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco jakos¢ dostarczonych
materiatow, prawidtowos¢ sktadowania i sposéb wykonania robdt, a w szczegdlnosci:

= Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze, w stykach przenikajgcych sie muréw
i naroznikach.

= Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

= Sprawdzenie rozmieszczenia i odchylen otworow.

= Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.

= Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet lub pustakdw.

9.6.3. Biezgca kontrola Zamawiajacego
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementédw procesu technologicznego
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

9.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

9.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

9.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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10. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty tynkarskie
(WWiORB-09)

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

10.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-09 dotyczg wykonania i odbioru robdt
tynkarskich, ktdre zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody
W miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

10.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-09) nalezy odczytywaé i rozumied
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét tynkarskich

ujetych w punkcie ponize;j.

10.1.3. Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt tynkarskich, ktére beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania Inwestycyjnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
=  Tynkdéw wewnetrznych.

=  Tynkdéw zewnetrznych.

10.1.4. Okreslenia podstawowe
Podtoze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Obrzutka. Warstwa sczepna wykonana na podtozu.
Narzut. Warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Gtadi. Warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gtadkiego.

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktdra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Tynk zwykty. Zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w okreslonym standardzie.
Tynk szlachetny. Powtoka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-10 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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10.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

10.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

10.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub
zamawiania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robot.

10.2.2. Wymagania dla materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania tynkdw powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma

europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa

specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty uzyte do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom DT i norm.
10.2.3. Warunki sktadowania materiatéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowane]j podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
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Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkfadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

10.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw suchych mieszanek tynkarskich, mas
tynkarskich, systemow sufitdw podwieszonych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

zacieraczki do tynkéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Strona 173



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

10.4. Transport
Ogodlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementédw robdét zgodnie
z wymogami DT lub przekazanymi na pisSmie poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

10.5. Wykonanie robot

10.5.1. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystapieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego.

Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy od zakornczenia stanu surowego.

Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych
przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staé sie
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie
posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego
obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekracza¢ 80%.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

10.5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych wykonywanych gipsem i montazu ptyt gipsowo-kartonowych,
podtoze nalezy skropic obficie wodg. Zbyt suche podtoze szybko odcigga wode powodujgc przedwczesne
ich twardnienie.

10.5.3. Wykonanie tynkow
Wykonywanie tynkéow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w obowigzujgcych normach.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w ww. normie.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z aktualna norma.

Tynki zwykte kategorii Il i lll naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Sufity na ruszcie stalowym

Elementy sktadowe rusztu, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawg i stanowig wraz z ptytami ,,system sufitow podwieszonych”.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowe;.

Jednak w pomieszczeniach dtugich i rdwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie o $ciany
poprzeczne.

Ruszt wypetnia sie sformatowanymi ptytami o wymiarach i fakturze w zaleznosci od wystroju wnetrza.

Tynki zewnetrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje sie jako cienko warstwowe o zatozonej fakturze,
ktorg uzyskuje sie poprzez odpowiednig technike jej wykonania.
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Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ instrukcji producenta gotowej mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podkfadu i zaprawy, a takze warunkéw wykonania i pielegnacji
warstwy fakturowej.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad ogdlnych:

= Obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposdb obrobienia
tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej.

= Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptfaszczyzny pionowe lub
poziome albo tez tworzyty powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy miedzy tymi ptaszczyznami
powinny by¢ kgtami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w DT.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosci okreslonych dla
tynkow kategorii lll.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom DT i WWIiORB. Faktury
wynikajgce z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny by¢ tak wykonane, aby wiasciwe
dla poszczegdlnych faktur wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byly réwnomiernie
rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowa gtebokos¢ lub wysokosé, szerokosé itp., bez
widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakéw naruszajgcych jednolitos¢ wygladu
zewnetrznego.

Dopuszcza sie mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne $lady
taczenia tynku wzdtuz linii prostych na duzych ptfaszczyznach pozbawionych podziatu
architektonicznego, w ktérych ze wzgledéw organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie catej
powierzchni w ciggu jednego dnia roboczego.

Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajgce z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne, jesli tgczna powierzchnia, na ktdérej wystepuja przekracza 3% catej
powierzchni otynkowane;.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gtebokos¢ wgtebien nie powinna przekraczaé potowy $rednicy
najwiekszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkéw kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

Dopuszcza sie nieznaczne zmiany odcieni i rdznice w intensywnosci barwy poszczegdlnych fragmentéw
tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza sie przeswitywania tta spod natrysku.

Trwate $lady na powierzchni tynkéw, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wod opadowych lub
gruntowych, plesn itp., sg niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ Scisle zwigzane z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia s3
niedopuszczalne.
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10.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

10.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badahn Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajacego.

Jedli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

10.6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z DT,
WWIORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-EN 14501:2021-08 Zaprawy budowlane zwykte.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi
normami.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnosc powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary,

— wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

— obcigzenie na zginanie stropu podwieszonego.
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10.6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
tynkowych z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegélnosci:

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkédw do podtoza,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

10.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

10.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

10.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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11. Warunki wykonania i odbioru robot: stolarka i slusarka okienna
i drzwiowa (WWiORB-10)

11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

11.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-10 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia
pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja
istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

11.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB-10) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej ujetych w punkcie ponizej.

11.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, ktore bedg wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach zadania
inwestycyjnego.

11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

11.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

11.2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

11.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.
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11.2.2. Wymagania dla materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej
wedtug zasad niniejszych WWIiORB sg materiaty wskazane w DT posiadajgce:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Stolarka okienna i drzwiowa winna spefnia¢ wymagania materialowe wymienione w Dokumentacji
Projektowej, polskich normach oraz:

— Okna rozwieralno -uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane recznie z poziomu podtogi; Ukmax—
2,6 (Szyby) - 1,1.

— Drzwi i bramy zewnetrzne; UKk max-1,64.

— Bramy —metalowe segmentowe, przeszklone.

Zastosowane systemy zamknieé winny posiada¢ atest:

— Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
— Centralnego Laboratorium Kryminalnego KG Policji.

Wymaga sie zastosowania stolarki z materiatéw nierdzewnych i odpornych na warunki Srodowiskowe

SUW. Nie dopuszcza sie stolarki drewnianej.

11.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
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11.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dla srodkéw transportowych.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét $rodki transportu muszg byé zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

11.5. Wykonanie robot
Ogélne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

11.5.1. Montaz okien i drzwi

Miejsca wbudowania wyrobéw powinne by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy montaz bez innych
dodatkowych robdt, a ich powierzchnie powinny byé rdwne, oczyszczone z wystajgcych czesci zaprawy
i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiescic
w otworach, ustawié do pionu, poziomu i w ptaszczyZnie oraz zamocowac do muru.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci lub
szerokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy, a odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Rdéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy miedzy oScieznica
a murem powinny by¢ wypetnione piankg montazowg, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungc.
Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementdéw okiennych
i drzwiowych usungé po zakonczeniu wszystkich prac wykoniczeniowych. W $cianach dziatowych
o grubosci <25 cm mozna oscieznice mocowac réwnocze$nie podczas wznoszenia Scian, ale takze
mocujac je na kotwy lub Sruby.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w osciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami
podanymi w tablicy:

Tabela 6. Liczba i rozmieszczenie punktéow mocowania stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki | Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw mocowania
Wy[it:rl‘(]osc Szerokosc [cm] mocowanta W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje sie
Po 1 punkcie w nadprozu i progu w % . .
150-200 6 . Kazdy stojak w 2 punktach
szerokosci okna L
Do 150 Po 2 punkty w nadprozu i pro w odlegfosci ok. 33 cm od
pu ¥ prozu p. gu nadproza i ok. 35 cm od
Powyzej 200 8 rozmieszczone symetrycznie w progu
odlegtosciach od pionowe] krawedzi oscieza,
réwnej 1/3 szerokosci okna
Do 150 4 Nie mocuje sie
Po 1 punkcie w nadprozu i progu w % . .
150-200 8 szerokoéci okna Kazdy stojak w3 punktach:
- w odlegtosci 33 cm od
.. .. nadproza,
Powyzej 200 10 L . Y y . - w odlegtosci 33 cm od
odlegtosciach od pionowych krawedzi dolnei czesci ram
oscieza, réwnych 1/3 szerokosci Jcz6 &

Osadzanie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wykué
w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyrdéwnac
zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie
cementowej lub piance.

11.5.2. Montaz bram

Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakonczyé wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami,
sprawdzi¢ wielkos¢ otworéw pamietajgc, ze wymiary katalogowe podawane s3 w otworach
wykonczonych. Sposdb zamocowania bram i prowadnic nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

11.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.
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11.6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania Zamawiajgcego, w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z DT
i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

= Badania w czasie robét polegajg w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

= Zamocowania osScieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.
= Zachowania tolerancji montazu.

= Zamocowania osScieznic i prowadnic bram.

= Szczelnosci zabudowanych otwordw.

11.6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan obejmujacy zakres i czestotliwosé¢ Wykonawca powinien
opracowac w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

11.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

11.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

11.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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12. Warunki wykonania i odbioru robot: uktadanie ptytek
ceramicznych na podtogach i scianach oraz wykonanie posadzek
z Zywic i wyktadzin z tworzyw sztucznych (WWIiORB-11)

12.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

12.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-11 dotyczg wykonania i odbioru roboét
w zakresie uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i Scianach oraz wykonania posadzek z zywic
i wykfadzin z tworzyw sztucznych, ktdre zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci
wodociggowej”.

12.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-11) nalezy odczytywad i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot w zakresie
uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i scianach oraz wykonania posadzek z zywic i wyktadzin
z tworzyw sztucznych.

12.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie uktadania ptytek
ceramicznych na podtogach i $cianach oraz wykonania posadzek z zywic i wyktadzin z tworzyw
sztucznych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach zadania inwestycyjnego.

12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

12.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

12.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadac:

= Aprobaty Techniczne.

= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Materiaty pomocnicze:

— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

— srodki ochrony ptytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

12.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

— taty i poziomnice do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.

12.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i okfadzin nie wymaga specjalnych s$rodkéw
transportowych. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
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Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza byé zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

12.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakornczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykornczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +59C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem

i przewiewem.

12.5.1. Przygotowanie podtozy
Podtoza pod ptytki i ptyty podtogowe

Podtoza pod wykfadziny moze stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Nieréwnos$é powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
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W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczac
10 m?, a maksymalna dtugo$é boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Podtoza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych

Podtoza pod wyktfadziny z tworzyw sztucznych winny spetniaé nastepujgce wymagania:

= Nierdwnos¢ powierzchni na dtugosci taty 2 m nie moze przekroczy¢ 2 mm.

= Wilgotnos¢ podtoza < 2%.

= Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ czyste i niepalne.

= Podtoze powinno by¢ wykonane z zaprawy lub betonu.

= Dylatacje technologiczne i szczeliny na podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania podfoza. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze
nasigkliwe, nienasigkliwe). Celem gruntowania jest zwigzanie pytdw na powierzchni oraz poprawa
przyczepnosci. Grunt rozprowadzamy watkiem.

Po uptywie okreslonego czasu schniecia (rodzaj gruntu) przystepujemy do wylewania masy niwelujgce;j.
Grubos¢ masy szpachlowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.

Do mieszania mas uzywamy mieszaczy, ktérych maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min.
(wieksze spowoduja zbyt duze napowietrzenia masy). Po wylaniu mase rozprowadza sie na podtozu
i odpowietrza specjalnym watkiem odpowietrzajacym.

Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania podtoza, wylania i wyszlifowania masy szpachlowej, celem
pozbycia sie ,mleczka” mozna przystgpi¢ do montazu wyktadziny.

Podtoza pod posadzki z zywic

Podtoze betonowe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i muszg spetniaé ponizsze
wymagania:

= Posiadaé poziomg izolacje przeciwwilgociowa.

=  Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie: min. 25 MPa.

= Okres dojrzewania betonu min. 28 dni.

= Wilgotnos¢ betonu: max 5%.

= Nierdwnos¢ powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na odcinku taty 2 m.
= Nierdwnos¢ ptaszczyzny na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia: max 5 mm.
= Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym.
=  Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta.
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= Podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkéw, pyt i luzne niezwigzane
fragmenty muszg by¢ usuniete.

Podtoza pod oktadziny $cian

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sg otynkowane mury
z elementéw drobno wymiarowych.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.

Na $cianach z elementéw drobno wymiarowych powinien by¢ wykonany tynk dwuwarstwowy (obrzutka
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe] lub cementowo-wapiennej marki M 4+M 7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7.

Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

=  Powierzchnia czysta, nie pylgca, bez ubytkédw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich.

= Nierdwnos¢ powierzchni tynku w ptaszczyznie oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 2 na
dtugosci taty.

= QOdchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji.

= Qdchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 5 mm na catej dtugosci.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejacych na

podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.

12.5.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin
Wyktadziny z ptyt i ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, a ptytki posegregowa¢ wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposdb
uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieé¢ jednakowa
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wybodr zapraw klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaprawe klejgcg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna byé natozona réwnomiernie
i pokrywad catg powierzchnie podfoza. Powierzchnia z natozong warstwga zaprawy klejacej powinna
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Strona 188



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.
Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejgcej powinna wynosic:

— minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewnetrznych,
— 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunac¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sasiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do150 mm -2 mm,
— 0d150do 300 mm —3 mm.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze
plytki.

Wyktadziny z tworzyw sztucznych

Przed montazem wyktadzin PCW nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia dobra¢ materiat z tej samej serii).

Wyktadzina powinna przed instalacjg sezonowaé w pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjecia temperatury
otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docinac¢ arkusze wyktadziny.

Warunki zewnetrzne wykonywania prac:

— Temperatura powietrza >+ 18°C.
— Temperatura podtoza >+ 15°C.
— Wilgotnos¢ wzgl. powietrza <75%.

Jezeli warunki montazu wyktadziny sg zachowane, nalezy ustali¢ wzér wg Dokumentacji Projektowej
i zgodnie z nim docig¢ wyktadzine (dtugos$¢ arkusza powinna by¢ wieksza niz dtugo$é pomieszczenia).
Wokot $cian wyznaczamy wysokos¢ cokotu (najczesciej 10 cm). Jezeli szerokos$é pomieszczenia jest
wieksza niz szerokos¢ wyktadziny, zaznaczamy otowkiem linie na podtozu w celu tatwiejszego
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dopasowania kolejnych arkuszy wyktadziny i rozprowadzania kleju. Zwijamy arkusz do potowy dtugosci
pomieszczenia. Po wykonaniu tych czynnosci mozemy rozpoczaé klejenie wyktadzin do podtoza.

Przy pomocy odpowiedniej pacy zebatej rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym podfozu. Do
klejenia wyktadziny na podtozu uzywamy klejéw dyspersyjnych, a do cokotdéw uzywamy kleju
kontaktowego (pokrywajac klejem powierzchnie sciany jak i wyktadziny).

Po wstepnym odparowaniu kleju (najczesciej okoto 15 minut) nalezy docisng¢ wyktadzine do podtoza,
a nastepnie uzywajgc walca min. 50 kg pozby¢ sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek,
pdzniej wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane nalezy podgrza¢ wyktadzine nagrzewnica elektryczng, a rolka
dociskowg docisng¢ wyktadzine, aby doktadnie przylegata w miejscu faczenia sie Sciany z podtoga.

Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45° (unikamy ciecia i tgczenia w miejscu
taczenia sie dwéch Scian).

Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposéb, ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza
z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujaca
czes¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréjkata wycietego z wyktadziny. Aby tréjkat lepiej sie uktadat,
frezujemy go na lewej. Dopasowujemy tréjkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie
idealnie sie stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokoét klejem
kontaktowym.

Po uptywie 24 godzin mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”. Pierwszg
czynnoscig, jaka nalezy wykonaé jest frezowanie wyktadziny.

Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad
potgczonych arkuszy wyktadziny. Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco.
Uzywajac spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykfadziny.

Kolejna czynnoscia jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach. Pierwszy z nich
to Sciecie przy pomocy noza z ptytka.

Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowa¢ braki
W miejscu szwu (w procesie stygniecia zabraknie nam materiatu).

Posadzki z zywic

Pomieszczenia przeznaczone do wykonania posadzek z zywic winny spetniaé nastepujace warunki:

— W pomieszczeniu winny by¢é zakonczone wszystkie roboty budowlane, wykonczeniowe
i instalacyjne.

— Pomieszczenia lub strefy, w ktérych wykonuje sie posadzki muszg by¢ wydzielone i zabezpieczone
przed ogélnym dostepem.

— Warunki zewnetrzne wykonywania prac:

— Temperatura powietrza >+ 15°C.

— Temperatura podtoza 2+ 15°C.

—  Wilgotnos¢ wzgl. powietrza <70%.

Strona 190



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

— Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu. Nawierzchnia matowa
antyposlizgowa, kolorystyka, grubos¢ i inne wifasnosci wylewanej posadzki zgodna z Dokumentacjg
Projektows.

Oktadziny Scian

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku iodcieni oraz
rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢
i przyjeta szerokos¢ spoin. Na kazdej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg,
gtadka tate drewniang lub aluminiowg na wysokosci drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) zaprawe klejacg. Wybér zaprawy zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Zaprawe klejagcg nakfada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtfoza.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosic:

— minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wewnetrznych,
— 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewnetrznych.

Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu
okotfo 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam catfa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe, a dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 150 mm -2 mm,
— 0d150do 300 mm —3 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.
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Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢, czy pigment zaprawy spoinujacej nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni oktadziny pacg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi
i ukosSnymi o krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien byé
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

12.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

12.6.1. Kontrola Wykonawcy w czasie robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
robot z DT oraz WWIiORB.

12.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét.

Wszystkie materiaty podstawowe, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w DT, WWIiORB, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Badanie podktadéw nalezy wykonac bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot

wyktadzinowych i oktadzinowych.

12.6.3. Biezgca kontrola Wykonawcy

Wymagania i tolerancje dla wyktadzin

Cafta powierzchnia wyktadziny powinna miec¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona).

Cata powierzchnia pod ptytkami lub wyktadzing powinna by¢ wypetniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki.
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Spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie.
Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z DT i instrukcjg producenta.

Wymagania i tolerancje dla oktadzin

Cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona).

Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci 2 m.
Spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na dtugosci catej oktadziny.

Elementy wykorczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z DT i instrukcjg producenta.

12.6.4. Kontrola Zamawiajgcego

Kontrola Zamawiajagcego w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare
postepu robédt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z DT
i WWIORB, a w szczegdlnosci:

=  Przygotowania podtoza.
= Zgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z niniejszymi WWiORB i DT.
=  Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

12.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

12.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

12.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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13. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty malarskie
(WWIiORB-12)

13.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

13.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-12 dotyczg wykonania i odbioru robét
malarskich, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody
W miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

13.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-12) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt malarskich

ujetych w punkcie ponizej.

13.1.3. Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt malarskich, ktdre beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach zadania inwestycyjnego.

13.1.4. Okreslenia podstawowe
Podtoze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia, na ktdrej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska. Stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Powtoka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez
natozenie farby do gruntowania.

Powtoka(-i) miedzy warstwowa(-e). Powtoka(-i) miedzy powtokg(-ami) gruntowg i nawierzchniowa.

Powtoka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony
znajdujgcych sie pod nig powtok, przed wptywem s$rodowiska, przyczyniajgca(-e) sie do catkowitej,
deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e) odpowiednig barwe.

Farba. Ptynna lub podtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier. Niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna badZz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
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Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkédw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych. Zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcieniczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne wodg. Zawiesina pigmentéw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkédw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wods.

Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako powtoka
gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschngca farba naktadana na oczyszczong
strumieniowo — Sciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwosci
spawania stali.

Grubosc¢ powtoki. Grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubos$é¢ powtoki. Grubos¢ okreslona dla kazdej powtfoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajgca wymagang trwatosé.

Trwato$é¢ systemu malarskiego. Oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wiekszej renowacji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej

powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, stuzgce
do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje witasciwosci takie jak zatozono oraz
stanowigce wzorzec, na podstawie ktérego ocenia sie przygotowanie powierzchni i wtasciwosci powtok
malarskich.

Pozostate okreSlenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB sg zgodne zobowigzujgcymi

odpowiednimi normami i WWiORB-00.

13.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.
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13.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

13.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robot.

13.2.2. Wymagania dla materiatéw
Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— date produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

13.2.3. Materiaty stosowane do robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac farby i kolorystyke wymagang DT i spetniajgce
wymagania:

— farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

— farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81921:2004,

— farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

— farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

— emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:199,

— farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

— emalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:200 i PN-C-
81609:2002/Ap1:2004,

— farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-
81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

— emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,

— emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81935:2001,
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farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004,
inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozciefAczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierow i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

utwardzacze do wyrobdéw lakierowych,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, Srut tamany zeliwny i staliwny, Srut ciety z drutu,
elektrokorund itp.,

srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta

lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

13.2.4. Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe

Materiaty malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w DT i WWIiORB,

sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskg
Norma lub aprobatg techniczng),

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania
wyrobu,

farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace, w zakresie wynikajgcym
z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia,

opakowania wyrobdw malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania
podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw),

sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien sie konczyé przed
zakonczeniem gwarancji wyrobu).

13.2.5. Sktadowanie materiatow malarskich

Materiaty do robdt malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych, szczelnie

zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°C, z dala od Zrédet ognia i ciepta.
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......

nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czesciowo zuzyte opakowania powinny by¢
wyraznie oznakowane.

13.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— elektronarzedzia do czyszczenia podtoza,

— sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

— pedzle i watki,

— urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw stosowanych do
wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

13.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywaé dowolne $rodki transportowe pokryte
plandekami lub zamkniete zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materiaty do robdét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.
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13.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWIORB, atakze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji, badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

13.5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpié¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢é po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,
— wykonaniu posadzek.

Wymagania dotyczgce tynkow

— Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy.

— Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg
i zatarte do réwnej powierzchni.

— Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).

—  Wilgotnosé powierzchni tynkéw nie powinna przekracza¢ 4%.

— Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

— Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
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Wymagania dotyczgce podtozy metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy metalowych podane s3 w PN-EN ISO 12944-
4:2018-02.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktére zalezy od jej stanu
poczatkowego i koncowego. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie
wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czystosci chemicznej, zzastosowaniem metod
podanych w PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Do przygotowania powierzchni elementéw i konstrukcji stalowych za pomocg obrdbki strumieniowo-
Sciernej nalezy stosowac ostro krawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaty $cierne o wielkosci
ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przyktad elektrokorund, tamany srut staliwny.

Obrdbka strumieniowo-scierna powinna zapewnié catkowite usuniecie starych powtok ochronnych,
sladow korozji, warstw tlenkéw, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatosci powierzchni,
zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedtug wymagan z DT i WWIiORB.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ réwnomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej
Sa 2% wedtug PN-EN I1SO 8501-1:2008.

Przy wykonywaniu powtok o grubosci powyzej 200 um konieczny jest stopien przygotowania
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykac gotymi rekami, ktasé na niej narzedzi,
szmat itp. oraz pozostawiaé¢ na niej pytdw powstajgcych podczas obrébki strumieniowo-$ciernej.
Obrdbke strumieniowo-$cierng nalezy prowadzi¢ wytgcznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co
najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie tynkéw powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz 25°C, przy temperaturze podtoza nie przekraczajacej
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy(¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.
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Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych lub
instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy
przeprowadzac w nastepujgcych warunkach:

— przy temperaturze malowanego podfoza nie wyzszej niz 40°C, podtoze nie powinno by¢ réwniez
nastonecznione,

— przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujgcg parg wodng,

— przy temperaturze podfoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-
EN ISO 8502-4:2017-03).

Najlepsza jakos¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgotnosci
wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu,
w szczegdlnosci od obrébki strumieniowo-$ciernej i spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposdb dostepne idobrze
oswietlone.

W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikaé zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen, w ktorych
sg malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew Swiezego powietrza nie powinien by¢
kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakoniczeniu malowania Swiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji,
powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentdéw nie stanowig inaczej)
w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze Swiezo naniesiong powtoka
malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych
oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robdét malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostonié oraz w miare mozliwosci
zastosowaé¢ nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia malowanych
konstrukcji.

Wykonanie robot malarskich tynkéw zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektdw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w niniejszych WWiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

— informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

— sposo6b przygotowania farby do malowania,

— sposoéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
—  krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
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— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odnosnie mycia narzedszi,
— zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich tynkow wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w niniejszych WWIiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Wykonywania robdt malarskich konstrukcji metalowych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane sg w normie PN-
EN ISO 12944-7:2018-01.

Grubos¢ powtok malarskich winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W celu
osiggniecia wymaganej grubosci powtoki powinno sie okresowo, podczas nakfadania powtoki,
sprawdzacd jej grubos¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy i potgczenia srubowe powinny
by¢ malowane szczegdlnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy
zastosowac odpowiednig powtoke zaprawkowa odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach
krawedzi.

Nalezy przestrzegaé okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegdlnych powtok oraz miedzy
natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z kart
technicznych wyrobdw lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzgce do pogorszenia jej wtasciwosci ochronnych lub majgce znaczacy
wptyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastepnej powtoki.

Wykonywanie powtok gruntowych, miedzywarstwowych, powierzchniowych na elementach

i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powtok gruntowych, miedzy warstwowych i nawierzchniowych podana jest w DT
i WWIiORB. Powtoki naktada sie pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Roboty nalezy wykona¢ z materiatdw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszych WWiORB.

Gruntowa, czyli pierwszg warstwe powtoki nalezy naniesé na podtoze nie pdzniej niz po 6 godzinach od
jego oczyszczenia.

Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajgc sprzet
do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce parametry: lepkosc. gestosé, rodzaj
pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Powtoka gruntowa powinna pokrywac caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna by¢
natozona mozliwie rGwnomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.

Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych

powtokami gruntowymi w wytwaorni
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Wymalowania miedzy warstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wykonuje sie
zgodnie z wymaganiami DT i WWIiORB, w ktérych podane sg materiaty malarskie, ilosci warstw i grubosci
poszczegdblnych powtok oraz catego pokrycia malarskiego. Powtoki miedzy warstwowe i nawierzchniowe
nalezy naktada¢ na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszych WW!IORB.
Powierzchnie na ztgczach nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie petnych
systemow malarskich po upewnieniu sie, ze farba do czasowej ochrony jest ,zgodna” z farbami
stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie mogg by¢
stosowane bez wystgpienia niepozgdanych efektow.

Malowanie ostateczne elementdw i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwaorni

Wymalowania ostateczne wykonuje sie zgodnie z wymaganiami DT i WWIiORB, zwykle stosujgc te same
wyroby malarskie, ktore naktadano w wytwadrni. Dopuszcza sie wykonanie powtok na podstawie zalecen
opracowanych przez wytwdérnie, ktdéra natozyta powtoki na elementy. Powierzchnia pod wymalowania
ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

13.5.2. Wymagania dotyczace powtok malarskich
Wymagania dla powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu Srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na suchoina
szorowanie oraz na reemulgacje,

— aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i DT,

— bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych taczen i poprawek,
— bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania dla powtok z farb rozpuszczalnikowych

Powtoki te powinny by¢:

— odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

— bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

— zgodne ze wzorcem producenta i DT w zakresie barwy i potysku, dopuszcza sie chropowatos¢
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowe]j powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

— spekan,
— tuszczenia sie powtok,
— odstawania powtok od podtoza.
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13.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

13.6.1. Kontrola Wykonawcy w czasie robot

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot malarskich z projektem i wymaganiami niniejszych WWiORB. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

13.6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca
z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Program tych badan
Wykonawca powinien opracowaé w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to

powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajgcemu.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Farby i srodki gruntujgce uzyte do robdt malarskich powinny odpowiadaé normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

— skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

kozuch,
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— Slady plesni,

— trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
— nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
— obce wtracenia,

— zapach gnilny.

13.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie robot dla robdt malarskich antykorozyjnych

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
antykorozyjnych z DT, WWIORB i kartami technicznymi wyrobdéw lub instrukcjami producentow.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podtoza

i zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN I1SO 8501-1:2008,

— kontrolowac parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,

— ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,

— dokona¢ odbioru powierzchni do malowania, z uwzglednieniem wymaganych wfasciwosci

powierzchni wedtug DT i WWIiORB.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz w ciggu 1
godz. od zakoriczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce wtasciwosci
powierzchni:

wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-EN ISO 8501-1:2008,

— stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podtoza z fotograficznymi
wzorcami wedtug PN-EN 1SO 8501-1:2008,

— chropowatos$¢, okreslajagcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN SO 8503-
2:2012,

— zapylenie okreslane wedtug PN-EN I1SO 8502-3:2017-03, (zapylenie nie powinno by¢ wieksze niz na
wzorcu Nr 3 wedtug normy),

— obecnosé soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-EN 1ISO 8502-5:200 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-

9:2021-03 (przewodnosé roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowaé z powierzchni metodg tamponowa, zgodnie z PN-EN ISO 8502-
2:2017-03 lub metodg Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2020-11.

Podany ogdlny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na
budowie do naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potgczen elementéw konstrukcji,
ktore dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w wytwarni. Wyniki badan przygotowania
powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli.
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Kontrola warunkow wykonywania powtok

Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:

temperatury powietrza,
temperatury podtoza,
wilgotnosci wzglednej powietrza,
temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowac zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2017-03.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy,
ci$nienia zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,

sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania czasu przydatnosci do
stosowania farb dwusktadnikowych,

sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw,

zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby, normg
lub kartg techniczng wyrobu,

ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujacych i po malowaniu nawierzchniowym.
Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W
z odlegtoéci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub niewyschnieta powtoka malarska nie powinna
wykazywac wtracen ciat obcych, krateréw, zaciekdw, nie domalowan,

ocene grubosci poszczegdlnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych badan winny byé opracowane w formie protokotu przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Badania w czasie odbioru robot malarskich tynkow

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia

ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°Ci przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby:
sprawdzenie przyczepnosci powtoki— przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
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oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepnosc¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla.

Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe inie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byé opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Zamawiajgcego

i Wykonawce.

13.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

13.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

13.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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14. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty izolacyjne (WWiORB-
13)

14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

14.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-13 dotyczg wykonania i odbioru robdt
izolacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody
W miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt izolacyjnych iobejmuja
wykonanie:

— izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
— izolacji termicznych,
— izolacji akustycznych.

14.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB-13) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét izolacyjnych.

14.1.3. Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt izolacyjnych, ktére beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach zadania inwestycyjnego.

14.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

14.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

14.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

14.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robot.

14.2.2. Wymagania dla materiatow

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcej normy.
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-04615:1990, PN-B-
27618:199, PN-B-27619:1992 oraz PN-B-27620:1998.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Wetna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-23100:1967, a ponadto spetniac
wymagania:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

—  plyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz scisliwosé,

— Scisliwosé pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwo$¢é po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-89356:1998.

Ptyty PW 11A powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

14.2.3. Transport i skladowanie

Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.
Papa
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowaé w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Styropian i wetna mineralna

Styropian i wetne ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii i date produkcji.

Ptyty termoizolacyjne pakowane sg w pakiety. Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, wysokiej
temperatury i substancji chemicznych.
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14.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

14.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg byé sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb, aby
zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

14.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWIiORB, atakze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

14.5.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungc
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagtebienia i ubytki nalezy wyréwnac.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.
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Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza
o wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu.

14.5.2. lzolacje przeciwwilgociowe
Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, zalecanych przez
producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego
zgodnie z kartg techniczng producenta.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan DT,
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac¢ zalecanych przez producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadac¢ sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy sobg
w sposdb ciggty na catej powierzchni. Szerokos¢ zaktadéw w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.
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14.5.3. lzolacje termiczne
Izolacje ze styropianu

Docieplenia Scian

Izolacje termiczne ze styropianu winny by¢ wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan
w temperaturze powyzej +5°C.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Do wykonania
docieplen winny by¢ stosowane materiaty systemowe, a powierzchnie docieplane powinny by¢
gruntowane $rodkami bedgcymi elementem danego systemu docieplen zgodnie z kartg techniczng
Producenta.

Styropian do docieplenia winien by¢ sezonowany przez okres 3-ech miesiecy.
Do docieplen mozna stosowac styropian ciety posiadajacy 3 krawedzie fabryczne.

Do wysokosci 2,0 m nad gruntem winien byé uzyty styropian o twardosci 20, a wyzej o twardosci 15.
Styropian nalezy mocowa¢ do podtoza klejem, a nastepnie kotkami plastykowymi w ilosci 4 szt./m?2.
Styropian nalezy uktada¢ w tzw. mijanke, a minimalne przesuniecie stykdw pionowych winno wynosic¢
20 cm. Zabronione jest wypetnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny nalezy
wypetni¢ pianka montazows. Pfaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyréwnac i zmatowad w celu
zwiekszenia przyczepnosci.

Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczyé warstwg tynku cienkowarstwowego grubosci 3+4 mm
zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy uktadaé¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad nie
mniejszy niz 10 cm. Do wysokosci 2,0m nad gruntem wymagane sg dwie warstwy siatki. Przed
wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych idrzwiowych
prostokgtnymi pasami siatki szklanej i naroznikami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie
klejgcej.

lzolacja posadzek

Izolacje posadzek styropianem nalezy wykonaé¢ na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Ptyty styropianowe nalezy uktadac szczelnie na warstwie zaprawy zapewniajacej
petne przyleganie styropianu do podtoza.

Izolacja stropodachu

Przy doborze ptyt izolacyjnych PW 11A nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w PN-EN I1SO 6946:2017-
10. Zastosowanie majg ptyty z obustronng warstwg papy. Do podtoza z ptyt zelbetowych ptyty przykleja
sie lepikiem asfaltowym, a nastepnie dociska, dosuwajac je do bokdéw ptyt juz przyklejonych. Ptyty
wymagajg dodatkowego mechanicznego mocowania do podtoza w pasach obcigzenia krawedziowego
dachu. Do mechanicznego mocowania ptyt nalezy stosowacé taczniki dopuszczalne odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi.

Izolacje z wetny mineralnej

Izolacje termiczne stropodachéw z wetny mineralnej nalezy wykonywaé na wyréwnanym
i zagruntowanym podtozu przez przyklejenie lepikiem na gorgco do podtoza. Izolacja winna by¢
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jednowarstwowa, a grubo$¢ zgodna z DT. Kazdorazowa czes¢ wykonanej izolacji na koniec zmiany
zabezpieczy¢ nalezy folig jako warstwg pokrycia dachu zgodnie z DT.

14.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.

14.6.1. Kontrola Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze dopusci¢c do stosowania materiaty na podstawie przedstawionych atestéw
producenta, jednak odpowiedzialnos¢ za wtasciwg jakos¢ wbudowanych materiatéw ponosi
Wykonawca.

Badania laboratoryjne muszg obejmowad sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

=  Sprawdzenie jakosci materiatéw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

= Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

= QOdbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z DT oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami programu zapewnienia jakosci.

= Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
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14.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

14.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

14.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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15. Warunki wykonania i odbioru robot: pokrycia dachowe
(WWiORB-14)

15.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

15.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-14 dotyczg wykonania i odbioru robét
w zakresie pokry¢ dachowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci
wodociggowej”.

15.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-14) nalezy odczytywaé irozumiec

w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie
pokry¢ dachowych.

15.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét w zakresie pokry¢ dachowych,
ktore bedg wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach zadania inwestycyjnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbiér:

= Pokry¢ dachowych z dachéwki blaszanej.
=  Rur spustowych.
=  Obroébek blacharskich.

15.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

15.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

15.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Nie dopuszcza sie stosowania pokry¢ dachowych mogacych ulegaé korozji w warunkach SUW
(ocynkowanych), wymaga sie stosowania pokry¢ powlekanych lub tworzywowych.
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15.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania
i zamawiania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robét.

15.2.2. Wymagania dla materiatéw

Materiaty do robdt pokrywczych winny spetnia¢ wymagania ponizszych norm oraz posiadaé aprobate
techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa. Nie dopuszcza sie stosowania obrébek blacharskich
niepowlekanych.

15.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

15.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Narzedzia i sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym

przez Zamawiajgcego.

Sprzet i narzedzia uzyte do wykonania robét majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedg one zgodne z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

15.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Nie stawia sie wymagan specjalnych dla $rodkéw transportowych. Uzyte przez Wykonawce
do wykonania roboét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

15.5. Wykonanie robot
Ogodlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakie w normach
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i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpié:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z DT oraz wymaganiami szczegétowymi dla
danego rodzaju podtoza,

— po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na przyktad tynkowaniu
komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych,
osadzeniu listew lub klockdw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakéw) itp., z wyjatkiem robodt, ktére ze wzgleddéw technologicznych powinny by¢ wykonane
w trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po jego catkowitym zakoriczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnos$ci z DT materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
dachowych.

15.5.1. Pokrycia dachowe
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10240:1980

Warunki wykonywania robdt:

Nie ogranicza sie maksymalnego pochylenia dachu, ale nalezy utrzymac zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
warunkami i spdjnosc z istniejgcymi obiektami.

Zaktady podtuzne blach mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjgtkowo (w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych
ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewdw z rynien potaci potozonych wyzej) i obejmowaé moze
pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podtuznych blach nalezy stosowac przy pochyleniach pofaci mniejszych niz 55%.
Nalezy stosowac uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zaktadzie podwdjnym
nalezy stosowac dwie uszczelki.

Dla blach o zakoniczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje sie, a w zaktadzie
podwdjnym nalezy stosowacd jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.

Szerokos$¢ szczeliny w stykach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy, nalezy
zamiast uszczelek porowatych stosowac uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub
elastoplastycznego.

Zaktady podtuzne blach nalezy faczyé przy uzyciu blachowkretédw lub srub z nakretkami zaopatrzonymi
w podktadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podktadek gumowych mozina
stosowac podktadki r kitu profilowanego. Rozstaw tgcznikdw powinien wynosi¢ 333 mm (3 szt. na1l m
zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zaktadu).
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Nalezy stosowac blachy o dtugosci nieco wiekszej niz szerokos$¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy
wykona¢é zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptatwiami. Zaktady poprzeczne
mogqy by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie pofaci jest wieksze lub réwne 55%. Przy
pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelnié¢ podwdjnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na pofaci, do ptatwi mocowac¢ mozna tylko
blache gérna.

Dtugos$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci
wiekszego lub rdwnego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.

Dachy z blach trapezowych, szczegélnie dachy o dtugich potaciach, powinny by¢ odwadniane za pomoca
rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwia¢ przelewanie sie wody w taki
sposéb, aby nie powodowac szkdd materialnych i nie utrudniac eksploatacji obiektu.

Rynna powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajacej z potfaci dachowej wody i mieé¢ na swej
dtugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowac¢ odwodnienia wewnetrznego w dachach
krytych blachami trapezowymi.

W przypadkach koniecznosci wyciecia otworéw w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania
wilazow dymowych, swietlikdw itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworéw nalezy dokonywaé po
zamontowaniu blach trapezowych na pofaci dachowe]. Konieczne jest przestrzeganie nastepujgcej
kolejnosci robét:

1) wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,
2) montaz od spodu dodatkowych ptatwi,
3) wyciecie otworu w blasze trapezowej.

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

Obrébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny byé wykonywane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm obligatoryjnie powlekanej.

W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ taczone miedzy sobg na rabki lezace
podwadjne.

15.5.2. Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztattu elementow
przeznaczonych do opierzenia.

Obroébki blacharskie z blachy cynkowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie nalezy wykonywac na oblodzonych podtozach. Obrébki
blacharskie nalezy montowa¢ na podktadzie z papy.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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15.5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym, ktéry nie powinien by¢
mniejszy niz 0,5%.

Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Wloty koszy zlewnych powinny
by¢ zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub
innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ zgodne
z DT i dostosowane do wielkos$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-
EN 607:2005.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

15.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

15.6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania roboét

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zaakceptowanie wynikéw
badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robdét pokrywczych z DT i wymaganiami
niniejszych WWiORB, a w szczegdlnosci:

= Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia, ktéra powinna byé przeprowadzona przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10240:1980.
= Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

15.6.2. Biezca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.
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W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

15.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

15.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

15.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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16. Warunki wykonania i odbioru robot: instalacje wentylacji
i uzdatniania powietrza (WWiORB-15)

16.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

16.1.1. Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-15 dotyczg wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza, ktdére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice + prace projektowe
oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

16.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-15) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wymagania szczegdétowe dla robdt w zakresie
wykonania instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza.

16.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie wykonania instalacji
wentylacji i uzdatniania powietrza, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
zadania inwestycyjnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

= |nstalacji wentylacji grawitacyjnych.
= Instalacji wentylacji mechanicznych.

Uwaga! Wymaga sie zastosowania systemow wentylacyjnych z materiatéw nierdzewnych, odpornych
na wystepujgce na SUW.

16.1.4. Okreslenia podstawowe
Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna. Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji. Zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych Rozdziat powietrza
w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw
i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkdow - intensywnosci wymiany powietrza,
cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu
w strefie przebywania ludzi.

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
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Wentylator. Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.
Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz statych
i ciektych.

Przewdd wentylacyjny. Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.

Przepustnica. Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Ttumik hatasu. Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny. Urzadzenie sktadajgce sie z filtra, nagrzewnicy iwentylatora
umieszczonych we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza
zewnetrznego i wewnetrznego.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-16 s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

16.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

16.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

UWAGA! Wszystkie elementy instalacji i urzadzenia muszg byé wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych.

16.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.
16.2.2. Wymagania dla materiatéw

Dostarczone do wbudowania materiaty, wyroby i urzagdzenia powinny byc¢ zgodne z DT i posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Materiaty i wyroby zastosowane w obiektach i pomieszczeniach technologicznych: czerpnie, wyrzutnie,

przewody wentylacyjne — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych. Przewody

na zewnatrz pomieszczen — wytacznie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

16.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

16.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu mozna uzy¢ dowolnych srodkéw transportowych. Uzyte przez Wykonawce do wykonania
robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

16.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

16.5.1. Wymagania dotyczace wykonania wyrobow

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
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Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom obowigzujace;j
normy.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej
normy.

Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcej normy,
a szczelnosé potaczen urzadzen i elementédw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

16.5.2. Wymagania ogdlne dla montazu przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewododw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodéw powinny miec¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, oraz posiadac
warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Elementy podpdr i podwieszern w pomieszczeniach i obiektach technologicznych muszg by¢ wykonane
ze stali nierdzewne;j.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia dla materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ dobrana tak, aby ugiecie przewoddw nie
wptywato na ich szczelnosé¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 3.

Elementy podwieszen, podpdr i ztagczne powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5.

Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
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Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatoréw.

16.5.3. Montaz urzadzen wprowadzajgcych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny byé izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatorow gumowych lub
sprezynowych, kompensatorow itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokonac recznej préby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem
i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jedli istnieje mozliwos$¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;j.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwdr wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych kréécow
amortyzujgcych (brezent, skéra, igelit itp.). Dtugos¢ elastycznych kréécow powinna wynosi¢ 100 —
150 mm, wymiary i ksztatt kré¢écodw powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.

16.5.4. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelnienia potagczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowac¢ uszczelki z gumy
o podwyzszonej odpornosci temperaturowej.

Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokgtnymi, zaktadanymi
z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wiecej niz na wysoko$é potowy
z nakretki Sruby. Skrecenie $rub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréow i innych defektow.
Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Potaczenia bezkotnierzowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowag lub
pastg uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Strona 225



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci
Sciany lub stropu.

Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzyé w typowa podstawe dachowg zabezpieczajgcy przed
przeciekami niezaleznie od tego czy s one zakoriczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone
ze spadkiem co najmniej 5°/o w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢
wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych rdznica temperatury miedzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonac izolacje cieplng zabezpieczajgca przed
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatéw, a takze przed kondensacjg pary wodnej.

Kanaty typu ,Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z uszczelnieniem guma
mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie potaczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

Ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgatezieniami,
zaréwno po stronie ttocznej jak i ssgcej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do
pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatéw niepalnych.
Wewnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wytozona wytacznie
materiatem niepalnym.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg, powinny by¢ obudowane
Sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla Scian tych pomieszczen.

taczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych
lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych
przez wiecej niz jedng strefe pozarowa, nalezy je ostoni¢ trwatg obudowg o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci ogniowej dla scian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg pyty, a takie w pomieszczeniach, w ktérych wymagania
w zakresie czystosci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny by¢ gtadkie i tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sie
elektrycznosci statycznej.

Dla pomieszczen | i Il kategorii niebezpieczernstwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne prowadzié
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Kanaty przeprowadzone przez sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywac
z materiatéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach
przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajgce, jezeli przewody nie s3 obudowane $ciankami,
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powinny mieé¢ odpornos¢ ogniowa rowng potowie odpornosci Sciany lub stropu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Odlegtos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne mogga by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub
elementami z drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtugosé ich nie przekroczy 25 m,
a powierzchnia - 10% podtogi, przy czym ogdlna powierzchnia materiatdw palnych nie powinna by¢
wieksza niz 40% powierzchni podtfogi.

16.5.5. Montaz urzadzen konczacych uktad wentylacji

Czerpnie Scienne nalezy sytuowacé na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W wyjgtkowych
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie
mniejszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.

Czerpnie $cienne nalezy sytuowac¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni powietrza
niezapylonego lub od $wietlikdw otwieranych.

Czerpnie umieszczone na innych Scianach niz pétnocnej, ptn-wsch.; pétn.-zach. powinny by¢ ostoniete
przed dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewniac czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktérej istnieje
przewiew.

Czerpnie terenowe nalezy sytuowac w odlegtosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.

Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno by¢ takie
samo jak przy czerpniach sciennych.

Czerpnie dachowe mozna stosowaé¢ w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzgledy uniemozliwiajg
zastosowanie czerpni sciennych lub terenowych. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej
od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach
nie ostonietych i przewiewnych.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie ostonietych
i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziomej
nie mniejszej niz:

— 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

W przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odlegtosci poziomej pomiedzy otworami czerpni
i wyrzutni dachowych dopuszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do potowy, przy zachowaniu
warunku, ze otwor czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni o co najmniej:

— 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
— 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzone na wysokos¢ 0,3 m ponad
linie taczaca najwyzsze punkty przeszkdd, a przy braku przeszkdd, na wysoko$¢ co najmniej 0,4 m ponad
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potacig dachu budynku; za przeszkode uwaza sie wystajgcy czes¢ budynku, swietliki itp. znajdujgce sie
w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby
topatki kierujace i regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie
w zakresie potozen granicznych.

0Os wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu zas powinna by¢
sprawdzona na obcigzenie statyczne taczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie ciezaru opaddw
atmosferycznych.

Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulujgce wielkos¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiada¢ mechanizm
umozliwiajgcy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

16.5.6. Montaz elementdw regulacji przeptywu powietrza
Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowacd na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci
od kolan lub odgatezien:

— trzech $rednic rwnowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,
— dwbdch srednic rGwnowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspétbieznym ruchu fopat,
— jednej $rednicy rGwnowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwg zmiane pofozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego
zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dZzwigni napedu w wybranym
potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

16.5.7. Montaz urzadzen klimatyzujacych powietrze
Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu powinno umozliwi¢ swobodny dostep, w szczegdlnosci zas
do urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub recznej.

Przy montazu klimatyzatoréw nalezy:

— montaz i posadowienie klimatyzatorow wykonywaé¢ zgodnie 1z instrukcja producenta,
a w szczegdblnosci zapewnié dostep dla konserwacji lub demontazu poszczegélnych elementéw,

— przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazy¢ w syfony oraz w przypadku
niebezpieczenstwa zamarzania zaizolowac cieplnie.

16.5.8. Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszy-stkich robot
budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.
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Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

— czujniki przetwornikow temperatury lub wilgotno$ci montowaé w reprezentatywnych punktach
pomieszczen z dala od zrédet ciepta lub wilgoci,

— elektryczne przewody tgczace prowadzi¢ wzdtuz powierzchni $cian w cienkos$ciennych rurkach
stalowych. Przewody elektryczne od czujnikdw i innych urzgdzen pracujacych na napieciu ponizej
24V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujgcych na napiecie
wyzsze od 24 V.

16.5.9. Inne wymagania
Zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemic.

Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny przechodzi¢ przez
neutralizatory, a instalacja stuzgca do usuniecia gazéw i par o szkodliwej dla zdrowia koncentracji
powinna miec tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach wentylacyjnych.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajgce, pozwalajace na skuteczne odciecie
doptywu powietrza zewnetrznego.

Urzadzenia mechaniczne, ktérych dziatanie moze zagrazac zdrowiu lub spowodowac uszkodzenie ciata
obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badz ostone zabezpieczajgcy. Na obudowie urzadzenia
wzglednie w bezposrednim sgsiedztwie na $cianie lub na stupie powinna znajdowac sie instrukcja obstugi
i konserwacji urzadzenia.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwiekowo. Warunki techniczne wykonania
zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone indywidualnie w projekcie.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie majg okreslonych w Dokumentacji Projektowej
tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac;

— wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,

— wymiary elementdw potaczen z innymi elementami - w 10 klasie doktadnosci.

16.5.10. Otwory rewizyjne
Instalacja wentylacyjna powinna posiada¢ mozliwos¢ czyszczenia przez zastosowanie otwordéw
rewizyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodoéw, jak
rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddéw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.
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16.5.11. Wentylatory

Sposdéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentdw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordw wentylatora.

Dtugosc tgcznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas
pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Wentylatory tloczace (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

16.5.12. Nagrzewnice
Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego
i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiac ich
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajagcy powinien by¢
przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od géry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposdb
przytaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.

Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢é fatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania

wody z instalacji.

16.5.13. Filtry powietrza
Filtry powinny byé wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosé
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008.

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujgce nalezy montowaé po zakoriczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je
przed zabrudzeniem.
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16.5.14. Nawiewniki, wywiewniki, okapy
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza
trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;.

Okapy powinny by¢ wykonane z blachy nierdzewnej.

16.5.15. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnos$é
przejscia przez dach.

16.5.16. Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potfozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
W czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé fatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2014-03.

Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg. klasyfikacji podane;j
w PN-EN 1751:2014-03.

16.5.17. Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

— kierunek przeptywu powietrza,
— wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra ).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy
montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem
a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.
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Przewody nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

16.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

16.6.1. Kontrola jako$ci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé¢ w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosSci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

16.6.2. Badania Zamawiajacego

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zaakceptowanie wynikéw
badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robdét z DT i wymaganiami niniejszych
WWIiORB, a w szczegdlnosci:

=  Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z DT i wymaganiami WWIiORB, zaréwno w
zakresie materiatdow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych.

= Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zzasadami
technicznymi.

= Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.

=  Sprawdzenie czystosci instalacji.

= Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

» Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

= Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia
drgan.
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= Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu i uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji.
= Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw.

= Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow.

=  Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z DT.

16.6.3. Kontrola dziatania instalacji
Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

=  Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).

= Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych.

= Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych.

= Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

= Okresdlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow.

= Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych.

= Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j.

= Nastawienie elementdw dfawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

= Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

=  Przediozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej.

16.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

16.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

16.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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17. Warunki wykonania i odbioru robot: instalacje wodociggowe
(WWiORB-16)

17.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

17.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-16 dotyczg wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji wodociggowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci
wodociggowej”.

17.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIiORB-16) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
wykonania instalacji wodociggowych.

17.1.3. Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robét w zakresie wykonania instalacji
wodociggowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach zadania inwestycyjnego.

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wodociggowych.

17.1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa. Instalacje wodociggowa stanowig ukfady potaczonych przewoddw, armatury
i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkédw w zimng i cieptg wode, spetniajgca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiadac
woda do spozycia.

Instalacja wodociggowa wody zimnej. Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie studnia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej. Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Urzadzenie zabezpieczajace. Urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna. Wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody zinstalacji
wodociggowej.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-17 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.
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17.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Wymaga sie zastosowania na terenie SUW co najmniej dwdch punktdw czerpalnych.

17.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Nie dopuszcza sie stosowania rur ocynkowanych — w ziemi nalezy stosowac przewody PP lub PE,

w obiektach stal nierdzewna.

17.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciagty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robot.

17.2.2. Wymagania dla materiatéw

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej WWIiORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegdlnione w DT spetniajgce ponizsze wymagania.

Rury i ksztaftki

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszych normach:

— z polipropylenu (PP) PN-EN ISO 15874-1:2013-06,
— z polietylenu (PE) PN-EN 15875:2011, PN-EN 12201-1:2012.

Armatura sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
warunki okreslone w obowigzujacych normach

Inne materiaty

=  Podgrzewacze wody pojemnosciowe.

=  Wymienniki cieptej wody zasilane z sieci cieptowniczej i elektrycznie.
= Otuliny termoizolacyjne.

= Zawory antyskazeniowe.

= Zasuwy kotnierzowe z obudowg i skrzynka.

= Przewody, kotnierze i elementy ztgczne ze stali nierdzewne;j.
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17.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

17.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczgce transportu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnié ponizsze wymagania.

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg
by¢ dituisze niz 1 m, — jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmiang pofozenia w czasie transportu.

Transport rur powinien odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej —5°C do +30°C.

Wymagania dotyczgce transportu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C. Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1+2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.
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17.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.

17.5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:

— roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,

— wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw,

— wytrasowanie tras przebiegu rurociggow,

— wykonanie otwordéw i obsadzenia uchwytéw, podpédr, podwieszen i tulei ochronnych.

17.5.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wiasciwego wykonania instalacji (rur,
ksztattek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy taczy¢ za posrednictwem ksztattek elektrooporowych. Po
zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poprowadzi¢ po wierzchu $cian w jednolitym systemie,
a zastosowany rodzaj pofaczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

Sposdb mocowania rur winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatow.

17.5.3. Potaczenia z przyborami i urzagdzeniami
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrzne;.
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Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Armatura winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w DT.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z DT
i wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).

Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji
wydanych przez producentéw materiatéw.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.

Jezeli w DT nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢
nastepujgca: zawory czerpalne do zlewéw oraz baterie scienne do umywalek, zmywakéw, zlewo-
zmywakéw: 0,25+0,35 m nad przyborem, liczgc od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
wylotu podejscia czerpalnego,

Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0§ armatury czerpalnej $ciennej powinna
pokrywac sie z osig symetrii przyboru.
Do baterii i zawordw czerpalnych stojgcych nalezy stosowad tgczniki elastyczne, ograniczajgce

rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

17.5.4. Préby i badania
Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy poddad prébie hydraulicznej przez okres 30 minut przy
cisnieniu 1,0 MPa, a nastepnie zdezynfekowac i przeptukac.

17.5.5. lzolacje termiczne
Na przewodach zimnej wody nalezy wykonad izolacje przeciwroszeniowg z pianki PE grubosci 9 mm.
Na przewodach cieptej wody i cyrkulacyjnych nalezy wykonaé izolacje termiczng o wspdtczynniku

przewodzenia A = 0,035W/mK o grubosci 20 mm.

17.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

17.6.1. Biezaca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
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17.6.2. Kontrola jako$ci materiatéw
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robdét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robdét z DT
i wymaganiami niniejszych WWIiORB, a w szczegdlnosci:

— wytyczenie osi przewodu,

— rodzaju podtoza,

— rodzaj rur, ksztattek i armatury,

— sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

— utozenie przewodu,

— zageszczenie obsypki przewodu,

— szczelnosé przewodu,

— zamontowana armatura,

— wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur, ksztattek
i zamontowanej armatury.

17.6.3. Sprawdzenie szczelnos$ci

Badanie szczelnosci rurociggdw nadzoruje Zamawiajacy, ktory dopusci rurocigg do préb po stwierdzeniu
zgodnosci wykonania instalacji z DT oraz wifasciwego przygotowania przewoddéw do préb zgodnie
z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosSci ztgczy w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowg (hydrauliczng).

Do préby szczelnos$ci przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ zasypane, odkryte tylko miejsca
potgczenia z armaturg, natomiast przewody instalacji wewnetrznej powinny by¢ w catosci nie izolowane.

Cisnienie probne przy badaniach przewoddéw nalezy przyjgé 1,0 MPa.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normach
dot.:

= PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,

= PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

= orazinstrukcjg producenta rur.

Wyniki préb szczelnosci odcinka, jak i catej instalacji powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggdéw stanowiag cze$¢ dokumentacji
powykonawcze;.
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17.6.4. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego

Kontrola zgrzewdéw winna by¢ wykonana w oparciu o aktualng instrukcje producenta.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:

— ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych w niej
przewodow,
— sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna.

Sprawdzenie zageszczenia gruntu
Sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami podanymi w stosownej WWiORB.

17.6.5. Biezgca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdét ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco
wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos$é zageszczanego w wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia
gruntu trzy razy na kazde 20 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w WWiORB.

17.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

17.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

17.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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18. Warunki wykonania i odbioru robot: instalacje kanalizacji
(WWIiORB-17)

18.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

18.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-17 dotyczg wykonania i odbioru robét
roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw kanalizacji, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice prace projektowe oraz
modernizacja istniejgcej sieci wodociggowej”.

18.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIiORB-17) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdét w zakresie

wykonania instalacji kanalizacyjnych.

18.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie uktadania rurociggéw
kanalizacji grawitacyjnej i przytaczy dla obiektéw ujetych w DT w ramach zadania inwestycyjnego

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.

18.1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacje kanalizacji. Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz
z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny. Urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie. Przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion). Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom). Przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdw z piondw do przytacza lub
innego odbiornika.

Wopust. Urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podtoze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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Podtoze naturalne z podsypka. Podfoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.

Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia sciekéw.

Powierzchnia zwilzona. Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-04 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

18.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z DT, WWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

18.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w WWiORB-00. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
podatnych na korozje w warunkach SUW.

18.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robot.

18.2.2. Wymagania dla materiatow
Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych WWIORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegblnione w DT spetniajgce wymagania:
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= Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w obowigzujgcych normach.

= QOdwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie
PN-EN 1433:2005.

=  Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach.

18.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

18.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozié wytacznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd korice rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia
i uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodka transportowego jak sruby, faicuchy, itp.

Przewdz materiatdw z tworzyw sztucznych powinien odbywac sie w warunkach akceptowanych przez
producentéw.

Wymagania dotyczgce przewozu przyborow i urzgdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie rur i ksztaftek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg <0° lub > 40° C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stfonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.
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Rury luzem lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1+2m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1+2 m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury nalezy uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Sktadowanie przybordw i urzgdzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych,
w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C.

18.5. Wykonanie robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

18.5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

— roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,

— wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,

— wytrasowanie tras przebiegu przewodéw,

— wykonanie otwordéw i obsadzenia uchwytéw i tulei ochronnych.

18.5.2. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wiasciwego wykonania instalacji (rur,
ksztattek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien
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i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanatowych z PVC z atestem na
tereny wystepowania szkdd goérniczych typu S o kielichach typu P.

Potaczenia przewodéw z PVCi zeliwnych nalezy wykona¢ przy pomocy tgcznikdw systemowych.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konica rury w kielich, z osadzonag
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikdéw w sposéb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrdd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.
Wprowadzony przewdd kanalizacyjny do studzienki winien byé uszczelniony osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym).

Sposdb uktadania i mocowania przewoddw winien byé zgodny z instrukcjg producenta materiatéw.

Potfaczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych, kamionkowych zwyktych nalezy uszczelnia¢ przy
uzyciu sznura czarnego i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia
szczeliwa.

Potaczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelnia¢ sznurem czarnym i biatym,
doktadnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie agresywnych Sciekow.

Potfaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury.Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0,5—1,0 cm.

Minimalne srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

— 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

— 150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustdw podwdrzowych, piondéw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.

— Minimalne srednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyborédw sanitarnych
powinny wynosic:

— 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

— 75 mm - od kilku zlewéw, zmywakdw, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,

— 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
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Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

— dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5%,
- jw., lecz150 mm - 1,5%.,
- jw., lecz200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogqa wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw
przewoddéw. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢é wykonane za pomocg
tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikéw nie jest
dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikdw o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podwdérzowych
oraz kanalizacji deszczowej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocga
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewniaé odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewoddédw z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.

Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw z PVC i PP tgczonych za pomoca potaczen roztagcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur iksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez witasciwg lokalizacje mocowan statych iprzesuwnych. Kompensacje
wydtuzen termicznych przewodéw taczonych przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie
kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy ukfadaé na podsypce z piasku grubosci 15+20 cm;
dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat.
II—IV przewody mozna uktadaé bez podsypki piaskowej.

Przewody kanalizacyjne powinny spetfniaé nastepujgce warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

— pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow;
na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

— czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,

— przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny wynosic:
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Tabela 7. Maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami

$rednica przewodu Odlegtosci mi(-;'[dn?}/ czyszczakami
[mm)] - - - PSS
instalacje sanitarne przewody na Scieki przemystowe
100—150; 200 15;25 20; 30

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzyé
w zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.

GArna czesé rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna miec
powiekszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

— dla pionéw srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,
— dla pionu srednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewodow S$rednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie Srednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5+1,0 m.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych
i spalinowych.

Zamkniecie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych oraz zaktadaé w sposdb
nie tamujgcy odptywu Sciekdw z wyzej potozonych urzadzen.

18.5.3. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystgpieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w DT, WTWiO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentow okreslonych przybordw i urzadzen.

Przybory nalezy mocowad do $ciany w sposdb zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N,
przytozong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatcic¢
w sposdb widoczny.
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Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosé
wysysania wody zsyfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw
z instalacji do pomieszczen. Wysoko$é zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosié
CO najmnie;j:

— zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp.: 75 mm,

— przy wpustach podtogowych: 50 mm.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50+0,60 m nad podtogg, liczac od goéry krawedzi miski zlewu.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce $cieki zanieczyszczone osadami powinny mie¢ osadniki lub
studzienki osadowe.

18.5.4. Préby i badania

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem przewododw.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos$é przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Protokoty z przeprowadzonych préb przewoddéw stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

18.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w WWiORB-00.

18.6.1. Biezca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

18.6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole iloSciowg
i jakoSciowq ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac w programie zapewnienia
jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesdli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozyé ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie
w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

18.6.3. Sprawdzenie szczelnos$ci

Badanie szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wg Polskich Norm,
odpowiednio:

— dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,
— dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

18.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

18.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

18.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.

18.10. Dokumenty zwiqgzane

= Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczegdlne przepisy
BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej inne przepisy szczegétowe).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583 z pdin. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).
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19. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty budowlane w

zakresie budowy rurociggow wodociggowych i kanalizacyjnych
(WWiORB-18)

19.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

19.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-18 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy rurociggdw wodociggowych w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci
wodociggowej”.

19.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-18) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie

uktadania rurociggéw.

19.1.3. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie uktadania rurociggéw
wodociggowych dla obiektéw ujetych w DT w ramach Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza wykonania rob6t w zakresie rurociggéw i obejmuja
budowe i wyposazenie:

— cis$nieniowe rurociggi obejmujgce wodociagi,
— przytacza wodociggowe i kanalizacyjne,
— armatura.

19.1.4. Okreslenia podstawowe

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

Studnia wodomierzowa. Obiekt na wodociggu przeznaczony do zabudowy zestawu pomiarowego
(wodomierza).

Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Podtoze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka. Podfoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na wymianie
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gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgji.
Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia sciekéw.

Powierzchnia zwilzona. Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-07 s3 zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

19.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

19.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

19.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédfa wytwarzania
i zamawiania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robét.

19.2.2. Wymagania dla materiatéw

Przy wykonywaniu robdét wedtug zasad niniejszych WWIORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegblnione w DT spetniajgce wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach.

19.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robdt proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

—  koparki,

— dzwigi samojezdne,

— samochody ciezarowe,

— samochody asenizacyjne,

— samochody do czyszczenia kanalizacji ,,WUKQO”,

— agregaty pompowe,

— kontenery do gromadzenia odpaddw,

— drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,
— zgrzewarki do wykonywania potgczen rur,

— drobny sprzet pomocniczy.

— inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

19.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

19.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazanag
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢
sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg
uszkodzone.
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19.5.1. Roboty ziemne

Przygotowanie podtoza i obsypka rurocigqu

Zagtebienie przewoddéw powinno uwzglednia¢ gtebokosé przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie
urzadzen podziemnych w przekroju poprzecznym ulicy i wysoko$¢ uzbrojenia przewodu np. wysokosc
zabudowy hydrantu.

Nalezy przyjmowac nastepujace przykrycie, tj. odlegto$é od powierzchni terenu do wierzchu rury:

— Minimalne 1,40 m bez wzgledu na srednice —wodociag.
— Minimalne 1,20 m bez wzgledu na srednice - kanalizacja.
— Maksymalne 2,50 m — wodociag.
— Maksymalnie 5,0 m — kanalizacja.

Przykrycie przewoddw wieksze niz maksymalne oraz mniejsze niz minimalne powinno by¢ uzasadnione
wzgledami technicznymi i ekonomicznymi i wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Przy przykryciu
mniejszym niz minimalne, a takze przy przekroczeniach ciekdéw wodnych, rowdéw i inzynierskich obiektéw
drogowych konieczne jest ocieplenie przewodu i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz
uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

W projekcie przewodu nalezy dokonaé doboru rodzaju i grubosci ocieplenia. Przy przykryciu przewoddw
mniejszym niz 1,0m i lokalizacji w jezdni nalezy uzyska¢ opinie producenta rur dotyczgcg mozliwosci
takiej lokalizacji oraz opinie zarzadcy drogi.

Uktadanie przewoddw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospétki zgodnie z wymaganiami DT. Szerokos¢
podsypki i obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Przewody nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym odpowiednia nos$nos¢ lub
z uwzglednieniem wymiany gruntu z uzyskaniem odpowiedniej nosnosci.

W przypadku gruntéw niestabilnych nalezy zaprojektowaé ich wymiane na grunty gwarantujgce
odpowiednig nos$nos¢ oraz przewidzie¢ ich zageszczenie do wtasciwego wskaznika zgodnie z BN-
77/8931-12.

Pod przewodami i kanatami nalezy stosowac¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 15 cm, dla terenéw
objetych oddziatywaniem szkéd gérniczych nalezy stosowac podsypke piaskowg o grubosci 30cm.
Natomiast obsypke stosowac o grubosci 30 cm.

Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:

— wykonanie obsypki z wytaczeniem odcinkdw w miejscach potgczenia rur i armatury,
— po prébie szczelnosci rurociggu dokoriczenie obsypki.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé do uzyskania zatozonego w DT wskaznika zageszczenia gruntu.
Podczas zageszczania nalezy zwracacé uwage, aby rurociag nie ulegt przemieszczeniu lub uszkodzeniu.

Zasypka rurocigqu

Zasypanie wykopéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur, a w przypadku jej braku,
z aktualng normg (obecnie PN-B-10736).
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Grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtdrnie uzyty pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriow
i wymagan spetniajgcych jego przydatnos¢ do uzytkowania tak, aby konstrukcje nowych lub
odtwarzanych nawierzchni spoczywaty na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1, wskaznik
nosnosci CBR nie mniejszy niz 10%, wtérny modut odksztatcenia 120 dla KR3 do KR6, wskaznik
zageszczenia 1,03.

Niespetnienie w/w warunkéw wymaga kazdorazowo dokonania petnej wymiany gruntu na materiat
niewysadzinowy i charakteryzujgcy sie modutami odksztatcenia jak wyzej. Warstwy podbudowy winny
by¢ odbudowane zgodnie z warunkami technicznymi dla okreslonej kategorii ruchu.

Odtworzenie nawierzchni - opisane zostato w czesci PFU dotyczgcej nawierzchni.

Spadki przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

Przewody nalezy projektowaé ze spadkiem nie mniejszym niz 3%eo.

Przewody na sieci grawitacyjnej nalezy projektowac z min. spadkiem wynikajgcym z obliczen napetnienia
kanatu, lecz nie mniejszym niz np.: dla $rednicy DN/OD200mm — 0,5%, DN/OD315- 0,3%. Przytacza
kanalizacyjne nalezy projektowac z minimalnym spadkiem dla: DN/OD160 — 1,5%. DN/OD200 — 1%

Ustalajgc spadek kanatu nalezy przestrzega¢ predkosci przeptywu Sciekéw 0,8 m/s zapewniajgcej
samooczyszczenie kanatu.

19.5.2. Montaz systemow wodociggowych i kanalizacyjnych
Przewody

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym PFU
oraz DT. Rurociagi cisnieniowe sieci wodociggowe;j i przytagczy wodociggowych oraz grawitacyjne kanaty
sciekowe i przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z materiatéw przewidzianych w DT.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢c
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konice utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w DT powinny mie¢ grubos¢ scianki dostosowang
do przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.
Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej rury

przewodowej:

— dla przewoddw srednicy do 150 mm o 1,5 %,
— dla przewoddw srednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ korcowki przewoddw, szczegdlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowa, deszczowg lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujgc zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krdéce z kotnierzem.
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Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewoddéw naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywac w sposdb umozliwiajgcy regulacje
poziomg i pionowgq potfozenia przewodu.

W miejscach przejs$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen rur. Jezeli
w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetnic¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodéw, tgczonych za pomoca kotnierzy lub kielichdw,
potgczenia nalezy rozmieszczaé z przesunieciem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komér winny spetnia¢ wymagania PFU i DT.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy licowaé gora.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany:

— komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami DT,
— studzienki nalezy wykonadé przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajgcych.

Dno studzienek betonowych nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg
systemie PERFECT. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢
przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku
kinety.

Studzienki wodomierzowe

Rozwigzania materiatowe w zakresie studni jak dla studni kanalizacyjnych betonowych. Wyposazenie
studni ma wynikac z obliczen i spetnia¢ wymagania PFU i DT.

Izolacje

Studzienki nalezy zabezpieczyé z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie masg
bitumiczng przyjazng dla srodowiska naturalnego. Komory nalezy wykonac¢ na izolacji poziomej z folii
budowlanej grubosci 0,5mm zgodnie z wymaganiami DT.
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19.5.3. Potaczenia rur

Potgczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien byé umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy
bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha wydtuzonego nalezy pozostawié szczeline 3+5 mm.
Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem
bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych rur PVC bosa koncéwka rury musi by¢ odpowiednio sfazowana. Do
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowac smaréw na bazie zwigzkdéw ropopochodnych.

Potgczenia zgrzewane

Technologia zgrzewania czotowego stanowi podstawowg operacje przy montazu ciggdw rur
z polietylenu. Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy dokonac¢ Scisle wg instrukcji zgrzewania czotowego.
Zgrzewaé mozna tylko rury o tej samej Srednicy i grubosci $cianek i o tych samych parametrach (zwtaszcza
gestosci). Temperatura zgrzewania, sita docisku przy zgrzewaniu, czas i chtodzenie, zalezy od Srednicy
rury i wtasnosci zgrzewanego materiatu co okreéla instrukcja zgrzewania.

Operacji zgrzewania nie mozna przeprowadza¢é w warunkach widocznej mgly, niezaleznie od
temperatury otoczenia. Zgrzewania czotowego nie mozna wykonywaé w temperaturze otoczenia
nizszej niz -5° C. Zaleca sie jednak ze wzgledu na zmniejszong elastycznos¢ materiatu wykona¢ potgczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C

Przy wykonywaniu potgczen zgrzewanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— Ztacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.

— Ptaszczyzna przeciecia rury winna by¢ prostopadta do osi rury.

— Nalezy uzywac koncowek wtasciwych do srednicy faczonych rurociggdéw.
— Nalezy zachowac wspoétosiowosé tgczonych elementdw.

Potgczenia kotnierzowe (potgczenia z armaturg)

0% rury powinna byé prostopadta do ptaszczyzny kotnierza. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé
wieksze o0 3 -5 mm od wewnetrznej $srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna Srednica powinna
zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.

Przy potaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami rGwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos$¢ rowng Srednicy
sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

— dociaggaé srubami potgczenn majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm,
z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

— pozostawiac sruby niedokrecone,

— pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.
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Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosic dla przewodow:

—  przy srednicy do 100 mm - 150 mm,
— 0d125do 200 mm - 250 mm,

Do pofaczen kotnierzowych stosowacé uszczelki gumowe zbrojone.

19.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

19.6.1. Kontrola Wykonawcy w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
i z czestotliwoscia okresSlong w programie zapewnienia jakosci i WWiORB zaakceptowang przez
Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg
i jakoSciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatdw, dostawy
watpliwe]j jakosci nie nalezy wbudowywad, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie
w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Kontrola robdt
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnos$ci z DT zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,
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sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

odchylenie wymiaréw przewoddéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

19.6.2. Kontrola Zamawiajgcego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare

postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z DT

i wymaganiami niniejszych WWIiORB i obejmuje w szczegélnosci:

sprawdzenie zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,

sprawdzenie wykonania i zageszczenia podsypki,

sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw.

19.6.3. Sprawdzenie szczelno$ci przewodow

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wg Polskich Norm,

odpowiednio:

dla wodociggdw zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania,
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych wraz z poprawka do tej normy PN-EN 805:2002/AP1,

dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych,

dla kanalizacji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej,
PN-EN 16932-1:2018-05 - wersja angielska, PN-EN 16932-2:2018-05 - wersja angielska, PN-EN
16932-3:2018-05 - wersja angielska

19.6.4. Dezynfekcja rur wodociggowych

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb ci$nienia nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Do

ptukania nalezy uzyé wody z istniejgcej sieci wodociggowej. Ptukanie prowadzi¢ tak dtugo, az ilo$¢ wody

Strona 258


https://sklep.pkn.pl/pn-en-16932-1-2018-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-16932-2-2018-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-16932-3-2018-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-16932-3-2018-05e.html

PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

przeprowadzonej przez nowy rurociag bedzie rowna 10 —krotnej objetosci ptukanego rurociggu.

Po zakoniczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodg chlorowg z podchlorynu sodu. Dawka
chloru powinna wynosi¢ 25 mg/I. Rurocigg pozostawi¢ na 24 godziny, po czym ptuka¢ wodg pitng az do
zaniku zapachu chloru. Woda po tym ptukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Po zakoniczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do badania przez akredytowane
laboratorium. Probka musi spetnia¢é wymagania obowigzujgcego rozporzgdzenia ministra zdrowia w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wyniki badan decydujg o przekazaniu
wodociggu do eksploatacji. Wtgczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej
dezynfekcji powinno nastgpic przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzyc.

19.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

19.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

19.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce - szczegéty dotyczgce
pfatnosci zawarte zostaty w projekcie umowy.

19.10. Dokumenty zwigzane

— Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczegdlne przepisy
BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej inne przepisy szczegétowe).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).
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20. Warunki wykonania i odbioru robot: rurociggi technologiczne
wewngtrzobiektowe i miedzyobiektowe (WWiORB-19)

20.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

20.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-19 dotyczg wykonania i odbioru robét
w zakresie uktadania rurociggdw technologicznych wewnatrzobiektowych i miedzyobiektowych, ktére
zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Jaszowice prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowej”.

20.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-19) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
uktadania rurociggdéw technologicznych wewnatrzobiektowych i miedzyobiektowych.

20.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét w zakresie uktadania rurociggow
technologicznych wewnatrzobiektowych i miedzyobiektowych dla obiektow ujetych w DT w ramach
Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wykonania robdt w zakresie rurociggow
technologicznych miedzyobiektowych i obejmujg budowe i wyposazenie:

= grawitacyjnej kanalizacji deszczowej

= rurociggi technologiczne miedzyobiektowe do ktérych zaliczy¢é nalezy nastepujace grupy
rurociggow:

— rurociagi grawitacyjne,

— rurociagi tfoczne.

20.1.4. Okreslenia podstawowe

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.
Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
Podtoze naturalne. Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka. Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymagane]j ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmochione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.

Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
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Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.
Zasypka wstepna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna. Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstepnej
i terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia Sciekdw.

Powierzchnia zwilzona. Wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-8 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

20.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWIiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

20.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWIORB-00. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
podatnych na korozje w warunkach zabudowy.

20.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego Zzrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robot.

20.2.2. Wymagania dla materiatéw
Przy wykonywaniu robdét wedtug zasad niniejszych WWIORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegdlnione w DT spetniajgce wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach.

Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej.

Sruby i nakretki do potaczen kotnierzowych oraz podkfadki ze stali nierdzewne;j.

20.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

=  DZwig samojezdny.
= Zgrzewarki do wykonywania potaczen rur.
=  Drobny sprzet pomocniczy.

20.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét $rodki transportu muszg byé zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

20.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane
i czy nie sg uszkodzone.

Przygotowanie podtoza i obsypka rurociggu

Uktadanie przewoddéw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospétki zgodnie z wymaganiami DT. Szerokos$é
podsypki i obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:

— wykonanie obsypki z wytgczeniem odcinkdw w miejscach potgczenia rur i armatury;

— po probie szczelnosci rurociggu dokorczenie obsypki.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac do uzyskania zatozonego w DT wskaZnika zageszczenia gruntu.
Podczas zageszczania nalezy zwracacé uwage, aby rurociag nie ulegt przemieszczeniu lub uszkodzeniu.
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20.5.1. Sieci miedzyobiektowe
Zakres robdt obejmuje wykonanie:

= Grawitacyjnych rurociggdw kanalizacji.
= Rurociggow cisnieniowych.

20.5.2. Rurociagi grawitacyjne
Przewody

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania DT. Grawitacyjne kanaty
Sciekowe nalezy wykonac z materiatdw przewidzianych w DT. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komor winny spetnia¢ wymagania DT. Studzienki
nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy licowac gora.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie
betonowym.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany:

— komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami DT,
— studzienki nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.

Dno studzienek nalezy wykonac¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej
czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi. Spoczniki kinety powinny miec¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Wykonczenie kinety i spocznikdw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie masg
bitumiczna.

Komory nalezy wykonac¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm zgodnie z wymaganiami

DT.

20.5.3. Rurociagi tfoczne

Sposdéb montazu i uktadania przewoddw winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.

Przewody nalezy uktadaé na rzednej projektowane;j.
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Na catej trasie nalezy zastosowad tasme lokalizacyjng z wktadka stalowg tgczong na zaciski. Przewody
nalezy uzbroi¢ w armature okreslong w DT.

Potfaczenie rur PE nalezy wykonaé¢ za pomocg zgrzewdw doczotowych, ztgczy elektrooporowych lub
potgczen kotnierzowych. Pofaczenie rurociggu PE z rurociggiem istniejgcym wykonaé z ksztattek
w wykonaniu nieroztgcznym, zabezpieczajgcym przed wysunieciem rurociggu PE ze zfgcza. Potgczenia
kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwa.

20.5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno by¢ wykonane przez producenta.
Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami DT.

20.5.5. Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi
odcinkéw rurociggdw, nalezy wykonywac¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig uszkodzenia
potaczen i izolacji.

Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w DT powinny mie¢ grubos¢ scianki dostosowang
do przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.

Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

e dla przewoddw srednicy do 150 mm o 1,5 %,

e dla przewodoéw srednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodéw, szczegélnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowg, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujgc zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krdéce z kotnierzem.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywaé¢ w sposéb umozliwiajacy
regulacje poziomg i pionowg potozenia przewodu. Potgczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu
powinny znajdowac sie w odlegtosci 1/4—1/3 dtugosci przesta od punktéw podparcia lub podwieszenia.
W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywadé zadnych potgczen rur. Jezeli
w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢
tulei powinna by¢ wieksza o 6 - 8 mm od grubosci sciany lub stropu.

Przewody poziome diugosci powyzej 2,0 m prowadzone w istniejgcym kanale deszczowym nalezy
mocowaé¢ do stropu za pomocg systemowych uchwytéw i wieszakdow (rozstaw punktéw statych
i przesuwnych ustali¢ na etapie opracowania projektu). Montaz uchwytéw do kanatu nie moze
negatywnie wptywadé na ich stan techniczny i szczelnosé.

Przewdd spawany z rur ze szwem podfuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej dtugosci
przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg byé wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury.
Przy rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddw, tgczonych za pomoca kotnierzy lub kielichow,
potaczenia nalezy rozmieszczac z przesunieciem.
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20.5.6. Potaczenia rur

Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych (w obrebie pompowni) powinny by¢é dostarczone na budowe jako walcowane
z szyjka lub z przyspawanym krdéécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawac do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza - tak aby
nierdwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kofnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3+5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do srub.

Przy pofaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos¢ réwng srednicy
sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania pofaczen kotnierzowych nie wolno:

— dociggac¢ $rubami potgczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm,
z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

— pozostawiaé Sruby niedokrecone,

— pozostawiac¢ w kotnierzach srub montazowych.

Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowaé na tukach.

Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewoddw:
— przy srednicy do 100 mm - 150 mm,

— o0d 125 do 200 mm - 250 mm,

— od 250 do 300 mm - 350 mm,

— powyzej 300 mm - 400 mm.

Do pofaczen kotnierzowych stosowac uszczelki gumowe zbrojone.

Potaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy
bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeline 3 - 5 mm. Dopuszcza
sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie
wynosi¢ co nhajmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych jako pierwszg warstwe uszczelniajagcg stosuje sie sznur konopny.
Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykonac przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym
dtugos¢ odcinkéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od 3/4 zewnetrznej $rednicy przewodu.

Przy potaczeniach kielichowych rur PVC bosa koricdwka rury musi byé odpowiednio sfazowana. Do
zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowac smardw na bazie zwigzkdw ropopochodnych.

Potaczenia spawane

Wymagania szczegétowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb
badania i kontroli spawodw okreslajg normy.

Strona 265



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

Potaczenia klejone

Przy wykonywaniu potgczen klejonych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— Ztgcza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche.

— Przed przystgpieniem do klejenia, miejsca naktadania kleju nalezy odttusci¢ i zmyé zmywaczem
przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu.

— Nalezy S$cisle przestrzega¢ technologii wykonywania pofaczenia klejonego podawanego przez
producenta rur i kleju.

Potaczenia zgrzewane

Przy wykonywaniu potgczen zgrzewanych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
—  Zlacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.

— Ptaszczyzna przeciecia rury winna by¢ prostopadta do osi rury.

— Nalezy uzywac koncéwek wtasciwych do srednicy tgczonych rurociggow.

— Nalezy zachowad wspdtosiowosé taczonych elementow.

20.5.7. Montaz rurociggow
Przy montazu rurociggdw nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— przed montazem ztgczy kotnierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie przylg do potysku metalicznego
i pografitowac,

— nie dopuszcza sie stosowania uszczelek juz uzywanych.
Przy montazu rurociggéw pompowni Sciekdw nalezy spetnié¢ nastepujgce warunki:

— liczba potaczen kotnierzowych na sieci rurociggdéw w pompowni powinna by¢ jak najmniejsza,
niemniej jednak powinna umozliwiaé¢ wtasciwe zamontowanie armatury oraz demontaz armatury
i rurociggéw,

— rurociaggi poziome w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie
rurociggdw pionowych od pionu nie moze przekraczaé 1%,

— odpowietrzenia powinny znajdowac sie w najwyzszym punkcie sieci rurociggéw pompowni,
odwodnienia za$ w najnizszych.

Rurociagi uktadu technologicznego wykonad z rur stalowych z stali nierdzewnej gat. min 1.4301 (AISI304)
wg PN-EN 10088-1 lub wyzszego. Przewody tgczy¢ przy pomocy spawania urzgdzeniem TIG w atmosferze
ochronnej argonu. Spawy wykonac¢ z materiatu identycznego z materiatem rury. Spawacz musi posiadac
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem (min. RS-1). Armatura wedtug katalogu dostawcy.

Mocowanie przewoddw na wspornikach lub wieszakach mocowanych do $cian/stropéw/posadzek
(wg indywidualnego opracowania projektowego).

20.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.
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20.6.1. Biezaca Wykonawcy w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w programie zapewnienia jakosci i WWiORB zaakceptowang przez
Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swodj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptac;i
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Kontrola robdt
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z DT zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiaréw przewoddéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé: 3 cm,
— odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢: 5 mm,
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— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugos$ci 100 m powinien
by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do B 5 mm.

20.6.2. Kontrola Zamawiajacego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z DT
i wymaganiami niniejszych WWIiORB i obejmuje w szczegdlnosci:

— sprawdzenie zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,

— sprawdzenie wykonania i zageszczenia podsypki,

— sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw.

20.6.3. Sprawdzenie szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wg Polskich Norm,
odpowiednio:

— dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
— dlakanalizacji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

20.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

20.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

20.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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21. Warunki wykonania i odbioru robot: montaz urzqdzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruch
(WWiORB-20)

21.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

21.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-20 dotyczg wykonania i odbioru roboét
w zakresie montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu, ktére
zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Jaszowice prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

21.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-20) nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie
montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu ujetych w punkcie
ponizej.

21.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdét w zakresie montazu urzadzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Zadania.

21.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

21.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robdét oraz za zgodnos¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

21.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWIiORB-00.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie
do niniejszych robét. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi.
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21.2.1. Wymagania dla materiatéw do wykonania instalacji technologicznych

Zrédta pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robot.

Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatéw
nie przekraczata 250 miliwoltow. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnos$é¢ i odpornosé
w otaczajacych warunkach klimatycznych. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich wtasciwosci nie ulegty zmianie w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzacji.

Wykoriczenie

Wszystkie pokrywy, kotnierze, potaczenia zostang odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane,
wydrgzone, zamontowane, zfazowane (jesli zajdzie taka koniecznosc¢) zgodnie z obowigzujgcymi
najwyzszymi standardami jakosci. Podobnie, wszystkie pracujace elementy omawianej instalacji i inne
przyrzady, zostang w sposéb doktadny dopasowane, wykonczone, zamontowane i wyregulowane.

Staliwo
Elementy wykonane ze staliwa powinny by¢ wolne od skaz, zgorzelin i sladéw uderzen.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiatow uzytych do
wyrobu danych elementéw.

Zeliwo

Wszystkie elementy wykonane z Zeliwa szarego powinny by¢ odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy
muszg by¢ pozbawione pecherzy gazowych, skaz i pekniec.

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, ktdre w ocenie Zamawiajgcy wizualnie rdéznig sie od wyrobu
klasy pierwszej lub z innego powodu nie sg najwyzszej jakosci, mimo, ze elementy te przeszty préby
hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza sie obecnosci zadnych zaslepien, wypetnien, zgrzewdéw
i zapieczen na odlewach.

Braz

Wyroby z bragzu wykonane powinny by¢ z mocnego i wytrzymatego, pozbawionego cynku, stopu, zgodnie
z norma.
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Aluminium i stopy aluminium

Z uwagi na korozyjnos¢ srodowiska, uzycie aluminium i jego stopéw wymaga w kazdym przypadku
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, np. jako stupy oswietleniowe, itp.

Stopy aluminium powinny odpowiada¢ stopom uzywanym do celdw zwigzanych z produkcjg morska,
czyli takich, w ktérych gtéwnym sktadnikiem jest magnez.

Wszystkie szczegdty dotyczace sktadu kazdego stopu zostang przediozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, przed rozpoczeciem ich produkcji.

Elementy zanurzone lub czasowo znajdujgce sie w zanurzeniu nie mogg by¢ wykonane z aluminium lub
jego stopow.

Stal nierdzewna i kwasoodporna

Stal nierdzewna uzyta w instalacji bedzie gatunku co najmniej 1.4301 (AISI304) wg PN-EN 10088-1. Uzyte
w tekscie specyfikacji oznaczenie: 1.4301 lub AISI304 oznacza stal nierdzewng, a 1H18N9T, 1.4401 lub
AISI316 — stal kwasoodporng.

Stal niestopowa

Nalezy zastosowac stale gatunkow St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w konstrukcje musi
posiada¢ atest hutniczy. taczenie poszczegdlnych elementédw konstrukcji wykonaé przy pomocy
spawania uzywajac elektrod EA 1.46.

Stale niskostopowe

Nalezy zastosowac stale gatunkéw 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadaé
atest hutniczy. taczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcji wykonaé przy pomocy spawania
uzywajac elektrod EA 1.46 i EB 1.50.

21.2.2. Urzadzenia

Wszystkie maszyny i urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji technologicznych przeznaczone do
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji beda maszynami i urzgdzeniami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Bedg one fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace
minimum obstugi. Maszyny iurzadzenia winny by¢ dostarczone kompletne, z wyposazeniem
i osprzetem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach Umowy wszystkie
dostarczone maszyny i urzadzenia podtgczone zostang do systemow i instalacji elektrycznych,
automatyki i sterowania.

21.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

=  DZwig samojezdny.

= Zgrzewarki do wykonywania potaczen rurowych.

=  Wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodach i Scianach zelbetowych.
= |nny drobny sprzet pomocniczy.

21.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw iobcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju maszyn
i urzadzen technologicznych, ich gabarytéw, wagi, wrazliwosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
technologii zatadunku i wytadunku oraz odlegtosci transportu.

Maszyny i urzadzenia technologiczne powinny by¢ transportowane i skladowane zgodnie z instrukcjami
producenta.

Srodki transportu uzyte przez Wykonawce do wykonania robét podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Zabezpieczenie urzgdzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powtokami
ochronnymi lub innymi $rodkami zabezpieczajgcymi przed korozjg i innym przypadkowym
uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarly one na Plac Budowy w stanie
nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umiesci¢ w opakowaniach ikontenerach
najwyzszej jakosci. Urzadzenia nalezy zapakowac w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie
uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego
wytadunku i transportu drogg powietrzng, morska ilagdowa oraz do magazynowania na wypadek
opdznien podczas przewozu. Skrzynie stuzgce do transportu wykonane powinny by¢ z litej ptyty.
Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementéw.
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Nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz odstonietych
powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy ostoni¢ opakowaniem
zaimpregnowanym substancjg o wtasciwosciach antykorozyjnych lub uzy¢ pochtaniaczy wilgoci,
odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku przesuniecia fadunku w czasie transportu.
Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywac¢ swe witasciwosci przez okres dwunastu miesiecy.

Wieka skrzyn oraz wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocg Srub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowaé w miejscu styku obu koricéw i, jesli nie
sg wykonane z materiatu odpornego na korozje — pomalowact.

Zawarto$¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowaé przy pomocy podpér
lub skrzyzowanych listew. Nie stosowac¢ drewnianych klockéw, chyba, ze zostaty one trwale
umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujace powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone klinami
przymocowanymi do skrzyni u dotu i u géry tak, by kliny te jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym
podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu urzadzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby
upewnic sie, ze zawartosc¢ nie przesuwa sie.

W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzadzen do $cian skrzyni, nalezy zastosowac duze
podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie, a drewno wzmocnic nalezy przy pomocy
materiatu wyscietajacego.

Papier wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac zaktad.
Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte konce rur, zawordw i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejacg badz uszczelkami,
a nastepnie drewnianymi krazkami z zamocowanymi srubami (nie do wykorzystania na Placu Budowy).
Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. Rekawy ikotnierze wykonane
z materiatéw elastycznych nalezy powigzac¢ drutem. Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, Sruby i inne
niewielkie czesci nie powinny wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. urzadzenia podczas transportu bedg zabezpieczone $rubami
i mocowaniami w celu unikniecia przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéw. Zabezpieczenia
te beda czytelnie oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisac
w instrukcji obstugi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane
w podobny sposdb. Dodatkowo, co dziesigty taki sam element powinien zawiera¢ namalowane farbg
oznaczenia charakteryzujace przesytke. Jesli w opinii Zamawiajgcego nie mozna nanies¢ stosownych
oznaczen na przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatow. Plakietka powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu
i spoczywac na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.

Elementy typu napedy elektryczne, witgczniki, urzadzenia kontrolne, ukfady PLC, panele, elementy
maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem,
zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci instalacji zostang przejrzyscie oznakowane
w celu identyfikacji na liscie przewozowej, w polskiej wersji jezykowej.
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Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie
wody, umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyn, zawieraé bedzie informacje nt. ciezaru,
sposéb podnoszenia i miejsce zaczepiania pasow do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy
tadunek, stuzacy do identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach przewozowych.

Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane
zostang od szablonu lub czytelnie wypisane czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone
lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu.

Kazda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawierac liste przewozowg umieszczong
w wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wystaniem przesytki przekazane zostang
Zamawiajgcemu. Wszystkie przewozone elementy powinny zosta¢ oznakowane w celu szybkiej
identyfikacji na liscie przewozowej.

Koszty materiatdw i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzadzern na miejsce

przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urzadzen, lecz cata
odpowiedzialno$¢ za przygotowanie fadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nadzér nie
uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstate na skutek
wadliwego zapakowania urzadzen.

Obchodzenie sie z rurami i armaturg

Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wifasciwy postepowano z elementami nie
przewozonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementéw nalezy
zastosowacd sznur nylonowy i drewniane opakowania.

Zawiadomienie o przesytce

Wykonawca przesle wiadomos¢ o wystaniu przesytki przedstawicielowi Zamawiajgcego na Placu
Budowy. Obie strony o tym fakcie musza dowiedzie¢ sie najpdzniej dwa tygodnie przed spodziewanym
nadejsciem przesytki.

Roztadowanie urzgdzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na placu budowy lub w magazynie i ponosi
odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego roztadunku.

21.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji roboét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWIiORB, atakie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych,
maszyny i urzgdzenia i ich elementy powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Warunki Umowy i wymagania Zamawiajgcego nalezy rozpatrywaé w pofaczeniu z materiatami
odnoszgcymi sie do nich.

Jakos¢
Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji

elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach
podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Zamawiajacy bedzie
miat prawo zazada¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych urzadzen. W przypadku, jesli
zostanie udowodnione, ze materiat lub urzadzenie sg jakosci gorszej niz wymagana, Wykonawca bedzie
musiat dokonac niezbednych zmian na swdj koszt.

Urzadzenia i sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Nalezgce do urzadzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane warunki pracy. Tam, gdzie
konieczne urzadzenia powinny byc¢ zadaszone.

Montaz i rozruch instalacji (urzgdzen)

Prace montazowe realizowane beda zgodnie z projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce.

Uzycie niezbednego  sprzetu, narzedzi, przyrzadow pomiarowych,  wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zostac zakonczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Zamawiajgcym po to, aby budowa instalacji
i montaz urzadzen nie kolidowaty z pracg urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca
dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, ktdre sg niezbedne do posadowienia instalacji zanim
instalacja dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajgce z koniecznosci
zachowania ciggtosci pracy urzadzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce
i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.
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Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na plac budowy do
momentu przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o dostarczenie plandek
chronigcych Urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle prowadzonych
prac budowlanych i wykonczeniowych.

Po zakonczeniu catosci robét, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Umowa.

Przekazanie do eksploatacji, zakoriczenie prac i obstuga urzgdzen

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiajgcemu w terminie ustalonym z Zamawiajacym,
a Wykonawca przez okres zgtaszania wad bedzie nadzorowac prace instalacji i w tym czasie wprowadzi
wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wtasciwej pracy urzadzen.

Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki, Zamawiajgcy
zatwierdzi je.

Do kazdego urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na $cianie
w widocznym miejscu:

Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg urzadzenia.
Tablica z listg instrukcji obstugi danego urzadzenia.
Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji jezykowe;j.

Certyfikat obstugi urzadzenia zostanie zapewniony przez Wykonawce. Zamawiajacy zatwierdza
instrukcje obstugi urzadzenia.

Typizacja
Catos¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny
by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy sobg. Odnosi sie to w szczegdlnosci do silnikow,

uktadéw przeniesienia napedu, AKP, komponentdw elektrycznych iautomatyki, zaworow
i przekaznikow.

Stosowanie elementow metalowych

Elementy wykonane z materiatéw wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny by¢
pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zeliwne i stalowe
(wykonane z materiatu innego niz stal nierdzewna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, ate, ktore
z jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg powinny zostaé, po
uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare mozliwosci, unikac
stosowania w przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi koniecznos$¢ uzycia réznych metali stykajgcych sie ze sobg, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposéb, aby rdznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie wieksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wiasciwg powtokg izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy podda¢ galwanizacji metodg tzw. “goracej kapieli”. Elementy
sprezynujgce powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie,
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materiatu. Elementy ruchome urzgdzen, ktore nie mogg byé wykonane z metalu nie zawierajgcego
zelaza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potagczenia dowolnego
materiatu ze stalg nierdzewng muszg byé wykonane jako roztgczne. Potgczenie musi by¢ ze stali
nierdzewnej.

Stosowanie drewna

Nie dopuszcza sie stosowania drewna.

Roboty mechaniczne

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz standardy
jakosci wykonania wyposazenia i instalacji.

Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty tgczgce

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy srubg a nakretka,
grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementédw o duzej rozciggliwosci zostang
ocynkowane, a nastepnie, po zakonczeniu montazu i ztozeniu, zagruntowane i pomalowane.

Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzgce do przymocowania elementéw ocynkowanych
badZ wykonanych ze stopdéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego materiatu i pozostang nie
pomalowane. Podkfadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podktadek ze stali nierdzewnej,
zaréwno pod them sruby jak i pod nakretka.

Wszystkie sruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach wykonane
zostang ze stali nierdzewnej.

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, (lecz na state nie przebywajgce w srodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali nierdzewne;.

Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego
w $rodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub $ciekami zostang poddane cynkowaniu, a wszystkie
odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw betonowych powinny
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Umiejscowienie mocowan na istniejagcych elementach réwniez
zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym i Wykonawca stosujgcy tego typu mocowania zobowigzany jest
dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowac.

Wszystkie odstoniete gtowki srub i nakretki bedg ksztattu szesciennego a dtugosé kazdej Sruby bedzie
taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki cze$¢ wystajgca gwintu nie bedzie dtuzsza od okoto
potowy $rednicy Sruby i nie krétsza niz trzy zwoje.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.
Odkuwki

Szczegdty dotyczace obrdébki cieplnej odkuwek o duzych rozmiarach i nazwe ich wykonawcy nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Strona 277



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

Po obrdbce cieplnej, wieksze elementy odkuwek nalezy poddac testom metodami ultradzwiekowymi
lub rentgenowskimi. Wyklucza sie stosowania metod badania elementu polegajgcych na jego niszczeniu.

W przypadku innych odkuwek, nalezy przeprowadzié testy na wytrzymatos¢ mechaniczng i chemiczng
probek pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Zamawiajgcym.

Fundamenty i posadowienie urzgdzeri

Wykonawca upewni sie, ze cokoty, na ktérych posadowione zostang urzadzenia, sruby mocujace
i ustawienie urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urzadzen.

Wykonawca, w oparciu o DT, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg fundamentéw
i podtoza pod elementy konstrukcji, wtgcznie z wydrgzeniem otworéw i bruzd do przeprowadzenia
instalacji rurowych, okablowania, przewoddw ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych
z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi koniecznos$¢ — rozmaitych innych elementéw zaznaczonych na
rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nieréwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi
srubami mocujacymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwdch podktadek wyrédwnujacych w jednym
miejscu, a grubosc¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.

W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystgpieniem do prac przy montazu urzadzen, catos¢
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami DT. Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy
dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potaczen montazowych. Tolerancje wykonania — zgodnie
z obowigzujgca norma.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowa¢ i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek Srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej
dopiero po uruchomieniu urzadzenia przez Zamawiajgcego i jego skontrolowaniu pod katem
wystepowania wibracji i niestabilnosci.

Wykonaweca uzyje zaprawy cementujgcej przy pompach, silnikach, dZzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu.

Posadowienie i ustawienie w osi urzgdzen

Wtasciwe ustawienie elementéw takich jak: napedy, potgczenia, przektadnie, itp., wspdtpracujgcych ze
sobg w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie
ustawione we wtasciwe] pozycji przy pomocy dybli, szpilek i srub kierunkowych oraz innych srodkéw
umozliwiajgcych ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.
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Spawy

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedy w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,
z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy
i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow
potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy
zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane beda odpowiadaé obowigzujgcym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E,
wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementdw ze stali weglowej stosowanie spawania
recznego tukowego elektrodg w otulinie, spawania metodga tuku pod topnikiem, spawanie tukiem krytym
w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metoda tuku elektrody wolframowe;j
w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza sie warsztatowe wykonanie prefabrykatéw.

Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy uzy¢
metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowa
w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode spawania
tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona spawéw
powinna byc¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawéw elementéw faczonych, rurazu i innego wyposazenia
wykonanego ze stali nierdzewnej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach
warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spetnic¢
ponizsze wymagania:

— dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych do taczenia rur podczas budowy instalacji,
wymagane jest trawienie spawdw, wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas
spawania,

— niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni materiatu
stanowigcych potencjalne ogniska korozji,

— nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatéw wykonanych ze stali nierdzewnej.

Instalacje rurowe

Rury oraz wszelkie elementy tgczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju i jednakowej
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grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektéw i zostang dobrane
tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i cisnienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz
armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne i roztgczki bedg miaty postac tulei z podwdjnym kotnierzem. Roztgczki muszg by¢
odporne na maksymalne cisnienie wystepujace w rurach i wykonane zostang z materiatu jak pozostata
czes¢ rurociagu.

Nalezy zastosowad potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynamii urzgdzeniami w celu fatwego
demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznos$¢ takiego wykonania pofaczen, aby
pozniejszy ich demontaz nie nastreczat problemoéw.

Konce rur uzytych do potgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie
z wymogami producenta pofaczen.

Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potaczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state
przy pomocy Srub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. PrzejScia przez Sciany beda
wykonywane mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona,
osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej
o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztattki przejsciowe zamontowacé na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest przeprowadzenie
szybkiego, tatwego demontazu kotfnierzy, zawordéw i innych elementéw bez koniecznosci rozbierania
catych sekgji instalacji.

Koncéwka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu wtgczenia do gtdéwnego rurociggu
przesytowego sieci zewnetrznej.

Potaczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z otworami na sruby.
Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz utworzy kat
90° z osig rurociggu lub armatury.

Proéby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy wieksze
cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktére cisnienie ma wiekszg wartosc.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne
jest zamoéwienie dodatkowych elementéw w pdzniejszym okresie, rowniez i ta partia materiatéw musi
przejs$¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem instalacji,
czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polega¢ ma na usunieciu
wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpaddéw po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca
produkcji, wszystkie konce rur, przewodéw technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami
w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie
montazu.
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Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podfgczeniem do urzadzen przedmuchane sprezonym
powietrzem.

Wykonawca zwrdci uwage na koniecznos¢ zastosowania ,luzéw” na tgcznikach rur z uwagi na osiadanie
konstrukcji i konieczno$¢ kompensowania naprezen mechanicznych i termicznych, ktére nie mogg by¢é
przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowad pofaczenia elastyczne, pierscienie dystansowe
i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien margines btedu. Ruraz zostanie zaprojektowany w taki sposdb,
aby liczba kotew, Slepych zakonczen, zakretéw, tréjnikdw i zasuw byfa jak najmniejsza. Wykonawca
naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggéw.
W miare mozliwosci ocene materiatéw nalezy prowadzié¢ w oparciu o PN.

Rurociqqi z zeliwa ciggliwego

Rury kotnierzowe z zeliwa ciggliwego muszg odpowiadac normie ISO 2531. Rury te muszg odpowiadac
klasie K9.

Rurociggi stalowe

Rurociagi stalowe odpowiadaé¢ muszg aktualnym normom. Rury te bedg rurami bez szwu i wykonane
zostang ze stali poprzez obrébke plastyczng na gorgco.

Rurociagi stalowe o srednicy wewnetrznej powyzej 80 mm, ktdre zostang utozone i zasypane ziemig,
powinny by¢ pokryte warstwg zabezpieczajacg i owiniete materiatem ochronnych, zas$ rurociagi, ktére
ufozone zostang w kanatach technologicznych nalezy jedynie pomalowaé srodkiem zabezpieczajgcym.
W obu przypadkach, wewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ pokryte srodkiem zabezpieczajgcym na
bazie zywic epoksydowych warstwg o grubosci nie mniejszej niz 250 mikrometrow. Warstwa
zabezpieczajgca potozona zostanie réwniez na potaczeniach, co uzalezni¢ nalezy od srednicy rury.

Rurociagi stalowe o $rednicach wewnetrznych mniejszych od 80 mm zostang ocynkowane i pokryte
warstwg ochronna.

Rurociggqi ze stali nierdzewnej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali OH18N9 lub 1H18N9T
wg normy PN-A-86122:1968.

taczenie:

— montazowe: spawanie,

— z armaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy stal
nierdzewna; wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur.

Dopuszcza sie transport nastepujacych rodzajéw medium:

— sprezone powietrze,
— S$cieki, osady, mieszanina $ciekdw i osadow.

Rurociggi z GRP
Specyfikacja dotyczy rurociggdw utozonych w gruncie metodg wykopowa:

— materiat rur i ksztattek: GRP.
— cisnienie nominalne dla ruri ksztattek: PN1 - PN10 bar,
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—  zakres srednic DN800 — DN2500 mm,
—  zakres pracy rur —20 + 95°C,
— materiat spetniat bedzie wymogi Scieralnosci okreslone testem Darmstadt.

Potaczenia:

— nafaczniki nasuwkowe GRP z uszczelnieniem z EPDM,
— potaczenia kotnierzowe do taczenia z armaturg i rurociggami z innych materiatéw: kotnierze luzne z
owierceniem na PN 10 wykonane z GRP lub stali nierdzewnej.

Rurociqqi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie jako rurociggi ttoczne (wspodtpracujgce
Z pompowniami):

— materiat rur i ksztattek: PEHD — wytgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania
surowca z odzysku — regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

— Dopuszcza sie transport nastepujgcych rodzajow medium:

— Scieki oczyszczone (woda technologiczna),

— osad.

Podpory rurociggdw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujace, $Sruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania
zostang zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych itowarzyszacej armatury we wtasciwym
potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia bedg przymocowane
niezaleznie od rurociggdw, ktére tgcza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne
uktady przejmujace wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie
zamocowan na S$lepych odgatezieniach, tréjnikach i zaworach. Wykonawca wskaze na rysunkach
wykonaweczych, jakie bloki oporowe sg niezbedne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane z elementéw stalowych
taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje sie stosowanie elementéw odlewanych.

Zabrania sie podpierania rurociggdéw przechodzacych przez podtogi lub $ciany w miejscach przejscia,
z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostang z elementédw ocynkowanych zgodnie z zapisami
niniejszej ST.

Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego
zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.

Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajgce, montowane na urzadzeniach sterowanych
automatycznie.
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Sitowniki elektryczne

Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obstugiwane bedg przy pomocy sitownikéw
elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem.

Kazdy sitownik bedzie w petni wodoszczelny i zostanie wyposazony w grzatke przeciw kondensacji,
wytaczniki kraricowe i wytgczniki momentu obrotowego.

Wszystkie lokalne regulatory zostang zabezpieczone zamykang ostona.

Wielkos¢ kazdego sitownika zostanie odpowiednio dopasowana. Sitowniki bedg posiadaty opcje ciggtego
wzorcowania. Mechanizm sitownika kazdej zastawki musi by¢ w stanie otworzy¢ lub zamkna¢ wrota w
warunkach rdéznicy pozioméw réwnej maksymalnemu roboczemu cisnieniu.

Przektadnia musi by¢ smarowana olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do montazu
w kazdym ustawieniu.

Powinna by¢ przewidziana mozliwos¢ alternatywnej obstugi recznej. Rozmiary pokretta wraz
z przektadnia z przetozeniami redukujgcymi site (o ile jej zastosowanie bedzie wskazane) beda pozwalaty
na bezproblemowa reczng obstuge prowadzong przez dwdch ludzi. W trakcie prowadzonej recznej
obstugi urzadzenia, nastgpi samoczynne roztgczenie jego napedu elektrycznego. Podczas operac;ji
zamykania pokretto bedzie przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara. Pokretta zostang
opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERAC” i “ZAMYKAC” oraz strzatkami wskazujgcymi kierunek
otwierania i zamykania. Obrzeze pokretta zostanie wygtadzone.

Wszystkie sitowniki z wyjgtkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostang wyposazone we wskazniki
petnego otwarcia/zamkniecia zastawki. Nalezy zamocowaé przezroczystg ostone chronigcg gwint
podnoszonego wrzeciona.

Wszystkie ruchome wrzeciona, przektadnie i wrzecienniki zostang wyposazone w punkty smarowania.

Manometry i wakuometry

Przyrzady pomiarowe zostang zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie ttocznej.

Nalezy zastosowa¢ manometry sprezynowe uznanego producenta, o skali doktadnosci +/- 2%. Zostanag
one zamocowane bezposrednio i na jednakowym poziomie po stronie ttocznej i ssacej kazdej pompy
suchostojgcej. Urzadzenia pomiarowe mogg byé chronione zaworami typu przeponowego i dodatkowo
zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie nalezy montowaé urzgdzen pomiarowych na przewodach
spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysajgcych.

Wszystkie liczniki przyrzaddw pomiarowych posiadac¢ bedg posiadaé skale utozong koncentrycznie na
tarczy o Srednicy 150 mm. Podziatka przyrzadu sporzadzona zostanie w taki sposdb, aby miernik
w sposoéb ciggly nie wskazywat wartosci powyzej 60% wartosci maksymalnej na skali.

Nalezy zastosowaé¢ manometry z rurkg Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi ze stali
nierdzewnej. Mechanizmy przyrzgdéw pomiarowych beda oddzielone od medium, ktérego parametry
mierzg przy pomocy membrany lub kapsutki i zostang wypetnione olejem silikonowym.

Wszystkie cisnieniomierze wyposazone zostang w ograniczniki ttumigce wahania cisnienia.
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Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie ci$nieniomierze zostang przetestowane. Certyfikat
kazdego ci$nieniomierza, zaswiadczajgcy o jego wymaganej doktadnosci wskazania, zostanie przestany
Zamawiajgcemu. Kolejne kopie Certyfikatu zostang zatgczone w instrukcjach obstugi.

Sprzegta elastyczne

Sprzegta elastyczne majg spetniac caty szereg powierzonych im funkcji.

Potaczenia wymagajace zabezpieczenia olejem powinny by¢ elastyczne, w catosci wykonane
z elementéw metalowych.

Gtéwne potaczenia sktadacd sie bedg ze ztozonego uktadu sworzni i tulei. W ukfadzie takim znajduje sie
przynajmniej szes¢ tulei, z ktdrych kazda posiada wewnetrzng matg tuleje obracajaca sie na sworzniu
(tuleje nie bedg miaty bezposredniej stycznosci ze sworzniami). Wszystkie sworznie bedg posiadaty
wience, umozliwiajgce ich wiasciwe usadowienie i bezpieczne zamocowanie na piastach.

Piasty nalezy mocno wcisngé¢ na wat i zabezpieczy¢ kluczem z rekojescia.

Sprzegta zostang dostarczone w dopasowanych do siebie kompletach. Przed ich dostarczeniem na plac
budowy zostang one fabrycznie obrobione, wywazone i oznakowane.

Wszystkie potgczenia sprzegtowe zostang catkowicie sprawdzone pod katem ustawienia w jednej osi.
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne narzedzia stuzgce do sprawdzenia osiowego ustawienia.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe ustawienie trwatych potgczen na sruby. Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu proponowang metode osiowego ustawiania pofaczen do zatwierdzenia.
W szczegdlnosci, metody regulacji ustawienia polegajace na obracaniu tylko jednej potowy potgczenia,
nie bedg akceptowane. W ramach czynnosci zwigzanych z osiowym ustawieniem sprzegiet, nalezy
przeprowadzi¢ prébe kofncowa “po skreceniu” polegajacg na obserwacji ruchu obrotowego sprzegta.

W przypadku sprzegiet podatnych, Wykonawca przedstawi peten opis rozwigzan umozliwiajacych
uzyskanie wymaganej swobody wzglednych przemieszczen wspodtpracujacych ze sobg watéw podczas
przenoszenia momentu obrotowego.

Koncowe ustawienie sprzegta przeprowadzone zostanie przez Wykonawce w obecnosci Zamawiajgcego.

Urzgdzenia dZwigowe

Urzadzenia i instalacje muszg uzyskac aprobate UDT.

Zestawy diwigowe beda przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcieiszego przedmiotu
znajdujgcego sie w zasiegu ich pracy. Hak, obracajgcy sie swobodnie na przegubie kulowym, bedzie
posiadat mozliwos¢ wysuniecia sie do najnizszego poziomu w granicach 1,0 m. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ przestrzed roboczg dla diwigu ponizej haka azeby najwyiszy element podnoszonego
urzadzenia magt by¢ uniesiony o jeden metr nad teren.

Przewiduje sie zastosowanie zurawikéw obstugiwanych recznie lub z napedem elektrycznym.
Na wyposazeniu znajdg sie suwnice i wyciagi, przektadnie z napedem elektrycznym oraz instrukcje
obstugi i inne niezbedne elementy jak: Sruby, podktadki sprezyste, mocowania, itp.
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tozyska i Srodki smarne

Rozmiar tozysk nalezy dobra¢, przyjmujac, ze czas ich pracy w zadanych warunkach wynosi¢ bedzie
100.000 godzin roboczych.

tozyska nalezy odpowiednio nasmarowac i witasciwie zabezpieczy¢ przed ingerencjg wilgoci, kurzu
i piasku oraz szczegdlnych warunkow klimatycznych panujgcych w otoczeniu.

Wszystkie tozyska kulowe i rolkowe, fgcznie z tymi uszczelnionymi na state, powinny by¢ przystosowane
do smarowania cisnieniowego a odpowiednie smarownice ci$nieniowe zostang dostarczone. tozyska
uzyte w silnikach i urzadzeniach zatapialnych nie bedg smarowane cisnieniowo.

Do wszystkich punktéw smarowania zapewniony zostanie tatwy dostep. Jesli bedzie to konieczne, nalezy
zamontowac platformy umozliwiajgce dostep do takich punktéw.

Rodzaj uzytego Srodka smarnego i okres smarowania (powinny one by¢ jak najrzadsze) dla kazdego
elementu urzadzenia powinien zostac zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych i zatgczony
w Instrukcjach Obstugi.

Lista zalecanych srodkéw smarnych i ich zamienniki powinny zosta¢ zamieszczone w Instrukcjach
Obstugi.

Wyttumienie hatasu

Wszystkie urzgdzenia powinny pracowac cicho. Poziom hatasu nie powinien przekracza¢ 85 decybeli
(+5% na hatasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych, mierzonych w srodku pasma). Hatas mierzony
bedzie z odlegtosci 3 m od urzadzenia podczas jego startu, pracy i zatrzymywania. Poziom hatasu na
zewnatrz budynkdéw nie moze przekracza¢ 60 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum czestotliwosci
styszalnych, mierzonych w $rodku pasma). Pomiar prowadzony bedzie z odlegtosci 3 m od Scian
zewnetrznej budynku. Pomiary poziomu hatasu przeprowadzone zostang na placu budowy,
po zakonczeniu prac montazowych celem sprawdzenia, czy instalacja spetnia wymogi dot. gtos$nosci.
Urzadzenie nie spetniajgce ww. normatywow zostanie odrzucone, chyba, ze zostanie poddane
stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru instalacji.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczyé w inny sposéb. Na Wykonawcy
Umowy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcédw z wymogami dotyczacymi farb
ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.

Wszystkie potyskujgce czesci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowiednig warstwg
ochronng i wtasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang
one starannie wyczyszczone.

Cynkowanie
Proces cynkowania odbywac sie bedzie poprzez ,goraca kapiel” cynkowa.

Nalezy zwrdci¢ uwage na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie
zabezpieczenie polegajace na wypetnianiu, odpowietrzaniu i ptukaniu podzespotéw zawierajgcych puste
przestrzenie. Otwory wentylacyjne zostang odpowiednio zaczopowane po zakonczeniu cynkowania.
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Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i fatdy
nalezy usung¢. Wszelkie wiercenia, przeciecia, spawy, uksztattowania i koicowa obrébka zostanie
wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed ocynkowaniem,
musi by¢ wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, woskéw i podobnych zanieczyszczen. Elementy te
nalezy podda¢ kapieli w rozciennczonym kwasie siarkowym lub solnym po uprzednim optukaniu woda
i kgpieli w kwasie fosforowym. Nastepnie muszg zosta¢ doktadnie umyte, przetrzymane w piecu
grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to, aby cata powierzchnia metalu
zostata dokfadnie i réwnomiernie pokryta a przyrost masy po zanurzeniu w kapieli wynosit minimum
610 g/m? powierzchni cynkowanej (z wyjatkiem rur, w przypadku ktérych minimalny przyrost masy
wynosi 460 g/m?).

Po wyjeciu z kapieli, nowa powierzchnia powinna by¢ gtadka, jednolita, bez nieostonietych miejsc,
grudek, pecherzy i pozostatosci topnikéw, popiotu. Krawedzie powinny by¢ czyste a powierzchnie
jasniejace.

Sruby, nakretki i podktadki réwniez powinny by¢ poddane kapieli cynkowej a nastepnie odwirowane.

Przed cynkowaniem nakretki powinny zostaé nagwintowane do rozmiaru wiekszego o okoto 0,4 mm za$
gwinty naoliwione, aby mozliwe byto reczne nakrecenie catej nakretki na srube.

Do roztadunku i montazu nalezy uzywaé nylonowych paséw. Elementy ocynkowane magazynowane
w miejscu produkgcji lub na Placu Budowy, uktadac nalezy w taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiednig
wentylacje wszystkich powierzchni i aby unikng¢ powstawania nalotu na skutek pojawienia sie wilgoci.

Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktdre ulegty uszkodzeniu nalezy naprawi¢ poprzez:

— Oczyszczenie powierzchni kazdego spawu z nalotu i dokfadnie wyczyscié¢ szczotkg druciang by
otrzymad czystg powierzchnie.

— Natozenie dwdéch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niz 90% cynku na wysuszonej
powierzchni) lub przytozenie preta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej powierzchni i jej
podgrzanie do temperatury 300°C.

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementéw stalowych narazone sg na kontakt
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymajg one dodatkowg ochrone w postaci
powtok malarskich.

Ponizej opisano wymagania dla maszyn i urzadzen, ktére bedg zastosowane, a ktére mogg byc
pozyskiwane od wielu réznych producentéw. Dla pozostatych maszyn i urzadzen, wymagania techniczne
nie zostaty okreslone z uwagi na ich ,autorski”, specyficzny charakter nadany im przez wytworce.

Wymagania ogélne

Ponizej przedstawiono ogdlne wymagania:

— Wszystkie urzadzenia winny zostac zintegrowane z istniejgcymi systemami stosowanymi przez
Uzytkownika.

—  Zasilanie urzgdzen ma zostac zrealizowane z nowych rozdzielni.

— Nalezy zastosowaé materiaty odporne na warunki srodowiskowe.

— Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ dostarczenia zestawu czeSci zamiennych na okres 1 roku pracy
uktadu.
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— Catos$¢ urzadzen i uktadéw pomiarowych ma byé podtgczona do nadrzednego systemu sterowania
i wizualizacji.

— Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem otwordw, przejs¢ przez sciany, itp. majg zostac
wykonane w technice nieudarowe].

— Zastosowane zasuwy winny by¢é w wykonaniu nozowym, z nozem catkowicie wysuwanym poza
Swiatto przewodu.

— Do wykonania elementéw stykajgcych sie ze Sciekami, osadami, gazami i Srodowiskiem agresywnym
nalezy uzy¢ tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali nierdzewnej kwasoodporne;.

— Nalezy uwzglednié zabezpieczenia obiektéw zagtebionych pod terenem wynikajgce z poziomu wdd
gruntowych i ich agresywnosci.

Wykonawca zobowigzany jest min. do:

— Dostarczenia materiatéw, maszyn i urzadzen technologicznych zgodnie zwymaganiami ich
dokumentacji oraz warunkéw zastosowania.

— Zastosowania wyrobdéw produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgcych aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytucje — tam gdzie wymagane.

— Powiadomienia inwestora o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatéw, maszyn i urzadzen
technologicznych przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie maszyn i urzgdzen technologicznych tej samej grupy
pochodzacych od jednego producenta.

Wszystkie urzadzenia napedzane elektrycznie muszg by¢ dostarczone przez producenta razem
z silnikami i skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego,
w ktdrych znajduja sie odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczeristwo.

Nalezy stosowac urzadzenia o tatwo dostepnych czesciach zamiennych. Do kazdego dostarczanego
urzadzenia musi by¢ dostarczony réwniez stosowny atest.

21.5.1. Szczegoétowe zasady wykonania robot

Wykonawstwo Robdét prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami prowadzenia robét
i BHP. Do urzadzenia gotowego dotgczy¢ DTR z wykazem elementéw z danymi technicznymi i numerami
katalogowymi. Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Wykona¢ podtaczenia
urzadzenia do poszczegdlnych rurociggéw. Po dokonaniu montazu nalezy przeprowadzié¢ rozruch.

Zakres robdt zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzadzen i sieci technologicznych:

= Montaz rurociggdw technologicznych;
= Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;
=  Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;
=  Woykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPiA;
=  Sprawdzenie dziatania napeddéw urzadzen;
= Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzagdzeniami;
= Sprawdzenie prawidtowosci przekazywanych sygnatow sterujacych;
= Rozruch maszyn i urzadzen:
a) mechaniczny,
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b) hydrauliczny,
c) technologiczny.

= Sprawdzenie prawidtowosci dziatania systemu regulacji i monitoringu pracy urzadzen oraz systemu
raportow.

Rurociagi technologiczne grawitacyjne

Przewody. Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji
Projektowej. Grawitacyjne kanaty s$ciekowe nalezy wykona¢ z materiatdw przewidzianych w DT.
Poszczegélne utozone rury powinny by¢ unieruchomione tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywadé
w temperaturze nie mniejszej niz +5°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne. Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komor winny spetniaé
wymagania Dokumentacji Projektowej. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wszystkie kanaty grawitacyjne w studzienkach nalezy licowac gora.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie
betonowym,

Przejécia rur przez $ciany:

— komor nalezy uszczelnié zgodnie z wymaganiami DT,

— studzienki nalezy wykonad przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajgcych.

Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej
czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Wykoniczenie kinety i spocznikdw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie
masa bitumiczna.

Komory nalezy wykonac na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm.

Rurociagi ttoczne

Sposdb montazu i uktadania oraz przejscia przewodow przez sSciany obiektow winien by¢ zgodny
z instrukcjami producenta.

Przewody nalezy ukfadaé na rzednej projektowanej. Na catej trasie nalezy zastosowaé tasme
lokalizacyjng z wktadky stalowg tgczong na zaciski. Przewody nalezy uzbroi¢ w armature okreslong
w Dokumentacji Projektowe;.
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Potfaczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewdw doczotowych, ztgczy elektrooporowych lub
potaczen kotnierzowych. Potaczenie rurociggdw PE z rurociggami istniejgcymi wykonac z ksztattek
w wykonaniu nieroztgcznym, zabezpieczajgcym przed wysunieciem rurociggu PE ze ztgcza. Potgczenia
kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwa.

Maszyny i urzgdzenia technologiczne.
Przed przystgpieniem do robdt potwierdzi¢ rozwigzania zawarte w DT u dostawcy technologii.
Rurociagi technologiczne podtaczy¢ do maszyn i urzadzen zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym.

Przejscia rurociggdéw przez Sciany obiektu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejsc¢
szczelnych.

Wymaga sie zastosowania przejs¢ szczelnych taiicuchowych.

Montaz maszyn i urzadzen wykonaé wg wytycznych producenta urzadzen. Zasilanie elektryczne
i sterowanie oraz mocowanie kabli zasilajgcych wykonaé na podstawie projektu konstrukcyjnego.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ po zainstalowaniu urzadzen.

Podczas wykonywania $cian kanatéw nalezy wykonac przepusty kablowe wg projektu konstrukcyjnego.
W przepustach pozostawic drut do przeciggniecia kabli.

Mocowanie maszyn i urzadzen wykonac¢ tgcznie z wykonaniem i mocowaniem rurociggédw. Podane
w projektach konstrukcyjnych odlegtosci osi rurociggdw od Scian obiektow mogg ulec zmianie
w zaleznosci od zastosowanych maszyn i urzadzen. Odlegtosci nalezy dopasowaé do montowanych
maszyn i urzadzen.

21.6. Rozruch

Sposdb przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym etapie
realizacji robdt zwigzane z petnym wykonaniem Umowy oraz uwarunkowania wynikajgce z biezgcej
eksploatacji dostarczanych systemoéw, instalacji maszyn i urzadzen oraz utrzymanie ciggtosci pracy
obiektu.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowowybudowanych obiektéw (zbiornik retencyjny, pompownie),
sprawdzenie tych obiektdw oraz zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem oraz ich
zintegrowanie z istniejgcymi obiektami. Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych
parametréw technologicznych pracy, zapewniajgcych osiggniecie wymaganego efektu ekologicznego.

Ilos¢ osdb obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikéw oraz terminy, w jakich wymagane bedzie
zatrudnienie poszczegdlnych dodatkowych pracownikdw, okreslone zostanie w projekcie rozruchu.

Rozruch zakonczy sie gdy wstepna eksploatacja wykaze prawidtowg prace wszystkich urzadzen, maszyn,
instalacji.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji przebiegu
i zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami isprawozdaniami
okreslonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (oraz samo pozwolenie), ogdlna instrukcja eksploatacji, instrukcje
stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektow i urzadzen, instrukcja przeciwpozarowa,
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instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i wszelkie inne instrukcje niezbedne do

prawidtowego uzytkowania.

21.6.1. Elementy i prace wchodzace w skfad rozruchu

W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujgce prace:

przygotowanie do rozruchu;

rozruch mechaniczny, w trakcie, ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i instalacje

w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych;

rozruch hydrauliczny, w trakcie, ktérego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch technologiczny,

lecz z uzyciem neutralnego medium — wody;

rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium — $ciekdw deszczowych, w wyniku, ktérego

nalezy osiggnac zatozone projektem parametry technologiczne.

proba eksploatacyjna — minimum 14-to dniowy okres, podczas ktérego obiekt ma byé

eksploatowany przez obstuge Uzytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w warunkach stabilnej

i normalnej pracy i przy uzyciu normalnych metod pracy.

opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w ktdrej sktad wchodzi jako minimum:

— projekt rozruchu;

— program szkolen;

— operat wodnoprawny (wykonany w ramach dokumentacji projektowej, koricowo skorygowany
i uzupetniony oraz wdrozony najpdzniej na etapie rozruchu);

— lista szkolen (wraz z zatagczonymi kserokopiami list obecnosci),

— instrukcja obstugi i eksploatacji obiektéw,

— instrukcja BHP dla catej obiektéw,

— instrukcja ppoz dla catej obiektow,

— instrukcja przechowywania, uzycia i konserwacji srodkéw ochrony indywidualnej,

— instrukcje stanowiskowe,

— instrukcje konserwacji urzadzen (DTR ze wskazaniem typéw maszyn, zastosowanych
reduktorow, uszczelnien, itp., wypetnionych kart gwarancyjnych, itp.)

— karty maszyn (prowadzone przez Wykonawce od momentu uruchomienia danej maszyny czy
urzadzenia),

— ksigzki obiektow budowlanych (przygotowane na etapie budowy),

— inne dokumenty wymagane przepisami oraz ogélnym zakresem Umowy.

Powyzsze dokumenty nalezy przekazac réwniez w formie elektronicznej, przy czym instrukcje oraz karty

maszyn muszg by¢ w formach edytowalnych.

Dokumenty nalezy wykonac dla wszystkich obiektéw.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje takze przygotowanie wszelkich

niezbednych materiatéw w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego oraz

jego uzyskanie.
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Zakres prac rozruchowych

W zakres prac rozruchowych wchodzi:

uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowosé¢ wykonanych
robot;

przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegdw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw
sterowania;

przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
rownomiernie zwiekszanym obcigzeniem;

regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majaca na celu
uzyskanie uzgodnionych z Inwestorem warunkdéw technicznych rozruchu;

kontrole oraz rejestracje parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia préb rozruchowych, okreslonych w specyfikacji, projekcie rozruchu i warunkach
technicznych eksploatacji;

zaznajomienie pracownikéw Zamawiajgcego z obstugg urzadzen i instalacji oraz AKPIiA w trakcie
trwania rozruchu;

opracowanie dokumentacji rozruchowej;

wyposazenie w sprzet BHP, ppoz, oznakowanie obiektdw, oznakowanie i kolorystyka rurociggdéw;
przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz przepiséw BHP
i ochrony ppoz.;

opracowanie dokumentacji porozruchowe;j.

Zamoéwienie nie obejmuje nastepujgcych elementéw, czynnosci i prac w zakresie rozruchu

mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji obiektow:

zatrudnienia pracownikéw - przedstawicieli Zamawiajgcego - przysziej zatogi eksploatacyjnej
Uzytkownika i wszystkich kosztéw z tym zwigzanych (poza przeszkoleniem);

specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw - przedstawicieli Zamawiajgcego, pod pojeciem czego
rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikéw wysokokwalifikowanych;

21.6.2. Przygotowanie do rozruchu

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

1)
2)

3)

4)

zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy;

sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i urzadzen z dokumentacjg projektows.
UWAGA! Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy wykona¢ kamerowanie uruchamianych sieci
technologicznych. Za zgodg Zamawiajgcego mozna zrezygnowac z kamerowania wybranych sieci.
sprawdzenie gotowosci obiektéw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod wzgledem
BHP);

opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajgcego opis czynnosci
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracownikéw, zestawienie potrzeb
w zakresie dostaw materiatdw, energii, wody, narzedzi i maszyn, harmonogram rozruchu
okreslajacy terminy przekazywania pracownikéw i dostarczania mediéw. Projekt rozruchu podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;
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5) opracowanie instrukcji BHP, ochrony przeciwpozarowej i oznakowania obiektéw i rurociggow
(kolorystyka), oraz wyposazenie obiektéw w sprzet BHP, PPOZ. i tablice informacyjno-ostrzegawcze.
Instrukcje, wzory tablic, wyposazenie, itp. podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;

6) opracowaniu instrukcji stanowiskowych na czas rozruchu — dopuszcza sie przekazywanie
sukcesywnie, min. 14 dni przed rozruchem kolejnych weztéw (podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego),

7) przeszkoleniu pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie stosowane] technologii oraz przepiséw BHP
i ochrony ppoz.,

8) sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Zamawiajgcego do prac przy
rozruchu.

21.6.3. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania,
uruchomienia maszyn i mechanizmoéw, dokonaniu préb ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu
luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementdw i wyposazenia obiektow i odcinkéw przewoddw.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzic ,,na sucho” (bez sciekdw). Faza ta powinna by¢ poprzedzona
rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.

Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego to m.in.:

— sprawdzenie potfaczen przewoddw technologicznych,

— sprawdzenie dziatania armatury,

— sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzagdzen,

— sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzadzen do napowietrzania, itp. w zakresie mozliwym do
wykonania (w tym ewakuacja i montaz maszyn, itp.)

— sprawdzenia czystosci zbiornikdow, komér, studzienek, koryt i kanatéw.

— doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzen
wyposazonych w napedy.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujgcym catosé
obiektéw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

21.6.4. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem wodg,
tj. napetnieniu i kontroli przeptywow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego
poszczegdlnych obiektow.

Warunkiem przystgpienia do préb pod obcigzeniem wodg jest zakoriczenie rozruchu indywidualnego
urzadzen wg wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to w szczegdlnosci wszystkich obiektéw
i urzgdzen przeznaczonych bezposrednio do transportu wéd opadowych.

Rozruch hydrauliczny musi byé prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy
zastosowaniu wody jako medium. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie zastosowanie wody
technologicznej. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelno$¢ i prawidtowosé hydraulicznego
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funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen, w tym rdéwniez przewoddw grawitacyjnych
i ciSnieniowych.
Cele rozruchu hydraulicznego obejmujg m.in.:

— sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw iurzadzen, w tym
przewoddéw grawitacyjnych i cisnieniowych, za pomocg napetnienia czystg wodg,

— sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektéw,

— regulacji poziomoéw,

— sprawdzenia dziatania i parametréw pomp, itp. przy petnym obcigzeniu wodg,

— regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp, itp.

— regulacja pomp, urzadzen do napowietrzania Sciekow, itp.

— regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Nie dopuszcza sie do rozruchu obiektéw, dla ktérych na etapie budowy nie wykonano préby szczelnosci
obiektéw (zgodnie z aktualng normg). Wykonawca winien wowczas przeprowadzi¢ przedrozruchowe
uzupetniajgce préby szczelnosci.

W czasie préb rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem wodg, nalezy wykona¢ m.in. nastepujace
czynnosci:

— napetni¢ dany uktad woda, zamykajgc poszczegdlne ciggi bgdz obiekty zasuwami lub zastawkami,

— przeprowadzié probe pracy pompowni Sciekdw,

— przeprowadzié prébe pracy wszystkich pomp,

— wyregulowac¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytgczniki i sygnalizacje oraz sprawdzi¢ dziatanie
sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

— przeprowadzi¢ prébe awaryjnego przeptywu Sciekdw z pominieciem odpowiednich obiektéw
w ciggu technologicznym,

— sprawdzi¢ droznosc i szczelnos¢ wszystkich instalacji,

— sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania zastawek, zasuw i innej armatury,

— dokonac kolejno oprdznienia i spustéw z poszczegdlnych obiektdw, sprawdzi¢ wszystkie studzienki
i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelnos$¢. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach (po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego) wyparcie wody Sciekami i ptynne przejScie do fazy rozruchu
technologicznego.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujgcym catosc
obiektéw i urzadzen do rozruchu technologicznego.

21.6.5. Kierownictwo rozruchu

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania koricowej fazy
realizacji prac budowlano-montazowych Wykonawca powota Komisje Rozruchowg, w sktad ktérej
powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu, znajacy
specyfike uruchamianego obiektu. W pracach komisji rozruchowej uczestniczy¢ tez bedg przedstawiciele
Zamawiajacego i Inzyniera.
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Kierownictwo Rozruchu zobowigzane bedzie do:

— tworzenia specjalistycznych zespotédw roboczych,
— zmiany stanu zatrudnienia w zaleznosci od potrzeb rozruchu i postepu prac rozruchowych.

Komisje Rozruchowg nalezy powotaé przed przystgpieniem do rozruchu pierwszego
z urzadzen/obiektéw. Wykonawca pokrywa koszty funkcjonowania Komisji.

21.6.6. Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia. W trakcie
rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego przedstawiciele Zamawiajgcego nabeda
dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacja obiektéw od
specjalistdw zatrudnionych w Komisji Rozruchowe;j.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien
obejmowacd:

— szkolenie BHP i ppoz. przeprowadzone przez specjalistéw do spraw BHP i ppoz zatrudnionych przez
Wykonawce, dla poszczegélnych grup branzowych i zespotéw roboczych oddzielnie uwzgledniajac
w zakresie szkolenia specyfike pracy obiektu;

— przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania préb rozruchowych
przeprowadzone przez specjalistdw zatrudnionych przez Wykonawce.

— przeszkolenie w zakresie obstugi, eksploatacji, konserwaciji, itp. czynnosci dla maszyn i urzadzen —
przeprowadzone przez upowaznionych przedstawicieli dostawcéw, w ramach dostaw,
uruchomienia maszyn. Zakres tego przeszkolenia moze by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci od
potrzeb w czasie dziatania grup rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego
przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien
i zaliczenie do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Kazde szkolenie, z uwagi na zmianowy charakter pracy nalezy przeprowadzi¢ minimum dwukrotnie.
Terminy szkolenia nalezy uzgadnia¢ z minimum 14-to dniowym wyprzedzeniem.

21.6.7. Urzadzenia i instalacje nie podlegajace rozruchowi
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr 37 MBiPMB z 1975 r. w sprawie rozruchu inwestycji,
rozruchowi nie podlegajg nastepujgce urzadzenia i instalacje:

— wewnetrzne instalacje elektryczne,

— stacje transformatorowe,

— linie napowietrzne WN i nN,

— rozdzielnie elektroenergetyczne nN,

— urzadzenia i instalacje teletechniczne,

— sieci kanalizacyjne, wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji wewnetrznych nie technologicznych,
— transport wewnetrzny,

Opracowanie dokumentacji porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowac opis przebiegu i zakoniczenia prac rozruchowych
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.
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W szczegdlnosci powinna ona zawierac co najmniej nastepujace elementy:

— protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen;

— sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy
maszyn, urzadzen i ciggdw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do
rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;

— sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegélnieniem wszystkich probleméw, ktére wystgpity
w czasie rozruchu;

— protokdét stwierdzajacy, ze obiekty spetniajg zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie bhp i ppoz.;

— instrukcja obstugi i eksploatacji;

— instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektdw, zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.) oraz Ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 z pdzn. zm.);

— instrukcja bhp;

— instrukcja przeciwpozarowa;

— instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

—  ksigzki budowlane obiektéw.

— dziennik rozruchu,

— protokét zdawczo-odbiorczy — przekazania do rozruchu,

— protokdt wykonanych czynnosci rozruchowych i zakoriczenia danej fazy rozruchu: dla kazdej fazy
rozruchu i kazdego wezta,

— rejestracja parametréw technicznych i technologicznych,

— wyniki badan laboratoryjnych i innych.

21.7. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

21.7.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco,
w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéow i zgodnosci wykonywanych
robot z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB.

W trakcie realizacji robét Zamawiajgcy prowadzit bedzie kontrole biezagce w miare postepédw robot.
Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw robdt i procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
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Kontrola jakoSci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZJ robét i uzgodnié
z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowad sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé wykonawce tych badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan realizowanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym miejscu sktadowania
i wykonac¢ badania w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w
zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadac atest producenta oraz uzyskaé kazdorazowo
przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego z wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

Kontrola roboét (przedrozruchowa — prowadzona podczas budowy)

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie odchylenia osi rurociggéw,

— sprawdzenie zgodnosci z DT,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewododw i ich podtgczen do maszyn i urzadzen,
— sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania

— odchylenie wymiaréw przewoddéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ @ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).
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Informacje powyzsze muszg zosta¢ przekazane w np. formie operatu geodezyjnego przez Kierownika
budowy dla Grupy rozruchowe;j.

21.7.2. Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robét polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt
z wymaganiami niniejszych WWIORB i DT i obejmuje w szczegdélnosci:

— sprawdzenie zgodnosci warunkdéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,
— sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw.

21.7.3. Sprawdzenie szczelnosci
Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wg Polskich Norm,
odpowiednio:

— dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

— dla kanalizacji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej
(PN-EN 16932-1:2018-05 - wersja angielska, PN-EN 16932-2:2018-05 - wersja angielska, PN-EN
16932-3:2018-05 - wersja angielska)

Badanie szczelnosci jest wymagane na etapie odbioru robét budowlanych. Protokoty z Préb Kierownik
budowy przekaze Grupie Rozruchowej.

21.8. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

21.9. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-0O.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

21.10. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawag pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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22. Warunki wykonania i odbioru robot: wykonanie instalacji
elektroenergetycznych i AKPiA (WWIiORB-21)

22.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

22.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-21 dotyczg wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabudowag instalacji elektroenergetycznych i AKPiA, ktdre zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice prace projektowe oraz
modernizacja istniejgcej sieci wodociggowej”.

22.1.2. Zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-21) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie
montazu instalacji elektroenergetycznych i AKPiA.

22.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdét w zakresie montazu urzadzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt zwigzanych
z zabudowag instalacji elektroenergetycznych i AKPiA.

22.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

22.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabudowg instalacji
elektroenergetycznych i AKPiA, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wykonania co najmniej nizej wymienionych czynnosci:

— dostawy i montazu rozdzielnic gtéwnych,

— dostawy i montazu szaf sterowniczych,

— dostawy i montazu szaf sterownikowych,

— dostawy, montazu i uruchomienia falownikéw,
— dostawy i montazu tablicy oswietleniowej,

— dostawy i montazu opraw oswietleniowych,

— wykonania instalacji sitowej,

— wykonania instalacji sterowniczej,

— wykonania instalacji gniazd wtykowych,
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— wykonania instalacji pofagczen wyréwnawczych,

— dostawy i montazu aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
— dostawy i montazu instalacji alarmowych,

— dostawy i montazu uktadu przesytu danych.

22.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

22.2.1. Wymagania dotyczgce materiatow
Materiaty do wykonania instalacji nalezy stosowac zgodnie z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Materiatami sg co najmniej:

— Przewody i kable jedno i wielozytowe: zasilajgce, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne,
komunikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. Izolacja zewnetrzna kabli
powinna zapewniac wtasciwg odpornos¢ kabla na zagrozenia wystepujgce w miejscu jego potozenia
(np.: bariery przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.).

— Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki; urzadzenia
i aparatura: materiat odporny na korozje oraz warunki Srodowiskowe w miejscu zastosowania

— Rozdzielnice.

— Szafy sterownicze.

— Szafy sterownikowe wraz z panelami operatorskimi.

—  Skrzynki sterowania lokalnego.

— Aparatura kontrolno-pomiarowa

— Oprawy oswietleniowe.

—  Stupy oswietleniowe.

— taczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.

— Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.

—  Zestawy gniazd serwisowych

— Puszki odgatezne.

— Instalacje odgromowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, prety Fe/Zn, maszty, itp.)

— Instalacje potgczen wyréwnawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru zétto-zielonego, itp.)

—  Kotki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIiORB, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajacego.

22.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

Prace zwigzane z wykonaniem robdt elektrycznych bedg wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do wstrzeliwania
kotkdw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodéw o matych przekrojach (od
0,5 do 2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu isthiejgcych urzadzen podziemnych winne by¢
wykonywane recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac
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sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robot. Sprzetami, ktére min. mogg by¢
uzywane do robét sa:

— spawarki transformatorowe,
— zurawie samochodowe,

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze,

— przyczepy do przewozu kabli,
— samochody samozatadowcze,
— ciggniki kotowe,

— zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

22.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatdw, sprzetu i urzadzen stosowad nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

— samochody skrzyniowe,
— samochody dostawcze,
— samochody samozatadowcze,
— przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych
urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen producentdw, a w szczegdlnosci transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie
zatadowywad i zdejmowad, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W przypadku
jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu najbardziej
wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.
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22.5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie
z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposdb, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego
oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Pofaczenia elektryczne przewoddw. Powierzchnie stykajgcych sie elementéw, toréw pradowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowa lub
galwaniczng) nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska. Powierzchnie
stykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowg. Potgczenia przewoddow nalezy
wykona¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przytaczeniowych. Sruby, nakretki i podktadki stalowe
powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng. Pofgczenie przewidziane do umieszczenia
w ziemi nalezy wykonaé¢ za pomocg spawania (np. pofaczenie bednarek uziemiajgcych szafy
sterownicze). Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe moga mieé zakorczenia:

=  Proste, niewymagajgce obrdébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskédw srubowych.

= Oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod srube lub wkret. Oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o okoto 5 mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

= Sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod srube z koricdwka kablowa tgczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowga do lutowania lub zaprasowania.

= Zyly wielodrutowe mogg mieé zakoriczenia:

=  Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki.

= Zkoncodwka kablowa podtaczane pod srube. Koncowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie.

= Ztulejka (koncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napiecia (nN) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci okoto
0,7 m liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktadac linig falistg na 10 cm podsypce
z piasku i przysypac takg samg warstwa piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwa ziemi, utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na
kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia
kabla. Ponadto nalezy podaé¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika
zgodnie z opisem w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznaczac
na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektow (np. budynkdéw) nalezy
zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ w rurach ochronnych DVR 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nN. Skrzyzowania z drogami
wykonaé w rurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne
powinny wystawacé po obu stronach na minimum 0,5 m. Korice rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do
rozdzielnic sciennych nalezy wykonaé¢ w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykona¢
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zgodnie z obowigzujgca norma. Po utozeniu kabli nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Sruby i wkrety w potaczeniach. Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddéw powinny mieé taka
dtugosé, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysoko$é 2+6 zwojow, nie dotyczy to
Srub dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby okoto
2+3 mm wystajgcej poza nakretke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych
przewéd doprowadzajacy nalezy potgczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowgy), a przewdd zabezpieczany
z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,+” nalezy faczy¢
ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,-,, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatéw i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzgdzen zawierajgcych olej lub odpowiednio
zabezpieczy(¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktadac
w sposOb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy
zastosowacé odpowiednie kompensatory. Dla podfaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe
sruby z gwintem metrycznym i tbem szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy
zachowywac zgodnie z przepisami. Nalezy stosowac system oznaczen i oznacznikow kabli, przewodow,
aparatéw i urzagdzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Préby pomontazowe. Po zakoriczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Proby pomontazowe powinny by¢
udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien
zostaé sporzadzony protokot stwierdzajacy poprawnos$é wykonanych potaczen. Dostarczenie tych
protokotow przez Wykonawce do Zamawiajgcego jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci
instalacji.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowac przewody z izolacjg na
napiecie min 450/750 V. Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykona¢ jako 3-zytowa (trzeci
przewdd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac linie 5-przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektdw nalezy zastosowac
w instalacjach nN szybkie wyfaczenie zasilania. Ochrone poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego
wytaczenia nalezy realizowac przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki
z wktadkami topikowymi),
— wyltaczniki ochronne réznicowopradowe.
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Ochrong nalezy objgé min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tréjfazowe, pompy, dozowniki,
mieszadta, metalowe wyftaczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzié
razem z przewodami roboczymi. Przewoddw ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywac
wyfacznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe. Nalezy stosowac gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne
powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gtéwnych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do
gtéwnego potgczenia wyréwnawczego. Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzié pomiarami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych. Zastosowanie potgczen wyrdéwnawczych ma na celu ograniczenie
do wartosci bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napieé¢ wystepujgcych pomiedzy
roznymi czesciami przewodzgcymi. Potgczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci, takie jak:
obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn i urzadzen, oprawy oswietleniowe, wentylacja, rurociagi,
konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewoddw oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej.

Potfaczenia nalezy wykonac szczegdlnie starannie stosujac przewody z zytami miedzianymi oraz bednarke
Fe/Zn. Potgczenia wyréwnawcze bedg wykonane jako state poprzez spawanie, spajanie na zimno,
nitowanie lub z wykorzystaniem dociskéw srubowych (minimum MS8). Wszystkie potgczenia nalezy
sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej
w z6tto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczna. Zasilanie obiektéw odbywad sie bedzie ma podstawie umowy sprzedazy
energii elektrycznej i warunkéw uzyskanych przez Wykonawce z zaktadu energetycznego w ramach
kontraktu.

22.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

22.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki
w jezyku polskim.

22.6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Nalezy skontrolowad i przebada¢:

— zgodnosci z DT i przepisami,

— poprawno$¢ montazu,

— kompletnos¢ wyposazenia,

— poprawnos$¢ oznaczenia,

— brak widocznych uszkodzen,

— nalezyty stan izolacji,

— skutecznos$¢ ochrony od porazen,

— poprawnos¢ dziatania algorytmdw sterowania,

— poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,
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— poprawnos¢ dziatania algorytméw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

22.6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé prdoby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz, jak réwniez pomiary
rezystancji uziomow i napiec razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujgce badania
rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawno$é wykonanych potaczen dla obwoddédw pomiarowych, sterowniczych
i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ pofaczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki
badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy wykonaé sprawdzanie odbiorcze instalacji
zgodnie z obowigzujgca norma.

22.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

22.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

22.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawag pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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23. Warunki wykonania i odbioru robot: wykonanie instalacji
teletechnicznych (WWIiORB-22)

23.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB

23.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-22 dotyczg wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabudowag instalacji teletechnicznych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia
pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice prace projektowe oraz modernizacja
istniejgcej sieci wodociggowe;j”.

23.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-22) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robét objetych Zadaniem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania szczegdétowe dla robdt zwigzanych

z zabudowag instalacji teletechnicznych ujetych w punkcie ponizej.

23.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabudowg instalacji
teletechnicznych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

23.1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja kablowa. Zespét ciggéow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym Iub wieloma otworami stosowany do zestawienia
ciggdéw kanalizacji kablowe;j.

Ciag kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordw kanalizacji.

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralne;j.
Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.
Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnicg kablowa.

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporczg do montazu
gtowic kablowych.
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Kablowa sie¢ miejscowa. Sie¢ tgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
Sie¢ abonencka Czesc¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

Sie¢ magistralna. Czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza. Czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

tacze Zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
Tor abonencki. Para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.

Dtugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Diugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

Dtugos¢ elektryczna. Rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw
kabla.

Falowanie kabla. Sposéb uktadania kabla, przy ktorym diugosé kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Zespot pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio potgczony zespdt cewek pupinizacyjnych w obudowie.

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktdrych zadaniem jest zréwnanie reaktancji
pojemnosciowej z reaktancjg indukcyjng kabla.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiIORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

23.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIiORB

i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

23.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00.

23.2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u producentow. Kazdy materiat musi mieé¢ atest wytwodrcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego
wymagania normy - PN-EN 197-1:2012.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08
i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
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Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa
wody powinna odpowiadac¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu
klasy B 20 zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych
stosach.

Bloki betonowe ptaskie. Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15. Sktadowanie
powinno by¢ identyczne jak elementéw studni kablowych.

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciggdéw rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢
normie PN-EN 1329-1:2001. Rury nalezy przechowywa¢é na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:

— wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiadaé wymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie
i zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.

Nalezy stosowac kable i przewody zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody powinny by¢ w osfonie

polwinitowej, z zytami miedzianymi, w miare mozliwosci wielodrutowymi.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIiORB, badzZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajacego.

23.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robét
gwarantujgcych witasciwg jakos$¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrza spalinowa, przewozna,
— wociggarka reczna kabli,
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— miernik sprzezen pojemnosciowych,
— megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

—  przestuchomierz,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

— ciggnik balastowy,

— koparka na podwoziu ggsiennicowym,
— miernik pojemnosci skutecznej,

— zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— prébnik wytrzymatosci izolacji,

— wzmacniacz heterodynowy,

— miernik opornosci pozornej,

— poziomoskop,

— réwnowaznik nastawny,

— transformator symetryczny,

— wzmacniacz mocy,

— oscyloskopowy miernik sprzezen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

23.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materiatdw, sprzetu i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

— samochody skrzyniowe,
— samochody dostawcze,
— samochody samozatadowcze,
— przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.
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Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzagdzen nalezy przestrzegac
zalecen producentéw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywad
i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

23.5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z
DT, WWIiORB, programem zapewnienia jakosci i w sposob, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego oraz
jest zgodny z postanowieniami Umowy.

Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach
kanalizacji:

— na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
— na zatomach trasy - studnie narozne,

— na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

— przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

— na zakonczeniach kanalizacji - studnie koricowe.

Gtebokos¢ utozenia. Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanatu kablowego wynosito:

— 0,7 mdla kanatu magistralnego,
0,6 m dla kanatu rozdzielczego 2-otworowego,
— 0,5 mdla kanatu rozdzielczego 1-otworowego.

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokéw betonowych od linii prostej wynoszg:

— 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,
— 5.cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,
— 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktdrych konieczne jest
ominiecie przeszkdéd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur PCW mogg by¢
wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢é wyrdwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe
z betonu klasy C16/20 o grubosci, co najmniej 10 cm.
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Uktadanie blokow betonowych. Uktadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od
studni do studni bloki powinny by¢ uktadane bez zataman i wyboczen w pionie i poziomie. Miejsce
stykow blokéw, po potaczeniu ich kotkami stalowymi z preta o Srednicy 8 mm, powinny by¢ polane wodg
i pokryte zaprawg z betonu kl. C16/20 szerokosci okoto 10 cm i grubosci, co najmniej 2 cm. Po
zestawieniu dwéch kolejnych blokédw powinna by¢ sprawdzona wspétosiowosc obu blokéw za pomoca
sprawdzianu wg BN-76/3238-13.

Uktadanie rur PVC. Z pojedynczych rur PVC nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzedem
telekomunikacyjnym ilosci otworéw w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny byé mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie.
W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem lub
przesianym gruntem, wyréwnac i ubijac¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizacji z blokow betonowych. Zasypywanie ciggdw kanalizacji z blokéw betonowych
nalezy rozpoczynac od zasypania przestrzeni miedzy sciankami wykopu i bocznymi sciankami blokow
piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny by¢ zasypane rozdrobnionym gruntem
w warstwie o grubosci okoto 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubosci po
okoto 20 cm ubijajgc kazdg warstwe ubijakami mechanicznymi.

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur PVC nalezy przysypac
piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa
piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem
warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi. Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé sie w zasadzie nad tymi urzgdzeniami. Inne
rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gérg bytoby
mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym
miedzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze
od podanych w normie BN-73/8984-05.

Pupinizacja kabli. Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe s3 pupinizowane,
w przebudowie nalezy zachowad parametry elektryczne pupinizowanych czworek.

Uktadanie kabli w kanalizacji. Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem
nastepujacych warunkdw:

w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wcigga¢ wiecej niz:

- kabel, jezeli $rednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,
- kable, jezeli suma ich Srednic nie przekracza 75% s$rednicy otworu,
- i wiecej kabli, jezeli suma ich srednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu kanalizacji,

w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sie
krzyzowac¢ miedzy sobg, promien wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego
srednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.
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Uktadanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi
i rownolegle do ciggdw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie
linig falistg, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowanie powinno wynosié¢, co najmniej 2%o., a na
terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dtugosci trasowe;.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0,8 m.
W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej
odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢é mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztgcza lub skrzyni.

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno byé wykonane w rurach stalowych, betonowych lub
innych o nie gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami aktualnej normy.

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony
nad rurociggiem. Jesli odlegto$¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych
w normie BN-76/8984-17, nalezy stosowal jako rure ochronng stalowg lub inng o nie gorszych
wtasciwosciach na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu.

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z aktualna norma.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektdw podane sg w normie
BN-76/8984-17.

Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien byé zabezpieczony od uszkodzern mechanicznych
przykrywami kablowymi w nastepujgcych przypadkach:

na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy zabudowy,

przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzgdzeniami podziemnymi o odlegtosciach
mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowac zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszczac
na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy
wykona¢ za pomocg szablonéw wedtug BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odci$nietymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktdrych brak jest statych i trwatych obiektow,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-74/3233-17.
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23.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

23.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki
w jezyku polskim.

23.6.2. Kontrola i badania w trakcie robét
Nalezy skontrolowad i przebadac:

— zgodnosci z DT i przepisami,

— poprawnos$¢ montazu,

— kompletnos$¢ wyposazenia,

— poprawnos¢ oznaczenia,

— brak widocznych uszkodzen,

— nalezyty stan izolacji,

— skutecznos$¢ ochrony od porazen,

— poprawnos¢ dziatania algorytmow sterowania,

— poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

— poprawno$¢ dziatania algorytmdw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

23.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

23.8. Odbior robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-0O.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

23.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawag pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang uregulowane w Umowie.
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24. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty drogowe
(WWiORB-23)

24.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

24.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-23 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie robot drogowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice prace projektowe oraz modernizacja istniejacej sieci
wodociggowej”.

Zasadniczo dla kontraktu odtworzenia nawierzchni nie wystepujg, chyba ze wykonane zostang sieci
i przytacza w istniejgcych ciggach pieszo-jezdnych.

24.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIiORB-23) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-23 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét drogowych,
ktére zostang wykonane dla potrzeb dojazdu do stacji uzdatniania wody oraz komunikacji drogowej
i pieszej na terenie SUW. Dla drogi dojazdowej do terenu SUW wykonany zostat zjazd z drogi powiatowej
nr 3503W w miejscowosci Jaszowice, przy Domu Ludowym.

24.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt drogowych, ktére beda
wykonywane dla obiektdw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt w zakresie robét drogowych dla:

1) drogi dojazdowej do terenu SUW zlokalizowanej na dziatce o nr ewidencyjnym 1149/9 o dtugosci
ok. 138 m, szerokosci 5 m oraz spadku obustronnym 2%:

— wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
gr.8 cm;

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa kruszywa tamanego 0/63 mm, gr. 12 cm

— wyrdwnanie podbudowy - warstwa wzmachiajgca podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 mm klasa
C1,5/2,0 gr. 18 cm.

2) komunikacja na terenie SUW:

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

wykonanie nawierzchni zwirowej,
— wykonanie chodnikéw i drog z kostki betonowej,

utozenie kraweznikéw betonowych i obrzezy.
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24.1.4. Okreslenia podstawowe
Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
ufozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m?3 oraz optymalng iloécig wody,
ktéry po zakoriczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik. Prosty lub fukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.

Kraweiniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielagce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu iwody, aw razie
potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drdg. Materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materiatly do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakfadane warstwg grubosci nie mniej niz
0,5 mm.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwg grubosci nie mniej niz
3mm.
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Materiaty prefabrykowane. Materiaty, ktdére faczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz
folie do oznakowan tymczasowych (zo6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkdw ulepszajacych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka zwigzana cementem (CBGM). Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) jest to mieszanka
zwigzana hydraulicznie, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszang
w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajgca sie z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych,
wytwarzana, uktadana i zageszczana na goraco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajgcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu iuzyskiwanych parametrow
technicznych robét.

Odksztatcenie jednostkowe przy pefzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu
wzdtuz osi dziatania sity Sciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktdrego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

Petzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego,
gdy dziata na nie stafe i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Ptyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktora
stanowi fragment nosnej czesci drogowe;j.
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Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz
6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Czes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej
warstw nos$nych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podioze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe].

Podsypka. Warstwa wyrdwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowe] uktadana na warstwie
wyrownawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej prefabrykatéw.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do
25 mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rézny ksztatt, wielkos¢ i wysokosé
oraz rodzaj iliczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane soczewki,
elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtdérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, wtdkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw

mastyksu z powierzchni grysdw w gorgcej mieszance mineralno-asfaltowe;j.

Strzatki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia
pasa, na ktorym sie znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Sciek. Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

Sciek przykraweinikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
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Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiatu o barwie Z6ttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robét.

Warstwa S$cieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lesze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z DT, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podtoze dla

podsypki.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug
wzoru:
s =Pg / Pas
Gdzie:

P, -gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

P4s. -maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Znaki podtuzne. Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace
jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystéw w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazddéw.

Znaki uzupetniajgce. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegllne miejsca na nawierzchni.

Pozostate okredlenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi

normami i WWiORB-00.

24.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

24.2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.
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24.2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB s3:

ttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spetniajgcej
wymagania PN-EN 13043:2004

cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-C-04630:1975,

woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajgca
wymagania PN-C-04630:1975,

piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce nastepujace
wymagania:

- zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

- zawarto$é frakeji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,

- zawartosc czesci organicznych — ponizej 1 %,

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 69 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,

elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg
Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 8 cm,

- kostka brukowa grubosci 6 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

- ptyty drogowe grubosci 7 cm,

beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003,

beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzgcej i podbudowy,
zgodnie z PN-5-96025:2000 -,

beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-
96025:2000,

elementy systemowe prefabrykowane $cieku liniowego z polimerobetonu,

wielkopiecowy zuzel granulowany,

emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu

i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacje dotyczace Zrddta wytwarzania i wydobywania wyrobdw oraz odpowiednie

Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do

zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych wyrobdéw

budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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24.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-0O.

24.3.1. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych WWiORB nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

— roéwniarki samobiezne,

— spycharki ggsienicowe,

— koparki samobiezne,

— walce wibracyjne, samojezdne,

— betonownie stacjonarne,

— betonomieszarki samochodowe,

— zageszczarki ptytowe, lekkie,

—  wytwodrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,

— skrapiarki mechaniczne z cysternami,

— mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
— walce ogumione, drogowe, srednie,

— kultywatory do stabilizacji gruntu,

— mieszarki stacjonarne,

— uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,
— walce stalowe wibracyjne,

— zageszczarki ptytowe,

— walce wibracyjne (matogabarytowe),

— ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

24.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu nalezy stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego
srodki transportu:

e samochody samowytadowcze, ciezarowe,
e samochody skrzyniowe, ciezarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,
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e samochody dostawcze,
e samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtaéciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami WWIiORB, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

24.5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisdw bezpieczeristwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkdéw istniejacych z DT,

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow,

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystagpieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robdt, z adresem obiektu i krétkim
opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

24.5.1. Szczegétowe warunki wykonania robét

Roboty rozbidrkowe. Rozpoczecie robot rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych
dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac¢ w
pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami
ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajagce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozac na zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego sktadowisko.
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Roboty nalezy wykonywaé w sposéb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujacych sie do
ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczyé przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkdw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Zamawiajgcym.

Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego, w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

e przyciecie pitg istniejagcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiardw, najlepiej o katach
prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej,

e wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

e wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno-bitumicznej,

e w uzasadnionych przypadkach potgczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie stosujac
geotekstylia,

e wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno-bitumiczne;j.

Konstrukcje odtwarzanych warstw scieralnych drég winny by¢ wykonane:

e dlaruchu kategorii KR-2 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki i ttucznia,
e dlaruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,

e dlaruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

e dlaruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach, gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy
przewidzieé rozbidrke lub frezowanie czesci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidtowego
przeswitu kraweznika.

Grubosci poszczegélnych warstw podbuddw, warstwy wigzgcej oraz warstwy $cieralnej nalezy ustali¢
i wykonac¢ zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
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Pozostate drogi, niebedgce drogami publicznymi, a pozostajgcymi w zarzadzie gminy lub o0sdéb
prywatnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na nastepujgcych zasadach ogdlnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dtugosci prac i na catej szerokosci jezdni
ttuczniem kamiennym o grubosci 25 cm,

e drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢ na catej dtugosci
prowadzonych prac oraz catej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubosci 12 cm). Szczegétowe
warunki uzgadniaé z ich zarzagdcami badZ wtascicielami przez wejsciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzyc z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub z ptyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta
oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem
elementédw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz btota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogescic 3 — 4 przejsciami sSredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce
w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotno$é gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.
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Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls) zebrano w ponizszej tabeli.

Tabela 8: Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podtoza

Strefa korpusu Minimalna wartosc Is
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych lub 1,00 0,97
terenu

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowe]j jako warstwy odsgczajgcej pod
nawierzchnie nalezy stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek
nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robét jak podioza
gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej
i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania
i spetniajgcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowac
cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢
okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Zamawiajgcemu wyniki badan laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzajgce jego przydatnos¢ do produkcji oraz recepture betonu wraz z wynikami badan
probek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podioze
jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki betonowej,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie
najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami Przed
wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Operacje
zageszczenia i obrébki powierzchniowej muszg byc¢ zakoriczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowad do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metodg
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, || metoda oznaczenia.
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Wilgotnos$é mieszanki w chwili zakoriczenia zageszczania nie powinna odbiegac o +1%-2% od wilgotnosci
optymalne;j.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobdw:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w iloéci 0,5 =+ 1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powitokotwdrczymi, posiadajagcymi  swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Zamawiajacego,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Zrédfo pozyskania materiatéw na wykonanie
podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dowdz ttucznia na miejsce
wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie czgstek
podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane beda w dwéch
warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/5-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem wodga. Wymagania odnosnie watowania:

e zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci
od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

e najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

o predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na poczatku
i 4 + 6 km/h w dalszej fazie watowania,

e watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

e walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33+35 Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggngé wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Tabela 9: Nosnos¢ wymagana w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
Kategoria ruchu o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200
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Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozécielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli podbudowa nie jest
obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezgcej
0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie
powinna przekracza¢ £ 5 cm. Rzedne wysokos$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada
Wykonawca robét, ktéry przedstawi j3 Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢
opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

e dla podbudowy pomocniczej — 6%,
e dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-5-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do
15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze
nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw
pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo Ilub na warstwe odcinajacg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie uktadania
mieszanki w deszczu.

Warstwa ukfadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana
i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych ipodtuznych. Ztacza
poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez réwne
pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie
i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac szarpniec. Zageszczenie
mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczagc od rozpoczecia mieszania gruntu
z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is> 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy
mozna przeprowadzié rdwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub D300
w ilosci 0,5 + 1 kg/m?2.
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Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi cechami:

e jednorodnoscig powierzchni,
e prawidtowa réwnoscig podtuzna.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llo$é miejsc wskazujgcych
odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw
poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych
niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci itrwatosci
nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opaddw deszczu.

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb zabezpieczony przed
segregacjq i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywaé dwiema zasadniczymi metodami:

e w deskowaniu statym (w prowadnicach),
e w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-5-96015:1975.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych
sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposdb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowg
muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym
w sposdb uniemozliwiajacy przyczepnosé betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie,
azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozktadarkay, ktéra
przesuwajac sie formuje ptyte betonowa ograniczajac jg z boku deskowaniem slizgowym. Przed
przystgpieniem do ukfadania nawierzchni nalezy wykonaé czynnosci zabezpieczajgce sterowanie
wysokosciowe uktadarki. Drut profilujgcy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposéb, aby jego napiecie pod
naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej wysokosci
w odniesieniu do sieci punktow wysokosciowych, nie moze przekracza¢ + 3 mm. Odstep punktéw
podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespot wibratorow uktadarki powinien byé
wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowej byto rdwnomierne na catej szerokosci
i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszcza¢ do przewibrowania mieszanki betonowe;.
Mieszanke betonowg nalezy wbudowaé nie pdziniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu. Predkosé
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przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ okoto 1,5 m/min. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman,
co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu,
nalezy na nawierzchni wykonac szczeline robocza.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu,
zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie
powierzchni zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowad pielegnacje powtokowgq jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. Preparat
powtokowy nalezy natryskiwaé¢ mozliwie szybko po zakoriczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pézniej niz
90 minut od zakorczenia zageszczania Preparatem powfokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne
powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosé powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢, mimo naniesienia preparatu powtokowego, dodatkowo skrapiana
wodg. uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni cienkg warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych srodkdw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig wilgotnymi
tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

e szczeliny skurczowe poprzeczne,
e szczeliny podiuzne,
e szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi na gtebokos$¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno byé wykonane
w dwoch etapach:

e pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg grubosci 3 mm
na gtebokos¢ 1/3 grubosci nawierzchni,

e drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdZniejszym, do szerokosci
8 mm i gtebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarka $lizgows.
Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu, przed utozeniem nowego, smaruje sie doktadnie asfaltem lub
emulsjg asfaltowa dla zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy
uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci 20 mm i szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwdch etapach:

e pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng grubos¢ ptyty,
przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

e drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szerokosc i gtebokos¢) w stosunku do wymaganych, nie mogg sie réznic wiecej

niz + 10%.
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W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu C20/25 dopuszcza sie, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkfadek z drewna lub
tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego, itp.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych,
pozostatosci po cieciu betonu, itp. Pionowe Sciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywad
pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywadé
w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po
oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem
o szerokosci okoto 1 m. Przed wypetnieniem szczelin masg na gorgco, pionowe S$cianki powinny byé
zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperature podang przez
producenta. Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin masg
zalewowq na zimno (poliuretanowg) nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty). Roboty nawierzchniowe
(jezdnia, chodnik, sciek) nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi nastepujgcych norm:

e PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
e PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
e PN-74/5-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okres$lone we wifasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktadac na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy
uktadac stosujgc uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzine
nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej
szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie
szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy
wypetnic¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega
na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do
robdt nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowa 16+20 kW, powierzchnie robocza
0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie
roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie z wymaganiem wtasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakoriczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania
nawierzchni z zatozeniami DT pod wzgledem geometrii nawierzchni ispadkéow podtuznych
i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia:

e od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
e odwymaganejosit1lcm,
e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym =5 cm.
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Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-
60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 0znaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje, dla ktdrej zalecana iloé¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

e podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,
e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej—0,3 + 0,5,
e warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej—-0,1 +0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

Warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20i 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptury powinny byé opracowane dla konkretnych materiatéw
zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych
materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace Zrédta:

e zatozenia materiatowe ujete w programie zapewnienia jakosci, DT,

e wytyczne niniejszych WWIiORB,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate —
Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,

e wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatéw.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM
1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywo tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa |, gatunek 1.

Przewiduje sie uzycie wylgcznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

e zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,
e wilgotnos¢ < 1,0 %,

e zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

Strona 329



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

e powierzchnia wtaéciwa — 2500-4500 cm?/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktéry powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-C-04134:1962,

¢ indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,

e temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-C-04130:1973,

e temperatura mieknienia °C: 50 + 56, PN-EN 1427:2001,

e temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008,

e lepko$é dynamiczna w 60°C: Ns/m? minimum > 300,

e spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wiecej niz 37, PN-C-04134:1962,

e temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-C-04130:1973,
e ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132,

e zawartos$¢ sktadnikdw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz< 0,6,

e zawartosc¢ parafiny % masy: nie wiecej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,

e zawartos¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wiecej niz 0,1, PN-C-04523:1966.

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czestotliwoscia:

e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
e wypetniacz — 1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzacg i podbudowe sg nastepujace:
a) cechy mechaniczne:

e stabilnos¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,

o odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

e modut sztywnosci wedtug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie,
+40°C, nie mniej niz—16,0 MPa.

b) cechy fizyczne:

e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,

e stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,

e nasigkliwos$é, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Zamawiajgcego, kontrolng
produkcje w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie
préby bedzie potwierdzone przez Zamawiajgcego i upowazni Wykonawce do podjecia robdt
zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywad sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujgce wyposazenie:
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e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz
grubosciy,

e elementy wibrujgce (ndz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan,

e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie uktadania
mieszanki w czasie deszczu i opaddéw s$niegu. Przed przystgpieniem do ukfadania powinna by¢
wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont
odniesienia dla czujnikdw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do uktadania, urzadzenia robocze
uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie w sposdb ciggty, bez przestoju
z jednostajng predkoscia 2+4 m na minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac sie
mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajace z korica dziennej dziatki, nalezy wykonac przez réwne obciecie,
a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez weciecie na dtugos¢ okreslong
w dokumentacji budowy. Ztgcza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Ztgcza poszczegélnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie.
Nalezy stosowaé sposéb zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu
do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna
wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy
zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e zageszczanie powinno odbywad sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

e najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

e rozpoczynaé watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu w oponach,
podwyzszajgc je w miare watowania,

e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

e zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

e predko$é przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w granicach
4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

e watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku
gorze,

e zabrania sie uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi Ilub bieznikowanymi oponami
i nieposiadajacych mozliwosci zmiany ci$nienia,

e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w  przedziale
33-35 Hz.
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Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

e jednorodnoscig powierzchni,

e nasigkliwos¢ (max. 4 %),

e réwnos¢ (tolerancja £ 6 mm),

e grubosé warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

e szerokos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

e zawartos$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
raportow dla Zamawiajgcego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscia
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubosci 4 -5 cm

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;j.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze
zamknietej z dodatkiem srodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna:
a) cechy mechaniczne:

e stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,

e odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

e modut sztywnosci wg metody petfzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie
mniej niz — 14 MPa.

b) cechy fizyczne:

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

e stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

e nasigkliwosc, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastepujgcymi
zmianami:

e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 140 do 115°C,
e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.

Wymagania korncowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:

e nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
e nasigkliwosc nie moze przekraczac 2 %,
e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.
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Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsjg asfaltowa. Nawierzchnia tymczasowa w technologii
stabilizacji emulsjg asfaltowg podbudowy zuzlowej powinna by¢ utozona bezposrednio na
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu zgodnie zwymaganiami technicznymi zawartymi
w opracowaniu pn. ,Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drég gruntowych” (Instytut Badawczy Drég
i Mostéw, Warszawa 1995 rok).

Mieszanke materiatu stabilizowanego i emulsji nalezy przygotowa¢ w wytwdrni stacjonarnej. Tak
przygotowana mieszanke nalezy roztozy¢ za pomoca rowniarki lub rozktadarki.

Do zageszczenia uzy¢ nalezy walca gtadkiego lub ogumionego. Zageszczenie nalezy rozpoczgé w fazie
floktuacji tuz przed rozpoczeciem koalescencji. Zageszczanie powoduje definitywng koalescencje
i rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zageszczenia nalezy uzyé lekkiego walca stalowego do
2+3T. Walec stalowy lekki powinien zaczynaé zageszczanie od krawedzi i uksztattowaé réwng
powierzchnie nawierzchni. Po zakonczeniu rozpadu mozna zaczgé zageszczanie walcem ciezkim.

Po wykonaniu stabilizacji, warstwe stabilizowana nalezy zabezpieczyé przed Scieraniem poprzez
wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m? + zwir 2/4).

Stabilizacji nie wolno wykonywaé w czasie deszczu i po 15 pazdziernika.

Optymalne parametry uzyskuje sie przy dozowaniu okoto 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 1|
emulsji na 1 m? na 1 cm grubosci stabilizacji.

Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni powinna
posiadac nastepujacg temperature:

e emulsja K1-65 - 0d 40 do 50°C,
e emulsja K1-70 - 0d 60 do 65°C,
e emulsja K1-65MP - 0d 50 do 60°C,
e emulsja K1-70MP - 0od 65 do 75°C.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomierng warstwg, na swiezo roztozonej warstwie lepiszcza, za
pomocg rozsypywarki kruszywa. Odlegtos¢ pomiedzy skrapiarka rozktadajacg lepiszcze, a poruszajacy sie
za nig rozsypywarka nie powinna by¢ wieksza niz 40m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jaki
uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa powinien byé mozliwie jak najkrétszy
(kilka sekund).

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystgpi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione (walce
statyczne gtadkie nie sg zalecane, gdyz mogg powodowac miazdzenie kruszywa).

Na ogét dobre rozwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane
powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie
niezwigzane ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi
urzadzeniami do podci$nieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
wydanym przez CBPBDiIM w 1982 roku.

Strona 333



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI JASZOWICE
+ PRACE PROJEKTOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowe]j (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrdwnawczg. Elementy
nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na fukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim
promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac¢ beton zwykty klasy C12/15.
Elementy betonowe nalezy ukfada¢ mozliwie S$cisle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw i obrzezy
winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki
na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podfozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi ipoprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego
koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg = 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynoszg
+ 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg £5 cm.

Podsypka powinna by¢ wykonana ze srednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci
U £5 a jej grubosé powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto
widocznych $ladéw poruszajgcego sie urzadzenia zageszczajacego.

Do obramowania chodnikdw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie do
2 cm powyzej goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktadaé w jednym poziomie: regulujgc wysokos¢ urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzgdzen naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowg. Prefabrykaty na tukach powinny
by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu tréojkatow lub trapezéw wykonanych
z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowac nalezy do
szerokosci chodnika i promieni tuku. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy
prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢. W przypadku
zamulenia spoin nalezy stosowad drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-79/B-06711. Chodnik
o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

24.5.2. Obiekty towarzyszgce

Podczas wykonywania robét drogowych moze wystgpi¢ konieczno$¢ wzniesienia niewielkich obiektow
towarzyszacych (mury oporowe, schody, Scianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego ksztattu
i charakteru, nalezy je wykonac i wyposazy¢ zgodnie z charakterystykg kazdego obiektu wedtug opisow
szczegotowych, rysunkédw wykonawczych i ponizszych wytycznych.

Podtoze pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
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Przed rozpoczeciem robdét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposdb przewidziany do
badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzic¢
aktualnos¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia
(np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od % szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywa¢ na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego
chudego betonu (klasy C8/10) o wilgotnej konsystencji. Grubos$¢ warstwy chudego betonu powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed wstrzgsami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy
temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.

Deskowanie elementéw zelbetowych (fundamenty, $ciany, stupy, belki, stropy, ptyty). Z uwagi na
wymagang jakos¢ elementéw zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych, zwanych
inaczej urzagdzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne, rozdzielcze
drobno, srednio lub wielkowymiarowe.

Dla wiekszosci obiektéw wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego
systemu urzadzen formujgcych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

e deskowania drobnowymiarowe — 40 kN/m?,
e deskowania $redniowymiarowe — 60 kN/m?2,
e deskowania wielkowymiarowe — 80 kN/m?2.

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienka
warstwg $rodka zmniejszajgcego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia Srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu powierzchni przerwy roboczej, pretow
zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajace przyczepnosé
betonu nie mogg zniszczy¢ jego struktury. Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie
ich eksploatacji zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia.

Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej:

e Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-lll powinny byé zgodne
Z wymaganiami norm.

e Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych
przed wptywem czynnikédw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzagdzenia pozwalajgce
na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang technologig i zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretdw nalezy wykonywac wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002, przy pomocy trzpieni rolkowych,
Srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz srednicy preta.
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Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnos$é robdt, przy ktérej wczesniej utozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowe;.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
0znaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot
zbrojarskich.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze
sprawdzeniem zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami i Rysunkami pod
wzgledem typu, usytuowania i ksztattéw pretéw w elemencie.

Uktadanie mieszanki betonowej. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie

stwierdzona  prawidtowos¢ wykonania  wszystkich robdét  poprzedzajacych  betonowanie,

a w szczegdlnosci:

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostoéw, itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowosé rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie,

gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,

ptatkéw rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone

srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych

technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu

i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw

ogélnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan,
szybkos$¢ i wysokos$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie Swiezo utozonej mieszanki,
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e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

e W czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg
opadowa,

e w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét,
w ktédrym powinny byé podane:

e data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci lub czesci budowli,
e wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe].

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych iw czasie
zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekitej
i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebienn wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator
W czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5+10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej
nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwdjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkosé¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i sposdb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zalezno$ci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne
nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej igestoplastycznej; wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2+0,8 m.
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Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg dokonanego w DT podziatu konstrukcji na bloki
betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢ uzgodnione z nadzorem
autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajgce na usunieciu szkliwa cementowego
oraz zaprawy, az do czesciowego odstoniecia wiekszych ziarn kruszywa, mozna wykonaé przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30-60 MPa),

e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

e stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujgcych twardnienie betonu w przypowierzchniowe;j
warstwie bloku,

e skuwanie reczne lub mechaniczne.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usungé¢ wode i wykonaé warstwe
kontaktows.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z DT. Tasma uszczelniajaca dylatacje musi byé
zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny, dlatego powinna by¢ umieszczona miedzy dwoma
krawedziakami. Tasmy uszczelniajgce dylatacje powinny by¢ szczegdlnie starannie zabetonowane,
a beton wokoét nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie tasm dylatacyjnych
wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie potaczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzgdzen, np. zamawianych razem
z taSmami u producenta. Potaczenia tasm pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci elementéw
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy
wykonywac tylko potgczenia doczotowe tasm przycietych prostopadle do ich osi.

Pielegnacja $wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania
elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie wodg,

e odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi lub
widkning geotechniczng,

e wykonanie obrzezy w postaci watkdw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie
woda warstwa o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +52C betonu nie nalezy polewac,
a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folig,

e wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej Swiezego betonu nanoszonych zwykle
metoda natryskowa.

Izolacje powtokowe. lIzolacje powfokowe stanowig warstwy budowlane nanoszone na elementy
konstrukcyjne spetniajgce funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metoda
natrysku lub malowania.
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W zalezno$ci od wymagan obiektu nalezy stosowaé:

e 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace,
e 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace.

Izolacje powtokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania Robét,
muszg spetnia¢ wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody infiltracyjnej nie
pietrzacej sie — DIN 18195-4, a w przypadku wody pod cisnieniem — DIN 18195-6).

24.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

24.6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych  WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, aczestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢é na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci do
akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmujg caty
proces budowy.

24.6.2. Badania jakosci w czasie robot
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm
i aprobat technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Profilowanie i zageszczanie podfoza. W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne
badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwos$cig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej
1 raz na 600 m2,

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyc tatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci nie moga
przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukdéw poziomych - na poczatku i konicu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego fuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z DT z tolerancjg £0,5%.
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Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé+1cmi—2 cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokosc¢ koryta nie moze réznic sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm i — 5cm.

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Tabela 10: Wymagania, jakie musi spetnia¢ chudy beton

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9

3. Nasigkliwosé, % nie wiecej niz 7

4 Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymatos¢ na Sciskanie badana na walcach o srednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym wypadku
przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos$é powinny
by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornos¢ moze by¢ badana na prébkach
walcowych o srednicy i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

e wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
e zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

o wytrzymatos¢ chudego betonu,

e nasigkliwos$¢ i mrozoodpornosé chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e grubos$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +1lcm
grubosci projektowej,

o spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

e rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cmi—2 cm.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej — wykonuje
sie za pomocg narzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokos$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku
niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty
z poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:

e oznaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN —64/8931-02,
e wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.
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Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 11: Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw

Metoda pobrania
Lp. Wyszcz,e,f;olnlle.me Licznos$¢ probek lub pomiaréw probk.| IUb. .
wiasciwosci wyznaczania miejsca
pomiaru
Grubos¢ warstw i konstrukgji Co najmniej 3 pomiary w réznych
1. . . - losowo
jezdni miejscach/100 m
C nie 2 : omveh
2. Szerokos¢ warstwy O. r?ajmmej pomiary w roznyc losowo
miejscach/100 m
3 Rzedne wysokosciowe osi Wszystkie punkty charakterystyczne wg projektu, min 5
) i krawedzi jezdni niwelety punktéow /km
a Bownosc podtuzna Wszystkle punkty charakterystyczne Losowo
i poprzeczna niwelety
Spadki poprzeczne
5 a) na odcinkach prostych Co najmniej w 5 miejscach/100 m Losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach, ale sprawdzenie LoSowo
dla kazdego tuku
Nodnodd — - ,
osnosc ~ oznaczenie Modulu |\ gysch praekrojach/100 m wg BN-64/8931-02
6 odksztatcenia
. £ Inie — ;
u‘;'izzt“a e WYZRAczENe 1 co najmniej w 5 punktach/100 m wg BN-70/8931-06

Badania grubosci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w trzech
losowo wybranych miejscach/100m. Grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie réznié¢ od projektowanej
wiecej niz = 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomoca
niwelatora. Rdznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze
niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢
za pomocg niwelatora, na dtugosci nie mniejszej niz 0,2 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej nizo + 1 cm.

Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomocga
planografu w sposéb ciggly, a w przypadku jego braku, za zgodg Zamawiajgcego, tatg 4-metrowg, co
najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach/100m. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy wykonaé, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach/szczeline. Rozmieszczenie szczelin powinno byé zgodne
z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez wyciecie probki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywaé mechanicznej
wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobraé losowo min. dwie
prébki/100 m. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej
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z nawierzchni do gestos$ci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla
i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie Srednig z dwdch prébek.

24.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

24.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

24.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru koricowego robét wystawionego przez Zamawiajgcego.

24.10. Dokumenty zwiqzane

= Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczegdlne
przepisy BHP i ochrony sSrodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej inne przepisy
szczegotowe).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47 poz. 401).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz. 214).

= Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2022 poz. 2201).

=  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pézn. zm.).
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25. Warunki wykonania i odbioru robot: rekultywacja terenu i zieleni
(WWIiORB-24)

25.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

25.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWiORB-24 dotyczg wykonania i odbioru robot
w zakresie rekultywacji terenui zieleni, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Jaszowice prace projektowe oraz modernizacja istniejgcej sieci
wodociggowej”.

25.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-24) nalezy odczytywaé irozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmujg wymagania szczegétowe dla rekultywacji terenu

i zieleni ujetych.

25.1.3. Zakres robot objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg wykonania rekultywacji terenu i zieleni, ktore beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuija:

roboty porzagdkowe i przygotowawcze,

— roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,

— wykonanie trawnikdw,

— roboty pielegnacyjne,

— ewentualng wycinke istniejgcych drzew i krzewow.

25.1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca sie do upraw rolnych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi

normami i WWiORB-00.

25.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z DT, WWIiORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

25.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.
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25.2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagty spetniajg wymagania WWIiORB w czasie postepu robét.

25.2.2. Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu s3:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robdét, ktdra nie moze
by¢ zagruzowana i przerosnieta korzeniami i uzyskata aprobate Zamawiajacego.

e Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad
gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana, okreslong zdolnos¢
kietkowania.

e Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi ro$linnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana
do wykonania robét darn nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierng grubos¢
i regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej
zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

e Nawozy organiczne lub sztuczne.

e Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

25.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

25.3.1. Sprzet do wykonania robét
Do robdt zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robodt jak:

—  koparki kotowe,

— koparki ggsienicowe,

— spycharki gasienicowe,

— walce gtadkie petne,

— ciagniki rolnicze,

— glebogryzarki,

— brony talerzowe,

—  brony wirnikowe,

— podkaszarki mechaniczne i reczne,
—  kosiarki,

—  przyczepy rolnicze samowytadowcze.
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25.3.2. Wymagania szczegétowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie, spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa,
posiada¢ wtasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych i nie stwarzaé¢ zagrozenia dla oséb
obstugujacych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszgce obroty z silnika na sprzet.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

25.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba sSrodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

—  ciggniki rolnicze z przyczepami,
— samochody samowytadowcze.

25.5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z DT, WWIiORB, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

25.5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakoriczone wszelkie roboty budowlane, a teren
musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.

Tereny, na ktdrych nie prowadzono zadnych robot rozbidrkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone
z elementdéw konstrukcji, gruzu, smieci i innych pozostatosci, odpaddw i nasypéw niekontrolowanych.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikdw zniszczonych na skutek prac
zwigzanych w wykonywaniem robdt nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. Nalezy
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wykorzystac ziemie urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robét i ztozong na odktadzie. W przypadku
niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

25.5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

— uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

— przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
—  kultywacje,

— nawozenie,

— orke,

— bronowanie,

— watowanie.

Pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie i rozscieli¢c rownomierng
warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robdt agrotechnicznych, nalezy rekultywowac
przy pomocy bron talerzowych przytaczanych do ciggnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci
uzaleznionej od wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke
przeprowadzié nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu.
Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Zamawiajgcego.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowac
walcami petnymi — gtadkimi.

25.5.3. Wykonanie trawnikéw

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie
stabo kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

— wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci
20 g/m? na terenie ptaskim,

—  przykrycie wysianych nasion traw okoto 1 cm warstwg ziemi urodzajnej,

— uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

25.5.4. Sadzenie krzewodw i drzew

Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie przewiduje wykonania nasadzen drzew i krzewow.

25.5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych - zasiewie nalezy zadbac¢ o wtasciwg wilgotnosc gleby celem
uzyskania wymaganej bonitacji roslin.
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Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikéw.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzystac¢ do uzyznienia rekultywowanych terendw.

Zraszanie terendw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw
wodnych pod warunkiem spetnienia wymogéw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

25.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco,
w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robdt z DT i wymaganiami WWIiORB.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:

— stanu prac przygotowawczych,

— przydatnosci materiatu siewnego,

— grubosci rozécielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
— prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

— zasiania i pielegnacji trawnikow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i bedzie prowadzit na wtasny koszt kontrole
jakosciowg dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscia
i W zakresie okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wtasciwe pH.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wedtug wzoréw przez niego zaakceptowanych.

25.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

25.8. Odbior robot
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z DT, WWIiORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

25.9. Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Protokotu odbioru koricowego robét wystawionego przez Zamawiajgcego.
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25.10. Dokumenty zwiqzane

Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, w szczegélnosci
przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej inne przepisy
szczeg6towe).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47 poz. 401).
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IV CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony
uchwatg nr XXII1/204/20 Rady Gminy w Zakrzewie z dn. 05.11.2020 r., zgodnie z zapisami z ww. MPZP
wykonanie omawianej inwestycji na terenie oznaczonym jako 1MU jest dopuszczalne. W przypadku
wyjscia projektowanymi sieciami/instalacjami poza teren obowigzujgcego planu fragment ten wymagat
bedzie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Oswiadczenie Zamawiajqgcego stwierdzajqgce jego prawo do

dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane

Zamawiajacy dysponuje dziatkami o nr ewidencyjnych: 1149/4, 1149/8 oraz 1149/9. W przypadku
wejscia w teren innych dziatek nie pozostajgcych we wtadaniu zamawiajgcego konieczne jest uzyskanie
pisemnej zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiqzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy iwytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane zrobotami ibedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow iwytycznych podczas projektowania
i prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne
odnosne dokumenty.

Gdziekolwiek w PFU lub w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ ma
opracowana dokumentacja, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw.

Rownowaznosc norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywofane normy i przepisy s3 normami
panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie, mogg by¢ rdwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
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Zamawiajgcego.

Rdéznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce iprzedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

4. Inne informacje

4.1. Kopie mapy zasadniczej

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi mapami zasadniczymi do celéw projektowych dla terendw, na
ktérych bedzie realizowana inwestycja. Wykonanie pomiaréw geodezyjnych i sporzadzenie map do
celdw projektowych, w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu
zamoéwienia i bedzie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

4.2. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Wymagane jest wykonanie badan geologicznych w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji:
zaprojektowanej przez Wykonawce, jest objete zakresem zamdwienia, znajduje sie w zakresie prac
Wykonawcy i bedzie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Dla wykonania ujecia wody
sporzadzony zostat projekt robét geologicznych na wykonanie dwdch studni wierconych (podstawowe;j
i awaryjnej) nowego ujecia wdéd podziemnych z utwordw kredowych na terenie dziatki nr 1149/2
w miejscowosci Jaszowice (gmina zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie), opracowanym
w listopadzie 2021 r., dla ktérego uzyskana zostata decyzja wydana przez Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu nr 42/22/PE.l z dn. 28.02.2022 r. — oba ww. dokumenty
stanowig zataczniki do niniejszego opracowania.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca w razi wystgpienia takiej koniecznosci przeprowadzi inwentaryzacje zieleni. Na obecnym
etapie nie przewiduje sie wycinki zieleni — jest to jednak uzaleznione od propozycji Wykonawcy
w zakresie ostatecznej lokalizacji obiektow, instalacji i sieci.

4.4. Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Inwestor posiada dla omawianego zadania inwestycyjnego decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
nr 19.2021 wydang przez Wéjta Gminy Zakrzew z dn. 21.03.2022 r., ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.

4.5. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje istniejgcych obiektow i sieci.

4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne
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i realizacyjne zwiqzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] uzyska
wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, ktére beda rezultatem
zamoéwienia jak i dla celow budowy. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiqgzane z budowq
i jej przeprowadzeniem

Wykonawca zobowigzany jest realizowaé inwestycje na obszarze wskazanym przez Zamawiajgcego na
zatgczonych mapach, przy czym ostateczna propozycja ksztattu i lokalizacji kluczowych obiektow i sieci
znajduje sie po stronie Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
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V ZAtACZNIKI

RYSUNKI

Rys. nr 01. Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody.

Rys. nr 02. Rzut budynku stacji uzdatniania wody.

Rys. nr 03. Projekt zagospodarowania stacji uzdatniania wody.

Zataczniki

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 19.2021 wydana przez Woéjta Gminy Zakrzew
zdn. 21.03.2022 .

Decyzja o zatwierdzeniu projektu nr 42/22/PE.| wydana przez Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego z dn. 28.02.2022 r.

Projekt robét geologicznych na wykonanie dwdéch studni wierconych (podstawowej i awaryjnej)
nowego ujecia wod podziemnych z utwordéw kredowych na terenie dziatki nr 1149/2
w miejscowosci Jaszowice (gmina zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie),
opracowanym w listopadzie 2021 r., przez Panstwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut
Badawczy.

Wyniki analiz jakoSci wody surowej (z dn. 28.07.2022 r. oraz 01.08.2022 r.), pobieranej z otworu
awaryjnego, zleconych przez Zaktad Ustug Studziennych Bernard Marian Wdjcik Sp. z o.0.

Zestawienie wodomierzy wg miejscowosci celem wymiany na wodomierze radiowe sporzadzone
przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie z dn. 06.12.2022 r.
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