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Kleszczewo, dnia 28.03.2023r.  

Znak sprawy: GKII.271.3.2023 

 

Dotyczy postępowania pn.: 

„Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej szkoły podstawowej w 
Kleszczewie, gmina Kleszczewo” 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający  dokonuje modyfikacji 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1. Zamawiający modyfikuje w rozdz. XII  ust.1 w następujący sposób:   
 
Było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo w myśl Ustawy na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  do dnia 31.03.2023 r. do godz. 09:00. 
Jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo w myśl Ustawy na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  do dnia 12.04.2023 r. do godz. 09:00. 
 

2. Zamawiający modyfikuje w rozdz. X ust.1 SWZ w następujący sposób:   
 
Było: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli 
do dnia 29.04.2023r. 
Jest: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli 
do dnia 11.05.2023r. 
 

3. Zamawiający modyfikuje par.11 ust.1 pkt.4 załącznika nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia 
umowy, w następujący sposób: 
Było: 500 zł za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, liczoną za każdy dzień od upływu terminu wskazanego za ostateczny dzień zapłaty 
do dnia zapłaty wynagrodzenia, 
Jest: 500 zł za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, naliczane za każdy następny dzień po upływie terminu wskazanego jako ostateczny 
dzień zapłaty wynagrodzenia do dnia jego zapłaty 
 

4. Zamawiający modyfikuje par.11 ust.3 i 4 załącznika nr 6 do SWZ– projektowane postanowienia 
umowy,  w następujący sposób: 
Było:   
3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury. 
4.Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy. 
Jest:  
3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności wynikającej z faktury 
wystawionej za realizację przedmiotu umowy. 
4.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy. 
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5. Zamawiający modyfikuje par.12 ust.2 pkt. 2, 3, 4, 5 załącznika nr 6 do SWZ– projektowane 

postanowienia umowy,  w następujący sposób: 
Było: 

2)gdy Wykonawca nie przejął placu budowy lub nie rozpoczął w wyznaczonym terminie realizacji 
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania 
placu budowy; 
3)gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 14 dni;  
4)gdy Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazaniami Zamawiającego;  
5)gdy Wykonawca lub podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 
osób, o których mowa w §6 niniejszej umowy;  
Jest:  

2)gdy Wykonawca nie przejął placu budowy lub nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy; 
3)gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, trwa dłużej niż 14 dni;  
4)gdy Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Zamawiającego;  
5)gdy Wykonawca lub podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 
osób, o których mowa w § 5 niniejszej umowy;  
 

6. Zamawiający modyfikuje par.16 ust.1 pkt. 4 lit. b załącznika nr 6 do SWZ – projektowane 
postanowienia umowy, w następujący sposób: 
Było: 

W sytuacji gdy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi opóźnienie w realizacji robót 
objętych płatnością końcową – w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego, Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności częściowej w ramach płatności końcowej w ten 
sposób, że może ona nastąpić w dwóch częściach przy czym ostatnia część nie może być niższa niż 4%; 
Jest:  

W sytuacji gdy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi opóźnienie w realizacji robót 
objętych płatnością końcową – w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego, Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności częściowej w ramach płatności końcowej w ten 
sposób, że może ona nastąpić w dwóch częściach przy czym ostatnia część nie może być niższa niż 4% 
- środki finansowe na realizację płatności pochodzą z funduszy europejskich mogą być wykorzystane 
jedynie do końca roku 2023;  
 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SWZ w dniu 28.03.2023r. została 
przekazana zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zamieścił 
ogłoszenie o zmianach treści ogłoszenia na stronie postępowania. 

 

Bogdan Kemnitz 

Wójt Gminy Kleszczewo 


