
L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilość j.m. Cena jedn. Wartość [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKO ŚCIOWYCH

1 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 8,737
01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

2
Usunięcie karpiny o średnicy poniżej 10 cm. (mierzona na wysokości 130 cm powyżej terenu)  
Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

szt. 9

3
Usunięcie karpiny o średnicy 10 – 15cm (mierzona na wysokości 130 cm powyżej terenu).
Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

szt. 672

4
Usunięcie karpiny o średnicy16 – 25 cm (mierzona na wysokości 130 cm powyżej terenu).
Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

szt. 372

5
Usunięcie karpiny o średnicy 26 – 35 cm. (mierzona na wysokości 130 cm powyżej terenu).
Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

szt. 51

6
Usunięcie karpiny o średnicy 36 – 45 cm (mierzona na wysokości 130 cm powyżej terenu).
Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

szt. 7

7
Usunięcie karpiny o średnicy 46 – 55 cm (mierzona na wysokości 130 cm powyżej terenu).
Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

szt. 7

8
Usunięcie karpiny o średnicy 56 – 65 cm (mierzona na wysokości 130 cm powyżej terenu).
Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

szt. 5

9
Usunięcie karpiny o średnicy 66 – 75 cm (mierzona na wysokości 130 cm powyżej terenu).
Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

szt. 3

10
Usunięcie karpiny o średnicy 76 – 85 cm (mierzona na wysokości 130 cm powyżej terenu).
Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

szt. 3

11
Usunięcie karpiny o średnicy 86 – 95 cm (mierzona na wysokości 130 cm powyżej terenu).
Transport pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją

szt. 4

12 Mechaniczne karczowanie krzaków ha 0,1032
01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

13 Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej m3 41 747,00

14
Transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na miejscu  na 
odkład Wykonawcy

m3 39 569,65

01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC (*)
15 Rozbiórka krawężników betonowych wyniesionych 20x30 cm mb 530,25
16 Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm mb 4 233,65
17 Rozbiórka opornika betonowego 12x25 cm  mb 144,00
18 Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki, obrzeża i ścieki m3 290,88
19 Rozbiórka podbudowy jezdni z brukowca m3 2 724,59
20 Rozbiórka podbudowy jezdni z kruszywa z przeznaczeniem do podbudowy z MCE m3 5 850,00
21 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej na podbudowie z kruszywa m3 148,58
22 Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego na podbudowie z kruszywa m3 90,64
23 Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego z przeznaczeniem do podbudowy z MCE m3 3 860,00
24 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z tłucznia kamiennego m3 168,00
25 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych ażurowych na podbudowie z krusywa m3 53,00

26
Rozbiórka nawierzchni zatok autobusowych z brukowej kostki betonowej na podbudowie z betonu 
cementowego

m3 80,00

27 Rozbiórka nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej na podbudowie z kruszywa m3 520,22
28 Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki granitowej na podbudowie z kruszywa m3 1,00
29 Rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych na podbudowie z kruszywa m3 41,00
30 Rozbiórka innych elementów betonowych szt. 5,12
31 Rozbiórka ścianek czołowych przepustów szt. 19,23

32
Transport gruzu na odkład Wykonawcy wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją materiału
(poz. od 15 do 31)

m3 9 255,00

33
Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej i słupków osadzonych na podmurówce betonowej wraz z 
załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy

mb 595,30

34
Rozbiórka ogrodzenia paneli z prefabrykatów betonowych  wraz z załadunkiem, rozładunkiem, 
utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy

mb 168,75

35
Rozbriórka ogrodzenia z fundamentem betonowym wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i 
transportem na odład Wykonawcy

mb 274,50

36
Rozbiórka ogrodzenia z paneli z desek drewnianych i słupków betonowych na podmurówce betonowej 
wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy

mb 12,90

37
Rozbiórka ogrodzenia z paneli z płaskowników stalowych osadzonych na podmurówce betonowej wraz 
z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy

mb 17,10

38
Rozbiórka ogrodzenia z paneli z prętów stalowych osadzonych na podmurówce betonowej wraz z 
załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy

mb 15,70

39
Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej i słupków osadzonych na podmurówce z prefabrykatów 
betonowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy

mb 36,30

40
Rozbiórka wiaty przystankowej wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład 
Wykonawcy

szt 7,00

41
Rozbiórka przepustów wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład 
Wykonawcy

m 201,40

42
Rozbiórka obiektów budowlanych - garażu wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem 
na odkład Wykonawcy

obiekt 1,00

43
Demontaż tablic znaków drogowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na skaładowisko 
Zamawiającego

szt. 211,00

44
Demontaż słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem betonowym z 
uporządkowaniem terenu rozbiórki, wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem słupków na 
skaładowisko Zamawiającegoo

szt. 160,00

45
Demontaż barier stalowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na skaładowisko 
Zamawiającego

mb 49,00
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46
Demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupków prowadzących U-1a wraz z załadunkiem, 
rozładunkiem i transportem na skaładowisko Zamawiającego

szt. 126,00

47
Demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupków U-2 wraz z załadunkiem, rozładunkiem i 
transportem na skaładowisko Zamawiającego

szt 1,00

48
Demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - tablice U-3a wraz z załadunkiem, rozładunkiem i 
transportem na skaładowisko Zamawiającego

szt 9,00

49
Demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - tablice U-3b wraz z załadunkiem, rozładunkiem i 
transportem na skaładowisko Zamawiającego

szt 9,00

50
Demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - bariery U-14 wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją 
i transportem na odkład Wykonawcy

m 361,00

51 Regulacja wysokościowa bramy wjazdowej szt 1,00

52
Demontaż bramy i furtki wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład 
Wykonawcy

kpl. 1,00

53 Przestawienie istniejącego krzyża/pomnika kpl. 1,00
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW

54
Mechaniczne wykonanie wykopów wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem urobku 
na odkład Wykonawcy

m3 24 663,30

02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

55
mechaniczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowożonego samochodami 
samowyładowczymi: grunt kat. I-III

m3 25 356,00

04.00.00 PODBUDOWY
04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO ŻA

56 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 67 667,00
04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

57 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 191 418,00

58
Skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych 
niebitumicznych

m2 100 172,00

59
Skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych 
bitumicznych

m2 93 536,00

04.04.00a PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI ĄZANEGO

60
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże o gr. 40 cm z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20% ; 
k10 ≥ 8m/dobę (droga wojewódzka+wyspy wyniesione+zatoka autobusowa)

m2 22 216,00

61
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże o gr. 40 cm z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20% ; 
k10 ≥ 8m/dobę (drogi boczne)

m2 3 806,00

62
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże o gr. 25 cm z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20% ; 
k10 ≥ 8m/dobę (chodniki+ścieżki rowerowe+zjazdy)

m2 22 836,00

04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWI ĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

63
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 
mm gr. 10 cm (chodniki+ścieżka rowerowa)

m2 21 522,00

64
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 
mm gr. 12 cm (wyspy wyniesione na drogach bocznych)

m2 480,00

65
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 
mm gr. 15 cm (zjazdy z kostki i drogi boczne)

m2 2 081,00

66
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 
mm gr. 20 cm (wyspy wyniesione na drodze wojewódzkiej+zjazdy asfaltowe)

m2 3 896,00

04.05.01 PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWI ĄZANEJ CEMENTEM

67
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej gr. 15 cm z CBGM 0/16 mm, klasy C8/10 (wyspy 
wyniesione)

m2 295,00

68
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej gr. 15 cm z CBGM 0/16 mm, klasy C3/4 (droga 
wojewódzka+zatoka autobusowa+wyspy wyniesione)

m2 11 400,00

69
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej gr. 18 cm z CBGM 0/16 mm, klasy C3/4 (droga 
wojewódzka+zatoka autobusowa+wyspy wyniesione)

m2 20 250,00

70 Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej gr. 18 cm z CBGM 0/16 mm, klasy C3/4 (drogi boczne) m2 2 853,00

71
Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 20 cm z CBGM 0/16 mm, klasy C1,5/2,0 (chodniki+ścieżki 
rowerowe+zjazdy)

m2 20 238,00

72 Pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem m2 55 036,00
04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

73
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 gr. 26 cm (zatoka 
autobusowa)

m2 1 293,00

04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFLTOWEGO

74
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm
(droga wojewódzka)

m2 39 621,00

04.10.01 PODBUDOWA  Z  MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJ NEJ

75
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej o gr. 20 cm w technologii MCE z dowozu (droga 
wojewódzka)

m2 16 516,00

76
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej o gr. 15 cm w technologii MCE z dowozu (drogi 
powiatowe i gminne)

m2 3 790,00

77
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej o gr. 20 cm w technologii MCE na miejscu (droga 
wojewódzka)

m2 24 212,00

05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WI ĄŻĄCA

78 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. 5 cm (droga wojewódzka) m2 38817

79
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. 8 cm (zjzdy bitumiczne i drogi 
boczne)

m2 8505

05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA
80 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5 S gr. 3 cm (ścieżka rowerowa) m2 12 179,00
81 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe) m2 3 550,00

05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI JEZDNI

82
Frezowanie profilujące isntniejącej nawierzchni jezdni wraz z załadunkiem i odwozem na odkład 
Zamawiającego

m3 182,00

83
Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni na skrzyżowaniach w celu połączenia z istniejącą 
nawierzchnią gr. 4 cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego

m2 450,00

05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH (SMA )



84
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych SMA 11, gr. 4 cm (droga 
wojewódzka - pełna konstrukcja)

m2 36 502,00

85
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych SMA 11, gr. 4 cm (droga 
wojewódzka - nakładka)

m2 15 635,00

86
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych SMA 11, gr. 6 cm (droga 
wojewódzka - nakładka)

m2 4 580,00

87
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych SMA 11, gr. 4 cm (drogi 
gminne i powiatowe)

m2 4 709,00

05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

88
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor szary, gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (chodnik)

m2 2573

89
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej, kolor szary, gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm (ścieżka rowerowa)

m2 6209

90
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor grafitowy, gr. 10 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm (zatoki autobusowe)

m2 1 036,00

91
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor czerwony, gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wyspy wyniesione)

m2 582

92
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm (zjazdy z kostki)

m2 1529

06.00.00 ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

93
Humusowanie terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 10 cm wraz z plantowaniem i 
obsianiem mieszanką traw wraz z pielęgnacją

m2 103 143,00

94
Umocnienie rowów kostką brukową rzędową 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 
cm i na podbudowie z betonu C12/15 gr. 10 cm przy wlotach i wylotach przepustów pod zjazdami i 
skrzyżowaniami

m2 638,00

95 Wykonanie zastawki odcinającej na rowie odwadniającym kpl 12,00

96
Umocnienie skarp rowu o nachyleniu 1:1 płytami ażurowymi 60x40x10 cm wraz z  wypełnieniem 
humusem gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

m2 782,00

06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
97 Wykonanie przepustów pod zjazdami i drogami wewnętrznymi z rur HDPE SN8 ø 500mm m 840,00
98 Wykonanie przepustów pod skrzyżowaniami z rur HDPE SN8 ø 800mm m 104,00
99 Wykonanie rowu krytego z PEHD Ø 500 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem m 197,00
100 Wykonanie studni rewizyjnych wzdłuż rowu krytego Ø 1000 kpl 6,00

06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM

101 Umocnienie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm jasnego stabilizowanego mechaniczne gr. 10 cm m2 21 359,00

06.04.01 UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJ ĄCYCH
102 Konserwacja rowów melioracyjnych. Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp m2 692,00

07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

103 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego m2 180,00

104
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, grubowarstwowe, za pomocą masy 
chemoutwardzalnej, wykonywane na zimno mechanicznie - oznakowanie gładkie

m2 3 802,00

105 Punktowe elementy odblaskowe dwubarwnych - biały i czerwony szt 1 345,00
106 Punktowe elementy odblaskowe o odbłyśniku barwy białej szt 1 224,00

07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

107
Słupki znaków drogowych ze wspornikiem z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 2,5 cala z 
poprzeczką do montażu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV

szt. 46,00

108
Słupki znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy  2,5 cala z poprzeczką do 
montażu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - krótki

szt. 81,00

109
Słupki znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy  2,5 cala z poprzeczką do 
montażu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - długie

szt. 156,00

110 Gniazdo montażowe wraz z słupkiem z rur stalowych ocynkowanych o średnicy  2,5 cala kpl. 20,00

111
Tablice znaków drogowych A, B, C i D o powierzchni do 0,3 m2; lico znaku pokryte folią odblaskową 
2 generacji

szt. 71,00

112
Tablice znaków drogowych A, B, C i D o powierzchni ponad 0,3 m2; lico znaku pokryte folią 
odblaskową 2 generacji

szt. 272,00

113
Tablice drogowskazów drogowych E o powierzchni do 1.5 m2; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 
generacji

szt. 85,00

114 Znak aktywny C-9+U-6a szt. 12,00
115 Znak aktywny C-9+U-5c szt. 8,00
116 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki prowadzące U-1a szt. 161,00

07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
117 Montaż barier ochronnych stalowych U-14a N2/W2/A mb 1 140,00

07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJ ĄCE RUCH PIESZYCH
118 ustawienie ogrodzeń segmentowych U-11a szczeblinkowych, kolor żółty mb 1 369,00

08.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAW ĘŻNIKI BETONOWE

119
Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 
20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

mb 2 213,00

120 Ustawienie krawężników betonowych peronowych na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm mb 245,00

121 Ustawienie krawężników betonowych obniżonych na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm mb 120,00

122
Ustawienie krawężników betonowych obniżonych łukowych na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 
cm

mb 80,00

123
Ustawienie krawężników betonowych trapezowych 15x21x30x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 3 cm

mb 510,00

124
Ustawienie krawężników betonowych trapezowych łukowych 15x21x30x100 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej gr. 3 cm

mb 94,00

125
Ustawienie krawężników betonowych trapezowych zatopionych 15x21x30x100 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej gr. 3 cm

mb 43,00

126
Ustawienie krawężników betonowych ulicznych łukowych 
20×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

mb 151,00

127
Ustawienie krawężników betonowych skośnych lewych 20x22/30x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 3 cm

mb 22,00



128
Ustawienie krawężników betonowych skośnych prawych 20x22/30x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 3 cm

mb 23,00

129
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 
20×22×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

mb 627,00

130
Ustawienie oporników betonowych
12×25×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

mb 305,00

131 Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 m3 400,64
132 Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki betonowe trapezowe z betonu C16/20 m3 54,49
133 Wykonanie muru oporowego typu L 12/30x50x100 cm na podsypce cementowo piaskowej mb 19,00
134 Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie muru oporowego m3 4,00

08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWY BETONOWYCH

135
Wykonanie nawierzchni chodnika przed przejściami dla pieszych z płytek betonowych z wypustkami 
(integracyjnych) 30x30 cm, bez fazowych, kolor żółty gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
3 cm

m2 165,00

08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE
136 Ustawienie obrzeży betonowych 8×30×100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 4 305,00
137 Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 m3 160,45

08.05.02 ŚCIEKI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

138
Wykonanie ścieków przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru 
szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

m 2 992,00

139
Wykonanie ścieków typu trójkątnego z elementów prefabrykowanych  na podsypce cem-piask. gr. 3 cm 
z wypełnieniem spoin zaprawą cem-piask.

m 24,00

140
Wykonanie ścieków skarpowego z elementów prefabrykowanych  na podsypce cem-piask. gr. 3 cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cem-piask.

m 55,00

141 Wykonanie ławy betonowej z oporem pod ścieki C12/15 m3 185,21
09.00.00 ZIELE Ń DROGOWA

142 Nasadzenia drzew liściastych wraz z zakupem, nasadzeniem i pielęgnacją szt 70,00

143
Nasadzenia drzew na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w m. Wiry zgodnie z decyzją DOP-
WPN.286.299.2018.DW z dnia 05.06.2020

szt 190,00

10.00.00 INNE
10.10.02 REGULACJA PIONOWA URZ ĄDZEŃ PODZIEMNYCH

144 Regulacja wysokościowa istniejących hydrantów naziemnych szt. 5,00
145 Regulacja wysokościowa istniejących skrzynek zasuw wodociągowych i zaworów gazowych szt. 13,00
146 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych szt. 3,00

Razem

(*) Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania, wskazane przez Zamawiającego,  powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał 
nieuszkodzony należy oczyścić, posegregować, spaletować i dostarczyć oraz rozładować bez uszkodzeń na składowsko Zamawiającego RDW Nowy Tomyśl Obwód Drogowy w 

Opalenicy– przekazać protokółem zdawczo-odbiorczym


