Gdanskie
Towarzystwo

Budownictwa
Spotecznego

Gdansk, dnia 24.12.2021 r.

Zmiana tresci SWZ

10:9%./2/czim/2021

dot. Budowa czterech budynkéw wielorodzinnych w Gdarisku przy ul. Piotrkowskiej z wyposazeniem
»pod klucz” wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnetrznymi, chodnikami, miejscami
parkingowymi, przytaczami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej oraz pielegnacja zieleni
(03/zP/PN/21).

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zzm.) w zwigzku z wyrokiem Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 13
grudnia 2021 r. sygn. akt: KIO 3500/21 zmienia tres¢ SWZ poprzez dokonanie modyfikacji wzoru umowy,
stanowigcego zatgcznik nr 3 do SWZ w nastepujacy sposéb:

1.

zmiana postanowienia pkt 4.4.1 wzoru umowy przez nadanie mu brzmienia:

»D0 wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, wykonawca zatrudni kierownikéw

budowy wymienionych w zataczonym do oferty wykazie podstawowego personelu lub innych

zaaprobowanych przez zamawiajgcego. Zamawiajacy zaaprobuje kazde proponowane zastgpienie

jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanej osoby, beda takie same lub

wyZzsze niz wymagania okreslone w SWZ2.”,

zmiana postanowienia pkt 5.3.3 wzoru umowy przez nadanie mu brzmienia:

»Odbioru czesciowego potwierdzajacego wykonanie elementu robét okreslonego w tabeli

elementow rozliczeniowych dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen.

O wykonaniu elementu rob6t wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru

wyznacza datg dokonania odbioru czesciowego nie pdzniej niz 14 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia o zakoriczeniu elementu robét. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady

istotne inspektor nadzoru odmawia dokonania odbioru do czasu ich usuniecia. Dokonanie odbioru

czgSciowego robot nie zwalnia wykonawcy z usuwania wad stwierdzonych w tym elemencie po

dokonaniu odbioru czeéciowego oraz w trakcie odbioru koricowego i odbioru ostatecznego oraz

w okresie rekojmi i gwarancji.”,

zmiana postanowienia pkt 5.3.4. e) wzoru umowy przez nadanie mu brzmienia:

~Podpisanie protokotu odbioru koricowego nastapi po usunigciu wad istotnych, stwierdzonych

w trakcie odbioru koricowego oraz po dostarczeniu zamawiajgcemu:

- kompletnej dokumentacji powykonawczej,

— instrukcji urzadzen, instalacji i kart gwarancyjnych dotyczacych przedmiotu umowy,

- inwentaryzacji zieleni wraz z instrukcja jej pielegnaciji,

— Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynkdéw i poszczegdinych mieszkan,

— pomiaréw powykonawczych mieszkari wraz z dokumentacjg rysunkowsg — kaide mieszkanie
oddzielnie,

- dokumentow, ktorych dotgczenia do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wymaga art. 57
ustawy PB.”,

zmiana postanowienia pkt 6.2.5 wzoru umowy przez nadanie mu brzmienia:

»Wykonawca wystawi ostatnig fakture za wykonane roboty budowlane po podpisaniu protokotu

odbioru koncowego zgodnie z punktem 5.3.4 lit. e. Wraz z ostatnig fakturg wykonawca skfada

zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym
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zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o otrzymaniu w catosci naleznego
wynagrodzenia od wykonawcy (zatacznik nr 2 do umowy- zatgcznik dostosowaé dla dalszych
podwykonawcow).”

Ponadto zgodnie z art. 137 ust.6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z zm.) zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 14.01.2022 r. godz. 10:00.
Majac na wzgledzie powyisze zmianie ulega tre$é SWZ:

1.

zmiana pkt 1, rozdziat XVI Termin zwigzania ofertg, przez nadanie mu brzmienia:

»Wykonawca bedzie zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skfadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwiazania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert,
przez okres 90 dni, tj. do dnia 13.04.2022 r.”,

zmiana pkt 1, rozdziat XVII Sposéb oraz Termin sktadania ofert i otwarcia ofert, przez nadanie mu
brzmienia:

,Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gths w mysl ustawy p.z.p na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania do dnia 14.01.2022 r. do godziny 10:00.”

Zmiana pkt 7, rozdziat XVIl Sposéb oraz Termin sktadania ofert i otwarcia ofert, przez nadanie mu
brzmienia:

»1ermin otwarcia ofert uptywa w dniu 14.01.2022 r. o godzinie 10:05. Otwarcie ofert nastepuje
niezwtocznie po uplywie terminu skfadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu,
w ktorym uptynat termin sktadania ofert.”

Jednoczeénie informujemy, ze zgodnie z art. 135 ust.4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.) przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ, o ktdrym mowa w ust. 2 ustawy Prawo zamdwier
publicznych. W zatgczeniu wzér umowy po dokonaniu modyfikacji.
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