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1.0. Wstęp 

1.1. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej budowy chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 222 na odcinku Bobowo - Jabłówko. 

1.1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) opinia geotechniczna, 
d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze 

zm.), 
f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

2.0. Drogi. 

2.1. Stan istniejący. 

W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 222 na odcinku Bobowo Jabłówko posiada nawierzchnię 
bitumiczną o szerokości jezdni około od 6,0 do 7,0 m i przekroju na przeważającym odcinku drogowym. Przekrój 
półuliczny występuje jedynie w miejscowości Jabłówko w miejscu lokalizacji zatok autobusowych. Na 
przedmiotowym odcinku brak jest wydzielonego chodnika a ruch pieszy odbywa się po poboczu jezdni. Chodniki 
wykonane są jedynie w m.Jabłówko przy zatokach autobusowych. 

Na analizowanym odcinku drogi zlokalizowane są podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 
wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna  i oświetleniowa oraz sieć teletechniczna. 

2.2. Warunki gruntowo - wodne. 

Teren badań położony jest w miejscowości Bobowo, które według regionalizacji fizyczno - geograficznej wg. 
Kondrackiego należy do makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie, mezoregionu Pojezierze Starogardzkie. 
Pod względem geomorfologicznym jest to fragment młodoglacjalnej wysoczyzny morenowej (morena falista). 
Budowę geologiczną podłoża tworzą głównie morenowe grunty spoiste wykształcone w postaci glin 
piaszczystych oraz utwory fluwioglacjalne wykształcone w postaci piasków. Rzędne terenu w okolicy 
projektowanej inwestycji zawierają się w przedziale ok. 70,0- 90,0 m n.p.m. Na terenie projektowanej inwestycji nie 

zanotowano występowanie wód gruntowych. Dane hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej opinii odnoszą się do 
okresu przeprowadzonych badań tj. wrzesień 2015 r. 

Podział na warstwy geotechniczne: 
Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartościach parametrów geotechnicznych. 
Charakterystyczne wartości tych parametrów ustalono w oparciu o przeprowadzone badania polowe, o wyniki 
badań makroskopowych pobranych prób gruntu, oraz doświadczeń praktycznych z tego rejonu i zależności 
korelacyjnych podanych w normie PN-81/B- 03020.  
nN (Nasypy niekontrolowane) - Zbudowane głównie z piasku drobnego humusowego o miąższości 
maksymalnej 1,5 m.  
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Warstwa Ia - Obejmuje grunty spoiste wykształcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie miękkoplastycznym, 
dla których ustalono charakterystyczny stopień plastyczności IL=0,56. 
Warstwa Ib - Obejmuje grunty spoiste wykształcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie plastycznym, dla 
których ustalono charakterystyczny stopień plastyczności IL=0,45.  
Warstwa Ic - Obejmuje grunty spoiste wykształcone jako wilgotne gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie 
twardoplastycznym, dla których ustalono charakterystyczny stopień plastyczności IL=0,23.  
Warstwa IIa - Obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako wilgotne piaski drobne oraz piaski pylaste z 
domieszką piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym, dla których ustalono charakterystyczny stopień 
zagęszczenia ID=0,44. Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych (poniżej 
warstwy nasypów)  
- grupa nośności : G4  
- warunki wodne : dobre 

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w rejonie projektowanej inwestycji występują 
proste warunki gruntowo- wodne, w związku czym projektowaną inwestycję zaliczono  do I kategorii 
geotechnicznej zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

2.3. Stan projektowany. 

2.3.1. Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 
Przyjęto następująca parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 
Klasa drogi wojewódzkiej Z 

Przekrój  1x2 

Szerokość chodnika min. 1.5 m 

2.3.2. Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 m odsunięty od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej na 
przeważającym odcinku. Bezpośrednio przy krawędzi jezdni zaprojektowano odcinki przebiegające przy 
istniejących zatoka autobusowych, odcinek około 20 m przy istniejącym przepuście pod drogą wojewódzką na 
wysokości działki nr 193/18 oraz na odcinku około 60 m od istniejącej zatoki autobusowej do zjazdu na działkę 
nr 35. Na odcinku od istniejącego chodnika w miejscowości Bobowo do istniejącego chodnika przy zatoce 
autobusowej w miejscowości Jabłówko chodnik zaprojektowano po stronie wschodniej (odcinki B- i C), na 
pozostałym odcinku tj. od istniejącej zatoki w m.Jabłówko do granicy działek 49 i 53 chodnik zaprojektowano po 
stronie zachodniej (odcinek A). Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze szarym.  

W miejscach przebiegu projektowanego chodnika w nasypie przy chodniku zaprojektowano montaż 
barier typu U-12, a w miejscu istniejącego przepustu za chodnikiem zaprojektowano montaż bariero – poręczy. 
Kolidujące z projektowanym chodnikiem drzewa i krzewy przewidziano do wycinki.  

Istniejące ogrodzenia kolidujące z projektowanym chodnikiem przewidziano do rozbiórki. Nowe 
ogrodzenia zaprojektowano w linii projektowanej granicy pasa drogowego. Do wykonania ogrodzeń należy użyć 
materiałów identycznych lub zbliżonych do istniejących ogrodzeń.  
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Istniejącą wiatę przystankową na wysokości działki nr 209 przewidziano do przestawienia. Za zatoką 
wykonać mur oporowy z prefabrykatów betonowych w kształcie litery L i wymiarach 105x55x49 cm.  

Od km około 52+048 do km około 52+089 wzdłuż drogi wojewódzkiej zaprojektowano pobocze z 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm.  

Na odcinku projektowanego chodnika przewidziano niezbędne przeprofilowanie rowów z zachowaniem 
ich dotychczasowych spadków i rzędnych. Skarpy nasypów i rowów przewidziano do zahumusowania i obsiania 
trawą. Skarpę przy istniejącym przepuście pod drogą wojewódzką zaprojektowano jako umocnioną płytami 
prefabrykowanymi typu „meba” o grubości 8 cm.  

Istniejącą reklamę w km około 50+545 przewidziano do przestawienia poza projektowany chodnik. 
Na czas prowadzenia robót ziemnych ustanowić nadzór archeologiczny. 

2.3.3. Przekrój poprzeczny i podłużny. 

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% w kierunku drogi 
wojewódzkiej. Pochylenie podłużne zaprojektowano w dostosowaniu do istniejących rzędnych terenu, jednak nie 
więcej niż 6%.  

2.3.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do grupy nośności G4, warunki gruntowe dobre. Chodnik 
zaprojektowano dla ruchu pieszego bez możliwości obciążenia ruchem pojazdów. W śladzie istniejących zjazdów 
zaprojektowano dodatkową warstwę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Konstrukcja chodnika: 

• kostka betonowa szara 6 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25 cm 

Konstrukcja chodnika w miejscu zjazdów: 

• kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15 cm 

• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25 cm 

2.3.5. Rozbiórki. 

Do rozbiórki przewidziano część istniejących ogrodzeń, barierę ochronną przy istniejącym przepuście oraz lokalnie 
istniejące nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej oraz krawężniki i obrzeża. Ponadto przewiduje się zdjęcie 
humusu z terenu objętego inwestycją oraz wycinkę kolidujących drzew i krzaków.  

3.0. Odwodnienie. 
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanego chodnika. Wody opadowe zostaną odprowadzone 
powierzchniowo na tereny zielone przyległe do chodnika. 

4.0. Zieleń drogowa. 
W ramach nowych nasadzeń przewidziano odtworzenie żywopłotów na odcinkach ich likwidacji. Nowe żywopłoty 
należy wykonać poza krawędzią projektowanego chodnika z ligustru pospolitego. Żywopłoty z ligustru 
zaprojektowano na wysokości działek nr 16, 23/1, 23/2 (obręb Jabłówko) oraz 234 (obręb Bobowo). 
Od km 50+538 do km 50+570 oraz od km 52+320 do km 52+335 przewidziano nowe nasadzenia świerkiem 
pospolitym. Drzewa sadzić od strony zabudowań poza projektowanym chodnikiem. 
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5.0. Ogrodzenia. 
Działka nr 16 obręb Jabłówko. 
Nowe ogrodzenie wzdłuż działki nr 16 zaprojektowano o wysokości 1,5 m z siatki stalowej ocynkowanej rozpiętej 
na słupkach w rozstawie co 2,5 m. Słupki stalowe ocynkowane o średnicy 60 mm na fundamencie betonowym  
20x20x50 cm z betonu klasy C12/15. Siatka powlekana PVC w kolorze ciemnozielonym o oczkach 50x50 mm z 
drutu stalowego ocynkowanego o grubości min. 2,0 mm. 
Działka nr 17/7 obręb Jabłówko. 
Nowe ogrodzenie wzdłuż działki 17/7 zaprojektowano z istniejących przęseł stalowych. Jako nowe 
zaprojektowano słupki o wymiarach 1,5 cegły z cegły klinkierowej. Na górze słupków zamontować czapy 
kwadratowe Przy ogrodzeniu wykonać podmurówkę z betonu klasy C12/15 o wymiarach 20x50 obłożoną cegłami 
klinkierowymi.  
Płytki do obłożenia słupków i podmurówki powinny być jak najbardziej zbliżone do istniejących. 
Działka nr 64/4 obręb Jabłówko. 
Nowe ogrodzenie wzdłuż działki nr 64/4 zaprojektowano o wysokości 1,5 m z siatki stalowej ocynkowanej 
rozpiętej na słupkach w rozstawie co 2,5 m. Słupki stalowe ocynkowane o średnicy 60 mm na fundamencie 
betonowym 20x20x50 cm z betonu klasy C12/15. Siatka powlekana PVC w kolorze ciemnozielonym o oczkach 
50x50 mm z drutu stalowego ocynkowanego o grubości min. 2,0 mm. 
Działka nr 74 obręb Jabłówko. 
Nowe ogrodzenie wzdłuż działki nr 74 zaprojektowano o wysokości 1,5 m z siatki stalowej ocynkowanej rozpiętej 
na słupkach w rozstawie co 2,5 m. Słupki stalowe ocynkowane o średnicy 60 mm na fundamencie betonowym 
20x20x50 cm z betonu klasy C12/15. Siatka powlekana PVC w kolorze ciemnozielonym o oczkach 50x50 mm z 
drutu stalowego ocynkowanego o grubości min. 2,0 mm. 
Działka nr 210/1 obręb Bobowo. 
Nowe ogrodzenie wzdłuż działki nr 210/1 zaprojektowano o wysokości 1,5 m z przęseł drewnianych malowanych 
na brązowo. Przęsła zamontować do słupków w rozstawie co 2,5 m. Słupki stalowe ocynkowane o średnicy 
60 mm na fundamencie betonowym 20x20x50 cm z betonu klasy C12/15. Przęsła wykonać zbliżone do stanu 
istniejącego. 

6.0. Sieć elektroenergetyczna i oświetleniowa. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejącej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach 
zbliżeń należy wykonywać ręcznie. Istniejące kable przechodzące przez projektowane zjazdy przewidziano do 
zabezpieczenia dwudzielnymi rurami osłonowymi o średnicy 110 mm. Istniejące skrzynki elektroenergetyczne 
przewidziano do regulacji wysokościowej. 

7.0. Sieć teletechniczna. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejącej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach zbliżeń 
należy wykonywać ręcznie. Istniejącą sieć teletechniczną przechodzącą pod zjazdami należy zabezpieczyć 
dwudzielnymi rurami osłonowymi o średnicy 110 mm. Rzędne istniejących włazów należy dostosować do 
projektowanych rzędnych terenu.  

8.0. Sieć wodociągowa. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejącej sieci wodociągowej. Prace ziemne w miejscach zbliżeń 
należy wykonywać ręcznie. Rzędne istniejących zasuw i hydrantów należy dostosować do projektowanych 
rzędnych terenu. 

9.0. Kanalizacja sanitarna. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejącej kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach zbliżeń 
należy wykonywać ręcznie. Rzędne istniejących włazów należy dostosować do projektowanych rzędnych terenu. 
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10.0. Urządzenia towarzyszące. 
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 
traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

11.0. Wpływ na środowisko. 
11.1. Zapotrzebowanie na wodę i ilość odprowadzanych ścieków . 

Nie przewiduje się odprowadzania ścieków oraz zapotrzebowania na wodę 

11.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych. 
W stosunku do stanu istniejącego nie zostaną wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i 
płynne. 

11.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 
Przewiduje się powstanie odpadów w postaci szlamów i osadów w osadnikach i separatorach 
ropopochodnych. Odpady będę usuwane i utylizowane przez wyspecjalizowane firmy. 

11.4. Właściwości akustyczne. 
W stosunku do stanu istniejącego poziom hałasu nie ulegnie zwiększeniu.  

11.5. Wpływ inwestycji na istniejącą zieleń. 
Nie przewiduje się negatywnego wpływu na istniejącą zieleń. Kolidujące drzewa i krzaki przewidziano do 
wycinki. 

12.0. Etapowanie robót. 
Całość inwestycji została podzielona na 7 etapów realizacyjnych. W Poniższej tabeli zestawiono etapowanie 
robót. 

Nr etapu Odcinek Początek Koniec 
1 A 0+000 0+381 
2 A 0+381 0+725 
3 A 0+725 0+873.24 
3 B 0+000 0+148.50 
4 B 0+148.50 0+714 
5 B 0+714 1+092 
6 B 1+092 1+473.62 
7 C 0+000 0+516.83 

 
 

 
 

Opis sporządził: 
mgr inż. Adam Stypik 
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13.0. Wykazy. 

13.1. Wykaz robót – Etap I. 

13.1.1. Roboty przygotowawcze. 
• tyczenie osi i krawędzi jezdni 0,38 km 

13.1.2. Rozbiórki. 
• wycinka drzew 27 szt. 
• wycinka krzaków 0,03 ha 
• zdjęcie humusu o średniej gr. 10 cm 1254 m2 
• rozbiórka krawężników betonowych 14 mb 
• rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami 0,9 m3 
• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm 27 m2 
• rozbiórka istniejących ogrodzeń 39 mb 

13.1.3. Elementy projektowane. 
• wykopy 181 m3 
• nasypy (łącznie z podsypką i obsypką murów oporowych) 112 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 573 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 3/4 o gr. 25 cm 573 m2 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm 21 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 6 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 552 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej szarej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 21m2 
• krawężnik betonowy 15x22 28 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z bet. C12/15  1,89 m3 
• obrzeże betonowe 736 mb 
• ława betonowa pod obrzeżami z bet. C12/15  42 m3 
• humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm 572 m2 
• nasadzenie ligustru pospolitego 35 mb 
• nasadzenie świerku pospolitego 8 szt. 
• odtworzenie ogrodzenia 35 mb 
• bariera z rur stalowych ocynkowanych 60x3 mm 218 mb 
• przestawnie tablicy reklamowej 1 kpl. 
• nadzór archeologiczny 1 kpl. 

 

13.2. Wykaz robót – Etap II. 

13.2.1. Roboty przygotowawcze. 
• tyczenie osi i krawędzi jezdni 0,35 km 

13.2.2. Rozbiórki. 
• wycinka krzaków 0,03 ha 
• zdjęcie humusu o średniej gr. 10 cm 1135 m2 
• rozbiórka krawężników betonowych 8 mb 
• rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami 0,5 m3 
• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm 33 m2 
• rozbiórka istniejących ogrodzeń 17 mb 

13.2.3. Elementy projektowane. 
• wykopy 150 m3 
• nasypy (łącznie z podsypką i obsypką murów oporowych) 188 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 517 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 3/4 o gr. 25 cm 517 m2 



AS-PROJEKT 
 

Strona: 11 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm 39 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 6 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 478 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej szarej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 39 m2 
• krawężnik betonowy 15x22 638 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z bet. C12/15  4,26 m3 
• obrzeże betonowe 637 mb 
• ława betonowa pod obrzeżami z bet. C12/15  36,4 m3 
• humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm 440 m2 
• odtworzenie ogrodzenia 15 mb 
• bariera z rur stalowych ocynkowanych 60x3 mm 102 mb 
• regulacja wysokościowa włazów 2 szt. 
• nadzór archeologiczny 1 kpl. 

 

13.3. Wykaz robót – Etap III. 

13.3.1. Roboty przygotowawcze. 
• tyczenie osi i krawędzi jezdni 0,38 km 

13.3.2. Rozbiórki. 
• drzewa do wycinki 26 szt. 
• wycinka krzaków 0,03 ha 
• zdjęcie humusu o średniej gr. 10 cm 1261 m2 
• rozbiórka krawężników betonowych 58 mb 
• rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami 3,9 m3 
• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm 52 m2 
• rozbiórka nawierzchni z trylinki o grubości 12 cm 16 m2 
• rozbiórka obrzeży betonowych 10 mb 
• rozbiórka istniejących ogrodzeń 162 mb 

13.3.3. Elementy projektowane. 
• wykopy 139 m3 
• nasypy (łącznie z podsypką i obsypką murów oporowych) 223 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 644 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 3/4 o gr. 25 cm 644 m2 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm 64 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 6 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 580 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej szarej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 64 m2 
• krawężnik betonowy 15x22 80 mb 
• krawężnik betonowy 15x30 47 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z bet. C12/15  8,58 m3 
• obrzeże betonowe 655 mb 
• ława betonowa pod obrzeżami z bet. C12/15  37,4 m3 
• humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm 488 m2 
• nasadzenie ligustru pospolitego 50 mb 
• odtworzenie ogrodzenia 155 mb 
• bariera z rur stalowych ocynkowanych 60x3 mm 170 mb 
• nadzór archeologiczny 1 kpl. 
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13.4. Wykaz robót – Etap IV. 

13.4.1. Roboty przygotowawcze. 
• tyczenie osi i krawędzi jezdni 0,57 km 

13.4.2. Rozbiórki. 
• drzewa do wycinki 3 szt. 
• wycinka krzaków 0,03 ha 
• zdjęcie humusu o średniej gr. 10 cm 1865 m2 
• rozbiórka istniejących ogrodzeń 150 mb 

13.4.3. Elementy projektowane. 
• wykopy 115 m3 
• nasypy (łącznie z podsypką i obsypką murów oporowych) 169 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 849 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 3/4 o gr. 25 cm 849 m2 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm 12 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 6 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 837 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej szarej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 12 m2 
• krawężnik betonowy 15x22 23 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z bet. C12/15  1,56 m3 
• obrzeże betonowe 1116 mb 
• ława betonowa pod obrzeżami z bet. C12/15  63,7 m3 
• humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm 722 m2 
• odtworzenie ogrodzenia 147 mb 
• bariera z rur stalowych ocynkowanych 60x3 mm 47 mb 
• regulacja zasuw 4 szt. 
• nadzór archeologiczny 1 kpl. 

 
13.5. Wykaz robót – Etap V. 

13.5.1. Roboty przygotowawcze. 
• tyczenie osi i krawędzi jezdni 0,38 km 

13.5.2. Rozbiórki. 
• drzewa do wycinki 10 szt. 
• wycinka krzaków 0,03 ha 
• zdjęcie humusu o średniej gr. 10 cm 1248 m2 

13.5.3. Elementy projektowane. 
• wykopy 153 m3 
• nasypy (łącznie z podsypką i obsypką murów oporowych) 241 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 663 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 3/4 o gr. 25 cm 580 m2 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm 35 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 6 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 545 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej szarej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 35 m2 
• umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8 cm 60 m2 
• bariero poręcz ochronna stalowa 20 mb 
• krawężnik betonowy 15x30 20 mb 
• krawężnik betonowy 15x22 64 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z bet. C12/15  5,67 m3 
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• obrzeże betonowe 691 mb 
• ława betonowa pod obrzeżami z bet. C12/15  39,4 m3 
• humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm 483 m2 
• bariera z rur stalowych ocynkowanych 60x3 mm 101 mb 
• pobocze o gr. 10 cm z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  53 m2 
• regulacja zasuw 5 szt. 
• nadzór archeologiczny 1 kpl. 

 

13.6. Wykaz robót – Etap VI. 

13.6.1. Roboty przygotowawcze. 
• tyczenie osi i krawędzi jezdni 0,38 km 

13.6.2. Rozbiórki. 
• drzewa do wycinki 21 szt. 
• wycinka krzaków 0,03 ha 
• zdjęcie humusu o średniej gr. 10 cm 1261 m2 
• rozbiórka istniejących ogrodzeń 80 mb 

13.6.3. Elementy projektowane. 
• wykopy 205 m3 
• nasypy (łącznie z podsypką i obsypką murów oporowych) 202 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 587 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 3/4 o gr. 25 cm 587 m2 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm 46 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 6 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 541 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej szarej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 46 m2 
• krawężnik betonowy 15x30 32 mb 
• krawężnik betonowy 15x22 86 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z bet. C12/15  7,97 m3 
• obrzeże betonowe 681 mb 
• ława betonowa pod obrzeżami z bet. C12/15  38,9 m3 
• humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm 689 m2 
• nasadzenie świerku pospolitego 8 szt. 
• murek oporowy 105x55x49 cm 7 mb 
• bariera z rur stalowych ocynkowanych 60x3 mm 204 mb 
• przestawienie wiaty przystankowej  1 kpl. 
• odtworzenie ogrodzenia 109 mb 
• regulacja zasuw 3 szt. 
• nadzór archeologiczny 1 kpl. 

 

13.7. Wykaz robót – Etap VII. 

13.7.1. Roboty przygotowawcze. 
• tyczenie osi i krawędzi jezdni 0,52 km 

13.7.2. Rozbiórki. 
• drzewa do wycinki 5 szt. 
• wycinka krzaków 0,03 ha 
• zdjęcie humusu o średniej gr. 10 cm 1703 m2 

13.7.3. Elementy projektowane. 
• wykopy 214 m3 
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• nasypy (łącznie z podsypką i obsypką murów oporowych) 148 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 766 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C 3/4 o gr. 25 cm 766 m2 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm 13 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 6 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 753 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej szarej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 13 m2 
• krawężnik betonowy 15x22 27 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z bet. C12/15  1,83 m3 
• obrzeże betonowe 1004 mb 
• ława betonowa pod obrzeżami z bet. C12/15  57,3 m3 
• humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm 776 m2 
• nasadzenie ligustru pospolitego 100 mb. 
• bariera z rur stalowych ocynkowanych 60x3 mm 126 mb 
• regulacja zasuw 3 szt. 
• oznakowanie poziome cienkowarstwowe białe 12 m2 
• nadzór archeologiczny 1 kpl. 
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13.8. Roboty ziemne. 
13.8.1. Etap I. 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+000.00   0.42   0.10       
0+030.00 30.0 0.50 13.8 0.31 6.2 7.7 7.7 
0+060.00 30.0 0.46 14.4 0.39 10.5 3.9 11.6 
0+090.00 30.0 0.34 12.0 0.45 12.6 -0.6 11.0 
0+120.00 30.0 0.22 8.4 0.59 15.6 -7.2 3.7 
0+150.00 30.0 0.38 9.0 0.19 11.7 -2.7 1.0 
0+180.00 30.0 0.54 13.8 0.09 4.2 9.6 10.7 
0+210.00 30.0 0.59 17.0 0.11 3.0 14.0 24.6 
0+240.00 30.0 0.08 10.1 0.50 9.2 0.9 25.5 
0+270.00 30.0 0.08 2.4 0.32 12.3 -9.9 15.6 
0+300.00 30.0 0.37 6.8 0.21 8.0 -1.2 14.4 
0+330.00 30.0 1.10 22.1 0.22 6.5 15.6 30.0 
0+360.00 30.0 1.12 33.3 0.26 7.2 26.1 56.1 
0+381.00 21.0 0.65 18.6 0.19 4.7 13.9 70.0 

  RAZEM:   181   112 70   
 

13.8.2. Etap II. 
 

pikietaż odległości wykopy nasypy 

po
pr

ze
cz

ny
 

bi
la

ns
 ro

bó
t 

zi
em

ny
ch

 

bi
la

ns
 ro

bó
t 

zi
em

ny
ch

 

    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+381.00   0.65   0.19       
0+390.00 9.0 0.65 5.9 0.19 1.7 4.1 4.1 
0+420.00 30.0 0.54 17.9 0.14 5.0 12.9 17.0 
0+450.00 30.0 1.08 24.3 0.11 3.8 20.6 37.6 
0+480.00 30.0 0.65 26.0 0.18 4.4 21.6 59.2 
0+510.00 30.0 0.42 16.1 0.32 7.5 8.6 67.7 
0+540.00 30.0 0.55 14.6 0.10 6.3 8.3 76.0 
0+570.00 30.0 0.00 8.3 0.78 13.2 -5.0 71.0 
0+600.00 30.0 0.21 3.2 0.24 15.3 -12.2 58.9 
0+630.00 30.0 0.44 9.8 0.48 10.8 -1.1 57.8 
0+660.00 30.0 0.22 9.9 1.24 25.8 -15.9 41.9 
0+690.00 30.0 0.00 3.3 2.28 52.8 -49.5 -7.6 
0+725.00 35.0 0.63 11.0 0.12 42.0 -31.0 -38.5 

  RAZEM:   150   188 -39   
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13.8.3. Etap III. 
Odcinek A 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 
0+725.00   0.63   0.12       
0+750.00 25.0 0.15 9.8 0.32 5.5 4.3 4.3 
0+780.00 30.0 0.50 9.8 0.56 13.2 -3.5 0.8 
0+810.00 30.0 0.54 15.6 0.12 10.2 5.4 6.2 
0+840.00 30.0 0.52 15.9 0.12 3.6 12.3 18.5 
0+874.00 34.0 0.58 18.7 0.09 3.6 15.1 33.6 

zatoka 
autobusowa 

  
 

43.0 
 

21.0 22.0 55.6 

  RAZEM:   113   57 56   
 
Odcinek B 

pikietaż odległości wykopy nasypy 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+000.00   0.03   1.64       
0+030.00 30.0 0.00 0.5 1.51 47.3 -46.8 -46.8 
0+060.00 30.0 0.35 5.3 0.28 26.9 -21.6 -68.4 
0+090.00 30.0 0.00 5.3 1.93 33.2 -27.9 -96.3 
0+120.00 30.0 0.00 0.0 0.90 42.5 -42.5 -138.8 
0+148.00 28.0 1.10 15.4 0.24 16.0 -0.6 -139.3 

  RAZEM:   26   166 -139   
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13.8.4. Etap IV. 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+148.00   1.10   0.24       
0+180.00 32.0 0.50 25.6 0.20 7.0 18.6 18.6 
0+210.00 30.0 0.00 7.5 0.66 12.9 -5.4 13.2 
0+240.00 30.0 0.00 0.0 1.18 27.6 -27.6 -14.4 
0+270.00 30.0 0.00 0.0 0.61 26.9 -26.9 -41.3 
0+300.00 30.0 0.48 7.2 0.13 11.1 -3.9 -45.2 
0+330.00 30.0 0.00 7.2 0.58 10.7 -3.5 -48.6 
0+360.00 30.0 0.00 0.0 0.56 17.1 -17.1 -65.7 
0+390.00 30.0 0.13 2.0 0.31 13.1 -11.1 -76.8 
0+420.00 30.0 0.12 3.8 0.31 9.3 -5.6 -82.4 
0+450.00 30.0 0.41 8.0 0.24 8.3 -0.3 -82.7 
0+480.00 30.0 1.29 25.5 0.22 6.9 18.6 -64.1 
0+510.00 30.0 0.25 23.1 0.27 7.4 15.8 -48.3 
0+540.00 30.0 0.08 5.0 0.45 10.8 -5.9 -54.2 
0+570.00 30.0 0.20 4.2 0.30 11.3 -7.1 -61.2 
0+600.00 30.0 0.53 11.0 0.11 6.2 4.8 -56.4 
0+630.00 30.0 0.55 16.2 0.11 3.3 12.9 -43.5 
0+660.00 30.0 0.00 8.3 2.46 38.6 -30.3 -73.8 
0+690.00 30.0 0.43 6.5 0.14 39.0 -32.6 -106.4 
0+714.00 24.0 0.08 6.1 0.58 8.6 -2.5 -108.9 

  RAZEM:   115   169 -54   
 

13.8.5. Etap V. 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+714.00   0.08   0.58       
0+750.00 36.0 0.00 1.4 0.62 21.6 -20.2 -20.2 
0+780.00 30.0 0.30 4.5 0.25 13.1 -8.6 -28.7 
0+810.00 30.0 0.32 9.3 0.18 6.5 2.9 -25.9 
0+840.00 30.0 0.00 4.8 2.67 42.8 -38.0 -63.8 
0+870.00 30.0 0.00 0.0 1.73 66.0 -66.0 -129.8 
0+900.00 30.0 0.28 4.2 0.78 37.7 -33.5 -163.3 
0+930.00 30.0 0.49 11.6 0.28 15.9 -4.4 -167.6 
0+960.00 30.0 0.85 20.1 0.18 6.9 13.2 -154.4 
0+990.00 30.0 0.23 16.2 0.40 8.7 7.5 -146.9 
1+020.00 30.0 1.15 20.7 0.20 9.0 11.7 -135.2 
1+050.00 30.0 0.84 29.9 0.18 5.7 24.2 -111.1 
1+080.00 30.0 0.68 22.8 0.13 4.7 18.2 -92.9 
1+092.00 12.0 0.63 7.9 0.23 2.2 5.7 -87.2 

  RAZEM:   153   241 -87   
 



AS-PROJEKT 
 

Strona: 18 

13.8.6. Etap VI. 

pikietaż odległości wykopy nasypy 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

1+092.00   0.63   0.23       
1+110.00 18.0 0.63 11.3 0.23 4.1 7.2 7.2 
1+140.00 30.0 0.40 15.5 0.25 7.2 8.3 15.5 
1+170.00 30.0 0.42 12.3 0.20 6.8 5.6 21.0 
1+200.00 30.0 0.55 14.6 0.11 4.7 9.9 30.9 
1+230.00 30.0 1.10 24.8 0.22 5.0 19.8 50.7 
1+250.00 20.0 1.10 22.0 0.43 6.5 15.5 66.2 
1+280.00 30.0 0.68 26.7 0.19 9.3 17.4 83.6 
1+310.00 30.0 0.64 19.8 0.72 13.7 6.2 89.8 
1+340.00 30.0 0.46 16.5 0.32 15.6 0.9 90.7 
1+370.00 30.0 0.46 13.8 0.24 8.4 5.4 96.1 
1+400.00 30.0 0.28 11.1 0.32 8.4 2.7 98.8 
1+440.00 40.0 0.18 9.2 1.64 39.2 -30.0 68.8 
1+474.00 34.0 0.26 7.5 2.68 73.4 -66.0 2.8 

  RAZEM:   205   202 3   
 

13.8.7. Etap VII. 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+003.00   0.43   0.18       
0+030.00 27.0 0.27 9.5 0.13 4.2 5.3 5.3 
0+060.00 30.0 0.08 5.3 0.23 5.4 -0.1 5.1 
0+090.00 30.0 0.55 9.5 0.03 3.9 5.6 10.7 
0+120.00 30.0 0.42 14.6 0.11 2.1 12.5 23.1 
0+150.00 30.0 0.85 19.1 0.08 2.9 16.2 39.3 
0+180.00 30.0 0.00 12.8 1.18 18.9 -6.2 33.2 
0+210.00 30.0 0.10 1.5 0.34 22.8 -21.3 11.9 
0+240.00 30.0 0.20 4.5 0.42 11.4 -6.9 5.0 
0+270.00 30.0 0.20 6.0 0.68 16.5 -10.5 -5.5 
0+300.00 30.0 0.50 10.5 0.10 11.7 -1.2 -6.7 
0+330.00 30.0 0.43 14.0 0.11 3.2 10.8 4.1 
0+360.00 30.0 0.65 16.2 0.09 3.0 13.2 17.3 
0+390.00 30.0 1.25 28.5 0.34 6.5 22.1 39.3 
0+420.00 30.0 0.88 32.0 0.35 10.4 21.6 60.9 
0+450.00 30.0 0.25 17.0 0.22 8.6 8.4 69.3 
0+480.00 30.0 0.00 3.8 0.39 9.2 -5.4 63.9 
0+515.00 35.0 0.57 10.0 0.05 7.7 2.3 66.2 

  RAZEM:   214   148 66   
 


















































