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L OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach dostosowania budynku
Przedszkola Samorzadowego w Mikotajkach Pomorskich do obowigzujgcych przepiséw ppoz., na
dziatkach nr 24 oraz 8/3, obreb 005 Mikotajki Pom., gm. Mikofajki Pom.

1.2. Spis szczegobtowych specyfikacji technicznych

* ogodlna specyfikacja techniczna
+ szczegO6towe specyfikacje techniczne
« 001 Sciany z ptyt G-K
002 Roboty malarskie
003 Stolarka drzwiowa
004 Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe
005 Drogi
006 Instalacje elektryczne

1.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie_moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu _winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajaceqgo, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego



1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada
sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajgca sie z dokumentaciji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdét,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcyg ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiarow) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.



1.5.18. materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.20. obmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze cze$ciowym (robdt budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru
robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy".

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych,

- 5 wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentac;ji
powykonawczej.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalania robét.

1.5.26. wspdinym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktoéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajgcego z 6éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamowieni publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzgdzajgcym Realizacig Umowy - nalezy przez to rozumieC¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna



SST - szczego6towa specyfikacja techniczna ZRU -
zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gdlIne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji
robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacig umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty
ten okres urzgdzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego
Realizacja Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢é zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposéb ustalony z Zarzadzajgcym Realizacja Umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone isthiejgcych instalacji naziemnych ipodziemnych
urzgdzenh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacije
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgceqo.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry magtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materialtdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.



2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
W szczegoblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6inych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji Zarzagdzajgcemu Realizacig Umowy.
Wszystkie decyzje Zarzadzajgceqgo Realizacia Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy Realizacjag Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do



ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istothe dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
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¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje =zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

*  Rysunki robocze

* Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

2.5.2.  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdérych Zarzadzajagcy Realizacjig Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby
zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6inych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projekiu wykonawczego i
szczegobtowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedag przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny



uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé¢ akceptacii
sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorédw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢é nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetnia¢
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegbétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegobtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania prob materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegobtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wigczajac te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosc
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
Zarzagdzajgcego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatlu zeby sprawdzi¢ jego
whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatdbw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdbw przez zarzagdzajgcego realizacja
umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
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a) W trakcie badania, Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robo6t.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatébw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajgcemu Realizacja Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez
Zarzadzajagcego Realizacja Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do wuzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zarzgdzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, kitére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawad sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone fij.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzadzajagcego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6élnym przypadku materialy zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego Realizacja Umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi

11



jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robo6t, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego
realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

- 13 zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegbtowych Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajacy
Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zarzadzajagcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegobtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi

SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajacego Realizacjag Umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej

0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako diugo$é pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t

1 dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych i podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 9
kazdej szczegoétowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z po6zniejszymi
zmianami.

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami.

. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat Zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej dostosowania budynku Przedszkola
Samorzadowego w Mikotajkach Pomorskich do obowigzujacych przepisow ppoz., na dziatkach nr
24 oraz 8/3, obreb 005 Mikotajki Pom., gm. Mikotajki Pom., w skitad ktorej wchodzi projekt
budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych, przedmiary robot i
kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaly nazwy i producenci materiatlow, technologii i
urzadzen - to podane zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametrow
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technicznych i innych wymogow jakie spetnione by¢é musza, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rdwnowaznych materiatéw, technologii i urzadzen o ile
zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

005 Sciany z ptyt G-K

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem $cian i obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych przewidzianych do wykonania w
ramach dostosowania budynku Przedszkola Samorzadowego w Mikotajkach Pomorskich do

obowigzujgcych przepisdw ppoz., na dziatkach nr 24 oraz 8/3, obreb 005 Mikotajki Pom., gm. Mikofajki
Pom.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem $cian i obudéw z ptyt gipsowo
kartonowych zwigzanych z obudowa klatki schodowej o klasie odpornosci ogniowej REI6O0.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykohczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy Dokumentacji przetargowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robo6t zwigzanych z wykonaniem $cian i obudow z ptyt gipsowo-
kartonowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacja Umowy.
Whprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST pkt. 4.

2.2. Do wykonania scianek dziatowych, obudow i przegrod zastosowano nastepujace materiaty:

- Ptyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubos¢ 15,0 mm - pityta zastosowana do pomieszczen
wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci powietrza do 70,0%

- Profile scienne CW100 o szerokosci 100 mm. Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku.
Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

- Profile scienne UW100, U100/80 o szerokosci 100 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
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- Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

- Elementy mocujgce, blachowkrety 3,5 mm x 25 mm

- Uszczelnienie przeciwpozarowe, rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w potagczeniu z
gipsowymi ptytami Sciennymi z potwierdzong klasg odpornosci ogniowej odpowiadajgcg wymaganiom
okreslonym w zatwierdzonej dokumentaciji

- Tasma zbrojgca samoprzylepna z widkna szklanego lub fizeliny

- Tasma uszczelniajgca szer. 100mm

2.3. Materiaty do rusztowan - wg TOMU | rozdz. 5 Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji przetargowej i Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, kt6ry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

* Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

+ Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

52 Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w

korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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5.3. Wykonywanie robdt

Mury powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.

5.3.1. Montaz $cian z ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej grubosci 0,6 mm.
Profile obwodowe pionowe CW mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co
700 mm, a profile poziome UW mocowane do stropdéw za pomocg kotkéw rozporowych szybkiego montazu
6x40 co 100cm. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi a $cianami i stropami uszczelnienie z taSmy
akustycznej o szerokosci sciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w profile poziome.
Oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych grubosci 15,0 mm sg mocowane tylko do pionowych profili
stalowych CW za pomocg wkretdw szybkiego montazu W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty
mocowane wkretami 3,5 x 25 mm w rozstawie co 250 mm.

5.3.2. Kotwienie rusztu.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢
kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i
posadzkowych 125¢cm.

5.3.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na Scianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo- kartonowe GKF o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
grubosci 15,0 mm. Plyty gipsowo kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposOb: mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu, mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo- wiéknowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami 3,5 x 25
mm w rozstawie co 250 mm.

5.3.4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, ukiada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie sciany nalezy rozpoczac¢ od
przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Ptyty nie
powinny stac¢ na podtozu lecz by podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5
mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na
etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich
wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony sciany uzyskuje
sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokos$ci ptyty sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.3.5. Szpachlowanie spoin.

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmag papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt
poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
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5.3.6. Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami.

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz
do wykonywania uszczelnien na obwodzie scian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢
wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm
spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach tagczonych
ptyt gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo-kartonowych o krawedzi sptaszczonej
(KS) oraz tasma papierowa i z wtdkna szklanego ,fizelina” na utozona uprzednio konstrukcyjng mase
szpachlowa ("na mokry gips"). Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia
poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto
450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty (9-10mm dla ptyty o gr. 12,5mm). Przed przystgpieniem do
szpachlowania potgczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone
oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone. Szpachlowanie potaczen
pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejane;j
na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowg majacego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg
gipsowa; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w
zalezno$ci od gtebokosci krawedzi moze wymagacé lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy
jego estetyki w strefie potgczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni sciany stosowane sg
specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.

5.3.7. Wykonanie otworu drzwiowego.

W Scianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikdw pionowych (stupkéw), jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki: - szerokos¢ otworu
drzwiowego < 900mm, - wysokos¢ Sciany < 2600mm, - masa skrzydta drzwi < 25kg. Montaz skrzydet
drzwiowych (pojedynczych lub podwadjnych) na profilu UA mozliwy dla szerokosci otworu drzwiowego nie
przekraczajgcej 120 cm; wysokosci sciany do 650 cm oraz tacznej masie skrzydet nie przekraczajgcej: 100
kg - dla montazu na profilach UA100. Dla otwordéw drzwiowych o szerokosci przekraczajgcej 120 cm, a
takze dla scian o wysokosci powyzej 650 cm i masie skrzydet odpowiednio powyzej 100 kg nalezy
zastosowac niezaleznie konstrukcje wsporczg pod drzwi. Wtasciwy montaz konstrukcji oscieza: profile CW
montowane bezposrednio w profilach UW; profile UA montowane do podtoza za posrednictwem
katownikéw montazowych do profili UA w spos6b zapewniajacy potaczeniu nalezytg sztywnosc¢: katownik
mocowany do podfoza przy uzyciu min. 2 kotkéw rozporowych lub dybli; kgtownik mocowany do profilu UA
przy uzyciu $ruby z tbem i nakretkg o srednicy 8 mm w ilosci: 2 szt - dla UA 100 - na kazde potaczenie.
Belka stanowigca nadproze oscieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW
montowanego po obydwu stronach do srodnikéw profili stupkowych CW/UA. W obrebie nadproza nalezy
zastosowaé minimum 2 stupki z profilu CW.

5.3.8. Wykonanie rusztowan

Wg TOMU |, rozdziat 5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF: ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi, bez peknie¢, karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposo6b, aby przy
odrywaniu rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia sprawdzenie wymiaréw — odchyiki: grubosé (I
gatunek) 12,5 0,5 mm szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
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sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane
przed zatozeniem piyt, sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw,
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? powierzchni $cian
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci
wykonania robdt z umowg. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

8.5. Informacje uzupetniajgce

+ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi poleceniami
ZRU.

*  Odbidér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

» Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajgcych
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9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-EN 10130:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggly -- Warunki techniczne
dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czegsci ztgcznych odpornych na korozje ze stal
nierdzewnej -- Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujace

PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty -- Tolerancje wymiaréw i
ksztattu

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

9.2. Inne dokumenty

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogdéine”
- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989 r.

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
+ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
p0z.881) i przepisy wykonawcze do niej.

+ Dokumenty przetargowe.

*  Umowa, warunki kontraktu.

+ Dokumentacja projektowa.
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002 Roboty malarskie

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach dostosowania budynku Przedszkola Samorzgdowego
w Mikotajkach Pomorskich do obowiazujgcych przepiséw ppoz., na dziatkach nr 24 oraz 8/3, obreb 005
Mikotajki Pom., gm. Mikotfajki Pom.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:
* robot malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

+ Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

+ Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé rob6t zwigzanych z wykonaniem robét wykonczeniowych.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)

»  Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4
2.2. Materiaty do robdt wykonczeniowych

2.2.1 Roboty malarskie

«  Dobér materiatow, ich cechy okresla sie w projekcie wykonawczym.
+  W/w wyroby powinny posiadac Atesty Techniczne.

* Malowanie scian wewnetrznych - farby emulsyjne lub akrylowe

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

» Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robo6t i
przepiséw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przystapienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymaég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo og6lne" oraz instrukcjami montazowymi producentéw
materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie

W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :

- zabezpieczanie podtog i innych elementéw przed zabrudzeniem
- wykonanie niezbednych rusztowan

- przygotowanie podioza

- przygotowanie farb

- dwukrotne malowanie scian

- przestawienie i usuniecie rusztowan

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli rob6t powinny byé sprawdzone:

+ zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
» jakosci zastosowanych materiatdw,

» doktadnosci wykonania rob6t wykonczeniowych

6.2.1. Roboty malarskie
+ Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w

nastepujgcych terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach,
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- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii -
nie wczesniej niz po 14 dniach.
+ Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.
« Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, braku przedwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
« Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwag wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podfozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
» Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym.
» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (ij. ciemng w przypadku powtok biatych i
biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystagpia
slady farby.
» Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona - przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie
wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
+ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci powtoki do
tynku lub do betonu bez podkiadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez probe odrywania ostrym
narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20 mm) powtoki od podtoza.
« Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkag szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie
woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni
powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni
nie poddanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach
pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywane;.

»  Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a nastepnie doktadne
sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg z mydtem, jesli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowg barwe. Na powilokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w
czesci zmywane;.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznaé za prawidtowo
wykonane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1m? powierzchni robét.
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8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci
wykonania robdt z umowg. Do protokotu powinny by¢ dolgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci
8.4.1 Roboty malarskie

Placi sig za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogélne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
p0z.881) i przepisy wykonawcze do niej.

- Dokumenty przetargowe.

- Umowa, warunki kontraktu.

- Dokumentacja projektowa.
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003 Stolarka drzwiowa
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajgcych na montazu $lusarki drzwiowej PPOZ przewidzianej do wykonania w ramach dostosowania
budynku Przedszkola Samorzadowego w Mikotajkach Pomorskich do obowigzujgcych przepiséw ppoz., na
dziatkach nr 24 oraz 8/3, obreb 005 Mikotajki Pom., gm. Mikofajki Pom.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

- Osadzenie stolarki drzwiowej p-poz. EIS30 w wydzielonej klatce schodowej oraz

- Osadzenie stolarki drzwiowej p-poz. EI60 w magazynie opatu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymi w
ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogédlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajgcego

Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.
2.2. Drzwi aluminiowe ppoz

- Drzwi aluminiowe petne, przeszklone, jedno i dwuskrzydtowe, wyposazone w samozamykacze;
- Wymiary: zgodnie z rys. A-6 dokumentacji projektowe;

- Odpornosc¢ pozarowa EIS30, potwierdzona Atestem Technicznym i oceng zgodnosci oraz oznakowaniem
znakiem budowlanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr
92/2004 poz. 881)

- Wyposazenie drzwi w obustronny zamek patentowy.
- Drzwi p-poz po otwarciu nie mogg pomniejszac¢ projektowanego wymiaru szerokosci w swietle oscieznicy.

- Drzwi wykonane przez specjalistyczng firme zabezpieczen przeciwpozarowych budynkéw. Wykonawca
drzwi dostarczy wyrob kompletnie wykonczony z okuciami, zamkami, elementami mechanizmu otwierania,
zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcjg techniczng wbudowania i uzytkowania. Dostawca dokona
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pomiaréw budowlanych w naturze oraz okresli wymogi budowlane do montazu drzwi przystosowane do
warunkow istniejgcych.

2.3. Drzwi stalowe ppoz
- Drzwi stalowe petne, jednokrzydtowe;
- Wymiary: zgodnie z rys. A-6 dokumentacji projektowe;

- Odpornosc¢ pozarowa EI60, potwierdzona Atestem Technicznym i oceng zgodnosci oraz oznakowaniem
znakiem budowlanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr
92/2004 poz. 881)

- Wyposazenie drzwi w obustronny zamek patentowy.
- Drzwi p-poz po otwarciu nie mogg pomniejsza¢ projektowanego wymiaru szerokosci w swietle ocieznicy.

- Drzwi wykonane przez specjalistyczng firme zabezpieczen przeciwpozarowych budynkow. Wykonawca
drzwi dostarczy wyrob kompletnie wykonczony z okuciami, zamkami, elementami mechanizmu otwierania,
zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcjg techniczng wbudowania i uzytkowania. Dostawca dokona
pomiaréw budowlanych w naturze oraz okresli wymogi budowlane do montazu drzwi przystosowane do
warunkow istniejgcych.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportowych

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w pkt. 6. 4.2.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy muszg by¢ zabezpieczone przed przesunieciem lub utratg
statecznosci. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych
opakowaniach. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed montazem drzwi nalezy przygotowa¢ elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie z wytycznymi
technologicznymi producenta drzwi p-poz. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wbudowaniem stolarki
drzwiowej nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia i ocenié, czy zapewniajg one
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robét. Nie nalezy rozpoczynac robot w przypadku:

- niemoznosci wiasciwego potgczenia wyrobu z elementami obiektu za pomoca czesci ztgcznych,

- hasuwajgcych sie watpliwosci odnosnie przejecia przez elementy budowlane obcigzen, jakie wystgpig po
osadzeniu wyrobu,

- braku mozliwosci mocowania do konstrukcji obiektu,

- odchytek otworu drzwiowego przekraczajgcych dopuszczalne podane przez producenta. Wszystkie
usterki nalezy usung¢ i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
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5.3. Osadzanie drzwi.

Montaz drzwi p-poz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, akceptowang przez Inspektora nadzoru.
Zaleca sie zlecenie montazu producentowi wyrobu.

Montaz drzwi prowadzi¢ pod nadzorem pozarowym uprawnionych oséb. Wszystkie materiaty
uszczelniajace muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie
przeciwpozarowej. Po zamontowaniu sprawdzi¢ dziatanie przy otwieraniu i zamykaniu, dziatanie drzwi i
zamkow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

+ Jednostkg obmiaru jest 1 szt. wbudowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogédlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z  dokumentacja  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punkiu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbiér robdt powinien byc¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek | mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub  niezgodnosci  wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dofgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

« Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie gotowej Slusarki, przygotowanie otworéw i osadzenie z uszczelnieniem, dopasowanie i
wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

8.5. Informacje uzupetniajgce

+ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

+ Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych - Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 1935: 2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan Okucia
budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamkg lub ptytkg naciskowg. Wymagania i
metody badan (Zmiana A1)

PN-EN 1125:1999/A1: 2002 Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane
pretem poziomym. Wymagania i metody badan (Zmiana A1)

9.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo ogdéine"
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki kontraktu

- Dokumentacja projektowa
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004 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem hydrantu wewnetrznego 25 z wezem potsztywnym na pietrze budynku
w ramach dostosowania budynku Przedszkola Samorzadowego w Mikotajkach Pomorskich do
obowigzujgcych przepisdw ppoz., na dziatkach nr 24 oraz 8/3, obreb 005 Mikotajki Pom., gm. Mikofajki
Pom.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

* Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

+ Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

» utozeniem rur stalowych od istniejgcego hydrantu na parterze budynku

* montaz hydrantu wewnetrznego 25 z wezem potsztywnym na poziomie pietra

» kontrolg jakosci rob6t i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogédlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robét zbrojarskich. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
tych robdt oraz za zgodnos$¢ z umows, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji ZRU (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Rury stalowe

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.
Do instalacji hydrantowych stosowac rury i ksztattki z rur stalowych podwdjnie

ocynkowanych wg PN-EN-1452-1 do 5/2000, ZAT/97-01-001
Czynnosci zapewniajgce jakos¢é materiatéw
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- Nalezy dokonac inspekc;ji jakosci przy wytadunku na budowie

- Wykonawca winien wytgczy¢ i usung¢ materiat uszkodzony lub z wadami, ktére nie
odpowiadajg specyfikacji i zastgpié materiatem wiasciwym.

- Materiaty stosowane do wykonania instalacji hydrantowej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

2.3. Hydrant wewnetrzny

- Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- Zgodnosc¢ z normg PN-EN 671-1
- Znak bezpieczenstwa

2.4. Zawory odcinajgce kulowe

- Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- Maksymalna temperatura robocza +100°C

- atest higieniczny PZH
- Znak bezpieczenstwa

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiadac narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji hydraulicznej, a w szczegdlnosci: wiertarki z udarem, mfoty wiercace, pilarki do
metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i
mechaniczne. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie
obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z

technologii prowadzenia robot.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz
materiaty

przenoszone beda recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac
budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem bedacym w
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dyspozycji hurtowni lub transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochéd
dostawczy do przewozu materiatéw i urzgdzen o mniejszych gabarytach.

Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez pod klinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Transport armatury odcinajacej i regulacyjnej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
52 Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robo6t jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymaég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3 Montaz instalacji

Projektuje sie montaz natynkowego wolhostojgcego hydrantu wewnetrznego HP-25 z wezem
pétsztywnym o diugosci 20 mb.

Dla hydrantéw HP-25 nalezy zastosowaé¢ zaw6r mosiezny DN 25.

Montaz szafek hydrantowych, instalacje hydrantowg oraz wigczenie do istniejgcej instalaciji
wodociggowe;

wykonac zgodnie z PN-B-02865 ,Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" oraz
zgodnie

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz. 1138).
Przewody wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, taczonych przy
pomocy typowych facznikéw z zeliwa ciggliwego biatego, wykonanych wg normy.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Przewody

poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwosé odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w
odstepach, nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.
najmniej:

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych. Minimalna
odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 3% w kierunku odbiornika.

Tuleje ochronne: Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronnag powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang
dla tych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robdt

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Badanie hydrantéw:

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodnos¢ montazu z Instrukcjg Producenta, nalezy
sprawdzi¢ cisnienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworéw hydrantowych oraz ich
wydajnosc.

Badanie przewodow:

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnac wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane nalezy wykonac przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podp6ér, ogledziny

zewnetrzne wykonania potaczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpodr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw;
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem
siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegrdd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci fagczenia przewoddw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest dla:

® przewoddw rurowych 1 mb
e ksztattki, taczniki, zawory, hydranty 1 szt.
¢ préba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb
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8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacja projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly
wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci
wykonania robot z umowg. Do protokofu powinny by¢ dofgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci
8.5. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

8.6. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociagowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.
PN-69/B-02859 Hydranty wewngtrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom | -,Budownictwo
ogolne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.

*  Dokumenty przetargowe.

« Umowa, warunki kontraktu.

+  Dokumentacja projektowa
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005 Instalacje elektryczne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach dostosowania budynku Przedszkola

Samorzadowego w Mikotajkach Pomorskich do obowigzujacych przepiséw ppoz., na dziatkach nr 24
oraz 8/3, obreb 005 Mikotajki Pom., gm. Mikotajki Pom.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres rob6t obejmuije:
e Przebudowe uktadu pomiarowego

¢ Budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e Budowe instalacji oddymiania klatki schodowe;
e Trasy kablowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajéw (typédw) urzadzen iosprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materiatly
Wszystkie materialy przeznaczone do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ wymogom Aprobaty

Technicznej, potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng
jednostke uprawniong do wydawania certyfikatdw materiatowych w Polsce. Materialy zastosowane
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

(1)  Odbiér materiatéw na budowie

e Materialty nalezy dostarczaé na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robét.

(2)  Sktadowanie materiatéw na budowie

e Skladowanie materiatbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikbw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
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3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz
pozwoleniem na budowe, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Roboty demontazowe
o Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
o Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i zutylizowac
Roboty montazowe
o Przewody i kable instalacji elektrycznych montowac¢ na trasach kablowych o parametrach
podanych w dokumentacji projektowej branzy elektrycznej
o Projektowane elementy instalacji Kontroli wykonaé wg rysunkéw zatagczonych w
dokumentaciji projektowej branzy elektrycznej
o Projektowane elementy instalacji domofonowej wykona¢ wg rysunkéw zatgczonych w
dokumentaciji projektowej branzy elektryczne;
Roboty nalezy wykonywac¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta,
Trasowanie
e przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢  konstrukcje  budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami funkcjonujgcymi w budynku
e frasa powinna przebiegac wzdtuz linii prostych rownolegtych i
prostopadtych do $cian i stropow zmieniajac swdj kierunek tylko w

zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen)

6. Kontrola jakosci roboét

Badania i pomiary
Po wykonaniu i zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce
badania i pomiary wymagane przepisami. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

o pomiary rezystancji izolacji przewodow i kabli

o pomiar impedanciji petli zwarcia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

o Pomiar natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach N-EN 62305-3:2011,
PN-HD 60364-6:2016-07i PN-E-04700:1998. PN-EN 1838:2013-1
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

pomiarowe SEP w kategorii ,D” i ,E”

36



Po wykonaniu pomiaréw, Wykonawca przedstawi na pismie:
o Protokoty z pomiaréw instalacji elektrycznej;
o Aktualne swiadectwa kwalifikacyjne osdb, ktére wykonaty pomiary instalacji elektrycznej
o Aktualne swiadectwa sprawdzenia miernikédw wykorzystanych w pomiarach instalaciji
elektrycznej;
o Protokoty z pomiaréw instalacji natezenia osSwietlenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego;

Do sprawdzenia zgodnosci z obowigzujgcymi w w-w zakresie regulacjami prawnymi.

7. Obmiar robét
Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbiér robot

Odbiory robét dokonywane sg przez Zamawiajgcego wg wykazu poszczegdinych etapédw robot.

Odbior czesciowy robét zanikowych

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdét zanikajgcych oraz elementow urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. przewody i kable prowadzone w korytkach kablowych, podtynkowe trasy
przewodow i kabli ), umozliwiajgc ocene, oraz prawidtowos¢ ich wykonania.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem wykonawczym

Odbiér koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz wydanym pozwoleniem na budowe.

Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przediozonej przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej, wynikéw przeprowadzonych pomiardéw, oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji odbiorowej nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych, to jest atesty, certyfikaty

- protokoty odbioréw czesciowych, zanikowych

- karty techniczne wyrob6w, instrukcje, DTR producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
zamontowanych urzadzen.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, sprawdzi¢ zgodnos¢
przedstawionych protokotéw z pomiaréw z wytycznymi podanymi w pkt. 4. niniejszej STWIOR, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane branzy elektrycznej, powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sag
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Po dokonaniu odbioru koncowego moze nastgpi¢ ostateczne rozliczenie robét.

9. Podstawa platnosci
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Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane

Normy

obowigzujgcych Polskich Norm i norm branzowych:

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci prgdowe
diugotrwate przewodow.

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.

PN-EN 1838:2013 ,Oswietlenie awaryjne”

PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Inne dokumenty

ustawy o ochronie 0oséb i mienia (z dnia 26 wrzesnia 1997r.Dz. U. 97.114.740),

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 wraz z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18.09.2015 r., poz. 1422 z pézn. zm.).
wiasciwych przepiséw bhp i ppoz:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 10 lipca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegblnego zakresu rodzaju rob6t budowlanych - BiOZ

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na

podstawie certyfikatu zgodnosci.
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005 Droga pozarowa

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t drogowych w ramach dostosowania budynku Przedszkola Samorzadowego
w Mikotfajkach Pomorskich do obowigzujgcych przepiséw ppoz., na dziatkach nr 24 oraz 8/3, obreb
005 Mikotajki Pom., gm. Mikotajki Pom.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z elementow prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie
drogowym, petnigcych role drogi pozarowe; .

Zakres rob6t obejmuije:

- wykonanie robét przygotowawczych ziemnych (korytowanie);
- wykonanie warstwy podbudowy;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej;

- osadzenie kraweznikéw;

- wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych typu MEBA.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowa.

2. Materialy
Wszystkie materialy przeznaczone do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ wymogom Aprobaty

Technicznej, potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng
jednostke uprawniong do wydawania certyfikatdw materiatowych w Polsce. Materialy zastosowane
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

(1)  Odbiér materiatéw na budowie

e Materialty nalezy dostarczaé na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robét.

(2)  Sktadowanie materiatéw na budowie

e Skifadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikbw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych objetych
niniejsza SST, sa:
— prefabrykowane betowe ptyty wielootworowe,
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— materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin,
- woda.

Ptyty betonowe:
Prefabrykowane betowe ptyty wielootworowe powinny mie¢ wymiary zgodne =z ustaleniem

dokumentaciji projektowej. Jesli dokumentacja projektowa nie podaje szczegétdédw dotyczacych ksztattu
i rozwigzan technicznych ptyt, wowczas Wykonawca proponuje typ ptyty, przedstawiajac go do
aprobaty Inzyniera. Zaakceptowany typ ptyty powinien mie¢ aprobate techniczng uprawnionej
jednostki. Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna bez rakow, peknie¢, rys i wytupan. Dopuszczalne sg
drobne wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci lub wysokosci do 5 mm. Beton, z ktérego wykonana jest
ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci minimum C30/37 wg PN-EN 206-1:2003
[6] i PN-B-06265:2004 [8]. Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie réwnolegte. Dopuszczalne
sg drobne odpryski i wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20
mm w liczbie 2 szt. na 1 m plyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze byé
wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie
krawedzi powierzchni goérnej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m diugosci ptyty.
Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢é wolne od pekniec, rys, wgtebien i wypuktosci. Odchytka od
wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: diugosci + 3 mm, szerokosci + 3 mm, grubosci + 3 mm.
Nasigkliwos¢ powinna wynosi¢ £ 6%, a stopien mrozoodpornosci = F 150. Ptyty moga byc¢
przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach, powierzchnig jezdng zwrécong
do géry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet.

Sktadowanie:

Ptyty betonowe i zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkfadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
Kruszywo na warstwe odsgczajgca:

Na warstwe odsgczajgcg nalezy stosowac piasek o grubosci warstwy 10cm

Kruszywo nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

Kruszywo na podbudowe:

Na podbudowe nalezy stosowac kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-61.5mm o
grubosci warstwy 15cm oraz kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31.5mm o
grubosci warstwy 8cm

Kruszywo nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

Kruszywo na podsypke:

Na podsypke nalezy stosowaé piasek o grubosci warstwy 5cm

Kruszywo nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

Woda:

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze byé
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi samochodowych lub samojezdnych,
— walcéw ogumionych,

— réwniarek,

— wibratoréw ptytowych,

— ubijakow,

— zbiornikdw na wode.
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4. Transport

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz
pozwoleniem na budowe, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Przygotowanie podioza:

Podtoze pod nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z rys. A-6
dokumentaciji projektowej

Istniejaca nawierzchnie gruntowo nalezy wykorytowac na gtebokos¢ okoto 48 cm. Grunt podtoza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podbudowa:

- Na warstwe odsgczajagca nalezy stosowac piasek o grubosci warstwy 10cm

- Na podbudowe nalezy stosowac kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-61.5mm o
grubosci warstwy 15cm oraz kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31.5mm o
grubos$ci warstwy 8cm

- Na podsypke nalezy stosowac piasek o grubosci warstwy 5cm

Uktadanie ptyt:

Sposéb uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Zamawiajgcego. Uktadanie ptyt na odcinkach prostych: ptyty na odcinkach prostych powinny by¢ utozone
rzedami prostopadtymi do osi drogi albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod katem 45 st..

Uktadanie ptyt na tukach: Plyty kwadratowe na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na
odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi
Kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywaé sie z promieniami tuku. W przypadku utozenia ptyt

rzedami ukosnymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45 st. do stycznych tuku.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola przygotowania warstwy odsaczajgcej: kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu
- na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Kontrola wykonania podsypki i podbudowy: kontrola utozonej podsypki piaskowej oraz podbudowy z
kruszywa tamanego polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie
grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i pomiaroéw,

Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonowych: kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchytek.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych.
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8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t drogowych.
10. Przepisy zwigzane

Normy obowigzujgcych Polskich Norm i norm branzowych:

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wsp6Ine wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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