Zatacznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Zamdéwien

Ogtoszenie 0 zamoéwieniu
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.
z siedziba w Mystowicach przy ul. Fabrycznej 10

oglasza przetarg nieograniczony

Przedmiot zamodwienia:

»Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. na terenie miasta Mystowice”
PN/01/08/2024

Szczegbtowy opis zamowienia znajduje sie w zatgczonej specyfikacji warunkéw zamowienia.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertg stanowi wypetniony Formularz ofertowy z wypetnionymi zatacznikami i wymaganymi

dokumentami, zaswiadczeniami i o$wiadczeniami.
Oferte nalezy umiescic na platformie zakupowej OpenNexus.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sig kierowat nastepujacym kryterium:

CENA 100 %

Wykonawca sktadajac oferte, jest zobowigzany dofaczyé do niej nastepujace dokumenty:

1. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centrainej ewidencii | informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy.

2. Oswiadczenia.

3. Polisa ubezpieczeniowa OC (wraz z potwierdzeniem jej opfacenia) na kwote minimum
500 000,00 zt waina i optacona na caty okres objety umowa.

4. Wykaz maszyn i urzadzen.

5. Wykaz prac.

Opis sposobu obliczania ceny:
W cene oferty naleiy wliczy¢ wszystkie koszty wykonania zamdéwienia. Wykonawca jest
zobowiazany do podania ceny netto ustugi bedacej przedmiotem zaméwienia powiekszonej

o chowigzujacy podatek VAT.



Zatgcznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Zaméwief

Cena podana przez wykonawce za $wiadczong ustuge obowigzuje
przez caly okres obowigzywania umowy Cena podana przez wykonawce za swiadczong ustuge
obowigzuje przez caly okres obowigzywania umowy. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztéow
zwigzanych z realizacjag Umowy. Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost kosztow, jak i ich

obnizenie, wzgledem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawce w Ofercie.

Miejsce i termin zfozenia oferty:
: : 9 Au%° :
1. Termin sktadania ofert uptywa 02.93..... 2024 r. 0 godz. .l .0......... Oferty ztozone po
tym terminie nie beda podlegaty ocenie.
Iy o5
2. Termin otwarcia ofert (24.479....2024 1. o godz. .A1..........

3. Oferty naleiy ztoiyé na platformie zakupowej OpenNexus.

Informacje dotyczqce zawarcia umowy:
Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkerzystniejszg w postepowaniu, jest

zobowigzany do podpisania umowy zgodnie z zatgczonym projektem.

Zataczniki:

1. SWZ wraz z zatacznikami

i



ZAMAWIAJACY:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
41-404 Mystowice

L MPWIK...

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
»Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez Miejskie

Przedsigblorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. na terenie miasta Mystowice” PN/01/08/2024

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia {zwana dalej: SWZ) zawiera Ié)zl stron
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I. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

1. Nazwa Zamawiajacego: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.
Adres Zamawiajacego: 41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 10
Numer telefonu: (32) 223-59-30

2

3

4,  Adres poczty elektronicznej: mpwik @mpwikmyslowice.pl

5.  Pracownicy Zamawilajacego uprawnieni do bezposredniego kontaktowania sie

z Wykonawcami: Poprzez chat na platformie OpenNexus.

Klauzula informacyjna dla Wykonawcow biorgcych udziat w procesie udzielania zamdwier

w Miejskim Przedsiebiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. w Mystowicach:

Dziatajac zgodnie z Ustawg z dnia 10 maja 2018 r. ¢ ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018 r. poz.

1000), oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego

dalej RODO, informujemy zgodnie z art. 13 RODO, ze:

Administratorem danych jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji  sp. z ograniczona
odpowiedzialnoscia w  Mystowicach., ul. Fabryczna 10, 41-404 Mystowice; e-mail:
mpwik@mpwikmyslowice.pl; tel.: (32) 223 59 30, fax: (32) 223 43 10.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail:
iod@mpwikmyslowice.pl; tel.: (32) 223 59 30.

Podstawy Prawne i cele przetwarzania danych osobowych.

Dane Panstwa bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Iit. b, c RODO. Celem przetwarzania bedzie realizacja

procedur zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego. Postepowanie bedzie sie odbywato

w oparciu o nastepujace przepisy:

e ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowieri publicznych {t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1710).

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkow dowodowych oraz innych dokumentéw lub oSwiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy {Dz. U. poz. 2415).

= ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz 553 ).

Przekazywanie danych.

Panstwa dane bedg przekazywane:

s wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, poniewai postepowanie o udzielenie zamdwienia
publicznego jest jawne. Ograniczenie tego dostgpu moze wystapié w szczegdlnych uzasadnionych
przypadkach zgodnie z treécig ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwiert publicznych {Dz, U,

poz. 2019 z pdin. zm.).

* wszystkim podmiotom, z ktdrymi MPWIK Mystowice zawart umowy powierzenia dla realizacji zadan
zwigzanych z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

Paristwa dane moga byl przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy poniewaz postepowanie o

udzielenie zamowienia publicznego jest jawne, z uwzglednieniem ograniczenia, o ktdrym mowa w punkcie 4.

Paristwa dane bedg przechowywane przez okres 5 lat od daty zakoriczenia postepowania,



Kaida osoba, ktdrej dane s3 przetwarzane przez MPWIiK Mystowice, ma prawo zgdania do:
7.1 dostepu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
7.2 sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
7.3 usuniecia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
7.4 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
7.5 przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODQ,
7.6 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Panstwa dane osobowe nie beda przetwarzane w spos6h automatyczny, w szczegolnosci nie beda podlegac
praofilowaniu.
Informujemy, e przetwarzanie danych osobowych w zwigzku z udzialem w postepowaniu
o zamodwienia publiczne odbywa sie podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO. W zwigzku z tym w przypadku wtascicieli,
wspétwiascicieli, cztonkéw zarzadu | rady nadzorczej Wykonawcy | osdb wystepujacych

w jego imieniu nie przystuguja prawa zawarte w punktach 7.3, 7.4 i 7.5 niniejszej klauzuli.

lil. Tryb udzielenia zamdwienia

1. Przedmiotowe postgpowanie prowadzone jest wylacznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacii
warunkdéw zamodwienia oraz w Regulaminie udzielania zamdéwieri w Miejskim Przedsiebiorstwie Wodociggéw
i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w Myslowicach.

2. Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

3. Rodzaj zaméwienia (dostawa/ustuga/robota budowlana): robota budowlana

IV. Przedmiot zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompleksowego odtworzenia nawierzchni po robotach
budowlanych w zakresie wodociggdw i kanalizacji wykonanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji sp. z 0.0. na terenie miasta Mystowice.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy.
Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu waing polise ubezpieczeniowa w zakresie
prowadzone] dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej | kontraktowej). Warto$é polisy nie
moze byt nizsza ni¢ 500 000,00 zf (stownie: piecset tysiecy ztotych) | utrzyma wainos¢ tego ubezpieczenia

przez czas trwania Umowy.

Szczegdltowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zatacznik nr 1 do niniejszego SWZ.

2. Zamawiajacy-dopuszeza/nie dopuszcza* skfadania ofert czesciowych.

3. Zamawiajgcy -depuszeza/nie dopuszcza® skfadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajgcy dopuszcza/nie—depuszeza®  udzialu  podwykonawcéw. Zamawiajgcy  wymaga,
aby Wykonawca w ofercie wskazat czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie powierzy podwykonawcom. Za

czesci zamowienia realizowane przez Podwykonawce odpowiada Wykonawca. Wykonawca moze powierzyc



realizacje elementdw (czesci) przedmiotu zamdwienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania

przedmiotu zaméwienia z udziatem Podwykonawcdw Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w swojej

ofercie: czesci zamowienia {zakresow rzeczowych), ktérych wykonanie zamierza powierzyé Podwykonawcom
oraz firm Podwykonawcdw. Wskazanie takie naleiy umiedci¢ na Ofercie. W przypadku braku wskazania

w ofercie podwykonawstwa Wykonawca bedzie mégt wprowadzié podwykonawce wytacznie na warunkach

okreslonych w umowie.

5. Wykonawcy moga/naie—megat wspdlinie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Zamawiajgcy moze 23dac przed zawarciem umowy
w sprawie zamdwienia umowy regulujgcej wspétprace Wykonawcdw.

6. W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie:

1) przedsiebiorcy zawrg umowe wspdinego przedsiewziecia gospodarczego, tzw. umowe konsorcjum,

2) umowa konsorcjum musi wskazywaé tzw. Lidera,

3) zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany Lidera konsorcjum w okresie obowizzywania umowy,
jak réwniez wypowiedzenia umowy przez ktdregokolwiek z uczestnikéw konsorcjum,

4) przedsicbiorcy wystepujgcy wspélnie (konsorcjum) ponoszg solidarng odpowiedzialnoéé za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia,

5) Zamawiajacy moze dochodzic catosci ewentualnych roszczen od kazdego
z konsorcjantéw wedtug swojego uznania, w szczegdlnosci od Lidera konsorcjum,

6) umowa konsorcjum winna upowazniaé Lidera do  reprezentowania  konsorcjum
w postepowaniu o udzielenie zamowienia i do zawarcia umowy w sprawfe zaméwienia publicznego,

7) umowa konsorcjum winna byé zawarta na okres realizacji catosci zaméwienia publicznege i nie moze
by¢ rozwigzana przed uptywem terminu realizacji catoéci zaméwienia oraz okresu gwarancji,

8) Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do osoby Lidera:

a) wszelkie kontakty, korespondencja, oéwiadczenia i zawiadomienia miedzy uczestnikami konsorcjum a
Zamawiajacym bedg odbywac sie za posrednictwem Lidera,

b) Lider podpisze i Ztozy oferte wspélng,

¢) Lider zawrze umowe z Zamawiajgcym, o ile oferta konsorcjum bedzie oferta najkorzystniejsza.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é przeprowadzenia drugiego etapu postepowania przed wyborem
najkorzystniejszej oferty. Drugi etap postepowania, bedzie polegat
na przeprowadzeniu hegocjacji z Wykonawcami, ktérzy ztozyli kolejno najkorzystniejsze oferty w ramach
przyjetych kryteriow oceny ofert. Ostateczny wynik przeprowadzonych negocjacji jest jawny dla
Wykonawcow biorgcych udziat w negocjacjach. Szczegétowe zasady prowadzenia negocjacji okreslac
betzie zaproszenie do negocjacji.

8. Szczegdlowe zasady realizacji przedmiotu Zamdwienia zawarte sg w projekcie umowy stanowiacym

zatacznik nr 2.



V. Termin wykonania zamoéwienia

12 miesiecy od daty podpisania umowy.

V1. Wykluczenie Wykonawcy
1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce:
1) bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie przestepstwa

lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktédrym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢} o ktdérym mowa w art, 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25

czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, ¢ kitdrym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia

pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce na celu
popetnienie tego przestepstwa,

) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktdérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo
oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci
dokumentdw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h} o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym whrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spétki w spotce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktdrym mowa w pkt 1;

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu z
viszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca
odpowiednio przed uptywem terminu do skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo
przed uptywem terminu skfadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub skladek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigace porozumienie w
sprawie sptaty tych naleznosci;

4) wobec ktdrego prawomaocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

5) jezeli zamawiajacy moze stwierdzié, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart z innymi

wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej

samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i



konsumentdw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, doszio do
zaktdcenia konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktdry
nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutege 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentdw, chyba Ze spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane
w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie rowniez Wykonawcow, ktorzy:

1)  ozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw na wynik prowadzonego postepowania,

2) nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3} nie wniedli wadium, w tym réwniez na przediuzony okres zwigzania ofertg, lub nie zgodzili sie na
przedtuzenie okresu zwigzania oferta.

3. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcdw, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia,
podajac uzasadnienie.

4. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

Vil. Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania
0 udzielenie zaméwienia:

1. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskow [¢] dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert,

3. oswiadczenie o niekaralnosci za przestepstwa o ktdrym mowa w art. 165a, art. 189a, art, 228-230a, art. 250a,
art. 286 lub art. 296-307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1144, 1517, z

2021 r. poz. 1023} oraz przestepstwa skarbowe.

Viil. Warunki wymagane od Wykonawcéw:
1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki, dotyczace:
1} posiadania uprawnierh do wykonywania okreélonej dziatalnosci lub czynnodci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz  osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Warunki w zakvesie wiedzy i doswiadczenia cbejmujg: Przedstawienie informacji potwierdzajgcej wykonanie
w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert co najmniej 2 ustug, a jesli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — to w tym okresie o charakterze podobnym do ogtoszenia, w zakresie ktdrym

Wykonawca sktada oferte o tacznej wartosci min. 300 000 netto {zatgcznik nr 6).



3. Warunki w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamodwienia obejmujg: samochéd samotadowawczy, koparko-tadowarka, ciggnik kotowy, walec
drogowy wibracyjny do 2t, walec drogowy wibracyjny do 6t, pita spalinowa do asfaltu, zageszczarka plytowa,

stopa wibracyjna (zatacznik nr 5}.

4. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu waing polise ubezpieczeniowa w wymaganym zakresie wraz z
potwierdzeniem jej optacenta na kwote nie mniejszg niz 500 000,00 zf i utrzyma fg przez caty okres realizacji

zamowienia.

5. Zamawiajacy dokona oceny spetniania przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa wyiej, poprzez
sprawdzenie ztozonych przez Wykonawce stosownych oswiadczer i dokumentéw. Ocena spetnienia warunkow

wymaganych od Wykonawcdw zostanie dokonana wedtug formuty: SPEENIA/NIE SPEENIA*,

IX. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu:

W celu potwierdzenia spetniania wymaganych warunkéw Wykonawcy obowigzani sg ztozy¢ nastepujgce
dokumenty: Oéwiadczenia { zatacznik nr 4 do SWZ), wykaz prac(zatacznik nr 6), wykaz maszyn | urzadzesn
(zatacznik nr 5), polisa wraz z dowodem wptaty.

X. Wadium:

1. Zamawiajgcy #gda/nie iqda* od Wykonawcdw wniesienia wadium.

Xl. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
1. Wykonawca obowigzany jest/nie-jest* wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci odpowiadajgcej 5% wartosci netto udzielonego zamdwienia, najpdiniej w dniu podpisania
Umowy, przed jej podpisaniem, w jednej z nizej podanych form:
s  pienigdzu,
e gwarancjach ubezpieczeniowych,
= gwarancjach bankowych.
2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty okreslone w

projekcie umowy.

XN. Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta:
1. Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta przez 60dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XIIl. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Wykonawcy zobowigzani s3 zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SWZ

i przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.



2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Tresé
oferty musi odpowiada tresci specyfikacji warunkdw zamdwienia. Ewentualne poprawki w tekscie oferty
muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy obowigzane s3 podpisaé Formularz Ofertowy
z zatacznikami, miejsca, w ktérych zostaty naniesione zmiany.

3. Ziozenie przez jednego Wvykonawce wiece] niz jednej oferty lub oferty zawierajgcej rozwiazania
alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4. Oferte stanowi wypetniony Formularz ofertowy z wypebnionymi zatgcznikami i wymaganymi dokumentami,
zaswiadczeniami i oswiadczeniami.

5. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od
wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcdw w zwigzku z przygotowaniem i ziozeniem oferty. Oferenci zobowigzujg sie nie podnosié
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.,

6. Jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik do oferty musi by zataczone petnomocnictwo posiadajace
jego zakres | podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji = Wykonawcy.
W przypadku zlozenia kserokopii, petnomocnictwo musi by potwierdzone za zgodnosé
z oryginatem przez osoby udzielajgce petnomocnictwo.

7. Wszystkie kartki oferty powinny by¢ ponumerowane oraz zaparafowane
lub podpisane przez osobe {osoby) uprawniong do wystepowania w imieniu Oferenta.

8. W przypadku, gdy informacje sktadane w trakcie postepowania, stanowig tajemnice przedsicbiorstwa w
rozumieniu przepiséw ustawy o] zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do ktérych Wykonawca, nie péiniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, ze nie moga by
udostepnione, musza byé oznaczone klauzulg: "NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISOW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE) KONKURENCJI
{art. 11 ust. 4 Dz. U. 21993 r. nr 47 poz. 211 z péén. zm.).

9, Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SWZ, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty
niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

10.Dokumenty powinny by¢ skfadane w oryginale lub w poswiadczonej kopii. Przez poswiadczenie kopii przez
Wykonawce Zamawiajacy rozumie zlozenie na kserokopii dokumentu pieczatki ,za zgodnos¢ z oryginatem”
lub wiasnorecznego podpisu, przez osobe uprawniong do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy.
Pozadane jest réwniez przystawienie pieczatki imiennej, jezeli uprawniony przedstawiciel Wykonawcy
postuguje sie taka pieczatks.

11.W przypadku braku ww. danych Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za zdarzenia mogace wyniknaé z
powodu tego braku.

12.Zamawiajacy dopuszcza podpisanie oferty podpisem kwalifikowanym.



13.0ferte nalety umiesci¢ na platformie zakupowej OpenNexus.
14.0ferent moze wprowadzi¢ zmiany w zfozonej ofercie lub jg wycofaé, pod warunkiem,
ze uczyni to przed uptywem terminu skiadania ofert. Zaréwno zmiana jak i wycofanie oferty wymagajs

2achowania formy pisemnej.

XIV. Miejsce i termin skfadania ofert
, , Y et : —
Termin skladania ofert uptywa (2.29...2024 r. o godz. ...4.1....... Oferty ztozone po tym terminie nie beda
podlegaty ocenie. P
73
Termin otwarcia ofert .02092024 r. o godz. /.{"’

Oferty nalezy ztozyé na platformie zakupowej Open Nexus.

XVI. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy kierowad sie bedzie nastepujacymi kryteriami

I ich wagami: Cena 100%

XVIl. Zawiadomienie o wyborze | odrzuceniu oferty
1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy jednoczesnie zawiadamia Wykonawcow (w
formie wiadomosci e-mail), ktérzy ztoiyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe {firme)
albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje,
2. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:
1) jej tresé nie odpowiada tresci SW2Z,
2) jej zlozenie stanowi czyn  nieuczciwe] konkurencji w  rozumieniu  przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia,
4) zostala ztoiona przez Wvykonawce  wykluczonego z udzialu w  postepowaniu
lub niezaproszonego do sktadania ofert,
5) zawiera bledy w obliczeniu ceny niepodlegajgce poprawie.
3. Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o odrzuceniu jego oferty, podajac  uzasadnienie

(w formie wiadomosci e-mail).

XVIN. Wyjasnienia tresci oferty i dokumentow

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcow wyjasniern dotyczgcych tresci
ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca negogjacji
dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

2. Zamawiajagcy moie takie wezwac Wykonawcdw, w  wyznaczonym przez siebie terminie,
do zlozenia wyjasnied dotyczacych oswiadczerd lub dokumentdw, o ktérych mowa w SWZ
lub zaproszeniu do sktadania ofert .

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w niektdrych postepowaniach dotyczacych dostaw przed wyborem
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oferty do wezwania wybranych Wykonawcéw do okazania wzoréw lub prébek zaproponowanego przedmiotu

zamdwienia.

XIX. Zmiana i udzielanie wyjaénieri dotyczacych SWZ

1.

5.

Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajacego poprzez chat na platformie OpenNexus.
o0 wyjaénienie treéci SWZ. Zamawiajacy, jest zobowiazany udzieli¢ wyjasnieri niezwlocznie, jednak nie pdiniej
niz na 2 przed uplywem skiadania ofert. Jezeli proéba o wyjasnienie tredci SWZ wplyneta do Zamawiajacego
nie pé#niej niz do korica dnia, w ktérym uptywa polowa terminu wyznaczonego do skiadania ofert. Jezeli
whniosek o wyjaénienie tresci SWZ wptynie po uplywie tego terminu Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania
wyjasnien.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié tresé¢ SWZ.
Dokonang zmiane SWZ Zamawiajacy przekazuje niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano
SWZ, a jezeli SWZ jest udostgpniana na stronie internetowej, zamieszczaja takie na tej stronie.

Zamawiajagcy moze przediuzyé termin skfadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego
do udzielania wyjaénien lub do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji SWZ.

lezeli zmiana jest istotna dotyczy okreslenia przedmiotu, wielkoéci lub zakresu zamdwienia, kryteriéw oceny
ofert, warunkéw udziatu w postepowaniu lub sposobu oceny ich spelniania, zamawiajacy przediuza termin
sktadania ofert w postepowaniach o 7 dni. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert zawiadamia sie wszystkich
wykonawcéw ktérym przekazano specyfikacje warunkéw zamdwienia oraz zamieszcza na stronie
internetowej zamawiajgacego.

Osoba/y upowatzniona/e do kontaktdw z Wykonawcami: poprzez chat na platformie Openpjexus.

Zalgczniki:

Nr 1 - Opis Przedmiotu Zaméwienia
Nr 2 - Wzdr umowy

Nr 3 — Formularz Ofertowy

Nr 4 - Qswiadczenia

Nr 5 - Wykaz maszyn i urzadzen

Nr 6 - wykaz prac

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr A do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia

Nazwa zadania:
Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizac]i sp. z 0. 0. na terenie miasta Mystowice.

Spis tresci;

] L o g g R CL L LI TEICPEELPPPPED 1
I.  Opis Przedmiotu ZamOwWIenia ....ocueeruieiiiienrimermamniiei e et 2
1. NAZWE ZAMOWIEIIA ceusenrinisssrearrssrmarmasssnisnisnientatsasrnransntssearancnssrsssstorrarsnssssonsansans 2
2. Kody numeryczne Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) ......ccoiviinimrimieciiiiniminiinnnen, 2
3. Przedmiot ZamMOWIENTa. vue e cirerirerranririesersnsarn iisssarastsasatetrnaasnnarsstareniosnnistarensses 2
4. Realizacja przedmMiotu UMOWY ... .iuveviiiiirnemrasasessssiatariristsnsrararanttanenasisitasioririsassee 2
5., Obowiazki WyKONaWCY ...occaeiiiiiiiiiiin i e tiisar sttt s s s s s eer st e saras 3
6. OODION FODOTt. e e e eerierenrineneissacrneananranrsessrssnssnssnssnssesestisnssnsassrssssssssnsonsannsttsrsanas 3
7. POOWYKONAWSIWO ceueninneniniisitiiiiniianimneesnesasesrsasasirsnarassttetaraieraiariaaassetistsetianainns 3
8. GWAIANCHA seuenriiisnsrrinrasntirarieerrarirrsrsnssasassstassssntinitesssstsnsnsaseassnaeramasiissssssisnns 3
Zamawiajgcy:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mystowicach
Ul. Fabryczna 10

41-400 Mystowice



1,

I.  Opis Przedmiotu Zamdwienia

Nazwa zamowienia

Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez Miejskie

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. na terenie miasta Mystowice.

2.
Dziat:

Kody numeryczne Wspéinego Stownika Zamowienr (CPV)

45000000-7  Roboty budowiane

Grupy:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

Klasy i Kategorie:

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérkl obiektéow budowlanych: roboty ziemne
45450000-6  Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawferzchni

autostrad, drég

45233200-1  Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy drég

4.2

4.3

44

4.5

4.6

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompleksowego odtworzenia nawierzchni po robotach
budowlanych w zakresie wodociagéw | kanalizacji wykonanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. na terenie miasta Mystowice.

Przedmiot zaméwienia realizowa¢ nalezy w oparciu o instrukcje odtwarzania nawierzchni
stanowiaca zatacznik do niniejszego OPZ oraz dofaczong do umowy jako zafgcznik nr 3.
Realizacja przedmiotu umowy

Wszelkie prace objete przedmiotem umowy, realizowane bedy przez Wykonawce na podstawie
wystawianych przez Zamawiajgcego odrebnych zlecer okreslajacych ich zakres i termin realizacji.
Wzdr zlecenia stanowi zatacznik nr 6 do umowy.

Na kazda zlecona Wykonawcy robote Zamawiajacy bedzie posiadat zgody na wejscie w teren,
wtym decyzje na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét na okres odpowiadajgcy
terminowi realizacji zlecenia.

Zamawiajacy po wykonanych robotach pozostawia zasypany obszar robét w drodze tluczniem
o grubosci 20-30 ¢m.

Wykonawca wykonuje zakres robét odpowiednio do realizacji zlecenia zgodnie z Umowa oraz jej
zafgcznikami.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okresdlonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z pdin. zm.), ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 . poz. 215 t.j. z pdZzn.zm.) oraz SWZ.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wstosunku do wskazanych materiatéw certyfikat
zgodnosci z Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub inne normy, dokumenty.



5. Obowigzki Wykonawcy

5.1 Szczegotowe obowigzku Wykonawcy zostaty zawarte w umowle.

5.2 Przy opracowywaniu ceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie zapisy zawarte w niniejszym
opisie. Wykonawca jest zobowigzany wyceni¢ wyfacznie roboty, uwzgledniajgc zysk, ryzyko,
koszty posrednie i bezposrednie wraz z wszelkimi robotami, materiatem, badaniami, pomiarami
i dziataniami zmierzajgcymi do wykonania przedmiotu zaméwienia w sposdb kompletny dla celu
jakiemu ma stuzy¢,

5.3  Wykonawca przy odtworzeniu terenu i nawierzchni pasa drogowego winien we wlasnym zakresie,
zgodnie z posiadanym doswiadczeniem, przyjetymi standardami i normami, sztukg budowlana,
oszacowac niezbedny zakres odtworzeri, uwzgledniajac stan istniejacy nawierzchni i terenu.

6. Odbiér robdt

Odbidr robét bedzie realizowany zgodnie z zapisami tresci umowy.

7. Podwykonawstwo

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia warunkéw dotyczacych uczestnictwa Podwykonawcédw przy
realizacji zamowienia na zasadach przepisanych prawem oraz okre$lonych z zapisami tresci umowy.

8. Gwarancja

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ gwarancji zgodnie z zapisami tresci umowy.






Formularz cen jednostkowych - oferta Wykona

zg:[qczmt wv 4
dﬂ FQ(WMO!ML

Zahctlk nr 1 do umi -

OKRESLENIE ROBOT

jednostha

diugoss (mb)/
powierzchnia {m2)*

gruboét [cm)*

ilogc*

oferowana cena
jednostkowa netto w
PLN*

oferowana wartoé¢ netto w PLN*

Wykonanie koryta pod nawierzchnig za katdy 1 cm wraz z

N niezbgdnymi w tym zakresie pracam| towarzyszacym|

1em/m’

1020

33

51340

Odtworzenie podbudowy z kruszywa lamanege z
kruszywa za kaidy 1 cm {po zageszczeniu) wraz z
niezbgdnymi w tym zakresie pracami towarzyszacymi

1emfm’

1020

20

51340

w

Odtworzenie nawierzehnl 2 mieszanek mineralno-
bitumicznych — warstwa wigigca za katdy 1 cm {po
zages2czeniu} wraz z niezbgdnyml w tym zakresie pracami
towarzyszgcymi

1 em/m?

00

Oditworzenie nawierzchnl z mieszanek mineralno-
bitumicznych — warstwa cieralna & gr 1 ¢m (po zageszczeniu)
wraz z niezbgdnymi w tym zakresie pracaml towarzyszacymi

1 em/m’

920

3300

Spoinowanie odtwarzanych nawierzchni, wraz z niezbgdnymi

s w tym zakresle pracami towarzyszgcymi

mb

1199

10

Useezelnienie fqczen odtwarzanych nawierzehni tasma
klejong na goraco, wraz z niezbgdnymi w tym zakresle
pracami towarzyszgcymi

mb

200

970

Wykohanle nawierzchni utwardzone] z frezu asfaltowego lub
kllfiea za kazdy 1 cm (po zageszczeniu) wraz 2 niezbednymiw
tym zakresie pracami towarzyszgcymi

1 em/m?

159

12

10

Odtwerzenie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej o

grub. 8-10cm - kostka 2 razbiérki, wraz z hiezbgdnymi w tym

. 2akresie pracami towarzyszacymi

20

10

-]

Odtworzenie nawierzchni z kostkl brukowej kamiennejo
grub. 8-10 cm -materiat nowy, wraz z niezbgdnymi w tym
zakresie pracarni tawarzyszacymi

10

10

Odtworzenie nawierzchni 2 kostkl brukowej betonowe] o
grub. 6-B em - kostka z rozblérki, wraz z niezbednymi w tym
2akresie pracami towarzyszacymi

m

21¢

390

11

Odtworzenie nawlerzchni z kostki brukewe] betonowej o
grub. 6-8 cm -materiat nowy, wraz 2 niezbgdnymi w tym
zakresie pracami towarzyszacymi

65

12

Odtworzenie nawierzchni z plytek betonowych 35 cm x 35
cm, 50 &m x 50 ¢m - plytki z rozblérki, wraz z niezbednymi w
tym zakresie pracami towarzyszacymi

36

13

Odtworzenie nawlarzchni z phytek betonowych 35 em x 35
cm, 50 em x50 em - material nowy, wraz z niezbednymi w
tym zakresie pracami towarzyszgcymi

i4

14

WWykonanie odtworzenia nawierzchnl pobaczy 12ielerficéw
humusem o gruboéci min. 10 em

120

100

15

Utozenie kraweginikéw 15 cm x 30 cm x 100 em na fawie
betonowe] - kraweiniki z demontatu, wraz 2 niezhednymi w
tym zakresie pracami towarzyszacymi

74

16

Wodenie kraweinikéw 15 cm x 30 crm X 100 cm na fawie
betonowe| - materiat nowy, wraz z niezbgdnymi w tym
zakresie pracami towarzyszacymi

1%

1/]

Utofanie obrzezy - obrzeta z demontaiu, wraz 2 niezbgdnymi
w tvm zakresie pracami towarzyszacvini

52

18

Uloienle obrzedy - material nowy, wraz z niezbednymi w tym
zakresie pracami towarzyszacymi

38

50

Demontaz | ponowhy montaz koryta odwadniajgcego, wraz z
niezbednymi w tym zakresie pracami towarzyszacymi

30

20

Regulacja pionowa | pozioma wpustu ulicznego {bez
nawlerzchnl) na pierécieniach dystansowych, wraz
niezbgdnymi w tym zakresie pracami towarzyszacymi

szt.

20

Regulacja pionowa i pozioma wiazu studnl na pierscieniach
dystansowych, wraz 2 niezbednymi w tym zakresie pracami

21

tewarzyszacyimi {bez nawlerzchni)

31

25




22

Regulacja skrzynek zasuwowych f hydrantewych na
pierdcieniach dy yeh, wraz z nlezbednyml w tym
kresie f | towarz i (bez nawierzchni)

szt.

23

Demontat zwiedezenia wpustu ulicznego | montai nowego

ficzenia wp ulicznego 2aliwnego DA0O wrazz
regulacjy pioncwsy | pozioma na pierfcieniach dystansowych
{baz nawierzchnl) | nlezbednymi w tym zakresie pracami

towarzyszgcymi i materlatem

kil

24

DemontaZ zwieficzenia whazu kanatowego i montaz 'L
iia zeliwnego D400 wraz z regulaciy pionaws |

|niezbgdnymi w tym zakresle pracami towarzyszacymi i
|materiatern

pozlomg na piericieniach dystansowych (bez nawierzchni) i

kmpl

12

Demontai wiazu | montai nowego wiazu plywajacego
{: poziomujacego) wraz z rer ja nawierzchni wokdt

wazu, niezbednymi w tym zakresie pracami towarzyszqcymi i
materigtem

kmpl

Wartoél zamiéwlenia

¥ Okreslone w pawyz

f tabeli iloscl posze dinych robdt majg charakter orientacyiny, Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego nie pt
rodzaju w okresie trwitnio umowy bedzie nizsza lub wyisza od szacowanych lodcl okrestonych w formudarzu cen jednostkowych.

Jg dudne ¢ i, Jedell Hlecone faktycenie ilosé robdt donego
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UMOWA NR ...cvncisissisnsssinnacreonns / 2024

na realizacje zadania pn.:
Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. na terenie miasta Mystowice.

zawarta w Mystowicach w dniu ................ 2024 r. pomiedzy

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji spétka z 0.0. z siedzibg w Mystowicach przy
ul. Fabrycznej 10, zarejestrowang w sadzie pod numerem KRS: 0000214452, NIP: 2220776011, REGON:
278268320, o kapitale zaktadowym w wysokosci 105 887 500,00 z1, reprezentowana przez:

zwang dalej , Wykonawcy”
zwanych dalej takze ,,Stronami”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie Regulaminu udzielania
zamowien przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Mystowicach.

§1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych
wykonanych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. na terenie miasta
Mystowice.

Zakres i sposéb wykonania przedmiotu umowy okreéla umowa wraz z zatacznikami stanowigcymi jej
integralng czesc.

W zakres robdt wchodza réwniez wszelkie roboty, ktdre powinny byé wykonane w celu zapewnienia
realizacji catodci i kompletnosci zaméwienia i ktdrych wykonanie profesjonalny Wykonawca powinien
przewidziec, w tym wszelkie roboty majace na celu zapewnienie petnego bezpieczeristwa i whasciwej
organizacji robot, z wykorzystaniem urzadzers ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp oraz
ochrony mienia Zamawiajgcego | podmiotdw trzecich.

§2. TERMIN OBOWIAZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na €zas 0ZNACZONY .verevernrsininnsnnn, z zastrzezeniem ust. 2 i 3 ninfejszego
paragrafu,

W przypadku, gdy kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy ckreslona w § 3 ust. 1 umowy nie
zostanie wykorzystana w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczajg
mozliwos¢ przedtuzenia okresu obowigzywania umowy na dotychczasowych warunkach, lecz nie
dtuzej niz na okres 6 miesigcy. Powyzsze wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

h



10.

11.

12.

W przypadku, gdy przed uptywem terminu obowigzywania umowy wskazanego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, zostanie wyczerpana kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslona w § 3 ust. 1
umowy Strony uznaja, ze niniejsza umowa ulega rozwigzaniu bez potrzeby skladania przez Strony
dodatkowych oswiadczer woli. W takim przypadku Wykonawcy nie bedzie przystugiwato zadne
roszczenie w stosunku do Zamawiajacego.

§3. WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZANIA PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy ustala sie do kwoty:
NETEO. e crcrrcrrrrrrreenerer zt Sl OB e e revsrvssessenrartrnreeresrsssressaeseseenseeerssssarssusses srassaseesseeesentseneassensasasnins

wynikajgcej z oferty Wykonawcy, bedacej zatgcznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

Strony ustalajg, zgodnie z ofertg Wykonawcy, ze obowigzujace ceny jednostkowe, za wykonanie
poszczegdlnych robét stanowig zatacznik nr 1 do niniejszej umowy bedacy jej integralng czescig
i uwzgledniajg wszystkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwiekszania ilosciowych zakreséw robdt
wyszczegdlnionych w ofercie Wykonawcy, bez zmiany cen jednostkowych netto, o ktérych mowa
w zataczniku nr 1 do umowy. Zmiana ilosci robdt nie wymaga pisemnej zmiany tresci umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie kazdorazowo obliczane jako iloczyn ilosci wykonanych
i odebranych robdt w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie ze stawkami jednostkowymi
okreslonymi w zatgczniku nr 1 do umowy.

Do wynagrodzenia obliczonego na podstawie ust. 4 zostanie doliczony podatek od towardw 1 ustug
{VAT) w wysokosci okreslonej przepisami prawa.

Rozliczenie migdzy Stronami za wykonany zakres robdt nastepowac bedzie, nie czedciej niz raz
w miesigcu, ale nie rzadziej niz raz na trzy miesigce. Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawce
sg podpisane przez Wykonawce | Zamawiajgcego protokoly rozliczenia robét.

Faktura winna by¢ wystawiona najpdzniej w terminie do 15 dnia miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktdrym zrealizowano Przedmiot Umowy.

Zaptata za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania

prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Nr.......cvernereenennenenrecenn. prowadzony
PrZEZ wueeeeecrersinrensninaerssns , PO uwzglednieniu wzajemnych rozliczen kompensacyjnych.

Za dzien zaptaty uznaje sie date cbcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem Wykonawca ma prawo do naliczania
i dochodzenia odsetek za opdzinienie w zaptacie faktury.

Zmiana numeru rachunku bankowego, o ktdrym mowa w ust. 8, nie stanowi zmiany Umowy,
a nastepuje poprzez ztoienie Zamawiajagcemu pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy o zmianie
rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem niewaznosci,
i staje sie skuteczna z chwilg otrzymania tego oswiadczenia przez Zamawiajgcego. Dla skutecznosci
oéwiadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
zaswiadczenie banku potwierdzajgce prowadzenie rachunku Wykonawcy lub wydruk potwierdzajgcy
z systemu bankowego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potracania z naleznosci Wykonawcy wzajemnych naleznosci
wynikajacych z Umowy, w tym kar umownych. Dotyczy to réwniez kar umownych naliczonych
zgodrie z Umowg, lecz nie wymagalnych w dacie potracenia.
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1.2.
1.3.

1.2,

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnoéci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej
umowy na oscby trzecie. Zamawiajgcy nie bedzie udzielat jakichkolwiek poreczen na rzecz
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

§4. OSWIADCZENIA

Wykonawca osdwiadcza, i2 posiada odpowiedni potencjat techniczny, kadrowy i finansowy oraz
wiedze i doswiadczenie niezbedne do wykonania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze doktadnie zapoznat sie z dokumentacjg przetargows i nie wnosi z tego
tytutu zadnych uwag w zakresie mozliwosci prawidtowego wykonania i ukoriczenia poszczegdinych
zlecen dotyczacych przedmiotu umowy oraz przekazania Zamawiajgcemu zrealizowany przedmiot
umowy spetniajacy wymagania opisane w ww. dokumentacji, wolny od wad i usterek.

Zgodnie z art. 4¢ Ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych {Dz. U. z 2020 r. poz. 935 t. ]. z p&éniejszymi zmianami) Zamawiajacy
o$wiadcza, ze jest podmiotem publicznym o statusie duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt.
2 oraz art. 4 pkt. 6 wyzej wymienionej ustawy.

Zamawiajgcy oéwiadcza, ze na kazdg zlecong Wykonawcy robote bedzie posiadat zgody na wejscie
wteren, w tym decyzje na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt na okres
odpowiadajacy terminowi realizacji zlecenia.

§5. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

Zlecenie Wvykonawcy, kazdorazowo zakresu robét do wykonania w przypadku koniecznosci
wykonania robdét skfadajacych sie na przedmiot umowy. Zlecenie bedzie sktadane przez
Zamawiajgcego na pismie, przesytane drogg elektroniczng, za potwierdzeniem odbioru. Wzdér
zlecenia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy. Znajduje sie on w §17 — postanowienia koricowe.
Dokonanie odbiordw, zgodnie z procedurg opisang w § 8 umowy.

Zaptata umowionego wynagrodzenia na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajgcy ma prawo do sprawdzania w kazdym czasie czy realizacja przedmiotu umowy przebiega
zgodnie z przyjetymi ustaleniami, rozwigzaniami technicznymi i materiatami.

§6. OBOWIAZK!I WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

Posiadanie przez caty okres obowigzywania umowy waznej polisy ubezpieczeniowej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilne] (deliktowej i kontraktowej), Wartoéé
polisy nie moze by¢ nizsza niz 500 000,00 zt. (stownie: pigéseat tysiecy ztotych).

Przed zawarciem umowy przedtoienie Zamawiajagcemu waznej polisy ubezpieczeniowej
w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W przypadku zakoriczenia polisy
w toku obowigzywania umowy lub optaty roztoionej na raty Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat lub nowej polisy w terminie
do 30 dni przed terminem jej obowigzywania lub terminu ptatnoéci raty polisy. W przypadku nie
przediuzenia przez Wykonawce ww. polisy lub braku potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat,
Zamawiajacy jest uprawniony do samodzielnego ubezpieczenia Wykonawcy. Sktadka za tak zawartg
umowe ubezpieczeniowa zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej
umowy.
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1.10.

1.11.
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Sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane. Plan bioz przeditozy¢ do Zamawiajgcego do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Prowadzenie robét zgodnie z:

a) warunkami okreslonymi w niniejszej umowie,

b) warunkamiwynikajacymi z obowiazujacych przepiséw, norm technicznych i prawa budowlanego,
¢} Opisem Przedmiotu Zamdwienia,

d) instrukcja odtworzenia nawierzchni,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) nalezytg starannoscia,

g) przepisami bhp.

Przystgpienie kazdorazowo do zleconych robdt w ciggu 24 godzin od zgtoszenia tego faktu przez
Zamawiajacego i ich wykonania w terminie wskazanym w zleceniu. Powyzsze dotyczy dni roboczych
dla Zamawiajacego tj. od poniedziatku do pigtku. W przypadku gdy Zamawiajacy zgtosi wykonanie
robdt w socbote lub w dniu poprzedzajgcym dzien ustawowo wolny od pracy lub dzien swiateczny,
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie do wykonywania zleconych robét
w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po tym/tych dniu/dniach.

Wyposazenie wszystkich pracownikow przebywajgcych na budowie w kamizelki ostrzegawcze z logo
firmy. Noszenie tych kamizelek obowigzuje przez caty czas przebywania na terenie budowy.
Utrzymywanie czystosci w obszarze prowadzonych rohdt, w szczegdlnosci chodnika, jezdni, sciezek
rowerowych oraz droznosci urzgdzen odwadniajacych pas drogowy, a takie ograniczenie pylenia
z terenu budowy w trakcie prowadzenia robdt.

State sprzgtanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku w zwigzku z prowadzeniem robét, takze
poza terenem ich prowadzenia {w zakresie objetym pracami lub ich skutkami), w ich otoczeniu oraz
na drogach dojazdowych, a takze kompleksowe uprzatniecie terenu budowy przed przekazaniem
Zamawiajgcemu.

Skuteczne zabezpieczenie i oznakowanie migjsca prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Utrzymanie ruchu publicznego zgodnie z cbowigzujgcymi  przepisami
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu craz utrzymanie istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia, cdwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, azdo zakonczenia i odbioru robot. W czasie
wykonywania robdt Wykonawca bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak oznakowanie, zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Opracowanie typowych schematéw oznakowania migjsc prowadzenia robdt | uzyskanie ich
zatwierdzenia przez organ zarzgdzajgcy ruchem na terenie gminy Mystowice.

Zapewnienie we wilasnym zakresie niezbednego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego wraz
z nadzorem, wszystkich niezbednych materiaiéw (z wyjatkiem wtazdw i wpustow, skrzynek, ktdre
zapewnia Zamawiajacy) i wszelkich urzadzen koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu
niniejsze] umowy oraz zabezpieczenie terenu robédt pod wzgledem BHP i p.poz.

Dysponowanie odpowiednig, niezbedna do realizacji przedmiotu umowy iloscig maszyn i urzadzen.
Ponoszenie wobec Zamawiajgcego, pracownikdw 1 osdb trzecich petne] odpowiedzialnosé prawnej
i finansowej za szkody oraz nastgpstwa nieszczedliwych wypadkdw, powstatych przy wykonywaniu
czynnosci objetych umowa oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych czynnosci pozostajacych
w zwigzku z wykonywang umowsg, lub za uszkodzenia wszelkich pojazddw i mienia lub szkody wobec

os6b lub na mieniu oséb, spowodowane powstatymi wadami i usterkami wykonanych robét.
4
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Zado$éuczynienie prawnie | finansowe roszczeniom oséb trzecich, zaszkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdw powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych umowa oraz z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych czynnosci
pozostajacych w zwigzku z wykonywang umowa przez Wykonawce. W przypadku wystapienia przez
osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajacego, Zamawiajgcy przekaze
pisma obejmujace roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujgcemu
od Zamawiajgcego odpowiedzialnos$é prawng i finansowa za roszczenia.

Usuniecie uszkodzeh nawierzchni (powstatych przy wykonaniu robét objetych przedmiotem umowy)
we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i ryzyko. W przypadku gdy w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami w protokole sporzadzonym na te okoliczno$¢ Wykonawca nie usunie powstatych
uszkodzen, te wykona Zamawiajacy lub Zamawiajgcy zleci wykonanie tych czynnosci osobie trzeciej
(wykonanie zastepcze), a kosztami poniesionymi z tego tytutu obcigzy Wykonawce, w drodze
potracenia przy regulowaniu naleznosci wynikajgcych z wystawionych faktur, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.15 niniejszego paragrafu, jezeli
kwota nalezna Zamawiajgcemu bedzie przekraczata kwote naleznego wynagrodzenia, Wykonawca
zobowiazuije sie do pokrycia petnej kwoty z wtasnych srodkéw finansowych.

Ponoszenie optat z tytulu zajecia terenu nieruchomosci, w tym zajecia pasa drogowego na
prowadzenie robét poza terminem, o ktérym mowa w §4 ust. 4. W przypadku, gdy adresatem
dokumentéw obcigzajacych finansowo, decyzji administracyjnych bedzie Zamawiajgcy
i to Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do poniesienia okreslone] optaty {w tym takze kare pienigzna
w wysokoéci 10-krotnosci opfaty za prowadzenie robét bez zezwolenia w pasie drogowym),
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu zwigzanych z tym kosztéw, w oparciu
o fakture wystawiong przez Zamawiajacego.

Dokonanie z Zamawiajacym wszelkich uzgodnier technicznych oraz wyjasniert powstatych w toku
realizacji przedmiotu umowy.

Zlecania na wiasny koszt akredytowanemu laboratorium wykenania badan nosnodci | zageszczenia
podioza gruntowego oraz podbudowy. Wyniki badan Wykonawca zobowigzany jest udostgpnié na
kazde zgdanie Zamawiajacego, zarzadcy drég na terenie miasta Mystowice lub wiasciciela terenu
odtwarzane] nawierzchni.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przesunigciem znakdéw granicznych, punktéw oshowy
geodezyjnej poziome] | wysokosciowej a w przypadku zniszczenia odtworzenia ich potozenia.
Zapewnienie warunkdw wykonania przedmiotu umowy, ktdre zapewnig catkowite bezpieczeristwo
dla znajdujacych sie w zasiegu robdt ludzi i mienia.

Prowadzenie robét zapewniajagc dostep do posesji, umozliwiajgc dojazd i dojscie mieszkaricom,
dojazd pojazdom uprzywilejowanym i stuzbom technicznym.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska oraz bezpieczeristwa pracy. Wykonawca ponosi optaty i kary za przekroczenie w trakcie
robst norm, okreslonych w odpowiednich przepisach.

Zorganizowanie i utrzymywanie na koszt wtasny terenu robét wraz z jego zapleczem oraz ponoszenie
wszelkich innych dodatkowych kosztéw poza wymienionymi, ktére sg zwigzane zwykonaniem
zamdéwienia, a nie zostaty wyszczegdlnione.

Stosowanie do realizacji przedmiotu umowy wytacznie nowych materiatéw odpowiadajgcym co do
jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} nr 305/2011 z dnia 9 marca

2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych
5
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lub ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019, poz. 266 z pdin.
zZmian.).

Prowadzenie gospodarki odpadami, w tym wywiezienie gruzu z robdt rozbidrkowych na wlasny koszt
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. 2 2020r., poz.
797 z pdzn. zmianami) oraz zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.). Koszty transportu odpadéw w migjsce utylizacji
i koszty utylizacji ponosi Wykonawca. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca przediozy
dokumentacje w tym zakresie. Postanowienie nie ma zastosowania do ztomu, ktéry pozostaje
wlasnoscig Zamawiajgcego. Pozyskiwany w toku robét ztom bedzie zinwentaryzowany przy udziale
Zamawiajgcego oraz zfozony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
i przekazany na podstawie protokofu zdawczo — odbiorczego. W przypadku braku ww. odpaddw
Wykonawca sktada stosowne pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkdw
pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Nieodpfatne usuniecie usterek i wad stwierdzonych w toku robdt, podczas odbioru oraz
w okresie gwarancji i rekojmi.

Ponoszenie kosztéw usuniecia awarii powstatych z winy Wykonawcy na sieciach uzbrojenia terenu,
w tym uzytkowanych lub bedacych wtasnoscia Zamawiajgcego znajdujacych sie na terenie
przekazanego terenu robot.

Powstrzymanie sie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego od zatrudniania lub
korzystania w inny sposdb ptatnie lub nieodptatnie z ustug oséb bedacych pracownikami
Zamawiajacego.

§7. OSOBY WYZNACZONE DO REALIZAC)H UMOWY

Jako koordynatoréw prac w zakresie realizacji obowigzkdw umownych Strony wyznaczaja:

Ze strony Wykonawcy
Kierownik BUdowy ....cceecvevvveiecnnrieenns L 1 A 1RO =] IO

W przypadku kontaktu w formie mailowej, za date otrzymania wiadomosci e-mail przez Wykonawce
przyjmuje sie date jej wystania na adres WYKONGWEY ..o ceeremsicsensensssessee e esssenens

Korespondencja wystana na adres drugiej Strony wskazany w umowie jest uwazana za prawidlowo
doreczong z chwilg dokonania odbioru korespondenc]i pod tym adresem lub z chwila adnotacji
operatora pocztowego ,adresat wyprowadzit sie” lub podobng lub z chwilg pierwsze] adnotacji
operatora pocztowego ,nie podjeto w terminie” lub podobnej, chyba, ze Wykonawca w formie
pisemnej powiadomi Zawiadamiajgcego o zmianie adresu. Powiadomienie takie jest skuteczne od
dnia jego doreczenia Zamawiajacemu i ocbowigzuje dla czynnosci podjetych po tej dacie.

Ewentualne zmiany osob upowaznionych ze strony Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymagaja
zmiany niniejszej umowy natomiast wymagaja zawiadomienia w formie pisemnej drugiej strony

s3 skuteczne od dnia nastepnego po zawiadomieniu,
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§8. ZLECENIA | ODBIORY

Wszelkie prace objete przedmiotem umowy, realizowane bedg przez Wykonawce na podstawie
wystawianych przez Zamawiajgcego odrebnych zlecer okredlajacych ich zakres i termin realizacji.
Wzor zlecenia stanowi zatacznik nr 6 do umowy.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do powiadamiania Zamawiajgcego o rozpoczeciu robdt
{telefonicznie, elektronicznie lub osobiscie) w dniu ich rozpoczecia.

Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego o stwierdzeniu przeszkdd, w tym niekorzystnych warunkow
pogodowych, w trakcie realizagji robdt objetych danym zleceniem. Sposdb ich usunigcia zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu telefonicznie, elektronicznie (mailowo) lub osobiscie gotowosc
do odbioru robét wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 7 do umowy oraz zgtasza gotowos¢ do
odbioru robdt zarzadcy drdg na terenie miasta Mystowice lub/i wiascicielom prywatnym.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego skoordynuje z zarzadcg drég na terenie miasta Mystowice
lub/i wtascicielami prywatnych posesji termin dokonania odbioru robét, informujgc o ustalonym
terminie Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbiorowych kazdorazowao sporzgdzony bedzie protokdt odbioru robot podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajacego, przedstawiciela zarzadcy drég na terenie miasta Mystowice lub/i
wiascicieli prywatnych posesji. W tresci protokotu zostang wskazane w szczegdlnoéci data dokonania
odbioru, przedmiot odbioru, wynik odbioru oraz wymienione zostang wszystkie ewentualne usterki
wykonanych robét, wraz ze wskazaniem terminu, w ktérym Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia. Do czasu usuniecia usterek Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio do zgtoszenia
przedtuzenia terminu zajecia teren, drogi oraz ponoszenia kosztdw z tym zwigzanych.
Protokét rozliczenia robét stanowiacy podstawe do wystawienia faktury wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 8 nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego biorac pod uwage zachowanie
terminu zgodnego z zapisami § 3 ust.7.
Do protokofu rozliczenia robét nalezy dotgczyé nastepujace dokumenty:

a) wykaz wykonanych robot {w formie ustalonej z Zamawiajgcym),

b} protokoty odbioru robat, o ktérym mowa w ust. 6,

c} dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji cdebranych robét budowlanych.

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia protokofu rozliczenia robét w terminie do 5 dni od daty jego
dostarczenia.
Jezeli przedstawione dokumenty o ktérych mowa w ust. 8 bedg zawiera¢ wady lub braki,
Zamawiajacy, w terminie do 10 dni od daty ich otrzymania, wezwie Wykonawce do ich poprawienia
lub uzupetnienia, wyznaczajac mu dodatkowy 5 dniowy termin na uzupetnienie. Zamawiajgcy moze
odmowic przystgpienia do odbioru rozliczenia robdt do czasu przediozenia mu wszystkich
wymaganych dokumentdw.
Podpisanie przez Zamawiajacego | Wykonawce protokotu rozliczenia robét bez zastrzezer uprawnia
Wykonawce do wystawienia faktury.



§9. PODWYKONAWSTWO ORAZ WARUNKI PLATNOSCI W PRZYPADKU WYKONYWANIA CZESC)
PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze zlecié wykonanie czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawce wyltgcznie
za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wraz z wnioskiem o wyrazenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ projekt umowy podwykonawczej. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do wniosku
Wykonawcy o wyrazenie zgody w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, wskazujac swoje
zastrzezenia, bad: tez wyrazajgc zgode na zawarcie umowy okreslone] tresci. Brak zajecia stanowiska
przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku wraz z projektem umowy
uznawany jest za wyrazenie zgody na zawarcie umowy na przedstawionych warunkach.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce w tresci umowy podwykonawcze] zastrzezen Zamawiajgcego
jest tozsame z niewyrazeniem przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtoienia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedioienie
przez Wykonawce dowoddw potwierdzajacych, iz Podwykonawcy otrzymali catos¢ naleznego
im wynagrodzenia za wykonanie zakresu, za ktdry wynagrodzenie ma by¢ wyptacone Wykonawcy.

W celu wykazania, iz Podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie, Wykonawca przediozy
oswiadczenia Podwykonawcdw (wzér oéwiadczenia stanowi zatacznik nr 8 do umowyy), iz otrzymali
oni cate nalezne im wynagrodzenie za wykonane przez nich prace lub potwierdzenia przelewdw
bankowych. Wraz z oéwiadczeniami Podwykonawcdéw Wykonawca zobowigzany bedzie
do przedtozenia protokotéw odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce, spisanych pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg.

Nie zlozenie dokumentéw opisanych w ust. 6 lub zlozenie dokumentéw budzacych uzasadnione
watpliwosci, powoduje, ze 30-dniowy termin ptatnosci, o ktérym mowa w §3 pkt 8 niniejszej umowy
bedzie wydtuzony do 7-go dnia po dacie dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.
Do czasu uzupetnienia dokumentéw termin ten nie biegnie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci jaka
Wykonawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy za wykonany przez
Podwykonawce zakres robot, do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktdrych mowa ust. 6 niniejszego
paragrafu z zastrzezeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. W przypadku zatrzymania czesci
wynagrodzenia z uwagi na ust. 6 niniejszego paragrafu pozostata bezsporna cze$é zostanie
wyptacona w terminie ptatnosci.

Zamawiajgcy, z platnosci przystugujgcych Wykonawcy, moze regulowac naleznosci przystugujace
zaakceptowanym przez niego Podwykonawcom przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje zlecony
zakres robot, bezposrednio na ich rachunek - w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zaptaty
wymagalne] kwoty wynagrodzenia przystugujacej danemu Podwykonawcy, zgodnie zumowg
zawartg przez hiego z Wykonawcg, w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku
braku dostarczenia przez Wykonawce dokumentodw, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy ureguluje bezsporna wymagalng naleznosé¢ na rzecz Podwykonawcy potracajac jg
z wymagalnego wynagrodzenia Wvykonawcy, Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce
o terminach ' wysokosciach przekazanych do Podwykonawcow kwot.
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W umowach podwykonawczych Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac Zamawiajgcemu
mozliwoé¢ udziatu w czynnoéciach odbiorowych pomiedzy Wykonaweg i Podwykonawcy, poprzez
poinformowanie Zamawiajacego o planowanym odbiorze z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca nie ma prawa stosowa¢ w umowach podwykonawczych zadnych form zabezpieczen
nalezytego wykonania umowy w postaci wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

We wszystkich umowach podwykonawczych Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu
mozliwoéé bezpoéredniego wykonywania uprawniert z rekojmi i gwarancji w stosunku
do Podwykonawcy, wprowadzajgc do umowy o podwykonawstwo prawo i obowigzek przeniesienia
uprawnien z gwarancji lub rekojmi na Zamawiajgcego i prawo Zamawiajacego do wykonywania tych
uprawniern takze bezposrednio wobec Podwykonawcy.

Postanowienia § 9 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcdow.
§10. USUWANIE USTEREK | WAD

Zamawiajacy ma prawo na biezaco kontrolowaé wykonanie robét przez Wykonawce, a o wykrytych
wadach oraz usterkach poinformowaé Wykonawce niezwlocznie w sposdb zwyczajowo przyjety
{pisemnie, telefonicznie, wiadomoscig e-mail itp.} bez oczekiwania na odbidr robét. Zgtoszone w ten
sposob wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptatnie, przed przystgpieniem do czynnodci
odbiorowych.

Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstate zaréwno w trakcie realizacji przedmiotu
umowy jak i ujawnione w toku odbioréw, badz tez ujawnione w okresie rekojmi igwarancji.
Wykonawca usunie rowniez wszelkie uszkodzenia infrastruktury, ktére nastapig przy okazji lub
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w uzgodnieniu i wedtug wskazéwek gestora uszkodzonej
infrastruktury.

Roboty zwigzane z usunieciem wad muszg byé wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni,
chyba ze Strony ustality inny termin. W razie wykonania naprawy {usunigcia wad) w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim, przyjmuje sig, ze roboty byty prawidtowo wykonane w dacie
podpisywania protokotu odbioru robét, a zatem, ze Wykonawca wykonat umowe w terminie.
Usuniecie wad potwierdza sie protokotem odbioru, wymagajacym dla swej wainosci podpisu
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robét naprawczych, w terminie uzgodnionym przez
strony, Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia ich innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy oraz upowaznienia Sgdu, na co Wykonawca
wyraza zgode (wykonanie zastepcze).

Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze usungé sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika,
7e Wykonawca nie zdota usungé wad w czasie odpowiednim lub Zamawiajgcy zrezygnuje z 23dania
usuniecia wad, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji
i rekojmi.

§11.  WYKONANIE ZASTEPCZE

W przypadku niewykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci zleconych robét Zamawiajacy
moze je zleci¢ do wykonania podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode. Wdwczas nastapi obnizenie wynagrodzenia o warto$¢
robét zleconych do wykonania zastgpczego, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.
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lezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng i bezwarunkowa zgode. Koszty usuniecia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy [ub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez utraty rekojmi i gwarancji na
wykonane roboty.

Warunkiem wykonania zastepczego jest uprzednie pisemne wezwanie Wykonawcy do wykonania
swoich obowigzkéw umownych w dodatkowym terminie, nie krétszym niz 7 dni, pod rygorem
zlecenia wykonawstwa zastepczego.

§12. GWARANCIA | REKOIMIA

Wykonawca, niniejszym udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecy gwarancji jakodci na wykonany
przedmiot umowy okreslony w & 1 umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich wad i usterek przedmiotu
umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady lub usterki w terminie uzgodnionym przez strony.
Roboty zwigzane z usunieciem wad musza by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni,
chyba ze Strony ustality inny termin.

lezeli w okresie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji, Zamawiajgcy
stwierdzi wystgpienie wady wykonanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji poczty elektroniczng lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowiazuje sig niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie lub poczty elektroniczng otrzymanie zgtoszenia
reklamacji. Jesli w terminie 3 dni od zgloszenia reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, Ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z chwilg uptywu tego
terminu.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia mozliwosci zgtaszania reklamacji 24 godziny na dobe,
przez 7 dni w tygodniu. Reklamacje beda zgtaszane telefonicznie Na Nr.......c.ccieecneieecnireensionee
oraz potwierdzane e-mailem na adres .......ccommomrenninecesieneens

Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonej usterki w terminie wynikajgcym z ust. 3 ninigjszego
paragrafu, bad? oswiadczy, Ze nie jest w stanie usuna¢ zgtoszonej usterki w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wprowadzenia (zlecenia) wykonawstwa zastepczego, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci wyznaczania mu dodatkowego terminu na co Wykonawca
nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie okresu okreslonego
w pkt 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosi roszczenie (wade lub usterke) Wykonawcy przed uptywem
tego okresu.

Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy jest réwny okresowi gwarancji.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty protokotu
rozliczeniowego.

Po usunieciu wady lub usterki w okresie gwarancji lub rekojmi, bieg terminu gwarancji lub rekojmi
biegnie od nowa, w zakresie elementu lub obiektu objetego naprawa.

Zamawiajagcy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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1.1
— odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

§13. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wni6st zabezpieczenie naltezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umowy
T kWO e W TOIMIE e,

Zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wszetkich
wad przedmiotu umowy, w tym roszczerh Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zapfatg kar
umownych oraz stuzy do wyptaty kwoty, o ktérej mowa w ust. 8.

Zamawiajacy zwolni 70 % kwoty wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
do 30 dni od terminu wykonania umowy, z zastrzezeniem ustepu 8 i pod warunkiem nie
uruchomienia zabezpieczenia na cele zgodne z ustepem 2. Pozostate 30% kwoty wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzana do usuniecia wad i usterek, powstatych w okresie gwarancji i
rekojmi. Zamawiajgcy zwolni te czgs¢ zabezpieczenia nie pdniej niz 3 miesigce po uplywie okresu
gwarancji lub rekojmi. Kohcowy zwrot zabezpieczenia, w tym kaucji, moze nastapi¢ wytgcznie po
usunieciu zgtoszonych wad lub usterek.

Jezeli forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie gwarancja bankowa albo
gwarancja ubezpieczeniowa, to bgdzie ona gwarancjg nieodwotalng i bezwarunkows, ptatng na
pierwsze zadanie, wystawiong przez Bank albo Ubezpieczyciela. Okres waznosci gwarancji musi
obejmowa¢ caly przedziat czasowy wskazanym w ust 3 niniejszego paragrafu. W przypadku krétszego
okresu waznoici Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia uaktualnionego zabezpieczenia co
najmniej na 30 dni przed uplywem poprzedniego okresu obowigzywania. W przypadku nie
wywiazania sie z tego obowiazku, Zamawiajacy ma prawo zaspokoic sie z gwarangji i zaliczyC uzyskang
w ten sposéb kwote na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa oraz poreczenie bankowe bedg sporzadzone
i interpretowane zgodnie z prawem obowigzujgcym w Polsce. Dokument obejmujacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie niegotéwkowej musi zosta¢ dofgczony do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wnieéé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, najpoiniej
w dniu podpisania umowy przed jej podpisaniem.

Za termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przyjmuje sie date
uznania rachunku bankowego Zamawiajacego. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu,
na wniosek Wykonawcy, kwota wadium moze byé zaliczona na poczet zabezpieczenia.

W przypadku przesuniecia terminu umowy zgodnie z §2 ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas niezbgdny do
zakoniczenia realizacji przedmiotu zamdwienia oraz gwarancii lub rekojmi. Wykonawca zobowigzany
jest do przedfozenia uaktualnionego zabezpieczenia co najmnie] na 30 dni przed uptywem
poprzedniego okresu obowiazywania. W przypadku nie wywigzania si¢ z tego obowigzku,
Zamawiajacy ma prawo zaspokoi€ sig z gwarancji i zaliczy¢ uzyskang w ten sposdb kwote na poczet
zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

§14. KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony stosowac bgda kary
umowne wg nastepujgcych zasad:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:
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w wysokosci 20% wartosci przedmiotu umowy netto, o ktdrej mowa w §3 ust. 1 umowy,

kazdy dziert opdznienia w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.5 Umowy - w wysokosci 200,00 2t za kazdy dzien opdznienia;
kazdy dziern opdinienia w oddaniu zleconego zakresu robét (okredlonego kazdorazowo
w poszczegdlnym zleceniu), z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, liczony od nastepnego dnia
po uptywie terminu okreslonego w zleceniu — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier;

kazdy dzieri opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze kazdego zleconego zakresu
robot (okreslonego w poszczegdlnym zleceniu) lub w okresie rekojmi, albo okresie gwarancji, liczony
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych wad - w wysokoéci 500,00
zt za kazdy dzien;

kazdy dziert opdZnienia w wykonywaniu obowigzkdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1, 1.3 umowy
w wysokosci 200 zt netto,

kazdy stwierdzony przypadek, o ktdrym mowa § 6 ust. 1 pkt 1.4, 1.6, 1.7,1.8, 1.9 o ile wadliwo$é
nie zostanie usunieta na polecenie Zamawiajgcego we wskazanym przez niego terminie —
w wysokoscel 1.000 zt netto,

kazdy przypadek nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany a takie zawarcie umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
—w wysokosci 5.000 2t netto,

kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian - w wysokosci 5.000 zt netto,

kazdy przypadek brake zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w  wysokosci 5% wynagrodzenia netto przewidzianego w  umowie
o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy; brak zaptaty to sytuacja,
w ktdre] nalezne wynagrodzenie bez uzasadnienia nie jest zaptacone przez okres dfuzszy niz 20 dni,
kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 2% wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo dfa tego Podwykenawcy lub dalszego Podwykonawecy; nieterminowa zaptata to
zapfata po terminie ptatnosci, lecz nie pdiniej niz 20 dni od daty wymagalnosci roszczenia.

Jezeli naliczona kara umowna nie pokrywa catosci poniesiongj szkody, Strony moga dochodzic
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Strona zobowigzana do zapfaty kary umowne] dokona jej zaptaty w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania do zaptaty lub noty obcigzeniowe;j.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zawsze moze potraci¢ kwote
kary umowne] z kazde] ptatnosci jaka bedzie przystugiwaé Wykonawcy. Zaptata kary umowne] przez
Wykonawce lub potracenie jej przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia
robdt lub jakichkelwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15. ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:

Zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Razgcego naruszenia przez Wykonawce podstawowych postanowiert umowy, a w szczegdlnosci:
wykonywania przez Wykonawce robdt niezgodnie z & 6 ust 1 pkt 1.4 mimo uprzedniego pisemnego

zadania przez Zamawiajgcego usuniecia nieprawidfowosci | wyznaczenia w tym celu terminu.
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przerwy w robotach zawinionej przez Wykonawce, trwajacej ponad 14 dni lub nieuzasadnionego
opdznienia w robotach w stosunku do terminu zakoriczenia robét wigkszego niz 30 dni,

co najmniej 3 krotnie nie rozpocznie lub nie zakoriczy realizacji robét stanowigcych przedmiot
umowy w terminie okre$lonym w zleceniu,

Zozenia wniosku o ogloszenia upadfoici lub podjgcie uchwaty lub postanowienie o likwidacji
Wykonawcy,

zawarcia umowy podwykonawczej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Odstgpienie na podstawie postanowien ust. 1 pkt 1.2 niniejszej umowy nie wymaga uprzedniego
wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy oraz wyznaczenia mu dodatkowego
terminu.

W razie odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét
inwentaryzacji robét w toku na dzien odstapienia oraz:

Zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata przyczyne rozwigzania umowy (odstapienia).

Sporzadzi wykaz materiatéw dostarczonych na budowe, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.
Wezwie Zamawiajacego do odbioru robdt przerwanych i rohét zabezpieczajgcych, w przypadky,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowiazany jest do:

Dokonania odbioru robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres wykonany na dzieri przerwania robét
wskutek odstgpienia.

Odkupienia dostarczonych na plac budowy do realizacji umownego zakresu (wykonania Przedmiotu
umowy} materiatéw, ktdrych Wykonawea nie moze wykorzystac.

Przejecia terenu robét.

Odstapienie od umowy wymaga o$wiadczenia w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§16. ZMIANA UMOWY

Dopuszcza sie mozliwoéé dokonania istotnych zmian postanowiert umowy w stosunku do tresci
oferty, jezeli koniecznoéé wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujgcych okolicznoéci:

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego, niemozliwego
do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie uniknaé nawet przy zachowaniu najwyzszej
starannosci a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystgpienia
sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opd#nienia w wykonywaniu swoich zobowigza powstatego na skutek dziatania sity wyiszej; pod
pojeciem sily wyzsze] rozumie si¢ w szczeg6lnosci zdarzenia i okolicznoéci takie jak stan epidemii
i zagrozenia epidemiologicznego, kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja,
powstanie, bunt, zamieszki, strajki, spowodowane przez inne osoby niezwigzane z realizacjq umowy),
wystapienia niewypatdw, niewybuchdw, innych przedmiotdw stanowigcych zagrozenie,
wystapienia wykopalisk archeologicznych,

wystapienia niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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1.

koniecznosci udzielenia zamdwienia na wykonanie robét nie objetych umowag, ktére wstrzymuja lub
opdzniajg jej realizacje,

okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego i niewynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

We wszystkich powyzszych przypadkach termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio zmianie
o okres trwania powotanych uzasadnionych okolicznosci, w ktérym uniemozliwiajg one Wykonawcy
kontynuowanie robét. Zmiana terminu realizacji umowy nie wplywa na zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy.

§17. WALORYZACIA CEN MATEIRALOW LUB KOSZTOW ZWIAZANYCH Z REALIZACIA

Zamawiajacy przewiduje mozliwodé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy. Przez zmiane kosztdw rozumie sie
wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawce
w Ofercie.

Wynagrodzenie z tytutu sktadnika okreslonego ust. 1 moze podlegad waloryzacji w oparciu
o0 ,Srednioroczny wskainik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych”, opublikowany w formie
komunikatu przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski” na stronie internetowej Urzedu.

Strony moga zada¢ zmiany sktadnikdw/sktadnika wynagrodzenia, jezeli wskaZnik wzrostu lub
obnizenia cen towardw i ustug, o ktérym mowa w ust. 2, przekroczy 3%.

Po kaidych & miesigcach liczonych od dnia zawarcia Umowy, Strony mogg 2ada¢ zmiany
wynagrodzenia w czesci dotyczgcej danego sktadnika wynagrodzenia. Kazda ze Stron Umowy moze
zwrécic sie do drugiej Strony z wnioskiem o waloryzacje w terminie do 30 dni od dnia uptywu 6

miesiecy od zawarcia Umowy.
Waloryzacja danego sktadnika wynagrodzenia, bedzie obliczana wedtug Wskaznika, o ktérym mowa

w ust. 2, za rok poprzedzajagcy ztozenie wniosku o waloryzacje. Waloryzacja wynagrodzenia
Wykaonawcy bedzie nastepowac o réznice pomiedzy ustalanym Wskaznikiem, o ktérym mowa w ust.
2 a wskaznikiem 3%, o ktérym mowa w ust. 3.

W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji, wynagrodzenie moze ulec zwigkszeniu lub zmniejszeniu
maksymalnie o0 10% tacznej wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3.

Powyzsza zmiana wymaga zawarcia aneksu w formie pisemne;.

§18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strony wzajemnie ustalajg, ze dane osobowe 0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje umowy przetwarzane s3 w oparciu 0 uzasadnione
interesy stron polegajace na koniecznosci cigglej wymiany kontaktéw roboczych w ramach
realizacji umowy, oraz ze zadna ze stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz
realizacja umowy.

Kazda ze stron oswiadcza, ze osoby uprawnione do realizacji umowy i kontaktéw dysponujg
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez strony na potrzeby
realizacji umowy, okreslonymi w ust. 3-6.
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Strony ustalaja, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
{(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODQ), dane osobowe osob bedacych stronami umowy sg przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantéw stron umowy i 0s6b
wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacjg
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu zwigzanym z
zawarciem oraz realizacjg umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez strony w trakcie
okresu realizacji umowy oraz w okresie wynikajacym z przepiséw z zakresu rachunkowosci oraz
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji
umowy.

Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacjg i realizacje
umowy, a takze osoby bedace strong lub reprezentantami stron posiadaja prawo dostgpu do
treéci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do stron umowy), prawo wniesienia
sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust.
5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych
narusza przepisy RODO.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrong danych
osobowych mozna kontaktowac sie:

z ramienia Zamawiajgcego: icd@mpwikmyslowice.pl; tel.: (32} 223 59 30
Z ramienia WYKONawWCY: .....cveeermereeivecmersnnenssmnien, €-MAI it te @i

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem | realizacjg
umowy. Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywac danych
osobowych do panistwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe mogg zostac
udostepnione organom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa oraz powierzone innym
podmiotom dziatajgcym na zlecenie stron w zakresie oraz celu zgodnym z umowa.

Niniejszy paragraf nie narusza obowiazku ujawnienia informacji w stopniu, ktory jest wymagany
przez przepisy prawa, jak réwniez prawa do ujawniania informacji w zwigzku z postgpowaniem
administracyjnym, sadowym bad? jakimkolwiek innym postgepowaniem prawnym pomigdzy
stronami umowy.

§19. POSTANOWIENIA KONCOWE

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy Strony beda starac sig rozwigzywac polubownie.
W przypadku nieuzgodnienia wspdlnego stanowiska w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia sporu drugiej
Stronie, spory te bedzie rozstrzygaé Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych aktéw prawnych.
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3. Zmiany w tresci umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

5. Zatgczniki do Umowy:

Zatgcznik nr 1 — Formularz cen jednostkowych.

Zatgeznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamdwienia {OPZ).

Zatgcznik nr 3 — Instrukcja odtworzenia nawierzchni.

Zatacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy.

Zatacznik nr 5 ~ Polisa OC Wykonawcy.

Zatgeznik nr 6 — Wzdr zlecenia.

Zatgcznik nr 7 — Wzdr zakoriczenia prac oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru.
Zatgcznik nr 8 — Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

i fromelils -
gy 2
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INSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

NAZWA ZAMOWIENIA

Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. na terenie miasta Mystowice.

PODSTAWA PRAWNA ORAZ CEL

Instrukcja zostata opracowana w oparciu 0 obowigzujgce prawo | przepisy z niego wynikajace,
a przede wszystkim ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.].
z péZn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 t.).
z pdin. zm.), a takze Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 t.]. z pdin. zm).

Celem instrukgji jest ujednolicenie sposobu przywrdcenia nawierzchni w obrebie pasa drogowego
tak, aby nie dopusci¢ do obnizenia klasy drogi, zanizenia kategorii ruchu, ograniczenia jej funkcji,
niewtasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkéw bezpieczeristwa ruchu i stanowi
kompendium wymagar, ktére stawia Zamawiajgcy na jego odtworzenie na podstawie
obowiazujacych przepisdw.

WYTYCZNE OGOLNE

Nawierzchnia w pasie wykonywanych rob6t powinna byé przywrécona do stanu uzytecznosci
pierwotnej, to znaczy powinny zosta¢ odtworzone wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Prace zwigzane z odbudowa nawierzchni obejmuja roboty w okreslonym zakresie zaleznie do
dotychczasowego rodzaju | stanu nawierzchni, w obrebie ktdre] wykonany byt wykop.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materiatow, jakie
posiada istniejaca konstrukcja nawierzchni. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych
materiatéw nawierzchni jezdni, to nale?y zastosowaé materiaty podobne o wymaganych
parametrach technicznych 1 eksploatacyjnych okreslonych szczegolnie w PN S 06102: 1997.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego
abcigzenia”.

ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH JEZDNI

Odtworzenie warstw podbudowy.

a) Odtworzenie zaréwno podbudowy, jak i warstw jezdnych, mozna wykona¢ z materiatow

o gruboéciach warstw podanych w zatgczniku nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U.2016.0.124 tj.} z tym, ze jezeli
odtworzenie warstw nastepuje na obiekcie drogowym po ktérym poruszajg sie pojazdy
o dopuszczalnym nacisku osi > 80 kN nalezy przyjmowac je dla kategorii ruchu nie mniejszej niz
KR3. Nalezy jednakie pamieta¢ o catkowitej grubosci nawierzchni, ktéra winna spefniac
warunek mrozoodpornesci.

Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej.

a) Krawedz przylegtej nawierzchni musi by¢ réwno obcieta tak, aby powstata po przycigciu figura

miata ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur
o katach ostrych i rozwartych.

b) Zaleca sie wykonanie na krawedzi wcigcia do potowy grubosci warstw bitumicznych, szerokosci
ok. 20 c¢m | zaktadkowe pofgczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

3



c)

d)

e)

f)

g}

h)

0)

p)

Niewykonanie powyiszego moze by¢ zastapione frezowaniem na petng grubosé nawierzchni
bitumicznej stycznej do wykopu na szerokoéé w kazdym kierunku min. 1,00 m.

Petne odtworzenie warstw konstrukeji nawierzchni jezdni musi byé dokonane w pasach przy
krawedziach jezdni, jezeli odlegtoéé kraweznikéw, opornikéw, obrzezy krawedzi jezdni od
krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50 m, o ile zarzad drogi nie wskaze innego sposobu
odtworzenia konstrukeji nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych.

Nie wolno umieszczac krawedzi cigcia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to z faktu
niemozliwosci pomalowania paséw segregacyjnych ruchu na zalewanym ptynnym bitumem
potaczeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Nalezy zawsze umieszczad ciecie poza osig
w minimalnej od niej odlegtosci 30 cm.

Obcigcie lub frezowanie krawedzi i paséw przywykopowych istniejgcej nawierzchni wskazane
jest przy rozpoczeciu wykonania wykopu.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej | skropione] asfaltem uptynnionym |ubk emulsjg
asfaltowa, nalezy roztozy¢ warstwe wyréwnawcza lub wigigcy, a nastepnie warstwe Scieralng
z mieszanki mineralno-asfaltowej. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej i grubosci warstw
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg (o ile taka byta wymagana i ktéra posiada
uzgodnienie z Zarzadem Drdg) oraz wymaganiami i warunkami obowigzujgcych norm
przedmiotowych i specyfikacji technicznych. Przypomina sie, ze gruboé¢ warstw jezdnych nie
moze byC mniejsza od grubosci warstw istniejgcych.

Miedzy warstwami mineralno — asfaltowymi nalezy stosowat zwigzanie miedzywarstwowe
przez skropienie podicza danej warstwy asfaltem uplynnionym lub emulsja asfaltowa
o whasciwosciach dostosowanych do istniejgcych warunkéw. Podfoze powinno by¢ skropione
w ilosci wystarczajacej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, réwnomiernie na catej
powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi.

Warstwy nawierzchni  powinny by¢ nalezycie zageszczone zestawem walcow lub
zageszczarkami mechanicznymi (przy matych powierzchniach).

Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnia dotychczasowa przy
zachowaniu wymaganych spadkdw.

Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowa.

Prace nalezy wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych: minimalna tem peratura
5°C, brak opaddw, sucha nawierzchnia drogowa.

W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w  okresie
0 niesprzyjajgeych  warunkach atmosferycznych, np. w  okresie zimowym, opadach
atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykona¢ jako tymczasowe przy uzyciu materiatéw
rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub. min. 8 c¢m, kostka
kamienna rzgdowa lub nieregularna lub plyty betonowe o grub. min. 12 cm. Po nastaniu
sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast przystapi¢ do odtworzenia
nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym stanie.

Uwaga powyzsza dotyczy réwniez nawierzchnl chodnikowych.

Nie dopuszcza sle pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopdw oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedtug technologii wymienionych powyzej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 13108-1:2006(U},
PN-EN 13108-5:2006(U)\
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a)

b)

c}

d)

e}

f)

g)

a}
b}

c)

g)

Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamienne;j.
Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uktadaé na podsypce cementowo
piaskowej 1:4, M-80 o min. grub. 10 ¢m,
Kostki nalezy uktada¢ zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni, kolorystykg i istn. gruboscig
kostki,
Uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie
materiatu uszkodzonego,
Spoiny nalezy wypetnia¢ przez uszczelnianie zaprawa cementowo — piaskowg M-80 lub grysem
kamiennym frakgji 2-5mm
Kostki po uszczelnieniu nie moga sie ,ruszac”,
Odtworzong nawierzchnie nalezy pielegnowa¢ {posypywa¢ zaprawa cementowo — piaskowg
M-80 1:4 lub grysami o frakcji 2-5mm, uzupetniaé brakujace spoiny itd.) tak dtugo, az nastapi
petna stabilizacja zabudowanego materiatu,
Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z PNS06100. ,Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.”

Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowej.
Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke ukfadac na podsypce piaskowej lub
cementowo — piaskowe] {w zaleznosci od obcigzenia ruchem) o min. grubosci 8 cm,
Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejgcym wzorem oraz kolorystykg, jak rowniez
gruboscia istniejacej kostki,
Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiafu uszkodzonego, a zatem uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowladajgce wzorem i gruboscig istniejacym,
Przed zasypaniem spoin nawierzchnig nalezy zagescic ptyta wibracyjng,
Spoiny nalezy bezwzglednie zasypa¢ piaskiem lub grysem, ktory nalezy wmiatac recznie do
momentu napetnienia szczelin. Nie wibrowaé nawierzchni po zasypaniu spoin,
Odtworzona nawierzchnie nalezy pielegnowad {posypywac piaskiem, grysem, uzupetniac
brakujace spoiny itd.) tak dfugo, az nastapi petna stabilizacja zabudowanego materiatu,
Nawierzchnia z kostki betonowej powinna byé wykonana zgodnie z BN80/677503/04
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”

ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA

a)

b)

c)

d}

Odtworzenie warstw podbudowy.
Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw odpadowych o ile spetniajg wymogi
zwigzane z ochrong $rodowiska,
Do wykonania podbudowy, zwiaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany materiat
podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem
podioia,
Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PNS06102: 1997. , Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia”,
W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym i braku wymogow wykonania
podbudowy, wykop zasypaé¢ mozna gruntem (z zaggszczeniem warstwami, grubosci max. 20
cm) do glebokosci ponizej 25 cm od poziomu istniejgcej nawierzchni, nastgpnie utozy¢ warstwe
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kruszywa kamiennego, podsypki i na niej (po zageszczeniu) nawierzchnie chodnika z elementéw
wiasciwych dla danej nawierzchni,

e} Przy potrzebie wzmochienia (grunty trudno zageszczalne lub stabe, przewidywane zwiekszone
obcigzenia) warstwe podbudowy grubosci 65 cm wykonaé nalezy z kruszywa. Na tak wykonanej
podbudowie i warstwle 5-10 cm podsypki piaskowej lub cementowo — piaskowej, po
zaggszczeniu utozyé elementy nawierzchni lub bezposrednio warstwe bitumiczng (na
podbudowie}.

Odtworzenie nawierzchni z ptytek i kostek betonowych.

a) Nawierzchnie nalezy odbudowac zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.

b} Plyty lub ksztattki nalezy ukladaé na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

¢} Elementy betonowe (ptyty, kostki drobnowymiarowe) nalezy ukfada¢ na podsypce z mieszanki
cementowo — piaskowe] 1:4, M-80.

d} Podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio zageszczona.

e} Plyty nalezy uktada¢ zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego potozenia
spoin, o ile taki jest zastosowany w nawierzchni istniejace).

f)  Dobor ksztattek  sposéb utozenia powinien byé zgodny z istniejacym i odpowiadacich profilowi.

g) Przy odbudowie urzadzeri, w czeéciach brzeznych | na tukach elementy nalezy odpowiednio
docina¢. Dopuszcza sig tutaj zamiast docinania elementéw betonowych utozenie kostki
kamiennej tzw. mozaikowej (46} cm ukfadanej na podsypce cementowo — piaskowej, a w
sytuacjach zakwalifikowanych przez inspektora nadzoru ze strony Zarzgdzajgcego pasem
drogowym jako bardzo silnie obcigzonych ruchem na zaprawie cementowo — piaskowe] 1:4, M-
80.

h) Spoiny | szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ Zaprawa cementowo — piaskowa 1:4,
M-80.

i) Nawierzchnia z ptytek lub ksztattek musi by¢ uktadana starannie przy mozliwym Scistym
dopasowaniu elementow i uszczelnieniu spoin z zachowaniem rowne] powierzchni
i wymaganych spadkdw.

i} Chodnik nalezy utozyé z ptyt lub ksztattek z rozbidrki nawierzchni z tym, ze niedopuszczalne jest
zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

k) W razie ztego stanu wigkszosci elementdw betonowych odtwarzang nawlerzchnie chodnika
nalezy wykonac z elementéw nowych odpowiadajacych rodzajem i profilem elementom
nawierzchni istniejgce;j.

[} Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodnikéw z elementéw betonowych
zawarte sy w normie: BN64/884501. , Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru” .

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamienne;j.

a) Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uktadaé na podsypce cementowo
piaskowej o min. grub. 5 c¢m,

b) Kostki nalezy ukfadac zgodnie z istniejacym wzorem nawierzchni, kolorystyka, i istn. gruboscia
kostki,

¢} Uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie
materiatu uszkodzonego,

d) Spoiny nalezy wypetnia¢ przez uszczelnianie zaprawa cementowo — piaskowg M-80 lub grysami
kamiennymi frakeji 2-5 mm,



f)

g)

Kostki po uszczelnieniu nie mogg sie ,ruszac”,

Odtworzona nawierzchnie nalezy pielegnowac {posypywac piaskiem z cementem, grysem
kamiennym, uzupeiniaé brakujgce spoiny itd.) tak diugo, az nastgpi petna stabilizacja
zabudowanego materiatu.

Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna byé wykonana zgodnie z PNS06100. ,Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.”

54  Odtworzenie nawierzchni bitumicznych {asfaltobetonowych).

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

a)
b)

c)

d)
e)

f)

W wiekszoéci s3 to nawierzchnie dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego.

Dopuszcza sie odtworzenie nawierzchni bitumicznych jedynie po wykonaniu przekopu
prostopadtego do osi ciggu pieszego. Przy prowadzeniu robét réwnolegle do osi oraz szerokosci
przekopu réwnej co najmniej potowie szerokosci chodnika, nalezy nawierzchnie jego na catej
szerokoéci odtworzyé z elementdw betonowych (ptyty badz kostka betonowal.

W przypadku odtwarzania nawierzchni bitumicznych nalezy na zaggszczonym i utwardzonym
podtozu i podbudowie utozy¢ warstwe mieszanki mineralno — asfaltowej w dostosowaniu do
grubodcl i spadkéw nawierzchni dotychczasowe].

Krawedzie isthiejacej nawierzchni nalezy przycigc do linii prostych.

Odtworzenie nawierzchni winno by¢ prowadzone na szerokosci, co najmniej 0,50 m wigkszej
od szerokosci przekopu z kazdej jego strony.

Nowo ukfadang nawierzchnie nalezy zageszczaé lekkimi walcami chodnikowymi i stad min.
szerokoé¢ odtwarzanej nawierzchni winna by¢ taka, aby koto stalowe walca miescito sie miedzy
krawedziami przekopu.

Spoiny na potgczeniu nowej i starej nawierzchni nalezy wykonaé poprzez zastosowanie tasmy
bitumiczne] lub emulsji asfaltowe] kationowej szybkorozpadowej, ktéra po wylaniu na szer.
max. 5 cm nalezy posypa¢ piaskiem drobnoziarnistym.

ODTWORZENIE POBOCZY, ZIELENCOW

Nawierzchnie poboczy nalezy przywroci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byfa tak
wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wdd opadowych, a spadek
poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu lub rowu odprowadzajgcego wody
opadowe. Spadek podtuzny musi by¢ zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.
Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny z tym,
3e nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i sktadowany byt oddzielnie.

Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym moga porusza¢ sie lub zatrzymywac
pojazdy, to odtworzenie cafej konstrukcji musi by¢ analogiczne do odtworzenia konstrukcji jezdni
okreélonego w punktach A, B i C niniejsze] Instrukcji.

Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopdw zielericow nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie
warstwy humusu o grubosci min. 10 cm wraz z obsianiem odpowiednig mieszanka traw wraz
z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu wiasciwego zadarnienia terenu,

ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNI

Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika mozna uzy¢ materiat rozebrany w trakcie robot
z tym, ze niedopuszczalne jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych.
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7.3

7.4

7.5

7.6
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11

Wzdiuz wytyczonej linii przebiegu obramowania nalezy wykona¢ na gtebokosci okoto
0,5 m ponizej wyznaczonego poziomu gdérnej krawedzi tawe fundamentowa z betonu €10/12
(B10) o wymiarach: wys. 15 cm, szer. 40 cm, na ktdrej na podsypce cementowo — piaskowej
M-80 w proporcji 1:4 osadzi¢ nalezy krawezniki betonowe lub kamienne.
Odstepstwem od wykonania fawy betonowej jest posadowienie na fawie z pospoiki kraweznikdw
kamiennych szerokostopowych tzw. berlindw.
Spoiny migdzy kraweznikami betonowymi moga by¢ wypetnione zaprawa cementowo — piaskowg
wtedy, gdy zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze strony Zarzadzajacego obiektem drogowym.
W przypadku przylegfego do kraweznika chodnika, kraweznik powinien byé posadowiony tak, aby
gorna jego krawed? znajdowata sig na réwni lub do 2 cm ponizej powierzchni chodnika.
Obrzeze chodnikowe nalezy zawsze posadawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, M-80
zgodnie z profilem istniejacego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub obnizeniem nad lub
pod istniejacg nawierzchnia.

UWAG| DODATKOWE

Wykonanie robét w nawierzchni w miejscu zabudowanej sygnalizacji drogowe] musi byé
bezwzglednie natychmiast zgtoszone Zarzadzajgcemu obiektem drogowym.

Wszelkie uszkodzenia muszg by¢ po odtworzeniu nawierzchni (lub w trakcie jej odtwarzania)
przywrécone do pierwotne]j postaci i whasciwej funkgji.

Zdemontowane w trakcie robét wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub pionowe]
(progi zwalniajace, oczka odblaskowe, stupki znakéw pionowych wraz z tarczami), musza by¢
natychmiast po zakoriczeniu prac odtworzeniowych przywrécone na pierwotne miejsce z tym, ze
niedopuszczalne jest montowanie elementéw uszkodzonych.

Bezwzglednie nalezy przywréci¢ do pierwotnej postaci zdemontowane barierki chodnikowe,
bariery drogowe, stupki wygradzajace, ptotki trawnikowe, itp. z tym, ze niedopuszczalnym jest
montowanie elementow uszkodzonych, ktére w tym przypadku nalezy wymienié na nowe.

W trakcie prowadzenia robot w poblizu wpustéw ulicznych oraz studni kanalizacyjnych nalezy je
bezwzglednie zabezpleczy¢ przed przedostaniem sie do ich wnetrza zanieczyszczen.
W przeciwnym przypadku nalezy studzienki wyczyscié, a uszkodzone w trakcie robdt elementy
konstrukcyjne nalezy wymienié na nowe.

W trakcie prowadzenia robét naledy przewidzie¢ regulacje zlokalizowanych w jezdni
zasuw, studni i wpustéw ulicznych — o ile wystepuja.

Nalezy bezwzglednie w trakcie robét utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci przylegty do
miejsca robdt nie zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z wykopu musi by¢ tak
zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawa¢ sie na pas ruchu, po ktérym poruszaja sie
pojazdy lub piesi.

Po zakorczeniu robdt wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byé na trwale
uprzgtniete.

Uszkodzone w trakcie robdt okablowanie oéwietlenia ulicznego jak réwniez jego czedci
nadziemne muszg by¢é natychmiast przywrécone do  stanu pierwotnego z tym,
ze niedopuszczalnym jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia robdt.
Zarzadzajagcy pasem drogowym do odbioru robét odtworzeniowych moze wymagat
przedstawienia przez Zajmujacego pas drogowy laboratoryjnych badard noénoécl podfoza
gruntowego, modutu odksztatcenia, odtworzonej konstrukeji podbudowy mierzony plyta Srednicy



30cm lub podbudowy nawierzchni, certyfikatdéw zgodnoéci na zabudowane nowe materiaty oraz
terminu gwarancji na te roboty min. 3 lata, liczgc od daty odbioru koricowego robdt. Jezeli nie
mozna okreéli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg normy BN-64/8931-02 stosunek
modutu odksztatcenia wtornego Es, do pierwotnego Ei, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,
dla kazde] warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

OKRESLENIA PODSTAWOWE:

9.1
a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

j)

k)

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw craz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w umowie {(wyznaczona przez Za mawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie umowa.

Jezdnia - czeé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowdw,

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponu rmerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podiegaja potwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badari i prob zwigzanych z oceng
jako$ci materiatéw oraz robot.

m) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne ze specyfikacjami

o}

p)

technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa &cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni | przekazywanie ich na podbudowe.
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Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

q) Podbudowa - dolna czeé¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzer od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczeji podbudowy pomocnicze).

rl  Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

s) Podbudowa pomocnicza - dolna czeéé podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawierac warstwe mrozoochronna odsgczajaca lub odcinajaca.

t)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, kiérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

u} Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze).

v} Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

w) Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyinie pionowego przekroju
w 0si drogi lub obiektu mostowego.

x)  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust,

y) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy meze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzer chroniacych ludzi i $rodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

z) Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczerstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do
bocznego oparcia konstrukgji nawierzchni.

aa) Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

bb) Podfoze ulepszone nawierzchni - gérna-warstwa podtoza, leigca bezposrednio pod
nawierzchnia ulepszona w celu umotliwienia przejecia ruchu budowfanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni,

cc) Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.,

dd) Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrécenia pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

ee) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét

ff) Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

10.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z SST
I poleceniami Zamawiajacego.
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10.2 Dokumentacja SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Zamawiajacego stanowia czesé umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujacg kolejnos¢ ich
waznosci:

a) Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

b) Opis Przedmiotu Zamowienia,

¢} Instrukcja Odtworzenia Nawlierzchni,

d) Oferta Wykonawcy.

10.3 Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczedt w Dokumentach umowy, 2 o ich

wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzjg
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

10.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SST.

10.5

Dane okreélone w dokumentacji technicznej | w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne 3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

10.6 Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi

10.7

111

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z SST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENLU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania oznakowania oraz jego utrzymania
w okresie od rozpoczecia robdt do ich zakoriczenia.

11.2 W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

11.3

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, pomaosty
dla pieszych itp. zapewniajgc w ten sposdb bezpieczefistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych
jest nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

11.4 Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedy akceptowane przez

11.5

Zamawiajgcego
Koszt wykonania projektu oznakowania, jego realizacja i utrzymanie nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmule sig, Ze jest wigczony w ceng umowna.

11.6 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest

wigczony w ceng umowna.
OCHRONA $RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

12.1 Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

12.2 W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:

a}  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzert lub ucigzliwoéci dla osdb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego  hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
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131
13.2

13.3

134

141
14.2

14.3

14.4

14.5

146

151

15.2

15.3

W nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagari bedzie miat szczegdiny
wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,

O zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzle przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j,
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uizycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
Materiafy, kiore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich
szkodliwo$C zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uizyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jeieli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organdw administracji paristwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagroienie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE! | PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzert potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Zamawiajacego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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15.4 Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

15.5 Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow.

15.6 Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJIAZDOW

16.1 Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeri naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t.

16.2 Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych instytucji co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego.

16.3 Pojazdy | tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

BEZPIECZENSWO | HIGIENA PRACY

17.1 Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

17.2 W szczegdlnodei Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich
wymagarn sanitarnych.

17.3 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

17.4 Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyie] nie
podlegajg odrebne] zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

18.1 Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt.

18.2 Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla dregowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru robot.

18.3 Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczat roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

19.1 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w Jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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19.2 Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
i metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

20.1 Gdziekolwiek w SST i umowie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ maja

20.2

21.

materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedy obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw
o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;.

Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie opisane przez Wykonawce | przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
MATERIALY

21.1 Zr6dta uzyskania materiatw

a)

b)

Zamawiajacy moie dopusci¢ do uiycia wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i spetniajgce wymagania SST.

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajgcemu aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci stwierdzajace zgodno$¢ wyrobdw budowlanych z obowiazujgca norma iub aprobata
techniczna.

21.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

a)

b)

d)

e)

f)

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli | odnoénych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze érédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu  wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zzrédta.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji parstwowe;]
i samorzgdowe).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan flosciowych | jakosciowych
materiatow pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarh umowy lub wskazari Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Zamawiajacego.

Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyziej nie
podlegaja odrebnej zaptacie | s3 uwzglednione w cenie umownej,
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b)

¢}

21.4
a)

b)

21.5
a)

b)

22,
221

222

223

224

23.

231

23.2

233

21.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy bgd? ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaptaceniem
Wariantowe stosowanie materiatow
Jedli SST przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju  materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albe w okresie diuzszym, jedli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badari wymaganych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podiniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uizywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien cdpowiadac pod
wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, wprzypadku braku ustaler
w wymienionych wyZe] dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreélonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie,
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczha érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.
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23.4

23.5

24,
241

24.2
24.3

244

245

24.6

25.

25.1
a)
b)

c)

d)

f)

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego,
pod warunkiem przywrdcenia stanu plerwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.,

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanhieczyszczenia spowodowane
fego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgednodd z dokumentacja
projektowa wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$émie przez Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptac)i lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda
Oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, w SST, a takze w normach
i wytycznych,

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badari materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnikl wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreglonym
przez Zamawiajgcego, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakoéci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoé¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, whaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosé sg okredlone w SST, normach
iwytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor Zamawiajgcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia faboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, e mogg
wplynad ujemnie na wyniki badan, Inspektor Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do
robdt badanych materiatéw | dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
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g)

laboratorium Wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych
materiatow,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatdw ponosi
Wykonawca.

25.2 Pobieranie probek:

a)

b)

c}

d)

e)

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Zamawiajgcego bgda
odpowiednio opisane i 0znakowane w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

25.3 Badania i pomiary:

a}

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwlek badania wymaganego w 55T, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

25.4 Raporty z badari:

a)

b}

Wykonawca bedzie niezwlocznie przekazywad Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami
badan

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Zamawiajacego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

25.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego:

a)

b)

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, begdzie ocenia¢ zgodnosc materiatéw i robdt
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badar kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badart wykaza, ze raporty Wykonawcy 53
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub  dodatkowych badari niezaleznemu
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faboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badari
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
25.6 Certyfikaty i deklaracje:
a) Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
b)  Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagar bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

26,1 Protokdt rozliczenia robét:
a) wykaz wykonanych robét (w formie ustalonej z Zamawiajacym),
b) protokoty odbioru robét, ,
c} dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom | dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

26.2 Dokumenty laboratoryjne:
a) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o Jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone
przez Wykonawce i udostepniane na kazde zgtoszenie Zamawiajgcego.

27. OBMIAR ROBOT

27.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze zleceniem,
dokumentacja techniczng i SST, w jednostkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

¢) Wyniki obmiaru bedg wpisane do wykazu wykonanych robét.

d) lakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w OPZ, SST i zatacznikach do zamdwienia nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét..

e} Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig zalezng od ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lecz nie czedcle] niz raz w miesigeu i nie rzadziej niz raz na trzy miesigce.

27.2  Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

a) Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

b) Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosei beda wyliczone jako
dHugos¢ pomnozona przez éredni przekroj.

27.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a)  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

b) Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykcnawce. JezZeli urzadzenia te iub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé waine éwiadectwa
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legalizacjl. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

27.4 Czas przeprowadzenia ocbmiaru

a)
b)
c)

d)

e)

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem robét, a takie w przypadku wystepowania
dfuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedy wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofgczone w formie oddzielnego zatacznika do
wykazu wykonanych robét, ktdrege wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT
28.1 Zasady odbioru robot:

a)

d)

f)

g

h}

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemnie lub droga elektroniczng gotowos¢ do odbioru
robdt wg wzoru zataczonego do umowy oraz zgfasza gotowosé do odbioru robot zarzadey drég
na terenie miasta Mystowice lub/i wiascicielom prywatnym.

Po przestaniu zgtoszenia gotowoécl do odbioru robot, Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
skoordynuje z zarzadca drég na terenie miasta Mystowice tub/i wiascicielami prywatnych
posesji termin dokonania odbioru robét. O ustalonym terminie informuje Zamawiajgcego drogg
elektroniczna.

Z czynnosci odbiorowych kazdorazowo sporzadzony bedzie protokot odbioru robdt podpisany
przez Wykonawce, Zamawiajacego, przedstawiciela zarzagdcy drog na terenie miasta Mystowice
lub/i whascicieli prywatnych posesji. W tresci protokotu zostang wskazane w szczegdlnosci data
dokonania odbioru, przedmiot odbioru, wynik odbioru oraz wymienione zostang wszystkie
ewentualne usterki wykonanych robdt, wraz ze wskazaniem terminu, w ktérym Wykonawca
zobowiazany bedzie do ich usuniecia. Do czasu usuniecia usterek Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio do zgtoszenia przedtuzenia terminu zajecia teren, drogi oraz ponoszenia kosztow
z tym zwigzanych.

Zgtaszajac roboty do odbioru Wykonawca przedkiada obmiar wykonanych robét. Ponadto na
7adanie zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek przedtozenia atestu na wbudowane
materiaty.

Odbioru robét dokena komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z 5ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie écieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin adbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potraceti, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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28.2 Do protokotu rozliczenia robét nalezy dofaczy¢ nastepujace dokumenty:

wykaz wykonanych robét (w formie ustalonej z Zamawiajacym),

—  protokoty odbioru robdét,

dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

PODSTAWA PLATNOSC)
29.1 Ustalenia ogdine

a)

b)

c}

f}

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa z oferty ziozonej przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji zgodnie z formularzem ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST.

Jednostkowe ceny ofertowe poszczegdinych rob6t beda obejmowac:
robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- Koszt projektdw organizacji ruchu i jego uzgodnienia, wykonania oznakowania w terenie,
Koszt wywiezienia destruktu asfaltowego oraz naddatku z wykopu,

— koszt transportu rumoszu asfaitowego i naddatku z wykopu na wysypisko | utylizacji.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Rozliczenie migdzy Stronami za wykonany zakres robot nastepowac bedzie, nie czedciej niz raz
w miesigcu ale nie rzadziej niz raz na trzy miesiace.

Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawce s3 podpisane przez Wykonawce
I Zamawiajgcego protokoty rozliczenia robét.

OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACIA RUCHU

30.1 Koszt wybudowania obiazdéw/przeiazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcernu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z postepu robét.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu.

Opftaty/dzierzawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Konstrukejg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowar
i drenazu.

Tymczasowg przebudowe urzgdzeri obeych.

30.2  Koszt utrzymania obiazdéw/przeiazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.
Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

30.3 Koszt likwidacji obiazddw/przeiazddw i organizacii ruchu obejmuje:

a}
b)

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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30.4 Koszt wykonania jednostki obmiarowej obejmuje w szczegolnosci:

al
b}
c)
d)
e}
f)
8)
h)

i)
j)
k)
)

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

Ustawienie znakdw drogowych zabezpieczajgcych.

Usuniecie czasowego wypetnienia.

Wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattow.
Wykonanie wiadciwego wypeinienia warstwami podbudowy 2 zaggszczeniem..
Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunigciem rumoszu na pryzme.
Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.

Rozécielenle mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwoch warstwach w zaleznosci
od glebokosci uszkodzerd.

Zageszczenie poszczegoinych warstw utozonej mieszanki.

Skropienie bitumem powierzchni gornej warstwy i zasypanie kruszywem.
Zatadunek rumoszu, wywoz i utylizacja.

Usuniecie znakéw drogowych zabezpieczajgcych.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

31.1 7 uwagi na specyfike miejsca prowadzenia robdt Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:

a)
b}
c)

d)

e}

Nalezytego zabezpieczenia terenu robdt poprzez montaz odpowiedniego oznakowania.
Prowadzenia robét budowlanych w sposéb zabezpieczajacy interesy oséb trzecich.
Wykonawca przystapi do realizacji robdt na podstawie wystawianych przez Zamawiajgcego
zlecen, ktére okreslaja:
- szczegbtowa lokalizacje robdt,

zakres robdt do wykonania,

— termin realizacji,
Jezeli w zleceniu nie okreélono inacze] Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego przystapienia

do docelowe] realizacji robdt nie péZniej niz w przeciggu 24 h od chwili jego otrzymania
a w przypadku gdy Zamawiajacy zgtosi wykonanie robét w soboteg lub w dniu poprzedzajgcym
dzier ustawowo wolny od pracy lub dzier swigteczny, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic
niezwlocznie do wykonywania zleconych robét w pierwszym dniu roboczym nastgpujacym po
tym/tych dniu/dniach.

Jezeli podjecie robdt przez Wykonawce nie nastepuje bezposrednio po odebraniu zlecenia
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego podijecia dziatar w zakresie zabezpieczen miejsc
bedacych przedmiotem zlecenia stanowiacego zagrozenie dla ruchu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. }. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 963).

_ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 201 r., poz. 2222 zpdin.
zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz.U. z 2020 r. poz.215).

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

321

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) 53 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z oczyszczeniem | skropieniem warstw konstrukcyjnych

nawierzchni.
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32.2 MATERIALY:

a)  Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni do podbudowy
nieasfaltowe;:
— kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 ,
— uptynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173 .
b) Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukeyjnych nawierzchni do podbudéw
asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 s
= uplynnione asfalty szybkoodparowywal ne wg PN-C-96173
asfalty drogowe D 200 [ub D 300 wg PN-C-96170 .
¢} Wymagania dla materiatow:
— Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w Ema-94,
— Wymagania dia asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170 .
d}) Zuzycie lepiszczy do skropienia:
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano
w tablicy 1.
Tablica 1. Orlentacyjne zuiycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m2)
Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6
— Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznoéci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
e) Skfadowanie lepiszczy:
— Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza | obnizenia jego
jakosci.
~ Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkdw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.
Emulsje mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych |ub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
— Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sig¢ na duze;
powierzchni cieczy ,kozucha" asfaltowego zatykajacego poZniej przewody.
— Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nalezy przestrzegaé zasad ustalonych przez
producenta.
32.3 SPRZET
a} Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni:
- Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie
motzliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
o szczotek mechanicznych, recznych,
o sprezarek,
© zbiornikéw z woda.
b} Sprzet do skraplania warstw nawierzchni:
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~ Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie
i regulowanie nastepujacych parametrow:
o Temperatury rozktadanego lepiszcza,

ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

obrotow pompy dozujgcej lepiszcze,

predkosci poruszania sie skrapiarki,

wysokosci | diugodci kolektora do rozktadania lepiszcza,

o dozatora lepiszcza.
c) Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe

zachowanie statej temperatury lepiszcza.

d} Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

e) Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjal 10% od ilodci zatozone].

32.4 TRANSPORT

a) Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych |ub samochodowych,
posiadajacych izolacje termiczng zaopatrzonych w urzgdzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dostepem wody.

b} Emulsja moze byé transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, 2e nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaty jej rozpadu.

c) Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje w dnie umotzliwiajgce przeptyw emulsjl.

d) Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skfadowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawiera€ resztek innych lepiszczy.

32.5 WYKONANIE ROBOT

a) Oczyszczenie warstw nawierzchni:

— Qczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu lufnego materiatu, brudu, bfota
i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cidnieniem.

— W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych.

W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa
powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uiyciu sprezonego powietrza.

b} Skropienie warstw nawierzchni:

- Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

- Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢
dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktdrych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek,
a w miejscach trudno dostepnych recznie {za pomoca weza z dyszg rozpryskowa).

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umotzliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emuls]i
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

— Przed ufozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong. .

O 00 o0
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— warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.
32.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
a) Badania przed przystapieniem do rohét:

- Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie
warstwy w celu okreélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreélenia wymagane]
ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidziane]j do skropienia.

b) 6.2. Badania w czasie robét
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, 2e Wykonawca powinien
kontrolowac dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 2.

Tablica 2. — Badanie lepiszczy

R Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza wilasciwosci wedlug normy
1 |Emulsja asfaltowa kationowa lepkosc EmA-94 [5]
2 |Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1j

32.7 OBMIAR ROBOT
a) Jednostka cbmiarows jest:
— m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
— m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
32.8 ODBIOR ROBOT
a) Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
32.9 PODSTAWA PLATNOSCI
a) Cena jednostki obmiarowej.
- Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
© mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej pofozone] warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
© reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
o dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
©  podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
o skropienie powierzchni warstwy lepiszczem.
b)  Przeprowadzenie pomiaréw  badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
32.10 PRZEPISY ZWIAZANE
a) Normy
— PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.
— PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfaity drogowe.
PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
b} Inne dokumenty
~Powlerzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloéci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. 1BDIM - 1994 r,
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
33.1 Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego.
a) Warstwy Scierainej o grubosci z betonu asfaltowego $rednioziarnistego o strukturze zamknigte]
0/12,8 mm.
b} Warstwy wiazacej z betonu asfaltowego gruboziarnistego o strukturze czesciowo zamknietej
0/20 mm.
33.2 Specyfikacja techniczna {SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych na terenie miasta Mystowice.
33.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Mieszanka mineraina {(MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziamieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okredlony sposéb, spetniajgca okreslone
wymagania.
— Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktdra poprawia adhezje asfaltu do
materiatéw mineralnych oraz zwieksza odpornosc¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
— Podioze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utoZenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.
— Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
— Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu

w wodzie,
33.4 MATERIALY
a) Asfalt:

- Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okrelone w PN-EN 12591:2002 (U}
z dostosowaniem do warunkdw polskich 1 zgodnie z wymaganiami zgodnymi z ponizszg
tabela.
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Tabela whasciwosci asfaltu drogowego

WLASCIWOSCI OB[LIGATORY.JNE
1 Penetracja w temp.25°C 0,1 mm [PN-EN 1426 50-70
2 [Temperatura micknienia j(d PN-EN 1427 46-54
3 [Temperatura zapfonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 230
4 [Zawartoé¢ sktadnikéw rozp, nie mniej niz  [¥m/m  |PN-EN 12592 99
5 |[Zmiana masy po starzeniu, nie mniej niz  %m/m  [PN-EN 12607-1 0,5
6 P(.J.zosta{a penetracja po starzeniu, niemniej o PN-EN 1476 50
niz
7 Terr.lp.erz.ajcura migknieniu po starzeniu, nie |, c PN-EN 1427 48
mniej niz ] i
: WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8  [Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9 W'zrosF te..-rnp. migknienia po starzeniu, nie |, C PN-EN 1427 9
wiecej niz
10 [Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 -8
b)  Woypetniacz:
— Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-5-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego i zastepczego.
— Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961.
c) Kruszywo:
~ W zaleznosci od kategorii ruchu | warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w normie PN
S$-96025:2000 dla ruchu KR 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa [ub jego frakcjami.
d} Asfalt uptynniony:
— Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreélone w PN-C-96173:1974 .
e) Emulsja asfaltowa kationowa:
— Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreélone
“w WT.EmA-99 .
33.5 SPRZET
a) Whykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rozktadarek do ukfadanla mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapfarek,

— walcow stalowych gladkich ,

— walcdw ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem |ub termosdw,

— wytworni mas mineralno-asfaltowych do produkeji mieszanki.
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33.6 TRANSPORT
c) Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe W czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przykryta brezentem.
d) Czastransportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury whudowania.
33.7 WYKONANIE ROBOT
a) Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

— Przed przystapientem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badar laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikéw i prébki materiatéw pobrane
w obecnoici Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

- Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

o doborze sktadnikéw mieszanki mineralngj
o doborze optymalnej ilosci asfaltu,
o okresleniu jej wasciwosci i pordwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.

— Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

b} Woarstwa Scieralna z betonu asfaltowego.

— Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 1.

— Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2,
Ip.cd 1dob5.

- Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spefnia¢ wymagania podane
w tablicy 2 Ip. od 6 do 8.

c} Warstwa wiazaca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfattowego.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigigcej,
wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 3.

- Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badart probek
wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny spetniac¢ wymagania podane w tablicy 4,
Ip. od 1do 5.

— Wykonana warstwa wigZaca, wyréwnawcza | wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4, Ip. od 6 do 8.

Tablica 1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy scieralne]
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Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
miar oczek KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosc od 0 od 0 od0do8 od0 odQ od 0 od0
asfaltu do 20 do1é lubodQ | do20 | do201)| do 16 do12,8
lubodQ/ doé,3
do 12,8
Przechodzi
przez; 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88:+100| 90+100 | 100
16,0 78+100 | 90+100 78:100; 67+100 | 90:100 100
12,8 68:93 80+100 68+85 | 52:83 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69:100 100 59+74 | 38:62 7088 | 73:100
3,0 54:83 62+93 90+100 54+67 | 30:50 6380 | 66:89
6,3 48+78 | 56387 78+100 48:60 | 22:40 55+70 | 57:75
4,0 40:70 | 45+76 60+100 39:50 | 21=37 44:58 | 47+60
2,0 29:59 | 35:64 4171 29438 | 21+36 30+42 | 35:48
zawartosé
ziam > 2,0 (41+71)| (36:65) | (29:59) [(62:71) | (64:79) |(58+70) (52+65)
0,85
20447 | 26=50 27+52 20428 | 20:35 18:28 | 25436
042 13+36 19:39 18439 13:20 | 17+30 12+20 | 18s27
030 10431 17433 15234 10+17 | 15:28 10:18 | 16%23
0,18 74:23 13225 13225 74412 | 12224 8:15 12+17
0,15 64:20 12422 12+22 64=11 11+22 74+14 11115
0,075 54310 711 84:12 5:7 10215 6+9 79
On'entacyjn’a'
aetattuw  [50t6.5 | 50165 | 5,555 556 | 43554 48060 | 48:6,5
MMA, ¥ m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciagtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego asfaltowego

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego

ﬂ.p. whadciwosci
kategoril ruchu

Wymaanie wobec MMA i warstwy &cieralnej z BA w zaleznoéel od

KR1iub KR2 KR3do KR &

1 Modut sztywnosci pelzania 1), MPa Nie wymaga sie > 14,0 (>18) 4)
2 Stabilnosc prébek wg metody Marshalla w temperaturze 60°C, | 25,5 2) >10,0 3)

kN
3 Odksztatcenie prébek jw., mm 0d2,0do 5,0 0d2,0do 4,5
4 Wolna przestrzen w prébkach jw, % v/v 0d 1,5do 4,5 0d 2,0 do 4,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % Cd 75,0 do 50,0 0d 78,0 do 86,0
3] Grubosc w cm warstwy 2 MMA o uziarnieniu;

od 0do 6,3 mm 0d 1,5do 4,0

od 0do 8,0mm od 2,0dc 4,0

od Odo 12,8mm od3,5 do 5,0 0d 3,5do5,0
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od 0 do 16,0mm od 4,0do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 do 20,0mm od 5,0do 7,0 od5,0do7,0
7 Wska#nik zageszczenia warstwy, % >»98,0 >98,0
3 Wolna przestrzer w warstwie, % (v/v) 0d 1,5do 5,0 0d3,5do5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukcje — zeszyt nr 48 [16), dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zageszczone 2x50 uderzeri ubijaka

3) prébki zageszezone 2 x 75 uderzeni ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej, wyrdwnawczej i
wzmacniajgce] z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR 1 lub KR 2 KR3do KR 6
Mieszanka mineralna, mm
Wymiar oczeksit | Od O od 0 od 0 od 0 Od Odo
#, mm do 20 do 16 do 12,8 do 25 161}
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100
20,0 87290 100 75100 874100 100
16,0 100 88100 100 68290 77100 87+100
12,8 75+100 | 78+100 85+100 62:83 77+100
9,6 65+193 67:92 70+100 55:74 67289
8 57:86 60:86 62:84 60:83

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i oraz warstwy wigzgcej, wyrownawczej
oraz wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Lp. wiasciwosci Wymaanie wobec MMA i warstwy Scierainej z BA w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2 KR3do KRG
1 Modut sztywnosci pefzania 1), MPa Nie wymaga sie > 14,0 (>18) 4}
2 Stabilnose prébek wg metody Marshalla w temperaturze 60°C, | 25,5 2) >10,0 3}
kN
3 Odksztatcenie prdbek jw., mm 0d 2,0de5,0 0d 2,0 do 4,5
4 Wolna przestrzen w prébkach jw, % v/v 0d1,5de 45 0d 2,0do 4,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 0d 75,0 do 90,0 0Od 78,0 do 86,0
6 Gruboéc w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 do 12,8 mm 0d 3,5de5,0 Od 4,0do 6,0
od Gdo 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 6,0 do 8,0
od Cdo 20,0mm od 6,0do 8,0 od 7,0do 10,0
od 0 do 25,0mm -
7 Wskainik zageszczenia warstwy, % 2980 >98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0 0d 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje — zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylke fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zageszezone 2x50 uderzer; ubijaka

3} prébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4} specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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Tablica 5. Maksymalne nieréwnosécl podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

d} Whytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
- Wytwarzanie mieszanki powinno odbywaé sie przy spetnieniu wymagan okreslonych
w normie PN-5- 96025:2000 ,nawierzchnie asfaltowe.

— Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

o -zD50 od 140°C do 170°C,
o -zD70 od 135°C do 165°C,
o -z D100 od 130°C do 160°C,

e} Przygotowanie podtoza

— Podfoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane

i réwne.

— Powierzchnia podtoza powinna byé sucha i czysta.
~ Nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy

5.

l.p. Drogi i place Podfoze pod warstwe

scieralng Wigzaca i wzmacniajaca
1 Drogiklasy GiZ 9 12
2 Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

— W przypadku gdy nieréwnosci podfoza sg wigksze od podanych w tablicy 5, podioze nalesy

wyrowna¢ poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrdwnawcze).

— Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢

emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w iloéci ustalonej w SST.

— Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazéw, wpustdw itp. urzadzer powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelnialacym okreélonym w SST | zaakceptowanym przez

Inzyniera.
f)  Potaczenie miedzywarstwowe

—- Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego,

w ilosci ustalonej w SST.

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co

najmniej:

© 8hprzy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

© 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
o 0,5 hprzy flosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsiji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

g)

Warunki przystapienia do robét

— Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
Jest nie nizsza od +5 °C dla wykonywanej warstwy gruboéci>8 cm i + 100 C dla wykonywane;
warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru {V > 16 m/s).
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— Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety,

— Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w tabeli wtasciwosci asfaltu drogowego.

— Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwiocznie zgodnie ze schematem przejéc
walca ustalonym na odcinku prébnym.

— Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:
o dlaasfaltuD 50 130°C,
o dlaasfaltu70 125°C,
o dlaasfaltu D100 120°C,
Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskainik zaggszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 2i 4.
Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii proste], réwnolegle lub prostopadie do
osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie
co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ réwno obcigte | powierzchnia
obciete] krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg
asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

33.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej.
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancjg okreslong
w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badar innymi réwnowaznymi metodami.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadnosé pomiaru + 2°C.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w 55T,

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe].

— Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

—~ Wiadciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okreslaé na prébkach zageszczenych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Szerokos$é warstwy.
Szerokod¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z wytycznymi
Zamawiajacego z tolerancjg +5 cm.
Szerokod¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczone] krawegznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

RéwnosE warstwy.
Nieréwnoéci podtuine i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 [11] nie powinny byé wieksze od podanych w ponizszej tabeli.
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Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Scieralna Warstwa wigzaca Warstwa wzmacniajaca
1 Drogiklasy G i Z B 9 12
2 Drogi klasy L i D oraz place i prkingi 9 12 15

g) Spadki poprzeczne warstwy.

- Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny

by¢ z tolerancjg £ 0,5 %.
h) Rzedne wysokosciowe.

— Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg
+1cm.

i} Grubo$é warstwy.

— Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboécig projektows z tolerancjg + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja
wynosi +5 mm | warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dia ktdrej tolerancja wynosi = 5 mm.

/) Ztacza podtuzne i poprzeczne.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm, Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

k) Krawedz, obramowanie warstwy.

— Warstwa écieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawaé
od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.

[} Wyglad warstwy.

— Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc

przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanyeh.
m) Zageszczenie warstwy i wolna przestrzeri w warstwie.
~— Zageszczenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w 55T i recepcie laboratoryjnej.
33.9 OBMIAR ROBOT
a) Jednostkg obmiarowa jest m2 {metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
33.10 ODBIOR ROBAT
a) zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— Qdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega warstwa wigZaca z betonu
asfaltowego. odbidr robét powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt | poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

b) Odbidr robdt

— QOdbiorowi koricowemu podlega warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 oraz cala

konstrukcja jezdni.
33.11 PODSTAWA PLATNOSCI
a) Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
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dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzer obcych i krawgznikow,

skropienie miedzywarstwowe,

roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

regulacje urzadzeri na infrastrukturze podziemnej (gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej
itp.).

33.12 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy.

a)

b)

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuila stalowniczego do
nawierzchni drogowych .

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa | przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
PN-C-96173:1974 Drogi samochodowe. Metody badai mas mineralno- bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-$-96025:2000 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDIM, Warszawa,
1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje
- zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZOP,
Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztafcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacie, instrukcje - zeszyt
48, 1BDIM, Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczre i ich usytuowanie {Dz.
.z 2016, poz. 124)

33



WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM

34.1 WSTEP
a) Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego | podtuznego
podbudowy ttuczniem.
b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym.
34.2 MATERIALY
a) Do wyréwnania podbudowy ttuczniem nalezy stosowaé materiaty spetniajgce wymagania
okreslone w SST.
343 SPRZET
a) Do wykonania wyréwnania podbudowy tfuczniem Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem: walce stalowe, ubijarki ptytowe
34.4  Minimalna grubos¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od najwiekszego wymiaru ziarna w kruszywle.
345 OBMIAR ROBOT
a) Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeécienny) wbudowanego kruszywa.
34.6 ODBIOR ROBOT
a) Roboty uznaje sig za wykonane jesli spetniaja zatozenia SST i wymagani Zamawiajgcego.
34,7 PODSTAWA PLATNOSCI
a} Cenawykonania Im3 wyréwnanla podbudowy ttuczniem obejmuje;
transport materiatu na plac budowy,
prace pomiarowe i rohoty przygotowawcze,
oznakowanie robodt,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
roztozenie ttucznia,
- roztoZenie kruszywa klinujgcego,
— zageszczenie rozscielonego i wyrdwnanego kruszywa,
przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
PODBUDOWA Z TtUCZNIA KAMIENNEGO
35.1 Podbudowa z ttucznia kamiennego - czeé¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub
wigcej warstw nosnych z ttucznia i klirica kamiennego.
35.2 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania | odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudéw z ttucznia kamiennego.
35.3 MATERIALY
a) Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tiucznia, wg PN-5-96023 sg:
kruszywo famane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
b) Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112
— tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
c) Jako$c kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:
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— klasy co najmniej || dla podbudowy zasadnicze],
klasy Il i 11l dia podbudowy pomocnicze;.
d) Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadnicze] nalezy stosowal kruszywo
gatunku co najmniej klasy Il.
e) Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 6 i 7 niniejszej specyfikacji.
Tablica 6. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. | Wiasciwosc Klasa ll Klasa lll

1 | Scieralnogé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petngj liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po petnej liczhie obrotéw, nie wiecej niz: 30 35
2 Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b} dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odpornoéé na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-13 [5], % ubytku masy,
nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowsych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 Odpornoéé na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposrednie], wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,

nie wiecej niz:
- w klincu 30 nie bada sie
- w thuczniu nie bada sie | nie bada sie
Tablica 7. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznoéci od warstwy podbudowy tiuczniowej, wg PN-B-11112
Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstwowa lub | Podbudowa
podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 3 4
- wklificu 4 5
b} zawarto$é frakeji podstawowe], % m/m, nie
mnigj niz:
- w ttuczniu | w klincu 75 65
c) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 25
d) zawartosé nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 20
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, wg PN-B-06714-12 [1], %
m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 0,2 0,3
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40 45
- w kliricu nie bada sie nie bada sie

4 Zawartosé zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]:
- w tfuezniu i w klificu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: WZOrcowa
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35.4 SPRZET

a)

Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
o rowniarek lub ukfadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klirica,
o rozsypywarek kruszywa do rozitozenia klifica,
o walcdw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
o walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa
grubego kiirficem,
o szczotek mechanieznych do usuniecta nadmiaru klirica,
o walcow ogumionych |ub stalowych gtadkich do koricowego dogeszezenia,
o przewoinych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

35.5 TRANSPORT

a)

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

35.6 WYKONANIE ROBOT

a}

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg
tuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.
Geowfdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe thuczniowa powinny posiadac aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegélnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymatos¢ mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziama tlucznia oraz
odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza gruntowego.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjy techniczng lub wediug zaleceri Inwestora, z tolerancjami okresionymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczeéniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub

w Inny sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umoiliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mnigjsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubosé warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Podbudowe o grubosci powyiej
20 cm nalezy wykonywac w dwéch warstwach.

— Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy lufnego kruszywa powinna byc taka,
aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowana.

— Kruszywo grube po rozfozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gfadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi | stopniowo
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przesuwal sie pasami podfuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczad sie od
dolnej krawedzi i przesuwac sig pasami podfuznymi, czgsciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.
Gruboéé warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. lezeli to konieczne,
operacje rozktadania | wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzac az do chwili,
gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

— Po zageszezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc z podbudowy szczotkami

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig od 3 do 6 mm. Nastepnie
warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inwestora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiych
z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot,

35.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
a) Grubo$¢ podbudowy nie moze réznic sig od grubosci projektowane] o wiecej niz:

— dla podbudowy zasadniczej@ 2 ¢m,

— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

b)

No$nos¢ podbudowy.

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

- Podbudowa zasadnicza powinna spefnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy

3.

Tablica 8. Wymagania nogno$ci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategori ruchu

Kategoria ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzeny przy uzyciu
ptyty o $rednicy 30 cm _ (MPa)

I Ir

Pierwotny M £ Wibrny M E
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko sredni i $redni 100 170

~ Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o érednicy 30 cm,
powinien by¢ wiekszy od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy

stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M E do pierwotnego modutu odksztatcenia M £

jest nie wigkszy od 2,2.

I

E<« 22
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~ Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére zostaty wykonane wadliwie powinny by¢
naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.
Jeteli szerokoé¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoéci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawea powinien na wiasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pefna grubosé, do potowy
szerokosci pasa ruchu {lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dofozenie
materiatu | powtérne zageszczenie.
¢) Niewtasciwa grubosé.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie 2 decyzjg inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowlednich wiasciwosciach, wyréwnane | ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
d} Niewfasciwa nosno$¢ podbudowy.
~ Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej noénosci, zalecone przez Zamawiajacego.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikfo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.
35.8 OBMIAR ROBOT
a) Jednostka obmiarowa jest m2 {metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia
kamiennego.
35.9 ODBIOR ROBOT
a) Roboty uznaje sig za wykonane jezeli s zgodne z dokumentacija projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego.
35.10 PODSTAWA PtATNOSCI
a) Cena wykonania 1 m2 podbudowy tluczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i rcboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
roztozenie kruszywa,

zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

35.11 PRZEPISY ZWIAZANE
a) Normy
— PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
— PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
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PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-5-96023
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezpeosrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles,
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tiucznia kamiennego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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Zatgcznik nr 6

Mystowice, dnia ..oeceeenecienecranenns

Zlecenie Nr ... eceeeeerssvccnas

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Mystowicach, zleca wykonanie roboét

objetych UmMowa Nr e Z dnia ... zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni po
robotach 0 wodociggowych O kanalizacyjnych

Nazwa zadania: Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0. na terenie miasta Mystowice.

1. Nrsprawy Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o0.0.

2. Miejsce wykonania robét (adres}):
Mystowice, ul.

3. Zakres robdét:

4. Rodzaj nawierzchni:
5. Termin wykonania zleconych robét:

6. Powierzchnia do odtworzenia (orientacyjnie):

7. Datai godzina zlecenia roboét: godz.

........................................................................................................

czytelny podpis osohy zlecajacej ze strony MPWIK czytelny podpis osoby przyjmujgcej zlecenie
ze strony Wykonawcy






Zatacznik nr 7

do ,%wowy

Mystowice , dnia ....ccereemeeevnenes
ZGLOSZENIE ZAKONCZENIA PRAC ORAZ GOTOWOSCI DO ODBIORU ROBOT

Wykonawca ................(nazwa firmy).....ceneeene na podstawie 88 ust. 4 UMOWY NI ..cvveeevereressnecnnnns
z dnia .......... dotyczacej zadania pn.: ,Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach
budowlanych wykonanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. na

terenie miasta Mystowice” zgtasza zakoriczenie prac dotyczacych :
1. Zlecenienr

2. Nrsprawy Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

3. Miejsce wykonania robét (adres):

Mystowice, ul.

4. Data i godzina zakoriczenia prac odtworzeniowych

godz.

Pieczed | podpis Wykonawcy

Otrzymuja:
O Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mystowicach
O Urzad Miasta, Wydzial ...rcvereeresreeeessssssesaenscenne

o Pan/Pani






Zargceuwh Wy g

o W“]

Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy*

Nazwa zadania: ,Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych
przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. na terenie miasta Mystowice”

Dziatajgc w imieniu Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy na podstawie umowy podwykonawcze]
] TSR + | 1] - HOSOUOR

na: wykonanie robdt budowlanyCh® pr.: e eseeese s e eesene

NA: QOSTAWE/USTUZE™ PNl euiitr it s tase et en e e es s eaes oo oo eeeesees s s et et s ses e see e et
oswiadczamy, ze

W okresie rozliczeniowym obejmujacym okres 0d ..o dO e wykonat
nastgpujace roboty/dostawy/ustugi* oraz wystawit z tego tytutu nizej wymienione faktury:

Tabelanrl
Zakres robdt
budowlanych/ustug/dostaw
wykonanych ) Wartosc Termin ptatnosci )
. A . ozhaczenie L Pozostaje
w okresie rozliczeniowym faktu faktury netto/ | Data wystawienia data zaptaty/ do zaplat
(ze wskazaniem pozycii v brutto [PLN] kwota zaptaty Piaty

kosztorysowych, ilosci
i wartosci robdét)

RAZEM

Oswiadczamy, ze:

Zakres robot przedstawiony w Tabeli nr 1 jest kompletny, nie zawiera pominie¢, a do dnia
........................... oo Otrzymali$my/nie otrzymalismy* w catosci wynagrodzenia za: roboty
budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

Oswiadczamy, e nie istnieje jakikolwiek spér pomiedzy Wykonawca/Podwykonawca*
a Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg®, ktdry miatby wplyw na wykonywanie umowy
podwykonawcze] i jej rozliczenie a takze, iz wszystkie roboty dotychczas wykonane zostaly
zafakturowane.

Podpis | pieczeé osoby upowainionej Podpis | piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania Podwykonawcy/dalszego do reprezentowania
Podwykonawcy™* Wykonawcy/Podwykonawcy*

— potwierdzajacego dokonanie platnogei

* niepotrzebne skresli¢







Zatgcznik nr 3 do SWZ

Sygnatura PN/01/08/2024

(pieczeé adresowa firmy oferenta)

Formularz ofertowy

Dane dotyczace oferenta:

Nazwa: ..covesrernne

Adres :.

Nr telefonu: ... icsinene

Adres e-mail: ... e
Nr REGON ......ooneeccncnnen

Nawigzujac do ogloszenia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ............ na:
~Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. na terenie miasta Mystowice”, oferuje
wykonanie wyzej wymienionych rob6t budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia, zgodnie

z wymogami opisu przedmiotu zaméwienia, za kwote w wysokosci:

Wartodt NELO v.vvecrveseecrermrmrecmeresereresneene  STOWNIRY ceocnvitvinsinasionsen
Wartosé podatku VAT ......eevememercrvnrenc (STOWNIR) et
Wartos€ brutto ..o eceevenree e s £ (03000 1) SO
Zatacznik do Oferty :

1. Aktualny odpis z wlaiciwego rejestru lubz centralne] ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesiecy.

Oswiadczenia.

Wykaz maszyn i urzadzen.

Wykaz prac.

LA

Polisa.



6.

Cennik (zatacznik nr 1 do Formularza ofertowego).

Oswiadczamy, Ze:

il
2.
3.

Akceptuje termin realizacji zaméwienia: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

Akceptuje akres gwarancji jakosci 36 miesiecy.

ZapoznalisSmy sie z opisem przedmiotu zamodwienia i warunkami okreslonymi w SWZ.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na wyzej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci odpowiadajgcej 5% wartosci netto
wynagrodzenia, najpéiniej w dniu podpisania Umowy.

Integralng czescia ofety s3  wszystkie  zataczniki  do oferty  wymagane

w przetargu nieograniczonym jako niezbedne.

. Wyrazam zgode na 30-dniowy termin pfatnoéci, liczac od dnia wplyniecia faktury

do Zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze firma jest ptatnikiem podatku VAT.

Miejsce i data .eoeeercer e e

Podpis osohy lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym

petnomocnictwie uprawionych do zaciggania zobowiazan.



Zatacznik nr 4

{pieczeé wykonawcy) {miejscowosc/data)

Oswiadczenie
o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia o nr PN/01/08/2024
na: ,Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez Miejskie

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. na terenie miasta Mystowice”

Oswiadczam, ze spetniam nizej wymienione warunki udziatu w postepowaniu:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania dziatalnosci w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia, jezeli
ustawy nakladajg obowiazek posiadania takich uprawnien;

2} posiadam wiedze | doswiadczenie.

Na kaide 2gdanie Zamawiajgcego dostarczymy niezwlocznie odpowiednie dokumenty potwierdzajgce

prawdziwos¢ kazdej z kwestii zawartych w oswiadczeniu, a wszystkie informacje sg zgodne z prawda.

miejscowos¢ i data podpisy osdb uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub peinomocniks

Oswiadczenie
o niekaralnoéci do postepowania o udzielenie zamdwienia o nr PN/01/08/2024
na: ,Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez Miejskie

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. na terenie miasta Myslowice”

Oswiadczam, iz nie bytem/am prawomocnie skazany/a za przestepstwo, o ktorym mowa w art. 165a, art. 189a,
art. 228-230a, art. 250a, art. 286 lub art. 296-307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny {Dz.U. z 2020r.
poz. 1444, 1517, 2 2021r. poz. 1023) oraz przestepstwa skarbowe.

miejscowosc i data padpisy oséb uprawnionych do reprezentacji
Whykonawcy lub petnomocnika




Zatacznik nr 4

Oswiadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia o nr PN/01/08/2024
na: ,Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez Miejskie

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. 2 0.0. na terenie miasta Mystowice”

Oswiadczam, ie nie podlegam wykluczeniu z ww. postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Na kazde Zadanie Zamawiajgcego dostarczymy niezwlocznie odpowiednie dokumenty potwierdzajace

prawdziwos¢ kazdej z kwestii zawartych w oswiadczeniu, a wszystkie informacje s3 zgodne z prawda.

miejscowosc i data podpisy osdb uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczenie

o zapoznaniu sie z treécig klauzuli informacyjnej przez wszystkich wtascicieli, wspétwiascicieli,
cztonkdw zarzadu i rady nadzorczej do postepowania o udzielenie zamdéwienia o nr w Mystowicach o nr
PN/01/08/2024 na: ,Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. na terenie miasta Mystowice”

QOswiadczam, ze Wykonawca zapoznat wszystkich wlascicieli, wspotwlascicieli, cztonkdw zarzadu i rady
nadzorczej * z trescig klauzuli informacyjnej, zawartej w rozdziel Il specyfikacji warunkéw zamdwienia.

miejscowoéd 1 data Imie i nazwisko | podpis osoby uprawnionej

do skiadania eswiadczeri w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreslic

Ninlejsze oswiadczenia sklada kazdy z Wykonawcdw wspdinie ubiegajgeych sie o udzielenie zomdwienia



Klauzula informacyjna dla Wykonawcéw biorgcych udziat w procesie udzielania
zamoéwien w MPWIiK Mystowice:

Dziatajac zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.

U. z 24 maja 2018 r. poz. 1000}, oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, informujemy zgodnie z art. 13

RODOC, ze:

1. Administratorem danych jest Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
spbtka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Mystowicach., ul. Fabryczna 10, 41-404
Mystowice; e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl; tel.: (32) 223 59 30, fax: (32) 223 43 10.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw,;
e-mail: iod@mpwikmyslowice.pl; tel.: {32) 223 59 30.

3. Podstawy Prawne i cele przetwarzania Panstwa danych.

Dane Paiistwa bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ RODO. Celem

przetwarzania bedzie realizacja procedur zwigzanych z postgpowaniem o udzielenie

zamowienia publicznego. Postepowanie bedzie si¢ odbywato w oparciu o nastepujgce
przepisy:

+ ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pdzn. zm.), zwana dalej Ustawg PZP.

» rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zadaé zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U.
poz. 1824),

+ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U.
2020 r. poz 164 z pbzn. zm. ).

4. Przekazywanie danych.

Panstwa dane beda przekazywane:

+ wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, poniewaz postgpowanie o udzielenie
zamowienia publicznego jest jawne. Ograniczenie tego dostepu moze wystapi¢ w
szczegolnych uzasadnionych przypadkach zgodnie z trescig Ustawy PZP.

» wszystkim podmiotom, z ktérymi MPWIK Mystowice zawart umowy powierzenia dla
realizacji zadan zwiazanych z przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego

5. Panstwa dane mogg by¢ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy poniewaz
postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego jest jawne, z uwzglednieniem
ograniczenia, o ktérym mowa w punkcie 4.

6. Panstwa dane beda przechowywane przez okres 5 lat od daty zakoriczenia postepowania.

Kazda osoba, ktoérej dane s3g przetwarzane przez MPWIiK Mystowice, ma prawo Zzgdania

do:

7.1 dostepu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,

7.2 sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,

7.3 usuniecia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,

7.4 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,

7.5 przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

7.6 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych {ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

~



8. Panstwa dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb automatyczny, w szczegolnosci
nie beda podlegac profilowaniu.

Informujemy Ze przetwarzanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu

o zamoéwienia publiczne odbywa sie podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO. W zwigzku z tym w

Panstwa przypadku nie przystugujg Paristwu prawa zawarte w punktach 7.3, 7.4 i 7.5 niniejszej

klauzuli.

OSWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIE Z TRES(}IA KLAUZULI INFORMACYJNEJ
PRZEZ WSZYSTKICH WELASCICIELI, WSPOLWLASCICIELI, CZLONKOW
ZARZADOW | RAD NADZORCZYCH

Oswiadczam ze Wykonawca zapoznal wszystkich wiadcicieli, wspotwlascicieli, cztonkéw
zarzadu i rady nadzorczej* z trescia niniejszej klauzuli informacyjne;j.

........................................................................................................................

Imie i nazwisko i podpis osoby uprawnionej do skladania odwiadczeri w imieniu Wykonawcy

(*) Niepotrzebne wykreslic lub usungé



Zatgcznik nr 5

{pieczec wykonawcy} {miejscowosc/data)

Wykaz maszyn | urzadzeri bedgcych w posiadaniu Wykonawcy oraz ich lokalizacja nr
sprawy PN/01/08/2024 ,Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych
wykonanych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. na terenie
miasta Mystowice”,

Oswiadczam, ze do realizacji niniejszego zamowienia beda wykorzystywat nw. sprzet:

Wykaz maszyn i urzadzen bedacych w posiadaniu Wykonawcy oraz ich lokalizacja

Nazwa Sprzetu lloéé Lokalizacja

W ol do| V| AW N

=
o

Na kazde iadanie Zamawiajacego dostarczymy niezwlocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce prawdziwosé kazdej z kwestii zawartych w odwiadczeniu, a wszystkie informacje
53 zgodne z prawdg.

podpisy oséb uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub petnomocnika

W przypadku oferty sktadanej przez wykonawcéw wspéinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamdbwienia, oswiadczania i dokumenty skfadajg razem.






Zatgcznik nr 6

(miejscowosc/data}

(pieczet wykonawcy)

Informacja dotyczaca doswiadczenia

(wykaz zrealizowanych prac)
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia o nr PN/01/08/2024

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na wykonanie zadania pn:
»Kompleksowe odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych wykonanych przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. na terenie miasta Myslowice” przedstawiam
wykaz zrealizowanych prac przez Wykonawce w ciggu ostatnich 5 lat™

Okres wykonywania
Wartosé w yw

. L Opis zakresu L Zamowienia
Lp. | Zamawiajacy Nazwa zamowienia . zamowienia
zamoéwienia od mm/rr do
netto (PLN)
mm/rr
1
2.
3.

Uwaga: Na 2adanie Zamawiajacego zobowigzuije sie dostarczy¢ do wymienionych realizac]i

kserokopie referencji po$wiadczonych przez Wykonawce (oryginat do wgladu) za zgodnos¢

podpisy oséb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub
petnomocnika

W przypadku oferty sktadanej przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie
zamodwienia, o$wiadczania i dokumenty sktadajq razem.







