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. NAZWY | KODY CPV

Szczegétowe nazwy i kody wg wspolnego stownika zamoéwien CPV,
dotyczace przedmiotowego zamowienia

Giéwny przedmiot zamoéwienia:
45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamowienia:

38424000-3 Urzgdzenia pomiarowe i sterujgce

42500000-9 Roboty w budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych: roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane

45210000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukg;ji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45211300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten



45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600- Instalacje niskiego napiecia

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

71000000-8 Ustugi architektoniczne , budowlane , inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng



LEGENDA uzytych skrotow i symboli

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
PFU — Program Funkcjonalno Uzytkowy

PN-EN - Polska Norma wprowadzajgca Norme Europejska
EN — Europejska Norma

Dz. U. — skrot: Dziennik Ustaw

PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

ISO - International Organization for Standardization

Bfl-S1 - Trudno zapalne

RAL - Reichsausschuss fur Lieferbedingungen, system oznaczania koloréw oparty na
poréwnaniu z wzorcami. W ten sposéb oznacza sie kolory farb do metalu, samochodowych
lakieréw w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC stosowanych przez plastykow i wiele
innych zastosowan, w tym takze farb mieszanych komputerowo, niezaleznie od ich
producentow

NCS - Natural Color System, paleta koloréw
(LxWxH) — dlugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢

IP65 — "Index of Protection" czyli Wspétczynnik Ochrony. IP sktada sie z dwdch cyfr.
Pierwsza oznacza ochrone przed ciatami statymi, druga odpowiada za ochrone przed
cieczami.

EVG — oprawy ze statecznikami elektronicznymi
LED - Light-emitting diode — typ oswietlenia
AW - oswietlenie awaryjne

S - grupa obcigzeniowa

PCV - Stosowany, ale niepoprawny. Stosuje sie go zwyczajowo w odniesieniu do
polichlorku winylu, Prawdopodobnie powstat on w wyniku przeksztatcenia poprawnego
polskiego skrotu (PCW) tak, by brzmiata ona bardziej z angielska. Prawdopodobnie jednak
Ow niepoprawny zapis na state juz wszedt do jezyka polskiego,

ST — Jedna z 4 klas klimatycznych, okresla optymalny przedziat temperatur (ST - 18-38°C)
otoczenia dla pracy urzadzenia chtodniczego.

CD - Compact Disc, ptyta kompaktowa
WWAKZ - skrét: Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

PT - projekt techniczny


http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=cGQbUbboN8bOtQaA24CABQ&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A&bvm=bv.42261806,d.Yms
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa

Il. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji, w postaci wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacji zadania p.t. ,Modernizacja
amfiteatru i aranzacja terenu sgsiadujgcego na cele kultury otwartej” zlokalizowanego w
Tuliszkowie, na terenie Parku miejskiego, na dzialce o numerze ewidencyjnym 980/43,
obreb Tuliszkéw. W ramach inwestycji planuje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcego
budynku amfiteatru w Tuliszkowie wraz z przebudowg widowni oraz budowg nad nig
zadaszenia.

Planowany obiekt bedzie sktadat sie z trzech bryt:
1.amfiteatru wraz z zapleczem technicznym i socjalnym
2. widowni

3. zadaszenia nad widownig

Zakres zaméwienia obejmuje takze zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie
utwardzen, wykonanie instalacji zewnetrznych i ich ewentualna przebudowa w zakresie
kolizji.

Calos¢ nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), wedtug stanu prawnego,
aktualnego na dzieh sporzgdzenia dokumentaciji. Dokumentacja projektowa powinna byc¢
wykonana w oparciu o obowigzujgce normy, wymienione w zatgczniku nr 1 do
przytoczonego wyzej rozporzgdzenia.

Realizacja zadania rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych prac
projektowych, uzyskanie niezbednych pozwolen, zgtoszenh prac oraz zgod; wykonanie robot
budowlanych stanu surowego i wykonczeniowego, doprowadzenie niezbednych mediéw
oraz wyposazenie budynku we wszystkie urzgdzenia, niezbedne do jego funkcjonowania a
takze wykonanie zagospodarowania terenu. Ponadto nalezy uzyskaé pozwolenie
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, pozwolenie na budowe i
zapewni¢ nadzér autorski na budowie. Wykonanie robot budowlanych musi odbywac sie w
oparciu o zatwierdzong dokumentacje budowlang. Nalezy zapewni¢ prawidtowe kierowanie
robotami budowlanymi w zakresie przewidzianych prac budowlanych. Nalezy przygotowac
dokumentacje powykonawczg, oraz przeprowadzi¢ odbiory kohcowe.

UWAGA:

e W ramach przedmiotu zamodwienia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane,
Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty do wystgpienia o
decyzje administracyjng o dopuszczeniu do uzytkowania obiektu;

e Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac
jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan, po uprzednim
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.



Realizacja niniejszej inwestycji zostata podzielona na nastepujace etapy:

A. WIDOWNIA - projekt modernizacji amfiteatru wraz z widownia, jej
zadaszeniem i przylegajacym terenem oraz przebudowa i rozbudowa
istniejacej widowni
- A/1 — prace projektowe, rozbiérkowe, budowa trzech pierwszych rzedéw
widowni
- A/2 — wykonanie pozostalych prac budowlanych zwigzanych z widowniag

B. AMFITEATR - modernizacja istniejacego budynku amfiteatru, przebudowa
istniejacego przylacza elektroenergetycznego, wykonanie nowych utwardzen i
infrastruktury technicznej obiektu oraz projekt i wykonanie przytagczy wodno-
kanalizacyjnych do obiektu

C. ZADASZENIE WIDOWNI - opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie
zadaszenia membranowego nad widowniag

Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegajg weryfikacji przez
Zamawiajgcego zgodnie z opisem w SIWZ.

Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czytac i traktowac jako catos¢ opisujgca
szczegobtowo cate zadanie.



ETAP A

WIDOWNIA - projekt modernizacji amfiteatru wraz z widownia, jej
zadaszeniem i przylegajagcym terenem oraz przebudowa i rozbudowa
istniejacej widowni

Cel etapu:

A/1: Opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowej budynku amfiteatru wraz z
widownig, jej zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu wokot (projekty budowlane i
techniczne wraz z niezbednymi uzgodnieniami i projektem wykonawczym konstrukcji
widowni), uzyskanie uzgodnien i pozwolen

oraz

wykonanie prac budowlanych zwigzanych z pracami rozbiorkowymi w obrebie widowni i
przebudowg trzech pierwszych rzedéw

A/2: Wykonanie pozostatych prac budowlanych zwigzanych z pozostatymi elementami
widowni.

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
1.1. Budynek Amfiteatru

Istniejacy budynek amfiteatru ma forme trapezu i stanowi jedng bryte. Betonowe
utwardzenie o powierzchni okoto 133m? przekryte pokryciem dachowym z piyt falistych typu
Onduline opartym na stalowych stupach i podciggach oraz drewnianych tatach. Scene od
potnocy oraz czesciowo od zachodu i wschodu ostaniajg Sciany. Ze wzgledu na zty stan
techniczny wiekszej czesci obiektu nalezy opracowaé projekt rozbiorki wybranych

fragmentéw budynku.

Ogodlne dane powierzchniowo-kubaturowe obiektu istniejagcego:

Powierzchnia zabudowy Okoto 164 m?
Powierzchnia catkowita Okoto 164 m?
Kubatura Okoto 560 m®
Wysokosé budynku Okoto 4m
Kat nachylenia dachu Okoto 6°

Projektowany budynek stanowigcy przebudowe istniejgcego obiektu z jego
rozbudowg ma sktadac sie z 2 czesci powigzanych funkcjonalnie: bryta amfiteatru wraz z
zadaszeniem oraz zaplecze techniczne w postaci kontenera sanitarnego z przedsionkiem,

ulokowanego wewnatrz amfiteatru.

Zagospodarowanie terenu, lokalizacja rozbudowy i forma obiektu zostaty

przedstawione w koncepciji architektoniczne;.



UWAGA: Przedstawiona na rysunkach aranzacja pomieszczehn przedstawia
proponowany wariant, dopuszczalne sg inne sposoby aranzacji pomieszczen po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego. Dla wszystkich elementdéw instalacji, urzgdzen itp. (zwtaszcza
proponowanych przez Wykonawce jako réwnowazne) nalezy przedstawic liste spetnionych
wymagan parametrow charakterystycznych, wystawionych przez uznane, akredytowane
jednostki (laboratoria), niezalezne od dostawcy tego elementu. Kryteria rownowaznosci
(lista wymaganych parametréw charakterystycznych dla danego rozwigzania/elementu,
urzgdzenia) ustalone zostang w razie koniecznosci przez Zamawiajgcego.

Ogodlne dane powierzchniowo-kubaturowe obiektu projektowanego:

Powierzchnia zabudowy Okoto 200 m?
Powierzchnia catkowita Okoto 190 m?
Powierzchnia strefy ZL lll Okoto 190 m?
Kubatura 950 m3
Wysokosé budynku max 7 m
Kat nachylenia dachu 100

Koncepcje budynku amfiteatru, zaplanowano w formie nawigzujgcej do istniejgcego
obiektu w miejscu istniejgcego budynku. Wymiary zewnetrzne planowanego budynku to
okoto 20m x 13,4m. Budynek bedzie jedno-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z dachem
ptaskim zakohczonym attykami po bokach.

Maksymalna wysokos$¢ budynku to okoto 7m (budynek niski). Od strony potudniowe;j
zaplanowano scene amfiteatru, a od strony pétnocnej zaplecze techniczno-socjalne.
Gtéwny dostep na poziom sceny zapewniony schodami ewakuacyjnymi ulokowanymi przy
elewacji wschodniej oraz potnocnej budynku. Dodatkowy dostep zapewnig schody na scene
zaplanowane od strony potudniowej, ciggngce sie wzdtuz frontu sceny. Dostep dla osob z
niepetnosprawnosciami zapewniono poprzez elektryczng pionowg platforme dzwigowa
zaprojektowang przy elewacji zachodniej. Wysoko$¢ sceny w swietle okoto minimum 3,8m
—max 5,2m.

1.2. Widownia

Obecnie widownia sktada sie z ptyt betonowych utozonych na 3 r6znych poziomach
0 matej réznicy wysokosci. Do piyt zostaty przytwierdzone tawki o konstrukcji stalowej i
drewnianym siedzisku. Stan techniczny utwardzeh oraz siedzisk jest niedostateczny i
nalezy je usungc.

Projektowany obiekt ma stanowi¢ widownie szesciopoziomowa dla okoto 390 osob
wraz z wyznaczonymi miejscami dla oséb z niepetnosprawno$ciami na dolnym poziomie
oraz ciggami komunikacyjnymi.

Lokalizacja i forma widowni zostaty przedstawione w koncepcji architektoniczne;.
UWAGA: Przedstawiona na rysunkach aranzacja przedstawia proponowany wariant,
dopuszczalne sg inne sposoby aranzacji widowni po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
Dla wszystkich elementéw instalacji, urzgdzen itp. (zwlaszcza proponowanych przez
Wykonawce jako réwnowazne) nalezy przedstawic liste spetnionych wymagan parametréw
charakterystycznych, wystawionych przez uznane, akredytowane jednostki (laboratoria),



niezalezne od dostawcy tego elementu. Kryteria réwnowaznosci (lista wymaganych
parametrow charakterystycznych dla danego rozwigzania/elementu, urzgdzenia) ustalone
zostang w razie koniecznosci przez Zamawiajgcego.

Ogdlne dane powierzchniowo-kubaturowe projektowanej widowni:

Powierzchnia zabudowy 329 m?
Kubatura 260 m®
Wysokosé¢ obiektu Max 1,8 m

Nowa forma widowni nawigzuje do widowni istniejgcej, ale zmieniono wysokosci szeroko$ci
kolejnych jej pozioméw oraz przebieg drog ewakuacyjnych.
Widownia docelowo ma sktadac sie z 5 segmentow, z ktérych kazdy podzielony jest na 6
rzedéw. Kazdy rzad powinien znajdowac¢ sie 30cm wyzej niz rzad przed nim. Segmenty
powinny by¢ usytuowane wzgledem siebie pod katem, tak aby zapewnia¢ jak najlepsza
widocznos¢ sceny. Na poszczegolne rzedy widowni mozna dosta¢ sie, z poziomu
utwardzenia przed sceng, za pomocg schodow znajdujgcych sie na zakonczeniu kazdego z
rzedow.
Do poszczegdlnych rzedéw nalezy zamontowac siedziska — ostatni rzagd - siedziska z
oparciem, pozostate rzedy — siedziska bez oparcia.
Maksymalna wysoko$¢ obiektu to okoto 1,8m. Od strony pétnocnej, za widownig
zaplanowano sciezke, ktéra powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 1,5m wzgledem
utwardzenia przed sceng. Dostep do Sciezki powinien byé zapewniony poprzez schody
usytuowane na obu jej koncach. Sciezka powinna zosta¢ wykonana na nasypie a jej
krawedz od strony nasypu powinna zostac¢ zabezpieczona balustradg o wysokosci 110cm.
Miejsca dla os6b z niepetnosprawnosciami, poruszajgcych sie za pomocg wézkow
inwalidzkich zaplanowano w pierwszym rzedzie — powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.3. Zadaszenie widowni

Zadaszenie ma obejmowac trzy srodkowe trybuny widowni — zgodnie z zatgcznikiem
rysunkowym. Planuje sie wykonanie zadaszenia w formie drzewiastej, nawigzujgcej do
otaczajgcego parku. Forma zadaszenia powinna by¢ bardzo zblizona lub identyczna do
zadaszenia na ponizszym zdjeciu:

ILUSTRACJA 1: przyktadowa drzewiasta forma zadaszenia trybun, zrédio: https://ms-
kostrzyn.pl/galeria, z dnia 25.09.2024, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy
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Zakres przekrycia zostat przedstawiony w koncepcji architektoniczne;.

UWAGA: Dla wszystkich elementéw instalacji, urzgdzen itp. (zwtaszcza proponowanych
przez Wykonawce jako réwnowazne) nalezy przedstawi¢ liste spetnionych wymagan
parametrow charakterystycznych, wystawionych przez uznane, akredytowane jednostki
(laboratoria), niezalezne od dostawcy tego elementu. Kryteria réwnowaznosci (lista
wymaganych parametréw charakterystycznych dla danego rozwigzania/elementu,
urzadzenia) ustalone zostang w razie koniecznosci przez Zamawiajgcego.

Ogodlne dane powierzchniowo-kubaturowe:

Powierzchnia zabudowy Okoto 220 m?
Wysokos¢ zadaszenia max 7 m
Kat nachylenia dachu (membrany) Min 2°

Zadaszenie powinno mie¢ forme drzewiastej konstrukcji posadowionej w linii ostatniego
rzedu siedzisk widowni. Konstrukcje powinny stanowié¢ stupy i ciegna, zabezpieczone
antykorozyjnie, malowane na kolor grafitowy. Na konstrukcji powinno by¢ rozpostarte
przekrycie mebranowe wykonane z tworzywa sztucznego, nalezgcego do grupy
materialowej PTFE (widkna szklane kryte teflonem). Membrana powinna by¢ niepalna,
odporna na rozdarcia, zabrudzenia, promienie UV i nie powinna ulega¢ odksztatceniom.
Zakres zadaszenia okreslny na zatgczniku graficznym jest minimalnym mozliwym
zakresem. Przy projektowaniu zadaszenia nalezy uwzgledni¢ kat zacinania deszczu, przy
ktérym nie mokng widzowie — 5°. Konieczne jest réwniez przeprowadzenie analiz
nastonecznienia, pod katem zacienienia amfiteatru i sceny przez projektowane zadaszenie
trybun.

Cata forma powinna by¢ lekka i atrakcyjna.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
AN

e Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod
projektowang zabudowe.

e Rozbidrka istniejgcych elementéw widowni amfiteatru przewidywanych do usunigcia:
fawki, utwardzenia

¢ Wykonanie robét budowlanych stanu surowego trzech pierwszych rzedéw widowni
wedtug sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

e Wykonanie i oznakowanie min. 4 miejsc na widowni dla OzN

e Prace agrotechniczne i docelowe uksztattowanie terenu wraz z koncowg utylizacjg
pozostatych odpadoéw z terenu budowy.

A/2

e Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod
projektowang zabudowe.
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¢ Wykonanie robot budowlanych stanu surowego pozostatych rzedéw widowni wedtug
sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

o Wykonanie roboét budowlanych instalacyjno-wykonczeniowych przedmiotowego
obiektu wedlug sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j.

o Wyposazenie docelowe projektowanego obiektu w siedziska

e Ewentualna przebudowa lub ostona wszystkich fragmentéow sieci instalacyjnych,
ktore kolidujg z projektowang widownig (dotyczy rowniez tras instalacyjnych
ujawnionych na etapie realizacji)

o Niwelacja terenu oraz wykonanie projektowanej skarpy od strony potudniowej
widowni.

e Prace agrotechniczne i docelowe uksztattowanie terenu wraz z koncowg utylizacjg
pozostatych odpadoéw z terenu budowy.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na terenie objetym przedmiotem zamodwienia obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego oraz ochrona konserwatorska. Obszar opracowania
znajduje sie na terenie oznaczonym w MPZP jako ,ZP” czyli tereny zieleni. Zgodnie z opinig
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszkéw z dnia 07.10.2024 r. dotyczgce interpretacji zapisow
MPZP, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania, rozbudowa bryty amfiteatru,
widowni oraz budowa zadaszenia nad widownig, po uzgodnieniu z Kierownikiem Delegatury
SOZ w Koninie, nie narusza ustalen MPZP.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejace betonowe utwardzenie o powierzchni
okoto 446m? wraz z przytwierdzonymi do niego po jego zewnetrznym obwodzie piecioma
rzedami tawek. Teren jest czesciowo utwardzony, czesciowo zielony, wystepujg drzewa,
ktére nalezy zachowac i zabezpieczyé na czas budowy. Do projektowanej widowni powinien
zostac zapewniony dostep dla oséb z niepetnosprawnosciami.

W obszarze opracowania znajduje sie rowniez istniejgcy jednokondygnacyjny budynek
amfiteatru w ztym stanie technicznym, ktéry nalezy rozebraé. Projektowany budynek ma
czesciowo opierac sie na obrysie istniejgcego budynku. Teren jest czesciowo utwardzony,
czesciowo zielony, wystepujg drzewa, ktére nalezy zachowac i zabezpieczy¢ na czas
budowy. Do projektowanego budynku zostanie zapewniony dostep dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan.

3.1. Podstawa opracowania

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuliszkow — Uchwata Nr
VI11/68/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 i jej pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz akty
wykonawcze do uchwaty, w szczegdlnosci Rozp. Min. Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w spr. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

¢ Opinia geotechniczna dotyczgaca warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw
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Ustalenia z Zamawiajgcym

Koncepcja architektoniczna

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
Obowigzujace przepisy prawa, normy i normatywy, operaty itp.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane. W ramach obowigzkéw wykonawcy nalezy rowniez:

- wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan

projektowych,

- opracowa¢ petnobranzowg dokumentacje projektowg budynku amfiteatru wraz z

widownig i zagospodarowaniem terenu wokoét,

- opracowa¢ materialy do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen,

zatwierdzen, zgtoszen do wtasciwych organow lub instytuciji,

- uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajgcg wykonanie roboét budowlanych (lub

dokonaé zgtoszenia wykonania robét w zaleznosci od sytuacji),

- wykonac przedmiot zamdwienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,

- sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi.

3.2. Inne uwarunkowania

Powstate w trakcie wykonywania robot:

- ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow.

— nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegajgcym do placu budowy,
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

- uszkodzone tereny zielone nalezy zrekultywowaé

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w

granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek,

przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektow i sieci

oraz urzagdzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a

po zakonczeniu budowy uporzgdkowac teren.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami

prawa.

Inwestycja musi by¢ realizowana w petnej zgodnosci z Wytycznymi Technicznymi

DNSH (z zachowaniem zasad dziatalno$ci zréwnowazonej srodowiskowo).

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Planowana inwestycja obejmuje budowe obiektu kultury otwartej. Inwestorem jest Miasto
Tuliszkéw. Projekt zaktada budowe budynku amfiteatru o powierzchni catkowitej okoto
190m? oraz widowni na okoto 390 osdb zapewniajgcych mozliwo$¢ organizacji imprez
plenerowych kierowanych do mieszkancéw, wraz z jej zadaszeniem.

Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymogi technologiczne dla wszystkich
planowanych urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych.

Dla obstugi budynku amfiteatru, na terenie przedmiotowej dziatki, planuje sie dojazd w
postaci pieszojezdni, oraz podstawowe elementy zagospodarowania takie jak mata
architektura.
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Obiekt i wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami i
wyposazeniem nalezy zaprojektowa¢ i zbudowa¢ w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw
sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, izolacyjnosci akustycznej przegréd budowlanych oraz warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegoélnosci w zakresie zaopatrzenia w wode i
energie elektryczng oraz usuwania sciekdw bytowo-gospodarczych, mozliwosci utrzymania
wiasciwego stanu technicznego, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
jak réwniez niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich. Dodatkowo dla obiektu nalezy
wykona¢ analize akustyczna.

Obiekt nalezy przystosowac dla oséb niepetnosprawnych m.in. w nastepujacy sposob:

e zapewni¢ elektryczng platforme pionowg przystosowang dla oséb z
niepetnosprawnosciami

e zapewni¢ sanitariaty przystosowane dla oséb niepetnosprawnych

e zapewni¢ system przywotawczy dla oséb niepetnosprawnych w pomieszczeniach
sanitarnych

e nawierzchnia przed wejsciem gtdwnym musi by¢ antyposlizgowa, spetniajgca
swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu
wg PN-EN  13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV)
nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek

e zapewni¢ bezprogowe przejscia w amfiteatrze

o platforma, wejscia, schody oraz elementy oznakowania muszg by¢ dobrze
oswietlone swiattem sztucznym o natezeniu minimum 100 Ix.

Dodatkowo nalezy zaprojektowac:

e montaz naktadek antyposlizgowych na stopniach

o montaz pdl uwagi przed kazdym poczatkiem biegu schoddw (poza spocznikami)
oraz przed pionowg platformg elektryczng przeznaczong dla osob =z
niepetnosprawnosciami

e porecze wykonaé jako ciggte z zakonczeniami skierowanymi do posadzki,
przewidzie¢ montaz naktadek poreczowych z informacyjnymi napisami w
alfabecie Braille’a

o drzwi do wc: lekkie i tatwe w obstudze z ptytg cokotu na dole drzwi o wysokosci
min.40 cm,
klamka oraz dzwonek powinny by¢ tatwe w identyfikacji oraz umieszczone
na wysokoséci 80 — 120 cm nad poziomem podtogi, stosowanie klamek w formie
dzwigni

e nie nalezy stosowac opraw oswietleniowych z widocznym zrédtem Swiatta, ktore
mogg powodowacé zjawisko ol$nienia

5. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

5.1. Powierzchnie uzytkowe pomieszczen

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgji, na
podstawie koncepcji architektonicznej amfiteatru:
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POWIERZCHNIA
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
0.01 Pomieszczenie gospodarcze 8,97
0.02 Przedsionek 4,60
0.03 Toaleta dla os6b z niepetnosprawnosciami 5,25
Scena wraz z jej zapleczem 139
Razem powierzchnia uzytkowa budynku amfiteatru: 18,82 m?

5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
(Pu) Powierzchnia uzytkowa: 18,82 m?
Powierzchnia sceny i jej zaplecza: okoto 139m?

5.3. Wielkosci mozliwych przekroczen

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni
i kubatur lub wskaznikéw: do + 20% w bilansie ogélnym
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ETAPB
AMFITEATR - modernizacja istniejacego budynku amfiteatru, przebudowa
istniejgcego przytacza elektroenergetycznego, wykonanie nowych utwardzen i
infrastruktury technicznej obiektu oraz projekt i wykonanie przytagczy wodno-
kanalizacyjnych do obiektu

Cel etapu:

Opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji budynku amfiteatru.
oraz

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z rozbiorkg istniejgcego budynku amfiteatru oraz
budowa nowego amfiteatru wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Obiekt ma sklada¢ sie z 2 czesci powigzanych funkcjonalnie: bryta amfiteatru wraz z
zadaszeniem oraz zaplecze techniczne w postaci kontenera sanitarnego z przedsionkiem
ulokowanego wewnatrz amfiteatru.

Zagospodarowanie terenu, lokalizacja rozbudowy i forma obiektu zostaty przedstawione
w koncepcji architektonicznej. Zadanie nalezy realizowaé zgodnie z petnobranzowg
dokumentacjg projektowg wykonang na podstawie |. etapu niniejszego PFU.

UWAGA: Dla wszystkich elementéw instalacji, urzgdzen itp. (zwlaszcza proponowanych
przez Wykonawce jako réwnowazne) nalezy przedstawi¢ liste spetnionych wymagan
parametrow charakterystycznych, wystawionych przez uznane, akredytowane jednostki
(laboratoria), niezalezne od dostawcy tego elementu. Kryteria réwnowaznosci (lista
wymaganych parametrow charakterystycznych dla danego rozwigzania/elementu,
urzadzenia) ustalone zostang w razie koniecznosci przez Zamawiajgcego.

Ogdlne dane powierzchniowo-kubaturowe:

Powierzchnia zabudowy Okoto 200 m?
Powierzchnia catkowita Okoto 190 m?
Powierzchnia strefy ZL Il Okoto 190 m?
Kubatura 950 m3
Wysokosé budynku max 7 m
Kat nachylenia dachu 100

Koncepcje budynku amfiteatru, zaplanowano w formie nawigzujgcej do istniejgcego
obiektu jednak z przesunieciem o kilka metrow w kierunku potudniowo-zachodnim, w celu
ochrony bryly korzeniowej sasiadujgcych drzew. Wymiary zewnetrzne planowanego
budynku to okoto 20m x 13,4m. Budynek bedzie jedno-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia,
z dachem ptaskim zakonczonym attykami po bokach.
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Maksymalna wysoko$¢ budynku to okoto 7m (budynek niski). Od strony potudniowej
zaplanowano scene amfiteatru, a od strony pétnhocnej zaplecze techniczno-socjalne.
Gtéwne schody na scene zaplanowano od strony potudniowej. Dodatkowo dostep na
poziom sceny zapewniony schodami ulokowanymi przy elewacji wschodniej oraz potnocnej
budynku. Dostep dla oséb z niepetnosprawnosciami zapewniono poprzez elektryczng
pionowg platforme dzwigowa zaprojektowang przy elewacji zachodniej. Wysokos$¢ sceny w
Swietle okoto minimum 3,8m — max 5,2m.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH - zgodnie z dokumentacja projektowa
petnobranzowg wykonang w ramach I. etapu niniejszego PFU

e Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod

projektowang zabudowe.

Rozbidrka istniejgcych elementéw amfiteatru przewidywanych do usunigcia, takich

jak: sciany nosne, dach, utwardzenie, wraz z utylizacjg materiatow rozbiérkowych.

o Wykonanie robét budowlanych stanu surowego amfiteatru wedtug sporzgdzonej i
zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

e Dostawa i montaz kontenera z zapleczem technicznym i sanitarnym — przed
wykonaniem zadaszenia amfiteatru!

o Wykonanie robdt budowlanych instalacyjno-wykonczeniowych przedmiotowego
budynku wedlug sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j.

o Wyposazenie docelowe projektowanego budynku w urzgdzenia, zgodnie z zapisami
zawartymi we wszystkich branzach w dokumentacji projektowe;.

o Ewentualna przebudowa wszystkich fragmentow sieci instalacyjnych, ktére kolidujg
z projektowang rozbudowg (dotyczy réwniez tras instalacyjnych ujawnionych na
etapie realizacji)

e Wykonanie uzbrojenia terenu:

- Instalacja energetyczna: wykonanie przytgcza energetycznego do projektowanego
budynku z sieci zewnetrznej wraz z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajgcych i z
zasileniem projektowanego oswietlenia zewnetrznego budynku

- Instalacja wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej: doprowadzenie przytaczy do
projektowanego obiektu, wykonanie instalacji sanitarnych w obiekcie

e Wykonanie na terenie inwestycji dojs¢ i dojazdow do projektowanego amfiteatru
wraz ze schodami do obiektu oraz utwardzeniem terenu pomiedzy widownig, a
amfiteatrem wedtug branzowej dokumentaciji projektowe;.

¢ Wykonanie elektrycznej platformy pionowej zapewniajgcej dostep do sceny dla OzN

e Wykonanie oswietlenia zewnetrznego oraz montaz elementéw matej architektury.

e Prace agrotechniczne i docelowe uksztattowanie terenu wraz z koncowg utylizacjg
pozostatych odpadow z terenu budowy.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy realizowacC na podstawie petnobranzowej dokumentacji projektowej
wykonanej w ramach etapu A/1 niniejszego PFU. Na podstawie tej dokumentacji nalezy
sporzadzi¢ projekt wykonawczy konstrukcji budynku.
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3.1.

Podstawa opracowania

Opinie zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych ka-
nalizacyjnych, energetycznych - zostang przekazane przez Inwestora

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz akty
wykonawcze do uchwaly, w szczegdélnosci Rozp. Min. Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w spr. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Ustalenia z Zamawiajgcym

Petnobranzowa dokumentacja projektowa wykonana w ramach etapu A/1
niniejszego PFU

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace przepisy prawa, normy i normatywy, operaty itp.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z ustawag
Prawo Budowlane. W ramach obowigzkéw wykonawcy nalezy rowniez:

- wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan

projektowych,

- opracowac projekt wykonawczy konstrukcji budynku amfiteatru
- opracowa¢ materialy do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen,

zatwierdzen, zgtoszen do wiasciwych organdw lub instytuciji,

- zawiadomi¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej o rozpoczeciu budowy
- wykonac¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
- sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi.

- uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie

3.2.

Inne uwarunkowania

Powstate w trakcie wykonywania robot:

- ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow.

- nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegajgcym do placu budowy,
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

- uszkodzone tereny zielone nalezy zrekultywowac

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w

granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek,

przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektow i sieci

oraz urzgdzenh uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a

po zakonczeniu budowy uporzgdkowac teren.

Dokumentacja projektowa wykonawcza musi zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi

przepisami prawa.

Inwestycja musi byC realizowana w petnej zgodnosci z Wytycznymi Technicznymi

DNSH (z zachowaniem zasad dziatalnosci zréwnowazonej Srodowiskowo).

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Planowana inwestycja obejmuje budowe obiektu kultury otwartej. Inwestorem jest Miasto
Tuliszkéw. Projekt zaktada budowe budynku amfiteatru o powierzchni catkowitej okoto
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190m? zapewniajgcego mozliwo$¢ organizacji imprez plenerowych kierowanych do
mieszkahcow.

Obiekt i wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami i
wyposazeniem nalezy zbudowac w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno—higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, izolacyjnosci
akustycznej przegréd budowlanych oraz warunkéw uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie zaopatrzenia w wode i energie
elektryczng oraz usuwania $ciekdw bytowo-gospodarczych, mozliwosci utrzymania
wiasciwego stanu technicznego, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
jak réwniez niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Obiekt nalezy przystosowa¢ dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z dokumentacjg
projektowa petnobranzowg wykonang w ramach |. etapu niniejszego PFU

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

5.1. Powierzchnie uzytkowe pomieszczen

Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczenh wraz z okresleniem ich funkgji, na
podstawie koncepcji architektonicznej amfiteatru:

POWIERZCHNIA
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
0.01 Pomieszczenie gospodarcze 8,97
0.02 Przedsionek 4,60
0.03 Toaleta dla os6b z niepetnosprawnosciami 5,25
Scena wraz z jej zapleczem 139
Razem powierzchnia uzytkowa budynku amfiteatru: 18,82 m?

5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
(Pu) Powierzchnia uzytkowa: 18,82 m?

Powierzchnia sceny i jej zaplecza: okoto 139m?

5.3. Wielkosci mozliwych przekroczen

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni
i kubatur lub wskaznikéw: do + 20% w bilansie ogélnym
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ETAPC
ZADASZENIE WIDOWNI - opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie
zadaszenia membranowego nad widownig

Cel etapu:

Opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji zadaszenia membranowego nad
fragmentem widowni

oraz

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadaszenia wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng (oswietlenie).

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Zadaszenie ma obejmowaé trzy srodkowe trybuny widowni — zgodnie z zatgcznikiem
rysunkowym. Planuje sie wykonanie zadaszenia w formie drzewiastej, nawigzujgcej do
otaczajagcego parku. Forma zadaszenia powinna by¢ bardzo zblizona lub identyczna do
zadaszenia na ponizszym zdjeciu:

ILUSTRACJA 2: przyktadowa drzewiasta forma zadaszenia trybun, zrédio: https://ms-
kostrzyn.pl/galeria, z dnia 25.09.2024, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy

Zakres przekrycia przedstawiony zostanie w projekcie budowlanym sporzgdzonym zgodnie
z wytycznymi zawartymi w etapie A/1. Zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z petnobranzowg
dokumentacjg projektowg wykonang na podstawie niniejszego etapu PFU.

UWAGA: Dla wszystkich elementdw instalacji, urzgdzen itp. (zwlaszcza proponowanych
przez Wykonawce jako réwnowazne) nalezy przedstawi¢ liste spetnionych wymagan
parametrow charakterystycznych, wystawionych przez uznane, akredytowane jednostki
(laboratoria), niezalezne od dostawcy tego elementu. Kryteria réwnowaznosci (lista
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wymaganych parametréw charakterystycznych dla danego rozwigzania/elementu,
urzadzenia) ustalone zostang w razie koniecznosci przez Zamawiajgcego.

Ogélne dane powierzchniowo-kubaturowe:

Powierzchnia zabudowy Okoto 220 m?
Wysokos¢ zadaszenia max 7 m
Kat nachylenia dachu (membrany) Min 2°

Zadaszenie powinno mie¢ forme drzewiastej konstrukcji posadowionej w linii ostatniego
rzedu siedzisk widowni. Konstrukcje powinny stanowi¢ stupy i ciegna, zabezpieczone
antykorozyjnie, malowane na kolor grafitowy. Na konstrukcji powinno by¢ rozpostarte
przekrycie mebranowe wykonane z tworzywa sztucznego, nalezgcego do grupy
materialowej PTFE (widkna szklane kryte teflonem). Membrana powinna by¢ niepalna,
odporna na rozdarcia, zabrudzenia, promienie UV i nie powinna ulega¢ odksztatceniom.
Zakres zadaszenia okreslny na zatgczniku graficznym jest minimalnym mozliwym
zakresem. Przy projektowaniu zadaszenia nalezy uwzgledni¢ kat zacinania deszczu, przy
ktérym nie mokng widzowie — 5° Konieczne jest rowniez przeprowadzenie analiz
nastonecznienia, pod katem zacienienia amfiteatru i sceny przez projektowane zadaszenie
trybun.

Cata forma powinna by¢ lekka i atrakcyjna.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH - zgodnie z dokumentacja projektowa
petnobranzowa wykonang w ramach niniejszego etapu PFU

e Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod
projektowang zabudowe.

o Wykonanie robot budowlanych konstrukcji zadaszenia wedtug sporzadzonej i
zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

¢ Wykonanie robét budowlanych instalacyjnych przedmiotowego zadaszenia wedtug
sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.

¢ Wykonanie oswietlenia zewnetrznego

e Prace agrotechniczne i docelowe uksztattowanie terenu wraz z koncowg utylizacjg
pozostatych odpadow z terenu budowy.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy realizowaC na podstawie petnobranzowej dokumentacji projektowe;j
wykonanej w ramach etapu A/1 niniejszego PFU. Na podstawie tej dokumentacji nalezy
sporzadzi¢ projekt wykonawczy konstrukcji zadaszenia.

3.1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami oraz akty
wykonawcze do uchwaty, w szczegolnosci Rozp. Min. Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w spr. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)
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Ustalenia z Zamawiajgcym

Petnobranzowa dokumentacja projektowa wykonana w ramach etapu A/1
niniejszego PFU

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace przepisy prawa, normy i normatywy, operaty itp.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne
niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. W
ramach obowigzkéw wykonawcy nalezy réwniez:

- wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan

projektowych,

- opracowac projekt wykonawczy konstrukcji zadaszenia widowni
- opracowa¢ materialy do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen,

zatwierdzen, zgtoszen do wiasciwych organdw lub instytuciji,

- zawiadomi¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej o rozpoczeciu budowy
- wykonac przedmiot zamdwienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
- sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi.

- uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie

3.2.

Inne uwarunkowania

Powstate w trakcie wykonywania robot:

- ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow.

— nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegajgcym do placu budowy,
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

- uszkodzone tereny zielone nalezy zrekultywowac

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w

granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek,

przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektow i sieci

oraz urzgdzenh uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a

po zakohczeniu budowy uporzgdkowac teren.

Dokumentacja projektowa wykonawcza musi zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi

przepisami prawa.

Inwestycja musi by¢ realizowana w petnej zgodnosci z Wytycznymi Technicznymi

DNSH (z zachowaniem zasad dziatalno$ci zréwnowazonej srodowiskowo).

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Planowana inwestycja obejmuje budowe obiektu kultury otwartej. Inwestorem jest Miasto
Tuliszkow. Projekt zaktada budowe zadaszenia nad trzema Srodkowymi trybunami widowni
o powierzchni okoto 220m? zapewniajgce mozliwo$¢ organizacji imprez plenerowych
kierowanych do mieszkancoéw podczas niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymogi technologiczne dla wszystkich
planowanych urzadzen elektrycznych i teletechnicznych.

Zadaszenie i wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami i
wyposazeniem nalezy zaprojektowa¢ i zbudowa¢ w sposOb zapewniajgcy spetnienie
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wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkow
sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego, odpowiednich warunkéw
bezpieczehstwa i higieny pracy. Dodatkowo dla obiektu nalezy wykona¢ analize
akustyczna.

5. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

5.1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Powierzchnie zadaszenia: okoto 220m?

5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni i
kubatur lub wskaznikow: do + 20% w bilansie og6inym
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. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOW
ZAMOWIENIA

Wymagania ogoélne w stosunku do Wykonawcy:

e Przed ziozeniem oferty konieczne jest wykonanie wizji lokalnej na obiekcie w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

e Przygotowanie i prowadzenie spraw formalno-prawnych, przedprojektowych oraz
zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe, realizacji przedmiotu zamowienia
- po stronie Wykonawcy.

o Opracowanie projektu budowlanego do pozwolenia na rozbiorke, pozwolenia na
budowe, wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami (dotyczy ETAPU I. i lll.)-
po stronie Wykonawcy.

e Opracowanie wielobranzowych projektéw technicznych (dotyczy ETAPU 1) i
wykonawczych (dotyczy ETAPU Il. i Ill.) oraz wykonanie przedmiarow robot z
kosztorysami inwestorskimi (dotyczy ETAPU I.) - po stronie Wykonawcy

o Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru autorskiego oraz
konserwatorskiego (jesli takowy bedzie wymagany) w trakcie realizacji zadania oraz
wizyty projektantéw kazdej z branz - nie mniej niz 1 raz w miesigcu oraz na kazde
uzasadnione wezwanie kierownika budowy.

o Wykonawca jest zobowigzany do czynnego udzialu w uzyskaniu dla inwestycji
pozwolenia na uzytkowanie.

¢ Realizowanie inwestycji w peinej zgodnosci z Wytycznymi Technicznymi DNSH (z
zachowaniem zasad dziatalnosci zréwnowazonej srodowiskowo).

1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Inwestycja bedzie realizowana w ramach uméw, zawartych z Wykonawcami wytonionymi
w wyniku postepowania przetargowego, dotyczgcego wykonania robét budowlanych w
zakresie budowy:

- widowni oraz opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zarowno dla budynku, widowni jak i przylegtego zagospodarowania terenu (dotyczy ETAPU
1),

- budynku amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji oraz projektem
wykonawczym konstrukcji budynku (dotyczy ETAPU 11.)

- budowy zadaszenia nad widownig oraz opracowaniem dla niego kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dotyczy ETAPU lIl.)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegolnosci
zapewnienie:

a) Objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy: osobe posiadajgca
wymagane prawem uprawnienia budowlane i mogacg samodzielnie wykonywac
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, spetniajgce warunki okreslone w
ogtoszeniu o przetargu

b) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) Zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,

d) Dokonanie (przy udziale Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien i zgtoszen,
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e) Wykonanie i odbior robot budowlanych,
f) Nadzor nad robotami budowlanymi przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Podstawg rozpoczecia robot jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowe wydana
przez wiasciwy terytorialnie organ administracji panstwowej, na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego. Rozpoczecie roboét nastepuje z chwilg podjecia przez Wykonawce
robot — prac przygotowawczych na terenie budowy, ktérymi w szczegdlnosci sa:

a) Ogrodzenie, zabezpieczenie i oswietlenie terenu budowy,

b) Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

c) Zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonéw oraz

odbioru Sciekow,

d) Zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatbw i sprzetu, powigzan

komunikacyjnych, parkingéw dla potrzeb budowy itp.

e) Urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczeh higieniczno-sanitarnych, takich

jak: ustep, umywalka oraz socjalnych: szatnia, jadalnia,

f) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej.

2. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE
2.1. Konstrukcja

2.1.1. Konstrukcja budynku amfiteatru i widowni

Budynek amfiteatru oraz widownie nalezy zaprojektowa¢ w konstrukcji zelbetowej —
fundamenty (posadowienie), sciany i posadzka. Dach budynku amfiteatru nalezy
wykonac w konstrukcji stalowo - drewniane;j.

2.1.2. Konstrukcja kontenera

Kontener mieszczacy zaplecze sanitarne z przedsionkiem powinien mieé szkielet
stalowy spawany z ksztattownikow zamknietych pomalowany farbg nawierzchniowg oraz
podkfadowa.

2.1.3. Konstrukcja zadaszenia widowni

Przekrycie membranowe wykonane z tworzywa sztucznego, nalezacego do grupy
materiatowej PTFE (wtokna szklane kryte teflonem) petnigca jednoczesnie funkcje
przekrycia i nosng. Membrana powinna by¢ rozpostarta na konstrukcji nosnej, ktérg
powinny stanowi¢ stupy i ciegna.

2.2. Fundamenty

2.2.1. Fundamenty budynku amfiteatru i widowni

Fundamenty w postaci taw zelbetowych oraz stép fundamentowych. W tawach
fundamentowych osadzi¢ przepusty do prowadzenia instalacji (zgodnie z wytycznymi w
projektach instalacji i wydanymi dla inwestycji warunkami technicznymi). Posadzke
amfiteatru wykona¢ w formie ptyty Zelbetowej. Na etapie prac projektowych oraz
wykonawczych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ochrone bryt korzeniowych
istniejgcych drzew.
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2.2.2. Fundamenty kontenera

Kontener osadzony na posadzce amfiteatru w tym miejscu nalezy zaprojektowacd
stosowne wzmocnienie oraz obnizenie posadzki na powierzchni zajmowanej przez
kontener, w celu wykonania bezprogowych przejs¢ do pomieszczen kontenera z
posadzki amfiteatru. Podtoga kontenera ocieplona, o grubosci min 100mm, ptyta MFP gr
22mm.

2.2.3. Fundamenty zadaszenia widowni
Fundamenty wykonac jako zelbetowe.

2.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz stupy

2.3.1. Sciany budynku amfiteatru i widowni

Sciany i stupy budynku amfiteatru i widowni nalezy wykonaé jako zelbetowe wykonane z
biatego betonu architektonicznego min C25/30 pokrytego powtokg anty-graffiti. Sciane w
osi ,B” nalezy pokry¢ oktadzing z desek drewnianych z drewna akacjowego. Deski
powinny mieC rowng szerokos$¢ i stanowi¢ kontynuacje desek — podbitki drewnianej
dachu budynku amfiteatru. Deski nalezy montowaé do Sciany od wysokosci 10 cm ponad
poziomem posadzki. Deski powinny przylegac scisle do siebie, bez zadnych przerw.

2.3.2. Sciany kontenera

Sciany zewnetrzne kontenerowego zaplecza sanitarnego powinny zostaé wykonane z
ptyty warstwowej o grubosci min 100mm z rdzeniem poliuretanowym o min Uw=0,23 .
Sciana dziatowa z plyty warstwowej o min gr. 60mm i rdzeniu styropianowym o min
Uw=0,66

2.3.3. Stupy zadaszenia widowni
Stupy wykona¢ w konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie Stupy powinny
mie¢ forme drzewiasta.

2.4, Dach

2.4.1. Dach budynku amfiteatru

Konstrukcje dachu - Projekt warsztatowo-montazowy - uzgodnic¢ z projektantem.
Konstrukcje powinien stanowi¢ ukfad krokwi oparty na belkach stalowych oraz na
Scianach  zelbetowych. Nalezy uwzglednic czasowe obcigzenia sprzetem
nagtosnieniowym i oswietleniowym.

Od spodu dach nalezy pokry¢ podbitkg z desek drewnianych, w ktorych nalezy
zamocowaC kasety z szynami do podwieszania oswietlenia i nagtosnienia. Deski
powinny by¢ wykonane z drewna akacjowego, mie¢ réwng szeroko$¢ i stanowi¢
kontynuacje desek — oktadziny $ciany w osi ,B” budynku amfiteatru.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana z wetny mineralnej. Pokrycie dachu
(blachodachéwka w kolorze jasny popiel lub papa malowana specjalistycznym
preparatem na kolor jasny popiel) powinno zosta¢ tak uksztattowane, by woda opadowa
sptywata wzdtuz elewacji pétnocnej budynku
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2.4.2. Dach budynku kontenera
Dach kontenera powinien zosta¢ wykonany z ptyty warstwowej o min gr 100mm z
rdzeniem poliuretanowym + membranie o min Uw=0,23.

2.4.3. Dach zadaszenia widowni
Przekrycie membranowe wykonane z tworzywa sztucznego, nalezgcego do grupy
materiatowej PTFE (wtokna szklane kryte teflonem) petnigca jednoczesnie funkcje
przekrycia i nodng. Membrana powinna byé rozpostarta na konstrukcji nosnej, ktérg
powinny stanowi¢ stupy i ciegna.

2.5. Kontener

W bryle amfiteatru, przed zamontowaniem konstrukcji i pokrycia dachu obiektu nalezy
umiesci¢ kontener osadzony na posadzce amfiteatru. W tym miejscu nalezy zaprojektowaé
stosowne wzmocnienie oraz obnizenie posadzki na powierzchni zajmowanej przez
kontener, w celu wykonania bezprogowych przejs¢ do pomieszczen kontenera z posadzki
amfiteatru. Podloga kontenera ocieplona, o grubosci min 100mm, ptyta MFP gr 22mm.
Konstrukcja w formie szkieletu stalowego spawanego z ksztattownikdw zamknietych
pomalowanych farbg nawierzchniowg oraz podktadowg. Sciany zewnetrzne powinny
zosta¢ wykonane z ptyty warstwowej o grubosci min 100mm z rdzeniem poliuretanowym o
min Uw=0,23 . Sciana dzialowa z plyty warstwowej o min gr. 60mm i rdzeniu
styropianowym o min Uw=0,66. Dach kontenera powinien zosta¢ wykonany z ptyty
warstwowej o min gr 100mm z rdzeniem poliuretanowym + membranie o min Uw=0,23.

Kontener powinien by¢ wyposazony w:

- drzwi zewnetrzne stalowe, petne z oscieznicg PVC, kolor grafitowy, jedne z drzwi
wyposazone dodatkowo w zamek wc — 2szt

- drzwi wewnetrzne petne, stalowe grafitowe, wyposazone w zamek wc — 1szt

- zestaw podtynkowy wc (miska ustepowa, sptuczka, stelaz) z miskg ustepowg ze stali
nierdzewnej dostosowany do potrzeb 0sbéb z niepetnosprawnosciami

- umywalka ze stali nierdzewnej z baterig dostosowane do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami

- podgrzewacz wody

- pochwyty dostosowane dla 0sob z niepetnosprawnosciami

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- akcesoria fazienkowe (lustro, podajniki, dozowniki itd.)

- instalacja elektryczna natynkowa prowadzona w korytkach PVC

- kratki wentylacyjne

- dwukomorowy zlew ze stali nierdzewnej

Materiat, z jakiego zbudowany bedzie kontener powinien charakteryzowac sie wysoka
wytrzymatoscig na Sciskanie i gnicie, bezwonnoscig, niskg palnoscig oraz stabilnoscig
chemiczng, ma by¢ tatwy do utrzymania w czystosci, pozwalajgc na zachowanie
najwyzszych wymogow sanitarnych.

2.6. Drzwi

Charakterystyka drzwi zewnetrznych bryty amfiteatru:
o Drzwi wejsciowe w konstrukcji aluminiowej, petne, nieocieplone, kolor jasny popiel
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Dodatkowe uwagi:
Dwie pary drzwi na elewacji potnocnej powinny mie¢ szerszy kat otwarcia
(wyktadane).

Wyposazenie drzwi

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.
Samozamykacz wyposazyC w:
— regulacje predkosci zamykania,
— funkcje dobicia (koncowa faza domykania) regulowang z przedniego panelu
samozamykacza,
— mechanizm blokujgcy drzwi przy zadanym kacie otwarcia,
— opoznienie zamykania regulowana z przedniego panelu samozamykacza,
— tlumienie otwierania regulowana z przedniego panelu samozamykacza,
— wielkosc sity otwierania regulowana z przedniego panelu samozamykacza,
— montaz do drzwi lewych i prawych,

2.7. Elewacje

Sciany z betonu architektonicznego nalezy pokryé na catej powierzchni powtokg anty-
graffiti.

2.8. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Opierzenia dachu wykonac¢ z blach powlekanych gr. 0,7mm gietych, montowanych na
wspornikach zapewniajgcych wilasciwe potozenie blachy. Opierzenia powinny by¢
uksztattowane z lekkim spadkiem w kierunku potaci dachu. Koryta rynnowe i rury spustowe
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, odprowadzenie wody na przyleglty teren.
Opierzenia w kolorze pokrycia dachowego — jasny popiel.

2.9. lzolacje
2.9.1. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Pod ptyte fundamentowg posadzkowg nalezy przygotowac¢ podbudowe z piasku sredniego
oraz powiokowg izolacje przeciwwilgociowg. tawy i $ciany fundamentowe wykonaé z
betonu szczelnego, od zewnatrz izolowac¢ przeciwwodnie lub przeciwwilgociowo.

Izolacja dachu - wykona¢ paroizolacje oraz pokrycie z papy wierzchniego krycia wg
rozwigzan systemowych.

2.9.2. lzolacja termiczna

Izolacja dachu — warstwa wetny mineralnej o grubosci 10cm, wspotczynnik przewodzenia
ciepta maks. A=0,033W/(mK).

2.10. Obudowy

Wszystkie instalacje, rury, przewody itd. w projektowanym obiekcie nalezy ukry¢ w
podbitce dachowej, posadzce lub oktadzinie $ciany.
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2.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budowa amfiteatru, zlokalizowanego w Tuliszkowie, na terenie parku miejskiego, na
dzialce o numerze ewidencyjnym 980/43, obreb Tuliszkéw. Projektowany obiekt bedzie
odbudowg z rozbudowg istniejgcego budynku amfiteatru.

Obiekt ma sktada¢ sie z 2 czesci powigzanych funkcjonalnie: bryta amfiteatru wraz z
zadaszeniem oraz zaplecze techniczne w postaci kontenera sanitarnego z przedsionkiem
ulokowanego wewnatrz amfiteatru.

Dane ogodlne projektowanego amfiteatru

Powierzchnia zabudowy Okoto 200 m?
Budynek amfiteatru Okoto 200 m?
Widownia Okoto 330m?
Dtugosé budynku amfiteatru ~20m
Szerokosc¢ ~13,4m
Powierzchnia strefy ZL Il 25,60 m?
Kubatura 950 m3
Wysokosé budynku Max 7 m (N)
Kat nachylenia dachu 100

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych

Obiekt budowany jako odbudowa z rozbudowg. Odlegtosci od najblizszych budynkéw
mieszkalnych na odrebnej dziatce: okoto 120 metrow.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepujg substancje tatwopalne (w rozumieniu przepiséw).
Wyposazenie state i wystroj sg typowe dla tego rodzaju obiektéw. Wyposazenie i wystroj
powinny mie¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
nie oblicza sie.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych jednoczesnie przebywaé¢ moga wigksze grupy ludzi

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
W pomieszczeniach zaplecza kontenerowego moze przebywac jednoczesnie maksymalnie
6 osbb, a w pomieszczeniu zaplecza maksymalnie 6 oséb.

Na scenie przewiduje sie obecnos¢ maksymalnie 40 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W przedmiotowym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére nalezatoby wskazac
jako zagrozone wybuchem.
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Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg zaklasyfikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il
Catos¢ budynku zaklasyfikowano do klasy odpornosci pozarowej ,,D”.

Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL Ill wynosi 25,60m?.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej, stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek zaklasyfikowano do klasy odpornosci pozarowej ,D”.

Dla poszczegdélnych elementéow budowlanych budynku nalezy zapewnic stopien NRO i
klase odpornos¢ ogniowej, co najmniej:

Elementy budynku wykonanego w klasie ,,D”:

Gtéwna konstrukcja nosna R 30

Konstrukcja dachu -

Pokrycie dachu -

Sciana zewnetrzna El 30 (0i)

Sciana wewnetrzna -

Biegi i spoczniki schodow (niepalne) R 30

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia — NRO. Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego muszg byc¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej odpowiedniej dla Sciany/ stropu (przejscia
instalacyjne, otwory drzwiowe itp.)

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe
Przejscia ewakuacyjne prowadzg maksymalnie przez 3 pomieszczenia a ich dlugosc¢

nie przekracza 40 m.
Drzwi zewnetrzne z czesci kierunek otwierania — na zewnatrz

Ewakuacija parteru:

Ewakuacja ze sceny moze przebiega¢ w kierunku potnocnym lub wschodnim poprzez
zaprojektowane schody ewakuacyjne. Dopuszczalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej dla
strefy pozarowej ZL Il przy 1 dojsciu wynosi 30 metréw w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej, przy 2 dojsciach wynosi 60 m. - bedzie zachowana.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci: ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej
Budynek posiada instalacje elektryczng, oraz instalacje odgromowa.
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Nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo przejscia instalacyjne przez przegrody budynku
o klasie odpornosci ogniowej El odpowiedniej dla klasy przegrody.

Obiekt amfiteatru nie jest zaliczany do budowli o kubaturze przekraczajgcej 1000m?3,
zatem w my$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, o ile nie zawiera stref zagrozonych
wybuchem, nie jest wymagana na tym obiekcie instalacja pozarowego wytgcznika
pradu. Jednakze role wylgcznika bezpieczenstwa pozarowego dla amfiteatru ma petnié
roztgcznik gtowny w szafce rozdzielnicy RG. Na drzwiach szafki RG zabudowac opis
.Rozigcznik Gtowny”.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

Charakterystyczne czynniki moggce mie¢ wplyw na wzrost zagrozenia pozarowego
w budynku, to przede wszystkim:

e gromadzenie nadmiernej ilosci materiatdow palnych, sktadowanie ich w sposob
nieuporzgdkowany oraz bez zachowania wymaganych odlegtosci od zrodet ciepta,

e skfadowanie materiatdw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych do
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich
szeroko$¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganej wartosci, uzytkowanie instalacji, urzadzen
i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdb niezgodny z przeznaczeniem albo
warunkami okreslonymi w instrukcjach obstugi producenta, w tym:

- dogrzewanie pomieszczen przenosnymi urzgdzeniami ogrzewczymi (elektrycznymi lub
gazowymi) oraz uzytkowanie nieostonietych punktéw swietinych,

- przecigzanie instalacji elektrycznej poprzez wigczanie zbyt duzej ilosci odbiornikow
elektrycznych oraz eksploatacja instalacji wykonanych w sposob prowizoryczny
(najczesciej niezgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach)
lub uzytkowanie uszkodzonych instalaciji,

e palenie tytoniu i uzywanie ognia otwartego w miejscach i pomieszczeniach nie
wyznaczonych do tego celu,

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich
sprawnosci technicznej

Koniecznos$¢ zapewnienia instalacji hydrantowej do obiektu nalezy skonsultowac z

rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p. poz.

Wyposazenie w gasnice
Obowigzuje wyposazenie budynku w gasnice przenosne.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ,ochrony ppoz. budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow” obiekt nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy wg ponizszej zasady:

e jedna jednostka sprzetu gasniczego (np. gasnica proszkowa ABC o masie Srodka
gasniczego 2 kg lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni,
¢ maksymalna odlegtos¢ do podrecznego sprzetu gasniczego nie moze przekraczac¢ 30m,

31



o w strefach (pomieszczeniach), w ktérych znajdujg sie silniki elektryczne, komputery i
inne odbiorniki energii elektrycznej nalezy dodatkowo umiescic¢ jedng gasnice Sniegowa
(5 kg) na kazde 30 silnikow (odbiornikow) elektrycznych,

e sprzet gasniczy nalezy umiesci¢ w poblizu wyjscia z pomieszczenia z zapewnieniem
szerokosci dojscia do gasnicy, co najmniej 1m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Kubatura budynku wynosi okoto 950 m3. Wymagana ilo$¢ wody do celéw

przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi, co najmniej 10
dma3/s, z co najmniej 1 hydrantu DN 80. Ta ilos¢ wody bedzie zapewniona poprzez
zewnetrzng sie¢ wodociggowa w ulicy Haliny Oleksiak.

Drogi pozarowe

Koniecznosé zapewnienia drogi pozarowej do obiektu nalezy skonsultowaé z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p. poz.
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3. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

3.1. Warunki gruntowe

W celu rozpoznania warunkow gruntowych zlecono wykonanie opinii geotechniczne;j
w ktorej okreslono uktad warstw geotechnicznych oraz ich stan i parametry. Opinia ta
stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Jezeli Wykonawca uzna za niezbedne wykonanie dodatkowych badan gruntowych
w miejscu istniejgcej widowni i budynku to badania te nalezy wykonac¢ w trakcie lub po
zakonczeniu prac rozbiérkowych. Opinia geotechniczna powinna zawiera¢ opis
geotechniczny, profile geotechniczne, przekroje geotechniczne, tabele parametréw
geotechnicznych z oznaczeniem symbolu konsolidacji dla gruntéw spoistych, oznaczenie
poziomu wody gruntowej, oznaczenie migzszosci poszczegoélnych warstw.

3.2. Obciazenia
3.21. Dach

Obcigzenia klimatyczne nalezy ustali¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
v’ Wiatr - | strefa
v Snieg - Il strefa

3.3. Opis ogdlny projektowanej konstrukcji

Budynek amfiteatru jednokondygnacyjny o ksztatcie trapezu, w catosci bez
podpiwniczenia z dachem jednospadowym. Budynek nalezy zaprojektowacC w konstrukcji
murowanej, zelbetowej z betonu architektonicznego i stalowo drewnianej z pokryciem z
blachy trapezowej. W konstrukcji murowanej bedg sciany fundamentowe wewnetrzne pod
sceng i widownia, w konstrukcji zelbetowej bedg fundamenty, Sciany zewnetrzne i stupy
amfiteatru oraz widowni, konstrukcja ptyty amfiteatru oraz widowni. W konstrukgji stalowej
bedg podciggi podpierajgce konstrukcje dachu. W konstrukcji drewnianej zaprojektowany
zostanie dach w uktadzie krokwiowym.

3.4. Dane szczego6towe elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty
Fundamenty bezposrednie w postaci taw oraz stép fundamentowych. Beton min. C25/30
(B30), zbrojenie A-llIN dla zbrojenia gtdwnego, strzemion oraz zbrojenia rozdzielczego.
Otulina 5¢cm. Gteboko$¢ posadowienia min. 80cm ppt. Pod wszystkimi fundamentami utozy¢
warstwe podktadowg z ,chudego betonu” klasy C8/10 (B10) gr. 10cm.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 klasy 15 gr. 24cm na zaprawie
cementowe;j.
Sciany zewnetrzne z betonu architektonicznego min. C25/30 kolor biaty.

Ptyta amfiteatru
Ptyta zelbetowa oparta na zewnetrznych scianach Zzelbetowych i wewnetrznych Scianach
fundamentowych murowanych. Pod pytg nalezy wykona¢ podbudowe z piasku Sredniego
do gtebokosci przemarzania, utozy¢ warstwe podbetonu i zaprojektowac izolacje
przeciwwilgociowg. Podbudowa bedzie petnic role szalunku traconego.
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Sciany
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne gr. 24cm z betonu architektonicznego min.
C25/30 kolor biaty, zbrojenie A-1lIN dla zbrojenia gtéwnego oraz strzemion. Otulina 3cm.
Stupy utwierdzone w stopach i tawach fundamentowych, sciany wewnetrzne dziatowe z
betonu architektonicznego (poza scianami kontenera).

Stupy
Stupy zelbetowe monolityczne z betonu architektonicznego min. C25/30 (B30), zbrojenie
A-IIIN dla zbrojenia gtéwnego oraz strzemion. Otulina 3cm. Stupy utwierdzone w stopach
i tawach fundamentowych.

Belki i nadproza
Nadproza zelbetowe monolityczne z betonu architektonicznego. Beton min. C25/30
(B30), zbrojenie A-1lIN dla zbrojenia gtéwnego oraz strzemion. Otulina 3cm.
Belki stalowe podpierajgce dach z profili walcowanych lub blachownice spawane. Belki
stalowe nalezy oprzec¢ na stupach zelbetowych w sposéb umozliwiajgcy przesuw, ktéry
bedzie efektem wydtuzania sie i skracania elementéw stalowych od zmian temperatur
otoczenia.

Konstrukcja dachu i pokrycie

Zaprojektowaé nalezy uktad krokwi opartych na belkach stalowych oraz na scianach
zelbetowych.

Pod krokwiami podbitka drewniana, pomiedzy krokwiami izolacja z wetny mineralnej.
Na krowiak pokrycie z blachy trapezowe;j.

Fundamenty i $ciany fundamentowe ptyty trybuny

Konstrukcje widowni nalezy posadowi¢ na tawach zelbetowych posadowionych na
gruntach rodzimych ponizej gtebokosci przemarzania. Zewnetrzne Sciany
fundamentowe nalezy zaprojektowac¢ z betonu architektonicznego. Wewnetrzne
$ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie M5. Sciany
fundamentowe nalezy zaprojektowac¢ w taki sposdb, by nie naruszaty istniejgcej
infrastruktury podziemnej (np. sie¢ wodociggowa).

Na fundamentach i Scianach nalezy zaprojektowac izolacje przeciwwilgociowg
pofgczong z izolacjg przeciwwilgociowg pod ptytg widowni. Elementy widoczne
wykonac z betonu architektonicznego w kolorze biatym . min. C25/30 (B30),
zbrojenie A-lIIN dla zbrojenia gtdwnego oraz strzemion. Otulina 3cm.

Ptyta widowni

Nalezy zaprojektowac¢ piyte widowni opartg na $cianach fundamentowych z
uksztattowaniem stopni pod siedziska. Plyta powinna skfada¢ sie z elementéw
prefabrykowanych dylatowanych od siebie opartych na fundamentach za
posrednictwem $cian fundamentowych. Elementy prefabrykowane nalezy wykonac z
betonu architektonicznego min. C30/37 (B37), zbrojenie A-IIIN dla zbrojenia
gtébwnego oraz strzemion. Otulina 3cm.

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Dla elementow zelbetowych przyjgc klase Srodowiska: XC4.
Dla elementow stalowych malowanie farbg antykorozyjna.
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Drewno zabezpieczone preparatem antygrzybicznym podcisnieniowo.

3.6. Wymagania dotyczace materialéw zadaszenia widowni:

Materialy stalowe
* Nie uzywaé¢ materiatdow, sprzetu czy praktyk, ktére mogg uszkodzic¢ funkcjonowanie,
wyglad lub wytrzymatos¢, prace catej konstrukcji i powigzanych konstrukgciji.

» Stosowac sie do materiatéw, wykonczenia, ksztattéw, profili, rozmiaréw, grubosci zgodnie
z wymaganiami umowy. Dobra¢ wszystkie materiaty tak, aby zachowa¢ zgodnos¢ linii,
tekstury i koloru.

* Wszystkie elementy dziatajgce w warunkach atmosferycznych powinny by¢ wolne od
spaczenia, zaolejenia/smaréw, spoin przerywanych, gwozdzi czy srub tymczasowych,
znacznikow. Wszystkie elementy z widocznymi krawedziami powinny by¢ wykonczone
przed natozeniem warstw ochronnych, innych.

 Standardy produkcji: Materiaty, komponenty i systemy zastosowane w zadaniu mogg by¢
taczone, stosowane, instalowane i uzyte, w Scistej zgodnoéci z zalecanymi standardami i
procedurami wiasciwych wytworcow.

* Frezowanie: Frezowanie powierzchni wykona¢ po catkowitym ztozeniu i spawaniu
elementéw. Frezarka powinna mie¢ wymagane parametry, aby uzyska¢ wymagang
doktadnosc.

» Spawanie: Lezy to w kwestii wykonawcy konstrukcji stalowej zaplanowaé odpowiednie
procesy spawalnicze (tj. ksztatty powierzchni tgczonych, przygotowanie powierzchni
tgczonych, obrébke cieplng, kolejnos¢ spawania, sprawdzenie powierzchni fgczonych
wyrobu). Kolejno$¢ spawania musi by¢ przedstawiona do zatwierdzenia. Tylko
doswiadczeni i wykwalifikowani spawacze z wtasciwym certyfikatem bedg dopuszczenie do
spawania. Specjalne wymagania do spawania (tj. przekroje okragte, pozycje podolne, grube
blachy, materiaty wysokiej jakosci, spawanie odlewow do stali miekkiej, dynamicznie
obcigzone spawy itd.) spawacze muszg mie¢ odpowiednie kwalifikacje i przejs¢ testy
niezaleznej agencji zgodnie z EN 10204 - 3.2. Odpowiednie kroki musza by¢ podjete do
pokazania, ze wykonane potgczeni sg wolne od pekniec. Zakres i rodzaj testéw nalezy
uzgodnié.

 Kolejne minimalne testy musza by¢ wykonane: Wszystkie potgczenia musza byc¢
sprawdzone wizualnie w zakresie 100%. Wszystkie spoiny czotowe petne wykonane na
budowie nalezy sprawdzi¢ w zakresie 100% badaniem ultradzwiekami. Wszystkie spoiny
iglicy centralnej muszg by¢ sprawdzone w zakresie 100% badaniem ultradzwiekami o
Wszystkie spoiny czotowe petne wyk. w wytwdrni nalezy sprawdzi¢ w zakresie 25%
badaniem ultradzwiekami. Minimalny obszar testéw dla wszystkich innych potgczen
spawanych wynosi 20% o Szczelnos¢ wszystkich trudno konserwowalnych i niedostepnych
wewnetrznych przestrzeni powinna by¢ zbadana przy uzyciu badania cisnienia w zakresie
100 %

» Ogolnie jakos¢ jaka powinna by¢ zapewniona przy pracach spawalniczych opisano w EN
ISO 14731, EN ISO 3834 i EN ISO 5817 Oceny grupy: B. Niektore spoiny wymagajg oceny
Z najwyzszej grupy. Potgczenia spawane powinny by¢ sprawdzone zgodnie z DIN 18800 T
7
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* Jezeli, z powodu wybranego procesu produkcji (np. dodatkowe poprzeczne odksztatcenia
z powodu spawania), wymagana jest stal wyzszej jakosci, musi ona zosta¢ wybrana przez
wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

* Przekroje ztozone: Pospawany element musi by¢ wolny od pofalowan i prostoliniowy

» Wewnetrzne zamkniete przekroje: Wewnetrznych przestrzeni zamknietych profili
stalowych nie nalezy poddawac¢ dodatkowej ochronie antykorozyjnej, ale muszg by¢ one
wykonane jako szczelne - hermetyczne.

» Wszystkie Sruby fgczonych czesci z lub bez wpuszczanych otwordow nalezy zabezpieczy¢
przed poluzowaniem odpowiednimi srodkami.

» Zastosowany System Ochrony Antykorozyjnej powinien spetnia¢ wymagania najwyzszej
kategorii antykorozyjnej. Tak wiec system ten powinien by¢ uznanym systemem malowania
i powinien mie¢ minimalny okres gwarancji powyzej 15 lat.

» Wszystkie mniejsze elementy ze stali miekkiej jak blachy, membrany, sworznie, sruby
elementy odlewane muszg by¢ cynkowane ogniowo. Zaktad wykonujgcy cynkowanie musi
mie¢ miedzynarodowg akredytacje i duze doswiadczenie w stali wysokiej wytrzymatosci w
celu unikniecia wodorowego pekania. Opisy detali patrz ponizej powtoki.

» Powierzchnie stali szczelnie zamkniete: wewnetrzne niedostepne przekroje zamkniete i
skrzynkowe elementow konstrukcji stalowej nie wymagajg dodatkowej powtoki
antykorozyjne, jesli zostata zachowana szczelnos¢ podczas produkcji. Przed natozeniem
wierzchnich warstw, nalezy sprawdzi¢ szczelnosci potgczen spawanych przekroi (np. za
pomocg sprezonego powietrza, wody z mydtem itp.). Test cisnieniowy powinien by¢
zaplanowany ostroznie dla wszystkich elementow, aby nie nastgpito przekroczenie
dopuszczalnego cidnienia wewnetrznego przekrojow. Do tego celu nalezy przewidzie¢
otwory gwintowane w najnizszym punkcie elementu. Nalezy sporzadzi¢ Certyfikat zgodnie z
EN 10204 3.2 odnos$nie do wykonanego testu szczelnosci. Nierdzewne rynny deszczowe
wewnatrz zamknietych przekrojéw, jesli zostaty zastosowane powinny by¢ poddane testowi
szczelnosci przy uzyciu cisnienia wody przynajmniej 4 bary, przed i po spawaniu nalezy
zabezpieczy¢ wewnetrzne powierzchnie stupow stalowych.

+ Odcien koloru ostatniej warstwy wierzchniej (RAL 9006 dla wiekszosci elementéw) zostat
opisany w rysunkach architektonicznych i powinien by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. W tym celu wykonawca powinien, bez otrzymania za to zadnej specjalnej
zapfaty, wykonac¢ powierzchnie probne, ktére bedg wykorzystane do wyboru ostatecznego
odcienia.

Konstrukcja linowa

Ogodlne Dla wszystkich ciegien nalezy zastosowac liny o budowie zamknietej sktadajgce sie
z drutéw ocynkowanych ogniowo oraz pokrytych Galfanem lub powtokg rownowazng (co
najmniej dwie zewnetrzne warstwy). Powtoka Galfanowa (lub réwnowazna) moze byc¢
uzyskana tylko poprzez akredytowang agencje. Nominalna wytrzymatos¢ na rozcigganie dla
wszystkich drutéw tworzgcych konstrukcje liny powinna mieé i nie moze przekraczac fu,k =
1570N/mm2 dla lin catkowicie zamknigtych.
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Liny spiralne Struktura liny sktada sie z 37 pojedynczych drutéw. Wszystkie pojedyncze
druty majg by¢ powleczone powiokg galfanowg o grubosci co najmniej 300 g/mm?2. Ciegna
spiralne sg zakotwione w uksztattowanych w prasie zakotwieniach. Bezpieczenstwo
zakotwienia na zerwanie musi wynosi¢ co najmniej 90% wytrzymatosci na zerwanie liny.
Nie powinien sie pojawi¢ zaden poslizg.

Dla wszystkich ciegien nalezy zastosowac liny o budowie zamknietej sktadajace sie z
drutéw ocynkowanych ogniowo oraz pokrytych Galfanem. Co najmniej dwie zewnetrzne
warstwy majag by¢ pokryte Galfanem. Powtoka Galfanowa (lub podobna) moze by¢
uzyskana tylko poprzez akredytowang agencje. Nominalna wytrzymatosc na rozcigganie dla
wszystkich drutéw tworzgcych konstrukcje liny powinna mieé¢ i nie moze przekraczac fu,k =
1570N/mm2 dla lin catkowicie zamknietych.

Struktura liny skfada sie z 37 pojedynczych drutéw. Wszystkie pojedyncze druty majg byc¢
powleczone powtokg galfanowg o grubosci co najmniej 300 g/mm?2. Ciegna spiralne sg
zakotwione w uksztattowanych w prasie zakotwieniach. Bezpieczenstwo zakotwienia na
zerwanie musi wynosi¢ co najmniej 90% wytrzymatosci na zerwanie liny. Nie powinien sie
pojawi¢ zaden poslizg.

Konstrukcja membrany

Dostawca tkaniny powinien podda¢ materiat PTFE/szklany kontroli sprzedawcy. Dlatego
tez, dla kazdej dostawy, dostawca materiatu musi otrzymac z tkalni oraz od dostawcy
powtok potwierdzenie, sktadajgce sie z certyfikatu proby odbiorczej 3.1 zgodnie z EN 10204
stwierdzajgce, ze dostarczony materiat jest wymaganej jakosci. Nalezy przedstawic
certyfikaty. Projektowana trwatos¢ tkaniny powinna by¢ powyzej 20 lat.

Wykonawca musi zapewni¢ petng bezwarunkowg 10-letnig gwarancje na zachowanie
zainstalowanego materiatu widkiennego, obejmujacg nastepujgce aspekty:

* Rozwdj grzyba i plesni
» Wtasnosci konstrukcyjne (wytrzymatos¢ materiatu, wytrzymatosé szwow)
» Barwa i przezroczystos¢ Gwarancja musi obejmowac¢ produkcje i instalacje produktu

Kolor, wyglad oraz przezroczystos¢ materiatu powinny by¢ zgodne z ponizszym opisem, a
takze zgodne na catym przekryciu. Powierzchnia powinna by¢ bardzo gtadka bez
nieciggtosci, zmiany barwy lub grubosci. Materiat z dostrzegalnymi wadami bedzie
odrzucony, jezeli wada bedzie widoczna z odlegtosci powyzej 5m, przy zastosowaniu
przeciwoswietlenia.

Na gtéwng membrane ma by¢ zastosowana tkanina z wtokien szklanych powleczona PTFE
0 nastepujgcym zestawie wtasciwosci:

» Warstwa nosna: Wysoko wytrzymate wtokna szklane, EC 3/4;
* Splot: Linen lub panama;
* Pokrycie: PTFE na obydwu stronach;

* Przezroczystos¢: 12% at 550 nm for Material 20;
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» Maksymalny skos: 1.0°%;

* Maksymalne wygiecie: 2%;

* Membrana ma by¢ trudno zapalna, wymagana klasa to PN EN 13501-1, B-s1,d0;
* Dla wszystkich okreslonych wiasciwosci musi by¢ przedstawiony certyfikat.
Wiasciwosci mechaniczne membrany :

Fabryczne wtokno szklane PTFE - ostateczny dobor typu materiatu nastgpi po wykonaniu
obliczen statycznych i wytrzymatosciowych. Ewentualna zmiana wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

* Minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie (95% fraktal zgodnie z DIN 53354 na 100mm
prébkach) o Osnowa > 140 kN/m o Watek > 120 kN/m

* Wytrzymatosc¢ na rozdarcie (DIN 53363) o Osnowa > 0.5 kN o Watek > 0.5 kN
* Waga 1.15 kg/m? +/- 10%

» Wytrzymatos$¢ adhezji (DIN 53357) > 1.6 kN/m

* Klasa odpornosci ogniowej (DIN 4102) klasa B1

Potaczenie pomiedzy pasami membrany sktada sie ze szwow o szerokosci minimalnej
75mm. Wszystkie spoiny nalezy nieznacznie napig¢ w celu zakrycia znacznikéw i zapobiec
skurczowi nierownosciom Krawedzie elektrod muszg by¢ zaokrgglone. Podczas spawania
nalezy zachowac spéjno$¢ membrany i dopusci¢ do odstoniecia widkiem rdzenia.
Pofgczenia pojedynczej warstwy z podwdjng powinny by¢ wykonane jako spoina
trzywarstwowa!

Potaczenie pomiedzy membrang a rekawem liny sktada sie z szwow 0 szerokosci
minimalnej 75mm. Rekaw jest wykonany z materiatu wycietego pod kagtem 45 stopni w
stosunku do zasadniczego kierunku tkaniny. Wszystkie szwy nalezy nieznacznie napig¢ w
celu wyréwnania uszkodzen powstatych podczas spawania oraz aby zapobiec kurczeniu
oraz nieréwnosci spoin. Aby wzmocni¢ szczeliny rekawa membrany nalezy zastosowaé
dodatkowy pas membrany. Nalezy unika¢ nieréwnych spoin. W przypadkach, gdzie
wymagana jest petna nosnos¢ w gtéwnym kierunku obie warstwy membrany powinny by¢
orientowane w tym samym kierunku.

Wiasciwos$ci mechaniczne i kontrola jakosci szwow: przed rozpoczeciem produkcji
wykonawca musi zaprezentowac, za pomocg badan wykonanych na elementach prébnych,
ze zakfady (szwy) przez niego wykonane spetniajg wymienione ponizej wymagania. Nalezy
wykonac¢ nastepujgce badania (ponizsze wartosci dotyczg przypadku zastosowania
materiatu typu Verseidag 18089 GF lub Chukoh Skytop FGT 800):

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Milewski
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4. WYMAGANIA INSTALACYJNE

4.1. INSTALACJE SANITARNE

1) Zakres inwestycji

a) Instalacja wody z rur PE @32mm, min. PN10 SDR17

b) Przytacze wody z rur PE @32mm, min. PN10 SDR17

c) Dostawa i montaz - studnia wodomierzowa tworzywowa srednicy min. 50cm
(ocieplana), przygotowana do montazu wodomierza DN20

d) Instalacja kanalizacji sanitarnej PVC @160x4,7mm o jednolitej strukturze

Scianki

e) Przytgcze kanalizacji sanitarnej PVC @160x4,7mm o jednolitej strukturze
Scianki

f) Dostawa i montaz - studnia przytgczeniowa tworzywowa o $rednicy min.
400mm

Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkows.

2) Szczegotowy opis inwestycji
a) Przytgcze wody W1-W2 PE @32mm, min. PN10 SDR17, dt. ok. 6m

Nalezy dokona¢ wigczenia w istniejgcy wodocigg z rur PVC110, za pomocg opaski
samonawiercajgcej. Nalezy zastosowac¢ zasuwe odcinajgcg do przytgczy domowych za
nawiertkg. Stosowaé¢ zigczki 1SO. Na trzpien zasuwy, zaprojektowano obudowe
teleskopowq oraz skrzynke uliczng do zasuw sztywnych DIN 4056 o srednicy 185 mm.
Sposéb prowadzenia przewodow, oraz lokalizacje zestawu wodomierzowego
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Teren wokot skrzynki nalezy umocnic
zgodnie czescig rysunkowa. tgczenie poszczegodlnych odcinkdw rur i ksztattek za
pomocg zgrzewania elektrooporowego. Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

b) Instalacja zewnetrzna wody W2-W3 PE @32mm, min. PN10 SDR17, dt. ok. 28,2m

Prowadzenie instalacji powinno umozliwia¢ spuszczenie wody na zime, dlatego nalezy jg
prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,1% w strone studni wodomierzowej. Przykrycie instalacji
min. 1,5m. tgczenie poszczegolnych odcinkdéw rur i ksztattek za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Wejscie do budynku w rurze ostonowej min. Srednicy 63mm. Nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

¢) Studnia wodomierzowa W2

Zamontowac¢ studnie Srednicy min. 500mm, ocieplang, przygotowang pod zabudowe
wodomierza DN20 (wodomierz dostarcza ZGK Tuliszkow). W zestawie wodomierzowym
nalezy umiesci¢ 2 zawory odcinajgce DN25, filtr siatkowy DN 25, izolator przeptywéw
zwrotnych BA, redukcje DN25/DN20. Przestrzen zabudowy wodomierza zgodnie z
wymogami ZGK Tuliszkéw. Klasa wtazu B125. Nalezy okresowo monitorowacé, czy w
studni wodomierzowej nie zalega woda.

d) Przytgcze kanalizacji sanitarnej S1-S2 PVC-U 160x4,7mm, dt. ok. 9,0m

Projektowane przytgcze wykonac¢ nalezy z rur PVC SDR 17 160x4,7mm o jednolitej
strukturze Scianki, tagczonych kielichowo. Spadek min. 1,5% (w strone sieci), przykrycie
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min. 1,2m ponad wierzch rury. Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przez
istniejgca studnie - szczelne wigczenie w Sciane kanatu, max. 1m powyzej kinety.

e) Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej S2-S3 PVC-U 160x4,7mm, df. ok. 17,8m

Projektowane przytgcze wykonac¢ nalezy z rur PVC SDR 17 160x4,7mm o jednolitej
strukturze sScianki, fgczonych kielichowo. Spadek min. 1,5%(w strone sieci), przykrycie
min. 1,2m ponad wierzch rury.

f) Studnia przytgczeniowa S2 — tworzywowa min. @400mm. Zgodnie z czescig rysun-
kowa.

Klasa wiazu B125.

¢ Armature wybranego producenta do wykonania przytaczy nalezy przed ich
wykonaniem zgtosi¢ do ZGK Tuliszkow celem uzyskania akceptaciji.

e Calos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym i zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlano — montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i przemystowe”
przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP.

¢ Przed przystgpieniem do robét nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie probne
przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

* Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy
wzmochni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo
Z rozporami drewnianymi.

o Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe
kolory, a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopow
nieoznakowanych jest niedopuszczalne.

e Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania.

¢ Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-98/S-02205

o Wszystkie rury uklada¢ na 15 cm podsypce i zasypa¢ 30 cm nad wierzchem
rurociggu zasypkg piaskows.

o Wykonane przytgcze wody poddaé probie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu
30 minut a przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie
przez okoto 30 minut przy maksymalnym wydatku punktéw czerpania wody.

e Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy dokonac¢
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawniong stuzbe geodezyjng.

e Wybudowane przylgcze wodociggowe nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek,
zgodnie z PN-86/B-09700.

e Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie i przywroci¢ do stanu sprzed budowy.

o Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ od drzew min 1,5m.

e Procedura odbiorowa zgodnie z Warunkami technicznymi.
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o Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru
Robét oraz obowigzujgcymi Normami Polskimi.

3) Zakres zamierzenia i kolejnos$¢ realizacji:

Przedmiotowa inwestycja finansowana bedzie ze srodkdéw publicznych, a roboty
budowlane realizowane bedg w czasie nie dtuzszym niz przewidziany
w umowie.

4) Obowiazki Wykonawcy:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- Zastosowanie sie do obowigzujgcych przepisow (w tym
w szczegolnosci higieniczno-sanitarnych, przeciwpozarowych oraz BHP i ergonomii), norm.

- Zapoznanie sie z terenem, na ktorym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpo-
wiedniego przygotowania frontu robot i przygotowanie zabezpieczenia istniejgcych obiek-
tow.

- Dokonywanie wszelkich uzgodnien z Zamawiajgcym na etapie realizacji prac instalacyjno-
montazowych.

- Wykonawca zobowigzany jest przy zachowaniu parametréw okresinych w PFU zaofero-
wac rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzgdzenia, ktére na etapie uzytkowania i
eksploatacji nowych instalacji bedg przedstawiaty najkorzystniejsze koszty eksploatac;i i
uzytkowania.

- Wykonania kazdej pracy lub czynnosci, ktora jest konieczna dla osiggniecia wymagan
technicznych i funkcjonalnych oraz ukonczenia i uzyskania petnej stabilnosci, bezpiecznej i
wilasciwej eksploatacji instalacji.

- Wykonawca odpowiada za stosowno$¢ oraz bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowa-
dzonych na terenie robdt.

- Wykonawca deklaruje wykonanie i ukonczenie robot z nalezytg starannoscia, najlepsza
wiedzg inzynierska, stosownie do postanowienh umowy oraz innych dokumentéw umow-
nych, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym z ustawg Prawo zaméwieh publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U z 2021 r. poz 1129, z pézn. zm.) oraz z zasadami sztuki
budowlanej i zaleceniami Zamawiajgcego.

- Zapewnienie kierownictwa budowy, sity roboczej, materiatow, urzgdzen, sprzetu i maszyn
budowlanych, jak réwniez przedmiotow, czy to tymczasowej, czy statej natury, niezbednych
do wykonania i ukonczenia przedmiotu zamdéwienia.

- Przeprowadzenia czynnosci rozruchowych i odbiorowych (préb funkcjonalnych, badan,
pomiaréw ochronnych, instrukcji dla pracownikow/ uzytkownikow).

- Utylizacja odpadow pochodzgcych z demontazu i powstatych w trakcie prac niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

- Bezzwloczne reagowanie na uwagi zgtaszane przez Zamawiajgcego.
- Zabezpieczenie miejsca pracy przed kurzem i pytami pochodzgcymi z terenu robot.

- Zachowanie szczegolnych srodkow ostroznosci i wszelkiego rodzaju zabezpieczen chro-
nigcych przed powstaniem pozaru.

- Zabezpieczenie terenu robét - wykonanie oznaczenia i ogrodzenia terenu objetego robo-
tami.

- Pokrycie kosztéw napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizacji niniej-
szego zadania.
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- Pokrycie kosztéw z tytutu zabezpieczen przy realizacji robot.

- Uwzglednienie wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykona-
nia, w tym prac zabezpieczajgcych, porzgdkowych, systematycznego wywozu odpaddw.

- Uzgodnienie na czas trwania robét (z osobg wskazang przez Zamawiajgcego) miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych.

- Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie inwe-
stycji.

- Zakres prac nalezy dostosowac¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktéry opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu catosci do wymogéw
odpowiednimi przepisami, w tym wyszczegolnionymi w dalszej czesci niniejszego
opracowania.

- Wszystkie roboty budowlano-instalacyjne nalezy wykonac tak, aby ograniczy¢ ucigzliwosé
w biezgcej eksploatacji Budynku. Konieczne, czasowe wytgczenie poszczegolnych czesci
obiektu z uzytkowania nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wyroby budowlane uzyte do przedmiotowej inwestycji majg
spetni¢ wymagania polskich przepiséow, w tym Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.) oraz aktéw wykonawczych
do tej Ustawy, posiada¢ certyfikaty i atesty.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Realizacja inwestycji obejmuje swoim zakresem, roboty polegajgce na pracach
instalacyjno-montazowych w oparciu o niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

5) Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, w tym Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z p6zn. zm.) oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy oraz posiada¢ wszelkie atesty, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DWU),
wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach

budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

a) Zamawiajgcy wymaga, aby roboty instalacyjno-montazowe byly wykonane w
sposob powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia w ogdinym funkcjonowaniu
obiektu.

b) Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i wynikow dziatalnosci w zakresie.
¢ Organizacji robét budowlano-instalacyjnych.

e Zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

e Ochrony srodowiska.

e Zapewnienia bezpieczenhstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej w
szczegolnosci podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgle-
dem pozarowym.

e Zabezpieczenia terenu robét przed dostepem osob trzecich.

c) .Zamawiajgcy przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych robo6t
budowlano - instalacyjnych. Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci
poddane:

e Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow po-
twierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu.

e Sposoby wykonania robét budowlanych i towarzyszgcych w aspekcie
zgodnosci ich wykonania z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
i umowg (jako$¢ wykonania robot i doktadno$¢ montazu).
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¢ Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioru Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy.

d) Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
o Koncowy.
e) Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
o Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych ele-
menty obiektu, w odniesieniu do ich parametréw.
o Jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych.
e Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
f) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania obiektéw tymczasowych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia, utrzymania ich w stanie
nadajgcym sie do uzytku, a po zakonczeniu budowy do ich likwidaciji.
¢ Jako obiekty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:
1. Rusztowania.
2. Ogrodzenie terenu robot, itp.
g) Koszty zwigzane z terenem oraz zapleczem robot ponosi w catosci Wyko-
nawca.
h) Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za i wy-
konane roboty budowlane, elektryczne i towarzyszgce.

6) Zasady koncowego odbioru robét:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbidr ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow i
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym i umowg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych rob6t w poszczegolnych
kwestiach nieznacznie odbiega od wymaganej umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

1. Dokumenty do koncowego odbioru:
a. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, spo-
rzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
b. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac naste-
pujgce dokumenty:
¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych mate-
riatow.
¢ Instrukcje i karty gwarancyjne dotyczgce wbudowanych materiatéw i
zastosowanych urzadzen.
¢ Protokoty z préb, rozruchdow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.

2. Zakonczenie prac.
a. Wykonawca ma obowigzek ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiad-
czenia o prawidtowym wykonaniu prac po ich zakonczeniu.
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b. Po zakonhczeniu robét budowlano-instalacyjnych teren robét, nalezy dopro-
wadzi¢ do stanu nie gorszego niz zastany, uszkodzone nawierzchnie nalezy
naprawi¢

Gwarancja.

c. Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z przedmiotem zaméwienia na wyko-
nane instalacje i uzyty sprzet, stanowigca zabezpieczenie. Ponadto Wyko-
nawca ma obowigzek przekaza¢ zamawiajgcemu gwarancje od producenta
uzytych materiatow i sprzetéw w celu umozliwienia pézniejszej reklamaciji.

Bezpieczehstwo pozarowe.

Podczas realizacji nalezy wzig¢ pod uwage i odpowiednio skoordynowacé prace
wigzgce sie z bezpieczenstwem pozarowym, a takze przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w terminie przewidzianym umowag. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okre$lonymi w umowie. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiatéw stuzgcych do
wykonania instalacji, elementow instalacji nie wolno zrzuca¢ ze srodkow
transportowych, a wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie elementow.

Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlano-instalacyjnych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. 22021 r. poz. 1213, z pézn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

e Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepi-
sow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych
tej
certyfikacji.

¢ Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfi-
kat zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng majgc istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
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z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfi-
kacjg na znak bezpieczenstwa.

¢ Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, beda-
cym zatgcznikiem do rozporzgdzenia.

e Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z od-
rebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

¢ Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczen-
stwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

Przedstawione w czes$ci graficznej rozwigzania sg proponowanymi i przyktadowymi
rozwigzaniami, a sprawdzenie ich i docelowe rozwigzanie nalezy do zakresu opracowanie
projektu wykonawczego, przy zatozeniu, ze te rozwigzania spetniac bedg zatozenia
Inwestora przedstawione w niniejszej czesci PFU.

Opracowanie:

mgr inz. Katarzyna Pawlak
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4.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1) Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

UWAGA: Przed rozpoczeciem budowy z obszaru przebudowy amfiteatru nalezy usuna¢
kolizje z podziemnymi sieciami infrastruktury techniczne;.

2) Zasilanie obiektu

Istniejgce zasilanie obiektu wykonane jest siecig kablowg 0,4kV do szafki
kablowej pomiarowej ZK1P+RG 2z licznikiem pomiarowym energii do ukfadu
bezposredniego o nr 590243846028778441, i mocy zapotrzebowanej na poziomie
21kW, 0,4kV (inf. Inwestora).

Poziom mocy zapotrzebowanej po przebudowie amfiteatru szacunkowo
zbilansowano do poziomu 40kW, 0,4kV.

W zakresie potrzeb zasilania w energie eklektyczng nalezy uwzgledni¢ budowe
instalacji dla odbioréw statych i przenosnych.

Do statych instalacji zasilajgcych odbiory amfiteatru nalezy przyjac:

o kontener technologiczny wraz z rozdzielnicg wyposazeniem dla monitoringu
obiektu i oswietlenia;

. oswietlenie podstawowe i awaryjne sceny i jego zaplecza;

o oswietlenie zewnetrzne parkowe;

. oswietlenie zewnetrzne Sciezki na skarpie amfiteatru;

. napedy podnosnikéw konstrukcji oswietlenia frontu i konca sceny;
Dla odbiorow przenosnych w aranzacjach widowisk nalezy przewidzie¢:

. gniazda wtyczkowe w rozdzielnicy gtownej amfiteatru;

o gniazdo wtyczkowe w kontenerze technologicznym dla rozdzielnicy przenosnej
amfiteatru, dla aranzacji lokalnych imprez widowiskowych;

. gniazda wtyczkowe w rozdzielnicy przenosnej amfiteatru dla rzutnika kina ple-
nerowego.

UWAGA: W projekcie technicznym — wykonawczym nalezy sprawdzi¢ moce
zastosowanych odbiornikéw i odpowiednio skorygowacé zapotrzebowanie na
moc elektryczng amfiteatru.

3) Uktad pomiarowy energii eklektycznej odbiorcy

Przekroczenie istniejgcej mocy umownej na poziomie 21kW wymaga
pozyskania nowych warunkow przytgczenia z mocg zapotrzebowang na poziomie 40kW,
0,4kV.

Istniejagcg szafke kablowg ZK1P+RG z uwagi na znaczne zuzycie nalezy
zgodnie z pozyskanymi Warunkami Technicznymi wzrostu mocy zdemontowac i wymieni¢
na nowg. W miare mozliwosci przenies¢ uktad bezposredniego pomiaru energii do nowego
ztgcza kablowego pomiarowego ZK1P i zabudowaé po stronie amfiteatru gwarantujgcego
najkrétszy odcinek nowego przylgcza kablowego. O warunkach przeniesienia uktadu
pomiarowego energii Wykonawca wystapi do dystrybutora energii elektrycznej w imieniu
Inwestora.
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UWAGA: Wykonanie i wyposazenie ztgcza pomiarowego ZK1P nalezy do obowigzku
Inwestora (odbiorcy en.) w ramach zawieranych umoéw z dostawe energii

elektryczne.

Obok szafki z uktadem pomiarowym energii wybudowa¢ nowg zalicznikowag
rozdzielce gtébwng RG z wyposazeniem elementami urzgdzen i aparatéw zgodnie z
potrzebami odbiorcy.

4) Wewnetrzne linie zasilajace

Od zlgcza pomiarowego ZK1P do rozdzielni gtéwnej RG obiektu nalezy
wybudowaé wykonac linie kablowa.

Do budowy instalacji kablowej wlz. zastosowac¢ kable z zytami miedzianymi i w
izolacji 0,6/1kV. Przekréj kabla wlz. nalezy dobra¢é do poziomu zaméwionej mocy
szczytowe;.

5) Wyltacznik pozarowy obiektu budowlanego - amfiteatru

Obiekt amfiteatru nie jest zaliczany do budowli o kubaturze przekraczajgcej
1000m?3, zatem w mys$| Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, o ile nie zawiera stref zagrozonych
wybuchem, nie jest wymagana na tym obiekcie instalacja pozarowego wytgcznika pradu.
Jednakze role wytgcznika bezpieczenstwa pozarowego dla amfiteatru ma peni¢ rozigcznik
gtbwny w szafce rozdzielnicy RG. Na drzwiach szafki RG zabudowaé opis ,Roztgcznik
Gtéwny”.

6) Rozdzielnica gtéwna RG budynku amfiteatru

Nalezy zaprojektowaé gtéwng rozdzielnice RG w obudowie izolacyjnej do
montazu wolnostojgcego (przyscienna), z drzwiami petnymi, z zamkiem i do montazu ktédki,
o0 konstrukcji modutowej, o szczelnosci IP65. Rozdzielnice przystosowa¢ do pracy w
uktadzie TNS. Szyne PE rozdzielnicy RG uziemi¢.

Rozdzielnice RG wyposazy¢ w:

. szyny zbiorcze miedziane,
. roztgcznik izolacyjny gtéwny w polu zasilajgcym,
. bloki rozdzielcze,

. ochronniki i odgromniki odpowiedniej klasy;

. sygnalizacje napiecia,

. dwa pola z gniazdami odbiorczymi 230/400V, 32A, IP65;

. dwa pola z gniazdami odbiorczymi 230/400V, 16A, IP65;

. dwa pola z gniazdami odbiorczymi 230V, 16A, IP65;

. pola z roztgcznikami bezpiecznikowymi do wiz. rozdzielnicy kontenera TK;
. pola z zabezpieczaniem linii kablowej do platformy windy dla os6b z NPS;
. 30% rezerwe na rozbudowe obwodow,

. Szczelno$¢ obudowy IP56.

7) Rozdzielnica kontenera TK

W dostawie kontenera socjalno — bytowego sceny amfiteatru nalezy uwzglednié
mozliwo$¢ wyprowadzenia obwoddw odbiorczych do:

. Oswietlenia i ogrzewania kontenera;
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. Gniazd 230V odbioréw ogdlinych wyposazenia kontenera, tadowarek sprzetu

przeno$nego;

o Oswietlenia awaryjnego pomieszczenia nr 1 kontenera oraz sceny i zaplecza
amfiteatru

. Pola zasilania odbiorow IT i CCTV amfiteatru;

o Pola odbiorczego oswietlenia podstawowego sceny i jej zaplecza;

. Pola odbiorczego zewnetrznego oswietlenia parkowego, z kontrolg optyczng
stanu pracy pola;

o Pola odbiorczego oswietlenia zewnetrznego zaplecza sceny, z kontrolg optycz-
ng stanu pracy pola;

o Pola odbiorczego oswietlenia liniowego LED sciezki na skarpie trybuny, z kon-
trolg optyczng stanu pracy pola;

. Polem automatyki sterowania oswietleniem zewnetrznym wyposazonym w ze-
gar astronomiczny z mozliwoscig sterowania recznego;

. Napedy do przedniej belki oswietlenia scenicznego;

. Napedy dla tylnej belki osiedlenia scenicznego.

UWAGI:  Instalacje kontenera powinny by¢ wykonane jako natynkowe w listwach lub

kanatach instalacyjnych.

8) Przenosna rozdzielnica sceny TSC

Nalezy zaprojektowaé odbiorczg rozdzielnice sceny TSC, typu ,plac budowy”, w
obudowie izolacyjnej do montazu natynkowego, lub posadowienia posadzkowego
(poziomego), o konstrukcji modutowej, o szczelnosci IP43. Rozdzielnice przystosowaé do
pracy w ukfadzie TNS. Szyne PE rozdzielnicy TSC uziemi¢. Rozdzielnice TSC zasili¢ z
rozdzielnicy kontenera TK w pomieszczeniu nr 1.

Rozdzielnice TSC wyposazy¢ w:

o roztgcznik izolacyjny gtowny w polu zasilajgcym,
. sygnalizacje napiecia,

o 12 pdl odbiorczych z gniazdami 230V, 16A, do zasilania wyposazenia scenicz-
nego matych imprez lokalnych;
. Przewdd zasilajgcy w izolacji oponowej i dlugosci co najmniej 20m.

9) Instalacje oswietleniowe

W amfiteatrze nalezy wybudowac instalacje oswietleniowe z LED-owymi Zzrédtami Swiatta
jako podstawowe i awaryjne.

Oswietlenie podstawowe

W zakresie oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ oswietlenie:

. Sceny amfiteatru i jej zaplecza;

. Oswietlenia estradowego planu sceny;

. Oswietlenia liniowego Sciezki na skarpie widowni oraz zadaszenia nad czescig
widowni;

. Oswietlenia parkowego przy zewnetrznych $ciezkach komunikacyjnych;

. Oswietlenie kontenera technologicznego amfiteatru.
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Oswietlenie sceny amfiteatru:

Oprawy liniowe zabudowac wzdtuz profili podsufitki jako wnekowe (do zabudowy w
modutach paneli), ze $rednim natezeniem o$wietlenia Em=300lx, 4000K, z
réwnomiernoscig Uo=0,25, sterowanie obwodami oswietlenia sceny wykona¢ jako reczne z
tablicy TSC. Zachowa¢ mozliwos¢ zatgczania lamp na poziomie 50% + 50%.

Oswietlenie zaplecza sceny:

Po obu stronach $cian amfiteatru zabudowac¢ poziomo liniowe lampy os$wietlajgce
komunikacje zaplecza i wejscia na ,balkonik” zaplecza, ze srednim natezeniem oswietlenia
Em=150Ix, 4000K, z réwnomiernoscig Uo20,25, sterowanie obwodami oswietlenia zaplecza
wykonac jako reczne z tablicy TSC oraz automatycznie z zegara astronomicznego.

Oswietlenie estradowe planu sceny:

Na zewnetrznej krawedzi zadaszenia sceny, (od strony widowni) pod stropem, wzdiuz
profili podsufitki, w czerech rowno oddalonych miejscach, doprowadzi¢ zasilanie 230V i
zakonczy¢ gniazdami wtykowymi 16A, IP65. Miejsca te wyposazy¢é w elementy wsporcze
dla przewidzianych do montazu w tych miejscach reflektorow scenicznych. Miejsca
montazu reflektoréw zabezpieczy¢ demontowang ostong z profili podsufitowych. Do
zabudowy oswietleniem planu scenicznego przewidzie¢ np.: reflektory RGBW, z
regulowanym zoom-em do 60°, o mocy LED 300w, 230V, 3500Im/5m.

Oswietlenie liniowe $ciezki na skarpie widowni oraz zadaszenia nad czescig widowni:

Dla bezpieczenstwa widzéw gromadzgcych sie za ostatnim rzedem widowni w czasie
trwania widowisk, nalezy wybudowac liniowe oswietlenie chodnika sciezki. Os$wietlenie to
zabudowac na betonowej krawedzi siedzisk, nad poziomem S$ciezki. Instalacje wykonac na
poziomie napiecia bezpiecznego, 24Vdc od zasilaczy 230V i liczbie obwoddéw dobranych do
mocy lamp LED. Zasilacze i ich zabezpieczenia montowa¢ w izolowanych skrzynkach na
bocznych Scianach widowni. Kolor Swiecenia oswietlenia liniowego ustali¢ z architektem
obiektu.

Czesciowe zadaszenie widowni w obszarach schodoéw podziatu sektorowego widowni
nalezy doswietlic lampami liniowymi, lub punktowymi zapewniajgcymi bezpieczng
komunikacje w czasie trwania widowisk. Dobdr opraw doswietlajgcych komunikacje
schodow sektorowych nalezy ustalic z architektem obiektu uwzgledniajgc technologie
wykonania zadaszenia.

Wymagane doswietlenie komunikacji sektorowej widowni: oswietlenie 4000K,
Em=20Ix, z réwnomiernoscig Uo20,4, UGRL<25.

Oswietlenie parkowe przy zewnetrznych $ciezkach komunikacyjnych.

Dla os$wietlenia zewnetrznego $ciezek komunikacyjnych nalezy wybudowac oswietlenie
parkowe na stupach o wysokosci 3,5m do 4m. Wymagane natezenie oswietlenia nie
powinno by¢ nizsze niz 10Ix.

Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach.
Stosowac stupy proste i oprawy nowoczesne, wykonane z aluminium. Kolorystyka stupow
musi by¢ uzgodniona z architektem obiektu. Stup powinien by¢ wyposazony w otwor lub
wneke do tabliczki kablowej z zabezpieczeniem jednej oprawy i przytgczem do trzech kabli.
Dostep do wneki kablowej stupa powinien by¢ zabezpieczony nietypowym zamkiem lub
kluczem.

Oprawy muszg by¢ wyposazone w LED-owe zrédta sSwiatta o charakterystyce
szerokokatnego, dookdélnego rozsylu swiatta, 4000K, 3200Im i mocy 30-35W, 230V,
Ra=70, PF=0,95, IP65 i zywotnosci 250000h.

Sterowanie oswietleniem parkowym nalezy zaprojektowac jako automatyczne
programowalne zegarem astronomicznym i recznie dla celéw eksploatacyjnych.
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Oswietlenie kontenera technologicznego amfiteatru.

Prefabrykowany kontener technologiczny amfiteatru powinien by¢ wyposazony w
osSwietlenie podstawowe kazdego pomieszczenia i awaryjne w pomieszczeniu nr 1, z uwagi
na petnione funkcje koncentratora technologii ochronnych obiektu. Sterowanie oswietleniem
podstawowym — reczne.

Oswietlenie awaryjne
W zakresie o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonac¢ oswietlenie:
. Sceny amfiteatru i jego zaplecza.
. Pomieszczenia nr 1 kontenera — opisany wyze;j.

Oswietlenie awaryjne sceny i zaplecza amfiteatru

Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob wystepujgcych na planach widowiskowych,
podczas zaniku napiecia zasilania obiektu, nalezy na suficie sceny zabudowaé lampy
oswietlenia bezpieczenstwa.

Oswietlenie awaryjne nalezy realizowa¢ przy pomocy dodatkowych opraw
oSwietleniowych - opraw oswietlenia awaryjnego z LED-owymi zroditami sSwiatta.
Oswietlenie kierunku ewakuacji zrealizowa¢ oprawami oswietlenia ewakuacyjnego z
piktogramem WYJSCIE (EXIT) montowanych wewnagtrz nad drzwiami wyjécia
ewakuacyjnego oraz opraw ewakuacyjnych zewnetrznych montowanych na zewnatrz nad
drzwiami wyjscia ewakuacyjnego.

Wymagania dla oswietlenia awaryjnego:

. w strefie otwartej, natezenie odwietlenia na podtodze co najmniej 5Ix;

o natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacji nie po-

winno by¢ mniejsze niz 1Ix;

. czas podtrzymania Swiecenia lamp oswietlenia awaryjnego — minimum 1 godzi-

na;

. wszystkie oprawy awaryjne i podswietlane znaki bezpieczenstwa majg praco-

wac w trybie ,na ciemno”.

10) Wytyczne uktadania instalacji elektrycznych
Na $cianach sceny nie przewiduje sie zabudowy gniazd wtyczkowych 230V.
Prowadzenie instalacji elektrycznych nalezy dostosowa¢ do  warunkow
Srodowiskowych i dostepnych elementow budowlanych obiektu. Dopuszcza sie
wykonywanie mocowan przewodéw i kabli w obszarach:
. w orurowaniu pod posadzkowym sceny i zaplecza;
. w korytach lub drabinkach instalacyjnych w przestrzeni podsufitowej amfiteatru;

. przez przepusty podtogowe i sufitowe kontenera w obrebie pomieszczenia nr 1;

o w orurowaniu pod siedziskami widowni do oswietlenia liniowego $ciezki i zada-
szenia czesci widowni;

. w pionowych szachtach (orurowaniu) w $cianach zewnetrznych amfiteatru;

. w ziemi.

Nalezy zapewni¢ w konstrukcji kontenera przepusty: gérny w suficie lub dolny w
podiodze, do wprowadzenia/wyprowadzenia kabli zasilajgcych i odbiorczych z rozdzielnicy
TK. Wielkos¢ przepustéw dobrac do ilosci wyprowadzanych instalacji z TK.

Dodatkowo, dla zastosowania przenosnej rozdzielnicy odbiorczej z gniazdami 230V
dla ruchomych odbioréw sceny, w $cianie bocznej kontenera z drzwiami do pomieszczenia
nr 1, nalezy przewidzie¢, na poziomie podtogi, demontowany przepust do wyprowadzenia
przewodu z wtykiem 230/400V, 16A do podigczenia w TK przenosnej rozdzielnicy sceny
TSC z gniazdami wtyczkowych 230V, 16A.

Po okablowaniu wyloty statych instalacji nalezy uszczelni¢ masami ogniowo i wodno -
odpornymi.
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11) Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposdrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochrone przed uszkodzeniami (ochrona dodatkowa) nalezy zastosowaé
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego
bezpiecznego w czasie 0,2s oraz potgczenia wyréwnawcze gtdbwne i miejscowe.
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem wytgcznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami
musi spetnia¢ warunek: ZS xla< U0

Zgodnie z PN-IEC 60363-441:2000 — ochrona przeciwporazeniowa, jako s$rodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowa¢ wytgczniki réznicowo-
pradowe 0,03A klasy A.

Wartosc¢ rezystancji uziemienia roboczego PE i zyty N nie moze by¢ wigksza od 10Q.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i przedstawi¢ protokoty:

> protokdt pomiardéw rezystanciji izolacji wszystkich przewodow utozonych w obiekcie;

»  protokét pomiarow ciggtosci zyty ochronnej PE;

»  protokdt pomiaréw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich elementow
podlegajgcych ochronie.

12) Polaczenia wyrownawcze

Instalacje odbiorcze rozdzielnicy gtéwnej —RG nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.
W rozdzielnicy gtéwnej —RG nalezy zabudowac gtdéwng szyne uziemiajgcg GSU.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU nalezy podtgczyc:

przewod ochronny PE rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem min. LYg25mm?/750V;
dostepng metalows instalacje wodociggowg przewodem min. LYg6mm2/750V;
dostepne metalowe obudowy urzgdzeh przewodem min. LYgémmz2/750V.

Y VYV

Do instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe
elementy, konstrukcji wsporczych urzgdzen, dostepnych oston. Zapewni¢ ciggtos¢ potgczen
tych dostepnych metalowych elementéw, jezeli pokryte sg powtokami lakierniczymi lub w
otoczeniu atmosferycznym ulegajg korozji.

Instalacje potgczeh wyrdwnawczych w kontenerze technologicznym muszg by¢
przytgczone do GSU lub uziemione.

Po obu stronach sceny wykonac szyne potgczen wyréwnawczych, do potgczen
roboczych konstrukcji scen przewoznych.

Wszystkie potgczenia wyrbwnawcze winny by¢ oznakowane kolorem zétto-zielonym:
szyna wyrownawcza i izolacje przewoddéw wyrownawczych.

13) Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Instalacja uziemiajgca

Zidentyfikowaé sposéb rozwigzania technicznego uziemienia istniejgcego obiektu.

Instalacje uziemienia, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy
naprawic lub wybudowac nowg. Wymagana wartosci rezystancji R<10Q.

Wymagana minimalna odlegto$¢ otoku uziemiajgcego od zewnetrznych obryséw fundamen-
tow budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Wykona¢ nowe ztgcza kontrolne uziemienia
zadaszenia amfiteatru i przewody odprowadzajgce z instalacji odgromowej dachu.

Instalacja odgromowa

Zaprojektowac instalacje odgromowag zadaszenia sceny amfiteatru.

Wykorzysta¢, w miare normatywnych dopuszczen technicznych, metalowe pokrycie zada-
szenia jako zwody poziome.
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14) Wymagania techniczne wykonania

Wykonawca obowigzany jest zapoznac¢ sie na miejscu ze stanem terenu, sgsiednich
budynkéw, drég i Sciezek pieszych oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Zamawiajgcy wymaga, aby organizacja robét, jako$¢ uzytych materiatow i jakosé wy-
konania byly zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach przetargowych wy-
maganiami. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materia-
ty powinny posiadac opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalo-
wane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczenia.

Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszyst-
kich zabudowanych materiatow.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, z zachowaniem przepi-
séw BHP.

Po zakonczeniu robot obowigzkowo wykonaé dokumentacje powykonawczg w postaci
papierowej i elektronicznej zawierajgca pomiary oraz rzuty wraz z naniesionymi trasami
kablowymi, rozmieszczeniem elementow systemow, pomiaréw sprawdzajgcych a protokoty
przekaza¢ Inwestorowi. Dostarczenie protokotéw pomiaréw jest warunkiem koniecznym
odbioru roboét elektrycznych i teletechnicznych.

7 kamer z zasilaniem switch PoE

Okablowanie CCTV, z szafy 19" w pom. nr 1 kontenera
tadfowarki do osprzetu przenosnego (mikrofony)
Zasilanie wzmacniaczy z TSC

2 Gtosniki podwieszane audio

2 Gtosniki na scenie - audio

ook wh=~

Opracowat:

inz. Ryszard Zajgc
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4.3 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zakres:

Instalacje teletechniczne i staboprgdowe proponowane w amfiteatrze:

e System telewizji dozorowej
o System nagfosnieniowo-oswietleniowy

1) OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE SYSTEMU TELEWIZJI
DOZOROWEJ (CCTV)

a) Zadania systemu telewizji dozorowej CCTV
Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest kontrolowanie i obserwacja wyznaczonych
chronionych stref w celu zapewnienia bezpieczenstwa na obiekcie, zapobiezenia
nieprzewidzianym sytuacjom, odpowiednie szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia
aktéw bezprawnej ingerencji oraz archiwizacja obrazu do celéw analizy zaistniatych
zdarzen.

Specyfika obiektu stwarza szereg zagrozen dla jego funkcjonowania.
Najwazniejsze z nich to:

- wtamania w celu rabunkowym;

- sabotaz — zakltdcenie funkcjonowania;

- zagrozenie zdrowia lub zycia os6b przebywajgcych na obiekcie;

- zagrozenie pozarowe,

Nalezy zastosowac system CCTV IP oparty o kolorowe kamery. Okablowanie systemu w
topologii gwiazdy. Sygnat z kamer kodowany protokotem IP transmitowany do serwera
wizyjnego.

System podzielony na cztery czesci:

- Przechwytywanie obrazéw — za posrednictwem kamery

- Transfer obrazu za posrednictwem telemostu (antena nadawcza/antena odbiorcza) do
rejestratora

- Rejestracja obrazoéw — za posrednictwem rejestratora umieszczonego w budynku MGOK
w pokoju na parterze - w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Archiwizacja obrazéw - za posrednictwem dyskow rejestratora o odpowiedniej pojemnosci
(2 tygodnie archiwizaciji)

- Podglad- stanowisko operatora(éw) - na wskazanym przez Inwestora komputerze

- Zarzadzenie systemem - stanowisko operatora(éw) - na wskazanym przez Inwestora
komputerze

b) Stanowisko podgladu-monitoringu i przestrzen dyskowa

Nie przewiduje sie niezaleznego stanowiska podglgdu-monitoringu. Podglad obrazu
zarejestrowanego przez kamery i zarzgdzanie systemem telewizji dozorowej odbywac
bedzie sie na komputerze posiadanym obecnie przez Zamawiajgcego i za posrednictwem
nowego oprogramowania zabezpieczonego loginem i hastem uprawnionego uzytkownika
systemu.
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Dodatkowo bedzie mozliwos¢ przeglagdania zdarzeh na dowolnym standardowym zestawie
komputerowym przez osobe posiadajgce uprawnienia w systemie z poziomu przegladarki
internetowej .

Rejestracja obrazu z kamer tylko w przypadku wykrycia ruchu przez kamere.
Czas archiwizacji obrazu — 2 tygodnie.

Szafe teleinformatyczng na obszarze amfiteatru dla celow systemu CCTV bedzie stanowi¢
szafa 19” umieszczona w pomieszczeniu 0.1. W szafie nalezy rozszy¢ okablowania od
kamer oraz zamontowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe i switch PoE.

Obliczenia dla przestrzeni dyskowej:

QA Myial (
I~8 Disk Calculator
4 Add Streaming Il Clear All
NO. Channels  Compression Envi lution Max FrameRate FrameRate Audio Bitrate/Cl
: § ‘ 7 3 ‘ H265 bl --Environment--¥ | SMP. x E .4 25 0¥ | | |.30?2
Total 7 21.00 Mbps
Disk Requirement Recording day RAID Calculator
Recording Day 14 v ? Request Capacity:  3100.78GB

c) Montaz kamer

System telewizji dozorowej CCTV przewiduje sie dla kluczowych miejsc na zewnatrz
budynku zgodnie z wytycznymi Inwestora. Na potrzeby systemu telewizji dozorowej
przewiduje sie montaz kamer obejmujgcych swoim zasiegiem:

- scene amfiteatru

- widownie

- wejscia na scene i zaplecze amfiteatru

Miejsce wyprowadzenia okablowania i lokalizacje kamer (szczegdlnie wysoko$¢ montazu)
przed docelowym miejscem montazu zweryfikowac¢ na roboczo w konsultacji z Inwestorem
na podstawie przedstawionego prébnego obrazu z kamery i w konsultacji z branzg
architektoniczno-budowlana.
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d) Okablowanie systemu

Zgodnie z zatozeniami kamery systemu telewizji dozorowej beda dziata¢ w technologii IP i
beda zasilane po skretce komputerowej w systemie PoE. Ze wzgledu na niewielkie
odlegtosci okablowania do kamer nie przekraczajgce 90,0 m okablowanie tych kamer
CCTV sprowadzi¢ do switcha w szafie 19" zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.1
amfiteatru.

Najwazniejsze cechy PoE:

o transmisja zasilania i danych poprzez jeden przewdd zmniejsza koszty okablowania
i instalacji
e gwarantowany minimalny zasieg 100m przy uzyciu odpowiedniego okablowania

e wysokie bezpieczenstwo dzieki transmisji niskim napieciem oraz procedurom bada-
nia tgcza i urzgdzenia

e zabezpieczenia przed podigczeniem napiecia do urzgdzen niezgodnych ze standar-
dem
o tatwosc¢ instalacji

e wsteczna kompatybilnos¢ ze starszymi wersjami

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, zaréwno od strony
wtyku przy kamerze jak i od strony szafy teleinformatycznej. Powykonawczo nalezy
sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych
W pomieszczeniach.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyc¢ raporty z pomiaréow torow sygnatowych.

Zakanczajgc kable na patchpanelach i w gniazdach nalezy rozszy¢ wedtug sekwencji
568B.
W szafie teletechnicznej pozostawi¢ okoto 1 m zapasu kabla.

Kable wchodzace i wychodzagce do/z pomieszczenia (pod katem 90) powinny tagodnie
skrecac (minimalny promien skretu = 4 Srednice kabla).

Kable, na catej dtugosci powinny by¢ wolne od sztukowan, zgniecen, nacie¢ lub zataman.

Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdzic czy nie sg naprezone na koncach i na catym
swoim przebiegu.

Skretka powinna by¢ prowadzona tak, aby zachowane byty nastepujgce odlegtosci
minimalne:

-0,3 m od oswietlen zasilanych wysoko-napigciowo

-0,6 m od linii zasilania o mocy 5kVA lub wyzszej

-1,0 m od transformatoréw i silnikow

taczna dtugosc kabli krosujgcych i przytgczeniowych nie powinna przekracza¢ 10m, przy
dtugosci kabli krosujgcych nie wigksze niz 6 m.

Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢ dokonywane

w infrastrukturze okablowania. Wszystkie adaptacje polegajgce na wspodtdzielonym
wykorzystaniu kanatu transmisyjnego muszg by¢ zrobione poza infrastrukturg statg systemu
okablowania
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e) Wymagania minimalne urzagdzen CCTV

Kamera zewnetrzna jak model IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2 lub rwnowazna

przetwornik: 1/2,7" 5SMP image sensor, low luminance, HD CMOS
rozdzielczosé: 2960x1668 (5Mpx) @ 20kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

kompresja: Al H.265/ Al H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
czutosé: 0,005lux/F1,4 (kolor, 30IRE), Olux (IR wt.)

obiektyw: 2,8mm lub 3,6mm

oSwietlacz: 1 dioda IR LED (zasieg 50m)

automatyczny filtr podczerwieni ICR

Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie o$wietlenia
funkcje Al: ochrona perymetryczna, Al SSA, Quick Pick, klasyfikacja obiektu
(cztowiek/pojazd)

SMD 4,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fatszywych alarméw
predkosc i rozdzielczosé przetwarzania:

20 kl/s dla 2960x1668 (5Mpx)

20 kl/s dla 2880x1620 (5Mpx 16:9)

bitrate: 3Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 3Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Switch jak PFS3110-8ET1GT1GF-96 - switch PoE 8-port + 1 RJ45 + 1 SFP lub
réwnowazny

interfejs:

1x port RJ45 Hi-PoE/PoE 802.3af/at/bt (10/100Mbps)
7x port RJ45 PoE 802.3af/at (10/100Mbps)

1x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)

1x slot SFP (1000Mbps)

moc zasilacza PoE: 96W (bt <90W - port 1, at <30W - port 2~8)
zasieg PoE: 100m (tryb normal), 250m (wt. tryb Extend)
przepustowosc¢: 5,6Gbps

typ obudowy: desktop / Wall-Mounting

przetgcznik warstwy 2 w technologii PoE 2.0

zacisk do podtgczenia przewodu ochronnego
zabezpieczenia: ESD, przed wytadowaniami 4kV

Rejestrator jak NVR4108HS-8P-EIl lub réwnowazny

wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 4608x3472 (16Mpx)

maks. bitrate: 180Mbps/ 256Mbps (wej.), 180Mbps/ 256Mbps (zapis), 180Mbps/ 256Mbps
(wyj.)

format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

obstuga dyskow: 1x HDD Sata (maks. 16TB)

wbudowane funkcje Al: ochrona perymetryczna (2 kan.) lub wykrywanie twarzy /
rozpoznawanie twarzy (1 kan.), klasyfikacja obiektu - cztowiek/pojazd (4 kan.)
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Network bridge - wytgcza protokét DHCP na wbudowanym switchu

Podglad obrazu:

Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO

przegladarki internetowe: IE, Chrome, Firefox

urzadzenia mobilne z systemami: iOS, AndroidDysk 3,5" do pracy ciggtej, pojemnos¢: 4TB

Antena nadawcza, antena odbiorcza jak Ubiquiti NanoStation Loco M5 lub réwnowazna

Urzadzenie standardu 2x2 MIMO, pracujgce w pasmie 5 GHz w standardzie 802.11n lub
802.11a, posiadajgce zintegrowang antene dwupolaryzacyjng o zysku 13dBi, bardzo mocng
karte radiowa o mocy 23 dBm.

szeroko$ci wigzki 45°, do 150 Mbps realnej przepustowosci na odlegtos¢ ponad 10 km
Temperatura pracy -40 do 70 °C

Technologia airMAX znacznie poprawia jako$¢ transmisji, zwieksza jej stabilnosc¢ i
zmniejsza opoznienie.

Interfejs sieciowy Port fast Ethernet 10/100

UWAGA!

Przed docelowym miejscem montazu anteny nadawczej i odbiorczej Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania pomiaréw zasiegu, sity sygnatu i przepustowosci tgcza.
W przypadku niesatysfakcjonujgcych wynikédw mogacych skutkowaé niezapewnieniem
przesytu i archiwizacji obrazu z kamer nalezy utozy¢ swiattowdéd pomiedzy switchem a
rejestratorem projektujg i wykonujgc zewnetrzna teletechniczng kanalizacje kablowa.

f) Pomiary i testy
W zwigzku z budowg okablowania wizyjnego i zasilajacego na bazie sieci strukturalnej
pomiary tej sieci nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi jak dla instalacji strukturalnej

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce testy:

o Test poprawnosci wykonania potgczen.
o Test poprawnosci wykonania okablowania.
e Test pracy systemu w poszczegdlnych strefach.

g) Dokumentacja powykonawcza
Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykonac i przekaza¢ Inwestorowi
dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

- opis systemu, ustawien wszystkich parametrow urzadzen systemu,

- schematy szczegotowe systemu,

- zestawienia zainstalowanych urzadzen, z podaniem producenta, symboli urzgdzen i ilosci,
- instrukcje obstugi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe,

- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty i oryginalne nosniki danych,

- gwarancje na system.
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h) Uruchomienie i przekazanie systemu
Po zainstalowaniu i uruchomieniu urzgdzeh oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie
z wymaganiami Inwestora nalezy wykona¢ ponizsze proby systemu i jego elementéw:

- sprawdzi¢ jakos¢ obrazu prezentowanego na monitorach. Kontrole wykonac dla
wszystkich kamer w réznych warunkach oswietlenia (dzier/noc).
- sprawdzi¢ tryby wyswietlania na monitorach

i) Szkolenie dla operatoréw i administratorow
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szkolenia dla

administratoréw i uzytkownikow systemu monitoringu wizyjnego u w zakresie:

- dla administratoréw cato$¢ funkcjonowania systemu: obstuge aplikacji, systemowych i
sieciowych.
- dla uzytkownikow szkolenie w zakresie obstugi i uzytkowania systemu.

j) Eksploatacja i konserwacja

Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkow
pracy, napiecia zasilania, oraz przeprowadzeniem badan okresowych. Badania okresowe
powinny by¢ przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit
konserwacje instalacji. Zaistniale uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie zgtaszane
Serwisowi.

2) OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE SYSTEMU
NAGLOSNIENIOWO-OSWIETLENIOWEGO

a) Instalacje systemu naglos$nieniowo-oswietleniowego

System nagtos$nienia nalezy zaprojektowac i wykonaé tak, aby skutecznie nagtos$ni¢ catg
przestrzen siedzacg amfiteatru oraz tak aby dzwiek byt styszalny réwniez w otaczajgcym
amfiteatr parku. Zaplanowano réwniez dogtosnienie front-fill dla stuchaczy przed samg
sceng. W skiad systemu wchodzi tez 6 monitoréw odstuchowych wraz z dopasowanymi
wzmacniaczami. System zostanie skalibrowany, a presety zapisane w pamieci wzmacniaczy
do tatwego przywotania.

Przewidziano typowe o$wietlenie sceniczne pozwalajgce na efektowng realizacje matych
i $rednich wydarzen artystycznych (o$wietlenie efektowe z tytu, oswietlacze i flesze na
przedniej rampie.)

Komplet systemu nagtosnieniowego musi sktadac sie takze z mikronéw bezprzewodowych
recznych, na statywie i nausznych.

Przykladowe zestawienie urzadzen nagtosnienia

Pasywny subwoofer, gtosnik 18" jak QLB 118 X lub rownowazny- 4 sztuki
moc: 2000W

moc muzyczna: 4000W

kat pokrycia: wielokierunkowy

szerokie pasmo przenoszenia zaczynajgce sie juz od 32Hz
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impedancja: 4Q

SPL: 102dB

max SPL: 135dB

stopien ochrony: |P44
wymiary: 600 x 600 x 650 mm
waga: 52kg

Dwudrozny modut kompaktowego systemu liniowego Pano jak QL 906 Ilub
réwnowazny — 4 sztuki.

przetworniki niskotonowe: 2x 8"

przetworniki wysokotonowe: 2x 1"

moc RMS: 400 W

moc muzyczna: 800 W

katy pokrycia: 90 x 6° (zaleznie od ilosci modutéw oraz konfiguracii)
impedancja 8Q

skutecznosc¢: 98 dB (3 moduty)

max SPL: 135 dB (3 moduty)

pasmo przenoszenia: 80 Hz - 20 kHz

ztgcza: 2x Speakon NL4 (1+/1-)

wymiary: 600 x 245 x 383 mm

waga: 23 kg

Dwudrozny modut kompaktowego systemu liniowego Pano jak QL 1215 lub
réwnowazny — 2 sztuki

przetworniki niskotonowe: 2x 8"

przetworniki wysokotonowe: 2x 1"

moc RMS: 400 W

moc muzyczna: 800 W

katy pokrycia: 120 x 15° (zaleznie od ilosci modutéw oraz konfiguraciji)
impedancja 8Q

skutecznos$c¢: 98 dB (3 moduty)

max SPL: 135 dB (3 moduty)

pasmo przenoszenia: 80 Hz - 20 kHz

ztgcza: 2x Speakon NL4 (1+/1-)

wymiary: 600 x 285 x 383 mm

waga: 24 kg

MCX 15 - koaksjalny monitor odstuchowy 15" jak MCX 15 lub rwnowazny - 6 sztuk

Koaksjalny pasywny monitor umozliwiajgcy ustawienie w 3 pozycjach: pod katem 35°, 55°
oraz pionowo (rowniez na statywie) do zastosowan typu front-fill.

Monitor wyposazono w koaksjalny gto$nik 15" wraz z 1,4" driverem.

moc AES (program): 500W (1000W)

kat pokrycia: 60 x 40° (z mozliwoscig obrécenia)

impedancja 8Q

skuteczno$¢ (max SPL): 98 (125) dB

pasmo przenoszenia: 60 Hz - 19 kHz

ztgcza: 4x Speakon NL 4 (2x prawy, 2x lewy)

stopien ochrony: IP44
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wymiary: 600 x 370 x 470 mm
waga: 26 kg

Komplet wzmacniaczy:

T902 A Powersoft - wzmacniacz DSP lub réwnowazny — 1 sztuka
T604 A Powersoft - wzmacniacz DSP lub rownowazny — 1 sztuka
T304 A Powersoft wzmacniacz lub rownowazny — 1 sztuka

Zestaw mikrofonéw:

Shure Nexadyne 8/S lub réwnowazny — 6sztuk

Shure SM57 lub rownowazny — 5 sztuk

Shure Beta 87A lub rownowazny — 3 sztuki

Shure DMK57-52 zestaw mikrofonéw do perkusji  lub réwnowazny — 1kpl

Relacart HR-32D | Podwadjny zestaw mikrofonéow bezprzewodowych z Dante HR-32D MH
ub rownowazny — 2 kpl.

Statywy mikrofonowe jak Gravity MS 4322 B wraz z torbg lub rownowazne — 14 sztuk

Akcesoria audio

Przewod mikrofonowy jak XLR 10m, np. Pro Snake 7th Mic Cable 10m — 30 sztuk
Mikser audio Behringer X-32 compact lub réwnowazny — 1 sztuka

Przytgcze sceniczne Behringer S16 lub réwnowazny — 2 kpl.

Skrzynie transportowe na mikser i przytgcza pod konkretne zamowienie - 1sztuka
Przewody sieciowe scena-realizator np. Proel AVCATS5PROS50 beben kablowy ze skretkg
mobilng 50m - 2 kpl

Relacart-PM320T nadajnik systemu monitora dousznego lub réwnowazny — 4 szt
Relacart-PM320R stereofoniczny odbiornik systemu monitoringu dousznego lub
rownowazny — 4 szt.

Relacart EA-225 stuchawki douszne przewodowe lub rownowazne — 4 szt.

Przykladowe zestawienie urzadzen oswietlenia

Oswietlenie jak Astra Hybrid330 IP lub rownowazne — 6 sztuk.

Hybrydowa ruchoma gtowica o podwyzszonym stopniu ochrony przed warunkami
atmosferycznymi, ktéra oferuje duzg moc zestawiong z niewielkimi rozmiarami i niskg wagg
(25 kg). Oparty o 140 mm soczewke, zaawansowany uktad optyczny Astra Hybrid330 IP
oferuje ptynny zoom dziatajgcy w zakresie 3° - 50° i w potgczeniu z wydajnym zrédiem LED,
zapewnia zaréwno intensywng wigzke, jak i Swiatto punktowe o wysokich parametrach.

Oswietlenie jak Astra Wash7Pix lub rébwnowazne — 6 sztuk.

Kompaktowa ruchoma gtowa LED typu WASH zaprojektowana z myslg o profesjonalnym
zastosowaniu w réznorodnych aplikacjach. Astra Wash oferuje wysoki poziom jasno$ci i
szybkos$¢ ruchu przy niskiej bezwtadnosci.

Oparta na zrodle $wiatta w postaci zespotu 7 diod LED Osram RGBW o mocy 40 W kazda
zestawionym z niezwykle wydajny system optycznym o zakresie zoom 4 ° - 56 °, oprawa ta
jest niezwykle wszechstronna w kazdym zastosowaniu. Waga 8.5 kg.

Oswietlenie jak Astra Wash19PixIP65 lub réwnowazne — 6 sztuk.

Ruchoma gtowa LED typu WASH o stopniu ochrony IP65. Zaprojektowana z myslg o
profesjonalnym zastosowaniu w réznorodnych aplikacjach. Astra Wash oferuje najwyzszy
poziom jasnosci i zaawansowane mozliwosci kreowania efektow.
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Oparta na zrédle Swiatta w postaci zespotu 19 diod LED Osram RGBW o mocy 40 W
kazda oraz zewnetrznym pierscieniu pikselowym, a dodatkowo wyposazona w niezwykle
wydajny system optyczny o zakresie zoom 4 ° - 54 ° oprawa ta jest niezwykle
wszechstronna w kazdym zastosowaniu.

Astra Wash19Pix pozwala na sterowanie kazdym pikselem z osobna, oferujgc przy tym
wiele wbudowanych efektow i umozliwiajgc dostep do precyzyjnej i zaawansowanej kontroli
bieli i koloru, a wszystko to poprzez protokoty DMX, W-DMX, Art-Net, sACN i RDM. Waga
25 kg.

Oswietlenie jak SunBlast 3000FC lub rownowazne — 6 sztuk.

Stroboskopem LEDowym (1728x1W RGB) z mozliwoscig pracy jako blinder, czy
naswietlacz.
48 niezaleznie sterowanych sekgji, 3 niezalezne generatory efektow, mozliwos¢ sterowania
urzadzeniem za pomocg Art-Net oraz DMX jednoczesnie, IP 65 dajg ogromne mozliwosci w
kreowaniu show. Waga 14 kg.

Oswietlenie jak Sunrise 2IP lub rébwnowazne - 4 sztuki

Modutowy blinder 2x1 LED z ochrong IP i chtodzeniem konwekcyjnym. Oprawa zostata
zaprojektowana jako idealne rozwigzanie dla wydarzen na zewnatrz (jak i wewnatrz)
zastepujac klasyczne oprawy halogenowe o dowolnych rozmiarach.

Oprawa zostata wyposazona w mechanizm szybkiego blokowania, aby fgczy¢ ze sobg
wiele jednostek i uzywac ich jako pojedynczych elementéw, tatwo zmieniajgc Sunrise 2IP w
blinder 4x1 lub 2x2. Sunrise 2IP jest wyposazony w 2x75 W COB Warm White LEDs, a jego
system optyczny jest w stanie zapewni¢ takg samg wydajnosc¢ i kat wigzki co oprawy
konwencjonalne, w tym krzywg dimmera z przesunigciem ku czerwieni. Waga 7,6kg.

Bramka jak ArtNet/DMX lub rownowazna — 1 sztuka

8-portowa bramka Art-Net do DMX (8x512 kanatéw) do montazu w szafie/uchwycie typu
RACK. Posiada funkcje splittera DMX oraz hub-a Art-Net. Urzgdzenie umozliwia tworzenie
rozbudowanych infrastruktur na potrzeby instalacji oswietleniowych.

Sterownik oswietlenia DMX jak ChamSys MagicQ MQ50 Compact Console lub
réownowazny — 1 szt. Wraz z przewodem DMX na bebnie - pro snake DMX Cable Drum
50m 5 Pin — 2 kpl
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przednia belka oswistleniowa ¥

rame

tyina belka oswietieniowa

monitory 62500W ra podtadze (scenie) w 2alednoda od
uldadu wykonawcdw

Oswietlenie montowa¢ na kratownicy za pomocg uchwytéw jak C6016 uprzednio
wciggajgc os$wietlenie za pomocg wciggarek elektrycznych o odpowiednim udzwigu .
Wociggarki sterowac za posrednictwem sterownika do wciggarek.

Kratownica aluminiowa jak Quadrosystem 400 lub rownowazna

System z kratownic aluminiowych (2 mb)o przekroju kwadratu, sktadajacy sie z czterech
rur o srednicy 50mm o grubosci scianki 3mm. Pomiedzy nimi zastosowano aluminiowe tralki
o Srednicy 25mm. QUADRO-SYSTEM 400/3 posiada system szybko-ztgczy, utatwiajgcy
btyskawiczny, pewny i bezpieczny montaz.

QUADRO-SYSTEM 400/3 jest konstrukcjg przewidziang do budowy matych i srednich
zadaszen scenicznych, zadaszenia mogg posiada¢ dachy jednospadowe, dwuspadowe lub
profilowane. QUADRO-SYSTEM 400/3 znajduje rowniez zastosowanie w technice
teatralnej oraz budownictwie.

QUADRO-SYSTEM 400/3 jest oferowane w stanie surowego aluminium, jest on rowniez
dostepny jako konstrukcja polerowana lub lakierowana na dowolny kolor z palety RAL.

Proces produkcyjny oparty jest o najwyzsze standardy jakosci oraz normy, procesy
spawalnicze jak i uzyte materiaty stale podlegajg kontrolom jakosci.

QUADRO-SYSTEM 400/3 dostepny jest w kazdej dtugos$ci i ksztatcie, w tym narozniki,
krzyze oraz jako konstrukcja profilowana.

Typ: QUADRO-SYSTEM 400/3

Wysokos¢: 400 mm

Szeroko$¢: 400 mm

Waga: 8.9 kg/m

Rury gtdéwne: 50 x 3 mm

Tralki: 25 x 2 mm

Stop: AIMgSi 1 F22/EN AW 6063 T6
Potgczenia: Szybko-ztgcza

Przykiadowe zestawienie urzadzen do projekcji filmow

Ekran ramowy jak Ekran ramowy Orion lub réwnowazny
Ekran mobilny ramowy, sktadany, z wymiennymi powierzchniami projekcyjnymi,
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* Formaty: 16:10

* Wymiary pola: 508 x 317

* W zestawie: rama ekranu, nogi, powierzchnia projekcyjna, skrzynia transportowa,
» Czarna ramka dookofa pola wizyjnego,

» Regulacja wysokosci do potrzeb prezentacii,

» Materiat projekcyjny: REAR (do projekcji wstecznej)

Projektor jak Sharp XPA201U-B lub rownowazny

Projektor z obiektywem dostosowany do wyswietlania projekcji w réznym oswietleniu (np.
mocnym nastonecznieniu)

Ultralekki i kompaktowy projektor o jasnosci 20 000 lumenéw, technologia optymalizacji 4K,
rozdzielczo$¢ WUXGA, obstugujacy standard HDR10 poprzez interfejs HDMI,
Wspotczynnik kontrastu 1 3000000:1.

Prosta obstuga, instalacja, dowolnos¢ doboru i sterowanie obiektywow.

Bezobstugowa niezawodno$¢ w dziataniu, pytoodporna konstrukcja z certyfikatem IP5SX.

Winda do projektora jak SPAVMAX 60/1560 lub rownowazna

Winda z zabezpieczeniem przed wysunieciem przez osoby niepowotane — uzycie wtgcznika
otwieranego z kluczyka. Jesli nie ma sufitu, w ktérym mogtby sie projektor schowaé, nalezy
wykonac¢ zabudowe pod winde.

Winda do montazu projektora , rownomierna, cicha praca i stabilna konstrukcja; udzwig do
60kg; wysieg max.78cm (do ustawienia tez mniejszy wysieg); programowane pozycje
zatrzyman windy; mechaniczne wytgczniki krancowe ze 100% powtarzalno$cig ustawionych
pozycji zatrzyman; wysuwa projektor z sufitu na czas projekcji zachowujac wolna przestrzen
wnetrza; 230V naped Somfy; zabezpieczenia: termiczne, przecigzeniowe, hamulec
bezpieczenhstwa; zawiera uchwyt do montazu projektora, wtgcznik klawiszowy, panel
sufitowy zamykajgcy, prowadnica do kabli sygnatowych.

b) Uruchomienie i przekazanie systemu
Po zainstalowaniu i uruchomieniu urzgdzen oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie
z wymaganiami Inwestora nalezy wykonac ponizsze proby systemu i jego elementow:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu na zasilaniu podstawowym z sieci energetycznej
- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu nagto$nieniowo-oswietleniowego

c) Szkolenie dla operatoréw i administratorow
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania  szkolenia dla
administratoréw i uzytkownikéw systemu w zakresie:

- dla administratorow catosc¢ funkcjonowania systemu: obstuge aplikacji, systemowych
i sieciowych.
- dla uzytkownikdw szkolenie w zakresie obstugi i uzytkowania systemu.

3) EKSPLOATACJA | KONSERWACJA SYSTEMOW

Niezawodnosc¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wtasciwych warunkow
pracy, napiecia zasilania, oraz przeprowadzeniem badan okresowych — nie rzadziej niz 1
raz w roku. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane Serwisowi.
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Wykonawca bedzie swiadczyt ustuge serwisu i wsparcia technicznego systemu przez okres
24 miesiecy od daty odbioru systemu.

Na potrzeby sSwiadczenia ustugi serwisu i wsparcia technicznego wprowadza sie
nastepujaca klasyfikacje wad:

a. Btad Krytyczny - przez to rozumie sie dziatanie systemu, ktére uniemozliwia poprawne
jego wykorzystanie do realizacji procesu rejestracji obrazu z kamer lub uzycia urzadzen
systemu nagtos$nieniowo-oswietleniowego charakteryzujgce sie:

- uniemozliwieniem dalszej pracy z powodu zawieszenia sie systemu lub jego
“niespodziewanego” zamkniecia lub;

- zablokowaniem realizacji procesu rejestracji obrazu lub uzycia urzadzen systemu
nagtosnieniowo-o$wietleniowego o ile zablokowanie zwigzane jest z niewtasciwym
dziataniem systemu

lub;
- zniszczeniem/uszkodzeniem danych lub utratg dostepu do nich;

b. przez Btad Niekrytyczny rozumie sie kazde nieprawidtowe dziatanie systemu, z wyjgtkiem
przypadkow okreslonych powyzej

Klasyfikacja btedu okreslona zostanie przez zgtaszajgcego. Przyjmujgcy zgtoszenie ma
prawo zazgda¢ zmiany klasyfikacji btedu. Zmiana klasyfikacji btedu mozliwa jest po
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu mozliwos¢ zgtaszania wad telefonicznie lub
poprzez internetowy system ewidencji zgtoszeh (e-mail) dostepny dla Zamawiajgcego i
zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365 (24 godziny na
dobe, 7 dni w tygodniu).

Zgtoszenia wad dokonuje Zamawiajgcy a Wykonawca rejestruje je w ewidencji zgtoszen,
ktéra powinna zawierac, co najmniej ponizsze dane:

a. numer kolejny zgtoszenia;

b. date i godzine zgtoszenia;

c. wskazanie osoby i adres lokalizacji Sadu;

d. skrétowe okreslenie zgtaszanej wady;

e. numer seryjny zgtoszonego sprzetu;

g. po rozwigzaniu zgtoszenia date i godzine usuniecia wady;

Rejestr ewidencji zgtoszen, o ktérym mowa powyzej, bedzie udostepniony wytgcznie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce poprzez portal internetowy.

Czas naprawy Bteddéw Krytycznych Systemu przez Wykonawce nie moze przekroczy¢
trzech dni roboczych od otrzymania zgtoszenia.
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Czas naprawy Btedéw Niekrytycznych systemu przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 7
dni roboczych od otrzymania zgtoszenia.

4) UWAGI KONCOWE

a) Wykonawca obowigzany jest zapoznac¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sg-
siednich oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne
oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

b) Przed przystgpieniem do wykonania robdét wykonawca powinien zapoznac sie
z dokumentacjami branzowymi, wykona¢ obmiar i uzgodni¢ szczegéty wykonywania robét
z kierownictwem robét branzowych.

c) Catosé prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, z zachowaniem przepisow
BHP.

d) Stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty
powinny posiadac¢ opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalowane
obwody, aparaty i urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczenia.

e) Po zakonczeniu robét obowigzkowo wykona¢ dokumentacje powykonawczg w postaci
papierowej i elektronicznej zawierajgca pomiary oraz rzuty wraz z naniesionymi trasami
kablowymi, rozmieszczeniem elementow systemow, pomiaréw sprawdzajgcych a protokoty
przekaza¢ Inwestorowi. Dostarczenie protokotéw pomiaréw jest warunkiem koniecznym
odbioru robot elektrycznych i teletechnicznych.

f) Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykona¢ i przekaza¢ Inwestorowi
dokumentacje powykonawczg w postaci papierowej i elektronicznej - kazda w 3 egzempla-
rzach. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé m.in.:

- opis systemu, ustawien wszystkich parametrow urzgdzen systemu,

- schematy szczegdétowe systemu,

- zestawienia zainstalowanych urzadzenh, z podaniem producenta, symboli urzgdzen i ilosci,
- instrukcje obstugi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe,

- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty i oryginalne nosniki danych,

- gwarancje na system.

g) Na dzieh odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
zabudowanych materiatow.

5) WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

e Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych materiatow
i jako$¢ wykonania byty zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach
przetargowych wymaganiami. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dzia-
tania Wykonawcy.

o Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z SIWZ, Dokumentacjg projektowa, poleceniami Zamawiajacego, Inzyniera Kontrak-
tu.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia, w ramach niniej-
szego zamowienia, bedg zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumenta-
cja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze obowigzujgcymi przepisami i
normami.

65



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzadzajg-
cego realizacjg umowy.
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. Zamawiajacy be-
dzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ogolnymi zawartymi w
SIWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg oraz Umo-
wa.
Na Wykonawcy spoczywac¢ bedzie catkowita odpowiedzialnos¢ za:

o organizacje robat,
zabezpieczenie 0sob trzecich,
ochrone srodowiska,
warunki bhp,
zabezpieczenie terenu robot,
zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu roboét od na-
stepstw prowadzonych robét do dnia bezusterkowego odbioru kohcowego
przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu robét w okresie trwania rea-
lizacji az do zakonczenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie
podlega dodatkowej zaptacie.
Wykonawca zobowigzany jest usuwaé z obiektu wszelkie urzgdzenia i sprzety koli-
dujgce z wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostate sprzety nalezy za-
bezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami i pytami. Koszt zabezpieczenia sprzetu pono-
si Wykonawca.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powia-
domi Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz pokryje koszty napra-
wy.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materia-
ty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg
one wykorzystane do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zacho-
waly swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli.
Wykonawca zobowigzany jest usuwac¢ z obiektu wszelkie urzgdzenia i sprzety koli-
dujgce z wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostate sprzety nalezy za-
bezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami i pytami. Koszt zabezpieczenia sprzetu pono-
si Wykonawca.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

o Odbidér dokumentacji projektowe;.

o Odbidr koncowy.
Wywdz gruzu i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robét oraz utylizacii
odpadow niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane
jest usuwanie z ciggow komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania bez-
pieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowaé na wtasny koszt i we wia-
snym zakresie.
Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy), specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajow prac, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wyko-
nawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego har-
monogram robot, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem terminy

O O O O O
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e Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgadzajg-
cego realizacjg umowy.

e Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Za-
mawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ogdlnymi
zawartymi w SIWZ, dokumentacjg projektowg oraz Umowa.

Kontrola jakosci robét budowlanych

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét przy
realizacji zadania, zgodnie z projektem wykonawczym. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Zamawiajgcemu
zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektows.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o
rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan
do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajgcego
0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej
akceptaciji odbioru przez Inzyniera.

Odbioér robét
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajgcego.

Mozliwe do wystapienia utrudnienia dla prac
e mogg wystepowac czasowe ograniczenia w dostepie do pomieszczen;
e moga wystgpi¢ ograniczenia i obostrzenia dotyczgce zgody na prace hatasliwe,
ucigzliwe i brudne, prace na wysokosSci

Wymagania dotyczace materiatéw

Gdziekolwiek w dokumentach przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawionego wydania
przywotanych norm
i przepisow o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi sie inaczej. W przypadku,
gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ro&znice pomiedzy przywotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
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budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane
wytwarzane wedtug zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a
potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje techniczne.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy Przedmiotu Zamowienia ma na celu potwierdzenie wykonania
wszystkich zadan/prac wynikajgcych z Umowy, w tym odebrania wszystkich Komponentéw
oraz dostarczenia wymaganej zamoéwieniem Dokumentacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do programu funkcjonalno
— uzytkowego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, zmiany zakresu prac,
uszczegodtowien, dodatkowych uzgodnieh czy wskazania aktualnych wytycznych
dotyczgcych przedmiotowej inwestyciji.
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5. WYKONCZENIE OBIEKTU
5.1. POSADZKI

5.1.1. Posadzka amfiteatru

Posadzki i schody amfiteatru powinny zosta¢ wykonane z biatego betonu
architektonicznego i zatarte na gtadko (parametr antyposlizgowosci: R10).

5.1.2. Wykladzina w kontenerze ( pomieszczenie 0.2 i 0.3) PVC R10

Wyktadzina heterogeniczna PVC o grafice imitujgcej beton w naturalnej kolorystyce.
Wyktadzina w formie rolki klejonej do posadzki, wyktadzina powinna stanowic¢ jeden bryt —
brak potgczen fragmentéw wyktadziny. Grubos¢ wyktadziny okoto 2mm. Grubos¢ warstwy
uzytkowej: min 0,7mm. Wyktadzina powinna by¢ przeznaczona do pomieszczen o duzym
natezeniu ruchu.

Wiasciwosci nie gorsze niz:

a) klasa antyposlizgowosci: zgodnie z normg DIN 51130 lub réownowazng: R10,

b) Scieralnos¢: zgodnie z normg EN 660-2 lub rownowazng: Grupa T

c¢) trudnopalnosé: zgodnie z normg EN ISO 13501 lub réownowazng: klasa Bfl — S1
Wykfadzine nalezy uktadac wg instrukcji producenta. Przed zakupem, wybrany produkt
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorowi niniejszego opracowania.

5.1.3. Wycieraczki wewnetrzne
Nalezy je montowacC wewnatrz obiektu, przed kazdym wejsciem do kontenera.
Gérna powierzchnia wycieraczki powinna by¢ zlicowana z powierzchnig posadzki.

- profile: aluminiowe, gérne powierzchnie profili rowkowane, potgczone fgcznikiem.

Spadd profili podklejony wygtuszajgcym paskiem z pianki PU. Profile wypetnione wktadami
czyszczacymi o szerokosci 21 mm. Stabilizacja wktadow w profilach — nitami przy
krawedziach zewnetrznych.

Szerokos$¢ przeswitu pomiedzy profilami — okoto 5 mm.

- tacznik: linka stalowa z nawleczonymi tulejkami dystansowymi (PCW) pomiedzy profilami.
- wkiad:

+ szczotkowy (szczoteczki nylonowe w 3 rzedach, podstawa szczotki wykonana z czarnego,
twardego PCW) - kolor czarny, szary,

» gumowy (ryflowany dla wiekszej skutecznosci) - kolor szary,

» tekstylny rypsowy (osuszajgcy) - kolor szary,

Mozliwo$¢ dowolnych kombinacji wktadéw w obrebie jednej wycieraczki.

- wysoko$¢ H (nominalna):

» wktad szczotkowy - 25 0,5 mm,

» wkfad gumowy - 23 £0,5 mm,

* wktad tekstylny (ryps) - 25 £1 mm.

- obcigzenia: przy rownomiernym podparciu na catej powierzchni maksymalne obcigzenie
60.000 N/dm2.

- spos6b montazu:

* Luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuscie (otwér wpustowy powinien by¢
ograniczony ramg z katownika aluminiowego lub stalowego).

* Mozliwos¢ zastosowania na powierzchni posadzki, wskazany aluminiowy profil najazdowy.
- katownik ramy: réwnoramienny 25 x 25 x 3 mm

- konstrukcja: zwijalna (rolowalna), dla tatwiejszego usuniecia nadmiaru zanieczyszczen
zgromadzonych pod wycieraczkg bez koniecznosci jej podnoszenia.

- wskazowki montazowe:

* miejsce osadzenia wycieraczki zewnetrznej powinno by¢é odwodnione,

* podtoze wycieraczki powinno by¢ poziome i rowne, bez pofatdowan,
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* rama wycieraczki po zabetonowaniu musi mie¢ rowne przekatne swiadczgce o wtasciwe;j
geometrii.

Konserwacja:

Konieczne regularne usuwanie zanieczyszczen spod wycieraczki w takim odstepie
czasowym, aby profile nie ulegaty odksztatceniom na skutek zbyt duzej ilosci
nagromadzonych pod nimi zanieczyszczen (unoszenie profili).

5.2. COKOLY

w kontenerze: z profili stalowych

Wyktadzine PVC, ktorg wytozona zostanie posadzka kontenera nalezy wywingc¢ na $ciane,
na wysokos$¢ 15cm. Gérny brzeg wykladziny nalezy wykonczy¢ listwami z profili stalowych
nierdzewnych o wys. okoto 4cm. Narozniki listew na

lezy wykonczy¢ systemowymi ksztattkami ze stali nierdzewne;.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

5.3. SCIANY

5.3.1. Amfiteatr:

a) beton architektoniczny:

Sciany amfiteatru powinny zostaé wykonane z biatego betonu architektonicznego, a
nastepnie na catosci pokryte bezbarwng powtokg anty-graffiti.

b) okladzina drewniana

Sciane w osi ,B” od strony widowni nalezy pokryé¢ deskami z drewna akacjowego,
zaimpregnowanego przeciw dziataniu korozji biologicznej. Deski z drewna akacjowego
powinny charakteryzowac sie jednolitg szerokoscig, gruboécig oraz wybarwieniem.
Deski powinny przylegac do siebie lub powinny by¢ tgczone na piéro-wpust.

Wybrany materiat nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu i autorom PFU do akceptacji.

5.3.2. Kontener

Sciany wewnatrz kontenera powinny zostaé pokryte ptytami kompozytowymi odpornymi na
dziatanie wody i uszkodzenia mechaniczne. Ich powierzchnia powinna by¢ zmywalna i
odporna na dziatanie sSrodkow czystosci.

5.4. SUFITY

5.4.1. Amfiteatr

Spdd dachu amfiteatru nalezy pokry¢ deskami z drewna akacjowego, zaimpregnowanego
przeciw dziataniu korozji biologicznej. Deski z drewna akacjowego powinny
charakteryzowac sie jednolitg szerokoscig, gruboscig oraz wybarwieniem.

Deski powinny przylegac do siebie lub powinny byc¢ tgczone na pioro-wpust. W miejscach,
ktérych zaplanowano kratownice przestrzenne do podwieszania sprzetu, oswietlenia itd.
nalezy wykonac kasety drewniane, ktére mozna zamykag, jezeli zadne urzadzenia nie sg
zamontowane do kratownic, oraz otwierac¢ jezeli bedzie potrzeba zamontowania urzadzen.
Kasety powinny by¢ zlicowane z powierzchnig drewnianej podbitki dachowej.

W oktadzinie sufitowej (podbitce) nalezy réwniez zamontowa¢ mrozoodporne liniowe
odwietlenie zewnetrzne, ktére powinno by¢ rowniez zlicowane z powierzchnig podbitki.
Wybrany materiat nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu i autorom PFU do akceptacji.

5.4.2. Kontener
Sufit kontenera powinien by¢ wykonczony blachg trapezowg w kolorze grafitowym.
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5.5. BALUSTRADY WEWNETRZNE

5.5.1. Amfiteatr - bryta

Balustrady w obrebie sceny nalezy wykonaé ze szkta klejonego, bezpiecznego,
hartowanego w systemie bezramowym. Balustrady zamontowane poprzez osadzenie
dolnego fragmentu tafli szklanej w profilu u-ksztattnym zamontowanym pomiedzy murkiem
oporowym z betonowych ksztattek ,L”, a nawierzchnig podestu. Wszystkie potgczenia
nalezy wykona¢ niezwykle szczelnie i starannie, by zabrudzenia i woda nie dostawaly sie
do profilu u-ksztatthego. Wysokos¢ balustrady: 115cm. Gérna krawedz balustrady powinna
zostac zabezpieczona przed uszkodzeniami profilem u-ksztattnym ze stali nierdzewne;j.

ILUSTRACJA 3: przyktadowa balustrada ze szkia, zrédto: https://linealsystem.eu/oferta/balustrady-
szklane/, z dnia 19.09.2024, zdjecie ma jedynie charakter poglgdowy i zostato zamieszczone jedynie
w celach informacyjnych

5.5.2. Schody zewnetrzne

Wszystkie schody zewnetrzne prowadzgce do bryty amfiteatru lub znajdujace sie w obrebie
widowni powinny by¢ wyposazone w balustrady oraz pochwyty wraz z poziomymi
zakonczeniami pozostatych balustrad. Nalezy je wykonac z profili o przekroju prostokgtnym
zamknietym wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016. Min. Szer. profilu 4mm.

Wypeienia balustrad nalezy wykonac z siatki ze stali nierdzewnej. Przeswity balustrady
powinny wynosi¢ maksymalnie 12cm. Wypetnienie balustrad powinno zakrywa¢ od frontu
stupki pionowe balustrad lub przylega¢ do nich bezposrednio.

Wszystkie spawy nalezy wykonac¢ niezwykle starannie a wszystkie ostre krawedzie nalezy
dodatkowo wyszlifowa¢. Miejsce mocowania stupkéw do stopnic schodéw nalezy wykonaé
niezwykle starannie, tak, by stopnica nie pekfa i by nie trzeba byto dodatkowo zakrywac
otoczenia stupka stalowg markg montazowg. Metalowe elementy profilu powinny zostaé
zaoblone aby nie stanowity zagrozenia dla uzytkownika.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.
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ILUSTRACJA 4: przyktadowa balustrada, zrodio: https://polish.chainlink-fencefabric.com/sale-
32797817-2mm-elevated-walkway-railing-stainless-steel-woven-rope-mesh.html, z dnia 19.09.2024,
zdjecie ma jedynie charakter poglgdowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

Na koncach pochwytéw nalezy zamontowac¢ stalowg tabliczke, dostosowang formg do
ksztattu pochwytu, zawierajgcg dodatkowg informacje w alfabecie Braille’a. Tres¢ informacji
nalezy ustali¢ z Dyrekcjg obiektu.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

5.7. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Nalezy wykonac projekt graficzny systemu i uzgodni¢ go z Inwestorem oraz autorami PFU.
Wszystkie tablice informacyjne majg by¢ czytelne i mie¢ minimalistyczny charakter. To
biate napisy i oznaczenia w odcieniach czerni i grafitu.

Nalezy zastosowac okoto 15m?tablic informacyjnych na ciggach komunikacyjnych i
indywidualne tabliczki przy kazdych drzwiach.

5.7.1. OZNAKOWANIE TOALET

Wejscia do toalet nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek z symbolami mocowanymi do
drzwi. Tabliczki powinny by¢ wykonane z czarnego akrylu o matowym wykornczeniu. Na
tabliczce powinien zosta¢ nadrukowany tekst ,TOALETA”, piktogramy (sylwetka damska,
meska, a takze osoby na wozku inwalidzkim) oraz tres¢ w alfabecie Braille’a. Znaki w
alfabecie Braille’a powinny by¢ wyraznie wyczuwalne pod opuszkiem palca — profesjonalne,
licencjonowane kulki brailowe wbijane w technologii CNC. Tabliczki mocowaé zgodnie z
wytycznymi producenta. Wymiar tabliczki: min 18cm x 17cm. Tabliczki w kolorze
kontrastowym do powierzchni drzwi. Przed wykonaniem tabliczek projekt ich tresci nalezy
przesta¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.
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TOALETA

ILUSTRACJA 5: oznakowanie toalet, zrédto: https://www.grawernia.pl/galerie/t/toaleta-
koedukacyjna-tabliczk_51645.webp z dnia 25.09.2024, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy

5.7.2. OZNAKOWANIE OBIEKTU POD KATEM OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

a) pola uwagi: 50x50cm — 25 pinezek

,Pinezki” ze stali nierdzewnej montowane na powierzchni posadzki przed kazdg
przeszkodag: roznica poziomow posadzek, schody, itp. Pinezki powinny tworzy¢ pola uwagi i
by¢ czescig systemu oznaczen informacyjno-dotykowych poziomych montowanych dla
potrzeb oséb niewidomych i niedowidzgcych. Orientacyjne wymiary pojedynczej pinezki:
Srednica podstawy 30mm, srednica szczytu gtéwki: 20mm, wysokos¢é 6mm. ,pinezki”
powinny by¢ Sciete stozkowo. Produkt powinien posiada¢ aprobate techniczng: IbiM
AT/2016/02-3209 oraz spetnia¢ wymogi programu DOSTEPNOSC PLUS. Sposéb montazu
.pinezek” nalezy dostosowac do rodzaju posadzki — zalecany montaz inwazyjny (tzw.
kotwa). W celu zamontowania ,pinezek” w rownych odstepach nalezy stosowac¢ szablony.

b) plan tyflograficzny

Na stupie, przy gtéwnym ciggu komunikacyjnym prowadzacym z parku do amfiteatru nalezy
zamocowac trwale do podtoza plan tyflograficzny amfiteatru w formie pulpitu na stopie wy-
konanej ze stali ocynkowanej ogniowo, a nastepnie malowanej na kolor czarny. Catos¢ po-
winna by¢ wandaloodporna. Plan obiektu powinien zawiera¢ kolorystyczny schemat funk-
cjonalno-przestrzenny, przebieg tras dotykowych, pola uwagi, opisy w alfabecie Braille’a i
oznaczenia wypukte Sciezek dotykowych, legende, oznaczenie miejsca lokalizacji osoby
czytajgcej (,jestes tutaj”) widoczne zaréwno dla osoéb widzacych jak i tych z dysfunkcje
wzroku. Informacje dotykowe stojace powinny by¢ przytwierdzone do posadzki w sposob
trwaty i uniemozliwiajacy przemieszczenie lub poruszanie elementu. Dolna krawedz powin-
na znajdowacé sie na wysokosci 90 cm, goérna na wysokosci 105 cm, i by¢ nachylona pod
katem 25 stopni.

Informacje szczegotowe w formie dotykowej (np. uktad toalety wraz z wyposazeniem)
powinny znalez¢ sie przy wejsciu do danego pomieszczenia po stronie otwierania drzwi

na wysokoéci 15 - 30 cm powyzej uchwytu otwierajgcego (gérna krawedz tabliczki) i nie
wyzej niz 140 cm od podtoza. Zaleca sie opis w alfabecie Braille’a montowaé na pétce od-
chylonej od pionu o 30 do 45 stopni

c) tabliczki montowane na poreczach

Na koncach pochwytéw nalezy zamontowac¢ stalowa tabliczke, dostosowang formg do
ksztattu pochwytu, zawierajgcg dodatkowg informacje w alfabecie Braille’a. Tres¢ informacji
nalezy ustali¢ z Dyrekcjg obiektu.

d) petle indukcyjne

Obiekt nalezy wyposazy¢ w petle indukcyjne nadajgce sygnat poprzez zmodulowane pole
magnetyczne, ktére jest odbierane przez cewke indukcyjng aparatu stuchowego. Takie
rozwigzanie eliminuje wszelkie zakiécenia akustyczne — osoba stabostyszaca styszy tylko
sygnat pozadany. Kalibracja i instalacja systemu powinna by¢ zgodna z normg PN EN
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60118-4:2015-6 ,,Elektroakustyka — Aparaty stuchowe — Czes$¢ 4: Uktady petli indukcyjnych
wykorzystywane do wspotpracy z aparatami stuchowymi — Natezenie pola magnetycznego”.
Obszary z petlg indukcyjng nalezy oznakowac piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462
(2000-03). Oznakowanie nalezy umiesci¢ w zaleznosci od mozliwosci na posadzce (z wy-
znaczeniem granic dziatania systemu) lub stosujgc oznakowanie pionowe. Przy oznakowa-
niu pionowym zaleca sie dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowe;j

np. ,System petli indukcyjnej — przetgcz aparat stuchowy na cewke indukcyjng ‘T.

6. STALE WYPOSAZENIE WNETRZ

6.1. ZLEWOMYWAK SCIENNY STALOWY DWUKOMOROWY (kontener - pom. 0.2)
Umywalka kuchenna wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, obudowa ze stali
nierdzewnej AlSI 201, wigczana kolanem, z kotnierzem Sciennym i otworem na baterie
sztorcowg. Wykonczenie: INOX. Orientacyjne wymiary: wys. 570mm, szer. 400mm, gteb.
330mm. W zestawie z umywalkg powinna znajdowac sie bateria sztorcowa, dozownik
mydta o pojemnosci okoto 360ml, wezyki elastyczne, zawory mieszajgcy i z przyciskiem
uruchomiajgcym, elementy do montazu, przytgcze wody %”.

y
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ILUSTRACJA 6: umywalka stalowa z kotnierzem, zrédto:
https://sklep.technica.pl/img/imagecache/110001-111000/product-media/technica_810003_22-
400x400-nobckgr.webp z dnia 25.09.2024, zdjecie ma jedynie charakter poglagdowy

6.2. STELAZ PODTYNKOWY WC (kontener - pom. 0.3)

Stelaz podtynkowy uniwersalny z regulowanymi do wysokoéci 20cm wspornikami dolnymi
stelaza oraz hamulcem noznym. Caty zestaw powinien skfadac sie z wytrzymatej,
samonos$nej ramy montazowej, zbiornika sptukujgcego oraz dwudzielnego syfonu do WC.
Samonosna rama powinna zawiera¢ trawers montazowy z mocowaniami do ceramiki z
rozstawem Srub 180mm i 230mm. Trawers umozliwia bezpieczne trzymanie ceramiki takze
w przypadku duzych obcigzen (do 400kg). Do stelaza nalezy zamocowac uszczelke
wygtuszajgca. Stelaz powinien by¢ kompatybilny z przyciskiem sptukujgcym. Stelaz
powinien zosta¢ zlicowany z powierzchnig sciany kontene

ra i wytozony kompozytowymi panelami. Stelaz powinien umozliwia¢ podwieszenie stalowej
miski wc.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

6.3. PRZYCISK SPLUKUJACY (kontener - pom. 0.3)

Szary przycisk spiukujgcy z tworzywa sztucznego, ktérego klawisze zlicowane sg z
powierzchnig obudowy. Dwudzielne sptukiwanie. Mozliwo$¢ uruchamiania z przodu. Forma
przycisku sptukujgcego powinna by¢ prosta, bez tukow i uwypukleh. Przycisk powinien by¢
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kompatybilny ze stelazem podtynkowym. Przed zakupem, wybrany produkt nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorowi niniejszego opracowania.

6.4. MISKA USTEPOWA WISZACA (kontener - pom. 0.3)

Miska ustepowa lejowa wiszgca wykonana ze stali nierdzewnej 304 szczotkowane;j.
Materiat oraz konstrukcja powinny by¢ pozbawione trudno dostepnych zakamarkéw.
Powinna ufatwiac utrzymanie czystos$ci toalety. Miske nalezy kompletowac z antybakteryjng
deskg wolnoopadajgca z tworzywa duroplast w kolorze biatym, z zawiasami metalowymi
instalowanymi od gory. Deska powinna mie¢ mozliwo$¢ réwnoczesnego podniesienia obu
jej elementow skfadowych. Miska oraz deska powinny by¢ dostosowane do potrzeb osoéb z
niepetnosprawnosciami. Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu oraz autorowi niniejszego opracowania.

6.5. UMYWALKA (kontener - pom. 0.3)

Umywalka ze stali nierdzewnej AlSI 304 szczotkowanej, z otworem na baterie i przelewem,
do mocowania na $cianie za pomocg srub. Wymiary orientacyjne: szerokos¢ 62cm,
gtebokos¢ 50,5cm. Umywalka powinna by¢ symetryczna (boki umywalki po obu jej stronach
powinny mie¢ takg samg szerokosc). Forma umywalki: prostokgtna z zaoblonymi dwoma
naroznikami niecki umywalkowej. Umywalke nalezy kompletowac z chromowanym
syfonem. Nie nalezy montowac pétnogi! Umywalka powinna by¢ dostosowana do potrzeb
0s0b z niepetnosprawnosciami. Wykonczenie umywalki chronigce przed skaleczeniem.
Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

6.6. BATERIA UMYWALKOWA (kontener - pom. 0.3)

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z wydtuzong dzwignig, sztorcowa, dostosowana do
potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami, montowana na umywalce. Wykohczenie baterii:
chrom. Forma prosta, utatwiajgca utrzymanie w czystosci. Wylewka powinna by¢
dopasowana dtugoscig do wymiaréw umywalki umozliwiajgc wygodne mycie rak.
Ograniczenie przeptywu strumienia 5,7 I/min.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

ILUSTARCJA 7: bateria umywalkowa sztorcowa, zrédto: https://www.lazienkaplus.pl/pl/kludi-
pureeasy-care-bateria-umywalkowa-
stojacachrom372870565,505393,118,i/?gclid=CjwKCAIAvK2bBhB8EiwAZUbP1BAwWHIUTLPPissYY
MxMAqgyGav2sieaoAlF1jt2rzt15lgh7n0Lo8xBoCwPOQAvVD_BwE, z dnia 25.09.2024, zdjecie ma
jedynie charakter poglgdowy

6.7. LUSTRO UCHYLNE (kontener - pom. 0.3)

Lustro montowane na Scianie o wymiarach: gtebokos¢ 0,5cm, wysokos¢ 45cm, szerokosc
60cm, zakres regulacji kata nachylenia 0°-22°. Przed zakupem, wybrany produkt nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorowi niniejszego opracowania.
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ILUSTRACJA 8: lustro uchylne, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy, zrédto:
http://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/lustro-uchylne-lehnen-
evolution-prawe-60-x-45-cm/4165/, z dnia 25.09.2024

6.8. PORECZ UCHYLNA OBOK UMYWALKI (kontener - pom. 0.3)

Porecz umywalkowa uchylna, kolor chrom, wymiary: gtebokos¢ 60cm, wysoko$é 30cm.
Przy jednej umywalce dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé 2 porecze. Przed
zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorowi
niniejszego opracowania.

ILUSTRACJA 9: porecz uchylna obok umywalki, zdjecie ma jedynie charakter poglgdowy, zrédio:
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-scienna-ukowa-
lehnen-concept-pro-60-cm-uchylna/12645/, z dnia 25.09.2024

6.9. PORECZ UCHYLNA DO WC (kontener - pom. 0.3)

Porecz wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gtadka, wypolerowana, mocowana na
ptytce10x24,5x0,4cm z otworami dla 6 srub mocujgcych, Srednica 3,2cm, dtugos¢ 60cm.
Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

ILUSTRACJA 10: porecz uchylna do WC, zdjecie ma jedynie charakter poglagdowy, zrédto:
http://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-scienna-ukowa-
lehnen-concept-60-cm-uchylna/12645/, z dnia 25.09.2024

6.10. PORECZ STALA DO WC (kontener - pom. 0.3)

Porecz wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Porecz statg
nalezy zamontowac rowniez, w obrebie prysznica, w fazienkach i umywalniach
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przeznaczonych dla oséb z niepetnosprawnosciami.Przed zakupem, wybrany produkt
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorowi niniejszego opracowania.
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ILUSTRACJA 11: porecz stata do WC, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy, zrédto:
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-katowa-90-
lehnen-concept-pro-30-x-60-cm-lewa/20078/, z dnia 25.09.2024

6.11. AKCESORIA LAZIENKOWE
- Uchwyt na papier toaletowy (kontener - pom. 0.3)

W toaletach przeznaczonych dla osdb z niepetnosprawnosciami nalezy zamontowac, na
poreczach przy miskach ustepowych, uchwyty do papieru toaletowego wykonane ze stali
nierdzewnej, przeznaczone do montazu na poreczach. Jezeli uchwyt bedzie montowany na
poreczy uchylnej to nalezy zwréci¢ uwage na to, by uchwyt nie spadat przy unoszeniu
(sktadaniu) poreczy.

—
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ILUSTRACJA 12: uchwyt na papier toaletowy do mocowania na poreczy WC, zdjecie ma jedynie
charakter poglagdowy, Zrodto: https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-
niepenosprawnych/uchwyt-papieru-toaletowego-lehnen-funktion-gadki/4001/, z dnia 25.09.2024

- Dozownik do mydta dla os6b niepetnosprawnych (kontener - pom. 0.3)

Dozownik tokciowy do mydta w ptynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze
biatym, wyposazony w rzetelny system dozujgcy jednakowsq ilos§¢ mydta (1 doza = 1ml) oraz
zapobiegajacy kapaniu (zawor odcinajgcy). Zamykany na kluczyk, uzupetniany: butelki
jednorazowe, uktady uzupetniajgce, uruchamiany za pomoca przycisku. Przed zakupem,
wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorowi
niniejszego opracowania.
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ILUSTRACJA 13: dozownik fokciowy do mydta w ptynie, zrédto: https://mopserwis.pl/tork-linia-
biala/1556-dozownik-lokciowy-s 1-tork-560100-white-1I

7322540356007 .html?gclid=EAlalQobChMItoytwojs5QIVgcreChOKSgHGEAQYAIABEgJH2vD BwE,
z dnia 25.09.2024, zdjecie ma jedynie charakter poglgdowy

- Suszarka do rak (kontener - pom. 0.3)

Suszarka z mocnym silnikiem szczotkowym o mocy okoto 2300W z wbudowanym
mechanizmem ogrzewajgcym, suszgca dtonie mocnym, ogrzanym powietrzem. Obudowa
wandaloodporna z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, szczotkowanej. Wigczana
bezdotykowo - wyposazona w fotokomorke, ktéra wigcza suszarke po tym, jak podstawi sie
ditonie. Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
oraz autorowi niniejszego opracowania.

- Szczotka WC (kontener - pom. 0.3)

Szczotka do wc z uchwytem montowanym do $ciany, uchwyt i stojak wykonane ze stali
nierdzewnej matowej. Konstrukcja szczotki powinna by¢ wyjatkowo trwata, odporna na
diugotrwate dziatanie wody i typowych srodkéw chemicznych. Wewnatrz obudowy powinna
znajdowac sie wyjmowana do podstawka na szczotke. Szczotka powinna by¢ wyposazona
w pokrywke zakrywajgcg wnetrze pojemnika.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

- Kosz na odpadki higieniczne (kontener - pom. 0.3)

Pojemnik sanitarny o pojemnosci 51 wyposazony w pokrywke, do zamontowania na $cianie
Worek na odpady catkowicie schowany. Pojemnik wykonany z biatego plastiku. wymiary
okoto: wys. 380mm, szer. 194mm, gteb. 160mm. Przed zakupem, wybrany produkt nalezy
przedstawi¢ do akceptac;ji

Zamawiajgcemu oraz autorowi niniejszego opracowania.

- Haczyki na odziez (kontener - pom. 0.3)

Podwdéjne haczyki na odziez wykonane z cynku i aluminium, chromowany. Montowany do
Sciany za pomocg srub. Dopuszczalne obcigzenie minimum 6kg. Przed zakupem, wybrany
produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorowi niniejszego
opracowania.

6.23. GRZEJNIKI (kontener - pom. 0.2 i 0.3)

Grzejniki w kolorze biatym, elektryczne Ptyta grzejnikowa gtadka, bez ztobien i ryflowan.
Moce i wymiary grzejnikdw nalezy dobra¢ do kubatury pomieszczenh. Przed zakupem,
wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorowi
niniejszego opracowania.

6.24. OSPRZET ELEKTRYCZNY (kontener - pom. 0.2 i 0.3)

W pomieszczeniach nalezy zamontowac osprzet elektryczny w kolorze jasny popiel.
Zarowno ramka jak i jej wypetnienie powinny by¢ ptaskie, bez zbednych wybrzuszen.
Wybrane produkty nalezy przedstawi¢ do akceptacji autorowi niniejszego opracowania.
Wszelkie detale montazowe nalezy omowié, przed wykonywaniem prac, z autorem
niniejszego opracowania.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.
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6.25. KRATKI WENTYLACYJNE, WYLOTY NAWIEWNIKOW ITP (kontener - pom. 0.2 i
0.3)

Kratki wentylacyjne majg by¢ zgrane kolorystycznie z kolorem powierzchni, na ktérej sg
montowane.

Rozmieszczenie, sposdb montazu oraz kolorystyke kratek nalezy uzgodni¢ z autorem
niniejszego opracowania.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

7. OSWIETLENIE
7. 1. AMFITEATR

State oswietlenie budynku amfiteatru nalezy wykonac¢ jako o$wietlenie liniowe o dtugosci
minimalnej pojedynczej oprawy 120cm, zamontowane rownolegle do uktadu desek podbitki
dachowej. Oprawy powinny zosta¢ zamontowane w taki sposdéb, by dolna krawedz opraw
oswietleniowych byta zlicowana z podbitkg dachowg. Oprawy powinny zostac
rozmieszczone w rownych odstepach i regularnym uktadzie, zgodnie z projektem instalaciji
elektrycznych.

7.2. KONTENER

a) odwietlenie scienne - nad lustrami:

Nad lustrami nalezy zamontowaé oprawy liniowe przeznaczone do montazu nasciennego.
Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, przestona wykonana z tworzywa
sztucznego. Asymetryczny uktad optyczny w potgczeniu z przestong gwarantuje wysokag
efektywnosc energetyczng. W zestawie: profil metalowy, dyfuzor swiatta, uchwyty pod
$wietldwke, akcesoria montazowe. Wykonczenie profilu: mat, kolor aluminium. Zrédta
Swiatta do lampy: LED. Temperatura barwowa swiatta 4000K. Przed zakupem, wybrany
produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorowi niniejszego
opracowania.

ILUSTRACJA 14: oprawa Scienna - nad lustrem, Zrodto: https://www.gitmarket.pl/luxiona/x-wall-k9-
t5/78442.html?lang=pl&gclid=EAlalQobChMIO0Prjld3_2AIVQp4bChOIcCAGEEAQYAIABEgLucPD_BwE
#, z dnia 25.09.2024, zdjecie ma jedynie charakter pogladowy

b) oswietlenie sufitowe:

Plafon sufitowy z obudowg w kolorze aluminium i dyfuzorem z mrozonej pleksi. Zrédto
Swiatta LED, temperatura barwowa $wiatta 4000K. Oprawa w formie prostopadtoscianu z
kwadratowym dyfuzorem, wigczana na czujnik ruchu. Powinna by¢ zaprogramowana w taki
sposob, by swiecita 5 minut po ostatnim ruchu w pomieszczeniu. Przed zakupem, wybrany
produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz autorowi niniejszego
opracowania.
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ILUSTRACJA 15: plafon sufitowy, zrodto: https://www.pxf.pl/pl/produkty/oprawy-
wnetrzowe/OVALO_SQUARE_LED, z dnia 25.09.2024, zdjecie ma jedynie charakter poglagdowy

8. WYMAGANIA DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kolizje

W przypadku gdyby planowana rozbudowa kolidowata z istniejgcg infrastrukturg
podziemng nalezy, w opracowaniach branzowych, uwzgledni¢ likwidacje tych kolizji. W
czasie budowy nalezy rowniez usung¢ wszystkich inne kolizje ktére zostang ujawnione na
etapie realizacji.

Utwardzenia

Utwardzenie placu

Powierzchnie pomiedzy budynkiem amfiteatru, a widownig nalezy pokry¢ nawierzchnig
mineralng. Nawierzchnia powinna by¢ wodoprzepuszczalna i wyprofilowana w taki sposob,
by nie stata na jej powierzchni woda. Orientacyjne warstwy nawierzchni: 20cm tlucznia o
frakcji 0-63, 10 cm ttucznia o frakcji 0-31,5 i warstwa wykonczeniowa o grubosci 3cm
wykonana z miatu kamiennego. Pofgczenie Sciezki z powierzchnig biologicznie czynng
powinno zostaé wykonczone betonowym obrzezem o wymiarach 100x30x8cm,
posadowionym na fawie betonowej. Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy
muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody oraz powinny umozliwia¢ wjazd
samochodu ciezarowego o wadze maksymalnej 3,5 tony, bez naruszenia struktury i
konstrukcji nawierzchni.

Pieszojezdnia
Od wschodniej strony amfiteatru nalezy wykonac¢ pieszojezdnie o szerokosci pasa ruchu

3,5m, prowadzacg do budynku i umozliwiajgcg dokonywanie dostaw matym samochodem
ciezarowym o wadze maksymalnej 3,6 ton. Utwardzenia z kostki betonowej zaprojektowac
z kostki betonowej prostokatnej, bez fazy, o grubosci min 6 cm, kolor grafitowy, na
podsypce piaskowo cementowej i podbudowie z ttucznia oraz warstwie piasku. Obrzeza
nalezy wykonac z kraweznika betonowego 6x20 x100. Nawierzchnia musi posiada¢ spadek
1-2%.

Terenowe prace ziemne

W zwigzku z projektowanym przebiegiem nowej widowni zaplanowano zmiane
uksztattowania terenu wzdtuz tylnego rzedu oraz sciezki ciggnacej sie za nim — utworzenie
nowych skarp. Skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie geokratg oraz dodatkowo
obsadzi¢ sukulentami dostosowanymi do panujgcych w Polsce warunkéw klimatycznych.

Opaska budynku

Opaska budynku szerokosci 50 cm + obrzeze 8 cm — wykonana z grysu dekoracyjnego
frakcja $rednia kolor popielaty + obrzeze betonowe grafitowe wibroprasowane 30 x 8 x 100
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cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podbudowie grubosci 20 cm z kruszywa
tamanego granitowego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm.

Podesty i schody zewnetrzne

Przed wejsciami na plyte sceny nalezy wykonac¢ schody wylewane z biatego betonu
architektonicznego. Stopnice schodowe powinny zosta¢ zaopatrzone w 2 czarne gumowe
paski antyposlizgowe akcentujgce krawedz stopnia oraz minimalizujgce ryzyko poslizgu.
Paski gumowe powinny mie¢ szerokos¢ okoto 1cm, powinny byé usytuowane w odlegtosci
4cm od krawedzi stopnia i 4 cm wzgledem siebie.

Wycieraczki zewnetrzne

Przed schodami zastosowaé wycieraczki min.150/200 czyszczgco- osuszajgce z
wktadem tekstylnym i gumowym, wpuszczone i zlicowane z nawierzchnig chodnika/podestu
przed wejsciem.

System wycieraczek z osadnikiem i odwodnieniem. Osadnik wykonany z tworzywa
wzmocnionego witbknem szklanym lub polimerobetonu ze zintegrowang ochrong krawedzi
wktadoéw czyszczacych.

- Profile:

Aluminiowe, gérne powierzchnie profili rowkowane, potgczone tgcznikiem.

Spdd profili podklejony wygtuszajgcym paskiem z pianki PU.

Profile wypetnione wktadami czyszczgcymi o szerokosci 21 mm.

Stabilizacja wkladéw w profilach — nitami przy krawedziach zewnetrznych.

Szerokos$c¢ przeswitu pomiedzy profilami — okoto 5 mm.

- tacznik: Linka stalowa z nawleczonymi tulejkami dystansowymi (PCW) pomiedzyprofilami.
- wktady:

sszczotkowy (szczoteczki nylonowe w 3 rzedach, podstawa szczotki wykonana z czarnego,
twardego PCW) - kolor czarny, szary

sgumowy (ryflowany dla wiekszej skutecznosci) - kolor czarny, szary

- sposob montazu:

*Luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuscie (otwér wpustowy powinien byé
ograniczony ramg z katownika aluminiowego lub stalowego).

- katownik ramy katownik rownoramienny 25 x 25 x 3 mm

- konstrukcja zwijalna (rolowalna), dla fatwiejszego usuniecia nadmiaru zanieczyszczen
zgromadzonych pod wycieraczkg bez koniecznosci jej podnoszenia.

Wybrany materiat nalezy przedstawi¢ autorom PFU do akceptaciji.

8.1.1. Elektryczna zewnetrzna platforma pionowa dla oséb z
niepetnosprawnosciami

Zamontowanie w wyznaczonym na rysunkach miejscu, w poblizu wejscia gtbwnego do
budynku, platforma pionowa przeznaczona dla os6b z niepetnosprawnosciami. Platforma
powinna by¢ sterowana elektrycznie. Powinna skfadac¢ sie z pionowej Sciany z torem
jezdnym platformy oraz ogrodzonej, ruchomej platformy sterowanej elektrycznie.
Wszystkie metalowe elementy platformy powinny zosta¢ wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Panel sterujgcy nalezy wykonac ze
stali nierdzewnej szczotkowanej. Wypetnienie balustrad ruchomej czesci platformy
nalezy wykonac ze szkta hartowanego bezpiecznego. Platforma katowa- dolny
przystanek platformy od strony $ciany dtuzszej i gérny przystanek od strony Sciany
krétszej. Posadowienie platformy zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

81



i SReate

ILUSTRACJA 16: przykladowa platforma pionowa dla oséb z niepetnosprawnosciami, zrédto:
https://www liftplus.pl/b900-ze-stali-nierdzewnej, z dnia 25.09.2024, zdjecie ma jedynie charakter
pogladowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

Elementy matej architektury:

tawki widowni: wszystkie rzedy poza ostatnim (najwyzej potozonym)

tawki widowni nalezy wykona¢ w formie drewnianych siedzisk montowanych do
betonowych stopni widowni. Orientacyjne wymiary siedziska: wysoko$¢ 11cm, szeroko$¢
53cm, dtugos¢ — zgodnie z rysunkiem. Kazde siedzisko powinno byc¢ delikatnie wkleste na
srodku, a jego brzegi powinny by¢ zaoblone. Nalezy wykonac je w konstrukcji stalowej (stal
ocynkowana i malowana proszkowo) z montowanymi do niej deskami z drewna
egzotycznego olejowanego w cieptym odcieniu. Deski drewniane powinny byc¢ idealnie
gtadkie, wyszlifowane, bez drzazg, sekow i ubytkbw, zamontowane w matych odstepach
pomiedzy sobg (max 3cm) w celu zapewnienia sptywu wody. Brzeg siedziska powinien
zakrywac bok desek drewnianych i by¢ wykonany ze stali ocynowanej i malowane;j
proszkowo na kolor popiel. KrawedzZ tawki nalezy wysung¢ za krawedz betonowego
siedziska (wysuniecie: okoto 8cm) w celu zapewnienia wyzszego komfortu siedzenia
przysztym uzytkownikom.

Siedzisko powinno by¢ trwale przykrecone do podfoza i powinno zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkownikom.

Wszystkie fawki i siedziska powinny mie¢ to samo wybarwienie drewna.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

ILUSTRACJA 17: przyktadowa tawka z oparciem, zrodto: https://eko-asklepios.pl/sklep/lawki-
parkowe/lawki-betonowe/lawki-z-betonu-architektonicznego/lawka-parkowa-betonowa-1b0159/, z
dnia 19.09.2024, zdjecie ma jedynie charakter poglgdowy i zostato zamieszczone jedynie w celach
informacyjnych
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tawki widowni: ostatni — najwyzej potozony - rzad:

tawki widowni nalezy wykona¢ w formie drewnianych siedzisk montowanych do
betonowych stopni widowni. Orientacyjne wymiary siedziska: wysokos$¢ 47cm, szerokos$é
62cm, dtugo$¢ — zgodnie z rysunkiem. Kazde siedzisko powinno by¢ delikatnie wkleste na
srodku, a jego brzegi powinny by¢ zaoblone. Nalezy wykonac je w konstrukcji stalowej (stal
ocynkowana i malowana proszkowo) z montowanymi do niej deskami z drewna
egzotycznego olejowanego w cieptym odcieniu. Deski drewniane powinny by¢ idealnie
gtadkie, wyszlifowane, bez drzazg, sekéw i ubytkdw, zamontowane w matych odstepach
pomiedzy sobg (max 3cm) w celu zapewnienia sptywu wody. Brzeg siedziska powinien
zakrywac bok desek drewnianych i by¢ wykonany ze stali ocynowanej i malowane;j
proszkowo na kolor popiel. Krawedz tawki nalezy wysungc¢ za krawedz betonowego
siedziska (wysuniecie: okoto 8cm) w celu zapewnienia wyzszego komfortu siedzenia
przysztym uzytkownikom.

Siedzisko powinno by¢ trwale przykrecone do podtoza i powinno zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkownikom.

Wszystkie tawki i siedziska powinny mie¢ to samo wybarwienie drewna.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

ILUSTRACJA 18: przyktadowa tawka z oparciem, zrdodto:
https://www.komserwis.pl/pl/produkt/%C5%82awka-miejska-flow-001257.html, z dnia 19.09.2024,
zdjecie ma jedynie charakter poglagdowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

Balustrady widowni, balustrada wzdtuz sciezki oraz schodéw prowadzacych na
widownie:

Wszystkie schody zewnetrzne prowadzgce do bryty amfiteatru lub znajdujgce sie w obrebie
widowni powinny by¢ wyposazone w balustrady oraz pochwyty wraz z poziomymi
zakonczeniami pozostatych balustrad. Nalezy je wykona¢ z profili o przekroju prostokatnym
zamknietym wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016. Min. Szer. profilu 4mm.

Wypetnienia balustrad nalezy wykonac z siatki ze stali nierdzewnej. Przeswity balustrady
powinny wynosi¢ maksymalnie 12cm. Wypetnienie balustrad powinno zakrywaé od frontu
stupki pionowe balustrad lub przylega¢ do nich bezposrednio.

Wszystkie spawy nalezy wykonac¢ niezwykle starannie a wszystkie ostre krawedzie nalezy
dodatkowo wyszlifowac. Miejsce mocowania stupkéw do stopnic schodéw nalezy wykonaé
niezwykle starannie, tak, by stopnica nie pekfa i by nie trzeba byto dodatkowo zakrywac
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otoczenia stupka stalowg markg montazowg. Metalowe elementy profilu powinny zostaé
zaoblone aby nie stanowity zagrozenia dla uzytkownika.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

ILUSTRACJA 19: przykladowa balustrada, zrodto: https://polish.chainlink-fencefabric.com/sale-
32797817-2mm-elevated-walkway-railing-stainless-steel-woven-rope-mesh.html, z dnia 19.09.2024,
zdjecie ma jedynie charakter poglagdowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

Na koncach pochwytéw nalezy zamontowac¢ stalowg tabliczke, dostosowang formg do
ksztattu pochwytu, zawierajgcg dodatkowg informacje w alfabecie Braille’a. Tres¢ informacji
nalezy ustali¢ z Dyrekcjg obiektu.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.

Kosz na smieci

Kosz na $mieci wykonany w cato$ci ze stali nierdzewnej zabezpieczonej antykorozyjnie i
pokrytej lakierem proszkowym w kolorze czarnym RAL 9005. Kosz powinien mie¢ forme
prostopadtoscianu o petnych scianach, z prostokatnymi otworami w dwoch Scianach
bocznych o szer. 45cm i wkiad z blachy ocynkowanej. Orientacyjne wymiary kosza: gt.
45cm, wys. 95cm, szer. 45cm, pojemnos¢ 721. Kosz powinien zosta¢ zamontowany na state
do podtoza poprzez przykrecenie za pomocg kotkdw rozporowych do powierzchni twardych.
Kosz powinien by¢ odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych, promieni UV, i korozje
biologiczna.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania.
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ILUSTRACJA 20: przyktadowy kosz na $mieci, zrodto: https://www.zano.pl/mala-
architektura/katalog/kosze-na-smieci/kosz-mimesis-03-062, z dnia 19.09.2024, zdjecie ma jedynie
charakter poglagdowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

Stojaki na rowery

Zamontowane na state do podtoza poprzez przykrecenie za pomocg kotkdw rozporowych
do powierzchni twardych. Stojak powinien umozliwia¢ zaparkowanie i przypiecie 5 rowerow.
Powinien zosta¢ wykonany z rury stalowej i pomalowany proszkowo na kolor czarny RAL
9005. Stojak powinien by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, promieni UV, i
korozje biologiczna. Orientacyjne wymiary pojedynczego elementu stojaka: wys. 90cm,
szer. 90cm, gteb. 22cm.

Przed zakupem, wybrany produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
autorowi niniejszego opracowania

ILUSTRACJA 21: przyktadowy stojak na rowery, zrédto: https://www.zano.pl/mala-
architektura/katalog/stojaki-rowerowe/stojak-rowerowy-tristad-05-027, z dnia 19.09.2024, zdjecie ma
jedynie charakter poglagdowy i zostato zamieszczone jedynie w celach informacyjnych

Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

Na czas trwania robd6t budowlanych nalezy zabezpieczyé wszystkie drzewa na terenie
inwestycji oraz drzewa narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu
materiatébw budowlanych.

W tym celu nalezy:
a) wyznaczy¢ strefe ochronng w obrebie 2 m poza obrysem korony drzewa
b) wyznaczy¢ trasy dla ludzi i urzagdzen budowlanych

c) wskazac, poza zasigegiem systemu korzeniowego, miejsce sktadowania materiatow
budowlanych

d) nisko osadzone gatezie powinny zosta¢ podwigzane

e) dla kazdego drzewa nalezy okresli¢ indywidualnie wysokos¢ obudowy z desek
zabezpieczajgcej pien (do wys. najnizszych gatezi). Do mocowania oston nie nalezy uzywaé
gwozdzi.
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f) przestrzeh pomiedzy pniem i deskami powinna zosta¢ wypetniona materiatem
izolacyjnym np. geowtokning min 2 warstwy

g) prowadzi¢ prace budowlane w okresie od listopada do marca (poza okresem wegetaciji
roslin)

Przez caly okres realizacji inwestycji z naciskiem na czas wykonywania wykopow w
sgsiedztwie systemu korzeniowego drzewa nalezy podlewaé w taki sposéb, by zuzy¢ 10l
wody na kazdy centymetr obwodu drzewa.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

O ile nie jest to okreslone inaczej w wymaganiach szczegdtowych dla poszczegdlnych
zadan, Zamawiajgcy oczekuje wykonania i wykonczenia obiektéw zgodnie z okreslonymi
ponizej wymaganiami ogolnymi:

1) Dla wszystkich elementéw instalacji, urzadzen itp. (zwtaszcza proponowanych przez
Wykonawce jako réwnowazne) nalezy przedstawi¢ liste wymaganych przez
Zamawiajgcego parametréw charakterystycznych, ustalonych przez uznane,
akredytowane jednostki (laboratoria), niezalezne od dostawcy tego elementu. Kryteria
rownowaznosci (lista wymaganych parametréw charakterystycznych dla danego
rozwigzania / elementu, urzgdzenia) ustalone zostang w razie koniecznosci przez
Zamawiajgcego.

2) Wykonawca zastosuje materiaty o jakosci i w standardzie wykonczenia nie gorszym niz
okreslone ponizej. Wszystkie materialy zastosowane w Robotach powinny byé nowe
i najlepszej jakosci, najbardziej odpowiednie do petnionej roli, dlugotrwate i
wymagajgce minimum konserwaciji.

3) Wszystkie dobrane materialy i wykohczenia powinny zapewniaé dtugotrwalg
przydatnos¢ w warunkach klimatycznych panujgcych na Placu Budowy. Wszystkie
materialy i elementy gotowe powinny odpowiadaé warunkom miejscowym i
Srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i przepisom.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOW BUDOWLANYCH, WYKONAWCZYCH |
TECHNICZNYCH

Przedmiotem zamdéwienia jest sporzgdzenie petnobranzowego projektu budowlanego,
technicznego, wykonawczego, budowy amfiteatru, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Sposoéb wykonania i uzgodnienia projektéw budowlanych, technicznych i
wykonawczych:

Wszystkie projekty budowlane i wykonawcze muszg zawieraé czes¢ rysunkowg, opisowg
oraz niezbedne uzgodnienia formalno-prawne.

1) Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze wymagajg petnej akceptacji
Zamawiajgcego  (projekt architektoniczno-budowlany z elementami projektu
wykonawczego, projekty techniczne oraz karty zatwierdzen materiatowych dla
wszystkich wbudowywanych elementéw przed przystgpieniem do wykonawstwa
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danego zakresu). Szczegotowa procedura weryfikacji czesci projektowej, wykonawczej
i powykonawczej opisana w SWZ.

2) Wszelkie zatozenia do projektowania, obliczenia bilansowe itp. nalezy wykonac i
zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego w pierwszej kolejnosci, przed wydaniem jakiejkolwiek
czesci dokumentaciji projektowe;.

3) Wszelkie wartosci liczbowe podane w materiatach przetargowych nalezy traktowac jako
dane o charakterze orientacyjnym, wymagajgce ostatecznego potwierdzenia na etapie
projektéw technicznych oraz finalnej akceptacji Zamawiajgcego. Jakiekolwiek zmiany
wartosci liczbowych z materiatow przetargowych (PFU) na etapie projektu wymagajg
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w procesie uzgadniania dokumentacji przed jej
wydaniem i przystgpieniem do wykonawstwa.

4) Jezeli jakiekolwiek dane dotyczace obiektu i jego instalacji, podane w materiatach
przetargowych, okazatyby sie niezgodne z przepisami, najlepszg wiedzg techniczng,
zasadami projektowania, dobrymi praktykami itp. nalezy je skorygowac¢ w porozumieniu
z Zamawiajgcym przed ziozeniem oferty (zapytania w trakcie postepowania
przetargowego) lub w trakcie realizacji zadania oraz przyjg¢é odpowiednie ztozenia
(zaakceptowane przez Zamawiajgcego) w opracowywanym projekcie.

Projekty budowlane, wykonawcze i techniczne powinny spetnia¢ wymagania:

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w spr. warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

o Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dn. 24.07.2009 r. w spr. przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.09.124.1030 z p6z. zmianami),

¢ Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dn. 7.06.2010 r. w spr. ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109
poz.719, z pézn. zmianami),

e wymagania okreslone w innych przepisach szczegétowych oraz z wymaganiami
sprecyzowanymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym,

e Projekty wykonawcze powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami p.poz.,
sanit.-hig., bhp i ergonomii,

¢ Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzyskaé
pozwolenie na budowe i pozwolenie na uzytkowanie.

Na etapie projektu nalezy dobraé parametry w taki sposdb, aby speti¢ ww. wymagania.
Wszystkie ewentualne zmiany, a w szczegdlnosci architektoniczno — budowlane nalezy
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym:
1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty posrednie z tyczenia i
inwentaryzacji wykonywanych w trakcie realizacji obiektu,
2) dokumentacje budowy,
3) dokumentacje powykonawcza,
4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz przepisami,
5) oryginat dziennikow budowy,
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6) sSwiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty , materiaty i urzgdzenia,

7) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

8) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan, a w szczegolnosci protokoly odbioru robdt
branzowych objetych zamdwieniem,

9) instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy, obiektéow wykonanych w ramach
przedmiotu umowy,

10) instrukcje p.poz. wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnienia
Panstwowej Strazy Pozarnej zwigzanych z uzytkowaniem,

11) pozytywng opinie Powiatowego Inspekiora Sanitarnego dot. badania wody oraz
sprawdzenia prawidtowosci wykonania obiektu,

12) pozytywng opinie Panstwowej Inspekcji Pracy dot. sprawdzenia prawidiowosci
wykonania obiektu,

13) dokumentacja wraz z uzyskanym swiadectwem charakterystyki energetycznej dla
wykonanego obiektu,

14) dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urzadzen (dokumentacja techniczno-
ruchowa),

15) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

16) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarzgdcow mediow,

17) Inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Elektroniczng wersje dokumentacji nalezy opracowa¢ i dostarczyé Inwestorowi.
Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w
wersji elektronicznej.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1) Zrealizowanie inwestycji w petnej zgodnosci z Wytycznymi Technicznymi DNSH (z
zachowaniem zasad dziatalnosci zréwnowazonej sSrodowiskowo).

2) Zastosowane materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy muszg posiadac
aktualng aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994; Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozniejszymi
zZmianami).

3) Elementy budowlane i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-
prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia,
wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

4) Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow
warsztatowych dostawcow-producentéw, muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatdw nie powinien byc¢
gorszy niz podany w PFU.

5) Materialy i urzgdzenia muszg odpowiadac:

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w spr. warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

6) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi
projektami  budowlanymi, PFU, projektami wykonawczymi i technicznymi,
specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t oraz odpowiednimi
przepisami i Polskimi Normami.

7) Zatozenia i rozwigzania projektu budowlanego nalezy na biezgco uzgadnia¢ z
zamawiajgcym. Wykonawca przed ziozeniem projektu budowlanego do pozwolenia
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na budowe uzyska od Zamawiajgcego pozytywng opinie dla projektu budowlanego
stanowigcego podstawe do opracowania projektu wykonawczego, technicznego.

8) Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych uzyska od
Zamawiajgcego pozytywng opinie dla projektu wykonawczego i technicznego,
stanowigcych podstawe realizaciji.

9) Przed rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik Budowy jest zobowigzany
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekt
zagospodarowania placu budowy, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych.

10) Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiajgcy powota inspektora
nadzoru inwestorskiego dla robét zasadniczych i branzowych.

11) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa wykonawcow projektéw
wykonawczych przy realizacji budowy. Szczegdlnej kontroli inspektorow nadzoru
inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce,
pod katem ich zgodno$ci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczehstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz izolacyjnosci cieplnej.

12) Obowigzki projektanta szczegdétowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.
20).

13) Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia
narad koordynacyjnych na budowie. Za organizacje narad odpowiada¢ bedzie
Wykonawca — Kierownik budowy.

14) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy i
kierownikéw robét branzowych o podjeciu obowigzkow wraz z kopiami uprawnien i
zaswiadczen potwierdzajgcych wpis do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Zamawiajgcy dokona zgtoszenia kierownika budowy oraz wystgpi z wnioskiem o
wydanie dziennika budowy.

15) Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby

posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia w branzy konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczeh oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Budownictwa.

16) Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego
akceptacji oraz ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i
uprawnienia, ktore nie sg nizsze niz oséb wymienionych w wykazie stanowigcym
zatgcznik do oferty.

17) Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci rob6ét podwykonawcom.

18) W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
wiasciwych warunkéw ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:

- Ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robét.

- Nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych.
- Nie dopuszczania do zanieczyszczania ulic sgsiadujacych z budowa.

- Ochrona zieleni.

19) Za bezpieczehstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu
budowy przed wejsciem oséb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne)
budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, odpowiada Wykonawca
robot.

20) Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania
zamowienia. Harmonogram nalezy opracowa¢ w wartosciach netto. VAT dla
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poszczegoélnych robdt nalezy przedstawi¢ w oddzielnej kolumnie. W harmonogramie
nalezy uwzgledni¢ pozycje kwalifikowane i niekwalifikowane ustalone przez
Zamawiajgcego, wyszczegdlnione w niezaleznych pozycjach.

21) Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla
celéw budowy i celow socjalnych. Punkty te znajdowac sie bedg na terenie inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przytaczy do placu budowy oraz
zawarcia umowy z dostawcami wody i energii elektrycznej. Koszty za zuzycie wody i
energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych obcigzajg
Wykonawce. Olicznikowanie wody i pradu nalezy do Wykonawcy, ktéry zobowigzany
jest do biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.

22) W trakcie realizacji budowy nalezy bezwzglednie zachowaé przepisy o ochronie
srodowiska zwigzane z ochrong drzew na placach budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie opfat
dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkoéw drzew - Dz. U. Nr 226/2004 r. poz. 2306,
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007 r. w sprawie stawek
optat za usuniecie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 -
Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie nowelizowane, Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2004 r. w sprawie trybu nakladania
administracyjnych kar pienieznych za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego
zezwolenia oraz za zniszczenie terendw zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewow -
Dz. U. Nr 219/2004r. poz. 2229), tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu
zdrowotnego istniejgcych i pozostajgcych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za
dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym
uszkodzeniem.

23) Po zakonczeniu prac i przed odbiorem korncowym Wykonawca na swoj koszt i
witasnym staraniem zobowigzany jest uporzgdkowac plac budowy, oprézni¢ go ze
swoich materiatéw i urzagdzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez
usungc¢ poza plac budowy wszelkiego rodzaju gruz, odpady i Smieci zgodnie z ustawg
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. Ustaw nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

24) Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie, innych
materiatbw niz podane w PFU, pod warunkiem zapewnienia materiatow
réownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na
wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia zamawiajgcemu stosownych dokumentow
stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od przyjetych w
PFU, oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

25) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji wykonawczej i
wszelkich ewentualnych zmian w stosunku do PFU z autorami PFU i z
Zamawiajgcym.

26) Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym
wykonawcom na zadanie Zamawiajgcego w zakresie realizacji sieci energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych iinnych nie objetych umowg. Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ za przejety plac budowy i za roboty wykonywane na tym
terenie przez inne podmioty.

27) Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje gazows.

28) Teren budowy zlokalizowany jest w Tuliszkowie, na terenie parku miejskiego,
wskazana jest wizja lokalna w celu analizy stanu istniejgcego oraz okreslenia
doktadnego miejsca zaplecza budowy.
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UWAGA!!!

Przy ustalaniu ceny oferty nalezy:

o Ujgc wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu wykonania zgodnie z
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, przedmiotu zamowienia wraz z
przygotowaniem placu budowy.

o Przewidzie¢ wzrost cen materiatéw budowlanych.
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CZESC INFORMACYJNA

o Wykaz przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

Dokumenty:

e Kkopia mapy zasadniczej

e mapa do celow projektowych

e interpretacja planu miejscowego dla inwestycji wydana przez Burmistrza Gminy i
Miasta Tuliszkow

e opinia geotechniczna

e inwentaryzacja istniejgcego budynku

e opinie zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych
kanalizacyjnych

o ekspertyza techniczna: ,Ocena stanu technicznego amfiteatru wraz z widownig

Szacunkowe zestawienie kosztow
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