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I. NAZWY I KODY CPV  

 

Szczegółowe nazwy i kody wg wspólnego słownika zamówieĔ CPV,  
dotyczące przedmiotowego zamówienia 

Główny przedmiot zamówienia:  

45000000-7 Roboty budowlane  

Dodatkowe przedmioty zamówienia:  

38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące 

42500000-9 Roboty w budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub    
ich czĊĞci oraz roboty w zakresie inĪynierii lądowej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowĊ 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowĊ i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45200000-9 Roboty budowlane 

45210000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45211300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
Ğcieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów 

45233200-1 Roboty w zakresie róĪnych nawierzchni 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262210-6 Fundamentowanie 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
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45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  

45314310-7 Układanie kabli 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315600- Instalacje niskiego napiĊcia 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 Instalacje niskiego napiĊcia 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45343200-5 Instalowanie sprzĊtu gaĞniczego 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i Ğcian 

45442100-8 Roboty malarskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

71000000-8 Usługi architektoniczne , budowlane , inĪynieryjne i kontrolne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71300000-1  Usługi inĪynieryjne 

71320000-7  Usługi inĪynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4  Usługi inĪynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
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LEGENDA uĪytych skrótów i symboli 

 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PFU – Program Funkcjonalno UĪytkowy 

PN-EN - Polska Norma wprowadzająca NormĊ Europejską  

EN – Europejska Norma 

Dz. U. –  skrót: Dziennik Ustaw 

PZH – Państwowy Zakład Higieny 

ISO - International Organization for Standardization 

Bfl-S1 - Trudno zapalne  

RAL - Reichsausschuss für Lieferbedingungen, system oznaczania kolorów oparty na 
porównaniu z wzorcami. W ten sposób oznacza siĊ kolory farb do metalu, samochodowych 
lakierów w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC stosowanych przez plastyków i wiele 
innych zastosowań, w tym takĪe farb mieszanych komputerowo, niezaleĪnie od ich 
producentów  

NCS - Natural Color System, paleta kolorów 

(LxWxH) – długoĞć x szerokoĞć x wysokoĞć 

IP65 – "Index of Protection" czyli Współczynnik Ochrony. IP składa siĊ z dwóch cyfr. 
Pierwsza oznacza ochronĊ przed ciałami stałymi, druga odpowiada za ochronĊ przed 
cieczami.  

EVG – oprawy ze statecznikami elektronicznymi 

LED - Light-emitting diode – typ oĞwietlenia 

AW – oĞwietlenie awaryjne 

S - grupa obciąĪeniowa 

PCV – Stosowany, ale niepoprawny. Stosuje siĊ go zwyczajowo w odniesieniu do 
polichlorku winylu, Prawdopodobnie powstał on w wyniku przekształcenia poprawnego 
polskiego skrótu (PCW) tak, by brzmiała ona bardziej z angielska. Prawdopodobnie jednak 
ów niepoprawny zapis na stałe juĪ wszedł do jĊzyka polskiego,  

ST – Jedna z 4 klas klimatycznych, okreĞla optymalny przedział temperatur  (ST - 18-38°C) 
otoczenia dla pracy urządzenia chłodniczego.  

CD - Compact Disc, płyta kompaktowa 

WWKZ – skrót: Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

PT – projekt techniczny 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=cGQbUbboN8bOtQaA24CABQ&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A&bvm=bv.42261806,d.Yms
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
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II. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji, w postaci wykonania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacji zadania p.t. „Modernizacja 

amfiteatru i aranĪacja terenu sąsiadującego na cele kultury otwartej” zlokalizowanego w 
Tuliszkowie, na terenie Parku miejskiego, na działce o numerze ewidencyjnym 980/43, 

obrĊb Tuliszków. W ramach inwestycji planuje siĊ rozbudowĊ i przebudowĊ istniejącego 
budynku amfiteatru w Tuliszkowie wraz z przebudową widowni oraz budową nad nią 

zadaszenia. 

Planowany obiekt bĊdzie składał siĊ z trzech brył:  

1.amfiteatru wraz z zapleczem technicznym i socjalnym 

2. widowni 

3. zadaszenia nad widownią 

Zakres zamówienia obejmuje takĪe zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie 
utwardzeń, wykonanie instalacji zewnĊtrznych i ich ewentualna przebudowa w zakresie 

kolizji. 

CałoĞć naleĪy zaprojektować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), według stanu prawnego, 
aktualnego na dzień sporządzenia dokumentacji. Dokumentacja projektowa powinna być 
wykonana w oparciu o obowiązujące normy, wymienione w załączniku nr 1 do 
przytoczonego wyĪej rozporządzenia.  

Realizacja zadania rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbĊdnych prac 
projektowych, uzyskanie niezbĊdnych pozwoleń, zgłoszeń prac oraz zgód; wykonanie robót 
budowlanych stanu surowego i wykończeniowego, doprowadzenie niezbĊdnych mediów 
oraz wyposaĪenie budynku we wszystkie urządzenia, niezbĊdne do jego funkcjonowania a 
takĪe wykonanie zagospodarowania terenu. Ponadto naleĪy uzyskać pozwolenie 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenie na budowĊ i 
zapewnić nadzór autorski na budowie. Wykonanie robót budowlanych musi odbywać siĊ w 
oparciu o zatwierdzoną dokumentacjĊ budowlaną. NaleĪy zapewnić prawidłowe kierowanie 
robotami budowlanymi w zakresie przewidzianych prac budowlanych. NaleĪy przygotować 
dokumentacjĊ powykonawczą, oraz przeprowadzić odbiory końcowe. 

UWAGA:  

• W ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, 
Wykonawca przygotuje Zamawiającemu niezbĊdne dokumenty do wystąpienia o 
decyzjĊ administracyjną o dopuszczeniu do uĪytkowania obiektu;   

• Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne naleĪy traktować 
jako propozycje, które nie ograniczają moĪliwoĞci innych rozwiązań, po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
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Realizacja niniejszej inwestycji została podzielona na nastĊpujące etapy:  

A. WIDOWNIA – projekt modernizacji amfiteatru wraz z widownią, jej 

zadaszeniem i przylegającym terenem oraz przebudowa i rozbudowa 

istniejącej widowni 
- A/1 – prace projektowe, rozbiórkowe, budowa trzech pierwszych rzĊdów 
widowni 

- A/2 – wykonanie pozostałych prac budowlanych związanych z widownią 

B. AMFITEATR – modernizacja istniejącego budynku amfiteatru, przebudowa 

istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie nowych utwardzeĔ i 
infrastruktury technicznej obiektu oraz projekt i wykonanie przyłączy wodno-

kanalizacyjnych do obiektu 

C. ZADASZENIE WIDOWNI – opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie 

zadaszenia membranowego nad widownią 

 

Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez 
Zamawiającego zgodnie z opisem w SIWZ.  

Wszystkie dokumenty przetargowe naleĪy czytać i traktować jako całoĞć opisującą 
szczegółowo całe zadanie. 
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ETAP A 
 

WIDOWNIA – projekt modernizacji amfiteatru wraz z widownią, jej 

zadaszeniem i przylegającym terenem oraz przebudowa i rozbudowa 

istniejącej widowni  

Cel etapu: 

A/1: Opracowanie pełnobranĪowej dokumentacji projektowej budynku amfiteatru wraz z 
widownią, jej zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu wokół (projekty budowlane i 
techniczne wraz z niezbĊdnymi uzgodnieniami i projektem wykonawczym konstrukcji 
widowni), uzyskanie uzgodnień i pozwoleń 

oraz 

wykonanie prac budowlanych związanych z pracami rozbiórkowymi w obrĊbie widowni  i 
przebudową trzech pierwszych rzĊdów 

 

A/2: Wykonanie pozostałych prac budowlanych związanych z pozostałymi elementami 
widowni.  

 

1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 

1.1.  Budynek Amfiteatru 

Istniejący budynek amfiteatru ma formĊ trapezu i stanowi jedną bryłĊ. Betonowe 
utwardzenie o powierzchni około 133m2 przekryte pokryciem dachowym z płyt falistych typu 
Onduline opartym na stalowych słupach i podciągach oraz drewnianych łatach. ScenĊ od 
północy oraz czĊĞciowo od zachodu i wschodu osłaniają Ğciany. Ze wzglĊdu na zły stan 
techniczny wiĊkszej czĊĞci obiektu naleĪy opracować projekt rozbiórki wybranych 

fragmentów budynku.   

Ogólne dane powierzchniowo-kubaturowe obiektu istniejącego: 

Powierzchnia zabudowy Około 164 m2 

Powierzchnia całkowita Około 164 m2 

Kubatura Około 560 m3 

WysokoĞć budynku Około 4m 

Kąt nachylenia dachu Około 6o 

 

Projektowany budynek stanowiący przebudowĊ istniejącego obiektu z jego 

rozbudową ma składać siĊ z 2 czĊĞci powiązanych funkcjonalnie: bryła amfiteatru wraz z 
zadaszeniem oraz zaplecze techniczne w postaci kontenera sanitarnego z przedsionkiem, 

ulokowanego wewnątrz amfiteatru.  
Zagospodarowanie terenu, lokalizacja rozbudowy i forma obiektu zostały 

przedstawione w koncepcji architektonicznej.  
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UWAGA: Przedstawiona na rysunkach aranĪacja pomieszczeń przedstawia 
proponowany wariant, dopuszczalne są inne sposoby aranĪacji pomieszczeń po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego. Dla wszystkich elementów instalacji, urządzeń itp. (zwłaszcza 
proponowanych przez WykonawcĊ jako równowaĪne) naleĪy przedstawić listĊ spełnionych 
wymagań parametrów charakterystycznych, wystawionych przez uznane, akredytowane 
jednostki (laboratoria), niezaleĪne od dostawcy tego elementu. Kryteria równowaĪnoĞci 
(lista wymaganych parametrów charakterystycznych dla danego rozwiązania/elementu, 
urządzenia)  ustalone zostaną w razie koniecznoĞci przez Zamawiającego.  

 

Ogólne dane powierzchniowo-kubaturowe obiektu projektowanego: 

Powierzchnia zabudowy Około 200 m2 

Powierzchnia całkowita Około 190 m2 

Powierzchnia strefy ZL III Około 190 m2 

Kubatura 950 m3 

WysokoĞć budynku max 7 m 

Kąt nachylenia dachu 10o 

 

 

KoncepcjĊ budynku amfiteatru, zaplanowano w formie nawiązującej do istniejącego 
obiektu w miejscu istniejącego budynku. Wymiary zewnĊtrzne planowanego budynku to 
około 20m x 13,4m. Budynek bĊdzie jedno-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z dachem 

płaskim zakończonym attykami po bokach. 
Maksymalna wysokoĞć budynku to około 7m (budynek niski). Od strony południowej 

zaplanowano scenĊ amfiteatru, a od strony północnej zaplecze techniczno-socjalne. 

Główny dostĊp na poziom sceny zapewniony schodami ewakuacyjnymi ulokowanymi przy 

elewacji wschodniej oraz północnej budynku. Dodatkowy dostĊp zapewnią schody na scenĊ 
zaplanowane od strony południowej, ciągnące siĊ wzdłuĪ frontu sceny. DostĊp dla osób z 
niepełnosprawnoĞciami zapewniono poprzez elektryczną pionową platformĊ dĨwigową 
zaprojektowaną przy elewacji zachodniej. WysokoĞć sceny w Ğwietle około minimum 3,8m 
– max 5,2m.  

 

1.2.  Widownia 

Obecnie widownia składa siĊ z płyt betonowych ułoĪonych na 3 róĪnych poziomach 
o małej róĪnicy wysokoĞci. Do płyt zostały przytwierdzone ławki o konstrukcji stalowej i 
drewnianym siedzisku. Stan techniczny utwardzeń oraz siedzisk jest niedostateczny i 
naleĪy je usunąć.  

 

Projektowany obiekt ma stanowić widowniĊ szeĞciopoziomową dla około 390 osób 
wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnoĞciami na dolnym poziomie 

oraz ciągami komunikacyjnymi.  
Lokalizacja i forma widowni zostały przedstawione w koncepcji architektonicznej.  

UWAGA: Przedstawiona na rysunkach aranĪacja przedstawia proponowany wariant, 
dopuszczalne są inne sposoby aranĪacji widowni po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
Dla wszystkich elementów instalacji, urządzeń itp. (zwłaszcza proponowanych przez 
WykonawcĊ jako równowaĪne) naleĪy przedstawić listĊ spełnionych wymagań parametrów 
charakterystycznych, wystawionych przez uznane, akredytowane jednostki (laboratoria), 
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niezaleĪne od dostawcy tego elementu. Kryteria równowaĪnoĞci (lista wymaganych 
parametrów charakterystycznych dla danego rozwiązania/elementu, urządzenia)  ustalone 
zostaną w razie koniecznoĞci przez Zamawiającego. 
Ogólne dane powierzchniowo-kubaturowe projektowanej widowni: 

Powierzchnia zabudowy 329 m2 

Kubatura 260 m3 

WysokoĞć obiektu Max 1,8 m 

 

Nowa forma widowni nawiązuje do widowni istniejącej, ale zmieniono wysokoĞci szerokoĞci 
kolejnych jej poziomów oraz przebieg dróg ewakuacyjnych.  
Widownia docelowo ma składać siĊ z 5 segmentów, z których kaĪdy podzielony jest na 6 
rzĊdów. KaĪdy rząd powinien znajdować siĊ 30cm wyĪej niĪ rząd przed nim. Segmenty 
powinny być usytuowane wzglĊdem siebie pod kątem, tak aby zapewniać jak najlepszą 
widocznoĞć sceny. Na poszczególne rzĊdy widowni moĪna dostać siĊ, z poziomu 
utwardzenia przed sceną, za pomocą schodów znajdujących siĊ na zakończeniu kaĪdego z 
rzĊdów.  
Do poszczególnych rzĊdów naleĪy zamontować siedziska – ostatni rząd - siedziska z 

oparciem, pozostałe rzĊdy – siedziska bez oparcia.  

Maksymalna wysokoĞć obiektu to około 1,8m. Od strony północnej, za widownią  
zaplanowano ĞcieĪkĊ, która powinna znajdować siĊ na wysokoĞci 1,5m wzglĊdem 
utwardzenia przed sceną. DostĊp do ĞcieĪki powinien być zapewniony poprzez schody 
usytuowane na obu jej końcach. ĝcieĪka powinna zostać wykonana na nasypie a jej 
krawĊdĨ od strony nasypu powinna zostać zabezpieczona balustradą o wysokoĞci 110cm.  

Miejsca dla osób z niepełnosprawnoĞciami, poruszających siĊ za pomocą wózków 
inwalidzkich zaplanowano w pierwszym rzĊdzie – powinny zostać oznakowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
 

1.3.  Zadaszenie widowni 

 

Zadaszenie ma obejmować trzy Ğrodkowe trybuny widowni – zgodnie z załącznikiem 
rysunkowym. Planuje siĊ wykonanie zadaszenia w formie drzewiastej, nawiązującej do 
otaczającego parku. Forma zadaszenia powinna być bardzo zbliĪona lub identyczna do 
zadaszenia na poniĪszym zdjĊciu: 

 

 

ILUSTRACJA 1: przykładowa drzewiasta forma zadaszenia trybun, Ĩródło: https://ms-

kostrzyn.pl/galeria, z dnia 25.09.2024, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy 
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Zakres przekrycia został przedstawiony w koncepcji architektonicznej.  

UWAGA: Dla wszystkich elementów instalacji, urządzeń itp. (zwłaszcza proponowanych 
przez WykonawcĊ jako równowaĪne) naleĪy przedstawić listĊ spełnionych wymagań 
parametrów charakterystycznych, wystawionych przez uznane, akredytowane jednostki 
(laboratoria), niezaleĪne od dostawcy tego elementu. Kryteria równowaĪnoĞci (lista 
wymaganych parametrów charakterystycznych dla danego rozwiązania/elementu, 
urządzenia)  ustalone zostaną w razie koniecznoĞci przez Zamawiającego.  

Ogólne dane powierzchniowo-kubaturowe: 

Powierzchnia zabudowy Około 220 m2 

WysokoĞć zadaszenia max 7 m 

Kąt nachylenia dachu (membrany) Min 2o 

 

Zadaszenie powinno mieć formĊ drzewiastej konstrukcji posadowionej w linii ostatniego 

rzĊdu siedzisk widowni. KonstrukcjĊ powinny stanowić słupy i ciĊgna, zabezpieczone 
antykorozyjnie, malowane na kolor grafitowy. Na konstrukcji powinno być rozpostarte 
przekrycie mebranowe wykonane z tworzywa sztucznego, naleĪącego do grupy 
materiałowej PTFE (włókna szklane kryte teflonem). Membrana powinna być niepalna, 
odporna na rozdarcia, zabrudzenia, promienie UV i nie powinna ulegać odkształceniom.  
Zakres zadaszenia okreĞlny na załączniku graficznym jest minimalnym moĪliwym 
zakresem. Przy projektowaniu zadaszenia naleĪy uwzglĊdnić kąt zacinania deszczu, przy 
którym nie mokną widzowie – 5o. Konieczne jest równieĪ przeprowadzenie analiz 
nasłonecznienia, pod kątem zacienienia amfiteatru i sceny przez projektowane zadaszenie 

trybun.  

Cała forma powinna być lekka i atrakcyjna.  

 

2.  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

A/1 

• Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod 

projektowaną zabudowĊ.  
• Rozbiórka istniejących elementów widowni amfiteatru przewidywanych do usuniĊcia: 

ławki, utwardzenia  

• Wykonanie robót budowlanych stanu surowego trzech pierwszych rzĊdów widowni 

według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  

• Wykonanie i oznakowanie min. 4 miejsc na widowni dla OzN 

• Prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją 
pozostałych odpadów z terenu budowy. 
 

A/2 

• Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod 

projektowaną zabudowĊ.  
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• Wykonanie robót budowlanych stanu surowego pozostałych rzĊdów widowni według 
sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  

• Wykonanie robót budowlanych instalacyjno-wykończeniowych przedmiotowego 
obiektu według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. 

• WyposaĪenie docelowe projektowanego obiektu w siedziska  

• Ewentualna przebudowa lub osłona wszystkich fragmentów sieci instalacyjnych, 
które kolidują z projektowaną widownią (dotyczy równieĪ tras instalacyjnych 
ujawnionych na etapie realizacji) 

• Niwelacja terenu oraz wykonanie projektowanej skarpy od strony południowej 
widowni.  

• Prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją 
pozostałych odpadów z terenu budowy. 
 

3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Na terenie objĊtym przedmiotem zamówienia obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz ochrona konserwatorska. Obszar opracowania 

znajduje siĊ na terenie oznaczonym w MPZP jako „ZP” czyli tereny zieleni. Zgodnie z opinią   
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 07.10.2024 r. dotyczące interpretacji zapisów 
MPZP, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego opracowania, rozbudowa bryły amfiteatru, 
widowni oraz budowa zadaszenia nad widownią, po uzgodnieniu z Kierownikiem Delegatury 
SOZ w Koninie, nie narusza ustaleń MPZP.  

Na przedmiotowej działce znajduje siĊ istniejące betonowe utwardzenie o powierzchni 
około 446m2  wraz z przytwierdzonymi do niego po jego zewnĊtrznym obwodzie piĊcioma 
rzĊdami ławek. Teren jest czĊĞciowo utwardzony, czĊĞciowo zielony, wystĊpują drzewa, 
które naleĪy zachować i zabezpieczyć na czas budowy. Do projektowanej widowni powinien 

zostać zapewniony dostĊp dla osób z niepełnosprawnoĞciami. 

 W obszarze opracowania znajduje siĊ równieĪ istniejący jednokondygnacyjny budynek 

amfiteatru w złym stanie technicznym, który naleĪy rozebrać. Projektowany budynek ma 

czĊĞciowo opierać siĊ na obrysie istniejącego budynku. Teren jest czĊĞciowo utwardzony, 
czĊĞciowo zielony, wystĊpują drzewa, które naleĪy zachować i zabezpieczyć na czas 
budowy. Do projektowanego budynku zostanie zapewniony dostĊp dla osób z 
niepełnosprawnoĞciami. 

Podane w programie funkcjonalno-uĪytkowym informacje nie zwalniają oferentów z 
koniecznoĞci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglĊdnienia innych nie opisanych 
uwarunkowań. 

 

 

3.1.  Podstawa opracowania  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuliszków – Uchwała Nr 
VIII/68/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 i jej póĨniejszymi 
zmianami 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z póĨniejszymi zmianami oraz akty 
wykonawcze do uchwały, w szczególnoĞci Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 
12.04.2002 r. w spr. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

• Opinia geotechniczna dotycząca warunków posadowienia projektowanych obiektów 
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• Ustalenia z Zamawiającym 

• Koncepcja architektoniczna  

• Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 

• Obowiązujące przepisy prawa, normy i normatywy, operaty itp. 
 

W ramach przedmiotu zamówienia naleĪy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne 
niezbĊdne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane. W ramach obowiązków wykonawcy naleĪy równieĪ:  

− wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań 
projektowych,  

− opracować pełnobranĪową dokumentacjĊ projektową budynku amfiteatru wraz z 

widownią i zagospodarowaniem terenu wokół,  
− opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 

zatwierdzeń, zgłoszeń do właĞciwych organów lub instytucji,  
− uzyskać decyzjĊ administracyjną umoĪliwiającą wykonanie robót budowlanych (lub 

dokonać zgłoszenia wykonania robót w zaleĪnoĞci od sytuacji),  
− wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  
− sporządzić dokumentacjĊ powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi. 
 

3.2.  Inne uwarunkowania  

• Powstałe w trakcie wykonywania robót:  
− ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany bĊdzie do przedstawienia Zamawiającemu 
stosownych dokumentów.  

− nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegającym do placu budowy, 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;  

- uszkodzone tereny zielone naleĪy zrekultywować 

• Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w 
granicach przekazanych przez Zamawiającego naleĪyty ład, porządek, 
przestrzeganie przepisów BHP, ochronĊ znajdujących siĊ na terenie obiektów i sieci 
oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w naleĪytym stanie technicznym, a 
po zakończeniu budowy uporządkować teren.  

• Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa. 

• Inwestycja musi być realizowana w pełnej zgodnoĞci z Wytycznymi Technicznymi 
DNSH (z zachowaniem zasad działalnoĞci zrównowaĪonej Ğrodowiskowo). 
 

4.  OGÓLNE WŁAĝCIWOĝCI FUNKCJONALNO - UĩYTKOWE 

Planowana inwestycja obejmuje budowĊ obiektu kultury otwartej. Inwestorem jest Miasto 

Tuliszków. Projekt zakłada budowĊ budynku amfiteatru o powierzchni całkowitej około 
190m2 oraz widowni na około 390 osób zapewniających moĪliwoĞć organizacji imprez 

plenerowych kierowanych do mieszkańców, wraz z jej zadaszeniem.  

Na etapie projektowania naleĪy uwzglĊdnić wymogi technologiczne dla wszystkich 
planowanych urządzeń elektrycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych. 

Dla obsługi budynku amfiteatru, na terenie przedmiotowej działki, planuje siĊ dojazd w 
postaci pieszojezdni, oraz podstawowe elementy zagospodarowania takie jak mała 
architektura.  
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Obiekt i wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami i 
wyposaĪeniem naleĪy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, poĪarowego, uĪytkowania, warunków 
sanitarno–higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Ğrodowiska, ochrony przed hałasem i 
drganiami, izolacyjnoĞci akustycznej przegród budowlanych oraz warunków uĪytkowych 
zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczególnoĞci w zakresie zaopatrzenia w wodĊ i 
energiĊ elektryczną oraz usuwania Ğcieków bytowo-gospodarczych, moĪliwoĞci utrzymania 
właĞciwego stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
jak równieĪ niezbĊdne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególnoĞci poruszające siĊ na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo dla obiektu naleĪy 
wykonać analizĊ akustyczną.  

 

Obiekt naleĪy przystosować dla osób niepełnosprawnych m.in. w nastĊpujący sposób: 
• zapewnić elektryczną platformĊ pionową przystosowaną dla osób z 

niepełnosprawnoĞciami   
• zapewnić sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

• zapewnić system przywoławczy dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach 
sanitarnych 

• nawierzchnia przed wejĞciem głównym musi być antypoĞlizgowa, spełniająca 
swoje cechy równieĪ w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu 

wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartoĞć poĞlizgu (PTV lub SRV) 
nawierzchni mokrej nie moĪe być niĪsza niĪ 36 jednostek 

• zapewnić bezprogowe przejĞcia w amfiteatrze 

• platforma, wejĞcia, schody oraz elementy oznakowania muszą być dobrze 
oĞwietlone Ğwiatłem sztucznym o natĊĪeniu minimum 100 lx. 

 

Dodatkowo naleĪy zaprojektować: 
• montaĪ nakładek antypoĞlizgowych na stopniach 

• montaĪ pól uwagi przed kaĪdym początkiem biegu schodów (poza spocznikami) 
oraz przed pionową platformą elektryczną przeznaczoną dla osób z 
niepełnosprawnoĞciami 

• porĊcze wykonać jako ciągłe z zakończeniami skierowanymi do posadzki, 

przewidzieć montaĪ nakładek porĊczowych z informacyjnymi napisami w 
alfabecie Braille’a 

• drzwi do wc: lekkie i łatwe w obsłudze z płytą cokołu na dole drzwi o wysokoĞci 
min.40 cm, 

klamka oraz dzwonek powinny być łatwe w identyfikacji oraz umieszczone 

na wysokoĞci 80 – 120 cm nad poziomem podłogi, stosowanie klamek w formie 

dĨwigni 
• nie naleĪy stosować opraw oĞwietleniowych z widocznym Ĩródłem Ğwiatła, które 

mogą powodować zjawisko olĞnienia  
 

5.  SZCZEGÓŁOWE WŁAĝCIWOĝCI FUNKCJONALNO-UĩYTKOWE  

5.1.  Powierzchnie uĪytkowe pomieszczeĔ 

Powierzchnie uĪytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z okreĞleniem ich funkcji, na 
podstawie koncepcji architektonicznej amfiteatru: 
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POWIERZCHNIA   

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] 

0.01 Pomieszczenie gospodarcze 8,97 

0.02 Przedsionek 4,60 

0.03 Toaleta dla osób z niepełnosprawnoĞciami 5,25 

                     Scena wraz z jej zapleczem 139 

Razem powierzchnia uĪytkowa budynku amfiteatru: 18,82 m2 

 

5.2.  WskaĨniki powierzchniowo-kubaturowe 

(Pu) Powierzchnia uĪytkowa:     18,82 m2 

Powierzchnia sceny i jej zaplecza:                            około 139m2 

 

5.3.  WielkoĞci moĪliwych przekroczeĔ 

WielkoĞci moĪliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjĊtych parametrów powierzchni 
i kubatur lub wskaĨników:  do ± 20% w bilansie ogólnym 
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ETAP B 

AMFITEATR – modernizacja istniejącego budynku amfiteatru, przebudowa 

istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie nowych utwardzeĔ i 
infrastruktury technicznej obiektu oraz projekt i wykonanie przyłączy wodno-

kanalizacyjnych do obiektu 

Cel etapu:  

Opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji budynku amfiteatru.  

oraz  

Wykonanie prac budowlanych związanych z rozbiórką istniejącego budynku amfiteatru oraz 
budową nowego amfiteatru wraz z niezbĊdną infrastrukturą techniczną.  

 

1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 

Obiekt ma składać siĊ z 2 czĊĞci powiązanych funkcjonalnie: bryła amfiteatru wraz z 
zadaszeniem oraz zaplecze techniczne w postaci kontenera sanitarnego z przedsionkiem 

ulokowanego wewnątrz amfiteatru.  

Zagospodarowanie terenu, lokalizacja rozbudowy i forma obiektu zostały przedstawione 
w koncepcji architektonicznej. Zadanie naleĪy realizować zgodnie z pełnobranĪową 
dokumentacją projektową wykonaną na podstawie I. etapu niniejszego PFU.  

UWAGA: Dla wszystkich elementów instalacji, urządzeń itp. (zwłaszcza proponowanych 
przez WykonawcĊ jako równowaĪne) naleĪy przedstawić listĊ spełnionych wymagań 
parametrów charakterystycznych, wystawionych przez uznane, akredytowane jednostki 
(laboratoria), niezaleĪne od dostawcy tego elementu. Kryteria równowaĪnoĞci (lista 
wymaganych parametrów charakterystycznych dla danego rozwiązania/elementu, 
urządzenia)  ustalone zostaną w razie koniecznoĞci przez Zamawiającego.  

Ogólne dane powierzchniowo-kubaturowe: 

Powierzchnia zabudowy Około 200 m2 

Powierzchnia całkowita Około 190 m2 

Powierzchnia strefy ZL III Około 190 m2 

Kubatura 950 m3 

WysokoĞć budynku max 7 m 

Kąt nachylenia dachu 10o 

 

KoncepcjĊ budynku amfiteatru, zaplanowano w formie nawiązującej do istniejącego 
obiektu jednak z przesuniĊciem o kilka metrów w kierunku południowo-zachodnim, w celu 

ochrony bryły korzeniowej sąsiadujących drzew. Wymiary zewnĊtrzne planowanego 
budynku to około 20m x 13,4m. Budynek bĊdzie jedno-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, 

z dachem płaskim zakończonym attykami po bokach. 
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Maksymalna wysokoĞć budynku to około 7m (budynek niski). Od strony południowej 
zaplanowano scenĊ amfiteatru, a od strony północnej zaplecze techniczno-socjalne. 

Główne schody na scenĊ zaplanowano od strony południowej. Dodatkowo dostĊp na 
poziom sceny zapewniony schodami ulokowanymi przy elewacji wschodniej oraz północnej 
budynku. DostĊp dla osób z niepełnosprawnoĞciami zapewniono poprzez elektryczną 
pionową platformĊ dĨwigową zaprojektowaną przy elewacji zachodniej. WysokoĞć sceny w 

Ğwietle około minimum 3,8m – max 5,2m.  

 

2.  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH - zgodnie z dokumentacją projektowa 
pełnobranĪową wykonaną w ramach I. etapu niniejszego PFU 

• Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod 

projektowaną zabudowĊ.  
• Rozbiórka istniejących elementów amfiteatru przewidywanych do usuniĊcia, takich 

jak: Ğciany noĞne, dach, utwardzenie, wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.  
• Wykonanie robót budowlanych stanu surowego amfiteatru według sporządzonej i 

zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  

• Dostawa i montaĪ kontenera z zapleczem technicznym i sanitarnym – przed 

wykonaniem zadaszenia amfiteatru! 

• Wykonanie robót budowlanych instalacyjno-wykończeniowych przedmiotowego 
budynku według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. 

• WyposaĪenie docelowe projektowanego budynku w urządzenia, zgodnie z zapisami 
zawartymi we wszystkich branĪach w dokumentacji projektowej.  

• Ewentualna przebudowa wszystkich fragmentów sieci instalacyjnych, które kolidują 
z projektowaną rozbudową (dotyczy równieĪ tras instalacyjnych ujawnionych na 
etapie realizacji) 

• Wykonanie uzbrojenia terenu:  

- Instalacja energetyczna: wykonanie przyłącza energetycznego do projektowanego 
budynku z sieci zewnĊtrznej wraz z wykonaniem wewnĊtrznych linii zasilających i z 
zasileniem projektowanego oĞwietlenia zewnĊtrznego budynku 

- Instalacja wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej: doprowadzenie przyłączy do 
projektowanego obiektu, wykonanie instalacji sanitarnych w obiekcie  

• Wykonanie na terenie inwestycji dojĞć i dojazdów do projektowanego amfiteatru 

wraz ze schodami do obiektu oraz utwardzeniem terenu pomiĊdzy widownią, a 
amfiteatrem według branĪowej dokumentacji projektowej.  

• Wykonanie elektrycznej platformy pionowej zapewniającej dostĊp do sceny dla OzN 

• Wykonanie oĞwietlenia zewnĊtrznego oraz montaĪ elementów małej architektury.  
• Prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją 

pozostałych odpadów z terenu budowy. 
 

3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zamówienie naleĪy realizować na podstawie pełnobranĪowej dokumentacji projektowej 

wykonanej w ramach etapu A/1 niniejszego PFU. Na podstawie tej dokumentacji naleĪy 
sporządzić projekt wykonawczy konstrukcji budynku.  
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3.1.  Podstawa opracowania  

• Opinie związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych ka-
nalizacyjnych, energetycznych  - zostaną przekazane przez Inwestora 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z póĨniejszymi zmianami oraz akty 
wykonawcze do uchwały, w szczególnoĞci Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 
12.04.2002 r. w spr. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

• Ustalenia z Zamawiającym 

• PełnobranĪowa dokumentacja projektowa wykonana w ramach etapu A/1 

niniejszego PFU  

• Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 

• Obowiązujące przepisy prawa, normy i normatywy, operaty itp. 
 

W ramach przedmiotu zamówienia naleĪy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne 
niezbĊdne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane. W ramach obowiązków wykonawcy naleĪy równieĪ:  

− wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań 
projektowych,  

− opracować projekt wykonawczy konstrukcji budynku amfiteatru  

− opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 
zatwierdzeń, zgłoszeń do właĞciwych organów lub instytucji,  

− zawiadomić organy administracji architektoniczno-budowlanej o rozpoczĊciu budowy 

− wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  
− sporządzić dokumentacjĊ powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi. 
- uzyskać pozwolenie na uĪytkowanie 

 

3.2.  Inne uwarunkowania  

• Powstałe w trakcie wykonywania robót:  
− ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany bĊdzie do przedstawienia Zamawiającemu 
stosownych dokumentów.  

− nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegającym do placu budowy, 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;  

- uszkodzone tereny zielone naleĪy zrekultywować 

• Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w 
granicach przekazanych przez Zamawiającego naleĪyty ład, porządek, 
przestrzeganie przepisów BHP, ochronĊ znajdujących siĊ na terenie obiektów i sieci 
oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w naleĪytym stanie technicznym, a 
po zakończeniu budowy uporządkować teren.  

• Dokumentacja projektowa wykonawcza musi zostać wykonana zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa. 

• Inwestycja musi być realizowana w pełnej zgodnoĞci z Wytycznymi Technicznymi 
DNSH (z zachowaniem zasad działalnoĞci zrównowaĪonej Ğrodowiskowo). 
 

4.  OGÓLNE WŁAĝCIWOĝCI FUNKCJONALNO - UĩYTKOWE 

Planowana inwestycja obejmuje budowĊ obiektu kultury otwartej. Inwestorem jest Miasto 

Tuliszków. Projekt zakłada budowĊ budynku amfiteatru o powierzchni całkowitej około 
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190m2 zapewniającego moĪliwoĞć organizacji imprez plenerowych kierowanych do 

mieszkańców.  

Obiekt i wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami i 
wyposaĪeniem naleĪy zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa: konstrukcji, poĪarowego, uĪytkowania, warunków sanitarno–higienicznych 

i zdrowotnych oraz ochrony Ğrodowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, izolacyjnoĞci 
akustycznej przegród budowlanych oraz warunków uĪytkowych zgodnych z 
przeznaczeniem obiektu, w szczególnoĞci w zakresie zaopatrzenia w wodĊ i energiĊ 
elektryczną oraz usuwania Ğcieków bytowo-gospodarczych, moĪliwoĞci utrzymania 
właĞciwego stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
jak równieĪ niezbĊdne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególnoĞci poruszające siĊ na wózkach inwalidzkich.  

 

Obiekt naleĪy przystosować dla osób niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją 
projektowa pełnobranĪową wykonaną w ramach I. etapu niniejszego PFU 

 

5.  SZCZEGÓŁOWE WŁAĝCIWOĝCI FUNKCJONALNO-UĩYTKOWE  

5.1.  Powierzchnie uĪytkowe pomieszczeĔ 

Powierzchnie uĪytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z okreĞleniem ich funkcji, na 
podstawie koncepcji architektonicznej amfiteatru: 

POWIERZCHNIA   

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] 

0.01 Pomieszczenie gospodarcze 8,97 

0.02 Przedsionek 4,60 

0.03 Toaleta dla osób z niepełnosprawnoĞciami 5,25 

                     Scena wraz z jej zapleczem 139 

Razem powierzchnia uĪytkowa budynku amfiteatru: 18,82 m2 

 

5.2.  WskaĨniki powierzchniowo-kubaturowe 

(Pu) Powierzchnia uĪytkowa:     18,82 m2 

Powierzchnia sceny i jej zaplecza:                            około 139m2 

 

5.3.  WielkoĞci moĪliwych przekroczeĔ 

WielkoĞci moĪliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjĊtych parametrów powierzchni 
i kubatur lub wskaĨników:  do ± 20% w bilansie ogólnym 
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ETAP C 

ZADASZENIE WIDOWNI – opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie 

zadaszenia membranowego nad widownią 

 

Cel etapu:  

Opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji zadaszenia membranowego nad 

fragmentem widowni  

oraz  

Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem zadaszenia wraz z niezbĊdną 
infrastrukturą techniczną (oĞwietlenie). 

 

1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 

Zadaszenie ma obejmować trzy Ğrodkowe trybuny widowni – zgodnie z załącznikiem 
rysunkowym. Planuje siĊ wykonanie zadaszenia w formie drzewiastej, nawiązującej do 
otaczającego parku. Forma zadaszenia powinna być bardzo zbliĪona lub identyczna do 
zadaszenia na poniĪszym zdjĊciu: 

 

 

ILUSTRACJA 2: przykładowa drzewiasta forma zadaszenia trybun, Ĩródło: https://ms-

kostrzyn.pl/galeria, z dnia 25.09.2024, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy 

Zakres przekrycia przedstawiony zostanie w projekcie budowlanym sporządzonym zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w etapie A/1. Zadanie naleĪy realizować zgodnie z pełnobranĪową 
dokumentacją projektową wykonaną na podstawie niniejszego etapu PFU.  

UWAGA: Dla wszystkich elementów instalacji, urządzeń itp. (zwłaszcza proponowanych 
przez WykonawcĊ jako równowaĪne) naleĪy przedstawić listĊ spełnionych wymagań 
parametrów charakterystycznych, wystawionych przez uznane, akredytowane jednostki 
(laboratoria), niezaleĪne od dostawcy tego elementu. Kryteria równowaĪnoĞci (lista 
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wymaganych parametrów charakterystycznych dla danego rozwiązania/elementu, 
urządzenia)  ustalone zostaną w razie koniecznoĞci przez Zamawiającego.  

Ogólne dane powierzchniowo-kubaturowe: 

Powierzchnia zabudowy Około 220 m2 

WysokoĞć zadaszenia max 7 m 

Kąt nachylenia dachu (membrany) Min 2o 

 

Zadaszenie powinno mieć formĊ drzewiastej konstrukcji posadowionej w linii ostatniego 

rzĊdu siedzisk widowni. KonstrukcjĊ powinny stanowić słupy i ciĊgna, zabezpieczone 
antykorozyjnie, malowane na kolor grafitowy. Na konstrukcji powinno być rozpostarte 
przekrycie mebranowe wykonane z tworzywa sztucznego, naleĪącego do grupy 
materiałowej PTFE (włókna szklane kryte teflonem). Membrana powinna być niepalna, 
odporna na rozdarcia, zabrudzenia, promienie UV i nie powinna ulegać odkształceniom.  
Zakres zadaszenia okreĞlny na załączniku graficznym jest minimalnym moĪliwym 
zakresem. Przy projektowaniu zadaszenia naleĪy uwzglĊdnić kąt zacinania deszczu, przy 
którym nie mokną widzowie – 5o. Konieczne jest równieĪ przeprowadzenie analiz 
nasłonecznienia, pod kątem zacienienia amfiteatru i sceny przez projektowane zadaszenie 

trybun.  

Cała forma powinna być lekka i atrakcyjna.  

 

2.  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH - zgodnie z dokumentacją projektowa 
pełnobranĪową wykonaną w ramach niniejszego etapu PFU 

• Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod 

projektowaną zabudowĊ.  
• Wykonanie robót budowlanych konstrukcji zadaszenia według sporządzonej i 

zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  

• Wykonanie robót budowlanych instalacyjnych przedmiotowego zadaszenia według 
sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

• Wykonanie oĞwietlenia zewnĊtrznego  
• Prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją 

pozostałych odpadów z terenu budowy. 
 

3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zamówienie naleĪy realizować na podstawie pełnobranĪowej dokumentacji projektowej 

wykonanej w ramach etapu A/1 niniejszego PFU. Na podstawie tej dokumentacji naleĪy 
sporządzić projekt wykonawczy konstrukcji zadaszenia.  

 

3.1.  Podstawa opracowania  

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z póĨniejszymi zmianami oraz akty 
wykonawcze do uchwały, w szczególnoĞci Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 
12.04.2002 r. w spr. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 
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• Ustalenia z Zamawiającym 

• PełnobranĪowa dokumentacja projektowa wykonana w ramach etapu A/1 

niniejszego PFU  

• Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 

• Obowiązujące przepisy prawa, normy i normatywy, operaty itp. 
 

 

W ramach przedmiotu zamówienia naleĪy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne 
niezbĊdne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. W 
ramach obowiązków wykonawcy naleĪy równieĪ:  

− wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań 
projektowych,  

− opracować projekt wykonawczy konstrukcji zadaszenia widowni  

− opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 
zatwierdzeń, zgłoszeń do właĞciwych organów lub instytucji,  

− zawiadomić organy administracji architektoniczno-budowlanej o rozpoczĊciu budowy 

− wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  
− sporządzić dokumentacjĊ powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi. 
- uzyskać pozwolenie na uĪytkowanie 

 

3.2.  Inne uwarunkowania  

• Powstałe w trakcie wykonywania robót:  
− ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany bĊdzie do przedstawienia Zamawiającemu 
stosownych dokumentów.  

− nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegającym do placu budowy, 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;  

- uszkodzone tereny zielone naleĪy zrekultywować 

• Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w 
granicach przekazanych przez Zamawiającego naleĪyty ład, porządek, 
przestrzeganie przepisów BHP, ochronĊ znajdujących siĊ na terenie obiektów i sieci 
oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w naleĪytym stanie technicznym, a 
po zakończeniu budowy uporządkować teren.  

• Dokumentacja projektowa wykonawcza musi zostać wykonana zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa. 

• Inwestycja musi być realizowana w pełnej zgodnoĞci z Wytycznymi Technicznymi 
DNSH (z zachowaniem zasad działalnoĞci zrównowaĪonej Ğrodowiskowo). 
 

4.  OGÓLNE WŁAĝCIWOĝCI FUNKCJONALNO - UĩYTKOWE 

Planowana inwestycja obejmuje budowĊ obiektu kultury otwartej. Inwestorem jest Miasto 

Tuliszków. Projekt zakłada budowĊ zadaszenia nad trzema Ğrodkowymi trybunami widowni  
o powierzchni około 220m2 zapewniające moĪliwoĞć organizacji imprez plenerowych 

kierowanych do mieszkańców podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

Na etapie projektowania naleĪy uwzglĊdnić wymogi technologiczne dla wszystkich 
planowanych urządzeń elektrycznych i teletechnicznych. 

Zadaszenie i wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami i 
wyposaĪeniem naleĪy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie 
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wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, poĪarowego, uĪytkowania, warunków 
sanitarno–higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Ğrodowiska, ochrony przed hałasem i 
drganiami, moĪliwoĞci utrzymania właĞciwego stanu technicznego, odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo dla obiektu naleĪy wykonać analizĊ 
akustyczną.  
 

5.  SZCZEGÓŁOWE WŁAĝCIWOĝCI FUNKCJONALNO-UĩYTKOWE  

5.1. WskaĨniki powierzchniowo-kubaturowe 
Powierzchnie zadaszenia: około 220m2 

5.2. WskaĨniki powierzchniowo-kubaturowe 

WielkoĞci moĪliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjĊtych parametrów powierzchni i 
kubatur lub wskaĨników:  do ± 20% w bilansie ogólnym 
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III. OPIS WYMAGAē ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTÓW 
ZAMÓWIENIA 

 

Wymagania ogólne w stosunku do Wykonawcy: 

• Przed złoĪeniem oferty konieczne jest wykonanie wizji lokalnej na obiekcie w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

• Przygotowanie i prowadzenie spraw formalno-prawnych, przedprojektowych oraz 

związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowĊ, realizacji przedmiotu zamówienia 
- po stronie Wykonawcy. 

• Opracowanie projektu budowlanego do pozwolenia na rozbiórkĊ, pozwolenia na 
budowĊ, wraz z niezbĊdnymi uzgodnieniami i pozwoleniami (dotyczy ETAPU I. i III.)- 

po stronie Wykonawcy.  

• Opracowanie wielobranĪowych projektów technicznych (dotyczy ETAPU I.) i 

wykonawczych (dotyczy ETAPU II. i III.) oraz wykonanie przedmiarów robót z 
kosztorysami inwestorskimi (dotyczy ETAPU I.)  - po stronie Wykonawcy  

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru autorskiego oraz 

konserwatorskiego (jeĞli takowy bĊdzie wymagany) w trakcie realizacji zadania oraz 

wizyty projektantów kaĪdej z branĪ - nie mniej niĪ 1 raz w miesiącu oraz na kaĪde 
uzasadnione wezwanie kierownika budowy. 

• Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału w uzyskaniu dla inwestycji 
pozwolenia na uĪytkowanie. 

• Realizowanie inwestycji w pełnej zgodnoĞci z Wytycznymi Technicznymi DNSH (z 
zachowaniem zasad działalnoĞci zrównowaĪonej Ğrodowiskowo). 

 

1.  PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY  

Inwestycja bĊdzie realizowana w ramach umów, zawartych z Wykonawcami wyłonionymi 

w wyniku postĊpowania przetargowego, dotyczącego wykonania robót budowlanych w 
zakresie budowy: 

- widowni oraz opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

zarówno dla budynku, widowni jak i przyległego zagospodarowania terenu (dotyczy ETAPU 

I.),  

- budynku amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji  oraz projektem 

wykonawczym konstrukcji budynku (dotyczy ETAPU II.)   

- budowy zadaszenia nad widownią oraz opracowaniem dla niego kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dotyczy ETAPU III.)  

 

Do obowiązków Wykonawcy naleĪy zorganizowanie procesu budowy z uwzglĊdnieniem 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególnoĞci 
zapewnienie:  

a) ObjĊcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy: osobĊ posiadającą 
wymagane prawem uprawnienia budowlane i mogącą samodzielnie wykonywać 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, spełniające warunki okreĞlone w 
ogłoszeniu o przetargu  

b) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
c) Zarejestrowanie (z upowaĪnienia Zamawiającego) dziennika budowy,  
d) Dokonanie (przy udziale Zamawiającego) niezbĊdnych zawiadomień i zgłoszeń, 
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e) Wykonanie i odbiór robót budowlanych,  
f) Nadzór nad robotami budowlanymi przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych.  

 

Podstawą rozpoczĊcia robót jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowĊ wydana 
przez właĞciwy terytorialnie organ administracji państwowej, na podstawie zatwierdzonego 
projektu budowlanego. RozpoczĊcie robót nastĊpuje z chwilą podjĊcia przez WykonawcĊ 
robót – prac przygotowawczych na terenie budowy, którymi w szczególnoĞci są:  

a) Ogrodzenie, zabezpieczenie i oĞwietlenie terenu budowy,  
b) Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,  
c) Zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonów oraz 

odbioru Ğcieków, 
d) Zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzĊtu, powiązań 

komunikacyjnych, parkingów dla potrzeb budowy itp.  
e) Urządzenie pracownikom wydzielonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, takich 

jak: ustĊp, umywalka oraz socjalnych: szatnia, jadalnia, 
f) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. 

 

2.  WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE  

2.1.  Konstrukcja 

2.1.1.  Konstrukcja budynku amfiteatru i widowni  

Budynek amfiteatru oraz widowniĊ naleĪy zaprojektować w konstrukcji Īelbetowej – 

fundamenty (posadowienie), Ğciany i posadzka. Dach budynku amfiteatru naleĪy 
wykonać w konstrukcji stalowo - drewnianej.  

 

2.1.2.  Konstrukcja kontenera 

Kontener mieszczący zaplecze sanitarne z przedsionkiem powinien mieć szkielet 
stalowy spawany z kształtowników zamkniĊtych pomalowany farbą nawierzchniową oraz 
podkładową.   
 

2.1.3.  Konstrukcja zadaszenia widowni  

Przekrycie membranowe wykonane z tworzywa sztucznego, naleĪącego do grupy 
materiałowej PTFE (włókna szklane kryte teflonem) pełniąca jednoczeĞnie funkcjĊ 
przekrycia i noĞną. Membrana powinna być rozpostarta na konstrukcji noĞnej, którą 
powinny stanowić słupy i ciĊgna.  
 

2.2.  Fundamenty  

2.2.1.  Fundamenty budynku amfiteatru i widowni  

Fundamenty w postaci ław Īelbetowych oraz stóp fundamentowych. W ławach 
fundamentowych osadzić przepusty do prowadzenia instalacji (zgodnie z wytycznymi w 
projektach instalacji i wydanymi dla inwestycji warunkami technicznymi). PosadzkĊ 
amfiteatru wykonać w formie płyty Īelbetowej. Na etapie prac projektowych oraz 
wykonawczych naleĪy zwrócić szczególną uwagĊ na ochronĊ brył korzeniowych 
istniejących drzew.  
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2.2.2.  Fundamenty kontenera 

Kontener osadzony na posadzce amfiteatru w tym miejscu naleĪy zaprojektować 
stosowne wzmocnienie oraz obniĪenie posadzki na powierzchni zajmowanej przez 
kontener, w celu wykonania bezprogowych przejĞć do pomieszczeń kontenera z 
posadzki amfiteatru. Podłoga kontenera ocieplona, o gruboĞci min 100mm, płyta MFP gr 
22mm. 

 

2.2.3.  Fundamenty zadaszenia widowni  

Fundamenty wykonać jako Īelbetowe.  

 

2.3.  ĝciany zewnĊtrzne i wewnĊtrzne oraz słupy 

2.3.1.  ĝciany budynku amfiteatru i widowni  

ĝciany i słupy budynku amfiteatru i widowni naleĪy wykonać jako Īelbetowe wykonane z 
białego betonu architektonicznego min C25/30 pokrytego powłoką anty-graffiti. ĝcianĊ w 
osi „B” naleĪy pokryć okładziną z desek drewnianych z drewna akacjowego. Deski 
powinny mieć równą szerokoĞć i stanowić kontynuacjĊ desek – podbitki drewnianej 

dachu budynku amfiteatru. Deski naleĪy montować do Ğciany od wysokoĞci 10 cm ponad 
poziomem posadzki. Deski powinny przylegać ĞciĞle do siebie, bez Īadnych przerw.  

 

2.3.2.  ĝciany kontenera 

ĝciany zewnĊtrzne kontenerowego zaplecza sanitarnego powinny zostać wykonane z 
płyty warstwowej o gruboĞci min 100mm z rdzeniem poliuretanowym o min Uw=0,23 . 
ĝciana działowa  z płyty warstwowej o min gr. 60mm i rdzeniu styropianowym o min 
Uw=0,66 

 

2.3.3.  Słupy zadaszenia widowni  

Słupy wykonać w konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie Słupy powinny 
mieć formĊ drzewiastą.  

   

2.4.  Dach 

2.4.1.  Dach budynku amfiteatru  

KonstrukcjĊ dachu  - Projekt warsztatowo-montaĪowy - uzgodnić z projektantem. 
KonstrukcjĊ powinien stanowić układ krokwi oparty na belkach stalowych oraz na 
Ğcianach Īelbetowych. NaleĪy uwzglĊdnić czasowe obciąĪenia sprzĊtem 
nagłoĞnieniowym i oĞwietleniowym.  
Od spodu dach naleĪy pokryć podbitką z desek drewnianych, w których naleĪy 
zamocować kasety z szynami do podwieszania oĞwietlenia i nagłoĞnienia. Deski 
powinny być wykonane z drewna akacjowego, mieć równą szerokoĞć i stanowić 
kontynuacjĊ desek – okładziny Ğciany w osi „B” budynku amfiteatru.  
Izolacja cieplna powinna być wykonana z wełny mineralnej. Pokrycie dachu 
(blachodachówka w kolorze jasny popiel lub papa malowana specjalistycznym 
preparatem na kolor jasny popiel) powinno zostać tak ukształtowane, by woda opadowa 
spływała wzdłuĪ elewacji północnej budynku 
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2.4.2.  Dach budynku kontenera 

Dach kontenera powinien zostać wykonany z płyty warstwowej o min gr 100mm z 
rdzeniem poliuretanowym + membranie o min Uw=0,23. 

 

2.4.3.  Dach zadaszenia widowni 

Przekrycie membranowe wykonane z tworzywa sztucznego, naleĪącego do grupy 
materiałowej PTFE (włókna szklane kryte teflonem) pełniąca jednoczeĞnie funkcjĊ 
przekrycia i noĞną. Membrana powinna być rozpostarta na konstrukcji noĞnej, którą 
powinny stanowić słupy i ciĊgna.  
 

2.5.  Kontener 

W bryle amfiteatru, przed zamontowaniem konstrukcji i pokrycia dachu obiektu naleĪy 
umieĞcić kontener osadzony na posadzce amfiteatru. W tym miejscu naleĪy zaprojektować 
stosowne wzmocnienie oraz obniĪenie posadzki na powierzchni zajmowanej przez 
kontener, w celu wykonania bezprogowych przejĞć do pomieszczeń kontenera z posadzki 
amfiteatru. Podłoga kontenera ocieplona, o gruboĞci min 100mm, płyta MFP gr 22mm. 
Konstrukcja w formie szkieletu stalowego spawanego z kształtowników zamkniĊtych 
pomalowanych farbą nawierzchniową oraz podkładową.  ĝciany zewnĊtrzne powinny 
zostać wykonane z płyty warstwowej o gruboĞci min 100mm z rdzeniem poliuretanowym o 
min Uw=0,23 . ĝciana działowa  z płyty warstwowej o min gr. 60mm i rdzeniu 
styropianowym o min Uw=0,66. Dach kontenera powinien zostać wykonany z płyty 
warstwowej o min gr 100mm z rdzeniem poliuretanowym + membranie o min Uw=0,23. 

Kontener powinien być wyposaĪony w: 

- drzwi zewnĊtrzne stalowe, pełne z oĞcieĪnicą PVC, kolor grafitowy, jedne z drzwi 
wyposaĪone dodatkowo w zamek wc – 2szt 

- drzwi wewnĊtrzne pełne, stalowe grafitowe, wyposaĪone w zamek wc – 1szt 

- zestaw podtynkowy wc (miska ustĊpowa, spłuczka, stelaĪ) z miską ustĊpową ze stali 
nierdzewnej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnoĞciami 
- umywalka ze stali nierdzewnej z baterią dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnoĞciami  
- podgrzewacz wody 

- pochwyty dostosowane dla osób z niepełnosprawnoĞciami 
- instalacja wodno-kanalizacyjna 

- akcesoria łazienkowe (lustro, podajniki, dozowniki itd.) 
- instalacja elektryczna natynkowa prowadzona w korytkach PVC 

- kratki wentylacyjne 

- dwukomorowy zlew ze stali nierdzewnej  

Materiał, z jakiego zbudowany bĊdzie kontener powinien charakteryzować siĊ wysoką 
wytrzymałoĞcią na Ğciskanie i gnicie, bezwonnoĞcią, niską palnoĞcią oraz stabilnoĞcią 
chemiczną, ma być łatwy do utrzymania w czystoĞci, pozwalając na zachowanie 
najwyĪszych wymogów sanitarnych.  
 

2.6.  Drzwi 

Charakterystyka drzwi zewnĊtrznych bryły amfiteatru:  
• Drzwi wejĞciowe w konstrukcji aluminiowej, pełne, nieocieplone, kolor jasny popiel  
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Dodatkowe uwagi: 

Dwie pary drzwi na elewacji północnej powinny mieć szerszy kąt otwarcia 
(wykładane). 

WyposaĪenie drzwi 
Wszystkie drzwi wyposaĪyć w samozamykacze. 

Samozamykacz wyposaĪyć w: 
− regulacjĊ prĊdkoĞci zamykania, 
− funkcje dobicia (końcowa faza domykania) regulowaną z przedniego panelu 

samozamykacza, 

− mechanizm blokujący drzwi przy zadanym kącie otwarcia, 
− opóĨnienie zamykania regulowana z przedniego panelu samozamykacza, 
− tłumienie otwierania regulowana z przedniego panelu samozamykacza, 
− wielkoĞć siły otwierania regulowana z przedniego panelu samozamykacza, 
− montaĪ do drzwi lewych i prawych, 

 

2.7.  Elewacje 

ĝciany z betonu architektonicznego naleĪy pokryć na całej powierzchni powłoką anty-

graffiti. 

 

2.8.  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Opierzenia dachu wykonać z blach powlekanych gr. 0,7mm giĊtych, montowanych na 
wspornikach zapewniających właĞciwe połoĪenie blachy. Opierzenia powinny być 
ukształtowane z lekkim spadkiem w kierunku połaci dachu. Koryta rynnowe i rury spustowe 
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej,  odprowadzenie wody na przyległy teren. 

Opierzenia w kolorze pokrycia dachowego – jasny popiel. 

 

2.9.  Izolacje 

2.9.1.  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

Pod płytĊ fundamentową posadzkową naleĪy przygotować podbudowĊ z piasku Ğredniego 

oraz powłokową izolacjĊ przeciwwilgociową. Ławy i Ğciany fundamentowe wykonać z 
betonu szczelnego, od zewnątrz izolować przeciwwodnie lub przeciwwilgociowo. 

Izolacja dachu - wykonać paroizolacjĊ oraz pokrycie z papy wierzchniego krycia wg 

rozwiązań systemowych. 

2.9.2.  Izolacja termiczna 

Izolacja dachu – warstwa wełny mineralnej o gruboĞci 10cm, współczynnik przewodzenia 
ciepła maks. λ=0,033W/(mK).  

 

2.10.  Obudowy  

Wszystkie instalacje, rury, przewody itd. w projektowanym obiekcie naleĪy ukryć w 
podbitce dachowej, posadzce lub okładzinie Ğciany.  
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2.11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOĩAROWEJ 

Budowa amfiteatru,  zlokalizowanego w Tuliszkowie, na terenie parku miejskiego, na 

działce o numerze ewidencyjnym 980/43, obrĊb Tuliszków. Projektowany obiekt bĊdzie 
odbudową z rozbudową istniejącego budynku amfiteatru. 

Obiekt ma składać siĊ z 2 czĊĞci powiązanych funkcjonalnie: bryła amfiteatru wraz z 
zadaszeniem oraz zaplecze techniczne w postaci kontenera sanitarnego z przedsionkiem 

ulokowanego wewnątrz amfiteatru. 

Dane ogólne projektowanego amfiteatru 

Powierzchnia zabudowy Około 200 m2 

Budynek amfiteatru Około 200 m2 

Widownia Około 330m2 

DługoĞć budynku amfiteatru ~20 m 

SzerokoĞć ~13,4m 

Powierzchnia strefy ZL III 25,60 m2 

Kubatura 950 m3 

  

WysokoĞć budynku Max 7 m (N) 

Kąt nachylenia dachu 10o 

 

OdległoĞć od obiektów sąsiadujących 

Obiekt budowany jako odbudowa z rozbudową. OdległoĞci od najbliĪszych budynków 
mieszkalnych na odrĊbnej działce: około 120 metrów. 

Parametry poĪarowe wystĊpujących substancji palnych 

 W budynku nie wystĊpują substancje łatwopalne (w rozumieniu przepisów).  
WyposaĪenie stałe i wystrój są typowe dla tego rodzaju obiektów. WyposaĪenie i wystrój 
powinny mieć stosowne atesty i aprobaty techniczne. 

Przewidywana gĊstoĞć obciąĪenia ogniowego 

 ObciąĪenia ogniowego dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagroĪenia ludzi 
nie oblicza siĊ.  

Kategorie zagroĪenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaĪdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, w których jednoczeĞnie przebywać mogą wiĊksze grupy ludzi 
 Budynek kwalifikuje siĊ do kategorii zagroĪenia ludzi ZL III.  
W pomieszczeniach zaplecza kontenerowego moĪe przebywać jednoczeĞnie maksymalnie 
6 osób, a w pomieszczeniu zaplecza maksymalnie 6 osób. 
 Na scenie przewiduje siĊ obecnoĞć maksymalnie 40 osób.  

Ocena zagroĪenia wybuchem pomieszczeĔ oraz przestrzeni zewnĊtrznych 

 W przedmiotowym budynku nie wystĊpują pomieszczenia, które naleĪałoby wskazać 
jako zagroĪone wybuchem. 
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Podział obiektu na strefy poĪarowe 

 Budynek stanowi jedną strefĊ poĪarową zaklasyfikowaną do kategorii zagroĪenia ludzi 
ZL III.  

CałoĞć budynku zaklasyfikowano do klasy odpornoĞci poĪarowej „D”. 
 Powierzchnia wewnĊtrzna strefy ZL III wynosi 25,60m2. 

Klasa odpornoĞci poĪarowej budynku oraz klasa odpornoĞci ogniowej, stopieĔ 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

 Budynek zaklasyfikowano do klasy odpornoĞci poĪarowej „D”. 

Dla poszczególnych elementów budowlanych budynku naleĪy zapewnić stopień NRO i 
klasĊ odpornoĞć ogniowej, co najmniej: 

 

Elementy budynku wykonanego w klasie „D”: 

Główna konstrukcja noĞna R 30 

Konstrukcja dachu - 

Pokrycie dachu - 

ĝciana zewnĊtrzna EI 30 (o↔i) 

ĝciana wewnĊtrzna - 

Biegi i spoczniki schodów (niepalne) R 30 

 

 Wszystkie elementy budynku naleĪy wykonać z materiałów nie rozprzestrzeniających 
ognia – NRO. Wszystkie przejĞcia przez Ğciany oddzielenia poĪarowego muszą być 
zabezpieczone do klasy odpornoĞci ogniowej odpowiedniej dla Ğciany/ stropu (przejĞcia 
instalacyjne, otwory drzwiowe itp.) 

Warunki ewakuacji, oĞwietlenie awaryjne (bezpieczeĔstwa i ewakuacyjne) oraz 
przeszkodowe 

PrzejĞcia ewakuacyjne prowadzą maksymalnie przez 3 pomieszczenia a ich długoĞć 
nie przekracza 40 m. 

Drzwi zewnĊtrzne z czĊĞci kierunek otwierania – na zewnątrz 

Ewakuacja parteru: 

Ewakuacja ze sceny moĪe przebiegać w kierunku północnym lub wschodnim poprzez 
zaprojektowane schody ewakuacyjne. Dopuszczalna długoĞć drogi ewakuacyjnej dla 
strefy poĪarowej ZL III przy 1 dojĞciu wynosi 30 metrów w tym nie wiĊcej niĪ 20 m na 
poziomej drodze ewakuacyjnej, przy 2 dojĞciach wynosi 60 m.  - bĊdzie zachowana. 

Sposób zabezpieczenia przeciwpoĪarowego instalacji uĪytkowych, a w 
szczególnoĞci: ogrzewczej, elektroenergetycznej,  odgromowej 

Budynek posiada instalacjĊ elektryczną, oraz instalacjĊ odgromową. 
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NaleĪy zabezpieczyć przeciwpoĪarowo przejĞcia instalacyjne przez przegrody budynku 
o klasie odpornoĞci ogniowej EI odpowiedniej dla klasy przegrody. 

Obiekt amfiteatru nie jest zaliczany do budowli o kubaturze przekraczającej 1000m3, 

zatem w myĞl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o ile nie zawiera stref zagroĪonych 
wybuchem, nie jest wymagana na tym obiekcie instalacja poĪarowego wyłącznika 
prądu. JednakĪe rolĊ wyłącznika bezpieczeństwa poĪarowego dla amfiteatru ma pełnić 
rozłącznik główny w szafce rozdzielnicy RG. Na drzwiach szafki RG zabudować opis 
„Rozłącznik Główny”. 

Charakterystyka zagroĪenia poĪarowego, w tym parametry poĪarowe materiałów 
niebezpiecznych poĪarowo, zagroĪenia wynikające z procesów technologicznych 

  Charakterystyczne czynniki mogące mieć wpływ na wzrost zagroĪenia poĪarowego 
w budynku, to przede wszystkim:  

 ● gromadzenie nadmiernej iloĞci materiałów palnych, składowanie ich w sposób 
nieuporządkowany oraz bez zachowania wymaganych odległoĞci od Ĩródeł ciepła,  

 ● składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej słuĪących do 
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich 
szerokoĞć albo wysokoĞć poniĪej wymaganej wartoĞci, uĪytkowanie instalacji, urządzeń 
i narzĊdzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo 
warunkami okreĞlonymi w instrukcjach obsługi producenta, w tym:  

- dogrzewanie pomieszczeń przenoĞnymi urządzeniami ogrzewczymi (elektrycznymi lub 
gazowymi) oraz uĪytkowanie nieosłoniĊtych punktów Ğwietlnych,  

- przeciąĪanie instalacji elektrycznej poprzez włączanie zbyt duĪej iloĞci odbiorników 
elektrycznych oraz eksploatacja instalacji wykonanych w sposób prowizoryczny 
(najczĊĞciej niezgodnie z warunkami technicznymi okreĞlonymi w Polskich Normach) 
lub uĪytkowanie uszkodzonych instalacji,  

 ● palenie tytoniu i uĪywanie ognia otwartego w miejscach i pomieszczeniach nie 
 wyznaczonych do tego celu,  

Dobór urządzeĔ przeciwpoĪarowych w obiekcie: stałych urządzeĔ gaĞniczych, 
systemu sygnalizacji poĪarowej, dĨwiĊkowego systemu ostrzegawczego, instalacji 
wodociągowej przeciwpoĪarowej, urządzeĔ oddymiających, dĨwigów 
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich 

sprawnoĞci technicznej 
KoniecznoĞć zapewnienia instalacji hydrantowej do obiektu naleĪy skonsultować z 
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p. poĪ.  

 WyposaĪenie w gaĞnice 

 Obowiązuje wyposaĪenie budynku w gaĞnice przenoĞne.  

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie „ochrony ppoĪ. budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów” obiekt naleĪy wyposaĪyć w sprzĊt gaĞniczy wg poniĪszej zasady: 

• jedna jednostka sprzĊtu gaĞniczego (np. gaĞnica proszkowa ABC o masie Ğrodka 
gaĞniczego 2 kg lub 3 dm3) na kaĪde 100 m2 powierzchni, 

• maksymalna odległoĞć do podrĊcznego sprzĊtu gaĞniczego nie moĪe przekraczać 30m, 
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• w strefach (pomieszczeniach), w których znajdują siĊ silniki elektryczne, komputery i 
inne odbiorniki energii elektrycznej naleĪy dodatkowo umieĞcić jedną gaĞnicĊ Ğniegową 
(5 kg) na kaĪde 30 silników (odbiorników) elektrycznych, 

• sprzĊt gaĞniczy naleĪy umieĞcić w pobliĪu wyjĞcia z pomieszczenia z zapewnieniem 
szerokoĞci dojĞcia do gaĞnicy, co najmniej 1m. 

 Zaopatrzenie w wodĊ do zewnĊtrznego gaszenia poĪaru 

Kubatura budynku wynosi około 950 m3. Wymagana iloĞć wody do celów 
przeciwpoĪarowych słuĪąca do zewnĊtrznego gaszenia poĪaru wynosi, co najmniej 10 
dm3/s, z co najmniej 1 hydrantu DN 80. Ta iloĞć wody bĊdzie zapewniona poprzez 
zewnĊtrzną sieć wodociągową w ulicy Haliny Oleksiak. 

 Drogi poĪarowe 

KoniecznoĞć zapewnienia drogi poĪarowej do obiektu naleĪy skonsultować z 
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p. poĪ.  
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3.  WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE  

3.1.  Warunki gruntowe 

W celu rozpoznania warunków gruntowych zlecono wykonanie opinii geotechnicznej 

w której okreĞlono układ warstw geotechnicznych oraz ich stan i parametry. Opinia ta 

stanowi załącznik do niniejszego opracowania.  
JeĪeli Wykonawca uzna za niezbĊdne  wykonanie dodatkowych badań gruntowych 

w miejscu istniejącej widowni i budynku to badania te naleĪy wykonać w trakcie lub po 
zakończeniu prac rozbiórkowych. Opinia geotechniczna powinna zawierać opis 
geotechniczny, profile geotechniczne, przekroje geotechniczne, tabelĊ parametrów 
geotechnicznych z oznaczeniem symbolu konsolidacji dla gruntów spoistych, oznaczenie 
poziomu wody gruntowej, oznaczenie miąĪszoĞci poszczególnych warstw.  

3.2.  ObciąĪenia 

3.2.1.  Dach 

ObciąĪenia klimatyczne naleĪy ustalić w oparciu o nastĊpujące załoĪenia: 
✓ Wiatr - I strefa 

✓ ĝnieg - II strefa 

 

3.3.  Opis ogólny projektowanej konstrukcji 

 Budynek amfiteatru  jednokondygnacyjny o kształcie trapezu,  w całoĞci bez 
podpiwniczenia z dachem jednospadowym. Budynek naleĪy zaprojektować w konstrukcji 
murowanej, Īelbetowej z betonu architektonicznego i stalowo drewnianej z pokryciem z 
blachy trapezowej.  W konstrukcji murowanej bĊdą Ğciany fundamentowe wewnĊtrzne pod 
sceną i widownią, w konstrukcji Īelbetowej bĊdą fundamenty, Ğciany zewnĊtrzne i słupy 
amfiteatru oraz widowni, konstrukcja płyty amfiteatru oraz widowni. W konstrukcji stalowej 
bĊdą podciągi podpierające konstrukcjĊ dachu. W konstrukcji drewnianej zaprojektowany 
zostanie dach w układzie krokwiowym.   
 

3.4.  Dane szczegółowe elementów konstrukcyjnych 

 Fundamenty 

Fundamenty bezpoĞrednie w postaci ław oraz stóp fundamentowych. Beton min. C25/30 
(B30), zbrojenie A-IIIN dla zbrojenia głównego, strzemion oraz zbrojenia rozdzielczego. 
Otulina 5cm. GłĊbokoĞć posadowienia min. 80cm ppt. Pod wszystkimi fundamentami ułoĪyć 
warstwĊ podkładową z „chudego betonu” klasy C8/10 (B10) gr. 10cm. 

 

ĝciany fundamentowe 

ĝciany fundamentowe z bloczków betonowych M6 klasy 15 gr. 24cm na zaprawie 
cementowej. 

ĝciany zewnĊtrzne z betonu architektonicznego min. C25/30 kolor biały. 
 

Płyta amfiteatru 

Płyta Īelbetowa oparta na zewnĊtrznych Ğcianach Īelbetowych i wewnĊtrznych Ğcianach 
fundamentowych murowanych. Pod pytą naleĪy wykonać podbudowĊ z piasku Ğredniego 
do głĊbokoĞci przemarzania, ułoĪyć warstwĊ podbetonu i zaprojektować izolacjĊ 
przeciwwilgociową. Podbudowa bĊdzie pełnić rolĊ szalunku traconego.  
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ĝciany 

ĝciany noĞne zewnĊtrzne i wewnĊtrzne gr. 24cm z betonu architektonicznego min. 
C25/30 kolor biały, zbrojenie A-IIIN dla zbrojenia głównego oraz strzemion. Otulina 3cm. 
Słupy utwierdzone w stopach i ławach fundamentowych, Ğciany wewnĊtrzne działowe z 

betonu architektonicznego (poza Ğcianami kontenera). 
 

Słupy 

Słupy Īelbetowe monolityczne z betonu architektonicznego min. C25/30 (B30), zbrojenie 
A-IIIN dla zbrojenia głównego oraz strzemion. Otulina 3cm. Słupy utwierdzone w stopach 
i ławach fundamentowych. 

 

Belki i nadproĪa 

NadproĪa Īelbetowe monolityczne z betonu architektonicznego. Beton min. C25/30 
(B30), zbrojenie A-IIIN dla zbrojenia głównego oraz strzemion. Otulina 3cm. 
Belki stalowe podpierające dach z profili walcowanych lub blachownice spawane. Belki 
stalowe naleĪy oprzeć na słupach Īelbetowych w sposób umoĪliwiający przesuw, który 
bĊdzie efektem wydłuĪania siĊ i skracania elementów stalowych od zmian temperatur 
otoczenia. 

 

Konstrukcja dachu i pokrycie 

Zaprojektować naleĪy układ krokwi opartych na belkach stalowych oraz na Ğcianach 
Īelbetowych.  
 Pod krokwiami podbitka drewniana, pomiĊdzy krokwiami izolacja z wełny mineralnej. 
Na krowiak pokrycie z blachy trapezowej. 

 

Fundamenty i Ğciany fundamentowe płyty trybuny 

KonstrukcjĊ widowni naleĪy posadowić na ławach Īelbetowych posadowionych na 
gruntach rodzimych poniĪej głĊbokoĞci przemarzania. ZewnĊtrzne Ğciany 
fundamentowe naleĪy zaprojektować z betonu architektonicznego. WewnĊtrzne 
Ğciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie M5. ĝciany 
fundamentowe naleĪy zaprojektować w taki sposób, by nie naruszały istniejącej 
infrastruktury podziemnej (np. sieć wodociągowa).  
Na fundamentach i  Ğcianach naleĪy zaprojektować izolacjĊ przeciwwilgociową 
połączoną z izolacją przeciwwilgociową pod płytą widowni. Elementy widoczne 
wykonać z betonu architektonicznego w kolorze białym . min. C25/30 (B30), 
zbrojenie A-IIIN dla zbrojenia głównego oraz strzemion. Otulina 3cm. 
 

Płyta widowni 

NaleĪy zaprojektować płytĊ widowni opartą na Ğcianach fundamentowych z 
ukształtowaniem stopni pod siedziska. Płyta powinna składać siĊ z elementów 
prefabrykowanych dylatowanych od siebie opartych na fundamentach za 

poĞrednictwem Ğcian fundamentowych. Elementy prefabrykowane naleĪy wykonać z 
betonu architektonicznego min. C30/37 (B37), zbrojenie A-IIIN dla zbrojenia 

głównego oraz strzemion. Otulina 3cm. 
 

 

3.5.  Zabezpieczenie antykorozyjne  

Dla elementów Īelbetowych przyjąć klasĊ Ğrodowiska: XC4. 
Dla elementów stalowych malowanie farbą antykorozyjną. 
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Drewno zabezpieczone preparatem antygrzybicznym podciĞnieniowo. 
 

3.6.  Wymagania dotyczące materiałów zadaszenia widowni: 

 

Materiały stalowe  

• Nie uĪywać materiałów, sprzĊtu czy praktyk, które mogą uszkodzić funkcjonowanie, 
wygląd lub wytrzymałoĞć, pracĊ całej konstrukcji i powiązanych konstrukcji.  

• Stosować siĊ do materiałów, wykończenia, kształtów, profili, rozmiarów, gruboĞci zgodnie 
z wymaganiami umowy. Dobrać wszystkie materiały tak, aby zachować zgodnoĞć linii, 
tekstury i koloru.  

• Wszystkie elementy działające w warunkach atmosferycznych powinny być wolne od 
spaczenia, zaolejenia/smarów, spoin przerywanych, gwoĨdzi czy Ğrub tymczasowych, 
znaczników. Wszystkie elementy z widocznymi krawĊdziami powinny być wykończone 
przed nałoĪeniem warstw ochronnych, innych.  

• Standardy produkcji: Materiały, komponenty i systemy zastosowane w zadaniu mogą być 
łączone, stosowane, instalowane i uĪyte, w Ğcisłej zgodnoĞci z zalecanymi standardami i 
procedurami właĞciwych wytwórców.  

• Frezowanie: Frezowanie powierzchni wykonać po całkowitym złoĪeniu i spawaniu 
elementów. Frezarka powinna mieć wymagane parametry, aby uzyskać wymaganą 
dokładnoĞć.  

• Spawanie: LeĪy to w kwestii wykonawcy konstrukcji stalowej zaplanować odpowiednie 
procesy spawalnicze (tj. kształty powierzchni łączonych, przygotowanie powierzchni 
łączonych, obróbkĊ cieplną, kolejnoĞć spawania, sprawdzenie powierzchni łączonych 
wyrobu). KolejnoĞć spawania musi być przedstawiona do zatwierdzenia. Tylko 
doĞwiadczeni i wykwalifikowani spawacze z właĞciwym certyfikatem bĊdą dopuszczenie do 
spawania. Specjalne wymagania do spawania (tj. przekroje okrągłe, pozycje podolne, grube 
blachy, materiały wysokiej jakoĞci, spawanie odlewów do stali miĊkkiej, dynamicznie 
obciąĪone spawy itd.) spawacze muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i przejĞć testy 
niezaleĪnej agencji zgodnie z EN 10204 - 3.2. Odpowiednie kroki musza być podjĊte do 
pokazania, Īe wykonane połączeni są wolne od pĊkniĊć. Zakres i rodzaj testów naleĪy 
uzgodnić.  

• Kolejne minimalne testy musza być wykonane: Wszystkie połączenia musza być 
sprawdzone wizualnie w zakresie 100%. Wszystkie spoiny czołowe pełne wykonane na 
budowie naleĪy sprawdzić w zakresie 100% badaniem ultradĨwiĊkami. Wszystkie spoiny 

iglicy centralnej muszą być sprawdzone w zakresie 100% badaniem ultradĨwiĊkami o 
Wszystkie spoiny czołowe pełne wyk. w wytwórni naleĪy sprawdzić w zakresie 25% 
badaniem ultradĨwiĊkami. Minimalny obszar testów dla wszystkich innych połączeń 
spawanych wynosi 20% o SzczelnoĞć wszystkich trudno konserwowalnych i niedostĊpnych 
wewnĊtrznych przestrzeni powinna być zbadana przy uĪyciu badania ciĞnienia w zakresie 
100 %  

• Ogólnie jakoĞć jaka powinna być zapewniona przy pracach spawalniczych opisano w EN 
ISO 14731, EN ISO 3834 i EN ISO 5817 Oceny grupy: B. Niektóre spoiny wymagają oceny 
z najwyĪszej grupy. Połączenia spawane powinny być sprawdzone zgodnie z DIN 18800 T 
7  
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• JeĪeli, z powodu wybranego procesu produkcji (np. dodatkowe poprzeczne odkształcenia 
z powodu spawania), wymagana jest stal wyĪszej jakoĞci, musi ona zostać wybrana przez 
wykonawcĊ bez dodatkowego wynagrodzenia.  

• Przekroje złoĪone: Pospawany element musi być wolny od pofalowań i prostoliniowy  

• WewnĊtrzne zamkniĊte przekroje: WewnĊtrznych przestrzeni zamkniĊtych profili 
stalowych nie naleĪy poddawać dodatkowej ochronie antykorozyjnej, ale muszą być one 
wykonane jako szczelne - hermetyczne.  

• Wszystkie Ğruby łączonych czĊĞci z lub bez wpuszczanych otworów naleĪy zabezpieczyć 
przed poluzowaniem odpowiednimi Ğrodkami.  

• Zastosowany System Ochrony Antykorozyjnej powinien spełniać wymagania najwyĪszej 
kategorii antykorozyjnej. Tak wiĊc system ten powinien być uznanym systemem malowania 
i powinien mieć minimalny okres gwarancji powyĪej 15 lat.  

• Wszystkie mniejsze elementy ze stali miĊkkiej jak blachy, membrany, sworznie, Ğruby 
elementy odlewane muszą być cynkowane ogniowo. Zakład wykonujący cynkowanie musi 
mieć miĊdzynarodową akredytacje i duĪe doĞwiadczenie w stali wysokiej wytrzymałoĞci w 
celu unikniĊcia wodorowego pĊkania. Opisy detali patrz poniĪej powłoki.  

• Powierzchnie stali szczelnie zamkniĊte: wewnĊtrzne niedostĊpne przekroje zamkniĊte i 
skrzynkowe elementów konstrukcji stalowej nie wymagają dodatkowej powłoki 
antykorozyjne, jeĞli została zachowana szczelnoĞć podczas produkcji. Przed nałoĪeniem 
wierzchnich warstw, naleĪy sprawdzić szczelnoĞci połączeń spawanych przekroi (np. za 
pomocą sprĊĪonego powietrza, wody z mydłem itp.). Test ciĞnieniowy powinien być 
zaplanowany ostroĪnie dla wszystkich elementów, aby nie nastąpiło przekroczenie 
dopuszczalnego ciĞnienia wewnĊtrznego przekrojów. Do tego celu naleĪy przewidzieć 
otwory gwintowane w najniĪszym punkcie elementu. NaleĪy sporządzić Certyfikat zgodnie z 
EN 10204 3.2 odnoĞnie do wykonanego testu szczelnoĞci. Nierdzewne rynny deszczowe 
wewnątrz zamkniĊtych przekrojów, jeĞli zostały zastosowane powinny być poddane testowi 
szczelnoĞci przy uĪyciu ciĞnienia wody przynajmniej 4 bary, przed i po spawaniu naleĪy 
zabezpieczyć wewnĊtrzne powierzchnie słupów stalowych.  

• Odcień koloru ostatniej warstwy wierzchniej (RAL 9006 dla wiĊkszoĞci elementów) został 
opisany w rysunkach architektonicznych i powinien być zatwierdzony przez 
Zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien, bez otrzymania za to Īadnej specjalnej 
zapłaty, wykonać powierzchnie próbne, które bĊdą wykorzystane do wyboru ostatecznego 
odcienia. 

 

Konstrukcja linowa 

Ogólne Dla wszystkich ciĊgien naleĪy zastosować liny o budowie zamkniĊtej składające siĊ 
z drutów ocynkowanych ogniowo oraz pokrytych Galfanem lub powłoką równowaĪną (co 

najmniej dwie zewnĊtrzne warstwy). Powłoka Galfanowa (lub równowaĪna) moĪe być 
uzyskana tylko poprzez akredytowaną agencjĊ. Nominalna wytrzymałoĞć na rozciąganie dla 
wszystkich drutów tworzących konstrukcjĊ liny powinna mieć i nie moĪe przekraczać fu,k = 
1570N/mm2 dla lin całkowicie zamkniĊtych. 
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Liny spiralne Struktura liny składa siĊ z 37 pojedynczych drutów. Wszystkie pojedyncze 
druty mają być powleczone powłoką galfanową o gruboĞci co najmniej 300 g/mm². CiĊgna 
spiralne są zakotwione w ukształtowanych w prasie zakotwieniach. Bezpieczeństwo 
zakotwienia na zerwanie musi wynosić co najmniej 90% wytrzymałoĞci na zerwanie liny. 
Nie powinien siĊ pojawić Īaden poĞlizg. 

Dla wszystkich ciĊgien naleĪy zastosować liny o budowie zamkniĊtej składające siĊ z 
drutów ocynkowanych ogniowo oraz pokrytych Galfanem. Co najmniej dwie zewnĊtrzne 
warstwy mają być pokryte Galfanem. Powłoka Galfanowa (lub podobna) moĪe być 
uzyskana tylko poprzez akredytowaną agencjĊ. Nominalna wytrzymałoĞć na rozciąganie dla 
wszystkich drutów tworzących konstrukcjĊ liny powinna mieć i nie moĪe przekraczać fu,k = 
1570N/mm2 dla lin całkowicie zamkniĊtych. 

Struktura liny składa siĊ z 37 pojedynczych drutów. Wszystkie pojedyncze druty mają być 
powleczone powłoką galfanową o gruboĞci co najmniej 300 g/mm². CiĊgna spiralne są 
zakotwione w ukształtowanych w prasie zakotwieniach. Bezpieczeństwo zakotwienia na 
zerwanie musi wynosić co najmniej 90% wytrzymałoĞci na zerwanie liny. Nie powinien siĊ 
pojawić Īaden poĞlizg. 

 

Konstrukcja membrany 

Dostawca tkaniny powinien poddać materiał PTFE/szklany kontroli sprzedawcy. Dlatego 
teĪ, dla kaĪdej dostawy, dostawca materiału musi otrzymać z tkalni oraz od dostawcy 
powłok potwierdzenie, składające siĊ z certyfikatu próby odbiorczej 3.1 zgodnie z EN 10204 
stwierdzające, Īe dostarczony materiał jest wymaganej jakoĞci. NaleĪy przedstawić 
certyfikaty. Projektowana trwałoĞć tkaniny powinna być powyĪej 20 lat.  

Wykonawca musi zapewnić pełną bezwarunkową 10-letnią gwarancjĊ na zachowanie 
zainstalowanego materiału włókiennego, obejmującą nastĊpujące aspekty:  

• Rozwój grzyba i pleĞni  

• WłasnoĞci konstrukcyjne (wytrzymałoĞć materiału, wytrzymałoĞć szwów)  

• Barwa i przezroczystoĞć Gwarancja musi obejmować produkcjĊ i instalacjĊ produktu  

Kolor, wygląd oraz przezroczystoĞć materiału powinny być zgodne z poniĪszym opisem, a 
takĪe zgodne na całym przekryciu. Powierzchnia powinna być bardzo gładka bez 
nieciągłoĞci, zmiany barwy lub gruboĞci. Materiał z dostrzegalnymi wadami bĊdzie 
odrzucony, jeĪeli wada bĊdzie widoczna z odległoĞci powyĪej 5m, przy zastosowaniu 
przeciwoĞwietlenia.  

Na główną membranĊ ma być zastosowana tkanina z włókien szklanych powleczona PTFE 
o nastĊpującym zestawie właĞciwoĞci:  

• Warstwa noĞna: Wysoko wytrzymałe włókna szklane, EC 3/4;  

• Splot: Linen lub panama;  

• Pokrycie: PTFE na obydwu stronach;  

• PrzezroczystoĞć: 12% at 550 nm for Material 20;  
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• Maksymalny skos: 1.0°;  

• Maksymalne wygiĊcie: 2%;  

• Membrana ma być trudno zapalna, wymagana klasa to PN EN 13501-1, B-s1,d0;  

• Dla wszystkich okreĞlonych właĞciwoĞci musi być przedstawiony certyfikat.  

WłaĞciwoĞci mechaniczne membrany : 

Fabryczne włókno szklane PTFE - ostateczny dobór typu materiału nastąpi po wykonaniu 
obliczeń statycznych i wytrzymałoĞciowych. Ewentualna zmiana wymaga zatwierdzenia 
przez Zamawiającego.  

• Minimalna wytrzymałoĞć na rozciąganie (95% fraktal zgodnie z DIN 53354 na 100mm 
próbkach) o Osnowa > 140 kN/m o Wątek > 120 kN/m  

• WytrzymałoĞć na rozdarcie (DIN 53363) o Osnowa > 0.5 kN o Wątek > 0.5 kN  

• Waga 1.15 kg/m² +/- 10%  

• WytrzymałoĞć adhezji (DIN 53357) > 1.6 kN/m  

• Klasa odpornoĞci ogniowej (DIN 4102) klasa B1 

Połączenie pomiĊdzy pasami membrany składa siĊ ze szwów o szerokoĞci minimalnej 
75mm. Wszystkie spoiny naleĪy nieznacznie napiąć w celu zakrycia znaczników i zapobiec 
skurczowi nierównoĞciom KrawĊdzie elektrod muszą być zaokrąglone. Podczas spawania 
naleĪy zachować spójnoĞć membrany i dopuĞcić do odsłoniĊcia włókiem rdzenia. 
Połączenia pojedynczej warstwy z podwójną powinny być wykonane jako spoina 
trzywarstwowa!  

Połączenie pomiĊdzy membraną a rĊkawem liny składa siĊ z szwów o szerokoĞci 
minimalnej 75mm. RĊkaw jest wykonany z materiału wyciĊtego pod kątem 45 stopni w 
stosunku do zasadniczego kierunku tkaniny. Wszystkie szwy naleĪy nieznacznie napiąć w 
celu wyrównania uszkodzeń powstałych podczas spawania oraz aby zapobiec kurczeniu 
oraz nierównoĞci spoin. Aby wzmocnić szczeliny rĊkawa membrany naleĪy zastosować 
dodatkowy pas membrany. NaleĪy unikać nierównych spoin. W przypadkach, gdzie 
wymagana jest pełna noĞnoĞć w głównym kierunku obie warstwy membrany powinny być 
orientowane w tym samym kierunku.  

WłaĞciwoĞci mechaniczne i kontrola jakoĞci szwów: przed rozpoczĊciem produkcji 
wykonawca musi zaprezentować, za pomocą badań wykonanych na elementach próbnych, 
Īe zakłady (szwy) przez niego wykonane spełniają wymienione poniĪej wymagania. NaleĪy 
wykonać nastĊpujące badania (poniĪsze wartoĞci dotyczą przypadku zastosowania 
materiału typu Verseidag 18089 GF lub Chukoh Skytop FGT 800):  

 

 

Opracował: 
mgr inż. Jarosław Milewski 
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4.  WYMAGANIA INSTALACYJNE 

 

4.1.  INSTALACJE SANITARNE 

 

1) Zakres inwestycji 

a) Instalacja wody z rur PE Ø32mm, min. PN10 SDR17 
b) Przyłącze wody z rur PE Ø32mm, min. PN10 SDR17 
c) Dostawa i montaĪ - studnia wodomierzowa tworzywowa Ğrednicy min. 50cm 

(ocieplana), przygotowana do montaĪu wodomierza DN20 
d) Instalacja kanalizacji sanitarnej PVC Ø160x4,7mm o jednolitej strukturze 

Ğcianki  
e) Przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø160x4,7mm o jednolitej strukturze 

Ğcianki  
f) Dostawa i montaĪ - studnia przyłączeniowa tworzywowa o Ğrednicy min. 

400mm 

Lokalizacja zgodnie z czĊĞcią rysunkową.  

2) Szczegółowy opis inwestycji 
a) Przyłącze wody W1-W2 PE Ø32mm, min. PN10 SDR17, dł. ok. 6m 

NaleĪy dokonać włączenia w istniejący wodociąg z rur PVC110, za pomocą opaski 
samonawiercającej. NaleĪy zastosować zasuwĊ odcinającą do przyłączy domowych za 
nawiertką. Stosować złączki ISO. Na trzpień zasuwy, zaprojektowano obudowĊ 
teleskopową oraz skrzynkĊ uliczną do zasuw sztywnych DIN 4056 o Ğrednicy 185 mm. 
Sposób prowadzenia przewodów, oraz lokalizacjĊ zestawu wodomierzowego 
przedstawiono w czĊĞci rysunkowej opracowania. Teren wokół skrzynki naleĪy umocnić 
zgodnie czĊĞcią rysunkową. Łączenie poszczególnych odcinków rur i kształtek za 
pomocą zgrzewania elektrooporowego. NaleĪy przeprowadzić próbĊ szczelnoĞci.  

b) Instalacja zewnĊtrzna wody W2-W3 PE Ø32mm, min. PN10 SDR17, dł. ok. 28,2m 

Prowadzenie instalacji powinno umoĪliwiać spuszczenie wody na zimĊ, dlatego naleĪy ją 
prowadzić ze spadkiem min. 0,1% w stronĊ studni wodomierzowej. Przykrycie instalacji 
min. 1,5m. Łączenie poszczególnych odcinków rur i kształtek za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego. WejĞcie do budynku w rurze osłonowej min. Ğrednicy 63mm. NaleĪy 
przeprowadzić próbĊ szczelnoĞci.  

c) Studnia wodomierzowa W2 

Zamontować studniĊ Ğrednicy min. 500mm, ocieplaną, przygotowaną pod zabudowĊ 
wodomierza DN20 (wodomierz dostarcza ZGK Tuliszków). W zestawie wodomierzowym 
naleĪy umieĞcić 2 zawory odcinające DN25, filtr siatkowy DN 25, izolator przepływów 
zwrotnych BA, redukcje DN25/DN20. Przestrzeń zabudowy wodomierza zgodnie z 
wymogami ZGK Tuliszków. Klasa włazu B125. NaleĪy okresowo monitorować, czy w 
studni wodomierzowej nie zalega woda. 

d) Przyłącze kanalizacji sanitarnej S1-S2 PVC-U 160x4,7mm, dł. ok. 9,0m 

 

Projektowane przyłącze wykonać naleĪy z rur PVC SDR 17 160x4,7mm o jednolitej 
strukturze Ğcianki, łączonych kielichowo. Spadek min. 1,5% (w stronĊ sieci),  przykrycie 
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min. 1,2m ponad wierzch rury. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przez 
istniejącą studniĊ  - szczelne włączenie w ĞcianĊ kanału, max. 1m powyĪej kinety.  

 

e) Instalacja zewnĊtrzna kanalizacji sanitarnej S2-S3 PVC-U 160x4,7mm, dł. ok. 17,8m 

 

Projektowane przyłącze wykonać naleĪy z rur PVC SDR 17 160x4,7mm o jednolitej 
strukturze Ğcianki, łączonych kielichowo. Spadek min. 1,5%(w stronĊ sieci),  przykrycie 
min. 1,2m ponad wierzch rury.  

 

f) Studnia przyłączeniowa S2 – tworzywowa min. Ø400mm. Zgodnie z czĊĞcią rysun-
kową. 
 

Klasa włazu B125. 
 

• ArmaturĊ wybranego producenta do wykonania przyłączy naleĪy przed ich 
wykonaniem zgłosić do ZGK Tuliszków celem uzyskania akceptacji. 

• CałoĞć prac przewidzianych do realizacji wykonać zgodnie z projektem  

technicznym i zasadami okreĞlonymi w „Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano – montaĪowych t. II Inwestycje sanitarne i przemysłowe” 
przy zachowaniu i bezwzglĊdnym przestrzeganiu przepisów BHP. 

• Przed przystąpieniem do robót naleĪy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu 

skrzyĪowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać rĊcznie próbne 
przekopy w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.  

• Wykopy naleĪy wykonać mechanicznie lub ewentualnie rĊcznie, napotkane uzbrojenie 
podziemne naleĪy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy 
wzmocnić balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zakładanymi aĪurowo 
z rozporami drewnianymi. 

• Wykopy naleĪy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe 
kolory, a w nocy oĞwietlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów 
nieoznakowanych jest niedopuszczalne. 

• Zgodnie z ustawą „Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robót budowlanych 
naleĪy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego  stosowania. 

• Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-98/S-02205 

• Wszystkie rury układać  na  15 cm  podsypce  i  zasypać 30 cm  nad  wierzchem  
rurociągu zasypką  piaskową.  

• Wykonane przyłącze wody poddać próbie szczelnoĞci na ciĞnienie robocze w ciągu 
30 minut a przed  oddaniem  do  eksploatacji przeprowadzić  intensywne  płukanie 
przez  około 30 minut przy maksymalnym wydatku punktów czerpania wody. 

• Po zakończeniu montaĪu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym naleĪy dokonać 
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnioną słuĪbĊ geodezyjną. 

• Wybudowane przyłącze wodociągowe naleĪy oznaczyć za pomocą tabliczek, 
zgodnie z PN-86/B-09700. 

• NaleĪy odtworzyć nawierzchniĊ i przywrócić do stanu sprzed budowy. 
• NaleĪy zachować odległoĞć od drzew min 1,5m.  
• Procedura odbiorowa zgodnie z Warunkami technicznymi. 
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• Wszystkie roboty naleĪy prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru 

Robót oraz obowiązującymi Normami Polskimi. 
 

3) Zakres zamierzenia i kolejnoĞć realizacji: 
Przedmiotowa inwestycja finansowana bĊdzie ze Ğrodków publicznych, a roboty 

budowlane realizowane bĊdą w czasie nie dłuĪszym niĪ przewidziany 
w umowie. 

4) Obowiązki Wykonawcy: 
Do obowiązków Wykonawcy naleĪy: 

- Zastosowanie siĊ do obowiązujących przepisów (w tym 
w szczególnoĞci higieniczno-sanitarnych, przeciwpoĪarowych oraz BHP i ergonomii), norm. 

- Zapoznanie siĊ z terenem, na którym prowadzone bĊdą roboty celem stwierdzenia odpo-
wiedniego przygotowania frontu robót i przygotowanie zabezpieczenia istniejących obiek-
tów. 

- Dokonywanie wszelkich uzgodnień z Zamawiającym na etapie realizacji prac instalacyjno-
montaĪowych. 

- Wykonawca zobowiązany jest przy zachowaniu parametrów okreĞlnych w PFU zaofero-
wać rozwiązania techniczne, technologie, sprzĊt, urządzenia, które na etapie uĪytkowania i 
eksploatacji nowych instalacji bĊdą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i 
uĪytkowania. 

- Wykonania kaĪdej pracy lub czynnoĞci, która jest konieczna dla osiągniĊcia wymagań 
technicznych i funkcjonalnych oraz ukończenia i uzyskania pełnej stabilnoĞci, bezpiecznej i 
właĞciwej eksploatacji instalacji. 

- Wykonawca odpowiada za stosownoĞć oraz bezpieczeństwo wszystkich działań prowa-
dzonych na terenie robót. 

- Wykonawca deklaruje wykonanie i ukończenie robót z naleĪytą starannoĞcią, najlepszą 
wiedzą inĪynierską, stosownie do postanowień umowy oraz innych dokumentów umow-
nych, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych 
z dnia 11 wrzeĞnia 2019 r. (Dz.U z 2021 r. poz 1129, z póĨn. zm.) oraz z zasadami sztuki 
budowlanej i zaleceniami Zamawiającego. 

- Zapewnienie kierownictwa budowy, siły roboczej, materiałów, urządzeń, sprzĊtu i maszyn 
budowlanych, jak równieĪ przedmiotów, czy to tymczasowej, czy stałej natury, niezbĊdnych 
do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia. 

- Przeprowadzenia czynnoĞci rozruchowych i odbiorowych (prób funkcjonalnych, badań, 
pomiarów ochronnych, instrukcji dla pracowników/ uĪytkowników). 

- Utylizacja odpadów pochodzących z demontaĪu i powstałych w trakcie prac niezbĊdnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia własnym staraniem i na własny koszt. 

- Bezzwłoczne reagowanie na uwagi zgłaszane przez Zamawiającego. 

- Zabezpieczenie miejsca pracy przed kurzem i pyłami pochodzącymi z terenu robót. 

- Zachowanie szczególnych Ğrodków ostroĪnoĞci i wszelkiego rodzaju zabezpieczeń chro-
niących przed powstaniem poĪaru. 

- Zabezpieczenie terenu robót - wykonanie oznaczenia i ogrodzenia terenu objĊtego robo-
tami. 

- Pokrycie kosztów napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji niniej-
szego zadania. 
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- Pokrycie kosztów z tytułu zabezpieczeń przy realizacji robót. 

- UwzglĊdnienie wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbĊdnych do wykona-
nia, w tym prac zabezpieczających, porządkowych, systematycznego wywozu odpadów. 

- Uzgodnienie na czas trwania robót (z osobą wskazaną przez Zamawiającego) miejsca 
składowania materiałów budowlanych. 

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialnoĞci za sprzĊt i materiały pozostawione na terenie inwe-
stycji. 

- Zakres prac naleĪy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w 
niniejszym Programie Funkcjonalno-UĪytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu całoĞci do wymogów 
odpowiednimi przepisami, w tym wyszczególnionymi w dalszej czĊĞci niniejszego 
opracowania. 

- Wszystkie roboty budowlano-instalacyjne naleĪy wykonać tak, aby ograniczyć uciąĪliwoĞć 
w bieĪącej eksploatacji Budynku. Konieczne, czasowe wyłączenie poszczególnych czĊĞci 
obiektu z uĪytkowania naleĪy ograniczyć do niezbĊdnego minimum, po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym. Wyroby budowlane uĪyte do przedmiotowej inwestycji mają 
spełnić wymagania polskich przepisów, w tym Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z póĨn. zm.) oraz aktów wykonawczych 
do tej Ustawy, posiadać certyfikaty i atesty. 

Ogólne właĞciwoĞci funkcjonalno-uĪytkowe. 
Realizacja inwestycji obejmuje swoim zakresem, roboty polegające na pracach 

instalacyjno-montaĪowych w oparciu o niniejszy Program Funkcjonalno-UĪytkowy. 

5) Opis wymagaĔ Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, w tym Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z póĨn. zm.) oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy oraz posiadać wszelkie atesty, Deklaracje WłaĞciwoĞci UĪytkowych (DWU), 
wykonawca bĊdzie posiadał dokumenty potwierdzające, Īe 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

a) Zamawiający wymaga, aby roboty instalacyjno-montaĪowe były wykonane w 
sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w ogólnym funkcjonowaniu 
obiektu. 

b) Wykonawca bĊdzie zobowiązany umową do przyjĊcia odpowiedzialnoĞci od 
nastĊpstw i wyników działalnoĞci w zakresie. 
• Organizacji robót budowlano-instalacyjnych. 

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
• Ochrony Ğrodowiska. 
• Zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpoĪarowej w 

szczególnoĞci podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglĊ-
dem poĪarowym. 

• Zabezpieczenia terenu robót przed dostĊpem osób trzecich. 
c) .Zamawiający przewiduje bieĪącą kontrolĊ wykonywanych robót 

budowlano - instalacyjnych. Kontroli Zamawiającego bĊdą w szczególnoĞci 
poddane: 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów po-
twierdzających ich dopuszczenie do obrotu. 

• Sposoby wykonania robót budowlanych i towarzyszących w aspekcie 
zgodnoĞci ich wykonania z Programem Funkcjonalno-UĪytkowym 
i umową (jakoĞć wykonania robót i dokładnoĞć montaĪu). 
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• PrawidłowoĞć funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposaĪenia. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonanych robót budowlanych oraz dokonywania odbioru Zamawiający przewiduje 
ustanowienie osoby upowaĪnionej do zarządzania realizacją umowy. 

d) Zamawiający ustala nastĊpujące rodzaje odbiorów: 
• Końcowy. 

e) Sprawdzeniu i kontroli bĊdą podlegały: 
• UĪyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych ele-

menty obiektu, w odniesieniu do ich parametrów. 
• JakoĞć wykonania i dokładnoĞć prac wykończeniowych. 
• PrawidłowoĞć funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposaĪenia. 

f) Wykonawca bĊdzie zobowiązany do wykonania obiektów tymczasowych 
niezbĊdnych do realizacji przedmiotu zamówienia, utrzymania ich w stanie 
nadającym siĊ do uĪytku, a po zakończeniu budowy do ich likwidacji. 

• Jako obiekty tymczasowe Zamawiający traktuje: 
1. Rusztowania. 
2. Ogrodzenie terenu robót, itp. 

g) Koszty związane z terenem oraz zapleczem robót ponosi w całoĞci Wyko-
nawca. 

h) Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za i wy-
konane roboty budowlane, elektryczne i towarzyszące. 

6) Zasady koĔcowego odbioru robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakoĞci. Całkowite zakończenie robót oraz gotowoĞć do 
odbioru ostatecznego bĊdzie stwierdzona przez WykonawcĊ. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i WykonawcĊ. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakoĞciowej na podstawie przedłoĪonych dokumentów i 
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnoĞci wykonania robót z Programem 
Funkcjonalno-UĪytkowym i umową. W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞć 
wykonywanych robót w poszczególnych 
kwestiach nieznacznie odbiega od wymaganej umową z uwzglĊdnieniem tolerancji i nie ma 
wiĊkszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartoĞć 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjĊtych w 
dokumentach umowy. 

1. Dokumenty do końcowego odbioru: 
a. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, spo-

rządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
b. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastĊ-

pujące dokumenty: 
• Deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych mate-

riałów. 
• Instrukcje i karty gwarancyjne dotyczące wbudowanych materiałów i 

zastosowanych urządzeń. 
• Protokoły z prób, rozruchów. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bĊdą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

2. Zakończenie prac. 
a. Wykonawca ma obowiązek złoĪenia Zamawiającemu pisemnego oĞwiad-

czenia o prawidłowym wykonaniu prac po ich zakończeniu. 
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b. Po zakończeniu robót budowlano-instalacyjnych teren robót, naleĪy dopro-
wadzić do stanu nie gorszego niĪ zastany, uszkodzone nawierzchnie naleĪy 
naprawić 

3. Gwarancja. 
c. Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z przedmiotem zamówienia na wyko-

nane instalacje i uĪyty sprzĊt, stanowiącą zabezpieczenie. Ponadto Wyko-
nawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu gwarancje od producenta 
uĪytych materiałów i sprzĊtów w celu umoĪliwienia póĨniejszej reklamacji. 

4. Bezpieczeństwo poĪarowe. 

Podczas realizacji naleĪy wziąć pod uwagĊ i odpowiednio skoordynować prace 
wiąĪące siĊ z bezpieczeństwem poĪarowym, a takĪe przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. SprzĊt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoĞć wykonywanych robót zarówno w 
miejscu tych robót, jak teĪ przy wykonywaniu czynnoĞci pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Liczba i wydajnoĞć sprzĊtu 
musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreĞlonymi w 
Programie Funkcjonalno-UĪytkowym, w terminie przewidzianym umową. SprzĊt 
bĊdący własnoĞcią Wykonawcy lub wynajĊty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoĞci do pracy. BĊdzie spełniał normy ochrony 
Ğrodowiska i przepisy dotyczące jego uĪytkowania. 

6. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakoĞć wykonywanych robót i właĞciwoĞci 
przewoĪonych materiałów. Liczba Ğrodków transportu bĊdzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami okreĞlonymi w umowie. ĝrodki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiałów słuĪących do 
wykonania instalacji, elementów instalacji nie wolno zrzucać ze Ğrodków 
transportowych, a wyładunek powinien odbywać siĊ z zachowaniem wszelkich 
Ğrodków ostroĪnoĞci uniemoĪliwiających uszkodzenie elementów. 

7. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. 

Wymagania dotyczące właĞciwoĞci wyrobów budowlano-instalacyjnych oraz 
niezbĊdne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakoĞci. Przy wykonywaniu robót budowlanych 
naleĪy, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z póĨn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właĞciwie oznaczone: 

• Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, Īe zapewniono zgodnoĞć z kryteriami technicznymi okreĞlonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właĞciwych przepi-
sów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających 
tej 
certyfikacji. 

• Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodnoĞci i wydano certyfi-
kat zgodnoĞci lub deklaracjĊ właĞciwoĞci uĪytkowych z Polską Normą lub z 
aprobatą techniczną mając istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
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z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objĊtych certyfi-
kacją na znak bezpieczeństwa. 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bĊdą-
cym załącznikiem do rozporządzenia. 

• Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z od-
rĊbnymi przepisami dokonano oceny zgodnoĞci ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez KomisjĊ Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi. 

• Wyroby budowlane znajdujące siĊ w okreĞlonym przez KomisjĊ Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa, dla których producent wydał deklaracjĊ zgodnoĞci z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej. 
 

Przedstawione w czĊĞci graficznej rozwiązania są proponowanymi i przykładowymi 
rozwiązaniami, a sprawdzenie ich i docelowe rozwiązanie naleĪy do zakresu opracowanie 
projektu wykonawczego, przy załoĪeniu, Īe te rozwiązania spełniać bĊdą załoĪenia 
Inwestora przedstawione w niniejszej czĊĞci PFU. 

 

 

Opracowanie: 

mgr inż. Katarzyna Pawlak 
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4.2.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1) Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 
 

UWAGA: Przed rozpoczĊciem budowy z obszaru przebudowy amfiteatru naleĪy usunąć 
kolizje z podziemnymi sieciami infrastruktury technicznej.  

2) Zasilanie obiektu 

Istniejące zasilanie obiektu wykonane jest siecią kablową 0,4kV do szafki 
kablowej pomiarowej ZK1P+RG z licznikiem pomiarowym energii do układu 
bezpoĞredniego o nr 590243846028778441, i mocy zapotrzebowanej na poziomie 
21kW, 0,4kV (inf. Inwestora). 

Poziom mocy zapotrzebowanej po przebudowie amfiteatru szacunkowo 

zbilansowano do poziomu 40kW, 0,4kV. 

W zakresie potrzeb zasilania w energiĊ eklektyczną naleĪy uwzglĊdnić budowĊ 
instalacji dla odbiorów stałych i przenoĞnych. 

Do stałych instalacji zasilających odbiory amfiteatru naleĪy przyjąć: 

• kontener technologiczny wraz z rozdzielnicą wyposaĪeniem dla monitoringu 
obiektu i oĞwietlenia; 

• oĞwietlenie podstawowe i awaryjne sceny i jego zaplecza; 
• oĞwietlenie zewnĊtrzne parkowe; 
• oĞwietlenie zewnĊtrzne ĞcieĪki na skarpie amfiteatru; 
• napĊdy podnoĞników konstrukcji oĞwietlenia frontu i końca sceny; 

Dla odbiorów przenoĞnych w aranĪacjach widowisk naleĪy przewidzieć: 

• gniazda wtyczkowe w rozdzielnicy głównej amfiteatru; 
• gniazdo wtyczkowe w kontenerze technologicznym dla rozdzielnicy przenoĞnej 

amfiteatru, dla aranĪacji lokalnych imprez widowiskowych; 
• gniazda wtyczkowe w rozdzielnicy przenoĞnej amfiteatru dla rzutnika kina ple-

nerowego. 

UWAGA: W projekcie technicznym – wykonawczym naleĪy sprawdzić moce 
zastosowanych odbiorników i odpowiednio skorygować zapotrzebowanie na 
moc elektryczną amfiteatru. 

3) Układ pomiarowy energii eklektycznej odbiorcy  
Przekroczenie istniejącej mocy umownej na poziomie 21kW wymaga 

pozyskania nowych warunków przyłączenia z mocą zapotrzebowaną na poziomie 40kW, 
0,4kV. 

Istniejącą szafkĊ kablową ZK1P+RG z uwagi na znaczne zuĪycie naleĪy 
zgodnie z pozyskanymi Warunkami Technicznymi wzrostu mocy zdemontować i wymienić 
na nową. W miarĊ moĪliwoĞci przenieĞć układ bezpoĞredniego pomiaru energii do nowego 
złącza kablowego pomiarowego ZK1P i zabudować po stronie amfiteatru gwarantującego 
najkrótszy odcinek nowego przyłącza kablowego. O warunkach przeniesienia układu 
pomiarowego energii Wykonawca wystąpi do dystrybutora energii elektrycznej w imieniu 
Inwestora. 
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UWAGA: Wykonanie i wyposaĪenie złącza pomiarowego ZK1P naleĪy do obowiązku 
Inwestora (odbiorcy en.) w ramach zawieranych umów z dostawĊ energii 
elektrycznej. 

Obok szafki z układem pomiarowym energii wybudować nową zalicznikową 
rozdzielcĊ główną RG z wyposaĪeniem elementami urządzeń i aparatów zgodnie z 
potrzebami odbiorcy. 

4) WewnĊtrzne linie zasilające 

Od złącza pomiarowego ZK1P do rozdzielni głównej RG obiektu naleĪy 
wybudować  wykonać liniĊ kablową. 

Do budowy instalacji kablowej wlz. zastosować kable z Īyłami miedzianymi i w 
izolacji 0,6/1kV. Przekrój kabla wlz. naleĪy dobrać do poziomu zamówionej mocy 
szczytowej. 

5) Wyłącznik poĪarowy obiektu budowlanego - amfiteatru 

Obiekt amfiteatru nie jest zaliczany do budowli o kubaturze przekraczającej 
1000m3, zatem w myĞl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o ile nie zawiera stref zagroĪonych 
wybuchem, nie jest wymagana na tym obiekcie instalacja poĪarowego wyłącznika prądu. 
JednakĪe rolĊ wyłącznika bezpieczeństwa poĪarowego dla amfiteatru ma pełnić rozłącznik 
główny w szafce rozdzielnicy RG. Na drzwiach szafki RG zabudować opis „Rozłącznik 
Główny”. 

6) Rozdzielnica główna RG budynku amfiteatru 

NaleĪy zaprojektować główną rozdzielnicĊ RG w obudowie izolacyjnej do 
montaĪu wolnostojącego (przyĞcienna), z drzwiami pełnymi, z zamkiem i do montaĪu kłódki, 
o konstrukcji modułowej, o szczelnoĞci IP65. RozdzielnicĊ przystosować do pracy w 
układzie TNS. SzynĊ PE rozdzielnicy RG uziemić. 

RozdzielnicĊ RG wyposaĪyć w: 

• szyny zbiorcze miedziane, 

• rozłącznik izolacyjny główny w polu zasilającym, 
• bloki rozdzielcze,  

• ochronniki i odgromniki odpowiedniej klasy; 

• sygnalizacjĊ napiĊcia, 
• dwa pola z gniazdami odbiorczymi 230/400V, 32A, IP65; 

• dwa pola z gniazdami odbiorczymi 230/400V, 16A, IP65; 

• dwa pola z gniazdami odbiorczymi 230V, 16A, IP65; 

• pola z rozłącznikami bezpiecznikowymi do wlz. rozdzielnicy kontenera TK; 
• pola z zabezpieczaniem linii kablowej do platformy windy dla osób z NPS; 
• 30% rezerwĊ na rozbudowĊ obwodów, 
• SzczelnoĞć obudowy IP56. 

7) Rozdzielnica kontenera TK 

W dostawie kontenera socjalno – bytowego sceny amfiteatru naleĪy uwzglĊdnić 
moĪliwoĞć wyprowadzenia obwodów odbiorczych do: 

• OĞwietlenia i ogrzewania kontenera; 
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• Gniazd 230V odbiorów ogólnych wyposaĪenia kontenera, ładowarek sprzĊtu 
przenoĞnego; 

• OĞwietlenia awaryjnego pomieszczenia nr 1 kontenera oraz sceny i zaplecza 
amfiteatru 

• Pola zasilania odbiorów IT i CCTV amfiteatru; 
• Pola odbiorczego oĞwietlenia podstawowego sceny i jej zaplecza; 
• Pola odbiorczego zewnĊtrznego oĞwietlenia parkowego, z kontrolą optyczną 

stanu pracy pola; 

• Pola odbiorczego oĞwietlenia zewnĊtrznego zaplecza sceny, z kontrolą optycz-
ną stanu pracy pola; 

• Pola odbiorczego oĞwietlenia liniowego LED ĞcieĪki na skarpie trybuny, z kon-
trolą optyczną stanu pracy pola;  

• Polem automatyki sterowania oĞwietleniem zewnĊtrznym wyposaĪonym w ze-
gar astronomiczny z moĪliwoĞcią sterowania rĊcznego; 

• NapĊdy do przedniej belki oĞwietlenia scenicznego; 
• NapĊdy dla tylnej belki osiedlenia scenicznego. 

UWAGI: Instalacje kontenera powinny być wykonane jako natynkowe w listwach lub 
kanałach instalacyjnych. 

8) PrzenoĞna rozdzielnica sceny TSC 

NaleĪy zaprojektować odbiorczą rozdzielnicĊ sceny TSC, typu „plac budowy”, w 
obudowie izolacyjnej do montaĪu natynkowego, lub posadowienia posadzkowego 
(poziomego), o konstrukcji modułowej, o szczelnoĞci IP43. RozdzielnicĊ przystosować do 
pracy w układzie TNS. SzynĊ PE rozdzielnicy TSC uziemić. RozdzielnicĊ TSC zasilić z 
rozdzielnicy kontenera TK w pomieszczeniu nr 1. 

RozdzielnicĊ TSC wyposaĪyć w: 

• rozłącznik izolacyjny główny w polu zasilającym, 
• sygnalizacjĊ napiĊcia, 
• 12 pól odbiorczych z gniazdami 230V, 16A, do zasilania wyposaĪenia scenicz-

nego małych imprez lokalnych; 
• Przewód zasilający w izolacji oponowej i długoĞci co najmniej 20m. 

9) Instalacje oĞwietleniowe 

W amfiteatrze naleĪy wybudować instalacje oĞwietleniowe z LED-owymi Ĩródłami Ğwiatła 
jako podstawowe i awaryjne.  

OĞwietlenie podstawowe 

W zakresie oĞwietlenia podstawowego naleĪy wykonać oĞwietlenie: 

• Sceny amfiteatru i jej zaplecza; 

• OĞwietlenia estradowego planu sceny; 
• OĞwietlenia liniowego ĞcieĪki na skarpie widowni oraz zadaszenia nad czĊĞcią 

widowni; 

• OĞwietlenia parkowego przy zewnĊtrznych ĞcieĪkach komunikacyjnych; 
• OĞwietlenie kontenera technologicznego amfiteatru. 
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OĞwietlenie sceny amfiteatru: 
Oprawy liniowe zabudować wzdłuĪ profili podsufitki jako wnĊkowe (do zabudowy w 

modułach paneli), ze Ğrednim natĊĪeniem oĞwietlenia Em≥300lx, 4000K, z 
równomiernoĞcią Uo≥0,25, sterowanie obwodami oĞwietlenia sceny wykonać jako rĊczne z 
tablicy TSC. Zachować moĪliwoĞć załączania lamp na poziomie 50% + 50%. 

OĞwietlenie zaplecza sceny: 
Po obu stronach Ğcian amfiteatru zabudować poziomo liniowe lampy oĞwietlające 

komunikacjĊ zaplecza i wejĞcia na „balkonik” zaplecza, ze Ğrednim natĊĪeniem oĞwietlenia 
Em≥150lx, 4000K, z równomiernoĞcią Uo≥0,25, sterowanie obwodami oĞwietlenia zaplecza 
wykonać jako rĊczne z tablicy TSC oraz automatycznie z zegara astronomicznego. 

OĞwietlenie estradowe planu sceny: 
Na zewnĊtrznej krawĊdzi zadaszenia sceny, (od strony widowni) pod stropem, wzdłuĪ 

profili podsufitki, w czerech równo oddalonych miejscach, doprowadzić zasilanie 230V i 
zakończyć gniazdami wtykowymi 16A, IP65. Miejsca te wyposaĪyć w elementy wsporcze 
dla przewidzianych do montaĪu w tych miejscach reflektorów scenicznych. Miejsca 
montaĪu reflektorów zabezpieczyć demontowaną osłoną z profili podsufitowych. Do 
zabudowy oĞwietleniem planu scenicznego przewidzieć np.: reflektory RGBW, z 
regulowanym zoom-em do 60o, o mocy LED 300W, 230V, 3500lm/5m. 

OĞwietlenie liniowe ĞcieĪki na skarpie widowni oraz zadaszenia nad czĊĞcią widowni: 
Dla bezpieczeństwa widzów gromadzących siĊ za ostatnim rzĊdem widowni w czasie 

trwania widowisk, naleĪy wybudować liniowe oĞwietlenie chodnika ĞcieĪki. OĞwietlenie to 
zabudować na betonowej krawĊdzi siedzisk, nad poziomem ĞcieĪki. InstalacjĊ wykonać na 
poziomie napiĊcia bezpiecznego, 24Vdc od zasilaczy 230V i liczbie obwodów dobranych do 
mocy lamp LED. Zasilacze i ich zabezpieczenia montować w izolowanych skrzynkach na 
bocznych Ğcianach widowni. Kolor Ğwiecenia oĞwietlenia liniowego ustalić z architektem 
obiektu. 

CzĊĞciowe zadaszenie widowni w obszarach schodów podziału sektorowego widowni 
naleĪy doĞwietlić lampami liniowymi, lub punktowymi zapewniającymi bezpieczną 
komunikacjĊ w czasie trwania widowisk. Dobór opraw doĞwietlających komunikacjĊ 
schodów sektorowych naleĪy ustalić z architektem obiektu uwzglĊdniając technologie 
wykonania zadaszenia.  

Wymagane doĞwietlenie komunikacji sektorowej widowni: oĞwietlenie 4000K, 
Em≥20lx, z równomiernoĞcią Uo≥0,4, UGRL≤25. 

OĞwietlenie parkowe przy zewnĊtrznych ĞcieĪkach komunikacyjnych. 

Dla oĞwietlenia zewnĊtrznego ĞcieĪek komunikacyjnych naleĪy wybudować oĞwietlenie 
parkowe na słupach o wysokoĞci 3,5m do 4m. Wymagane natĊĪenie oĞwietlenia nie 
powinno być niĪsze niĪ 10lx. 

Słupy oĞwietleniowe naleĪy posadowić na prefabrykowanych fundamentach. 
Stosować słupy proste i oprawy nowoczesne, wykonane z aluminium. Kolorystyka słupów 
musi być uzgodniona z architektem obiektu. Słup powinien być wyposaĪony w otwór lub 
wnĊkĊ do tabliczki kablowej z zabezpieczeniem jednej oprawy i przyłączem do trzech kabli. 
DostĊp do wnĊki kablowej słupa powinien być zabezpieczony nietypowym zamkiem lub 
kluczem. 

Oprawy muszą być wyposaĪone w LED-owe Ĩródła Ğwiatła o charakterystyce 
szerokokątnego, dookólnego  rozsyłu Ğwiatła, 4000K, 3200lm i mocy 30-35W, 230V, 
Ra≥70, PF≥0,95, IP65 i ĪywotnoĞci ≥50000h. 

Sterowanie oĞwietleniem parkowym naleĪy zaprojektować jako automatyczne 
programowalne zegarem astronomicznym i rĊcznie dla celów eksploatacyjnych. 
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OĞwietlenie kontenera technologicznego amfiteatru. 
Prefabrykowany kontener technologiczny amfiteatru powinien być wyposaĪony w 

oĞwietlenie podstawowe kaĪdego pomieszczenia i awaryjne w pomieszczeniu nr 1, z uwagi 
na pełnione funkcje koncentratora technologii ochronnych obiektu. Sterowanie oĞwietleniem 
podstawowym – rĊczne. 
 

OĞwietlenie awaryjne 

W zakresie oĞwietlenia awaryjnego naleĪy wykonać oĞwietlenie: 
• Sceny amfiteatru i jego zaplecza. 

• Pomieszczenia nr 1 kontenera – opisany wyĪej. 

OĞwietlenie awaryjne sceny i zaplecza amfiteatru 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób wystĊpujących na planach widowiskowych, 
podczas zaniku napiĊcia zasilania obiektu, naleĪy na suficie sceny zabudować lampy 
oĞwietlenia bezpieczeństwa.  

OĞwietlenie awaryjne naleĪy realizować przy pomocy dodatkowych opraw 
oĞwietleniowych - opraw oĞwietlenia awaryjnego z LED-owymi Ĩródłami Ğwiatła. 
OĞwietlenie kierunku ewakuacji zrealizować oprawami oĞwietlenia ewakuacyjnego z 
piktogramem WYJĝCIE (EXIT) montowanych wewnątrz nad drzwiami wyjĞcia 
ewakuacyjnego oraz opraw ewakuacyjnych zewnĊtrznych montowanych na zewnątrz nad 
drzwiami wyjĞcia ewakuacyjnego. 

Wymagania dla oĞwietlenia awaryjnego: 
• w strefie otwartej, natĊĪenie oĞwietlenia na podłodze co najmniej 5lx; 
• natĊĪenie awaryjnego oĞwietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacji nie po-

winno być mniejsze niĪ 1lx; 
• czas podtrzymania Ğwiecenia lamp oĞwietlenia awaryjnego – minimum 1 godzi-

na; 

• wszystkie oprawy awaryjne i podĞwietlane znaki bezpieczeństwa mają praco-
wać w trybie „na ciemno”.  

10) Wytyczne układania instalacji elektrycznych 
Na Ğcianach sceny nie przewiduje siĊ zabudowy gniazd wtyczkowych 230V. 
Prowadzenie instalacji elektrycznych naleĪy dostosować do warunków 

Ğrodowiskowych i dostĊpnych elementów budowlanych obiektu. Dopuszcza siĊ 
wykonywanie mocowań przewodów i kabli w obszarach: 

• w orurowaniu pod posadzkowym sceny i zaplecza; 

• w korytach lub drabinkach instalacyjnych w przestrzeni podsufitowej amfiteatru; 

• przez przepusty podłogowe i sufitowe kontenera w obrĊbie pomieszczenia nr 1; 
• w orurowaniu pod siedziskami widowni do oĞwietlenia liniowego ĞcieĪki i zada-

szenia czĊĞci widowni; 
• w pionowych szachtach (orurowaniu) w Ğcianach zewnĊtrznych amfiteatru; 
• w ziemi.  

NaleĪy zapewnić w konstrukcji kontenera przepusty: górny w suficie lub dolny w 
podłodze, do wprowadzenia/wyprowadzenia kabli zasilających i odbiorczych z rozdzielnicy 
TK. WielkoĞć przepustów dobrać do iloĞci wyprowadzanych instalacji z TK. 

Dodatkowo, dla zastosowania przenoĞnej rozdzielnicy odbiorczej z gniazdami 230V 
dla ruchomych odbiorów sceny, w Ğcianie bocznej kontenera z drzwiami do pomieszczenia 
nr 1, naleĪy przewidzieć, na poziomie podłogi, demontowany przepust do wyprowadzenia 
przewodu z wtykiem 230/400V, 16A do podłączenia w TK przenoĞnej rozdzielnicy sceny 
TSC z gniazdami wtyczkowych 230V, 16A. 

Po okablowaniu wyloty stałych instalacji naleĪy uszczelnić masami ogniowo i wodno - 
odpornymi. 
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11) Ochrona od poraĪeĔ 
OchronĊ przed dotykiem bezpoĞrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja 

robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnĊtrzne urządzeń.  
Jako ochronĊ przed uszkodzeniami (ochrona dodatkowa) naleĪy zastosować 

samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia napiĊcia dotykowego 
bezpiecznego w czasie 0,2s oraz połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. 
SkutecznoĞć ochrony przed poraĪeniem wyłącznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami 
musi spełniać warunek: ZS x Ia < U0 

Zgodnie z PN-IEC 60363-441:2000 – ochrona przeciwporaĪeniowa, jako Ğrodek 
ochrony przeciwporaĪeniowej dodatkowej naleĪy zastosować wyłączniki róĪnicowo-
prądowe 0,03A klasy A. 

WartoĞć rezystancji uziemienia roboczego PE i Īyły N nie moĪe być wiĊksza od 10Ω.  

Po wykonaniu instalacji elektrycznej naleĪy wykonać pomiary i przedstawić protokoły:  
➢ protokół pomiarów rezystancji izolacji wszystkich przewodów ułoĪonych w obiekcie;  
➢ protokół pomiarów ciągłoĞci Īyły ochronnej PE;  
➢ protokół pomiarów skutecznoĞci ochrony przeciwporaĪeniowej wszystkich elementów 

podlegających ochronie. 

12) Połączenia wyrównawcze 
Instalacje odbiorcze rozdzielnicy głównej –RG naleĪy wykonać w układzie TN–S.  
W rozdzielnicy głównej –RG naleĪy zabudować główną szynĊ uziemiającą GSU.  
Do głównej szyny uziemiającej GSU naleĪy podłączyć:  

➢ przewód ochronny PE rozdzielnicy głównej RG przewodem min. LYg25mm²/750V;  
➢ dostĊpną metalową instalacjĊ wodociągową przewodem min. LYg6mm2/750V;  
➢ dostĊpne metalowe obudowy urządzeń przewodem min. LYg6mm2/750V.  

Do instalacji połączeń wyrównawczych naleĪy przyłączyć wszystkie metalowe 
elementy, konstrukcji wsporczych urządzeń, dostĊpnych osłon. Zapewnić ciągłoĞć połączeń 
tych dostĊpnych metalowych elementów, jeĪeli pokryte są powłokami lakierniczymi lub w 
otoczeniu atmosferycznym ulegają korozji. 

Instalacje połączeń wyrównawczych w kontenerze technologicznym muszą być 
przyłączone do GSU lub uziemione.  

Po obu stronach sceny wykonać szynĊ połączeń wyrównawczych, do połączeń 
roboczych konstrukcji scen przewoĨnych. 

Wszystkie połączenia wyrównawcze winny być oznakowane kolorem Īółto-zielonym: 
szyna wyrównawcza  i izolacje przewodów wyrównawczych. 

 

13) Instalacja uziemiająca i odgromowa 

Instalacja uziemiająca 
Zidentyfikować sposób rozwiązania technicznego uziemienia istniejącego obiektu.  
Instalacje uziemienia, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu naleĪy 
naprawić lub wybudować nową. Wymagana wartoĞci rezystancji R<10Ω.  
Wymagana minimalna odległoĞć otoku uziemiającego od zewnĊtrznych obrysów fundamen-
tów budynku nie powinna być mniejsza niĪ 1m. Wykonać nowe złącza kontrolne uziemienia 
zadaszenia amfiteatru i przewody odprowadzające z instalacji odgromowej dachu. 

Instalacja odgromowa 
Zaprojektować instalacje odgromową zadaszenia sceny amfiteatru. 
Wykorzystać, w miarĊ normatywnych dopuszczeń technicznych, metalowe pokrycie zada-
szenia jako zwody poziome. 
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14) Wymagania techniczne wykonania 
Wykonawca obowiązany jest zapoznać siĊ na miejscu ze stanem terenu, sąsiednich 

budynków, dróg i ĞcieĪek pieszych oraz bezpoĞredniego otoczenia, przewidując trudnoĞci 
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.  

Zamawiający wymaga, aby organizacja robót, jakoĞć uĪytych materiałów i jakoĞć wy-
konania były zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach przetargowych wy-
maganiami. Zamawiający bĊdzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. 

Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materia-
ły powinny posiadać opiniĊ o jakoĞci typu wydaną przez uprawnioną jednostkĊ. Zainstalo-
wane obwody, aparaty i urządzenia naleĪy wyposaĪyć w trwałe oznaczenia. 

Na dzień odbioru dostarczyć atesty, certyfikaty, Ğwiadectwa dopuszczenia dla wszyst-
kich zabudowanych materiałów. 

CałoĞć prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych, z zachowaniem przepi-
sów BHP.  

Po zakończeniu robót obowiązkowo wykonać dokumentacjĊ powykonawczą w postaci 
papierowej i elektronicznej zawierająca pomiary oraz rzuty wraz z naniesionymi trasami 
kablowymi, rozmieszczeniem elementów systemów, pomiarów sprawdzających a protokoły 
przekazać Inwestorowi. Dostarczenie protokołów pomiarów jest warunkiem koniecznym 
odbioru robót elektrycznych i teletechnicznych.  

 

1. 7 kamer z zasilaniem switch PoE 

2. Okablowanie CCTV, z szafy 19” w pom. nr 1 kontenera 

3. Ładfowarki do osprzĊtu przenoĞnego (mikrofony) 
4. Zasilanie wzmacniaczy z TSC 

5. 2 GłoĞniki podwieszane audio 

6. 2 GłoĞniki na scenie - audio 

 

 

 

Opracował: 

inĪ. Ryszard Zając 
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4.3   INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 
Zakres: 
 

Instalacje teletechniczne i słaboprądowe proponowane w amfiteatrze: 

• System telewizji dozorowej 

• System nagłoĞnieniowo-oĞwietleniowy 

 

1) OGÓLNE WŁAĝCIWOĝCI FUNKCJONALNO-UĩYTKOWE SYSTEMU TELEWIZJI 
DOZOROWEJ (CCTV) 

a) Zadania systemu  telewizji dozorowej CCTV  

Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest kontrolowanie i obserwacja  wyznaczonych 

chronionych stref w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie, zapobieĪenia 
nieprzewidzianym sytuacjom, odpowiednie szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia 

aktów bezprawnej ingerencji oraz archiwizacja obrazu do celów analizy zaistniałych 
zdarzeń. 

Specyfika obiektu stwarza szereg zagroĪeń dla jego funkcjonowania. 
NajwaĪniejsze z nich to: 
- włamania w celu rabunkowym; 
- sabotaĪ – zakłócenie funkcjonowania; 
- zagroĪenie zdrowia lub Īycia osób przebywających na obiekcie; 
- zagroĪenie poĪarowe, 

NaleĪy zastosować system CCTV IP oparty o kolorowe kamery. Okablowanie systemu w 
topologii gwiazdy. Sygnał z kamer kodowany protokołem IP transmitowany  do serwera 
wizyjnego.  

System podzielony na cztery czĊĞci: 

- Przechwytywanie obrazów – za poĞrednictwem kamery  
- Transfer obrazu za poĞrednictwem telemostu (antena nadawcza/antena odbiorcza)  do 
rejestratora  

- Rejestracja obrazów – za poĞrednictwem  rejestratora umieszczonego w budynku MGOK 
w pokoju na parterze - w uzgodnieniu z Inwestorem. 

- Archiwizacja obrazów - za poĞrednictwem dysków rejestratora o odpowiedniej pojemnoĞci 
(2 tygodnie archiwizacji) 

- Podgląd– stanowisko operatora(ów)  - na wskazanym przez Inwestora komputerze 

- Zarządzenie systemem - stanowisko operatora(ów) - na wskazanym przez Inwestora 

komputerze 

b) Stanowisko podglądu-monitoringu i przestrzeĔ dyskowa 

Nie przewiduje siĊ niezaleĪnego stanowiska podglądu-monitoringu.  Podgląd obrazu 
zarejestrowanego przez kamery i zarządzanie systemem telewizji dozorowej odbywać 
bĊdzie siĊ na komputerze posiadanym obecnie przez Zamawiającego  i za poĞrednictwem 
nowego oprogramowania zabezpieczonego loginem i hasłem uprawnionego uĪytkownika 
systemu. 
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Dodatkowo bĊdzie moĪliwoĞć przeglądania zdarzeń na dowolnym standardowym zestawie 
komputerowym przez osobĊ posiadające uprawnienia w systemie z poziomu przeglądarki 
internetowej . 

Rejestracja obrazu z kamer tylko w przypadku wykrycia ruchu przez kamerĊ. 

Czas archiwizacji obrazu – 2 tygodnie. 

SzafĊ teleinformatyczną na obszarze amfiteatru dla celów systemu CCTV bĊdzie stanowić 
szafa 19” umieszczona w pomieszczeniu 0.1. W szafie naleĪy rozszyć okablowania od 
kamer oraz zamontować ochronniki przeciwprzepiĊciowe i switch PoE. 

Obliczenia dla przestrzeni dyskowej: 

 

c) MontaĪ kamer 
System telewizji dozorowej CCTV przewiduje siĊ dla kluczowych miejsc na zewnątrz 
budynku zgodnie z wytycznymi Inwestora. Na potrzeby systemu telewizji dozorowej 

przewiduje siĊ montaĪ kamer obejmujących swoim zasiĊgiem: 
- scenĊ amfiteatru 

- widowniĊ 

- wejĞcia na scenĊ i zaplecze amfiteatru 

Miejsce wyprowadzenia okablowania i lokalizacjĊ kamer (szczególnie wysokoĞć montaĪu)  
przed docelowym miejscem montaĪu zweryfikować na roboczo  w konsultacji z Inwestorem 
na podstawie przedstawionego próbnego obrazu z kamery i w konsultacji z branĪą 
architektoniczno-budowlaną. 
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d) Okablowanie systemu 

Zgodnie z załoĪeniami kamery systemu telewizji dozorowej bĊdą działać w technologii IP i 
bĊdą zasilane po skrĊtce komputerowej w systemie PoE. Ze wzglĊdu na niewielkie 
odległoĞci  okablowania do kamer nie przekraczające 90,0 m okablowanie tych kamer 
CCTV sprowadzić do  switcha w szafie 19"  zlokalizowanej  w pomieszczeniu 0.1 
amfiteatru. 

NajwaĪniejsze cechy PoE: 

• transmisja zasilania i danych poprzez jeden przewód zmniejsza koszty okablowania 
i instalacji 

• gwarantowany minimalny zasiĊg 100m przy uĪyciu odpowiedniego okablowania 

• wysokie bezpieczeństwo dziĊki transmisji niskim napiĊciem oraz procedurom bada-
nia łącza i urządzenia 

• zabezpieczenia przed podłączeniem napiĊcia do urządzeń niezgodnych ze standar-
dem 

• łatwoĞć instalacji 
• wsteczna kompatybilnoĞć ze starszymi wersjami 

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, zarówno od strony 
wtyku przy kamerze jak i od strony szafy teleinformatycznej. Powykonawczo naleĪy 
sporządzić dokumentacjĊ instalacji kablowej uwzglĊdniając wszelkie, ewentualne zmiany  
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych  
w pomieszczeniach.  

Do dokumentacji powykonawczej naleĪy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych. 

Zakańczając kable na patchpanelach i w gniazdach naleĪy rozszyć  według sekwencji 
568B.   

W szafie teletechnicznej  pozostawić  około  1  m  zapasu  kabla.  

Kable  wchodzące  i  wychodzące  do/z  pomieszczenia  (pod  kątem  90) powinny łagodnie 
skrĊcać (minimalny promień skrĊtu = 4 Ğrednice kabla). 

Kable, na całej długoĞci  powinny być wolne od sztukowań, zgnieceń, naciĊć lub załamań. 

Instalując kable naleĪy zawsze sprawdzić czy nie są naprĊĪone na końcach i na całym 
swoim przebiegu. 

SkrĊtka  powinna  być  prowadzona  tak,  aby  zachowane  były  nastĊpujące odległoĞci 
minimalne: 

-0,3 m od oĞwietleń zasilanych wysoko-napiĊciowo 

-0,6 m od linii zasilania o mocy 5kVA lub wyĪszej 
-1,0 m od transformatorów i silników 

Łączna długoĞć kabli krosujących i przyłączeniowych nie powinna przekraczać 10m, przy 
długoĞci kabli krosujących nie wiĊksze niĪ 6 m. 

ĩadne rozdzielanie par na dwa kanały komunikacyjne nie moĪe być dokonywane  
w infrastrukturze  okablowania.  Wszystkie  adaptacje  polegające  na  współdzielonym 
wykorzystaniu kanału transmisyjnego muszą być zrobione poza infrastrukturą stałą systemu 
okablowania 



 

 56 

 

e) Wymagania minimalne urządzeĔ CCTV 

Kamera zewnĊtrzna jak model IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2 lub równowaĪna 

przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS 

rozdzielczoĞć: 2960x1668 (5Mpx) @ 20kl/s 

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

kompresja: AI H.265/ AI H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG 

czułoĞć: 0,005lux/F1,4 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.) 
obiektyw: 2,8mm lub 3,6mm 

oĞwietlacz: 1 dioda IR LED (zasiĊg 50m) 
automatyczny filtr podczerwieni ICR 

Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oĞwietlenia 

funkcje AI: ochrona perymetryczna, AI SSA, Quick Pick, klasyfikacja obiektu 

(człowiek/pojazd) 
SMD 4,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów 

prĊdkoĞć i rozdzielczoĞć przetwarzania: 
20 kl/s dla 2960x1668 (5Mpx) 

20 kl/s dla 2880x1620 (5Mpx 16:9) 

bitrate: 3Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 3Kbps ~ 8192Kbps (H.265) 

obudowa: klasa szczelnoĞci (IP67) 
zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af) 

Switch jak PFS3110-8ET1GT1GF-96 - switch PoE 8-port + 1 RJ45 + 1 SFP lub 

równowaĪny 

interfejs: 

1x port RJ45 Hi-PoE/PoE 802.3af/at/bt (10/100Mbps) 

7x port RJ45 PoE 802.3af/at (10/100Mbps) 

1x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps) 

1x slot SFP (1000Mbps) 

moc zasilacza PoE: 96W (bt ≤90W - port 1, at ≤30W - port 2~8) 

zasiĊg PoE: 100m (tryb normal), 250m (wł. tryb Extend)  
przepustowoĞć: 5,6Gbps 

typ obudowy: desktop / Wall-Mounting 

przełącznik warstwy 2 w technologii PoE 2.0 

zacisk do podłączenia przewodu ochronnego 

zabezpieczenia: ESD, przed wyładowaniami 4kV 

Rejestrator jak NVR4108HS-8P-EI lub równowaĪny  

wyjĞcia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) 
maks. rozdzielczoĞć nagrywania: 4608x3472 (16Mpx) 
maks. bitrate: 180Mbps/ 256Mbps (wej.), 180Mbps/ 256Mbps (zapis), 180Mbps/ 256Mbps 

(wyj.)  

format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

wejĞcie/wyjĞcie audio: 1/1 (RCA) 
interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps 

obsługa dysków: 1x HDD Sata (maks. 16TB) 
wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kan.) lub wykrywanie twarzy / 

rozpoznawanie twarzy (1 kan.), klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd (4 kan.) 
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Network bridge - wyłącza protokół DHCP na wbudowanym switchu 

Podgląd obrazu: 
Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO 

przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Firefox 

urządzenia mobilne z systemami: iOS, AndroidDysk 3,5" do pracy ciągłej, pojemnoĞć: 4TB 

Antena nadawcza, antena odbiorcza jak Ubiquiti NanoStation Loco M5 lub równowaĪna 

Urządzenie standardu 2x2 MIMO, pracujące w paĞmie 5 GHz w standardzie 802.11n lub 
802.11a, posiadające zintegrowaną antenĊ dwupolaryzacyjną o zysku 13dBi, bardzo mocną 
kartĊ radiowa o mocy 23 dBm. 

szerokoĞci wiązki 45°, do 150 Mbps realnej przepustowoĞci na odległoĞć ponad 10 km 

Temperatura pracy -40 do 70 °C 

Technologia airMAX znacznie poprawia jakoĞć transmisji, zwiĊksza jej stabilnoĞć i 
zmniejsza opóĨnienie.  
Interfejs sieciowy Port fast Ethernet 10/100 

UWAGA! 

Przed docelowym miejscem montaĪu anteny nadawczej i odbiorczej Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania pomiarów zasiĊgu, siły sygnału i przepustowoĞci łącza.  
W przypadku niesatysfakcjonujących wyników mogących skutkować niezapewnieniem 
przesyłu i archiwizacji obrazu z kamer naleĪy ułoĪyć Ğwiatłowód pomiĊdzy switchem a 
rejestratorem projektują i wykonując zewnĊtrzna teletechniczną kanalizacjĊ kablową. 

 

f) Pomiary i testy 

W związku z budową okablowania wizyjnego i zasilającego na bazie sieci strukturalnej 
pomiary tej sieci naleĪy wykonać zgodnie z wytycznymi jak dla  instalacji strukturalnej  

Po wykonaniu instalacji naleĪy wykonać nastĊpujące testy: 

• Test poprawnoĞci wykonania połączeń. 
• Test poprawnoĞci wykonania okablowania. 
• Test pracy systemu w poszczególnych strefach. 

 

g) Dokumentacja powykonawcza 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu naleĪy wykonać  i przekazać Inwestorowi 
dokumentacjĊ powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.: 

- opis systemu, ustawień wszystkich parametrów urządzeń systemu, 
- schematy szczegółowe systemu, 
- zestawienia zainstalowanych urządzeń, z podaniem producenta, symboli urządzeń i iloĞci, 
- instrukcje obsługi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe, 
- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty i oryginalne noĞniki danych, 
- gwarancjĊ na system. 
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h) Uruchomienie i przekazanie systemu 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie  
z wymaganiami Inwestora naleĪy wykonać poniĪsze próby systemu i jego elementów: 

- sprawdzić jakoĞć obrazu prezentowanego na monitorach. KontrolĊ wykonać dla 
wszystkich kamer w róĪnych warunkach oĞwietlenia (dzień/noc). 
- sprawdzić tryby wyĞwietlania na monitorach 

i) Szkolenie dla operatorów i administratorów 

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  szkolenia dla 
administratorów i uĪytkowników systemu monitoringu wizyjnego u w zakresie: 

- dla administratorów całoĞć funkcjonowania systemu: obsługĊ aplikacji, systemowych i 

sieciowych. 

- dla uĪytkowników szkolenie w zakresie obsługi i uĪytkowania systemu. 

j) Eksploatacja i konserwacja 

NiezawodnoĞć działania systemu uwarunkowana jest zachowaniem właĞciwych warunków 
pracy, napiĊcia zasilania, oraz przeprowadzeniem badań okresowych. Badania okresowe 
powinny być przeprowadzane przez Zakład Serwisowy, któremu uĪytkownik zlecił 
konserwacjĊ instalacji. Zaistniałe uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłaszane 
Serwisowi.  

 

2) OGÓLNE WŁAĝCIWOĝCI FUNKCJONALNO-UĩYTKOWE SYSTEMU 
NAGŁOĝNIENIOWO-OĝWIETLENIOWEGO 

 

a) Instalacje systemu nagłośnieniowo-oświetleniowego 

 

System nagłośnienia należy zaprojektować i wykonać tak, aby skutecznie nagłośnić całą 
przestrzeń siedzącą amfiteatru oraz tak aby dźwięk był słyszalny również w otaczającym 
amfiteatr parku. Zaplanowano również dogłośnienie front-fill dla słuchaczy przed samą 
sceną. W skład systemu wchodzi też 6 monitorów odsłuchowych wraz z dopasowanymi 
wzmacniaczami. System zostanie skalibrowany, a presety zapisane w pamięci wzmacniaczy 
do łatwego przywołania. 
Przewidziano typowe oświetlenie sceniczne pozwalające na efektowną realizację małych  
i średnich wydarzeń artystycznych (oświetlenie efektowe z tyłu, oświetlacze i flesze na 
przedniej rampie.) 

Komplet systemu nagłośnieniowego musi składać się także z  mikronów bezprzewodowych 
ręcznych, na statywie i nausznych. 
 

Przykładowe zestawienie urządzeĔ nagłoĞnienia 

 

Pasywny subwoofer, głoĞnik 18" jak QLB 118 X lub równowaĪny- 4 sztuki 

moc: 2000W 

moc muzyczna: 4000W 

kąt pokrycia: wielokierunkowy 

szerokie pasmo przenoszenia zaczynające siĊ juĪ od 32Hz 
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impedancja: 4Ω 

SPL: 102dB 

max SPL: 135dB 

stopień ochrony: IP44 

wymiary: 600 x 600 x 650 mm 

waga: 52kg 

DwudroĪny moduł kompaktowego systemu liniowego Pano jak QL 906 lub 
równowaĪny – 4 sztuki. 

przetworniki niskotonowe: 2x 8" 

przetworniki wysokotonowe: 2x 1" 

moc RMS: 400 W 

moc muzyczna: 800 W 

kąty pokrycia: 90 x 6° (zaleĪnie od iloĞci modułów oraz konfiguracji) 
impedancja 8Ω 

skutecznoĞć: 98 dB (3 moduły) 
max SPL: 135 dB (3 moduły) 
pasmo przenoszenia: 80 Hz - 20 kHz 

złącza: 2x Speakon NL4 (1+/1-) 

wymiary: 600 x 245 x 383 mm 

waga: 23 kg 

 

DwudroĪny moduł kompaktowego systemu liniowego Pano jak QL 1215 lub 
równowaĪny – 2 sztuki 

przetworniki niskotonowe: 2x 8" 

przetworniki wysokotonowe: 2x 1" 

moc RMS: 400 W 

moc muzyczna: 800 W 

kąty pokrycia: 120 x 15° (zaleĪnie od iloĞci modułów oraz konfiguracji) 
impedancja 8Ω 

skutecznoĞć: 98 dB (3 moduły) 
max SPL: 135 dB (3 moduły) 
pasmo przenoszenia: 80 Hz - 20 kHz 

złącza: 2x Speakon NL4 (1+/1-) 

wymiary: 600 x 285 x 383 mm 

waga: 24 kg 

 

MCX 15 - koaksjalny monitor odsłuchowy 15" jak MCX 15 lub równowaĪny – 6 sztuk 

 

Koaksjalny pasywny monitor umoĪliwiający ustawienie w 3 pozycjach: pod kątem 35°, 55° 
oraz pionowo (równieĪ na statywie) do zastosowań typu front-fill. 
Monitor wyposaĪono w koaksjalny głoĞnik 15" wraz z 1,4" driverem. 
moc AES (program): 500W (1000W) 

kąt pokrycia: 60 x 40° (z moĪliwoĞcią obrócenia) 
impedancja 8Ω 

skutecznoĞć (max SPL): 98 (125) dB 

pasmo przenoszenia: 60 Hz - 19 kHz 

złącza: 4x Speakon NL 4 (2x prawy, 2x lewy) 
stopień ochrony: IP44 
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wymiary: 600 x 370 x 470 mm 

waga: 26 kg 

 

Komplet wzmacniaczy: 

T902 A Powersoft - wzmacniacz DSP lub równowaĪny – 1 sztuka 
T604 A Powersoft - wzmacniacz DSP lub równowaĪny – 1 sztuka 
T304 A Powersoft wzmacniacz lub równowaĪny – 1 sztuka 
 
Zestaw mikrofonów: 
Shure Nexadyne 8/S lub równowaĪny – 6sztuk 
Shure SM57 lub równowaĪny – 5 sztuk 
Shure Beta 87A lub równowaĪny – 3 sztuki 
Shure DMK57-52 zestaw mikrofonów do perkusji lub równowaĪny – 1kpl 
Relacart HR-32D l Podwójny zestaw mikrofonów bezprzewodowych z Dante HR-32D MH 
ub równowaĪny – 2 kpl. 
Statywy mikrofonowe  jak Gravity MS 4322 B wraz z torbą lub równowaĪne – 14 sztuk 
 
Akcesoria audio  
Przewód mikrofonowy jak XLR 10m, np. Pro Snake 7th Mic Cable 10m – 30 sztuk 
Mikser audio Behringer X-32 compact lub równowaĪny – 1 sztuka 
Przyłącze sceniczne Behringer S16 lub równowaĪny – 2 kpl. 
Skrzynie transportowe na mikser i przyłącza pod konkretne zamówienie - 1sztuka 
Przewody sieciowe scena-realizator np. Proel AVCAT5PRO50 bĊben kablowy ze skrĊtką 
mobilną 50m - 2 kpl 
Relacart-PM320T nadajnik systemu monitora dousznego lub równowaĪny – 4 szt 
Relacart-PM320R stereofoniczny odbiornik systemu monitoringu dousznego lub 
równowaĪny – 4 szt. 
Relacart EA-225 słuchawki douszne przewodowe lub równowaĪne – 4 szt. 
 
 

Przykładowe zestawienie urządzeĔ oĞwietlenia 

 

OĞwietlenie jak Astra Hybrid330 IP lub równowaĪne – 6 sztuk. 

Hybrydowa ruchoma głowica o podwyĪszonym stopniu ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, która oferuje duĪą moc zestawioną z niewielkimi rozmiarami i niską wagą 
(25 kg). Oparty o 140 mm soczewkĊ, zaawansowany układ optyczny Astra Hybrid330 IP 
oferuje płynny zoom działający w zakresie 3° - 50° i w połączeniu z wydajnym Ĩródłem LED, 
zapewnia zarówno intensywną wiązkĊ, jak i Ğwiatło punktowe o wysokich parametrach. 

OĞwietlenie jak Astra Wash7Pix lub równowaĪne – 6 sztuk. 

Kompaktowa ruchoma głowa LED typu WASH zaprojektowana z myĞlą o profesjonalnym 
zastosowaniu w róĪnorodnych aplikacjach. Astra Wash oferuje wysoki poziom jasnoĞci i 
szybkoĞć ruchu przy niskiej bezwładnoĞci. 
Oparta na Ĩródle Ğwiatła w postaci zespołu 7 diod LED Osram RGBW o mocy 40 W kaĪda 
zestawionym z niezwykle wydajny system optycznym o zakresie zoom 4 ° - 56 °, oprawa ta 
jest niezwykle wszechstronna w kaĪdym zastosowaniu. Waga 8.5 kg. 

OĞwietlenie jak Astra Wash19PixIP65  lub równowaĪne – 6 sztuk. 
Ruchoma głowa LED typu WASH  o stopniu ochrony IP65. Zaprojektowana z myĞlą o 
profesjonalnym zastosowaniu w róĪnorodnych aplikacjach. Astra Wash oferuje najwyĪszy 
poziom jasnoĞci i zaawansowane moĪliwoĞci kreowania efektów. 
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Oparta na Ĩródle Ğwiatła w postaci zespołu 19 diod LED Osram RGBW o mocy 40 W 
kaĪda oraz zewnĊtrznym pierĞcieniu pikselowym, a dodatkowo wyposaĪona w niezwykle 
wydajny system optyczny o zakresie zoom 4 ° - 54 °, oprawa ta jest niezwykle 
wszechstronna w kaĪdym zastosowaniu. 

Astra Wash19Pix pozwala na sterowanie kaĪdym pikselem z osobna, oferując przy tym 
wiele wbudowanych efektów i umoĪliwiając dostĊp do precyzyjnej i zaawansowanej kontroli 
bieli i koloru, a wszystko to poprzez protokoły DMX, W-DMX, Art-Net, sACN i RDM. Waga 
25 kg. 

 

OĞwietlenie jak SunBlast 3000FC lub równowaĪne – 6 sztuk. 

 Stroboskopem LEDowym (1728x1W RGB) z moĪliwoĞcią pracy jako blinder, czy 
naĞwietlacz. 
48 niezaleĪnie sterowanych sekcji, 3 niezaleĪne generatory efektów, moĪliwoĞć sterowania 
urządzeniem za pomocą Art-Net oraz DMX jednoczeĞnie, IP 65 dają ogromne moĪliwoĞci w 
kreowaniu show. Waga 14 kg. 

 

 

OĞwietlenie jak Sunrise 2IP lub równowaĪne – 4 sztuki 

Modułowy blinder 2x1 LED z ochroną IP i chłodzeniem konwekcyjnym. Oprawa została 
zaprojektowana jako idealne rozwiązanie dla wydarzeń na zewnątrz (jak i wewnątrz) 
zastĊpując klasyczne oprawy halogenowe o dowolnych rozmiarach. 

Oprawa została wyposaĪona w mechanizm szybkiego blokowania, aby łączyć ze sobą 
wiele jednostek i uĪywać ich jako pojedynczych elementów, łatwo zmieniając Sunrise 2IP w 
blinder 4x1 lub 2x2. Sunrise 2IP jest wyposaĪony w 2x75 W COB Warm White LEDs, a jego 
system optyczny jest w stanie zapewnić taką samą wydajnoĞć i kąt wiązki co oprawy 
konwencjonalne, w tym krzywą dimmera z przesuniĊciem ku czerwieni. Waga 7,6kg. 

Bramka jak ArtNet/DMX lub równowaĪna – 1 sztuka 

8-portowa bramka Art-Net do DMX (8x512 kanałów) do montaĪu w szafie/uchwycie typu 
RACK. Posiada funkcjĊ splittera DMX oraz hub-a Art-Net. Urządzenie umoĪliwia tworzenie 
rozbudowanych infrastruktur na potrzeby instalacji oĞwietleniowych. 

Sterownik oĞwietlenia DMX  jak ChamSys MagicQ MQ50 Compact Console lub 
równowaĪny – 1 szt. Wraz z przewodem DMX na bĊbnie - pro snake DMX Cable Drum 
50m 5 Pin – 2 kpl 
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OĞwietlenie montować na kratownicy za pomocą uchwytów jak C6016 uprzednio 
wciągając oĞwietlenie za pomocą wciągarek elektrycznych o odpowiednim udĨwigu . 
Wciągarki sterować za poĞrednictwem sterownika do wciągarek. 

 

Kratownica aluminiowa jak Quadrosystem 400 lub równowaĪna 

System z kratownic aluminiowych (2 mb)o przekroju kwadratu, składający siĊ z czterech 
rur o Ğrednicy 50mm o gruboĞci Ğcianki 3mm. PomiĊdzy nimi zastosowano aluminiowe tralki  
o Ğrednicy 25mm. QUADRO-SYSTEM 400/3 posiada system szybko-złączy, ułatwiający 
błyskawiczny, pewny i bezpieczny montaĪ. 

QUADRO-SYSTEM 400/3 jest konstrukcją przewidzianą do budowy małych i Ğrednich 
zadaszeń scenicznych, zadaszenia mogą posiadać dachy jednospadowe, dwuspadowe lub 
profilowane. QUADRO-SYSTEM 400/3 znajduje równieĪ zastosowanie w technice 
teatralnej oraz budownictwie. 

QUADRO-SYSTEM 400/3 jest oferowane w stanie surowego aluminium, jest on równieĪ 
dostĊpny jako konstrukcja polerowana lub lakierowana na dowolny kolor z palety RAL. 

Proces produkcyjny oparty jest o najwyĪsze standardy jakoĞci oraz normy, procesy 
spawalnicze jak i uĪyte materiały stale podlegają kontrolom jakoĞci. 

QUADRO-SYSTEM 400/3 dostĊpny jest w kaĪdej długoĞci i kształcie, w tym naroĪniki, 
krzyĪe oraz jako konstrukcja profilowana. 

Typ: QUADRO-SYSTEM 400/3 

WysokoĞć: 400 mm 
SzerokoĞć: 400 mm 
Waga: 8.9 kg/m 
Rury główne: 50 x 3 mm 
Tralki: 25 x 2 mm 
Stop: AlMgSi 1 F22/EN AW 6063 T6 
Połączenia: Szybko-złącza 

 

Przykładowe zestawienie urządzeĔ do projekcji filmów 

 

Ekran ramowy jak Ekran ramowy Orion lub równowaĪny  
Ekran mobilny ramowy, składany, z wymiennymi powierzchniami projekcyjnymi, 



 

 63 

 

• Formaty: 16:10 
• Wymiary pola: 508 x 317 
• W zestawie: rama ekranu, nogi, powierzchnia projekcyjna, skrzynia transportowa, 
• Czarna ramka dookoła pola wizyjnego, 
• Regulacja wysokoĞci do potrzeb prezentacji, 
• Materiał projekcyjny:  REAR (do projekcji wstecznej) 
 
 
Projektor jak Sharp XPA201U-B lub równowaĪny 
Projektor z obiektywem dostosowany do wyĞwietlania projekcji w róĪnym oĞwietleniu (np. 
mocnym nasłonecznieniu) 
Ultralekki i kompaktowy projektor o jasnoĞci 20 000 lumenów, technologia optymalizacji 4K, 
rozdzielczoĞć WUXGA, obsługujący standard HDR10 poprzez interfejs HDMI, 
Współczynnik kontrastu 1 3000000:1. 
Prosta obsługa, instalacja, dowolnoĞć doboru i sterowanie obiektywów. 
Bezobsługowa niezawodnoĞć w działaniu, pyłoodporna konstrukcja z certyfikatem IP5X. 
 
Winda do projektora jak SPAVMAX 60/1560 lub równowaĪna 

Winda z zabezpieczeniem przed wysuniĊciem przez osoby niepowołane – uĪycie włącznika 
otwieranego z kluczyka. JeĞli nie ma sufitu, w którym mógłby siĊ projektor schować, naleĪy 
wykonać zabudowĊ pod windĊ. 
 

Winda do montaĪu projektora , równomierna, cicha praca i stabilna konstrukcja; udĨwig do 
60kg; wysiĊg max.78cm (do ustawienia teĪ mniejszy wysiĊg); programowane pozycje 
zatrzymań windy; mechaniczne wyłączniki krańcowe ze 100% powtarzalnoĞcią ustawionych 
pozycji zatrzymań; wysuwa projektor z sufitu na czas projekcji zachowując wolna przestrzeń 
wnĊtrza; 230V napĊd Somfy; zabezpieczenia: termiczne, przeciąĪeniowe, hamulec 
bezpieczeństwa; zawiera uchwyt do montaĪu projektora, włącznik klawiszowy, panel 
sufitowy zamykający, prowadnica do kabli sygnałowych.   

b) Uruchomienie i przekazanie systemu 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie  
z wymaganiami Inwestora naleĪy wykonać poniĪsze próby systemu i jego elementów: 

- sprawdzić poprawnoĞć działania systemu na zasilaniu podstawowym z sieci energetycznej 
- sprawdzić poprawnoĞć działania systemu nagłoĞnieniowo-oĞwietleniowego 

 

c) Szkolenie dla operatorów i administratorów 

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  szkolenia dla 

administratorów i uĪytkowników systemu w zakresie: 

- dla administratorów całoĞć funkcjonowania systemu: obsługĊ aplikacji, systemowych  
i sieciowych. 

- dla uĪytkowników szkolenie w zakresie obsługi i uĪytkowania systemu. 

 

3) EKSPLOATACJA I KONSERWACJA SYSTEMÓW 

NiezawodnoĞć działania systemu uwarunkowana jest zachowaniem właĞciwych warunków 
pracy, napiĊcia zasilania, oraz przeprowadzeniem badań okresowych – nie rzadziej niĪ 1 
raz w roku. Zaistniałe uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłaszane Serwisowi.  
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Wykonawca bĊdzie Ğwiadczył usługĊ serwisu i wsparcia technicznego systemu przez okres 
24 miesiĊcy od daty odbioru systemu. 

Na potrzeby Ğwiadczenia usługi serwisu i wsparcia technicznego wprowadza siĊ 
nastĊpującą klasyfikacjĊ wad: 

a. Błąd Krytyczny  - przez to rozumie siĊ działanie systemu, które uniemoĪliwia poprawne 
jego wykorzystanie do realizacji procesu rejestracji obrazu z kamer lub uĪycia urządzeń 
systemu nagłoĞnieniowo-oĞwietleniowego charakteryzujące siĊ: 

 -  uniemoĪliwieniem dalszej pracy z powodu zawieszenia siĊ systemu lub jego 
“niespodziewanego” zamkniĊcia lub; 

- zablokowaniem realizacji procesu rejestracji obrazu lub uĪycia urządzeń systemu 
nagłoĞnieniowo-oĞwietleniowego o ile zablokowanie związane jest z niewłaĞciwym 
działaniem systemu 

 lub; 

-  zniszczeniem/uszkodzeniem danych lub utratą dostĊpu do nich; 

b. przez Błąd Niekrytyczny rozumie siĊ kaĪde nieprawidłowe działanie systemu, z wyjątkiem 
przypadków okreĞlonych powyĪej 

Klasyfikacja błĊdu okreĞlona zostanie przez zgłaszającego. Przyjmujący zgłoszenie ma 
prawo zaĪądać zmiany klasyfikacji błĊdu. Zmiana klasyfikacji błĊdu moĪliwa jest po 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu moĪliwoĞć zgłaszania wad telefonicznie lub 
poprzez internetowy system ewidencji zgłoszeń (e-mail) dostĊpny dla Zamawiającego i 
zobowiązuje siĊ do przyjmowania zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365 (24 godziny na 
dobĊ, 7 dni w tygodniu). 

Zgłoszenia wad dokonuje Zamawiający a Wykonawca rejestruje je w ewidencji zgłoszeń, 
która powinna zawierać, co najmniej poniĪsze dane: 

a. numer kolejny zgłoszenia; 

b. datĊ i godzinĊ zgłoszenia; 

c. wskazanie osoby i adres lokalizacji Sądu; 

d. skrótowe okreĞlenie zgłaszanej wady; 

e. numer seryjny zgłoszonego sprzĊtu; 

g. po rozwiązaniu zgłoszenia datĊ i godzinĊ usuniĊcia wady; 

Rejestr ewidencji zgłoszeń, o którym mowa powyĪej, bĊdzie udostĊpniony wyłącznie 
Zamawiającemu przez WykonawcĊ poprzez portal internetowy. 

Czas naprawy BłĊdów Krytycznych Systemu przez WykonawcĊ nie moĪe przekroczyć 
trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 



 

 65 

 

Czas naprawy BłĊdów Niekrytycznych systemu przez WykonawcĊ nie moĪe przekroczyć 7 
dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

 

4) UWAGI KOēCOWE 

a) Wykonawca obowiązany jest zapoznać siĊ na miejscu ze stanem terenu, budynków są-
siednich oraz bezpoĞredniego otoczenia, przewidując trudnoĞci techniczne, organizacyjne 
oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.  

b) Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien zapoznać siĊ  
z dokumentacjami branĪowymi, wykonać obmiar i uzgodnić szczegóły wykonywania robót  
z kierownictwem robót branĪowych.  

c) CałoĞć prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych, z zachowaniem przepisów 
BHP.  

d) Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały 
powinny posiadać opiniĊ o jakoĞci typu wydaną przez uprawnioną jednostkĊ. Zainstalowane 
obwody, aparaty i urządzenia naleĪy wyposaĪyć w trwałe oznaczenia. 

e) Po zakończeniu robót obowiązkowo wykonać dokumentacjĊ powykonawczą w postaci 
papierowej i elektronicznej zawierająca pomiary oraz rzuty wraz z naniesionymi trasami 
kablowymi, rozmieszczeniem elementów systemów, pomiarów sprawdzających a protokoły 
przekazać Inwestorowi. Dostarczenie protokołów pomiarów jest warunkiem koniecznym 
odbioru robót elektrycznych i teletechnicznych.  

f) Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu naleĪy wykonać  i przekazać Inwestorowi 
dokumentacjĊ powykonawczą w postaci papierowej i elektronicznej  - kaĪda w 3 egzempla-
rzach. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.: 

- opis systemu, ustawień wszystkich parametrów urządzeń systemu, 
- schematy szczegółowe systemu, 
- zestawienia zainstalowanych urządzeń, z podaniem producenta, symboli urządzeń i iloĞci, 
- instrukcje obsługi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe, 
- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty i oryginalne noĞniki danych, 
- gwarancjĊ na system. 

g) Na dzień odbioru dostarczyć atesty, certyfikaty, Ğwiadectwa dopuszczenia dla wszystkich 
zabudowanych materiałów. 

 

5) WARUNKI WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT  
• Zamawiający bĊdzie wymagał, aby organizacja robót, jakoĞć uĪytych materiałów  

i jakoĞć wykonania były zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach 
przetargowych wymaganiami. Zamawiający bĊdzie kontrolował w tym zakresie dzia-
łania Wykonawcy. 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞć ich wykonania oraz za zgodnoĞć  
z SIWZ, Dokumentacją projektową, poleceniami Zamawiającego, InĪyniera Kontrak-
tu. 

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia, w ramach niniej-
szego zamówienia, bĊdą zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumenta-
cją projektową i specyfikacjami technicznymi, a takĪe obowiązującymi przepisami i 
normami. 
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• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i Ğcisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, oraz za jakoĞć zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞć z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzają-
cego realizacją umowy. 

• Zamawiający przewiduje bieĪącą kontrolĊ wykonywanych robót. Zamawiający bĊ-
dzie oceniać zgodnoĞć materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi zawartymi w 
SIWZ, Programem Funkcjonalno-UĪytkowym, dokumentacją projektową oraz Umo-
wą. 

• Na Wykonawcy spoczywać bĊdzie całkowita odpowiedzialnoĞć za: 
o organizacjĊ robót, 
o zabezpieczenie osób trzecich, 
o ochronĊ Ğrodowiska, 
o warunki bhp, 
o zabezpieczenie terenu robót, 
o zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od na-

stĊpstw prowadzonych robót do dnia bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu robót w okresie trwania rea-
lizacji aĪ do zakończenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie 
podlega dodatkowej zapłacie. 

• Wykonawca zobowiązany jest usuwać z obiektu wszelkie urządzenia i sprzĊty koli-
dujące z wykonywanymi pracami, o ile jest to moĪliwe. Pozostałe sprzĊty naleĪy za-
bezpieczyć przed zanieczyszczeniami i pyłami. Koszt zabezpieczenia sprzĊtu pono-
si Wykonawca. 

• O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-
domi Zamawiającego i zainteresowanych uĪytkowników oraz pokryje koszty napra-
wy. 

• Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakoĞciowym zostaną przez WykonawcĊ 
wywiezione z terenu budowy. 

• KaĪdy rodzaj robót, w którym znajdują siĊ nie zbadane i niezaakceptowane materia-
ły, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc siĊ z jego nieprzyjĊciem  
i niezapłaceniem. 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy bĊdą 
one wykorzystane do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zacho-
wały swoją jakoĞć i właĞciwoĞć do robót i były dostĊpne do kontroli. 

• Wykonawca zobowiązany jest usuwać z obiektu wszelkie urządzenia i sprzĊty koli-
dujące z wykonywanymi pracami, o ile jest to moĪliwe. Pozostałe sprzĊty naleĪy za-
bezpieczyć przed zanieczyszczeniami i pyłami. Koszt zabezpieczenia sprzĊtu pono-
si Wykonawca. 

• Zamawiający ustala nastĊpujące rodzaje odbiorów: 
o Odbiór dokumentacji projektowej. 
o Odbiór końcowy. 

• Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji 
odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane 
jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bez-
pieczeństwa. Odpady niebezpieczne naleĪy zutylizować na własny koszt i we wła-
snym zakresie. 

• Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy), specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wyko-
nawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

• Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego har-
monogram robót, zawierający uzgodnione z uĪytkownikiem terminy  
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• Roboty naleĪy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakoĞci robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i Ğcisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakoĞć zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞć z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzają-
cego realizacją umowy. 

• Zamawiający przewiduje bieĪącą kontrolĊ wykonywanych robót budowlanych. Za-
mawiający bĊdzie oceniać zgodnoĞć materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi 
zawartymi w SIWZ, dokumentacją projektową oraz Umową. 
 

Kontrola jakoĞci robót budowlanych 

 
    Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniĊcia załoĪonej jakoĞci wykonywanych robót przy 
realizacji zadania, zgodnie z projektem wykonawczym. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Zamawiającemu 
zgodnoĞci dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o 
rodzaju  

i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piĞmie wyniki badań 
do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego  
o zakończeniu kaĪdej roboty zanikającej, którą moĪe kontynuować dopiero po pisemnej 
akceptacji odbioru przez InĪyniera. 
 

Odbiór robót 
Obmiaru robót dokonać naleĪy w oparciu o dokumentacjĊ projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiającego. 
 

MoĪliwe do wystąpienia utrudnienia dla prac 

• mogą wystĊpować czasowe ograniczenia w dostĊpie do pomieszczeń; 
• mogą wystąpić ograniczenia i obostrzenia dotyczące zgody na prace hałaĞliwe, 

uciąĪliwe i brudne, prace na wysokoĞci 
 

Wymagania dotyczące materiałów 

Gdziekolwiek w dokumentach przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzĊt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bĊdą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
przywołanych norm  
i przepisów o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi siĊ inaczej. W przypadku, 
gdy przywołane normy i przepisy odnoszą siĊ do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
równieĪ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyĪszy poziom 
wykonania niĪ przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. RóĪnice pomiĊdzy przywołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
WykonawcĊ i przedłoĪone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca bĊdzie posiadał dokumenty potwierdzające, 
Īe zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
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budowlanych i posiadają wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane 
wytwarzane według zasad okreĞlonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach 
technicznych bĊdą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, Īe spełniają one 
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciąĪają WykonawcĊ, a 
potrzeba tych badań i ich czĊstotliwoĞć okreĞlą specyfikacje techniczne. 

SprzĊt 
    Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakoĞć wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teĪ przy wykonywaniu czynnoĞci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, sprzĊtu itp. SprzĊt uĪywany przez WykonawcĊ powinien uzyskać 
akceptacjĊ InĪyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

Transport 

 

    Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakoĞć wykonywanych robót. Liczba Ğrodków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi w Dokumentacji 
Projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

Odbiór koĔcowy 

 

    Odbiór końcowy Przedmiotu Zamówienia ma na celu potwierdzenie wykonania 
wszystkich zadań/prac wynikających z Umowy, w tym odebrania wszystkich Komponentów 
oraz dostarczenia wymaganej zamówieniem Dokumentacji. 
 

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do programu funkcjonalno 
– uĪytkowego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, zmiany zakresu prac, 
uszczegółowień, dodatkowych uzgodnień czy wskazania aktualnych wytycznych 
dotyczących przedmiotowej inwestycji. 
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5.  WYKOēCZENIE OBIEKTU 

5.1.  POSADZKI  

 

5.1.1. Posadzka amfiteatru 

Posadzki i schody amfiteatru powinny zostać wykonane z białego betonu 
architektonicznego i zatarte na gładko (parametr antypoĞlizgowoĞci: R10). 
 
 
5.1.2. Wykładzina w kontenerze ( pomieszczenie 0.2 i 0.3) PVC R10 

Wykładzina heterogeniczna PVC o grafice imitującej beton w naturalnej kolorystyce.  
Wykładzina w formie rolki klejonej do posadzki, wykładzina powinna stanowić jeden bryt – 
brak połączeń fragmentów wykładziny. GruboĞć wykładziny około 2mm. GruboĞć warstwy 
uĪytkowej: min 0,7mm. Wykładzina powinna być przeznaczona do pomieszczeń o duĪym 
natĊĪeniu ruchu. 
WłaĞciwoĞci nie gorsze niĪ: 
a) klasa antypoĞlizgowoĞci: zgodnie z normą DIN 51130 lub równowaĪną: R10, 
b) ĞcieralnoĞć: zgodnie z normą EN 660-2 lub równowaĪną: Grupa T 
c) trudnopalnoĞć: zgodnie z normą EN ISO 13501 lub równowaĪną: klasa Bfl – S1 
WykładzinĊ naleĪy układać wg instrukcji producenta. Przed zakupem, wybrany produkt 
naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz autorowi niniejszego opracowania.  
 
 
5.1.3. Wycieraczki wewnĊtrzne 

NaleĪy je montować wewnątrz obiektu, przed kaĪdym wejĞciem do kontenera.  

Górna powierzchnia wycieraczki powinna być zlicowana z  powierzchnią posadzki. 
- profile: aluminiowe, górne powierzchnie profili rowkowane, połączone łącznikiem. 
Spód profili podklejony wygłuszającym paskiem z pianki PU. Profile wypełnione wkładami 
czyszczącymi o szerokoĞci 21 mm. Stabilizacja wkładów w profilach – nitami przy 
krawĊdziach zewnĊtrznych. 
SzerokoĞć przeĞwitu pomiĊdzy profilami – około 5 mm. 
- łącznik: linka stalowa z nawleczonymi tulejkami dystansowymi (PCW) pomiĊdzy profilami. 
- wkład:  
• szczotkowy (szczoteczki nylonowe w 3 rzĊdach, podstawa szczotki wykonana z czarnego, 
twardego PCW) - kolor czarny, szary,  
• gumowy (ryflowany dla wiĊkszej skutecznoĞci) - kolor szary,  
• tekstylny rypsowy (osuszający) - kolor szary,  
MoĪliwoĞć dowolnych kombinacji wkładów w obrĊbie jednej wycieraczki. 
- wysokoĞć H (nominalna): 
• wkład szczotkowy - 25 ±0,5 mm, 
• wkład gumowy - 23 ±0,5 mm, 
• wkład tekstylny (ryps) - 25 ±1 mm. 
- obciąĪenia: przy równomiernym podparciu na całej powierzchni maksymalne obciąĪenie 
60.000 N/dm2. 
- sposób montaĪu: 
• Luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuĞcie (otwór wpustowy powinien być 
ograniczony ramą z kątownika aluminiowego lub stalowego). 
• MoĪliwoĞć zastosowania na powierzchni posadzki, wskazany aluminiowy profil najazdowy. 
- kątownik ramy: równoramienny 25 x 25 x 3 mm 
- konstrukcja: zwijalna (rolowalna), dla łatwiejszego usuniĊcia nadmiaru zanieczyszczeń 
zgromadzonych pod wycieraczką bez koniecznoĞci jej podnoszenia. 
- wskazówki montaĪowe: 
• miejsce osadzenia wycieraczki zewnĊtrznej powinno być odwodnione, 
• podłoĪe wycieraczki powinno być poziome i równe, bez pofałdowań, 
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• rama wycieraczki po zabetonowaniu musi mieć równe przekątne Ğwiadczące o właĞciwej 
geometrii. 
Konserwacja: 
Konieczne regularne usuwanie zanieczyszczeń spod wycieraczki w takim odstĊpie 
czasowym, aby profile nie ulegały odkształceniom na skutek zbyt duĪej iloĞci 
nagromadzonych pod nimi zanieczyszczeń (unoszenie profili). 
 
5.2. COKOŁY 

w kontenerze: z profili stalowych 
WykładzinĊ PVC, którą wyłoĪona zostanie posadzka kontenera naleĪy wywinąć na ĞcianĊ, 
na wysokoĞć 15cm. Górny brzeg wykładziny naleĪy wykończyć listwami z profili stalowych 
nierdzewnych o wys. około 4cm. NaroĪniki listew na 
leĪy wykończyć systemowymi kształtkami ze stali nierdzewnej.  
Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.   
 
5.3. ĝCIANY 
5.3.1. Amfiteatr: 
a) beton architektoniczny: 
ĝciany amfiteatru powinny zostać wykonane z białego betonu architektonicznego, a 
nastĊpnie na całoĞci pokryte bezbarwną powłoką anty-graffiti.  
 
b) okładzina drewniana 
ĝcianĊ w osi „B” od strony widowni naleĪy pokryć deskami z drewna akacjowego, 
zaimpregnowanego przeciw działaniu korozji biologicznej. Deski z drewna akacjowego 
powinny charakteryzować siĊ jednolitą szerokoĞcią, gruboĞcią oraz wybarwieniem.  
Deski powinny przylegać do siebie lub powinny być łączone na pióro-wpust. 
Wybrany materiał naleĪy przedstawić Zamawiającemu i autorom PFU do akceptacji.  
 
5.3.2. Kontener 

ĝciany wewnątrz kontenera powinny zostać pokryte płytami kompozytowymi odpornymi na 
działanie wody i uszkodzenia mechaniczne. Ich powierzchnia powinna być zmywalna i 
odporna na działanie Ğrodków czystoĞci.  
 

5.4. SUFITY 

5.4.1. Amfiteatr  

Spód dachu amfiteatru naleĪy pokryć deskami z drewna akacjowego, zaimpregnowanego 
przeciw działaniu korozji biologicznej. Deski z drewna akacjowego powinny 
charakteryzować siĊ jednolitą szerokoĞcią, gruboĞcią oraz wybarwieniem.  
Deski powinny przylegać do siebie lub powinny być łączone na pióro-wpust. W miejscach, 
których zaplanowano kratownice przestrzenne do podwieszania sprzĊtu, oĞwietlenia itd. 
naleĪy wykonać kasety drewniane, które moĪna zamykać, jeĪeli Īadne urządzenia nie są 
zamontowane do kratownic, oraz otwierać jeĪeli bĊdzie potrzeba zamontowania urządzeń.  
Kasety powinny być zlicowane z powierzchnią drewnianej podbitki dachowej.  
W okładzinie sufitowej (podbitce) naleĪy równieĪ zamontować mrozoodporne liniowe 
oĞwietlenie zewnĊtrzne, które powinno być równieĪ zlicowane z powierzchnią podbitki.  
Wybrany materiał naleĪy przedstawić Zamawiającemu i autorom PFU do akceptacji.  
 
5.4.2. Kontener 

Sufit kontenera powinien być wykończony blachą trapezową w kolorze grafitowym.  
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5.5. BALUSTRADY WEWNĉTRZNE 
 
5.5.1. Amfiteatr - bryła 

Balustrady w obrĊbie sceny naleĪy wykonać ze szkła klejonego, bezpiecznego, 
hartowanego w systemie bezramowym. Balustrady zamontowane poprzez osadzenie 
dolnego fragmentu tafli szklanej w profilu u-kształtnym zamontowanym pomiĊdzy murkiem 
oporowym z betonowych kształtek „L”, a nawierzchnią podestu. Wszystkie połączenia 
naleĪy wykonać niezwykle szczelnie i starannie, by zabrudzenia i woda nie dostawały siĊ 
do profilu u-kształtnego. WysokoĞć balustrady: 115cm. Górna krawĊdĨ balustrady powinna 
zostać zabezpieczona przed uszkodzeniami profilem u-kształtnym ze stali nierdzewnej.  

 

ILUSTRACJA 3: przykładowa balustrada ze szkła, Ĩródło: https://linealsystem.eu/oferta/balustrady-

szklane/, z dnia 19.09.2024, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie 
w celach informacyjnych 

5.5.2. Schody  zewnĊtrzne 

Wszystkie schody zewnĊtrzne prowadzące do bryły amfiteatru lub znajdujące siĊ w obrĊbie 
widowni powinny być wyposaĪone w balustrady oraz pochwyty wraz z poziomymi 

zakończeniami pozostałych balustrad. NaleĪy je wykonać z profili o przekroju prostokątnym 
zamkniĊtym wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor grafitowy 

RAL 7016. Min. Szer. profilu 4mm. 

Wypełnienia balustrad naleĪy wykonać z siatki ze stali nierdzewnej. PrzeĞwity balustrady  
powinny wynosić maksymalnie 12cm. Wypełnienie balustrad powinno zakrywać od frontu 
słupki pionowe balustrad lub przylegać do nich bezpoĞrednio.   

Wszystkie spawy naleĪy wykonać niezwykle starannie a wszystkie ostre krawĊdzie naleĪy 
dodatkowo wyszlifować. Miejsce mocowania słupków do stopnic schodów naleĪy wykonać 
niezwykle starannie, tak, by stopnica nie pĊkła i by nie trzeba było dodatkowo zakrywać 
otoczenia słupka stalową marką montaĪową. Metalowe elementy profilu powinny zostać 
zaoblone aby nie stanowiły zagroĪenia dla uĪytkownika. 

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  
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ILUSTRACJA 4: przykładowa balustrada, Ĩródło: https://polish.chainlink-fencefabric.com/sale-

32797817-2mm-elevated-walkway-railing-stainless-steel-woven-rope-mesh.html, z dnia 19.09.2024, 

zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych 

Na końcach pochwytów naleĪy zamontować stalową tabliczkĊ, dostosowaną formą do 
kształtu pochwytu, zawierającą dodatkową informacjĊ w alfabecie Braille’a. TreĞć informacji 
naleĪy ustalić z Dyrekcją obiektu.  

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  
 

5.7. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 

NaleĪy wykonać projekt graficzny systemu i uzgodnić go z Inwestorem oraz autorami PFU. 
Wszystkie tablice informacyjne mają być czytelne i mieć minimalistyczny charakter. Tło 
białe napisy i oznaczenia w odcieniach czerni i grafitu.  

NaleĪy zastosować około 15m2 tablic informacyjnych na ciągach komunikacyjnych i 
indywidualne tabliczki przy kaĪdych drzwiach.  

5.7.1. OZNAKOWANIE TOALET 

WejĞcia do toalet naleĪy oznakować za pomocą tabliczek z symbolami mocowanymi do 

drzwi. Tabliczki powinny być wykonane z czarnego akrylu o matowym wykończeniu. Na 

tabliczce powinien zostać nadrukowany tekst „TOALETA”, piktogramy (sylwetka damska, 
mĊska, a takĪe osoby na wózku inwalidzkim) oraz treĞć w alfabecie Braille’a. Znaki w 
alfabecie Braille’a powinny być wyraĨnie wyczuwalne pod opuszkiem palca – profesjonalne, 

licencjonowane kulki brailowe wbijane w technologii CNC. Tabliczki mocować zgodnie z 
wytycznymi producenta. Wymiar tabliczki: min 18cm x 17cm. Tabliczki w kolorze 

kontrastowym do powierzchni drzwi. Przed wykonaniem tabliczek projekt ich treĞci naleĪy 
przesłać do akceptacji Zamawiającemu.  

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  
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ILUSTRACJA 5: oznakowanie toalet, Ĩródło: https://www.grawernia.pl/galerie/t/toaleta-

koedukacyjna-tabliczk_51645.webp z dnia 25.09.2024, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy 

5.7.2. OZNAKOWANIE OBIEKTU POD KĄTEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOĝCIAMI 
 

a) pola uwagi: 50x50cm – 25 pinezek 

„Pinezki” ze stali nierdzewnej montowane na powierzchni posadzki  przed kaĪdą 
przeszkodą: róĪnica poziomów posadzek, schody, itp. Pinezki powinny tworzyć pola uwagi i 
być czĊĞcią systemu oznaczeń informacyjno-dotykowych poziomych montowanych dla 

potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Orientacyjne wymiary pojedynczej pinezki: 

Ğrednica podstawy 30mm, Ğrednica szczytu główki: 20mm, wysokoĞć 6mm. „pinezki” 
powinny być ĞciĊte stoĪkowo. Produkt powinien posiadać aprobatĊ techniczną: IbiM 
AT/2016/02-3209 oraz spełniać wymogi programu DOSTĉPNOĝĆ PLUS. Sposób montaĪu 
„pinezek” naleĪy dostosować do rodzaju posadzki – zalecany montaĪ inwazyjny (tzw. 

kotwa). W celu zamontowania „pinezek” w równych odstĊpach naleĪy stosować szablony.   
 

b) plan tyflograficzny 

Na słupie, przy głównym ciągu komunikacyjnym prowadzącym z parku do amfiteatru naleĪy 
zamocować trwale do podłoĪa plan tyflograficzny amfiteatru w formie pulpitu na stopie wy-
konanej ze stali ocynkowanej ogniowo, a nastĊpnie malowanej na kolor czarny. CałoĞć po-
winna być wandaloodporna. Plan obiektu powinien zawierać kolorystyczny schemat funk-
cjonalno-przestrzenny, przebieg tras dotykowych, pola uwagi, opisy w alfabecie Braille’a i 
oznaczenia wypukłe ĞcieĪek dotykowych, legendĊ, oznaczenie miejsca lokalizacji osoby 
czytającej („jesteĞ tutaj”) widoczne zarówno dla osób widzących jak i tych z dysfunkcjĊ 
wzroku. Informacje dotykowe stojące powinny być przytwierdzone do posadzki w sposób 
trwały i uniemoĪliwiający przemieszczenie lub poruszanie elementu. Dolna krawĊdĨ powin-
na znajdować siĊ na wysokoĞci 90 cm, górna na wysokoĞci 105 cm, i być nachylona pod 
kątem 25 stopni.  
Informacje szczegółowe w formie dotykowej (np. układ toalety wraz z wyposaĪeniem) 
powinny znaleĨć siĊ przy wejĞciu do danego pomieszczenia po stronie otwierania drzwi 
na wysokoĞci 15 - 30 cm powyĪej uchwytu otwierającego (górna krawĊdĨ tabliczki) i nie 
wyĪej niĪ 140 cm od podłoĪa. Zaleca siĊ opis w alfabecie Braille’a montować na półce od-
chylonej od pionu o 30 do 45 stopni 
 

c) tabliczki montowane na porĊczach 

Na końcach pochwytów naleĪy zamontować stalową tabliczkĊ, dostosowaną formą do 
kształtu pochwytu, zawierającą dodatkową informacjĊ w alfabecie Braille’a. TreĞć informacji 
naleĪy ustalić z Dyrekcją obiektu. 
 
d) pĊtle indukcyjne 

Obiekt naleĪy wyposaĪyć w pĊtle indukcyjne nadające sygnał poprzez zmodulowane pole 
magnetyczne, które jest odbierane przez cewkĊ indukcyjną aparatu słuchowego. Takie 
rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne – osoba słabosłyszaca słyszy tylko 
sygnał poĪądany. Kalibracja i instalacja systemu powinna być zgodna z normą PN EN 
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60118-4:2015-6 ‚‚Elektroakustyka – Aparaty słuchowe – CzĊĞć 4: Układy pĊtli indukcyjnych 
wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi – NatĊĪenie pola magnetycznego”. 
Obszary z pĊtlą indukcyjną naleĪy oznakować piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 
(2000-03). Oznakowanie naleĪy umieĞcić w zaleĪnoĞci od moĪliwoĞci na posadzce (z wy-
znaczeniem granic działania systemu) lub stosując oznakowanie pionowe. Przy oznakowa-
niu pionowym zaleca siĊ dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowej 
np. „System pĊtli indukcyjnej – przełącz aparat słuchowy na cewkĊ indukcyjną ‘T. 
 

6.  STAŁE WYPOSAĩENIE WNĉTRZ 

6.1.  ZLEWOMYWAK ĝCIENNY STALOWY DWUKOMOROWY (kontener - pom. 0.2) 

Umywalka kuchenna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, obudowa ze stali 

nierdzewnej AISI 201, włączana kolanem, z kołnierzem Ğciennym i otworem na bateriĊ 
sztorcową. Wykończenie: INOX. Orientacyjne wymiary: wys. 570mm, szer. 400mm, głĊb. 
330mm. W zestawie z umywalką powinna znajdować siĊ bateria sztorcowa, dozownik 
mydła o pojemnoĞci około 360ml, wĊĪyki elastyczne, zawory mieszający i z przyciskiem 
uruchomiającym, elementy do montaĪu, przyłącze wody ½”.  

 

ILUSTRACJA 6: umywalka stalowa z kołnierzem, Ĩródło: 
https://sklep.technica.pl/img/imagecache/110001-111000/product-media/technica_810003_22-

400x400-nobckgr.webp z dnia 25.09.2024, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy 

6.2.  STELAĩ PODTYNKOWY WC (kontener - pom. 0.3) 

StelaĪ podtynkowy uniwersalny z regulowanymi do wysokoĞci 20cm wspornikami dolnymi 
stelaĪa oraz hamulcem noĪnym. Cały zestaw powinien składać siĊ z wytrzymałej, 
samonoĞnej ramy montaĪowej, zbiornika spłukującego oraz dwudzielnego syfonu do WC. 
SamonoĞna rama powinna zawierać trawers montaĪowy z mocowaniami do ceramiki z 
rozstawem Ğrub 180mm i 230mm. Trawers umoĪliwia bezpieczne trzymanie ceramiki takĪe 
w przypadku duĪych obciąĪeń (do 400kg). Do stelaĪa naleĪy zamocować uszczelkĊ 
wygłuszającą. StelaĪ powinien być kompatybilny z przyciskiem spłukującym. StelaĪ 
powinien zostać zlicowany z powierzchnią Ğciany kontene 

ra i wyłoĪony kompozytowymi panelami. StelaĪ powinien umoĪliwiać podwieszenie stalowej 
miski wc.  

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  
 

6.3.  PRZYCISK SPŁUKUJĄCY (kontener - pom. 0.3) 

Szary przycisk spłukujący z tworzywa sztucznego, którego klawisze zlicowane są z 
powierzchnią obudowy. Dwudzielne spłukiwanie. MoĪliwoĞć uruchamiania z przodu. Forma 

przycisku spłukującego powinna być prosta, bez łuków i uwypukleń. Przycisk powinien być 
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kompatybilny ze stelaĪem podtynkowym. Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy 
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz autorowi niniejszego opracowania. 

6.4.  MISKA USTĉPOWA WISZĄCA (kontener - pom. 0.3) 

Miska ustĊpowa lejowa wisząca wykonana ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej. 
Materiał oraz konstrukcja powinny być pozbawione trudno dostĊpnych zakamarków. 
Powinna ułatwiać utrzymanie czystoĞci toalety. MiskĊ naleĪy kompletować z antybakteryjną 
deską wolnoopadającą z tworzywa duroplast w kolorze białym, z zawiasami metalowymi 
instalowanymi od góry. Deska powinna mieć moĪliwoĞć równoczesnego podniesienia obu 
jej elementów składowych. Miska oraz deska powinny być dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnoĞciami. Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji 
Zamawiającemu oraz autorowi niniejszego opracowania.  

6.5.  UMYWALKA (kontener - pom. 0.3) 

Umywalka ze stali nierdzewnej AISI 304 szczotkowanej, z otworem na bateriĊ i przelewem, 
do mocowania na Ğcianie za pomocą Ğrub. Wymiary orientacyjne: szerokoĞć 62cm, 
głĊbokoĞć 50,5cm. Umywalka powinna być symetryczna (boki umywalki po obu jej stronach 
powinny mieć taką samą szerokoĞć). Forma umywalki: prostokątna z zaoblonymi dwoma 
naroĪnikami niecki umywalkowej. UmywalkĊ naleĪy kompletować z chromowanym 
syfonem. Nie naleĪy montować półnogi! Umywalka powinna być dostosowana do potrzeb 
osób z niepełnosprawnoĞciami. Wykończenie umywalki chroniące przed skaleczeniem. 
Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  

6.6.  BATERIA UMYWALKOWA (kontener - pom. 0.3) 

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z wydłuĪoną dĨwignią, sztorcowa, dostosowana do 
potrzeb osób z niepełnosprawnoĞciami, montowana na umywalce. Wykończenie baterii: 
chrom. Forma prosta, ułatwiająca utrzymanie w czystoĞci. Wylewka powinna być 
dopasowana długoĞcią do wymiarów umywalki umoĪliwiając wygodne mycie rąk. 
Ograniczenie przepływu strumienia 5,7 l/min. 

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  

 

 

 

 

 

ILUSTARCJA 7: bateria umywalkowa sztorcowa, Ĩródło: https://www.lazienkaplus.pl/pl/kludi-
pureeasy-care-bateria-umywalkowa-

stojacachrom372870565,505393,118,i/?gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1BAwHlUTLPPissYY

MxMAqyGav2sieaoAIF1jt2rzt15lqh7n0Lo8xBoCwP0QAvD_BwE, z dnia 25.09.2024, zdjĊcie ma 
jedynie charakter poglądowy 

 

6.7.  LUSTRO UCHYLNE (kontener - pom. 0.3) 

Lustro montowane na Ğcianie o wymiarach: głĊbokoĞć 0,5cm, wysokoĞć 45cm, szerokoĞć 
60cm, zakres regulacji kąta nachylenia 0o-22o. Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy 
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz autorowi niniejszego opracowania.  
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ILUSTRACJA 8: lustro uchylne, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy, Ĩródło: 
http://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/lustro-uchylne-lehnen-

evolution-prawe-60-x-45-cm/4165/, z dnia 25.09.2024 

6.8.  PORĉCZ UCHYLNA OBOK UMYWALKI (kontener - pom. 0.3) 

PorĊcz umywalkowa uchylna, kolor chrom, wymiary: głĊbokoĞć 60cm, wysokoĞć 30cm. 
Przy jednej umywalce dla niepełnosprawnych naleĪy zamontować 2 porĊcze. Przed 

zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz autorowi 
niniejszego opracowania.  

 

ILUSTRACJA 9: porĊcz uchylna obok umywalki, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy, Ĩródło: 
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-scienna-ukowa-

lehnen-concept-pro-60-cm-uchylna/12645/, z dnia 25.09.2024 

 

6.9.  PORĉCZ UCHYLNA DO WC (kontener - pom. 0.3) 

PorĊcz wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gładka, wypolerowana, mocowana na 
płytce10x24,5x0,4cm z otworami dla 6 Ğrub mocujących, Ğrednica 3,2cm, długoĞć 60cm. 
Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  

 

ILUSTRACJA 10: porĊcz uchylna do WC, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy, Ĩródło: 
http://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-scienna-ukowa-

lehnen-concept-60-cm-uchylna/12645/, z dnia 25.09.2024 

 

6.10.  PORĉCZ STAŁA DO WC (kontener - pom. 0.3) 

PorĊcz wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia gładka, wypolerowana. PorĊcz stałą 
naleĪy zamontować równieĪ, w obrĊbie prysznica, w łazienkach i umywalniach 

http://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/lustro-uchylne-lehnen-evolution-prawe-60-x-45-cm/4165/
http://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/lustro-uchylne-lehnen-evolution-prawe-60-x-45-cm/4165/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-scienna-ukowa-lehnen-concept-pro-60-cm-uchylna/12645/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-scienna-ukowa-lehnen-concept-pro-60-cm-uchylna/12645/
http://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-scienna-ukowa-lehnen-concept-60-cm-uchylna/12645/
http://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-scienna-ukowa-lehnen-concept-60-cm-uchylna/12645/
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przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnoĞciami.Przed zakupem, wybrany produkt 
naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz autorowi niniejszego opracowania.  

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACJA 11: porĊcz stała do WC, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy, Ĩródło: 
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-katowa-90-

lehnen-concept-pro-30-x-60-cm-lewa/20078/, z dnia 25.09.2024 

 

6.11.  AKCESORIA ŁAZIENKOWE 

- Uchwyt na papier toaletowy (kontener - pom. 0.3) 

W toaletach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnoĞciami naleĪy zamontować, na 
porĊczach przy miskach ustĊpowych, uchwyty do papieru toaletowego wykonane ze stali 
nierdzewnej, przeznaczone do montaĪu na porĊczach. JeĪeli uchwyt bĊdzie montowany na 
porĊczy uchylnej to naleĪy zwrócić uwagĊ na to, by uchwyt nie spadał przy unoszeniu 
(składaniu) porĊczy. 

 
ILUSTRACJA 12: uchwyt na papier toaletowy do mocowania na porĊczy WC, zdjĊcie ma jedynie 
charakter poglądowy, Ĩródło: https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-

niepenosprawnych/uchwyt-papieru-toaletowego-lehnen-funktion-gadki/4001/, z dnia 25.09.2024 

- Dozownik do mydła dla osób niepełnosprawnych (kontener - pom. 0.3) 

Dozownik łokciowy do mydła w płynie, wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze 
białym, wyposaĪony w rzetelny system dozujący jednakową iloĞć mydła (1 doza = 1ml) oraz 
zapobiegający kapaniu (zawór odcinający). Zamykany na kluczyk, uzupełniany: butelki 
jednorazowe, układy uzupełniające, uruchamiany za pomocą przycisku. Przed zakupem, 
wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz autorowi 
niniejszego opracowania.  

  

https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-katowa-90-lehnen-concept-pro-30-x-60-cm-lewa/20078/
https://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/dla-niepenosprawnych/porecz-katowa-90-lehnen-concept-pro-30-x-60-cm-lewa/20078/
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ILUSTRACJA 13: dozownik łokciowy do mydła w płynie, Ĩródło: https://mopserwis.pl/tork-linia-
biala/1556-dozownik-lokciowy-s1-tork-560100-white-1l 
7322540356007.html?gclid=EAIaIQobChMItoytwojs5QIVgcreCh0KSgHGEAQYAiABEgJH2vD_BwE, 
z dnia 25.09.2024, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy 

- Suszarka do rąk (kontener - pom. 0.3) 

Suszarka z mocnym silnikiem szczotkowym o mocy około 2300W z wbudowanym 
mechanizmem ogrzewającym, susząca dłonie mocnym, ogrzanym powietrzem. Obudowa 
wandaloodporna z wysokiej jakoĞci stali nierdzewnej, szczotkowanej. Włączana 
bezdotykowo - wyposaĪona w fotokomórkĊ, która włącza suszarkĊ po tym, jak podstawi siĊ 
dłonie. Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 
oraz autorowi niniejszego opracowania.  

- Szczotka WC (kontener - pom. 0.3) 

Szczotka do wc z uchwytem montowanym do Ğciany, uchwyt i stojak wykonane ze stali 
nierdzewnej matowej. Konstrukcja szczotki powinna być wyjątkowo trwałą, odporna na 
długotrwałe działanie wody i typowych Ğrodków chemicznych. Wewnątrz obudowy powinna 
znajdować siĊ wyjmowana do podstawka na szczotkĊ. Szczotka powinna być wyposaĪona 
w pokrywkĊ zakrywającą wnĊtrze pojemnika. 

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  
 

- Kosz na odpadki higieniczne (kontener - pom. 0.3) 

Pojemnik sanitarny o pojemnoĞci 5l wyposaĪony w pokrywkĊ, do zamontowania na Ğcianie 

Worek na odpady całkowicie schowany. Pojemnik wykonany z białego plastiku. wymiary 
około: wys. 380mm, szer. 194mm, głĊb. 160mm. Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy 
przedstawić do akceptacji  
Zamawiającemu oraz autorowi niniejszego opracowania.  
 

- Haczyki na odzieĪ (kontener - pom. 0.3) 

Podwójne haczyki na odzieĪ wykonane z cynku i aluminium, chromowany. Montowany do 
Ğciany za pomocą Ğrub. Dopuszczalne obciąĪenie minimum 6kg. Przed zakupem, wybrany 
produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz autorowi niniejszego 
opracowania.  

 

6.23. GRZEJNIKI (kontener - pom. 0.2 i 0.3) 

Grzejniki w kolorze białym, elektryczne Płyta grzejnikowa gładka, bez Īłobień i ryflowań. 
Moce i wymiary grzejników naleĪy dobrać do kubatury pomieszczeń. Przed zakupem, 
wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz autorowi 
niniejszego opracowania.  

6.24. OSPRZĉT ELEKTRYCZNY (kontener - pom. 0.2 i 0.3) 

W pomieszczeniach naleĪy zamontować osprzĊt elektryczny w kolorze jasny popiel. 
Zarówno ramka jak i jej wypełnienie powinny być płaskie, bez zbĊdnych wybrzuszeń. 
Wybrane produkty naleĪy przedstawić do akceptacji autorowi niniejszego opracowania. 
Wszelkie detale montaĪowe naleĪy omówić, przed wykonywaniem prac, z autorem 
niniejszego opracowania.  
Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  
 
 

https://mopserwis.pl/tork-linia-biala/1556-dozownik-lokciowy-s1-tork-560100-white-1l-7322540356007.html?gclid=EAIaIQobChMItoytwojs5QIVgcreCh0KSgHGEAQYAiABEgJH2vD_BwE
https://mopserwis.pl/tork-linia-biala/1556-dozownik-lokciowy-s1-tork-560100-white-1l-7322540356007.html?gclid=EAIaIQobChMItoytwojs5QIVgcreCh0KSgHGEAQYAiABEgJH2vD_BwE
https://mopserwis.pl/tork-linia-biala/1556-dozownik-lokciowy-s1-tork-560100-white-1l-7322540356007.html?gclid=EAIaIQobChMItoytwojs5QIVgcreCh0KSgHGEAQYAiABEgJH2vD_BwE
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6.25. KRATKI WENTYLACYJNE, WYLOTY NAWIEWNIKÓW ITP (kontener - pom. 0.2 i 

0.3) 

Kratki wentylacyjne mają być zgrane kolorystycznie z kolorem powierzchni, na której są 
montowane.  
Rozmieszczenie, sposób montaĪu oraz kolorystykĊ kratek naleĪy uzgodnić z autorem 
niniejszego opracowania. 
Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  
 

7.  OĝWIETLENIE 

7. 1. AMFITEATR 

Stałe oĞwietlenie budynku amfiteatru naleĪy wykonać jako oĞwietlenie liniowe o długoĞci 
minimalnej pojedynczej oprawy 120cm,  zamontowane równolegle do układu desek podbitki 

dachowej. Oprawy powinny zostać zamontowane w taki sposób, by dolna krawĊdĨ opraw 
oĞwietleniowych była zlicowana z podbitką dachową. Oprawy powinny zostać 
rozmieszczone w równych odstĊpach i regularnym układzie, zgodnie z projektem instalacji 

elektrycznych.  

7.2. KONTENER 

a) oĞwietlenie Ğcienne - nad lustrami: 

Nad lustrami naleĪy zamontować oprawy liniowe przeznaczone do montaĪu naĞciennego. 
Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego, przesłona wykonana z tworzywa 
sztucznego. Asymetryczny układ optyczny w połączeniu z przesłoną gwarantuje wysoką 
efektywnoĞć energetyczną. W zestawie: profil metalowy, dyfuzor Ğwiatła, uchwyty pod 
ĞwietlówkĊ, akcesoria montaĪowe. Wykończenie profilu: mat, kolor aluminium. ħródła 
Ğwiatła do lampy: LED. Temperatura barwowa Ğwiatła 4000K. Przed zakupem, wybrany 
produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz autorowi niniejszego 
opracowania.  

 

ILUSTRACJA 14: oprawa Ğcienna - nad lustrem, Ĩródło: https://www.gitmarket.pl/luxiona/x-wall-k9-

t5/78442.html?lang=pl&gclid=EAIaIQobChMI0Prjld3_2AIVQp4bCh0IcA6EEAQYAiABEgLucPD_BwE

#, z dnia 25.09.2024, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy 

 

b) oĞwietlenie sufitowe: 
Plafon sufitowy z obudową w kolorze aluminium i dyfuzorem z mroĪonej pleksi. ħródło 
Ğwiatła LED, temperatura barwowa Ğwiatła 4000K. Oprawa w formie prostopadłoĞcianu z 
kwadratowym dyfuzorem, włączana na czujnik ruchu. Powinna być zaprogramowana w taki 
sposób, by Ğwieciła 5 minut po ostatnim ruchu w pomieszczeniu. Przed zakupem, wybrany 
produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz autorowi niniejszego 
opracowania.  
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ILUSTRACJA 15: plafon sufitowy, Ĩródło: https://www.pxf.pl/pl/produkty/oprawy-

wnetrzowe/OVALO_SQUARE_LED, z dnia 25.09.2024, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy 

 

8.  WYMAGANIA DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Kolizje 

W przypadku gdyby planowana rozbudowa kolidowała z istniejącą infrastrukturą 
podziemną naleĪy, w opracowaniach branĪowych, uwzglĊdnić likwidacjĊ tych kolizji. W 
czasie budowy naleĪy równieĪ usunąć wszystkich inne kolizje które zostaną ujawnione na  
etapie realizacji. 

 

Utwardzenia 

Utwardzenie placu 

PowierzchniĊ pomiĊdzy budynkiem amfiteatru, a widownią naleĪy pokryć nawierzchnią 
mineralną. Nawierzchnia powinna być wodoprzepuszczalna i wyprofilowana w taki sposób, 
by nie stała na jej powierzchni woda. Orientacyjne warstwy nawierzchni: 20cm tłucznia o 
frakcji 0-63, 10 cm tłucznia o frakcji 0-31,5 i warstwa wykończeniowa o gruboĞci 3cm 
wykonana z miału kamiennego. Połączenie ĞcieĪki z powierzchnią biologicznie czynną 
powinno zostać wykończone betonowym obrzeĪem o wymiarach 100x30x8cm, 
posadowionym na ławie betonowej. Kruszywa uĪyte do wykonania warstw podbudowy 
muszą spełniać warunki przepuszczalnoĞci dla wody oraz powinny umoĪliwiać wjazd 
samochodu ciĊĪarowego o wadze maksymalnej 3,5 tony, bez naruszenia struktury i 

konstrukcji nawierzchni.  

 

Pieszojezdnia  

Od wschodniej strony amfiteatru naleĪy wykonać pieszojezdniĊ o szerokoĞci pasa ruchu 
3,5m, prowadzącą do budynku i umoĪliwiającą dokonywanie dostaw małym samochodem 
ciĊĪarowym o wadze maksymalnej 3,6 ton. Utwardzenia z kostki betonowej zaprojektować 
z kostki betonowej prostokątnej, bez fazy, o gruboĞci min 6 cm, kolor grafitowy, na 

podsypce piaskowo cementowej i podbudowie z tłucznia oraz warstwie piasku. ObrzeĪa 
naleĪy wykonać z krawĊĪnika betonowego 6x20 x100. Nawierzchnia musi posiadać spadek 
1-2%.  

 

Terenowe prace ziemne 

W związku z projektowanym przebiegiem nowej widowni zaplanowano zmianĊ 
ukształtowania terenu wzdłuĪ tylnego rzĊdu oraz ĞcieĪki ciągnącej siĊ za nim  – utworzenie 

nowych skarp.  Skarpy naleĪy zabezpieczyć przed osuwaniem siĊ geokratą oraz dodatkowo 
obsadzić sukulentami dostosowanymi do panujących w Polsce warunków klimatycznych.  

Opaska budynku 

Opaska budynku szerokoĞci 50 cm + obrzeĪe 8 cm – wykonana z grysu dekoracyjnego 

frakcja Ğrednia kolor popielaty + obrzeĪe betonowe grafitowe wibroprasowane 30 x 8 x 100 
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cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podbudowie gruboĞci 20 cm z kruszywa 
łamanego granitowego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm. 
 
Podesty i schody zewnĊtrzne 

Przed wejĞciami na płytĊ sceny naleĪy wykonać schody wylewane z białego betonu 
architektonicznego. Stopnice schodowe powinny zostać zaopatrzone w 2 czarne gumowe 
paski antypoĞlizgowe  akcentujące krawĊdĨ stopnia oraz minimalizujące ryzyko poĞlizgu. 
Paski gumowe powinny mieć szerokoĞć około 1cm, powinny być usytuowane w odległoĞci 
4cm od krawĊdzi stopnia i 4 cm wzglĊdem siebie.  
 

Wycieraczki zewnĊtrzne 

Przed schodami zastosować wycieraczki min.150/200 czyszcząco- osuszające z 
wkładem tekstylnym i gumowym, wpuszczone i zlicowane z nawierzchnią chodnika/podestu 
przed wejĞciem. 
System wycieraczek z osadnikiem i odwodnieniem. Osadnik wykonany z tworzywa 
wzmocnionego włóknem szklanym lub polimerobetonu ze zintegrowaną ochroną krawĊdzi 
wkładów czyszczących.  
- Profile: 
Aluminiowe, górne powierzchnie profili rowkowane, połączone łącznikiem. 
Spód profili podklejony wygłuszającym paskiem z pianki PU. 
Profile wypełnione wkładami czyszczącymi o szerokoĞci 21 mm. 
Stabilizacja wkładów w profilach – nitami przy krawĊdziach zewnĊtrznych. 
SzerokoĞć przeĞwitu pomiĊdzy profilami – około 5 mm. 
- łącznik: Linka stalowa z nawleczonymi tulejkami dystansowymi (PCW) pomiĊdzyprofilami. 
- wkłady: 
•szczotkowy (szczoteczki nylonowe w 3 rzĊdach, podstawa szczotki wykonana z czarnego, 
twardego PCW) - kolor czarny, szary 
•gumowy (ryflowany dla wiĊkszej skutecznoĞci) - kolor czarny, szary  
- sposób montaĪu: 
•Luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuĞcie (otwór wpustowy powinien być 
ograniczony ramą z kątownika aluminiowego lub stalowego). 
- kątownik ramy kątownik równoramienny 25 x 25 x 3 mm 
- konstrukcja zwijalna (rolowalna), dla łatwiejszego usuniĊcia nadmiaru zanieczyszczeń 
zgromadzonych pod wycieraczką bez koniecznoĞci jej podnoszenia. 
Wybrany materiał naleĪy przedstawić autorom PFU do akceptacji.  
 

8.1.1.  Elektryczna zewnĊtrzna platforma pionowa dla osób z 
niepełnosprawnoĞciami 
Zamontowanie w wyznaczonym na rysunkach miejscu, w pobliĪu wejĞcia głównego do 
budynku, platforma pionowa przeznaczona dla osób z niepełnosprawnoĞciami. Platforma 
powinna być sterowana elektrycznie. Powinna składać siĊ z pionowej Ğciany z torem 
jezdnym platformy oraz ogrodzonej, ruchomej platformy sterowanej elektrycznie. 
Wszystkie metalowe elementy platformy powinny zostać wykonane ze stali ocynkowanej 
malowanej proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Panel sterujący naleĪy wykonać ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej. Wypełnienie balustrad ruchomej czĊĞci platformy 
naleĪy wykonać ze szkła hartowanego bezpiecznego. Platforma kątowa-  dolny 
przystanek platformy od strony Ğciany dłuĪszej i górny przystanek od strony Ğciany 
krótszej. Posadowienie platformy zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.  
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ILUSTRACJA 16: przykładowa platforma pionowa dla osób z niepełnosprawnoĞciami, Ĩródło: 
https://www.liftplus.pl/b900-ze-stali-nierdzewnej, z dnia 25.09.2024, zdjĊcie ma jedynie charakter 
poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych 

 

Elementy małej architektury: 

 

Ławki widowni: wszystkie rzĊdy poza ostatnim (najwyĪej połoĪonym) 
Ławki widowni naleĪy wykonać w formie drewnianych siedzisk montowanych do 
betonowych stopni widowni. Orientacyjne wymiary siedziska: wysokoĞć 11cm, szerokoĞć 
53cm, długoĞć – zgodnie z rysunkiem. KaĪde siedzisko powinno być delikatnie wklĊsłe na 
Ğrodku, a jego brzegi powinny być zaoblone. NaleĪy wykonać je w konstrukcji stalowej (stal 

ocynkowana i malowana proszkowo) z montowanymi do niej deskami z drewna 

egzotycznego olejowanego w ciepłym odcieniu. Deski drewniane powinny być idealnie 

gładkie, wyszlifowane, bez drzazg, sĊków i ubytków, zamontowane w małych odstĊpach 
pomiĊdzy sobą (max 3cm) w celu zapewnienia spływu wody. Brzeg siedziska powinien 
zakrywać bok desek drewnianych i być wykonany ze stali ocynowanej i malowanej 
proszkowo na kolor popiel. KrawĊdĨ ławki naleĪy wysunąć za krawĊdĨ betonowego 
siedziska (wysuniĊcie: około 8cm) w celu zapewnienia wyĪszego komfortu siedzenia 
przyszłym uĪytkownikom.  
Siedzisko powinno być trwale przykrĊcone do podłoĪa i powinno zapewniać 
bezpieczeństwo uĪytkownikom.  
Wszystkie ławki i siedziska powinny mieć to samo wybarwienie drewna.  
Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania. 

 

ILUSTRACJA 17: przykładowa ławka z oparciem, Ĩródło: https://eko-asklepios.pl/sklep/lawki-

parkowe/lawki-betonowe/lawki-z-betonu-architektonicznego/lawka-parkowa-betonowa-lb0159/, z 

dnia 19.09.2024, zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach 
informacyjnych 
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Ławki widowni: ostatni – najwyĪej połoĪony - rząd: 
Ławki widowni naleĪy wykonać w formie drewnianych siedzisk montowanych do 
betonowych stopni widowni. Orientacyjne wymiary siedziska: wysokoĞć 47cm, szerokoĞć 
62cm, długoĞć – zgodnie z rysunkiem. KaĪde siedzisko powinno być delikatnie wklĊsłe na 
Ğrodku, a jego brzegi powinny być zaoblone. NaleĪy wykonać je w konstrukcji stalowej (stal 
ocynkowana i malowana proszkowo) z montowanymi do niej deskami z drewna 

egzotycznego olejowanego w ciepłym odcieniu. Deski drewniane powinny być idealnie 
gładkie, wyszlifowane, bez drzazg, sĊków i ubytków, zamontowane w małych odstĊpach 
pomiĊdzy sobą (max 3cm) w celu zapewnienia spływu wody. Brzeg siedziska powinien 
zakrywać bok desek drewnianych i być wykonany ze stali ocynowanej i malowanej 
proszkowo na kolor popiel. KrawĊdĨ ławki naleĪy wysunąć za krawĊdĨ betonowego 
siedziska (wysuniĊcie: około 8cm) w celu zapewnienia wyĪszego komfortu siedzenia 
przyszłym uĪytkownikom.  
Siedzisko powinno być trwale przykrĊcone do podłoĪa i powinno zapewniać 
bezpieczeństwo uĪytkownikom.  
 

Wszystkie ławki i siedziska powinny mieć to samo wybarwienie drewna.  
 

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania. 

 

ILUSTRACJA 18: przykładowa ławka z oparciem, Ĩródło: 
https://www.komserwis.pl/pl/produkt/%C5%82awka-miejska-flow-001257.html, z dnia 19.09.2024, 

zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych 

 

Balustrady widowni, balustrada wzdłuĪ ĞcieĪki oraz schodów prowadzących na 
widowniĊ: 
Wszystkie schody zewnĊtrzne prowadzące do bryły amfiteatru lub znajdujące siĊ w obrĊbie 
widowni powinny być wyposaĪone w balustrady oraz pochwyty wraz z poziomymi 

zakończeniami pozostałych balustrad. NaleĪy je wykonać z profili o przekroju prostokątnym 
zamkniĊtym wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor grafitowy 

RAL 7016. Min. Szer. profilu 4mm. 

Wypełnienia balustrad naleĪy wykonać z siatki ze stali nierdzewnej. PrzeĞwity balustrady  
powinny wynosić maksymalnie 12cm. Wypełnienie balustrad powinno zakrywać od frontu 
słupki pionowe balustrad lub przylegać do nich bezpoĞrednio.   

Wszystkie spawy naleĪy wykonać niezwykle starannie a wszystkie ostre krawĊdzie naleĪy 
dodatkowo wyszlifować. Miejsce mocowania słupków do stopnic schodów naleĪy wykonać 
niezwykle starannie, tak, by stopnica nie pĊkła i by nie trzeba było dodatkowo zakrywać 
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otoczenia słupka stalową marką montaĪową. Metalowe elementy profilu powinny zostać 
zaoblone aby nie stanowiły zagroĪenia dla uĪytkownika. 

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  

 

ILUSTRACJA 19: przykładowa balustrada, Ĩródło: https://polish.chainlink-fencefabric.com/sale-

32797817-2mm-elevated-walkway-railing-stainless-steel-woven-rope-mesh.html, z dnia 19.09.2024, 

zdjĊcie ma jedynie charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych 

Na końcach pochwytów naleĪy zamontować stalową tabliczkĊ, dostosowaną formą do 
kształtu pochwytu, zawierającą dodatkową informacjĊ w alfabecie Braille’a. TreĞć informacji 
naleĪy ustalić z Dyrekcją obiektu.  

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania.  
 
 
Kosz na Ğmieci 

Kosz na Ğmieci wykonany  w całoĞci ze stali nierdzewnej zabezpieczonej antykorozyjnie i 
pokrytej lakierem proszkowym w kolorze czarnym RAL 9005. Kosz powinien mieć formĊ 
prostopadłoĞcianu o pełnych Ğcianach, z prostokątnymi otworami w dwóch Ğcianach 
bocznych o szer. 45cm i wkład z blachy ocynkowanej. Orientacyjne wymiary kosza: gł. 
45cm, wys. 95cm, szer. 45cm, pojemnoĞć 72l. Kosz powinien zostać zamontowany na stałe 
do podłoĪa poprzez przykrĊcenie za pomocą kołków rozporowych do powierzchni twardych. 
Kosz powinien być odporny na działanie warunków atmosferycznych, promieni UV, i korozjĊ 
biologiczną. 

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania. 
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ILUSTRACJA 20: przykładowy kosz na Ğmieci, Ĩródło: https://www.zano.pl/mala-

architektura/katalog/kosze-na-smieci/kosz-mimesis-03-062, z dnia 19.09.2024, zdjĊcie ma jedynie 
charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych 

Stojaki na rowery 

Zamontowane na stałe do podłoĪa poprzez przykrĊcenie za pomocą kołków rozporowych 
do powierzchni twardych. Stojak powinien umoĪliwiać zaparkowanie i przypiĊcie 5 rowerów. 
Powinien zostać wykonany z rury stalowej i pomalowany proszkowo na kolor czarny RAL 
9005. Stojak powinien być odporny na działanie warunków atmosferycznych, promieni UV, i 
korozjĊ biologiczną. Orientacyjne wymiary pojedynczego elementu stojaka: wys. 90cm, 
szer. 90cm, głĊb. 22cm.  

Przed zakupem, wybrany produkt naleĪy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu oraz 
autorowi niniejszego opracowania 

 

ILUSTRACJA 21: przykładowy stojak na rowery, Ĩródło: https://www.zano.pl/mala-

architektura/katalog/stojaki-rowerowe/stojak-rowerowy-tristad-05-027, z dnia 19.09.2024, zdjĊcie ma 
jedynie charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych 

Zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy 

Na czas trwania robót budowlanych naleĪy zabezpieczyć wszystkie drzewa na terenie 
inwestycji oraz drzewa naraĪone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu 
materiałów budowlanych.  
W tym celu naleĪy: 
a) wyznaczyć strefĊ ochronną w obrĊbie 2 m poza obrysem korony drzewa 

b) wyznaczyć trasy dla ludzi i urządzeń budowlanych  
c) wskazać, poza zasiĊgiem systemu korzeniowego, miejsce składowania materiałów 
budowlanych 

d) nisko osadzone gałĊzie powinny zostać podwiązane 

e) dla kaĪdego drzewa naleĪy okreĞlić indywidualnie wysokoĞć obudowy z desek 
zabezpieczającej pień (do wys. najniĪszych gałĊzi). Do mocowania osłon nie naleĪy uĪywać 
gwoĨdzi.  
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f) przestrzeń pomiĊdzy pniem i deskami powinna zostać wypełniona materiałem 
izolacyjnym np. geowłókniną min 2 warstwy 

g) prowadzić prace budowlane w okresie od listopada do marca (poza okresem wegetacji 
roĞlin) 
Przez cały okres realizacji inwestycji z naciskiem na czas wykonywania wykopów w 
sąsiedztwie systemu korzeniowego drzewa naleĪy podlewać w taki sposób, by zuĪyć 10l 
wody na kaĪdy centymetr obwodu drzewa. 
 

9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ELEMENTÓW BUDOWLANYCH  

O ile nie jest to okreĞlone inaczej w wymaganiach szczegółowych dla poszczególnych 
zadań, Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów zgodnie z okreĞlonymi 
poniĪej wymaganiami ogólnymi: 

1) Dla wszystkich elementów instalacji, urządzeń itp. (zwłaszcza proponowanych przez 
WykonawcĊ jako równowaĪne) naleĪy przedstawić listĊ wymaganych przez 
Zamawiającego parametrów charakterystycznych, ustalonych przez uznane, 
akredytowane jednostki (laboratoria), niezaleĪne od dostawcy tego elementu. Kryteria 
równowaĪnoĞci (lista wymaganych parametrów charakterystycznych dla danego 
rozwiązania / elementu, urządzenia)  ustalone zostaną w razie koniecznoĞci przez 
Zamawiającego. 

2) Wykonawca zastosuje materiały o jakoĞci i w standardzie wykończenia nie gorszym niĪ 
okreĞlone poniĪej. Wszystkie materiały zastosowane w Robotach powinny być nowe 
i najlepszej jakoĞci, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i 
wymagające minimum konserwacji. 

3) Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą 
przydatnoĞć  w warunkach klimatycznych panujących na Placu Budowy. Wszystkie 
materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym i 
Ğrodowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom. 

 

10.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH,  WYKONAWCZYCH I 
TECHNICZNYCH 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie pełnobranĪowego projektu budowlanego, 
technicznego, wykonawczego, budowy amfiteatru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uĪytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

Sposób wykonania i uzgodnienia projektów budowlanych, technicznych i 
wykonawczych: 

Wszystkie projekty budowlane i wykonawcze muszą zawierać czĊĞć rysunkową, opisową 
oraz niezbĊdne uzgodnienia formalno-prawne.  

1) Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze wymagają pełnej akceptacji 
Zamawiającego (projekt architektoniczno-budowlany z elementami projektu 

wykonawczego, projekty techniczne oraz karty zatwierdzeń materiałowych dla 
wszystkich wbudowywanych elementów przed przystąpieniem do wykonawstwa 
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danego zakresu). Szczegółowa procedura weryfikacji czĊĞci projektowej, wykonawczej 
i powykonawczej opisana w SWZ. 

2) Wszelkie załoĪenia do projektowania, obliczenia bilansowe itp. naleĪy wykonać i 
zatwierdzić u Zamawiającego w pierwszej kolejnoĞci, przed wydaniem jakiejkolwiek 
czĊĞci dokumentacji projektowej.  

3) Wszelkie wartoĞci liczbowe podane w materiałach przetargowych naleĪy traktować jako 
dane o charakterze orientacyjnym, wymagające ostatecznego potwierdzenia na etapie 
projektów technicznych oraz finalnej akceptacji Zamawiającego. Jakiekolwiek zmiany 
wartoĞci liczbowych z materiałów przetargowych (PFU) na etapie projektu wymagają 
zatwierdzenia przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji przed jej 
wydaniem i przystąpieniem do wykonawstwa.  

4) JeĪeli jakiekolwiek dane dotyczące obiektu i jego instalacji, podane w materiałach 
przetargowych, okazałyby siĊ niezgodne z przepisami, najlepszą wiedzą techniczną, 
zasadami projektowania, dobrymi praktykami itp. naleĪy je skorygować w porozumieniu 
z Zamawiającym przed złoĪeniem oferty (zapytania w trakcie postĊpowania 
przetargowego) lub w trakcie realizacji zadania oraz przyjąć odpowiednie złoĪenia 
(zaakceptowane przez Zamawiającego) w opracowywanym projekcie. 

Projekty budowlane, wykonawcze i techniczne powinny spełniać wymagania: 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w spr. warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225)  

• Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dn. 24.07.2009 r. w spr. przeciwpoĪarowego 
zaopatrzenia w wodĊ oraz dróg poĪarowych (Dz.U.09.124.1030 z póĨ. zmianami), 

• Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dn. 7.06.2010 r. w spr. ochrony 
przeciwpoĪarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 
poz.719, z póĨn. zmianami), 

• wymagania okreĞlone w innych przepisach szczegółowych oraz z wymaganiami 
sprecyzowanymi w Programie funkcjonalno-uĪytkowym, 

• Projekty wykonawcze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami p.poĪ., 
sanit.-hig., bhp i ergonomii, 

• Projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskać 
pozwolenie na budowĊ i pozwolenie na uĪytkowanie.  
 

Na etapie projektu naleĪy dobrać parametry w taki sposób, aby spełnić ww. wymagania. 
Wszystkie ewentualne zmiany, a w szczególnoĞci architektoniczno – budowlane naleĪy 
uzgadniać z Zamawiającym.  

11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

Wraz ze zgłoszeniem gotowoĞci odbioru Wykonawca przedłoĪy Zamawiającemu wszelkie 
dokumenty pozwalające na ocenĊ prawidłowoĞci wykonania przedmiotu odbioru, w tym:  

1) inwentaryzacjĊ geodezyjną powykonawczą oraz szkice, operaty poĞrednie z tyczenia i 
inwentaryzacji wykonywanych w trakcie realizacji obiektu,  

2) dokumentacjĊ budowy, 
3) dokumentacjĊ powykonawczą,  
4) oĞwiadczenie kierownika budowy o zgodnoĞci wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami,  
5) oryginał dzienników budowy,  
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6) Ğwiadectwa jakoĞci, certyfikaty oraz Ğwiadectwa wykonanych prób i atesty na 
zastosowane i wbudowane prefabrykaty , materiały i urządzenia,  

7) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez WykonawcĊ w związku z 
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,  

8) wymagane dokumenty, protokoły i zaĞwiadczenia z przeprowadzonych przez 
WykonawcĊ sprawozdań i badań, a w szczególnoĞci protokoły odbioru robót 
branĪowych objĊtych zamówieniem,  

9) instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy, obiektów wykonanych w ramach 
przedmiotu umowy,  

10) instrukcje p.poĪ. wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnienia 
Państwowej StraĪy PoĪarnej związanych z uĪytkowaniem,  

11) pozytywną opiniĊ Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. badania wody oraz 
sprawdzenia prawidłowoĞci wykonania obiektu,  

12) pozytywną opiniĊ Państwowej Inspekcji Pracy dot. sprawdzenia prawidłowoĞci 
wykonania obiektu, 

13) dokumentacja wraz z uzyskanym Ğwiadectwem charakterystyki energetycznej dla 
wykonanego obiektu,  

14) dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń (dokumentacja techniczno-

ruchowa),  

15) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez WykonawcĊ w związku z 
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,  

16) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarządców mediów,  
17) Inne dokumenty niezbĊdne do uzyskania pozwolenia na uĪytkowanie, 

Elektroniczną wersjĊ dokumentacji naleĪy opracować i dostarczyć Inwestorowi. 
DokumentacjĊ powykonawczą naleĪy wykonać w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w 
wersji elektronicznej.  

 

12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

1) Zrealizowanie inwestycji w pełnej zgodnoĞci z Wytycznymi Technicznymi DNSH (z 
zachowaniem zasad działalnoĞci zrównowaĪonej Ğrodowiskowo). 

2) Zastosowane materiały i wyroby budowlane uĪyte do budowy muszą posiadać 
aktualną aprobatĊ techniczną wydaną przez upowaĪnione do tego urzĊdy (Ustawa 
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994; Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z póĨniejszymi 
zmianami).  

3) Elementy budowlane i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty formalno-
prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, 
wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.  

4) Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowĊ na podstawie projektów 
warsztatowych dostawców-producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami oraz standard uĪytych materiałów nie powinien być 
gorszy niĪ podany w PFU.  

5) Materiały i urządzenia muszą odpowiadać:  
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w spr. warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225)  

6) Wszystkie roboty budowlano-montaĪowe naleĪy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi 
projektami budowlanymi, PFU, projektami wykonawczymi i technicznymi, 
specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót oraz odpowiednimi 
przepisami i Polskimi Normami.  

7) ZałoĪenia i rozwiązania projektu budowlanego naleĪy na bieĪąco uzgadniać z 
zamawiającym. Wykonawca przed złoĪeniem projektu budowlanego do pozwolenia 
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na budowĊ uzyska od Zamawiającego pozytywną opiniĊ dla projektu budowlanego 
stanowiącego podstawĊ do opracowania projektu wykonawczego, technicznego. 

8) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyska od 
Zamawiającego pozytywną opiniĊ dla projektu wykonawczego i technicznego, 
stanowiących podstawĊ realizacji.  

9) Przed rozpoczĊciem robót budowlanych Kierownik Budowy jest zobowiązany 
zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt 
zagospodarowania placu budowy, uwzglĊdniając specyfikĊ obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych.  

10) Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiający powoła inspektora 
nadzoru inwestorskiego dla robót zasadniczych i branĪowych. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa wykonawców projektów 
wykonawczych przy realizacji budowy. Szczególnej kontroli inspektorów nadzoru 
inwestorskiego bĊdą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, 
pod kątem ich zgodnoĞci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z 
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 
poĪarowego, bezpieczeństwa uĪytkowania, warunków higienicznych i ochrony 
Ğrodowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz izolacyjnoĞci cieplnej.  

12) Obowiązki projektanta szczegółowo okreĞlone są w Ustawie Prawo Budowlane (art. 
20).  

13) Wykonawca zobowiązany bĊdzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia 
narad koordynacyjnych na budowie. Za organizacjĊ narad odpowiadać bĊdzie 
Wykonawca – Kierownik budowy.  

14) Wykonawca przedłoĪy Zamawiającemu oĞwiadczenia kierownika budowy i 
kierowników robót branĪowych o podjĊciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i 
zaĞwiadczeń potwierdzających wpis do właĞciwej izby samorządu zawodowego. 
Zamawiający dokona zgłoszenia kierownika budowy oraz wystąpi z wnioskiem o 
wydanie dziennika budowy.  

15) Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby 

posiadające uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994r. Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia w branĪy konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaĞwiadczenie z Izby Budownictwa.  
16) Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 

warunkiem wczeĞniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego 
akceptacji oraz Īe osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doĞwiadczenie i 
uprawnienia, które nie są niĪsze niĪ osób wymienionych w wykazie stanowiącym 
załącznik do oferty.  

17) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie czĊĞci robót podwykonawcom.  
18) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany bĊdzie do zapewnienia 

właĞciwych warunków ochrony Ğrodowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególnoĞci:  
- Ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót. 
- Nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skaĪenia wód podziemnych.  
- Nie dopuszczania do zanieczyszczania ulic sąsiadujących z budową.  
- Ochrona zieleni. 

19) Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizacjĊ pracy, zabezpieczenie placu 
budowy przed wejĞciem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) 
budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, odpowiada Wykonawca 

robót.  
20) Wykonawca zobowiązany bĊdzie do opracowania harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. Harmonogram musi potwierdzić realnoĞć terminu wykonania 
zamówienia. Harmonogram naleĪy opracować w wartoĞciach netto. VAT dla 
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poszczególnych robót naleĪy przedstawić w oddzielnej kolumnie. W harmonogramie 
naleĪy uwzglĊdnić pozycje kwalifikowane i niekwalifikowane ustalone przez 
Zamawiającego, wyszczególnione w niezaleĪnych pozycjach. 

21) Zamawiający wskaĪe Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla 
celów budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować siĊ bĊdą na terenie inwestycji. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przyłączy do placu budowy oraz 
zawarcia umowy z dostawcami wody i energii elektrycznej. Koszty za zuĪycie wody i 
energii elektrycznej oraz odprowadzenie Ğcieków socjalno-bytowych obciąĪają 
WykonawcĊ. Olicznikowanie wody i prądu naleĪy do Wykonawcy, który zobowiązany 
jest do bieĪącego regulowania opłat za ich zuĪycie. 

22) W trakcie realizacji budowy naleĪy bezwzglĊdnie zachować przepisy o ochronie 
Ğrodowiska związane z ochroną drzew na placach budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z póĨniejszymi zmianami, 
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 13 paĨdziernika 2004r. w sprawie opłat 
dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew - Dz. U. Nr 226/2004 r. poz. 2306, 

Obwieszczenie Ministra ĝrodowiska z dnia 16 paĨdziernika 2007 r. w sprawie stawek 
opłat za usuniĊcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 - 

Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie nowelizowane, Rozporządzenie 
Ministra ĝrodowiska z dnia 22 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie trybu nakładania 
administracyjnych kar pieniĊĪnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 
zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów - 
Dz. U. Nr 219/2004r. poz. 2229), tak aby nie dopuĞcić do pogorszenia stanu 
zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za 
dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym 
uszkodzeniem. 

23) Po zakończeniu prac i przed odbiorem końcowym Wykonawca na swój koszt i 
własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróĪnić go ze 
swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, jak równieĪ 
usunąć poza plac budowy wszelkiego rodzaju gruz, odpady i Ğmieci zgodnie z ustawą 
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. Ustaw nr 62 poz. 628 z póĨniejszymi zmianami).  

24) Zamawiający dopuszcza ujĊcie w ofercie, a nastĊpnie zastosowanie, innych 
materiałów niĪ podane w PFU, pod warunkiem zapewnienia materiałów 
równowaĪnych, nie gorszych niĪ okreĞlone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na 
wykonawcy ciąĪy obowiązek przedłoĪenia zamawiającemu stosownych dokumentów 
stwierdzających, Īe proponowane materiały zamienne nie są gorsze od przyjĊtych w 
PFU, oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.  

25) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji wykonawczej i 
wszelkich ewentualnych zmian w stosunku do PFU z autorami PFU i z 

Zamawiającym.  
26) Wykonawca zobowiązany bĊdzie do udostĊpnienia placu budowy innym 

wykonawcom na Īądanie Zamawiającego w zakresie realizacji sieci energetycznych, 
gazowych, telekomunikacyjnych i innych nie objĊtych umową. Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialnoĞć za przejĊty plac budowy i za roboty wykonywane na tym 
terenie przez inne podmioty. 

27) Obiekt nie bĊdzie wyposaĪony w instalacjĊ gazową.  
28) Teren budowy zlokalizowany jest w Tuliszkowie, na terenie parku miejskiego, 

wskazana jest wizja lokalna w celu analizy stanu istniejącego oraz okreĞlenia 
dokładnego miejsca zaplecza budowy. 
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UWAGA!!! 

Przy ustalaniu ceny oferty naleĪy: 
• Ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu wykonania zgodnie z 

przepisami,  zasadami wiedzy technicznej, przedmiotu zamówienia wraz z 
przygotowaniem placu budowy. 

• Przewidzieć wzrost cen materiałów budowlanych. 
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CZĉĝĆ INFORMACYJNA 

 
 

 

• Wykaz przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego; 

 

Dokumenty: 

• kopia mapy zasadniczej 

• mapa do celów projektowych 

• interpretacja planu miejscowego dla inwestycji wydana przez Burmistrza Gminy i 
Miasta Tuliszków 

• opinia geotechniczna 

• inwentaryzacja istniejącego budynku  

• opinie związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych 
kanalizacyjnych  

• ekspertyza techniczna: „Ocena stanu technicznego amfiteatru wraz z widownią 
 

 
 
Szacunkowe zestawienie kosztów 
 

 


