

# Zmiana i wyjaśnienia treści SWZ

## Zmiana treści SWZ:

Gmina Lipno na podstawie art. 286 ust. 1,3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwanej ustawą PZP zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny”.

### 1. Zmiana nr 1:

Zamawiający dokonuje **KOREKTY Załącznika nr 7 do SWZ „Dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary”**. **KOREKTA Załącznika nr 7 do SWZ stanowi kompletną dokumentację projektową, STWIOR i przedmiary, która zawiera zmiany dotyczące rozwiązań w zakresie wentylacji związanej z instalacją gazową.**

Korekta Załącznika nr 7 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pierwotny Załącznik nr 7 „Dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary” nie zawierał rozwiązań w zakresie wentylacji związanej z instalacją gazową.

Zakres zmian:

Architektura:

- w projekcie zagospodarowania terenu, w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz wykonawczym wyszczególniono instalację gazową (w zapleczu sali chemicznej) jako zakres inwestycji.
- w pomieszczeniu zaplecza przewidziano instalację wentylacji grawitacyjnej awaryjnej (szczegóły wg projektu sanitarnego).
- na wyższej kondygnacji projektuje się tego obudowę szachtu, a na dachu wywiewkę.
- na rysunku attyk dodano zabezpieczenie siatką wylotu wentylacji pustki w ścianie trójwarstwowej (pod opierzeniem)
- na rysunku balustrady schodów zmieniono profil główny słupka balustrady na 50x50x4.

Instalacje sanitarne:

- w rysunkach instalacji wentylacji zmiany w zakresie awaryjnej instalacji grawitacyjnej dla pomieszczenia z instalowanym gazem w zakresie PT i PW
- dodano rysunek instalacji gazowej w zakresie PT i PW
- opisy skorygowano zgodnie z zakresem zmian

Instalacje elektryczne:

- dodany rys. E21 - schemat wentylacji grawit.
- zmienione rysunki:
  - E05 - dodane elementy układu sterującego wentyl. grawit.
  - E07 - dodana wywiewka na dachu, nie ma potrzeby zmiany inst. odgrom.
  - E10 - dodany obwód zasilający układ sterowania wentyl. grawit.
  - E13, E15 - zmieniona trasa teletechniki w pom. 5
  - E14, E16 - zmieniona trasa teletechniki w pom. 30

**W zakresie projektowanych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji skorygowano przedmiary.**

Jednocześnie zamawiający dokonuje korekty omyłki pisarskiej w treści Rozdziału IV „Opis przedmiotu zamówienia” w punkcie 2 litera a) poprzez wykreślenie słów „oraz pozwolenia na budowę”. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

## 2. **Zmiana nr 2:**

W związku z korektą załącznika nr 7 zamawiający dokonuje zmiany punktu 1 **Rozdziału XII** „Sposób oraz termin składania oferty” SWZ na następujący:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej dalej zwanej Platformą [jest to strona internetowa prowadzonego postępowania] pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings>  
**do dnia 01.08.2024r. do godziny 08:00**

## 3. **Zmiana nr 3:**

W związku z korektą załącznika nr 7 zamawiający dokonuje zmiany punktu 1 **Rozdziału XIII** „Termin otwarcia ofert” SWZ na następujący:

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 01.08.2024r. o godz. 08:15** za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings>

## 4. **Zmiana nr 4:**

W związku z korektą załącznika nr 7 zamawiający dokonuje zmiany zapisu **Rozdziału XIV** „Termin związania ofertą” SWZ na następujący:

Termin związania ofertą do dnia **30.08.2024r.**

## **Wyjaśnienie treści SWZ:**

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny”:

### **Pytanie nr 1:**

Na rysunku PZT-02 Pt. „Instalacje sanitarne zewnętrzne. Profil instalacji wody bytowej” jest opis rury PE100 SDR 17 PN10 Ø75x4,5mm. Natomiast w załączonym przedmiarze poz. nr 292 jest rura „PE100 o średnicy 63x3,8mm, SDR 17”. Proszę o wskazanie jaką rurę wycenić.

### **Odpowiedź nr 1:**

Dla instalacji wody bytowej wycenić zgodnie z projektem PE100 SDR 17 PN10 Ø75x4,5mm. Dla instalacji wody na cele ppoż. wycenić zgodnie z projektem PE100 o średnicy 63x3,8mm, SDR 17

### **Pytanie nr 2:**

Na rys. PW\_E08\_SCH\_ZAS w nawiasie jest zakres inwestora, a przedmiarach występuje jako pozycja.

Czy należy ją wycenić?

### **Odpowiedź nr 2:**

Tak. Należy ją wycenić.

### **Pytanie nr 3:**

Czy przy tej kubaturze budynku rozdzielnica RZ nie powinna być wyposażona w PWP z CNOBP?

**Odpowiedź nr 3:**

Kubatura budynku nie ma znaczenia czy stosować PWP z CNBOP czy nie. Rozdzielnica RZ jest tylko szafką pośredniczącą w terenie zewnętrznym na rozdzielanie energii na istniejący budynek szkoły i część projektowaną i nie ma nic wspólnego z PWP. Aparat wykonawczy PWP znajduje się w RG i jest zrobione dopuszczenie jednostkowe na takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 4:**

Czy system wykrywania pożaru(oddymiania) nie powinien być połączony z centralą windy?

**Odpowiedź nr 4:**

Oddymianie to nie jest system sygnalizacji pożaru. Oddymianie co do zasady służy ewakuacji ludzi przez klatkę schodową, stąd - jest to niezależny system. SSP nie jest wymagane dla tego budynku.

**Pytanie nr 5:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny” - Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu na składanie ofert, proponowany termin 26.08.2024 r. Wykonawca prośbę motywuje, przypadającym na termin złożenia oferty okresem urlopowym, co wiąże się z brakami kadrowym po stronie potencjalnych dostawców materiałów, od których zbierane są oferty do wyceny.

W odpowiedzi potencjalni oferenci zwracają się do Wykonawcy o wydłużenie terminów na przygotowanie ofert.

W celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty Wykonawca prosi o przychylenie się do prośby i przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Patrz Zmiana nr 3 i Zmiana nr 4.

Zgodnie z art. 286 ust. 6 i 9 ustawy PZP, Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**Załączniki(1):**

1. KOREKTA Załącznika nr 7 do SWZ „Dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary”