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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego odprowadzenia wód deszczowych z przebudowywanej drogi gminnej 

nr 101016N w m. Gronowo Górne w Gminie Elbląg, dz. 8, 14/2, 16/1, 16/17 obr. Gronowo 
Górne. 

 
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Zadaniem opracowania jest przedstawienie na etapie projektu budowlanego rozwiązania 
odprowadzenia wód deszczowych z przebudowywanego odcinka drogi gminnej do przydrożnego 
rowu w m. Gronowo Górne w Gminie Elbląg. 

 
2. DANE, NA KTÓRYCH OPARTO OPRACOWANIE 
2.1 Umowa z Inwestorem. 
2.2 Plan sytuacyjno-wysokościowy do celów projektowych skala 1:500. 
2.3 Wizja w terenie. 
 
3. DANE OGÓLNE 

Miejscowość Gronowo Górne usytuowana jest w wschodniej części Gminy Elbląg. 
W obrębie przebudowywanej drogi występuje sieć wodociągowa oraz odcinki sieci  

energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacja deszczowa.  
            
4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Pod względem morfologicznym omawiany obszar leży na zachodniej części Wysoczyzny 
Elbląskiej. 

Rzędne terenu objętego opracowaniem wynoszą od 3,69 m n.p.m. do 0,56 m n.p.m. 
Występujące grunty to piaski gliniaste z domieszką piasku drobnego, piasek drobny 
przewarstwiony glina. Pod drogami występuję grunt budowlany. Miejscami poniżej 2 m p.p.t. 
występują namuły gliniaste. Na trasie wykopów przewiduje się występowania wód gruntowych, 
których zwierciadło swobodne utrzymuje się na słabościach 1,8 ÷ 2,1 m p.p.t. 
 
5.    INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy : 
– Ustawa o drogach publicznych 
– Normy i normatywy branżowe 
- PN-B 10736:1999 roboty ziemne dot. robót wodociągowych i kanalizacyjnych 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zeszyt 3 wyd. COBRTI INSTAL. 
Zasięg obszaru oddziaływania zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, mieści się w całości 

na działkach, na których została zaprojektowana, tj. działki nr 8, 14/2, 16/1, 16/17 obr. Gronowo 
Górne. 

 

6.  OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  
Projektowana kanalizacja deszczowa ma służyć do odwodnienia drogi gminnej  

nr 101016N. Kategoria robót 1c. 
Projektowaną inwestycję podzielono na dwa zadania: 
- zad. nr 1,  dz. nr 8, 14/2, 16/1, 16/17 obr. Gronowo Górne – niniejsze opracowanie, 
- zad. nr 2, dz. nr 16/17, 16/33 obr. Gronowo Górne – odrębne opracowanie. 
Przyjęto jedną zlewnie oraz zlewnię rezerwowa tj. działkę 16/17, ze względu na 

możliwości włączenia do istniejącego przydrożnego rowu. 
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6.1.  STAN ISTNIEJĄCY 
 Istniejąca droga gmina nie posiada obecnie odwodnienia wód deszczowych i roztopowych. 
 
6.2.  ROZWIĄZANIE  PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
 Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z 
projektowanej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101016N. Włączenie kanalizacji deszczowej 
315mm będzie się odbywać do istniejącego przydrożnego rowu drogi gminnej. 
  Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym pod 
drogę. Do istniejącego przydrożnego rowu i projektowanego kolektora deszczowego wody 
opadowe będą odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane wpusty deszczowe 
zlokalizowane przy krawężnikach. Odwodnienie projektowanej i istniejącej nawierzchni ulic jest 
powierzchniowe i odbywać się będzie po przez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku 
projektowanych wpustów ulicznych, a następnie zostanie odprowadzona do projektowanej 
kanalizacji deszczowej. 
Istniejący rów przydrożny należy oczyścić i zniwelować do rzędnych zgodnie z profilem, Rys. nr 2 
na odcinku 160mb.  
 
6.3. PODCZYSZCZALNIA WÓD DESZCZOWYCH 

 Projekt przebudowy drogi gminnej zakłada że przed odprowadzeniem wód do odbiornika 
t,j, rowu przydrożnego zostaną one oczyszczone. W najniższym punkcie terenu w poboczu drogi 
powiatowej przed włączeniem do rowu zaprojektowano separator lamelowy zintegrowany z 
osadnikiem piasku.  
 Dotychczas wody deszczowe i roztopowe z terenów utwardzonych nie były 
podczyszczane. 
 Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem będzie wykonany z kręgów 
betonowych Dn 1500mm. W separatorze  zaprojektowano część osadową. 

Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy 
zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania z substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje 
zastosowanie przede wszystkim na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. 
 Zaprojektowano podczyszczalnię wód deszczowych o następujących parametrach: 

 Zlewnia nr 1  
 - podczyszczalnia Sep: ESL-ZH 6/60/1200 
 - średnica Dn 1500mm 
 - Qmax: 60 l/s 
 - Qnom: 3 l/s 
 - V os: 1200 dm3 
 - V ol: 150 dm3 
 - średnica wlotu i wylotu : Dn315mm 
 
Zasada działania i budowa wysokosprawnego separatora lamelowego z zintegrowanym 
osadnikiem  
 Zanieczyszczone wody deszczowe docierają poprzez wlot i deflektor do dolnej części 
separatora, a następnie do szafy lamelowej zawierającej wkłady z sekcjami lamelowymi – 
złożonymi z dużej liczby skośnie pochylonych płyt. W trakcie przepływu przez sekcje lamelowe 



5 
 

drobne cząstki substancji ropopochodnych osadzają się na spodnich częściach płyt lamelowych – 
jako skutek działania siły wyporu. Drobne cząstki tych substancji (wspomagane także naturalnym 
procesem łączenia się w większe cząstki) przesuwają się ku górze – wypływając z szafy lamelowej 
kierują się na powierzchni cieczy – tworząc warstwę zatrzymanych substancji ropopochodnych. 
Cząstki stałe zawarte w doprowadzanych wodach deszczowych pod wpływem siły grawitacji 
opadają na dno separatora lamelowego  z osadnikiem.  
Separator zamknięty jest od góry włazem z żeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz 
uszczelką elastomerową o przekroju trapezu. Zbiornik posiada odpowiednią Aprobatę Techniczną 
i jest przeznaczony do zabudowy pod ziemią. Elementy zbiornika separatora spełniają wszelkie 
wymagania jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane pod względem bezpieczeństwa 
konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków BHP jak i ochrony środowiska. Właz 
żeliwny jest wyprodukowany zgodnie z normą EN 124. Elementy zbiorników są wykonane z 
prefabrykowanych komponentów żelbetowych.  
Wnętrze separatora podzielone jest na 3 komory: dopływową, separacji i odpływową. Komora 
separacji wyposażona jest w blok lamelowy wspomagający separację grawitacyjną. Zamknięta 
komora odpływowa uniemożliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie się do 
kanalizacji. Część osadowa znajduje się w pierwszej i drugiej komorze pod pakietem lamelowym. 
 Dopuszcza się zastosowanie  innej podczyszczalni, która będzie  spełniała  parametry 
technologiczne oczyszczania wód opadowych w zastosowanej  oczyszczalni wód opadowych. 
Oprócz parametrów  technologicznych należy brać pod uwagę warunki eksploatacyjne 
separatora i osadnika.  
 
6.4. MATERIAŁY I UZBROJENIE.  
 Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC-U kl. SN8 SDR 34 LITE 200÷315 z rur   
gładkich  litych o  połączeniach kielichowych. 
Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w postaci tulei 
uszczelniających. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do betonu.  
Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, 
zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki 
montażowe głębokości około 10 cm. 
Roboty  ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi.  
Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w 
końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 
Pozostałą wysokość wykopów zasypać gruntem sypkim żwirem lub pospółką z zagęszczeniem do 
Is 0,98.m. 
 Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem minimum 0,5m zaprojektowano z 
elementów betonowych prefabrykowanych 600 mm. Osadnik służyć będzie do zatrzymywania 
łatwo opadającej zawiesiny i dużych zanieczyszczeń. Należy stosować w studzienkach 
deszczowych dolny element jako osadnik monolityczny. 
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Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C35/45. 
Nasiąkliwość do 5%,  Wodoszczelność W10. Mrozoodporność F150. 
Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą na zaprawę klejową.  
W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne typu ciężkiego D 400 
z korpusem żeliwnym z zawiasem. 
Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu 
odciążającym. 
Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym 
zgodne z PN-EN 13101:2004. 
 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z 
pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem 
urobku, odprowadzeniem wody z wykopów itp.  

Posadowienie projektowanej studni na wybudowanym kanale wykonać następująco: 
wykonać wykop poniżej istniejącego kanału uwzględniając grubość płyty dennej i podsypki 
piaskowej pod płytą (30cm). Wylać dno studni z betonu C25/35. Na wylanej płycie wykonać dolną 
część studni z  bloczków betonowych trapezowych lub cegły kanalizacyjnej z zastosowaniem 
zapraw uszczelniających do poziomu 0,5 m ponad górę rury głównej W wykonanej części studni 
wylać kinetę z betonu C25/35  do wysokości 0,6 D i ze spadkiem minimum 3% w jej kierunku 
rury.  Na wymurowany spód studni ułożyć kręgi żelbetowe i prefabrykowaną płytę pokrywową 
żelbetową. Po wybudowaniu studni należy odciąć wierzch istniejącej rury do wysokości 0,6 D. 

 
Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 

 315 mm  L=  243,5 m 
 250 mm  L=  23,8 m 
 200 mm  L=  134,5 m 
Razem L= 401,80 m 
 
Studnie rewizyjne  Dn1200mm 17 szt. 
Wpust uliczny   Dn500mm 24 szt. 
Separator lamelowy z osadnikiem Dn1500mm 1szt. 

 

6.5 ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI.  

6.5.1  ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI  

ZLEWNIA 1 droga gminna nr 101016N, których odbiornikiem będzie istniejący 

przydrożny rów drogi gminnej. 

Obliczono odpływ nominalny dla q = 15 l/sek ha i maksymalny dla q = 131 l/sek ha. 

Odpływ wód deszczowych z terenu w/w ulic obliczono na podstawie wzoru 
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                Q= q x F x Ψ x Φ  [l/sek ] gdzie: 
 q - deszcz obliczeniowy 
 F – powierzchnia zlewni  
  - powierzchnia zlewni drogi F1dr= 2150m2 

  - powierzchnia rezerwowa zlewni drogi Frdr= 1600m2 

 Ψ – współczynnik spływu  
  - współczynnik spływu dla drogi z asfaltowej Ψ=1 
   
 Φ - współczynnik opóźnienia spływu Φ =0,90 
 

Powierzchnia zlewni 1 :F1 = 3750 m2 

Do obliczeń przyjęto współczynnik spływu Ψ= 0,9 

6.5.2   MAKSYMALNY ODPŁYW WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH: 
F1 =3750 m2 = 0,375 ha; q = 131 l/s/ha; Ψ =1; Φ =0,90 
                             Q1max = q x F x Ψ x Φ = 131 x 0,375 x 1 x 0,9 = 44,21 l/sek 

6.5.3 ODPŁYW NOMINALNY. 
 Wody deszczowe z powierzchni jezdni ulicy. 
F1 = 375 m2 = 0,375  ha; q = 15 l/s/ha; Ψ =0,9; Φ =0,90 
                            Q1n = q x F x Ψ x Φ = 15 x 0,375  x 0,9 x 0,9 = 4,55  l/sek 
Ilość wód deszczowych odpływająca w czasie nawalnego deszczu 
 Przyjmujemy opad deszczu nawalnego w ciągu 15 minut. 
  V1 = 44,21  l/sek x 15 x 60/1000  = 39,78 m3 

6.5.4 ODPŁYW ŚREDNI  ROCZNY. 
 Ilość wód deszczowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenu 
uszczelnionego średni  rocznie: 
Wysokość średniego opadu rocznego dla miejscowości Gronowo Górne P=750mm  
                        Q1śr r  = 3750m2 x 0,750 m = 2813 m3  

6.5.5 ODPŁYW ŚREDNI  DOBOWY. 

Średni dobowy odpływ wód deszczowych przy występowaniu średnio 160dni w roku z opadem: 
  Q1śr db =  Qśr r /160 = 2813 / 160 =   17,58  m3/db 

 
Odpływ wód ze zlewni 1 : 
Qmaxh  = 44,21 l/s = 0,044 m3/s 
Qśrdb =  17,58 m3/db 
Qśr r =   2813 m3/rok 
 

7.  WYKONAWSTWO ROBÓT KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i 

pas drogowy należy z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i zhałdować obok, ogrodzenia 
znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać. Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojazdów i 
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chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie. Plac robót ziemnych w pobliżu budynków należy 
zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz 
dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas 
wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do budynków i wykonać 
tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. W pobliży istniejącego 
uzbrojenia i linii energetycznych roboty ziemne wykonywać ręcznie. Praca koparką w pobliżu 
czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na 
planach sytuacyjno-wysokościowych.  

Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  
przez jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia  podziemnego  w terenie.  

Podobnie skrzynki zaworowe żeliwne wodociągowe należy wyregulować wysokościowo 
przez dostosowanie ich  do rzędnej projektowanej niwelety.  

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki                     
geodezyjne. 

Minimalna odległość projektowanej kanalizacji deszczowej  winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 
Ziemię z wykopów wywieść  na składowisko wskazane przez inwestora.  
Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli  sieci uzbrojenia 

podziemnego i właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie 
przechodzące poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  
 W miejscach  gdzie będą rozkopane ciągi piesze na czas robót wykonać dla pieszych  kładki 
przejściowe. Prowadzić roboty w taki sposób aby utrudnienia związane z dojazdem do posesji  
trwały jak najkrócej. W miejscach  budowy kanalizacji w drogach należy wykonać oznakowanie 
dróg przedstawiające objazd na czas budowy. Wykopy do głębokości 1,50 m wykonywać 
nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu  1 : 1.    
Wykopy głębsze wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawnej.  
Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr. 10 cm. Rury  PVC  montować zgodnie z 
instrukcją  producenta. Po zmontowaniu kanału  rurę należy obsypać zasypką z gruntu 
piaszczystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją.  
Wykop pozostały  zasypywać gruntem dowiezionym sypkim  z zagęszczeniem do Is 0,98. 
 Zastosować izolację  przeciwwilgociową na kręgach studni z materiałów bitumicznych. 
Wykonawca robót przeszkoli pracowników wykonawcy na temat rozpoznawania zwierząt jakie 
mogą się znajdować się w pasie roboczym. Przed rozpoczęciem robót przeszkolony pracownik 
skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdują się chronione zwierzęta. Jeżeli takie się 
znajdą , to będą  musiały być przeniesione poza pas roboczy. 
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolowany czy 
w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu 
będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wykopu poza pas 
roboczy. 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują nie zinwentaryzowane kanały zbiorcze oraz 
przykanaliki.  Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  
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Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą 
do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to nie może 
być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po wypełnieniu 
przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne 
pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być 
mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
- 0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
- 0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  
    włazowymi, 
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
Włazy rewizyjne zaprojektowano żeliwne D-400  typu ciężkiego w drodze w chodnikach C250. 
Włazy rewizyjne  montować  na żelbetowym pierścieniu odciążającym. Wykopy przy studniach 
rewizyjnych  zasypywać warstwami z  zagęszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach, ciągach 
pieszych należy zasypywać warstwami z  zagęszczaniem.  Studnie rewizyjne muszą być szczelne i 
należy wykonać je zgodnie z normą PN-92/B-10729.  Kanały należy odbierać zgodnie z 
instrukcjami producentów rur i normą  PN-92/B-10735.  
 Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić przegląd wykonanej 
kanalizacji głównych kanałów przy pomocy kamerowania.  
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolowany czy 
w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu 
będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wykopu poza pas 
roboczy. 
 Spadki podłużne kanałów są podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia 
spadków podłużnych na planach sytacyjno-wysokościowych.  Taki rysunek byłby nieczytelny.  
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z przewoźnej 
budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej 
paliwo będzie dowożone autocysterną. 
W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy. 
Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do punków 
zlewnych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków. 
Materiały do budowy kanalizacji deszczowej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie 
roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 
Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 
UWAGA! W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji  z istniejącymi kablami  
energetycznymi  i telefonicznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować 
rury   osłonowe połówkowe  z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm . 
 
8.     ODWODNIENIE WYKOPÓW 
         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie może wystąpić 
woda gruntowa.  
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Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach 
poziom wody gruntowej będzie się podnosił.  
Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych wykonać przy pomocy pomp do 
odwodnień powierzchniowych z dna wykopu.   
Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego 
agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób 
rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca 
robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. 
 
 

                                                                                                               Opracował: 
 
 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 
                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Opracowanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  

(Dz. U. Nr 120 poz.1126) 
 
 
 

NAZWA  PRZEBUDOWA DWÓCH ODCINKÓW DROGI GMINNEJ  
NR 101016N W M. GRONOWO GÓRNE PRZY  
UL. BERYLOWEJ 
                                           

 
ADRES  WOJEWÓDZTWO: WARMIŃSKO - MAZURSKIE, 

                                             POWIAT: ELBLĄSKI, GMINA ELBLĄG,  
 280401_2.0007.8, 280401_2.0007.14/2,  280401_2.0007.16/1, 
280401_2.0007.16/17 

                                            
INWESTOR  GMINA ELBLĄG UL. BROWARNA 85;  

82-300 ELBLĄG 
                                       

  BRANŻA          SANITARNA 
 
 
 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 
OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH 
NADZÓR PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG 
82-300 ELBLĄG, OGÓLNA 1m/3 

 
 
 
 
 
 

Wyszczególnienie Imię i nazwisko Podpis 

Projektant mgr inż. Tomasz Sobiecki 

 
 
 
 

 
 

MARZEC 2024 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OBEJMUJE  

Budowę infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji kanalizacji deszczowej obejmującej 
budowę:  
 Budowa kanałów deszczowych 
Szczegółowy zakres robot według projektu budowlanego. 

2. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Na terenie działki znajdują się:  
 istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna, 
wodociągowa. 

3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCYCH STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI  

Istniejące i projektowane elementy zagospodarowania działki nie powinny stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem wg. 
obowiązujących powszechnie zasad i przepisów.  

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zagrożenie kwalifikowane związane z wykonywaniem planowanych robót budowlanych i 
budowlano-montażowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002r (Dz.U.18.963)  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
to:  
 porażenie prądem elektrycznym – może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń zasilanych 

prądem. Zagrożenie występować będzie sytuacjach awaryjnych w fazie prowadzenia prac z 
wykorzystaniem elektronarzędzi.  

 urządzenia niebezpieczne – źródło zagrożenia: butle z palnikami do spawania gazowego, młoty 
elektromechaniczne do betonu, szlifierki ręczne elektryczne, zgrzewarka.  

 upadek na płaszczyźnie – zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach 
komunikacyjnych.  

 zagrożenia związane z ostrymi elementami – podczas robót budowlano-montażowych istnieje 
niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi krawędziami.  

 materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagrożenia: tlen, acetylen.  
 
Nie przewiduje się innych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych i 
budowlano-montażowych wykraczających ponad standardowe zagrożenia występujące na 
budowie.  

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  

Instruktażu należy dokonywać codziennie przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować 
wpisem do protokołu instruktażu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie 
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instruktażu odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) brygady 
wykonującej pracę.  

W instruktażu uwzględnić:  
 informację o warunkach atmosferycznych,  
 bezpieczne metody wykonywania prac,  
 informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed skutkami 

występujących zagrożeń,  
 zasady komunikowania się pracowników,  
 zasady bezpiecznego wykonywania prac,  
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności: udzielania 

pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub 
życia, sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku zauważenia zagrożenia.  

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT  

Podczas wykonywania prac należy:  
 teren budowy należy wydzielić przy pomocy zastaw i taśm ostrzegawczych oraz oświetlenia 

ostrzegawczego (od zmroku do świtu). Zakres wydzielenia dla montażu stacji określi firma 
wykonawcza w zależności od rodzaju sprzętu i sposobu montażu.  

 stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporażeniową,  
 wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawne urządzenia do transportu, dobierać 

odpowiednie obciążenia.  
 wyznaczać osoby uprawnione do obsługi urządzeń niebezpiecznych, wygradzać strefę 

niebezpieczną,  
 wyznaczyć bezpieczne dojścia, nie zastawiać ich, utrzymywać porządek i czystość oraz 

stosować prawidłowe obuwie,  
 używać rękawic ochronnych oraz wyposażyć brygadę odpowiednią odzież i podręczną 

apteczkę ze środkami dezynfekującymi i opatrunkowymi,  
 wyposażyć stanowisko z zagrożeniem w podręczny sprzęt p.poż., nie używać ognia otwartego 

przy pracach z zastosowaniem środków łatwopalnych,  
 realizacja robót z bezwzględnym uwzględnieniem zasad określonych w załącznikach 

uzgodnień.  
 
           
 
 

 
                                                                                                         Opracował :  

                                                         
                                                                                                mgr inż.  Tomasz Sobiecki  
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        Elbląg, 12.03.2024r. 
          (miejscowość i data) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 

2023r. , poz. 682 z późniejszymi zmianami oświadczam, że: 

 
 

NAZWA  PRZEBUDOWA DWÓCH ODCINKÓW DROGI GMINNEJ  
NR 101016N W M. GRONOWO GÓRNE PRZY  
UL. BERYLOWEJ 
                                           

ADRES  WOJEWÓDZTWO: WARMIŃSKO - MAZURSKIE, 
                                             POWIAT: ELBLĄSKI, GMINA ELBLĄG,  

 280401_2.0007.8, 280401_2.0007.14/2,  280401_2.0007.16/1, 
280401_2.0007.16/17 

 
                                           

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT:                              
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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