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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego odprowadzenia wód deszczowych z przebudowywanej drogi gminnej 

nr 101016N w m. Gronowo Górne w Gminie Elbląg, dz. 8, 14/2, 16/1, 16/17 obr. Gronowo 
Górne. 

 
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Zadaniem opracowania jest przedstawienie na etapie projektu budowlanego rozwiązania 
odprowadzenia wód deszczowych z przebudowywanego odcinka drogi gminnej do przydrożnego 
rowu w m. Gronowo Górne w Gminie Elbląg. 

 
2. DANE, NA KTÓRYCH OPARTO OPRACOWANIE 
2.1 Umowa z Inwestorem. 
2.2 Plan sytuacyjno-wysokościowy do celów projektowych skala 1:500. 
2.3 Wizja w terenie. 
 
3. DANE OGÓLNE 

Miejscowość Gronowo Górne usytuowana jest w wschodniej części Gminy Elbląg. 
W obrębie przebudowywanej drogi występuje sieć wodociągowa oraz odcinki sieci  

energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacja deszczowa.  
            
4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Pod względem morfologicznym omawiany obszar leży na zachodniej części Wysoczyzny 
Elbląskiej. 

Rzędne terenu objętego opracowaniem wynoszą od 3,69 m n.p.m. do 0,56 m n.p.m. 
Występujące grunty to piaski gliniaste z domieszką piasku drobnego, piasek drobny 
przewarstwiony glina. Pod drogami występuję grunt budowlany. Miejscami poniżej 2 m p.p.t. 
występują namuły gliniaste. Na trasie wykopów przewiduje się występowania wód gruntowych, 
których zwierciadło swobodne utrzymuje się na słabościach 1,8 ÷ 2,1 m p.p.t. 
 
5.    INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy : 
– Ustawa o drogach publicznych 
– Normy i normatywy branżowe 
- PN-B 10736:1999 roboty ziemne dot. robót wodociągowych i kanalizacyjnych 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zeszyt 3 wyd. COBRTI INSTAL. 
Zasięg obszaru oddziaływania zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, mieści się w całości 

na działkach, na których została zaprojektowana, tj. działki nr 8, 14/2, 16/1, 16/17 obr. Gronowo 
Górne. 

 

6.  OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  
Projektowana kanalizacja deszczowa ma służyć do odwodnienia drogi gminnej  

nr 101016N. Kategoria robót 1c. 
Projektowaną inwestycję podzielono na dwa zadania: 
- zad. nr 1,  dz. nr 8, 14/2, 16/1, 16/17 obr. Gronowo Górne – niniejsze opracowanie, 
- zad. nr 2, dz. nr 16/17, 16/33 obr. Gronowo Górne – odrębne opracowanie. 
Przyjęto jedną zlewnie oraz zlewnię rezerwowa tj. działkę 16/17, ze względu na 

możliwości włączenia do istniejącego przydrożnego rowu. 
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6.1.  STAN ISTNIEJĄCY 
 Istniejąca droga gmina nie posiada obecnie odwodnienia wód deszczowych i roztopowych. 
 
6.2.  ROZWIĄZANIE  PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
 Projektuje się budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z 
projektowanej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101016N. Włączenie kanalizacji deszczowej 
315mm będzie się odbywać do istniejącego przydrożnego rowu drogi gminnej. 
  Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym pod 
drogę. Do istniejącego przydrożnego rowu i projektowanego kolektora deszczowego wody 
opadowe będą odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane wpusty deszczowe 
zlokalizowane przy krawężnikach. Odwodnienie projektowanej i istniejącej nawierzchni ulic jest 
powierzchniowe i odbywać się będzie po przez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku 
projektowanych wpustów ulicznych, a następnie zostanie odprowadzona do projektowanej 
kanalizacji deszczowej. 
Istniejący rów przydrożny należy oczyścić i zniwelować do rzędnych zgodnie z profilem, Rys. nr 2 
na odcinku 160mb.  
 
6.3. PODCZYSZCZALNIA WÓD DESZCZOWYCH 

 Projekt przebudowy drogi gminnej zakłada że przed odprowadzeniem wód do odbiornika 
t,j, rowu przydrożnego zostaną one oczyszczone. W najniższym punkcie terenu w poboczu drogi 
powiatowej przed włączeniem do rowu zaprojektowano separator lamelowy zintegrowany z 
osadnikiem piasku.  
 Dotychczas wody deszczowe i roztopowe z terenów utwardzonych nie były 
podczyszczane. 
 Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem będzie wykonany z kręgów 
betonowych Dn 1500mm. W separatorze  zaprojektowano część osadową. 

Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy 
zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania z substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje 
zastosowanie przede wszystkim na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. 
 Zaprojektowano podczyszczalnię wód deszczowych o następujących parametrach: 

 Zlewnia nr 1  
 - podczyszczalnia Sep: ESL-ZH 6/60/1200 
 - średnica Dn 1500mm 
 - Qmax: 60 l/s 
 - Qnom: 3 l/s 
 - V os: 1200 dm3 
 - V ol: 150 dm3 
 - średnica wlotu i wylotu : Dn315mm 
 
Zasada działania i budowa wysokosprawnego separatora lamelowego z zintegrowanym 
osadnikiem  
 Zanieczyszczone wody deszczowe docierają poprzez wlot i deflektor do dolnej części 
separatora, a następnie do szafy lamelowej zawierającej wkłady z sekcjami lamelowymi – 
złożonymi z dużej liczby skośnie pochylonych płyt. W trakcie przepływu przez sekcje lamelowe 
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drobne cząstki substancji ropopochodnych osadzają się na spodnich częściach płyt lamelowych – 
jako skutek działania siły wyporu. Drobne cząstki tych substancji (wspomagane także naturalnym 
procesem łączenia się w większe cząstki) przesuwają się ku górze – wypływając z szafy lamelowej 
kierują się na powierzchni cieczy – tworząc warstwę zatrzymanych substancji ropopochodnych. 
Cząstki stałe zawarte w doprowadzanych wodach deszczowych pod wpływem siły grawitacji 
opadają na dno separatora lamelowego  z osadnikiem.  
Separator zamknięty jest od góry włazem z żeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz 
uszczelką elastomerową o przekroju trapezu. Zbiornik posiada odpowiednią Aprobatę Techniczną 
i jest przeznaczony do zabudowy pod ziemią. Elementy zbiornika separatora spełniają wszelkie 
wymagania jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane pod względem bezpieczeństwa 
konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków BHP jak i ochrony środowiska. Właz 
żeliwny jest wyprodukowany zgodnie z normą EN 124. Elementy zbiorników są wykonane z 
prefabrykowanych komponentów żelbetowych.  
Wnętrze separatora podzielone jest na 3 komory: dopływową, separacji i odpływową. Komora 
separacji wyposażona jest w blok lamelowy wspomagający separację grawitacyjną. Zamknięta 
komora odpływowa uniemożliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie się do 
kanalizacji. Część osadowa znajduje się w pierwszej i drugiej komorze pod pakietem lamelowym. 
 Dopuszcza się zastosowanie  innej podczyszczalni, która będzie  spełniała  parametry 
technologiczne oczyszczania wód opadowych w zastosowanej  oczyszczalni wód opadowych. 
Oprócz parametrów  technologicznych należy brać pod uwagę warunki eksploatacyjne 
separatora i osadnika.  
 
6.4. MATERIAŁY I UZBROJENIE.  
 Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC-U kl. SN8 SDR 34 LITE 200÷315 z rur   
gładkich  litych o  połączeniach kielichowych. 
Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w postaci tulei 
uszczelniających. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do betonu.  
Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, 
zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki 
montażowe głębokości około 10 cm. 
Roboty  ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi.  
Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w 
końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 
Pozostałą wysokość wykopów zasypać gruntem sypkim żwirem lub pospółką z zagęszczeniem do 
Is 0,98.m. 
 Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem minimum 0,5m zaprojektowano z 
elementów betonowych prefabrykowanych 600 mm. Osadnik służyć będzie do zatrzymywania 
łatwo opadającej zawiesiny i dużych zanieczyszczeń. Należy stosować w studzienkach 
deszczowych dolny element jako osadnik monolityczny. 
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Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C35/45. 
Nasiąkliwość do 5%,  Wodoszczelność W10. Mrozoodporność F150. 
Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą na zaprawę klejową.  
W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne typu ciężkiego D 400 
z korpusem żeliwnym z zawiasem. 
Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu 
odciążającym. 
Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym 
zgodne z PN-EN 13101:2004. 
 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z 
pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem 
urobku, odprowadzeniem wody z wykopów itp.  

Posadowienie projektowanej studni na wybudowanym kanale wykonać następująco: 
wykonać wykop poniżej istniejącego kanału uwzględniając grubość płyty dennej i podsypki 
piaskowej pod płytą (30cm). Wylać dno studni z betonu C25/35. Na wylanej płycie wykonać dolną 
część studni z  bloczków betonowych trapezowych lub cegły kanalizacyjnej z zastosowaniem 
zapraw uszczelniających do poziomu 0,5 m ponad górę rury głównej W wykonanej części studni 
wylać kinetę z betonu C25/35  do wysokości 0,6 D i ze spadkiem minimum 3% w jej kierunku 
rury.  Na wymurowany spód studni ułożyć kręgi żelbetowe i prefabrykowaną płytę pokrywową 
żelbetową. Po wybudowaniu studni należy odciąć wierzch istniejącej rury do wysokości 0,6 D. 

 
Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 

 315 mm  L=  243,5 m 
 250 mm  L=  23,8 m 
 200 mm  L=  134,5 m 
Razem L= 401,80 m 
 
Studnie rewizyjne  Dn1200mm 17 szt. 
Wpust uliczny   Dn500mm 24 szt. 
Separator lamelowy z osadnikiem Dn1500mm 1szt. 

 

6.5 ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI.  

6.5.1  ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI  

ZLEWNIA 1 droga gminna nr 101016N, których odbiornikiem będzie istniejący 

przydrożny rów drogi gminnej. 

Obliczono odpływ nominalny dla q = 15 l/sek ha i maksymalny dla q = 131 l/sek ha. 

Odpływ wód deszczowych z terenu w/w ulic obliczono na podstawie wzoru 
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                Q= q x F x Ψ x Φ  [l/sek ] gdzie: 
 q - deszcz obliczeniowy 
 F – powierzchnia zlewni  
  - powierzchnia zlewni drogi F1dr= 2150m2 

  - powierzchnia rezerwowa zlewni drogi Frdr= 1600m2 

 Ψ – współczynnik spływu  
  - współczynnik spływu dla drogi z asfaltowej Ψ=1 
   
 Φ - współczynnik opóźnienia spływu Φ =0,90 
 

Powierzchnia zlewni 1 :F1 = 3750 m2 

Do obliczeń przyjęto współczynnik spływu Ψ= 0,9 

6.5.2   MAKSYMALNY ODPŁYW WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH: 
F1 =3750 m2 = 0,375 ha; q = 131 l/s/ha; Ψ =1; Φ =0,90 
                             Q1max = q x F x Ψ x Φ = 131 x 0,375 x 1 x 0,9 = 44,21 l/sek 

6.5.3 ODPŁYW NOMINALNY. 
 Wody deszczowe z powierzchni jezdni ulicy. 
F1 = 375 m2 = 0,375  ha; q = 15 l/s/ha; Ψ =0,9; Φ =0,90 
                            Q1n = q x F x Ψ x Φ = 15 x 0,375  x 0,9 x 0,9 = 4,55  l/sek 
Ilość wód deszczowych odpływająca w czasie nawalnego deszczu 
 Przyjmujemy opad deszczu nawalnego w ciągu 15 minut. 
  V1 = 44,21  l/sek x 15 x 60/1000  = 39,78 m3 

6.5.4 ODPŁYW ŚREDNI  ROCZNY. 
 Ilość wód deszczowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenu 
uszczelnionego średni  rocznie: 
Wysokość średniego opadu rocznego dla miejscowości Gronowo Górne P=750mm  
                        Q1śr r  = 3750m2 x 0,750 m = 2813 m3  

6.5.5 ODPŁYW ŚREDNI  DOBOWY. 

Średni dobowy odpływ wód deszczowych przy występowaniu średnio 160dni w roku z opadem: 
  Q1śr db =  Qśr r /160 = 2813 / 160 =   17,58  m3/db 

 
Odpływ wód ze zlewni 1 : 
Qmaxh  = 44,21 l/s = 0,044 m3/s 
Qśrdb =  17,58 m3/db 
Qśr r =   2813 m3/rok 
 

7.  WYKONAWSTWO ROBÓT KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i 

pas drogowy należy z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i zhałdować obok, ogrodzenia 
znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać. Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojazdów i 
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chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie. Plac robót ziemnych w pobliżu budynków należy 
zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej oraz 
dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas 
wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do budynków i wykonać 
tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. W pobliży istniejącego 
uzbrojenia i linii energetycznych roboty ziemne wykonywać ręcznie. Praca koparką w pobliżu 
czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na 
planach sytuacyjno-wysokościowych.  

Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  
przez jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia  podziemnego  w terenie.  

Podobnie skrzynki zaworowe żeliwne wodociągowe należy wyregulować wysokościowo 
przez dostosowanie ich  do rzędnej projektowanej niwelety.  

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki                     
geodezyjne. 

Minimalna odległość projektowanej kanalizacji deszczowej  winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 
Ziemię z wykopów wywieść  na składowisko wskazane przez inwestora.  
Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli  sieci uzbrojenia 

podziemnego i właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie 
przechodzące poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  
 W miejscach  gdzie będą rozkopane ciągi piesze na czas robót wykonać dla pieszych  kładki 
przejściowe. Prowadzić roboty w taki sposób aby utrudnienia związane z dojazdem do posesji  
trwały jak najkrócej. W miejscach  budowy kanalizacji w drogach należy wykonać oznakowanie 
dróg przedstawiające objazd na czas budowy. Wykopy do głębokości 1,50 m wykonywać 
nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu  1 : 1.    
Wykopy głębsze wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawnej.  
Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr. 10 cm. Rury  PVC  montować zgodnie z 
instrukcją  producenta. Po zmontowaniu kanału  rurę należy obsypać zasypką z gruntu 
piaszczystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją.  
Wykop pozostały  zasypywać gruntem dowiezionym sypkim  z zagęszczeniem do Is 0,98. 
 Zastosować izolację  przeciwwilgociową na kręgach studni z materiałów bitumicznych. 
Wykonawca robót przeszkoli pracowników wykonawcy na temat rozpoznawania zwierząt jakie 
mogą się znajdować się w pasie roboczym. Przed rozpoczęciem robót przeszkolony pracownik 
skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdują się chronione zwierzęta. Jeżeli takie się 
znajdą , to będą  musiały być przeniesione poza pas roboczy. 
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolowany czy 
w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu 
będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wykopu poza pas 
roboczy. 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują nie zinwentaryzowane kanały zbiorcze oraz 
przykanaliki.  Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  
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Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą 
do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to nie może 
być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po wypełnieniu 
przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne 
pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być 
mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
- 0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
- 0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  
    włazowymi, 
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
Włazy rewizyjne zaprojektowano żeliwne D-400  typu ciężkiego w drodze w chodnikach C250. 
Włazy rewizyjne  montować  na żelbetowym pierścieniu odciążającym. Wykopy przy studniach 
rewizyjnych  zasypywać warstwami z  zagęszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach, ciągach 
pieszych należy zasypywać warstwami z  zagęszczaniem.  Studnie rewizyjne muszą być szczelne i 
należy wykonać je zgodnie z normą PN-92/B-10729.  Kanały należy odbierać zgodnie z 
instrukcjami producentów rur i normą  PN-92/B-10735.  
 Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić przegląd wykonanej 
kanalizacji głównych kanałów przy pomocy kamerowania.  
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolowany czy 
w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu 
będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wykopu poza pas 
roboczy. 
 Spadki podłużne kanałów są podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia 
spadków podłużnych na planach sytacyjno-wysokościowych.  Taki rysunek byłby nieczytelny.  
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z przewoźnej 
budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej 
paliwo będzie dowożone autocysterną. 
W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy. 
Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do punków 
zlewnych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków. 
Materiały do budowy kanalizacji deszczowej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie 
roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 
Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 
UWAGA! W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji  z istniejącymi kablami  
energetycznymi  i telefonicznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować 
rury   osłonowe połówkowe  z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm . 
 
8.     ODWODNIENIE WYKOPÓW 
         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie może wystąpić 
woda gruntowa.  
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Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach 
poziom wody gruntowej będzie się podnosił.  
Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych wykonać przy pomocy pomp do 
odwodnień powierzchniowych z dna wykopu.   
Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego 
agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób 
rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca 
robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. 
 
 

                                                                                                               Opracował: 
 
 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Opracowanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  

(Dz. U. Nr 120 poz.1126) 
 
 
 

NAZWA  PRZEBUDOWA DWÓCH ODCINKÓW DROGI GMINNEJ  
NR 101016N W M. GRONOWO GÓRNE PRZY  
UL. BERYLOWEJ 
                                           

 
ADRES  WOJEWÓDZTWO: WARMIŃSKO - MAZURSKIE, 

                                             POWIAT: ELBLĄSKI, GMINA ELBLĄG,  
 280401_2.0007.8, 280401_2.0007.14/2,  280401_2.0007.16/1, 
280401_2.0007.16/17 

                                            
INWESTOR  GMINA ELBLĄG UL. BROWARNA 85;  

82-300 ELBLĄG 
                                       

  BRANŻA          SANITARNA 
 
 
 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 
OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH 
NADZÓR PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG 
82-300 ELBLĄG, OGÓLNA 1m/3 

 
 
 
 
 
 

Wyszczególnienie Imię i nazwisko Podpis 

Projektant mgr inż. Tomasz Sobiecki 

 
 
 
 

 
 

MARZEC 2024 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OBEJMUJE  

Budowę infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji kanalizacji deszczowej obejmującej 
budowę:  
 Budowa kanałów deszczowych 
Szczegółowy zakres robot według projektu budowlanego. 

2. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Na terenie działki znajdują się:  
 istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna, 
wodociągowa. 

3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCYCH STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI  

Istniejące i projektowane elementy zagospodarowania działki nie powinny stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem wg. 
obowiązujących powszechnie zasad i przepisów.  

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zagrożenie kwalifikowane związane z wykonywaniem planowanych robót budowlanych i 
budowlano-montażowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002r (Dz.U.18.963)  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
to:  
 porażenie prądem elektrycznym – może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń zasilanych 

prądem. Zagrożenie występować będzie sytuacjach awaryjnych w fazie prowadzenia prac z 
wykorzystaniem elektronarzędzi.  

 urządzenia niebezpieczne – źródło zagrożenia: butle z palnikami do spawania gazowego, młoty 
elektromechaniczne do betonu, szlifierki ręczne elektryczne, zgrzewarka.  

 upadek na płaszczyźnie – zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach 
komunikacyjnych.  

 zagrożenia związane z ostrymi elementami – podczas robót budowlano-montażowych istnieje 
niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi krawędziami.  

 materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagrożenia: tlen, acetylen.  
 
Nie przewiduje się innych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych i 
budowlano-montażowych wykraczających ponad standardowe zagrożenia występujące na 
budowie.  

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  

Instruktażu należy dokonywać codziennie przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować 
wpisem do protokołu instruktażu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie 
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instruktażu odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) brygady 
wykonującej pracę.  

W instruktażu uwzględnić:  
 informację o warunkach atmosferycznych,  
 bezpieczne metody wykonywania prac,  
 informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed skutkami 

występujących zagrożeń,  
 zasady komunikowania się pracowników,  
 zasady bezpiecznego wykonywania prac,  
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności: udzielania 

pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub 
życia, sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku zauważenia zagrożenia.  

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT  

Podczas wykonywania prac należy:  
 teren budowy należy wydzielić przy pomocy zastaw i taśm ostrzegawczych oraz oświetlenia 

ostrzegawczego (od zmroku do świtu). Zakres wydzielenia dla montażu stacji określi firma 
wykonawcza w zależności od rodzaju sprzętu i sposobu montażu.  

 stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporażeniową,  
 wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawne urządzenia do transportu, dobierać 

odpowiednie obciążenia.  
 wyznaczać osoby uprawnione do obsługi urządzeń niebezpiecznych, wygradzać strefę 

niebezpieczną,  
 wyznaczyć bezpieczne dojścia, nie zastawiać ich, utrzymywać porządek i czystość oraz 

stosować prawidłowe obuwie,  
 używać rękawic ochronnych oraz wyposażyć brygadę odpowiednią odzież i podręczną 

apteczkę ze środkami dezynfekującymi i opatrunkowymi,  
 wyposażyć stanowisko z zagrożeniem w podręczny sprzęt p.poż., nie używać ognia otwartego 

przy pracach z zastosowaniem środków łatwopalnych,  
 realizacja robót z bezwzględnym uwzględnieniem zasad określonych w załącznikach 

uzgodnień.  
 
           
 
 

 
                                                                                                         Opracował :  

                                                         
                                                                                                mgr inż.  Tomasz Sobiecki  
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        Elbląg, 12.03.2024r. 
          (miejscowość i data) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 

2023r. , poz. 682 z późniejszymi zmianami oświadczam, że: 

 
 

NAZWA  PRZEBUDOWA DWÓCH ODCINKÓW DROGI GMINNEJ  
NR 101016N W M. GRONOWO GÓRNE PRZY  
UL. BERYLOWEJ 
                                           

ADRES  WOJEWÓDZTWO: WARMIŃSKO - MAZURSKIE, 
                                             POWIAT: ELBLĄSKI, GMINA ELBLĄG,  

 280401_2.0007.8, 280401_2.0007.14/2,  280401_2.0007.16/1, 
280401_2.0007.16/17 

 
                                           

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT:                              
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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