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OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizaciji budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w
Woaéjtowej na dz. nr 1752/2 w Wajtowej, gm. Lipinki

1. Podstawa opracowania:

- pomiary inwentaryzacyjne, ogledziny i dokumentacja fotograficzna wykonana
przez zespdl autorski,
- obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku socjalnego przy stadionie .
Termomodernizacja swoim zakresem obejmuje nastepujgcy zakres robot:

a. czes¢ | - Docieplenie stropu nad parterem i tarasem zewnetrznym wraz z robotami
towarzyszacymi.

b. czes¢ Il - Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z robotami towarzyszgcymi

c. czes¢ Il — Montaz pompy ciepta z instalacjg centralnego ogrzewania wraz z robotami
towarzyszacymi

d. czes¢ IV — Wymiana opraw oswietleniowych

e. cze$¢ V — Montaz paneli fotowoltaicznych z przebudows istniejgcego chodnika

Termomodernizacja ma na celu ograniczenie zuzycia energii cieplnej dla ogrzewania

budynku, polepszenie warunkdw klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie

estetyki elewacji budynku. Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne
budynku i nie zmienia sposobu jego uzytkowania. Budynek posiada dostep dla os6b
niepetnosprawnych poprzez istniejgcy chodnik od strony dojazdu. Dla os6b niedowidzacych i
niewidomych zostang wykonane elementy nawierzchni (dojscie i pow. wewnetrzne budynku) o
roznej fakturze.

3. Zagrozenia dla srodowiska

Na etapie przygotowania projektu przeprowadzono obserwacje budynku pod kgtem obecnosci
chronionych gatunkow ptakow i nietoperzy. Na podstawie przeprowadzonej obserwacji nie
stwierdzono obecnosci gatunkéw chronionych ptakéw i nietoperzy. Zakres projektowanych zmian
nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Obiekt objety niniejszym opracowaniem usytuowany jest na dziatce 1752/2 w Wéjtowej jako
budynek wolnostojacy. Teren dziatki ogrodzony. Do budynku prowadzg utwardzone doj$cia.
Gtoéwna bryta budynku usytuowana prostopadle do osi drogi publicznej.. Wejscia gtéwne do
budynku zlokalizowane od stron pétnocno-zachodniej, potudniowo-zachodniej i potudniowo-
wschodniej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu. Po wykonaniu robdét teren dziatki
zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu istniejgcego.



6. Charakterystyka ogdlna

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej na przetomie lat 2010-2012 wedtug typowych
rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych. Budynek dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Technologia budynku murowana ze stropami zelbetowymi.

- Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr 29 cm docieplonych styropianem gr 8 cm
- stropy zelbetowe monolityczne

7. Stan istniejacy budynku

Ogélny stan techniczny w zakresie statyki zadowalajacy, jednak przegrody zewnetrzne

tj. Sciany oraz strop nad ostatnig kondygnacjg nie spetniajg aktualnych wymogow w zakresie
izolacyjnosci termiczne;j.

8. Zakres projektowanych prac
Czes¢ | - Docieplenie stropu nad parterem i tarasu zewnetrznego:
Przed wykonaniem ocieplenia stropu nad parterem przewiduje sie:

- demontaz istniejacych warstwy ocieplenia (styropian gr. 3 cm) wraz z demontazem wylewki
betonowej gr. 6 cm

Ocieplenie stropu nad parterem

- strop nad parterem nalezy ociepli¢ styropianem gr. 21 cm o A=0,032W/mK:. Zabezpieczenie
styropianu stanowi¢ bedzie wylewka betonowa zbrojona gr. 6 cm.

Przed wykonaniem ocieplenia tarasu zewnetrznego:

- demontaz ptytek gresowych wraz z warstwg wyrownawczg i spadkowa.

Ocieplenie tarasu zewnetrznego

- taras zewnetrzny zostanie docieplony od spodu i gory styropianem gr. 10cm aby wyeliminowaé
istniejgcy mostek termiczny.

Warstwy docieplenia:

- zywica

- izolacja przeciw wodna

- wylewka betonowa gr 6 cm

- folia PCV

- styropian gr. 10 cm

- izolacja przeciw wodna

- ptyta zelbetowa

- tynk cem.-wap. Gr 1,5 cm

- styropian gr. 10 cm + listwa okapowa
-tynk sylikonowy

Czes¢ II- Docieplenie scian zewnetrznych budynku:



Przed wykonaniem docieplenia scian nalezy przeprowadzi¢:

- oczyszczenie $cian, usuniecie uszkodzen i wyréwnanie istniejgcego tynku,
- demontaz rur spustowych

- oczyszczenie istniejgcego tynku

Docieplenie scian

Docieplenie $cian zewnetrznych zaprojektowano w technologii lekkiej-mokrej z
uzyciem plyt styropianowych frezowanych EPS 70 A=0,032W/mK:

- 7 cm na scianach zewnetrznych;

Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy
materialy odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg swiadectwa jako$
ci(certyfikaty). Sciany nalezy oczyscié mechanicznie lub zmyé woda pod ciénieniem zaleznie od
panujgcych warunkow atmosferycznych w trakcie trwania prac. Przed przystgpieniem do ocieplenia
8cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza.
Podtoze powinno byé nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud,
kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podioza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki
muru) nalezy usungc¢. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej
wyrownaé zaprawg wyrownawczo-murarskg. Podtoze chionne zagruntowaé preparatem
gruntujgcym. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach,
nalezy wykonaé prébe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach
elewac;ji kilku (8-10) probek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nosnos¢ poditoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacii
ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy poditoze zagruntowaé preparatem gteboko penetruja,
zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego wyschnieciu wykonaC ponowng probe
przyczepnos$ci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podfoza.

UWAGI!

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii
podioza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny
nie tylko obnizajg efekt koncowy prac ale takze, zmniejszaja wytrzymato$¢ mechaniczng i trwato$¢
catego uktadu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn
powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierdwnosci za pomocag zaprawy
wyrownawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna naktadaé zaprawe warstwg o grubosci
nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nierownosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez
zmianeg grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietac, iz max. grubos¢ zastosowanego styropianu
nie moze przekroczy¢ 20 cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu,
brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem
wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed
rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem np. odparzone
tynki i stabe warstwy podtoza trzeba usung¢. Nalez y pamietaC , iz niewtasciwa ocena nosnosci
$cian i brak odpowiedniego przygotowania podioza, moze spowodowaé powazne skutki, z
odpadnieciem docieplenia od sciany wigcznie.



Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystgpié do przyklejania piyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykonac¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu
budynku. Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego Przed realizacja mocowania
mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajgca tgczniki
z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne
jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci
zakotwienia tgcznikow.

Sposéb przygotowania zapraw klejacych

Suchg zawartos¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody
i doktadnie wymieszac, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. l1lo§¢ wody potrzebnej do
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu mieszarki wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.

UWAGI!

Aby uzyskac odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania
okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy
klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitng. Przygotowanie zapraw powinno odbywaé sie w
temperaturze od +5°C do +25°C, wedilug szczegdtowych informacji zawartych na opakowaniach
produktow.

Sposob przyklejania ptyt styropianowych do sciany

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy ukfada¢ na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-
punktowa" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami”
o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie piyty. Gdy ptyta ma
wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowej jej czesSci nalezy natozy¢ okoto 8-10 "plackow" zaprawy.
Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubosé
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Spos6b utozenia zaprawy klejgcej na ptycie
przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rys. 4/ Schemat rozmieszczenia zaprawy klejgeej na plyde styropianowej

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca , az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne
jest zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut. W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase
klejacg ze sciany, po czym natozyc¢ jg ponownie na plyte i powtorzy¢ operacje klejenia ptyty. Plyty
styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych (uktad ptyt na $cianie jest pokazany na rys. 5, w strefie
naroznika na rys 6).

UWAGI !

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie
zaprawy klejgcej na plytach tylko w postaci "plackéw”. Btad ten powoduje, ze przewieszony poza
"placek" fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne
utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejgcego oraz moze doprowadzi¢ do
powstania peknieé¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego. Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w
inny sposéb niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg klejgcg, poniewaz w
miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W
miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i
powodujgc wystagpienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia
szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy
termoizolacyjnej.
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Rys. 6/ Uktad plyt termoizolacyjnych na narozu wypuklym

Mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podioza przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych, tgczniki
z rdzeniem metalowym di. min 250mm, rozmieszczone wg rysunku ponizej tj 4szt/m2, w narozach
budynku w strefie 1m i catej dtugosci ilo$¢ nalezy podwoi¢. Przy czym, montaz fgcznikéw nalezy
rozpoczg¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia
zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tgcznikéw mozna rozpoczaé dopiero po min. 48h od przyklejenia
ptyt styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.
W celu redukcji mostkéw termicznych zaprojektowano zastosowanie dekielkow styropianowych
maskujacych grzybki kotkdw mocujgcych ptyty styropianowe. W/w dekielki wciska sie w wczesniej
wyfrezowane gniazda.
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Rys. 7/ Przykladowe rozmieszazenie lqcznikow mechanicznych na powierzchni plyt styropianowych



UWAGI!

Bardzo czesto tgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka
w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i wystapienia plam na
elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tgcznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych
obcigzen, a powstata nad nim wypuktos¢ znacznie ostabia

warstwe zbrojong i deformuje lico sciany.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoZza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie plyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem Sciernym. Réwne podioze
jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

Wskazéwki wykonawcze:

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwiekszajgc przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania
kazdorazowo nalezy usungé pozostaty pyl. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw
sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy
zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawiac¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwenciji,
do ostabienia przyczepnos$ci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu
woéwczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem $ciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego

Wskazowki ogélne:

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac¢ naprezenia termiczne. Jest ona
takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym
wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).

Wskazéwki wykonawcze:

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru. Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej
podczas opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich.

Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5° do czasu zwigzania. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos$¢, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejgcej. Zaleca sie wykonanie warstwy
zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym.
Sposéb wykonania warstwy zbrojonej Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong
wykonujemy za pomocg zaprawy klejgcej Przygotowang zaprawe klejacag nalezy nanies¢ na
powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggtg warstwa o grubosci okoto 3-



4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy
mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebow 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejgce;
nalez y natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad
nie mniejszy niz 10cm (zgodnie z rysunkiem nr 9). W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni
na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej
(o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych
zaprawg klejgcg. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o
wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i
cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany
budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej
wysokosci $cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosowaé dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg
warstwe siatki nalezy utozyé w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza
sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej
gramaturze zwang "siatkg pancerng ". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

UWAGI!

Bardzo zig praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy. Niestaranne
wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania nieréwnosci i fatd, ktére
moga znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji /przez przetarcia czy tez nierbwnomierng
fakture na elewacji/. Niewfasciwe jest réwniez, wyréwnywanie nieréwnosci przez natozenie
grubszej warstwy tynku. Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatéw siatki szklanej
przy narozach otwordéw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na
przedtuzeniu przekatnych tych otwordéw.

Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostalymi elementami budynku

Miejsca potagczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i dylatacjami
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajg ce
tas my rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknie¢
i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy roznych materiatdw. Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda
obnizajg c trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.



siatka wzmacniajgea naroia otwory

wywinigcie siatki no oscdein
siatka zbrojgca naroza otworu

Rys. 10/ Detal przedstawiajqey wzmocnienie narozy i ostiezy okiennych siatkq zbrojgeq z wiokna szklanego

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalez y zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych
(w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu
wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h) Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do
naktadania tynku.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnosé tynku do podtoza
oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonnos¢ oraz wyréwnuje
przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z
warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwos¢ wystgpienia plam. Przygotowanie i naktadanie
preparatow gruntujgcych. Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy
dokfadnie wymiesza¢ przy uzyciu wiertarki/ mieszarki z mieszadtem. Grunty nalezy nanosi¢ na
podioze pedzlem, szczotkg, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢
czystg wodg. Zestaw podstawowych narzedzi stuzgcych do recznego naktadania tynkdw wiertarka
wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym, dtuga paca ze stali nierdzewnej do
nanoszenia tynku, krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, krotka paca z
plastiku do wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, samoprzylepna taéma
papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania tgczen.



UWAGA!
Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow.

TYNK SYLIKONOWY (ziarno 1,5mm)
Zastosowanie

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy wyjatkowo trwatg wierzchnig warstwe $ciany o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Jego uzycie
umozliwia wykonanie trwaftej i estetycznej powtoki w réznych fakturach. Stosowany jest w
systemach docieplen (opartych na styropianie jak i na wetnie mineralnej), wykonywanych w
technologii bez spoinowego ocieplania scian zewnetrznych oraz na réwnych i odpowiednio
przygotowanych podtozach.

Nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody zarobowej, w celu
uzyskania jednakowej konsystencji zaprawy. Stosowac jedynie wode pitng oraz nie dodawac¢ innych
skladnikow do produktu. Przygotowang zaprawe tynkarskg nalez y rozprowadzi¢ cienka,
rébwnomierng warstwg na podiozu, uzywajgc do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
(zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture
wyprawy nalez y wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg z plastiku. Operacje
zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rbwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

UWAGA!
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo rowne i staranne przygotowanie podtoza.

Wskazéwki wykonawcze:

Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naktadaé na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien
przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C,
przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne wydtuzenie czasu
wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nienarazonych na
bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki powodujg zbyt szybkie
wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowe;j
struktury tynku. Aplikacja oraz wigzanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta
mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgadanych zmian jego wifasciwosci fizyko-
chemicznych. Po natozeniu na podioze "Swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C. Podczas
realizacji robét dociepleniowych a w szczegolnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania czynnikow
zewnetrznych.

UWAGA!

Btedy popetniane na etapie przygotowania podioza oraz naktadania tynku majg wyjatkowo
niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad i trwato$¢ elewac;ji.

Wskazowki dodatkowe.

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej
odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem z jednej partii produkcyjnej. Partie
produkcyjng stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie nier6znigcej sie wiecej niz o 4
dni od stosowanej pierwotnie. Nie zastosowanie sie do powyzszych zalecen moze doprowadzi¢ do
powstania réznic w odcieniach kolorow tynkéw. Przedstawione wyzej informacje nie mogg zastgpié¢
fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej
i BHP.



5. RUSZTOWANIA:

Kolejnos¢ robét:

- wyréwnanie terenu

- montaz i usztywnienie rusztowan .

- montaz pionéw komunikacyjnych.

- zawieszenie drabinek.

- montaz pore czy ochronnych i desek kraweznikowych.
- wykonanie otworéw i kotkow drewnianych, obsadzenie hakéw
i zamocowanie rusztowan

- wykonanie uziemienia rusztowan

- odebranie i dopuszczenie do pracy rusztowan

- demontaz rusztowan

- uporzadkowanie terenu budowy.



INFORMACJA O PLANIE BIOZ

WARUNKI PRZYGOTOWANIA t PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH A WYMOGI
OGOLNE

Prowadzenie robét budowlanych z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy
regulowane jest szeregiem przepisow prawa. (Zat. 1). Gtéwne zasady BHP przy robotach
budowlanych, majgcych moc obligatoryjng sg zawarte w rozporzadzeniu w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401), ktére obowigzuje od 20 wrzesnia 2003 r. oraz w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr
118, p6z. 1263).

Ogodlne wymogi bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych:

- inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdét budowlanych wiasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktorej przewiduje sie
wykonywanie robét budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 osdb, albo na ktorej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni,

- roboty budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetg technologig ich
wykonywania,

- przy zadaniach o ztozonym przebiegu realizacji roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z
projektem organizacji montaz u opracowanym dla catosci przedsiewziecia lub jego wydzielonej
czedci,

- w catym okresie realizacji prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie,

- stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy,

- przy realizacji robdt w istniejacym zaktadzie lub realizacji rob6ét w ramach jednolitej struktury
organizacyjnej, dodatkowo obowigzujg pracownikéw przepisy porzadkowe i szczegotowe BHP
ustalone na danym terenie, zapoznanie sie pracownikdw z tymi przepisami powinno by¢é
potwierdzone oddzielnym zapisem,

- w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunkéw zwigzanych z wykonywaniem
powierzonych zadan (organizacja stanowiska pracy, dotrzymania przepiséw BHP) przyjmuje sie
zasade wykonywania przez pracownikow prac tylko wyznaczonych przez bezposredniego
przetozonego lub prac wykonywanych na jego wyrazne polecenie, zabrania sie wykonywania prac
bez polecenia przetozonego oraz poruszania sie pracownikow po terenie niezwigzanym
bezposrednio z powierzonymi zadaniami,

- na wszystkich pracownikdw budowy nakfada sie obowigzek niezwtocznego zawiadamiania
przetozonego o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych BHP, zobowigzujgc jednoczesnie
do ostrzezenia o ewentualnych zagrozeniach wspétpracownikéw oraz inne osoby znajdujg ce sie
W rejonie zagrozenia,

- w ramach uzupetniania i pogtebiania wiadomosci w zakresie BHP informuje sie pracownikow, ze
wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajdujg sie do wgladu w
biurze kierownika budowy.



Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen
wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285)
sg nastepujgce:

a) szkolenie wstepne ogdine,

b) szklenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

- Podczas szkolenia na kaz dym etapie nalezy zapoznawac pracownikdw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy Srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozeh , np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.

- Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

ZASADY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZYWYKONYWANIU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem rob6t budowlanych (roz .
4-6 Dz. U. 2003/47/401). Na zagospodarowanie terenu budowy sktadajg sie :

1) sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu
budowy,

2) zespoty maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi drogami
montazowymi lub torowiskami),

3) srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

4) obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwornie prefabrykatéw i warsztaty
$lusarskie),

5)
6) przy obiektowe sktadowiska materiatéw i wyrobow,

7) budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu (obiekty socjalno-bytowe,
higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe),

sktadowiska i magazyny materiatowe z urzgdzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi,

8) oswietlenie placu budowy,



9) sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,

10) zapewnienie tacznosci telefonicznej, przekazu informacijii in.,
11) $rodki profilaktyki przeciwpozarowej,

12) ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalez y
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYSTEPUJACE
ZAGROZENIA

Prace na wysokosci

Pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, p6z.
844) ze zm. (Dz. U. 2002 r., nr 91, pdéz. 811) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie
na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Praca wykonywana na wysokosci
to praca na rusztowaniach, drabinach, ruchomych podestach roboczych, stupach, masztach,
konstrukcjach wiez owych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, na galeriach,
pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika
wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci. Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie
pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- ostonie ta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi §cianami lub Scianami
z oknami oszklonymi,

- wyposaz ona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronig ce pracownika przed upadkiem
Z wysokosci.

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na réznych wysokos$ciach nalezy zachowywaé warunki dotyczace stref
bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci lecz nie mniej niz 6,0 m liczone w poziomie od miejsca
wykonywanych prac jednoczesne wykonywanie robét na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym
samym rejonie bez stropéw lub innych zabezpieczen ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest
wzbronione.

- Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajgcych zagrozenie dla 0sob pracujgcych
ponizej zobowigzuje sie pracownikéw wykonujgcych te czynnosci do wydzielenia strefy zagrozenia
i bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikéw ze strefy zagrozenia, a w miare koniecznosci
postawienia pracownika informujgcego innych o tym zagrozeniu.

- Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic :

1) stabilno$¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem ich przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia,

2) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednego
materiatu,

3) podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,
4) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowe;j i dojsciach do stanowiska pracy,
5) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego.

- Przy pracach na wysokosci stosowac¢ bariery ochronne umieszczone na wysoko$ci co najmniej
1,1 m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna
by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka.

- W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie pore czy ochronnych, zabezpieczy¢ pracownika
w indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:



- szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw
konstrukcyjnych,

-szelki bezpieczehstwa z aparatami bezpieczenstwa,
- hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach na wysokosci

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Upadek z wysokosci jest bardzo
czesta przyczyng wypadkdw, na ogot ciezkich lub smiertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju
robét budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg byé zachowane wyjatkowe
srodki ostroznosci z uwagi na duzy stopieh zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw.

Do najczestszych przyczyn upadkow ludzi z wysokosci naleza:

- niewyposazanie pracownikoéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet
chronigcy przed upadkiem,

- nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego,
- niewtasciwy stan techniczny urzgdzen zabezpieczajgcych,

- niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczanie im instrukgiji i
nieprowadzenie szkolen ,

- niska $wiadomos$¢ zagrozenia,
- niewtasciwa organizacja pracy,
- brak systemu zarzgdzania bezpieczenstwem pracy w firmie.

Rusztowania budowlane i drabiny

Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach

Montaz rusztowan nalez y wykona¢ w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy (PN-
M47900/1,2,34) i dokumentacje techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.

- Montazu rusztowan moze dokona¢ osoba (zespdt) przeszkolona w tym zakresie montazu
rusztowan i posiadajg ca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

- Po montazu rusztowania osoba (zespdt) sporzadza protokdt odbioru rusztowania dopuszczajgcy
do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

- Rusztowania nietypowe, nieodpowiadajgce w/w PN nalez y montowaé na podstawie wczes$niej
opracowanego projektu. Stosowanie drabin przenosnych powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie :
-stosowania drabin uszkodzonych,

- stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o masie
powyzej 10 kg,

- uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

- ustawiania drabiny na niestabilnym podtfozu,

- opierania drabiny o Sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie zapewniajgcych
stabilnosci drabiny,

- ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i
schodzenia z drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej
nachylenia powinien wynosi od 65° do 75°.



Najczesciej wystepuja ce zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach

Zagrozenia to:

- upadek z wysokosci,

- zZtamanie konczyn,

- poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

- porazenia piorunem,

- uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji rusztowania.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi

- Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajg cym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnosé techniczng i odpowiednig
ochrone przeciwporazeniowg i posiada¢c znak bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-
85/608400/02.

- Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okre$lony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i
by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalez y sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajgcego, szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

- Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem prgdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

- Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

- Elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami
i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie
samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o
bezpieczenstwie obstugi i 0 bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy
sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.

- Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalez y wytgczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odtgczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem fukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem prgdem elektrycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykaé¢ jego czesci pracujgcych, np. pity
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

- W razie zaniku napiecia nalezy wyjg¢ wtyczke z gniazda.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu wodg majg
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze,
drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

-Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadoéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie
jest przystosowane do takich warunkéw pracy,

- w czynnych magazynach materiatow tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktdérych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzgcych elementow
napedu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w
pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.



- Elektronarzedzia nalezy kontrolowac co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminéw. Elekironarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie
ochronno$ci, narzedzia w 1 klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne
wykonane w |l klasie ochronnosci.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi
Do najczesciej wystepujgcych zagrozen mozna zaliczy¢:

- porazenie prgdem,

- oparzeniem tukiem elektrycznym,

- powstanie pozaru.

Roboty murowe i tynkarskie
Warunki bezpiecznego wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich

- Przed rozpoczeciem robdt murarskich wymagane jest przygotowanie witasciwego stanowiska
pracy z uwzglednieniem:

- miejsca na sktadowanie materiatéw,

- stanowiska przygotowania zaprawy,

- zorganizowania wtasciwego transportu materiatéw na stanowisko robocze,
- zorganizowanie stanowiska pracy.

- rusztowania powinny posiada¢ pomosty robocze o powierzchni wystarczajgcej dla zatrudnionych
0s6b oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

- materialy na stanowisku roboczym nalezy uktadaé tak, aby zapewniaty pracownikom petng
swobode ruchu.

- zabrania sie obcigzania pomostéw rusztowan materiatami ponad ich ustalong no$nosé¢ i
gromadzenia sie pracownikéw na pomostach.

-przed rozpoczeciem robot pracownik jest zobowigzany do sprawdzenia stanu technicznego
narzedzi,

- stanowiska pracy pod wzgledem BHP, a w szczegdlnosci kontroli doj$¢ do stanowiska pracy,
zabezpieczen otwordow w stropach i Scianach, stabilno$ci rusztowan , poprawnosci i kompletnosci
montazu pomostéw, barier ochronnych i bortnic.

- podczas wykonywania robét nalezy stale utrzymywac stanowisko pracy w czystosci i porzadku.

- rozlang zaprawe murarskg nalezy niezwtocznie usuwaé. Stanowisko pracy musi by¢ wolne od
gruzu i niepotrzebnych przedmiotéw.

- wchodzenie, schodzenie z pomostéw rusztowan winno odbywac sie po drabinie lub specjalnie
przygotowanym pionie komunikacyjnym

- otwory w $cianach wychodzacych na zewnatrz budynku lub inne otwory, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng.

- Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robdét, np. otwory balkonowe, szybdéw
windowych itp. powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczane.

- Jednoczesne prowadzenie robdt na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
stropdw lub innych urzadzen ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne jest
zabronione.

Zabrania sie :
- chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otwordw, niestabilnych deskowaniach,

- wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez
opierania sie o bariery.

- zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopow,
a takze wykonywania robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych.



- zabrania sie stawiania pojemnikéw na pomostach lub rusztowaniach, jezeli ciezar ich jest wiekszy
niz to wynika z obcigzen przewidywanych dla tych konstrukciji.

- przy dostarczaniu materiatéw korytami spustowymi lub pojemnikami z uzyciem dzwigéw zabrania
sie przebywania 0s6b pod tymi korytami lub pojemnikami.

- maszyny i urzadzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, takie jak betoniarki,
mieszarki, tynkownice, pompy do zapraw, zacieraczki powinny by¢ sprawne i powinny posiadac
wszystkie zabezpieczenia okreslone w instrukcjach obstugi tych urzgdzen. Przektadnie i elementy
znajdujace sie w ruchu powinny posiada¢ od powiednie ostony lub zabezpieczenia.

- maszyny i urzadzenia powinny posiadac instrukcje obstugi - DTR-ki, a pracownicy obstugujacy je
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w zakresie
ich uzytkowania i bezpiecznych metod pracy.

- podczas czyszczenia lub naprawy urzadzenia muszg by¢ zatrzymane i wytgczone w sposoéb
uniemozliwiajgcy ich przypadkowe witaczenie. W czasie przerw w pracy urzgdzenia powinny byé
wytgczone i zamkniete.

- przy robotach murarskich i tynkarskich uzywa¢ sprzetu ochrony osobistej stosownie do
wystepujgcych zagrozen.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach murarskich i tynkarskich

- zmiana potozenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nieréwnym podtozu lub
brak zabezpieczen przed ich przesunigeciem,

- obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,
- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,

- mozliwo$¢ urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego odpowiednich zabezpieczen czesci
ruchomych,

-zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub przetadowywanej zapraw,

- nieprawidtowo wykonane rusztowania,

-samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczen ochronnych

-wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nieprzystosowanych,

- upadek z wysokosci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi zabezpieczeniami otworéw w
$cianach,

- wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczehn przy przejmowaniu
materiatow z pojemnikow,

- podwyzszanie pomostow roboczych w sposob przypadkowy niezgodny z przepisami,

- mozliwo$¢ poslizgnie¢ i urazéw spowodowana brakiem porzgdku na stanowisku pracy,
- urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci,

- porazenia prgdem przy niesprawne;j instalacji elektryczne;.

Projektant:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma
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sportowym w Wojtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

tytut rysunku:

- STAN PROJEKTOWANY

RZUT STRYCHU NIEUZYTKOWEGO

skala: nrrysunku:

1:50 A-2

projektant:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma

nr uprawnieri: podpis:

MPOIA/069/2012

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar
inz. arch. Michat Janek
inz. Krzysztof Gawlak
inz. Marcin Dutka

MAP/0054/OWOK/04
MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

Gorlice, luty 2023 r.
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Jjednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

2384

N
N N—

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Wojtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

tytut rysunku: skala: nr rysunku:
RZUT POLACI DACHOWYCH 150 A3
- STAN PROJEKTOWANY

projektant: specjalnosc: nr uprawnieri: podpis:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04
inz. arch. Michat Janek MPOIA/035/2022

inz. Krzysztof Gawlak MAP/0421/PWOKDb/22
inz. Marcin Dutka

Gorlice, luty 2023 r.




PRZEKROJ A-A
STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:50
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Jednostka projektowa:

I:I ISTNIEJACE SCIANY "STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Mariusz Stygar

ISTNIEJACE OCIEPLENIE - STYROPIAN t ul. 1 Listopada 39, 38-300 Gorlice _
el. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
POOCK] nazwa i adres obiektu budowlanego:
(oo PROJEKTOWANE OCIEPLENIE - STYROPIAN o . .
LELLLL00N Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Woéjtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki
PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE p—
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53
tytut rysunku: . skala: nrrysunku:
PRZEKROJ A-A 150 A4
- STAN PROJEKTOWANY ’
projektant: specjalnos¢: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012
opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04
inz. arch. Michat Janek MPOIA/035/2022
inz. Krzysztof Gawlak MAP/0421/PWOKb/22

inz. Marcin Dutka

Gorlice, luty 2023 .
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PRZEKROJ B-B
STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:50

Jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Woéjtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

tytut rysunku: B skala: nrrysunku:
PRZEKROJ B-B 1:50 A5
- STAN PROJEKTOWANY

projektant: specjalnosé: nr uprawnier: podpis:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04
inz. arch. Michat Janek MPOIA/035/2022

inz. Krzysztof Gawlak MAP/0421/PWOKb/22
inz. Marcin Dutka

Gorlice, luty 2023 .




ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
STAN PROJEKTOWANY
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KOLORYSTYKA ELEWACJI

POKRYCIE DACHU:

SCIANY ZEWNETRZNE:
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

COKOL:
OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY:

KOLOR CZERWONY

KOLOR ZOLTY
KOLOR BIALY

KOLOR CZERWONY
KOLOR BRAZOWY

Jjednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Wojtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 150 A6
- STAN PROJEKTOWANY

tytut rysunku: skala: nr rysunku:

projektant: specjalnosc: nr uprawnieri: podpis:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04
inz. arch. Michat Janek MPOIA/035/2022

inz. Krzysztof Gawlak MAP/0421/PWOKDb/22
inz. Marcin Dutka

Gorlice, luty 2023 r.




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:50

KOLORYSTYKA ELEWACJI

POKRYCIE DACHU: KOLOR CZERWONY

SCIANY ZEWNETRZNE: KOLOR ZOLTY
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA: KOLOR BIALY

COKOL: KOLOR CZERWONY -
OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY:  KOLOR BRAZOWY TSIV GAR” KOMPLEKSOWE PREYGOTOWANIE | PROWADZENE

mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Woéjtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:

Gmina Lipinki

38-305 Lipinki 53

tytut rysunku: skala: nrrysunku:
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50 A7
- STAN PROJEKTOWANY

projektant: specjalnosc: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. arch. Michat Janek MPOIA/035/2022

inz. Krzysztof Gawlak MAP/0421/PWOKb/22

inz. Marcin Dutka

Gorlice, luty 2023 .




LKS-WOJTOWA

AR

e T T

¢ ¢ ¢ ¢ |

R
€6

€ 6ok
€ 6 e e

ek
¢ ¢ ¢ ¢ |

R
€6

€ ek
€ 6 e e

€ 6ok
¢ ¢ ¢ ¢ 4dH

¢ ok
¢ ¢l

R
€ e
e oe ¢
€ e
R
€6t
R
€6
e oe ¢
€ e
e oe ¢
€6t
R
€6
R
€ e
e oe ¢
€ e
R
€6t
R

K
¢ ¢ ¢ ¢ ¢H
S
K |

R

€6 oe ¢

€ 6ok

€ e o¢

¢ ok

¢ ¢ ¢

ek

€6 oe ¢

€ e o¢

¢ ¢ ¢

KOLORYSTYKA ELEWACJI

POKRYCIE DACHU:

SCIANY ZEWNETRZNE:
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

COKOL:
OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY:

KOLOR CZERWONY

KOLOR ZOLTY
KOLOR BIALY

KOLOR CZERWONY
KOLOR BRAZOWY

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:50

Jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Woéjtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

tytut rysunku:
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
- STAN PROJEKTOWANY

skala:

1:50 A-8

nrrysunku:

specjalnos¢: nr uprawnieri: podpis:

MPOIA/069/2012

projektant:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar
inz. arch. Michat Janek
inz. Krzysztof Gawlak
inz. Marcin Dutka

MAP/0054/OWOK/04
MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKDb/22

Gorlice, luty 2023 .
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:50

KOLORYSTYKA ELEWACJI

POKRYCIE DACHU:

yd

SCIANY ZEWNETRZNE:
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

COKOL:
OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY:

KOLOR CZERWONY

KOLOR ZOLTY
KOLOR BIALY

KOLOR CZERWONY
KOLOR BRAZOWY

Jjednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Wojtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

tytut rysunku:

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
- STAN PROJEKTOWANY

skala:

1:50

nrrysunku:

A-9

projektant: specjalnosé:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura

nr uprawnien:

MPOIA/069/2012

podpis:

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar
inz. arch. Michat Janek
inz. Krzysztof Gawlak
inz. Marcin Dutka

MAP/0054/OWOK/04
MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

Gorlice, luty 2023 r.
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RZUT PARTERU
STAN ISTNIEJACY

Skala 1:50

Jjednostka projektowa:

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Wojtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

tytut rysunku:

RZUT PARTERU
- STAN ISTNIEJACY

skala:

1:50

nrrysunku:

1-1

projektant:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma

specjalnosc: nr uprawnien:

architektura MPOIA/069/2012

podpis:

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar
inz. arch. Michat Janek
inz. Krzysztof Gawlak
inz. Marcin Dutka

MAP/0054/OWOK/04
MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

Gorlice, luty 2023 r.
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STAN ISTNIEJACY

Skala 1:50

RZUT STRYCHU NIEUZYTKOWEGO

Jjednostka projektowa:

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Wojtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

tytut rysunku:

RZUT STRYCHU NIEUZYTKOWEGO

- STAN ISTNIEJACY

skala: nrrysunku:

1:50 1-2

projektant:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma

specjalnosc:

architektura

nr uprawnieri: podpis:

MPOIA/069/2012

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar
inz. arch. Michat Janek
inz. Krzysztof Gawlak
inz. Marcin Dutka

MAP/0054/OWOK/04
MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

Gorlice, luty 2023 r.
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Jjednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

2384

N
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nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Wojtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:

Gmina Lipinki

38-305 Lipinki 53

tytut rysunku: skala: nr rysunku:
RZUT POLACI DACHOWYCH 150 13
- STAN ISTNIEJACY

projektant: specjalnosc: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. arch. Michat Janek MPOIA/035/2022

inz. Krzysztof Gawlak MAP/0421/PWOKDb/22

inz. Marcin Dutka

Gorlice, luty 2023 r.
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KOLORYSTYKA ELEWACJI

POKRYCIE DACHU:

SCIANY ZEWNETRZNE:
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

COKOL:
OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY:

KOLOR CZERWONY

KOLOR ZOLTY
KOLOR BIALY

KOLOR CZERWONY
KOLOR BRAZOWY

Jjednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Wojtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 150 14
- STAN ISTNIEJACY '

tytut rysunku: skala: nr rysunku:

projektant: specjalnosc: nr uprawnieri: podpis:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04
inz. arch. Michat Janek MPOIA/035/2022

inz. Krzysztof Gawlak MAP/0421/PWOKDb/22
inz. Marcin Dutka

Gorlice, luty 2023 r.




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
STAN ISTNIEJACY

Skala 1:50

KOLORYSTYKA ELEWACJI

POKRYCIE DACHU: KOLOR CZERWONY

SCIANY ZEWNETRZNE: KOLOR ZOLTY
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA: KOLOR BIALY

COKOL: KOLOR CZERWONY -
OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY:  KOLOR BRAZOWY TSIV GAR” KOMPLEKSOWE PREYGOTOWANIE | PROWADZENE

mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Woéjtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:

Gmina Lipinki

38-305 Lipinki 53

tytut rysunku: skala: nrrysunku:
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50 I-5
- STAN ISTNIEJACY

projektant: specjalnosc: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. arch. Michat Janek MPOIA/035/2022

inz. Krzysztof Gawlak MAP/0421/PWOKb/22

inz. Marcin Dutka

Gorlice, luty 2023 .




LKS-WOJTOWA

AR

e T T

¢ ¢ ¢ ¢ |

R
€6

€ 6ok
€ 6 e e

ek
¢ ¢ ¢ ¢ |

R
€6

€ ek
€ 6 e e

€ 6ok
¢ ¢ ¢ ¢ 4dH

¢ ok
¢ ¢l

R
€ e
e oe ¢
€ e
R
€6t
R
€6
e oe ¢
€ e
e oe ¢
€6t
R
€6
R
€ e
e oe ¢
€ e
R
€6t
R

K
¢ ¢ ¢ ¢ ¢H
S
K |

R

€6 oe ¢

€ 6ok

€ e o¢

¢ ok

¢ ¢ ¢

ek

€6 oe ¢

€ e o¢

¢ ¢ ¢

KOLORYSTYKA ELEWACJI

POKRYCIE DACHU:

SCIANY ZEWNETRZNE:
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

COKOL:
OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY:

KOLOR CZERWONY

KOLOR ZOLTY
KOLOR BIALY

KOLOR CZERWONY
KOLOR BRAZOWY

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

STAN ISTNIEJACY

Skala 1:50

Jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Woéjtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:

Gmina Lipinki

38-305 Lipinki 53

tytut rysunku: skala: nrrysunku:
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:50 16

- STAN ISTNIEJACY

projektant: specjalnosé: nr uprawnier: podpis:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012
opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04
inz. arch. Michat Janek MPOIA/035/2022

inz. Krzysztof Gawlak MAP/0421/PWOKb/22

inz. Marcin Dutka

Gorlice, luty 2023 .
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
STAN ISTNIEJACY

Skala 1:50

KOLORYSTYKA ELEWACJI

POKRYCIE DACHU:

SCIANY ZEWNETRZNE:
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

COKOL:
OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY:

KOLOR CZERWONY

KOLOR ZOLTY
KOLOR BIALY

KOLOR CZERWONY
KOLOR BRAZOWY

Jjednostka projektowa:
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tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie
sportowym w Wojtowej na dz. nr 1752/2 w Wojtowej gm. Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

tytut rysunku:

- STAN ISTNIEJACY

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

skala: nrrysunku:

1:50 I-7

projektant:

mgr inz. arch. Mitosz Okarma

specjalnosc: nr uprawnien: podpis:

architektura MPOIA/069/2012

opracowat:

mgr inz. Mariusz Stygar
inz. arch. Michat Janek
inz. Krzysztof Gawlak
inz. Marcin Dutka

MAP/0054/OWOK/04
MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

Gorlice, luty 2023 r.




