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OPIS TECHNICZNY 

do projektu termomodernizacji budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w 
Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej, gm. Lipinki 
 

1. Podstawa opracowania:  
 
- pomiary inwentaryzacyjne, oględziny i dokumentacja fotograficzna wykonana  
przez zespól autorski,  
- obowiązujące normy i przepisy prawne 
  

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku socjalnego przy stadionie . 
Termomodernizacja swoim zakresem obejmuje następujący zakres robót:  
a. część I - Docieplenie stropu nad parterem i tarasem zewnętrznym wraz z robotami 
towarzyszącymi.  
b. część II - Docieplenie ścian zewnętrznych  wraz z robotami towarzyszącymi   
c. cześć III – Montaż pompy ciepła z  instalacją centralnego ogrzewania wraz z robotami 
towarzyszącymi 
d. cześć IV – Wymiana opraw oświetleniowych  
e. cześć V – Montaż paneli fotowoltaicznych z przebudową istniejącego chodnika    
 
Termomodernizacja ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania  
budynku, polepszenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie  
estetyki elewacji budynku. Projekt nie ingeruje w obecne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 
budynku i nie zmienia sposobu jego użytkowania. Budynek posiada dostęp dla osób 
niepełnosprawnych poprzez istniejący chodnik od strony dojazdu. Dla osób niedowidzących i 
niewidomych zostaną wykonane elementy nawierzchni (dojście i pow. wewnętrzne budynku) o 
różnej fakturze.  

 
3. Zagrożenia dla środowiska  
Na etapie przygotowania projektu przeprowadzono obserwację budynku pod kątem obecności 
chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Na podstawie przeprowadzonej obserwacji nie 
stwierdzono obecności gatunków chronionych ptaków i nietoperzy. Zakres projektowanych zmian 
nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. 

 
4. Istniejący stan zagospodarowania  
Obiekt objęty niniejszym opracowaniem usytuowany jest na działce 1752/2 w Wójtowej jako 
budynek wolnostojący. Teren działki ogrodzony. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. 
Główna bryła budynku usytuowana prostopadle  do osi drogi publicznej.. Wejścia główne do 
budynku zlokalizowane od stron północno-zachodniej, południowo-zachodniej i południowo-
wschodniej. 

 
5. Projektowane zagospodarowanie terenu  
Nie projektuje się zmiany zagospodarowania terenu. Po wykonaniu robót teren działki  
zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu istniejącego. 
 

 



6. Charakterystyka ogólna  
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej na przełomie lat 2010-2012 według typowych 
rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Budynek dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony.  
Technologia budynku murowana ze stropami żelbetowymi. 
- ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr 29 cm docieplonych styropianem gr 8 cm  
- stropy żelbetowe monolityczne  
 

7. Stan istniejący budynku  
Ogólny stan techniczny w zakresie statyki zadowalający, jednak przegrody zewnętrzne  
tj. ściany oraz strop nad ostatnią kondygnacją  nie spełniają aktualnych wymogów w zakresie 
izolacyjności termicznej. 

 
8. Zakres projektowanych prac 
 
Część I –  Docieplenie stropu nad parterem i  tarasu zewnętrznego: 
 
Przed wykonaniem ocieplenia stropu nad parterem przewiduje się: 
 
- demontaż istniejących warstwy ocieplenia (styropian gr. 3 cm) wraz z demontażem wylewki 
betonowej gr. 6 cm   
 
Ocieplenie stropu nad parterem   
 
- strop nad parterem  należy ocieplić  styropianem  gr. 21 cm o λ=0,032W/mK:. Zabezpieczenie 
styropianu stanowić będzie wylewka betonowa zbrojona gr. 6 cm. 
 
Przed wykonaniem ocieplenia tarasu zewnętrznego: 
 
- demontaż płytek gresowych wraz z warstwą wyrównawczą i spadkową. 
 
Ocieplenie tarasu zewnętrznego   
 
- taras zewnętrzny zostanie docieplony od spodu i góry styropianem gr. 10cm aby wyeliminować 
istniejący mostek termiczny. 
 
Warstwy docieplenia: 
 
- żywica  
- izolacja przeciw wodna  
- wylewka betonowa gr 6 cm 
- folia PCV 
- styropian gr. 10 cm 
- izolacja przeciw wodna  
- płyta żelbetowa 
- tynk cem.-wap. Gr 1,5 cm 
- styropian gr. 10 cm + listwa okapowa 
-tynk sylikonowy  
  
Część II–  Docieplenie ścian zewnętrznych budynku: 



 
Przed wykonaniem docieplenia ścian należy przeprowadzić:   
- oczyszczenie ścian, usunięcie uszkodzeń i wyrównanie istniejącego tynku,  
- demontaż rur spustowych  
- oczyszczenie istniejącego tynku 
 
Docieplenie ścian  
 Docieplenie ścian zewnętrznych zaprojektowano w technologii lekkiej-mokrej z  
użyciem płyt styropianowych frezowanych EPS 70 λ=0,032W/mK:  
- 7 cm na ścianach zewnętrznych;  
 
Przygotowanie podłoża  
 Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzić czy 
materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakoś 
ci(certyfikaty). Ściany należy oczyścić mechanicznie lub zmyć woda pod ciśnieniem zależnie od 
panujących warunków atmosferycznych w trakcie trwania prac. Przed przystąpieniem do ocieplenia 
ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. 
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, 
kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy 
podłoża o słabej przyczepności (np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki 
muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem 
gruntującym. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, 
należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach 
elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. 
Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W 
przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji 
ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrują, 
zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę 
przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.  
 
UWAGI!  
 Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii 
podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny 
nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość 
całego układu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn 
powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy 
wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę warstwą o grubości 
nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez 
zmianę grubości styropianu. Należy jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu 
nie może przekroczyć 20 cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, 
brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem 
wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed 
rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem np. odparzone 
tynki i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Należ y pamiętać , iż niewłaściwa ocena nośności  
ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z 
odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie.  
 



Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do podłoża 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu  ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych (przy 
zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu 
budynku. Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego Przed realizacją mocowania 
mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki 
z podłoża (wg zasad określonych w  świadectwach i aprobatach technicznych ITB).  Bardzo istotne 
jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości 
zakotwienia łączników.  
 
Sposób przygotowania zapraw klejących  
 Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody 
i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do 
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy 
użyciu mieszarki wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym.  
 UWAGI!  
 Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać dozowania 
określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy 
klejącej można stosować jedynie wodę pitną. Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w 
temperaturze od +5°C do +25°C, według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniach 
produktów. 
 
Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany  
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo- 
punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" 
o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od 
krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma 
wymiar 50 x 100 cm to na  środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. 
Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość 
warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Sposób ułożenia zaprawy klejącej na płycie 
przedstawiono na poniższym rysunku.   
 



 
 
 
Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla 
niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą , aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 
płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne 
jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie 
kilkunastu minut.  W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę 
klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty.  Płyty 
styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych (układ płyt na ścianie jest pokazany na rys. 5, w strefie 
narożnika na rys 6).  
 
 
 
 UWAGI !  
 Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest rozmieszczenie 
zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci "placków". Błąd ten powoduje, że przewieszony poza 
"placek" fragment płyty ugina się nawet pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne 
ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz może doprowadzić do 
powstania pęknięć na styku płyt materiału termoizolacyjnego. Przyklejenie płyt bez przewiązania (w 
inny sposób niż mijankowo) powoduje skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. 
Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, ponieważ w 
miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością cieplną zaprawy. W 
miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej i 
powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia 
szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy 
termoizolacyjnej.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych, łączniki 
z rdzeniem metalowym dł. min 250mm, rozmieszczone wg rysunku poniżej tj 4szt/m2, w narożach 
budynku w strefie 1m i całej długości ilość należy podwoić. Przy czym, montaż łączników należy 
rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia 
zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 
warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia 
płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 
W celu redukcji mostków termicznych zaprojektowano zastosowanie dekielków styropianowych 
maskujących grzybki kołków mocujących płyty styropianowe. W/w dekielki wciska się w wcześniej 
wyfrezowane gniazda. 

 



UWAGI!  
Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne zagłębienie talerzyka 
w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia nośności i wystąpienia plam na 
elewacji. Natomiast zbyt płytkie osadzenie łącznika sprawia, że nie przenosi on projektowanych 
obciążeń, a powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia  
warstwę zbrojoną i deformuje lico ściany.  
 
 
Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 
 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu 
zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą 
zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże 
jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji.  
 
Wskazówki wykonawcze:  
Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie 
zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania 
każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków 
sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy 
zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości.  
 
 UWAGA!  
Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż może to 
doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, 
do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie powierzchni styropianu 
wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem ściernym. 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
 
 Wskazówki ogólne:  
 Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona 
także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami 
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 
właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych).  
 
 Wskazówki wykonawcze:  
 Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie 
narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej 
podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich. 
 
Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury 
poniżej +5°  do czasu związania.  Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej 
cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. Zaleca się wykonanie warstwy 
zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość w jednym etapie wykonawczym.  
Sposób wykonania warstwy zbrojonej Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną 
wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na 
powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-



4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy 
można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej 
należ y natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i 
całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład 
nie mniejszy niż 10cm (zgodnie z rysunkiem nr 9). W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni 
na wyschniętą  warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej 
(o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość 
warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm.  
 
 UWAGA!  
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt termoizolacyjnych 
zaprawą klejącą.  Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie 
ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o 
wymiarach 20x35cm. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i 
cokołowej docieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany 
budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej 
wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy 
zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą 
warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza 
się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej 
gramaturze zwaną "siatką pancerną ". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów.  
 
 UWAGI!  
Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania warstwy  
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy. Niestaranne 
wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do powstania nierówności i fałd, które 
mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji /przez przetarcia czy też nierównomierną 
fakturę na elewacji/.  Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie 
grubszej warstwy tynku.  Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej 
przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak sprzyja pojawieniu się rys na  
przedłużeniu przekątnych tych otworów. 
 
Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku  
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami 
należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniają ce 
taś my rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć 
i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie 
uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda 
obniżają c trwałość całego układu dociepleniowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 
 
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego.  
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należ y zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej 
związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych 
(w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu 
wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h) Po upływie tego okresu można przystąpić do 
nakładania tynku. 
 
 UWAGA!  
 Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża 
oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz wyrównuje 
przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowaną 
powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z 
warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam. Przygotowanie i nakładanie 
preparatów gruntujących. Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy 
dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki/ mieszarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na 
podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić 
czystą wodą. Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków wiertarka 
wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym, długa paca ze stali nierdzewnej do 
nanoszenia tynku, krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, krótka paca z 
plastiku do wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, samoprzylepna taśma 
papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania łączeń.  
 
 
 



 UWAGA!  
 Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych efektów. 
 

TYNK SYLIKONOWY (ziarno  1,5mm) 
 Zastosowanie  

Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw  tynkarskich na 
zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy wyjątkowo trwałą wierzchnią warstwę ściany o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej i odporności na działanie czynników atmosferycznych. Jego użycie 
umożliwia wykonanie trwałej i estetycznej powłoki w różnych fakturach. Stosowany jest w 
systemach dociepleń (opartych na styropianie jak i na wełnie mineralnej), wykonywanych w 
technologii bez spoinowego ocieplania ścian zewnętrznych oraz na równych i odpowiednio 
przygotowanych podłożach.  

Należy bardzo starannie przestrzegać dozowania określonej ilości wody zarobowej, w celu 
uzyskania jednakowej konsystencji zaprawy. Stosować jedynie wodę pitną oraz nie dodawać innych 
składników do produktu. Przygotowaną zaprawę tynkarską należ y rozprowadzić cienką, 
równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa 
(zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę 
wyprawy należ y wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację 
zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności od jego 
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.  

 

 UWAGA!  
 Należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo równe i staranne przygotowanie podłoża. 

 

 Wskazówki wykonawcze:  

 Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po 
całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego.  Proces aplikacji i wiązania tynku powinien 
przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, 
przy stabilnej wilgotności powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu 
wiązania tynku. Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. Ponieważ takie warunki powodują zbyt szybkie 
wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej 
struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta 
mogą doprowadzić do nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-
chemicznych. Po nałożeniu na podłoże "świeży" tynk należy chronić aż do momentu wstępnego 
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C. Podczas 
realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie 
rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania czynników 
zewnętrznych.  

 

UWAGA! 

Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają wyjątkowo 
niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji. 

 

Wskazówki dodatkowe.  

Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowiącej 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem z jednej partii produkcyjnej. Partię 
produkcyjną stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie nieróżniącej się więcej niż o 4 
dni od stosowanej pierwotnie. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do 
powstania różnic w odcieniach kolorów tynków. Przedstawione wyżej informacje nie mogą zastąpić 
fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej 
i BHP.  



5. RUSZTOWANIA:  

Kolejność robót:  

 - wyrównanie terenu  

 - montaż i usztywnienie rusztowań .  

 - montaż pionów komunikacyjnych.  

 - zawieszenie drabinek.  

 - montaż porę czy ochronnych i desek krawężnikowych.  

 - wykonanie otworów i kołków drewnianych, obsadzenie haków  

 i zamocowanie rusztowań  

 - wykonanie uziemienia rusztowań 

 - odebranie i dopuszczenie do pracy rusztowań 

 - demontaż rusztowań 

 - uporządkowanie terenu budowy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PLANIE BIOZ 
 

WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A WYMOGI 
OGÓLNE  

Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy 
regulowane jest szeregiem przepisów prawa. (Zał. 1). Główne zasady BHP przy robotach 
budowlanych, mających moc obligatoryjną są zawarte w rozporządzeniu w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, 
póz. 401), które obowiązuje od 20 września 2003 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 
118, póz. 1263).  

 

Ogólne wymogi bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych:  

- inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się 
wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie 
co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni,  

- roboty budowlano montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią ich 
wykonywania,  

- przy zadaniach o złożonym przebiegu realizacji roboty powinny być prowadzone zgodnie z 
projektem organizacji montaż u opracowanym dla całości przedsięwzięcia lub jego wydzielonej 
części,  

- w całym okresie realizacji prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP i obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie,  

- stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy,  

- przy realizacji robót w istniejącym zakładzie lub realizacji robót w ramach jednolitej struktury 
organizacyjnej, dodatkowo obowiązują pracowników przepisy porządkowe i szczegółowe BHP 
ustalone na danym terenie, zapoznanie się pracowników z tymi przepisami powinno być 
potwierdzone oddzielnym zapisem,  

- w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków związanych z wykonywaniem 
powierzonych zadań (organizacja stanowiska pracy, dotrzymania przepisów BHP) przyjmuje się 
zasadę wykonywania przez pracowników prac tylko wyznaczonych przez bezpośredniego 
przełożonego lub prac wykonywanych na jego wyraźne polecenie, zabrania się wykonywania prac 
bez polecenia przełożonego oraz poruszania się pracowników po terenie niezwiązanym 
bezpośrednio z powierzonymi zadaniami,  

- na wszystkich pracowników budowy nakłada się obowiązek niezwłocznego zawiadamiania 
przełożonego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących BHP, zobowiązując jednocześnie 
do ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach współpracowników oraz inne osoby znajdują ce się 
w rejonie zagrożenia,  

- w ramach uzupełniania i pogłębiania wiadomości w zakresie BHP informuje się pracowników, że 
wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajdują się do wglądu w 
biurze kierownika budowy.  

 

 

 

 

 

 



Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych  

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót.  

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

- Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących 
na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.  

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 
sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną 
wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich 
zgodnie z przeznaczeniem  

- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń 
wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) 
są następujące:  

a) szkolenie wstępne ogólne,  

b) szklenie wstępne stanowiskowe,  

c) szkolenie wstępne podstawowe,  

d) szkolenie okresowe.  

- Podczas szkolenia na każ dym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem 
stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń , np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp.  

- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 
zaleceń w zakresie bhp.  

- Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena 
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna 
znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZYWYKONYWANIU  
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY  

 

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych (róż . 
4-6 Dz. U. 2003/47/401). Na zagospodarowanie terenu budowy składają się :  

1) sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrębie placu 
budowy,  

2) zespoły maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbędnymi drogami 
montażowymi lub torowiskami),  

3) środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,  

4) obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwórnie prefabrykatów i warsztaty 
ślusarskie),  

5) składowiska i magazyny materiałowe z urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi,  

6) przy obiektowe składowiska materiałów i wyrobów,  

7) budynki pomocnicze dla obsługi budowy i dla obsługi personelu (obiekty socjalno-bytowe, 
higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe),  

8) oświetlenie placu budowy,  



9) sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna,  

10) zapewnienie łączności telefonicznej, przekazu informacji i in.,  

11) środki profilaktyki przeciwpożarowej,  

12) ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.  

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić co najmniej 1,50 m. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub  robót nie jest możliwe, należ y 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór. 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYSTĘPUJĄCE 
ZAGROŻENIA  

Prace na wysokości  

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, póz. 
844) ze zm. (Dz. U. 2002 r., nr 91, póz. 811) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się 
na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Praca wykonywana na wysokości 
to praca na rusztowaniach, drabinach, ruchomych podestach roboczych, słupach, masztach, 
konstrukcjach wież owych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, na galeriach, 
pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika 
wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej 
wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. Do pracy na wysokości nie zalicza się 
pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:  

- osłonię ta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami 
z oknami oszklonymi,  

- wyposaż ona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chronią ce pracownika przed upadkiem 
z wysokości.  

 

Warunki bezpiecznego prowadzenia robót na wysokości  

Przy pracach prowadzonych na różnych wysokościach należy zachowywać warunki dotyczące stref 
bezpieczeństwa, 1/10 wysokości lecz nie mniej niż 6,0 m liczone w poziomie od miejsca 
wykonywanych prac jednoczesne wykonywanie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym 
samym rejonie bez stropów lub innych zabezpieczeń ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest 
wzbronione.  

- Przy konieczności chwilowego wykonywania prac stwarzających zagrożenie dla osób pracujących 
poniżej zobowiązuje się pracowników wykonujących te czynności do wydzielenia strefy zagrożenia 
i bezwzględnego usunięcia wszystkich pracowników ze strefy zagrożenia, a w miarę konieczności 
postawienia pracownika informującego innych o tym zagrożeniu.  

- Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyższeniach należy zapewnić :  

1) stabilność rusztowania i pomostów o odpowiedniej wytrzymałości z zabezpieczeniem ich przed 
nieprzewidywalną zmianą położenia,  

2) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnego 
materiału,  

3) podłoga powinna być trwale przymocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,   

4) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do stanowiska pracy,  

5) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego.  

- Przy pracach na wysokości stosować bariery ochronne umieszczone na wysokości co najmniej 
1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna 
być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka.  

- W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie porę czy ochronnych, zabezpieczyć pracownika 
w indywidualny sprzęt ochrony osobistej takiej jak:  



- szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stałych punktów 
konstrukcyjnych,  

-szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa,  

- hełmy ochronne przeznaczone do prac na wysokości.  

Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach na wysokości  

 

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Upadek z wysokości jest bardzo 
częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas różnego rodzaju 
robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe 
środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.  

Do najczęstszych przyczyn upadków ludzi z wysokości należą:  

- niewyposażanie pracowników, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości, w sprzęt 
chroniący przed upadkiem,  

- nieużywanie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników sprzętu ochronnego,  

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,  

- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, m.in. niedostarczanie im instrukcji i 
nieprowadzenie szkoleń ,  

- niska świadomość zagrożenia,  

- niewłaściwa organizacja pracy,  

- brak systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie. 

 

Rusztowania budowlane i drabiny 

 

Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach  

Montaż rusztowań należ y wykonać w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy (PN- 
M47900/l,2,34) i dokumentację techniczno-ruchową danego typu rusztowania. 

- Montażu rusztowań może dokonać osoba (zespół) przeszkolona w tym zakresie montażu 
rusztowań i posiadają ca odpowiednie uprawnienia (książeczkę operatora).  

- Po montażu rusztowania osoba (zespół) sporządza protokół odbioru rusztowania dopuszczający 
do użytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 

 - Rusztowania nietypowe, nieodpowiadające w/w PN należ y montować na podstawie wcześniej 
opracowanego projektu. Stosowanie drabin przenośnych powinny spełniać wymagania PN.  

Zabrania się :  

-stosowania drabin uszkodzonych,  

- stosowania drabin jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie 
powyżej 10 kg,  

- używania drabiny rozstawnej jako przystawnej,  

- ustawiania drabiny na niestabilnym podłożu,  

- opierania drabiny o śliskie płaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiałów nie zapewniających 
stabilności drabiny,  

- ustawiania drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń, wchodzenia i 
schodzenia z drabiny plecami do niej.  

Drabina przystawna powinna wystawać nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kąt jej 
nachylenia powinien wynosi od 65° do 75°.  

 

 

 

 



Najczęściej występują ce zagrożenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach  

 

Zagrożenia to:  

- upadek z wysokości,  

- złamanie kończyn,  

- poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych,  

- porażenia piorunem,  

- uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji rusztowania.  

 

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 

 Warunki bezpiecznego używania elektronarzędzi  

- Do pracy można dopuścić tylko elektronarzędzia i sprzęt z zasilaniem elektrycznym posiadają cym 
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzające prawność techniczną i odpowiednią 
ochronę przeciwporażeniową i posiadać znak bezpieczeństwa B zgodnie z Normą PN-
85/608400/02.  

- Sprzęt i elektronarzędzia powinny posiadać jednoznacznie określony numer (np. fabryczny) i 
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, 
oceny stanu technicznego i badań kontrolnych powinna znajdować się w aktach przedsiębiorstwa i 
być udostępniana w miarę potrzeby użytkownikom sprzętu.  

- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należ y sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu 
zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzędzia. 

- Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilającymi grozi 
porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem elektrycznym i powstaniem pożaru.  

- Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie została 
uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne.  

- Elektronarzędzia można podłączyć do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami 
i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie szybkie 
samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje o 
bezpieczeństwie obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym. Przy włączaniu elektronarzędzia należy 
sprawdzić położenie wyłącznika.  

- Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym 
elektronarzędziu.  

- Przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności należ y wyłączyć elektronarzędzie, a w drugiej 
odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi 
poparzeniem łukiem elektrycznym i ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym. Gdy 
elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, nie wolno dotykać jego części pracujących, np. piły 
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła, itp.  

- W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda.  

- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą mają 
negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, 
drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy.  

-Zabrania się użytkowania elektronarzędzi:  

- na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzędzie nie 
jest przystosowane do takich warunków pracy,  

- w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje 
zagrożenie wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie wybuchu od iskrzących elementów 
napędu),  

- przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie uwzględniania przerw w 
pracy przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej.  



- Elektronarzędzia należy kontrolować co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji producenta nie 
przewidziano innych terminów. Elektronarzędzia ręczne powinny być wykonane w II klasie 
ochronności, narzędzia w 1 klasie ochronności należy zasilać poprzez transformatory separacyjne 
wykonane w II klasie ochronności. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy używaniu elektronarzędzi  

Do najczęściej występujących zagrożeń można zaliczyć:  

- porażenie prądem,  

- oparzeniem łukiem elektrycznym,  

- powstanie pożaru.  

 

Roboty murowe i tynkarskie  

Warunki bezpiecznego wykonywania robót murarskich i tynkarskich  

- Przed rozpoczęciem robót murarskich wymagane jest przygotowanie właściwego stanowiska 
pracy z uwzględnieniem:  

- miejsca na składowanie materiałów,  

- stanowiska przygotowania zaprawy,  

- zorganizowania właściwego transportu materiałów na stanowisko robocze, 

- zorganizowanie stanowiska pracy.  

- rusztowania powinny posiadać pomosty robocze o powierzchni wystarczającej dla zatrudnionych 
osób oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów.  

- materiały na stanowisku roboczym należy układać tak, aby zapewniały pracownikom pełną 
swobodę ruchu.  

- zabrania się obciążania pomostów rusztowań materiałami ponad ich ustaloną nośność i 
gromadzenia się pracowników na pomostach.  

-przed rozpoczęciem robót pracownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego 
narzędzi, 

- stanowiska pracy pod względem BHP, a w szczególności kontroli dojść do stanowiska pracy, 
zabezpieczeń otworów w stropach i ścianach, stabilności rusztowań , poprawności i  kompletności 
montażu pomostów, barier ochronnych i bortnic.  

- podczas wykonywania robót należy stale utrzymywać stanowisko pracy w czystości i porządku.  

- rozlaną zaprawę murarską należy niezwłocznie usuwać. Stanowisko pracy musi być wolne od 
gruzu i niepotrzebnych przedmiotów.  

- wchodzenie, schodzenie z pomostów rusztowań winno odbywać się po drabinie lub specjalnie 
przygotowanym pionie komunikacyjnym  

- otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku lub inne otwory, których dolna krawędź 
znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć barierą ochronną.  

- Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robót, np. otwory balkonowe, szybów 
windowych itp. powinny być niezwłocznie zabezpieczane.  

- Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez 
stropów lub innych urządzeń ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne jest 
zabronione.  

Zabrania się :  

- chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworów, niestabilnych deskowaniach,  

- wychylania się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również 
opierania się o bariery.  

- zabrania się zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów, 
a także wykonywania robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych.  



- zabrania się stawiania pojemników na pomostach lub rusztowaniach, jeżeli ciężar ich jest większy 
niż to wynika z obciążeń przewidywanych dla tych konstrukcji. 

- przy dostarczaniu materiałów korytami spustowymi lub pojemnikami z użyciem dźwigów zabrania 
się przebywania osób pod tymi korytami lub pojemnikami.  

- maszyny i urządzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, takie jak betoniarki, 
mieszarki, tynkownice, pompy do zapraw, zacieraczki powinny być sprawne i powinny posiadać 
wszystkie zabezpieczenia określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń. Przekładnie i elementy 
znajdujące się w ruchu powinny posiadać od powiędnie osłony lub zabezpieczenia.  

- maszyny i urządzenia powinny posiadać instrukcje obsługi - DTR-ki, a pracownicy obsługujący je 
powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w zakresie 
ich użytkowania i bezpiecznych metod pracy.  

- podczas czyszczenia lub naprawy urządzenia muszą być zatrzymane i wyłączone w sposób 
uniemożliwiający ich przypadkowe włączenie. W czasie przerw w pracy urządzenia powinny być 
wyłączone i zamknięte.  

- przy robotach murarskich i tynkarskich używać sprzętu ochrony osobistej stosownie do 
występujących zagrożeń. 

 

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach murarskich i tynkarskich  

 

- zmiana położenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nierównym podłożu lub 
brak zabezpieczeń przed ich przesunięciem,  

- obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione,  

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu,  

- możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego odpowiednich zabezpieczeń części 
ruchomych,  

-zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej lub przeładowywanej zapraw, 

- nieprawidłowo wykonane rusztowania,  

-samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych  

-wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nieprzystosowanych,  

- upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo wykonanymi zabezpieczeniami otworów w 
ścianach,  

- wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu 
materiałów z pojemników,  

- podwyższanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy niezgodny z przepisami,  

- możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy,  

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości,  

- porażenia prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej. 

 

 

   Projektant: 

   mgr inż. arch. Miłosz Okarma 

        ………………………………………. 
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MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22
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Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm + 7cm(projektowany)

Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm + 7cm(projektowany)

Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm + 7cm(projektowany)

Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm + 7cm(projektowany)

Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm + 7cm(projektowany)

Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm + 7cm(projektowany)

Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm + 7cm(projektowany)

17,43m2

pow. podłogi 177,68m2

mgr inż. arch. Miłosz Okarma

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

projektant:
architektura MPOIA/069/2012

podpis:specjalność: nr uprawnień:

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE - STYROPIAN

Oznaczenia:

ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE - STYROPIAN

ISTNIEJĄCE ŚCIANY



RZUT POŁACI DACHOWYCH

Skala 1:50
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38
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RZUT POŁACI DACHOWYCH 
- STAN PROJEKTOWANY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

inwestor:

tytuł rysunku:

A-3

nr rysunku:skala:

mgr inż. Mariusz Stygar
inż. arch. Michał Janek
inż. Krzysztof Gawlak
inż. Marcin Dutka

opracował:
MAP/0054/OWOK/04

1:50

Gmina Lipinki 
38-305 Lipinki 53

Gorlice, luty 2023 r.

MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22
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mgr inż. arch. Miłosz Okarma

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

projektant:
architektura MPOIA/069/2012

podpis:specjalność: nr uprawnień:



PRZEKRÓJ A-A

Skala 1:50

PRZEKRÓJ A-A
- STAN PROJEKTOWANY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

inwestor:

tytuł rysunku:

A-4

nr rysunku:skala:

mgr inż. Mariusz Stygar
inż. arch. Michał Janek
inż. Krzysztof Gawlak
inż. Marcin Dutka

opracował:
MAP/0054/OWOK/04

1:50

Gmina Lipinki 
38-305 Lipinki 53

Gorlice, luty 2023 r.

MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

Blacha dachówkowa
Łaty, kontrłaty 5x4cm
Paroizolacja
Wełna mineralna gr. 15 cm
Paroizolacja
Płyty gips. - kart. gr. 1,2 cm

Wylewka betonowa gr. 6 cm (zbrojona) - projektowana
Folia polietylenowa - projektowana
Styropian twardy gr. 21 cm - projektowany
Płyta żelbetowa gr. 12 cm - istniejąca
Tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm - istniejący

Płytki podł.
Wylewka betonowa-zbrojona gr. 5 cm
Folia polietylenowa
Styropian twardy gr. 5 cm
Folia polietylenowa
2x papa na lepiku termozgrzewalna
Chudy beton gr. 10 cm
Podsypka żwirowo - piaskowa gr. 20 cm

38

-1,75

-0,30

+3,38

+6,07

+5,61

-0,01

-1,75

24
0

+6,66

+4,02

+3,38

+3,00

+5,95
+5,77

+5,70

+7,72+7,72 +7,72

±0,00

Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm + 7cm(projektowany)

Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm + 7cm(projektowany)

mgr inż. arch. Miłosz Okarma

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

projektant:
architektura MPOIA/069/2012

podpis:specjalność: nr uprawnień:

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE - STYROPIAN

Oznaczenia:

ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE - STYROPIAN

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE



±0,00

+1,60

+3,19

+7,66

+6,59
+6,70

+7,72

-2,05-2,05

-0,30
-0,01

2%

15

9x17,7x26

9x17,7x26

Blacha dachówkowa
Łaty 5x3,2 cm
Folia dachowa
Krokwie 8x16 cm

Styropian twardy gr. 10cm
Folia polietylenowa
Płyta żelbetowa gr. 10 cm
Tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm

Płytki podł.
Wylewka betonowa-zbrojona gr. 5 cm
Folia polietylenowa
Styropian twardy gr. 5 cm
Folia polietylenowa
2x papa na lepiku termozgrzewalna
Chudy beton gr. 10 cm
Podsypka żwirowo - piaskowa gr. 20 cm

0,5%

PRZEKRÓJ B-B

Skala 1:50

PRZEKRÓJ B-B
- STAN PROJEKTOWANY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

inwestor:

tytuł rysunku:

A-5

nr rysunku:skala:

mgr inż. Mariusz Stygar
inż. arch. Michał Janek
inż. Krzysztof Gawlak
inż. Marcin Dutka

opracował:
MAP/0054/OWOK/04

1:50

Gmina Lipinki 
38-305 Lipinki 53

Gorlice, luty 2023 r.

MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

Wełna mineralna 21 cm - projektowana
Płyta GK na stelażu stalowym - projektowana

30
7

Żywica - projektowany 
Izolacja przeciwwodna  - projektowany 
Wylewka betonowa gr. 6 cm (zbrojona) - projektowana
Folia PCV - projektowany 
Styropian 10 cm ze spadkiem - projektowany
Izolacja przeciwwodna  - projektowany 
Płyta żelbetowa gr. 12 cm
Tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm
Styropian gr 10 cm + listwa okapowa - projektowany
Tynk silikonowy

Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm + 7cm(projektowany)

mgr inż. arch. Miłosz Okarma

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

projektant:
architektura MPOIA/069/2012

podpis:specjalność: nr uprawnień:

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE - STYROPIAN

Oznaczenia:

ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE - STYROPIAN

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE - WEŁNA MINERALNA

PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE



L K S - W Ó J T O W A

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

Skala 1:50

ELEWACJA PÓLNOCNO-WSCHODNIA
- STAN PROJEKTOWANY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

inwestor:

tytuł rysunku:

A-6

nr rysunku:skala:

mgr inż. Mariusz Stygar
inż. arch. Michał Janek
inż. Krzysztof Gawlak
inż. Marcin Dutka

opracował:
MAP/0054/OWOK/04

1:50

Gmina Lipinki 
38-305 Lipinki 53

Gorlice, luty 2023 r.

MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

mgr inż. arch. Miłosz Okarma

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

projektant:
architektura MPOIA/069/2012

podpis:specjalność: nr uprawnień:

               KOLORYSTYKA  ELEWACJI
 

POKRYCIE DACHU:          KOLOR  CZERWONY
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:           KOLOR  ŻÓŁTY
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:   KOLOR BIAŁY
COKÓŁ:   KOLOR CZERWONY
OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY:   KOLOR BRĄZOWY



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Skala 1:50

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
- STAN PROJEKTOWANY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

inwestor:

tytuł rysunku:

A-7

nr rysunku:skala:

mgr inż. Mariusz Stygar
inż. arch. Michał Janek
inż. Krzysztof Gawlak
inż. Marcin Dutka

opracował:
MAP/0054/OWOK/04

1:50

Gmina Lipinki 
38-305 Lipinki 53

Gorlice, luty 2023 r.

MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

mgr inż. arch. Miłosz Okarma

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

projektant:
architektura MPOIA/069/2012

podpis:specjalność: nr uprawnień:

               KOLORYSTYKA  ELEWACJI
 

POKRYCIE DACHU:          KOLOR  CZERWONY
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:           KOLOR  ŻÓŁTY
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:   KOLOR BIAŁY
COKÓŁ:   KOLOR CZERWONY
OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY:   KOLOR BRĄZOWY



L K S - W Ó J T O W A

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

Skala 1:50

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
- STAN PROJEKTOWANY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

inwestor:

tytuł rysunku:

A-8

nr rysunku:skala:

mgr inż. Mariusz Stygar
inż. arch. Michał Janek
inż. Krzysztof Gawlak
inż. Marcin Dutka

opracował:
MAP/0054/OWOK/04

1:50

Gmina Lipinki 
38-305 Lipinki 53

Gorlice, luty 2023 r.

MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

mgr inż. arch. Miłosz Okarma

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

projektant:
architektura MPOIA/069/2012

podpis:specjalność: nr uprawnień:

               KOLORYSTYKA  ELEWACJI
 

POKRYCIE DACHU:          KOLOR  CZERWONY
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:           KOLOR  ŻÓŁTY
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:   KOLOR BIAŁY
COKÓŁ:   KOLOR CZERWONY
OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY:   KOLOR BRĄZOWY



L K S - W Ó J T O W A

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

Skala 1:50

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
- STAN PROJEKTOWANY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

inwestor:

tytuł rysunku:

A-9

nr rysunku:skala:

mgr inż. Mariusz Stygar
inż. arch. Michał Janek
inż. Krzysztof Gawlak
inż. Marcin Dutka

opracował:
MAP/0054/OWOK/04

1:50

Gmina Lipinki 
38-305 Lipinki 53

Gorlice, luty 2023 r.

MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22

mgr inż. arch. Miłosz Okarma

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

projektant:
architektura MPOIA/069/2012

podpis:specjalność: nr uprawnień:

               KOLORYSTYKA  ELEWACJI
 

POKRYCIE DACHU:          KOLOR  CZERWONY
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:           KOLOR  ŻÓŁTY
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:   KOLOR BIAŁY
COKÓŁ:   KOLOR CZERWONY
OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY:   KOLOR BRĄZOWY
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RZUT PARTERU

Skala 1:50

90
210

WC
pł. podł.

WC
pł.podł.

Przedsionek
pł. podł.

WC
pł.podł.

Sala
panele podł.

41,49m2

Zaplecze
pł.podł.
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pł. podł.
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11,70m2
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Pustak Max. gr. 29 cm
Styropian gr. 8 cm
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Pom.techniczne
pł. gresowe
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RZUT PARTERU
- STAN ISTNIEJĄCY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

inwestor:

tytuł rysunku:

I-1

nr rysunku:skala:

mgr inż. Mariusz Stygar
inż. arch. Michał Janek
inż. Krzysztof Gawlak
inż. Marcin Dutka

opracował:
MAP/0054/OWOK/04

1:50

Gmina Lipinki 
38-305 Lipinki 53

Gorlice, luty 2023 r.

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

MPOIA/035/2022

projektant:

MAP/0421/PWOKb/22
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architekturamgr inż. arch. Miłosz Okarma MPOIA/069/2012
podpis:specjalność: nr uprawnień:

Oznaczenia:

ISTNIEJĄCE ŚCIANY



RZUT STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO

Skala 1:50
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RZUT STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO
- STAN ISTNIEJĄCY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

inwestor:

tytuł rysunku:

I-2

nr rysunku:skala:

mgr inż. Mariusz Stygar
inż. arch. Michał Janek
inż. Krzysztof Gawlak
inż. Marcin Dutka

opracował:
MAP/0054/OWOK/04

1:50

Gmina Lipinki 
38-305 Lipinki 53

Gorlice, luty 2023 r.

MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22
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mgr inż. arch. Miłosz Okarma

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

projektant:
architektura MPOIA/069/2012

podpis:specjalność: nr uprawnień:

Oznaczenia:

ISTNIEJĄCE ŚCIANY



RZUT POŁACI DACHOWYCH

Skala 1:50
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RZUT POŁACI DACHOWYCH
- STAN ISTNIEJĄCY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

inwestor:

tytuł rysunku:

I-3

nr rysunku:skala:

mgr inż. Mariusz Stygar
inż. arch. Michał Janek
inż. Krzysztof Gawlak
inż. Marcin Dutka

opracował:
MAP/0054/OWOK/04

1:50

Gmina Lipinki 
38-305 Lipinki 53

Gorlice, luty 2023 r.

MPOIA/035/2022
MAP/0421/PWOKb/22
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mgr inż. arch. Miłosz Okarma

Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego przy stadionie 
sportowym w Wójtowej na dz. nr 1752/2 w Wójtowej gm. Lipinki

projektant:
architektura MPOIA/069/2012

podpis:specjalność: nr uprawnień:



L K S - W Ó J T O W A

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

Skala 1:50

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
- STAN ISTNIEJĄCY

jednostka projektowa:
"STYGAR"  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE 

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890;  e-mail: stygar.projekty@gmail.com
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