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CZESC RYSUNKOWA:

HALA MAGAZYNOWA ,
11 - Rzut BUDYNKU — PRZEKROJ C-C

1:100
1/2 - Rzut BUDYNKU ~ PRZEKRQJ B-B 1:100
1/3 = Rzut BUDYNKU - PRZEKROJ A-A 1:100
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Modernizacja sieci grzewczej w budynku magazynowym nr 1
w Sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lesmierzu

OPIS TECHNICZY

do projektu budowlanego instalaciji centralnego ogrzewania
dla budynku hali magazynowej nr 2
w Lesmierzu, Gmina Ozorkéw

=

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

Rzuty budowlane budynku,
Obowigzujace przepisy i normy,
Katalogi urzadzen.

2 Zakres opracowania

Przedmiotem ‘opracowania jest projekt modernizacji sieci grzewczej w budynku hali magazynowej nr 1
w Skiadnicy Rzadowej Agenciji Rezerw Strategicznych w LeSmierzu, gmina Ozorkow.

W skiad modernizacji wchodzi:

- budowa nowego przylacza c.0. na odcinku od istniejacej sieci centralnego ogrzewania do
przedmiotowego budynku,

- modemizacja poprzez likwidacje istniejacej i budowa nowej instalacji grzewczej.

3 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Budynek magazynowy nr 1 zlokalizowany jest w miejscowosci LeSmierz, gmina Ozorkéw i stanowi
jeden z kilku takich samych budynkéw, ktérych celem jest magazynowanie réznego rodzaju materiatow i
produktow. Przedmiotowy budynek jest wolnostojacy, jedno-kondygnacyjny. Wykonany zostat w
technologii tradycyjno-prefabrykowane;.

Wielkosci charakterystyczne budynku:

- powierzchnia zabudowy - 6745 mz,
- powierzchnia uzytkowa - 6463 m?,
- kubatura catkowita - 56268,8 m?.

Budynek sktada sie z trzech odrebnych, wydzielonych czesci, ktére z uwagi na odrebne wejscia, moga
stanowi¢ trzy niezalezne pomieszczenia magazynowe.

Ogrzewanie budynku nastepuje poprzez lokalng kotlownie olejowa, ktéra zapewnia wodny czynnik
grzewczy o parametrach 90/70°C.

Instalacje grzewcza budynku stanowig wymienniki ciepta oraz stalowa, kanatowa instalacja
nadmuchowa. Tak urzadzenia grzewcze jak i instalacja grzewcza sg w duzym stopniu
wyeksploatowane.

4 PRZYLACZE C.O.

Projektuje sie nowe przytacze centralnego ogrzewania Dn114,3/200mm na odcmku od istniejacej sieci grzewczej
w budynku magazynowym nr 2 do budynku magazynowego nr 1.

Pomigdzy budynkami przytacze prowadzone bedzie w ziemi w obrebie istniejacego terenu zielonego pomiedzy
budynkami magazynowym nr 2 i 1 na terenie inwestora. Wykonane zostanie jako niskotemperaturowe
dwuprzewodowe, w technologii preizolowanej z zastosowaniem peinej kompensacji naturalnej przy
wykorzystaniu zataman trasy.
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Przed przystapieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ lokalizacje istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W razie wystepowania ewentualnych kolizji z uzbrojeniem, prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

Prowadzenie rob6t ziemnych powinno byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom |, cze$¢ |, rozdziat
3. Roboty ziemne”.

W trakcie przemieszczania elementy preizolowane nie mogg by¢ przeciggane po powierzchni terenu.
Oprdcz przenoszenia recznego czy mechanicznego, dopuszczalne jest ich ostrozne przetaczanie.
Nalezy pamieta¢, aby przed utozeniem elementéw preizolowanych na ich korice pozaktadaé nasuwki
polietylenowe oraz detale, ktorych zatozenie moze stac si¢ niemozliwe po potaczeniu elementéw np.:
nasadki termokurczliwe, pierscienie gumowe itp.. Przy kazdym potaczeniu bosych koficéw rur stalowych
musi znajdowac si¢ jedna nasuwka. Rurociagi nalezy uktada¢ na w wykopie na podsypce piaskowej z
piasku drobnego tak, aby zachowa¢ minimum 10 cm dystansu migdzy spodem plaszcza ostonowego
najnizej potozonego rurociagu preizolowanego, a dnem wykopu.

W miejscach potaczen elementéw preizolowanych nalezy przewidzieC poszerzenie i pogtebienie
wykopow w celu umozliwienia przeprowadzenia prac spawalniczych i mufowania potaczen.
Nieunikniong, czynnoscig podczas montazu jest ciecie rur preizolowanych. Rury te mozna cigé na
odcinki dowolnej dtugosci, jednak ze wzgleddéw montazowychnie powinny by¢ one krétsze niz 1m.
Ciecie rury preizolowanej powinno przebiega¢ wedtug nastepujacego schematu:

- doktadnie odmierzy¢ potrzebne dtugosci odcinkéw,

- oznaczy¢ linig ciecia rury stalowej na plaszczu ostonowym,

- odmierzy¢ po 0,2m w obie strony od linii ciecia rury stalowej, oznaczajag linie ciecia polietylenu,

- w tak oznaczonych miejscach, pitkg reczng przecia¢ ptaszcz ostonowy oraz wykonaé dodatkowe
cigcia podtuzne powstatego 0,4m odcinka plaszcza,

Rury wyposazone sg w przewody sygnalizacji alarmowej, nalezy zwréci¢ uwage, aby w chwili ciecia
polietylenu nie uszkodzi¢ tych przewodow, -

- po rozcieciu polietylenu zdjag i usunaé pianke poliuretanowg z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
gdy element wyposazony jest w przewody sygnalizacji, po zdjeciu pianki nalezy przecig¢ je nad
miejscem cigcia rury stalowej, a nastepnie zabezpieczy¢ je na czas cigcia rury stalowej

- wykonac ciecie rury stalowej — niedopuszczalne jest ciecie przy uzyciu urzadzen spawajacych,

- doktadnie oczysci¢ bosy koniec rury stalowej z pozostatosci pianki,

- wykonac ukosowanie rury stalowej przy uzyciu szlifierki lub painika, w sposéb zalecany dla danego
rodzaju spoiny.

Po wykonaniu prac montazowych wykop zasypa¢, odtworzy¢ istniejacq betonowg nawierzchnie i
przywroci¢ otoczenie do stanu pierwotnego.

5 INSTALACJA GRZEWCZA

5.1 Zakres opracowania instalacji grzewczej

Projekt dotyczy instalacji grzewczej dla wszystkich czterech czesci budynku magazynowego. W ninigjszym
opracowaniu do obliczen, jako reprezentatywng dla catego budynku, przyjeto czes¢ 1 magazynu. Trzy pozostate
majg podobne parametry techniczne, a obliczenia sprawdzajace potwierdzily zblizone do czesci 1
zapotrzebowanie na ciepto.

Biorac pod uwage zataczone ponizej obliczenia przyjeto wariant doboru urzadzen grzewczych dla pelnej
termomodemizacji poszczegélnych hal — z ustaleh z Inwestorem wynika, ze rozpoczela sie juz procedura
przetargowa wyboru wykonawcy termomodernizacji tej czesci hali i instalacja urzadzen grzewczych bedzie
odbywata sie juz po jej ociepleniu.

Niiejszy projekt umoZliwia etapowanie prac wykonawczych i modemizacje instalacji grzewczej dla dowolnie
wybranej czesci budynku.
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Parametry pracy grzewczej 90/70 °C.

W czeSci opisowej przedstawiono obliczenia podstawowych parametréw obiektu dia |l strefy

klimatycznej wystepujacej na terenie Polski.

Czes¢ obliczeniowa dokumentacji zawiera:

e zestawienie wspolczynnikow przenikania ciepta “U”, przyjetych do obliczen zapotrzebowania ciepta
wg PN-EN SO 6946

o zestawienie zapotrzebowania ciepta dla ogrzewania w Ill-strefie klimatycznej Polski zgodnie z
podziatem zawartym w PN-EN 12831 i okre$lenie aparatow grzewczych dla ogrzewanych
pomieszczen,

W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje urzadzen i elementéw instalacji oraz dane

dotyczace typu urzadzen.

5.2 Zalozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

e Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-EN 12831
e Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg PN-EN 12831
e Ochrona cieplna budynkéw /wspdtczynniki K/: wg PN - EN ISO 6946
e Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: wg PN-EN 12831

5.3 Instalacja c.o. w hali magazynowej
5.3.1  Opis instalaciji c.o.

Z uwagi na istniejaca na terenie kotlownie, zaprojektowano instalacje c.0. wodna, dwururowa,
pompowg o parametrach 90/70°C. Czynnik grzewczy rozprowadzony bedzie za pomocg rur
PEX/AL./PEx np. prod. TECE w zakresie $rednic 20+100mm.

Zasilanie instalacji projektuje sie z istniejacej kottowni olejowe; zlokallzowanej na terenie Agencji
Rezerw Materiatowych w wydzielonym budynku technicznym. Projektuje sie zasilanie instalacji c.o.
poprzez rurocigg dosylowy — rozdzielacz o $r. od 100 do 50mm umieszczony w hali na wysokosci ok.
0,6m na poziomem podtogi, ktéry poprzez odrebne dla kazdej czesci budynku pompy obiegowe zasila
projektowang instalacje z obiegiem grzewczym pod stropem budynku na wysokosci ok. 5m. Przewody
instalacji grzewczej projektuje si¢ jako izolowane, prowadzone po $cianach budynku.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w tulejach ochronnych, umoziiwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
polaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzasow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy
zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu naturaine zalamania tras przewodow
(zapewni to samokompensacjg) oraz kompensatory U-ksztattne zgodnie ze $rednicg danego odcinka.

Odpowietrzenie instalacji obywac sie bedzie za pomoca odpowietrznikow automatycznych 3/8”
umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych punktach instalacji zmontowaé
zawory spustowe dn 15. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku od najdalszych
urzadzen grzewczych.

Na instalacji wykona¢ podpory ruchome i state zgodnie z wytycznymi producenta rur.

53.2 Urzadzenia grzewcze.

Zastosowano nagrzewnice wodne Volcano VR1. Podiqczenla nagrzewnic nalezy wykona¢ przy uzyciu
przewoddw elastycznych w oplocie z siatki metalowej .

Nagrzewnice wyposazone beda w zawory przelotowe dwupotozeniowe z sitownikiem oraz zawory
powrotne. Kazdg nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik automatyczny.

Bioclar Polska Sp. Z o.0.
ul. Lagiewnicka 54/56, 91-463 L.odz
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Zestawy nagrzewnic w kazdej z czeéci budynku bedg posiadaty automatyke, ktora umozliwi
samoczynna regulacje parametréw nagrzewnic w zaleznosci od temperatury powietrza wewnetrznego
(16°C).

Materialy informacyjne stanowig zatgcznik do niniejszej dokumentacii.

Przed nagrzewnicami nalezy zamontowac:
o zawory kulowe odcinajace,
o filtr siatkowy,
e na powrocie z aparatu grzewczego nalezy zamontowa zawor rownowazacy z koncowkami
pomiarowymi. :

Po wykonaniu rurociggéw, a przed ostatecznym zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukag i
podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po
probach napetnic i przeprowadzi¢ rozruch.

5.4  Obliczenia zapotrzebowania ciepta

5.4.1 Charakterystyka czg¢$ci magazynu - petna termomodernizacja.

Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie ZH 1, 1748WIK
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje 2H v o 2395 WIK
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ZH by 4143 WIK
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie ®r 62,90 kW
Strata ciepta na wentylacje minimalng ®v, min 86,26 kW
Strata ciepta na infiltracje 0,5 ®v,inr 25,37 kW
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje ®v 86,26 kW
Sumaryczna strata ciepta netto ®ueo 149,16 kW
Wskaznik cieplny (DHLbud/AN bud 69,05 W/m2
Wskaznik cieplny q)HLbudlAN bud 7,95 W/m3

Obliczenie wielkosci strat ciepta przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego OZC
Instal-c.o. w oparciu 0 norme PN-EN 12831 ,Instalacie ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia ciepinego®. Projektowane obcigzenie ciepine pomieszczen i wymagane
temperatury — sg pokazane w czesci rysunkowej.

5.5 Dobor urzadzen grzewczych.
Dla przedstawionych powyzej obliczen dobrano:

- dla hali 1 magazynu - zapotrzebowanie ciepta 141,16kW — dobrano 7 nagrzewnic wodnych
Volcano VR1 0 mocy 10 - 30kW

- dla hali 2 magazynu - zapotrzebowanie ciepta 118,79kW — dobrano 5 nagrzewnice wodne
Volcano VR1 o mocy 10 — 30kW

- dla hali 3 magazynu - zapotrzebowanie ciepta 118,79kW - dobrano 5 nagrzewnice wodne
Volcano VR1 0 mocy 10 - 30kW

- dla hali 4 magazynu— zapotrzebowanie ciepta 141,16kW - dobrano 7 nagrzewnic wodnych
Volcano VR1 0 mocy 10 - 30kW

Bioclar Polska Sp. Z o.0.
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5.6 Proba ci$nieniowa.

Po wykonaniu rurociagow, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukac i poddaé probie
cisnieniowej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po probach napetnic i
przeprowadzi¢ rozruch. Instalacje poddaé probie cisnieniowej na cisnienie 1,5 x p;

gdzie:
pr — ci$nienie robocze, 6 bar

6 Uwagi koncowe.

6.1 Wykonanie i odbiér instalaciji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.
Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

6.2 Stosowane materialy i urzadzenia

o Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

o urzadzenia i armature podigczyé zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow,

° sposéb uktadania i mocowania przewoddw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

° typy poszczegbinych przyborow sanitarnych i armatury okresli¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

6.3 Uzytkowanie instalacji.

o Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalacii.

° W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazan Producenta
urzadzen.

UWAGA!

Projekty budowlane opracowano na podstawie parametréw technicznych konkretnych producentéw.
Zgodnie z ustawq ,Prawo zaméwien publicznych” ( Dz.U. z 2004r., nr 19, poz. 177), mozliwa jest
zamiana podanych producentéw na innych, pod warunkiem zastosowania materiatow i urzadzen o
parametrach technicznych nie gorszych niz uzyte w dokumentacji.

Bioclar Polska Sp. Z o.0.
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7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Inwestor:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych.

ul. Grzybowska 45

Warszawa

2. Obiekt:

Hala magazynowa nr 1w Skiadnicy Rzadowej Agenciji Rezerw Strategicznych w Le$mierzu

3. Zakres opracowania projektu:

Modemizacja instalacji grzewcze;.

4. Podstawa opracowania informac;ji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz. 1126, z pozniejszymi zmianami)

5. Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Ewentualne zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

(skala, zagrozZenie, miejsce i czas wystapienia):
roboty ziemne:
= zawalenie si¢ $cian wykopu
- wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu
- zagrozenia wynikajace z uszkodzef podziemnego uzbrojenia

roboty przy montazu instalaciji sanitarmnych:
- upadek z wysokosci
- upadek przedmiotow z wysokosci
- uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd
- uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur
- zagrozenie trujacymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,
- wybuch przy spawaniu lub cigciu metali,
- pochwycenie pracownika przez czesci obracajace sig-przy uzywanie elektronarzedzi
- wybuch par rozpuszczalnikéow farb i lakierow
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow
- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi
Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci zagrozenie :
e przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m
e upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m
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e spawanie instalacji,
e zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
e poparzenia
6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietlic. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu widocznym od
strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.
7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegolnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:
. zaznajomic pracownikow z zakresem obowiazkéw i czynnoSci
2. zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy
3. poinformowaé pracownikdéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami
4. dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej
5. okreslic zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
6. wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

8. Sposob przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiaty budowlane ( cegty, pustaki itp.) nalezy sktadowat w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed
dostepem os6b niepowotanych.
Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajacych zawory.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza sie legitymowa¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i
odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadaé
uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowa¢ sie wiasqu
jako$cig i sprawnos$cig techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegblowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki techniczne wykonanla i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych czes¢ |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- rusztowania montowaé zgodnie z DTR,

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B",

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

- Wwyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okulardw, rekawic ochronnych itp.,

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacii,

- zorganizowat staly nadzor.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.
Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umiescic w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawiera¢;
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- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych
- maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegéinych okresach
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie:

mgr inz. Dariusz Olczyk
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