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1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce
zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych, wtasnosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt, ktére sq niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét.
1.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdina odnosi sie do wymagah wspdlnych iposzczegdinych
szczegbtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostaty
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,Projekt budowlany budowy frampolin
naziemnych - skok do przodu dla osiedla Arki Bozka".
Ogodlny zakres robdt przewiduje:
ST-0 CZESC OGOLNA
SST—1 ROBOTY DROGOWE
SST -2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALT. TERENU

1.2. Okreslenia podstawowe

[1 Antykorozja zabezpieczenie przed korozig elementdw  konstrukcyjnych

i wykonhczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna  ocena techniczna  materiatu  lub  wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do
tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzeh wiasciwych

Ministrow

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci

i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placédwki  naukowo-
badawcze
[4] Badania betonu ogdét badan  wytrzymatosciowych i chemicznych elementow

betonowych, okredlajgcych sktad mieszanki betonowej, jakosé
betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp.
w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw

betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[5] Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
realizacji robdf ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa @ oraz

modernizacja obiekiu budowlanego

[7] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jok: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemystowe, sieci uzbrojenia terenu




[8] Budynek obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach

[2] Certyfikat znak bezpieczehstwa materiatu  lub  wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub
urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriaomi technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych

[10] Doktadno$¢ wymiaréw| zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[11] Dokumentacja ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych

budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuije:
Opozwolenia na budowe wraz z zatgczonym  projektem
budowlano-wykonawczym, stuzgcym rowniez do realizacji obiektu
Odziennik budowy
Oprotokoty odbioréw czesciowych i kohcowych
Oksigzki obmiardéw

[12] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Dziennik
budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

[13] Elementy robdt wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bqdz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

[14] Impregnacja powierzchniowe lub  wgtebne zabezpieczenia  materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem S$rodowiska zewnetrznego (np.
agresjg chemiczng), szkodnikdw biologicznych i ognia

[15] Inspektor nadzory samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

budowlanego z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem lIzby
Inzynieréw Budownictwa

[16] Inwestor osoba fizyczna Ilub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

[17] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

z bezposrednim  kierowaniem  organizacjg placu  budowy
i procesem redlizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem lIzby




Inzynieréw Budowlanych

Klasa betonu

liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie

w warunkach normowych

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig

uzytkowqg

(20]

Kosztorys

dokument okredlajgcy ilo$¢ i warto$¢  robdt  budowlanych

sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztow

poérednich i zysku

(21]

Kosztorys

powykonawczy

sporzqgdzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-

wartosciowe zadania z uwzglednieniem  wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie

realizacji robot

(22]

Materiat budowlany

ogdét  materiatéw  naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontow
ich czesci

wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz

sktadowych

(23]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku redlizacji robdt budowlanych, polegajgca na

kontroli zgodnosci readlizacji z zatozeniami projektu  oraz

wskazywaniu i akceptacii rozwigzan zamiennych

(24]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci

i kosztéw redlizowanej inwestycii

(25]

Norma zuzycia

okredla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢)

jaokiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia  produktu

o okredlonych cechach jako$ciowych

(2¢]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz zinstalacjami i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

(27]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe  faktycznie

wykonanych robét

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego podirzymania realizowanych
elementéw budowli i budynkédw do czasu osiggniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

czesci obiektu

(29]

Polska Norma (PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy przedmiotéw. Normy

w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektdéw budowlanych

(30]

Pozwolenie

budowe

nag

decyzia administracyjna  okreSlajgca  szczegdine  warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych,




okre$la czas uzytkowania i terminy rozbidrki  obiektow
tymczasowych, okredla szczegdtowe wymagania dotyczgce

nadzoru na budowie

(31]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem  projektu  budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca

cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

(32]

Projekt organizacii

budowy

zbidr informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkdw
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkdw redlizacyjnych oraz termindw czgstkowych
i zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza

Wykonawca robdt. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

(33]

Protokdét odbioru robét

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

(34]

Przedmiar

obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentaciji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu

sporzgdzenia kosztorysu

(35]

Przepisy = techniczno-

wykonawcze

warunki  techniczne, jaokim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow

budowlanych

(3¢]

Roboty budowlano-

montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacii,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

(371

Roboty

zabezpieczajgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedagcych w trakcie readlizacji robdét
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych
moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazddw, zadaszeh lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpic
na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robdt na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robdét dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi  lub  dla zapobiezenia wypadkom  oséb

postronnych

(38]

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sqg zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapdéw budowy

(391

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa
wlelokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy, do
wykonywania robdét na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng prace na wysokosci




[40] Sieci uzbrojenia terenu| wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody

i urzgdzenia

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42] Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng Ilub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt
zwigzanych z budowq, modernizacjq, ufrzymaniem obiekfu

budowlanego

[43] Inak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktére uzyskaty certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren przeznaczony pod projektowane zatozenie zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy
ul. Wrzosowej. Dziatka o numerze ewidencyjnym 176/25 posiada nachylenie w kierunku potudniowo-
zachodnim. Teren, na ktérym lokalizuje sie trampoliny, ma forme skweru z licznymi drzewami. Zlokalizowane
sg na nim ciggi piesze, sitownia zewnetrzna, tyrolka oraz zieleh. W terenie wystepujg podziemne sieci
uzbrojenia terenu 1j. sie¢ wodno - kanalizacyjna, sie¢ o$wietleniowa, sie¢ elekiroenergetyczna, gazowa i

telekomunikacyjna.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawigjgcego nalezy:
zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt;
przekazanie terenu robdt catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
wydanie dziennika budowy;
odbidr robdt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowq, specyfikacjg techniczna, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
przejecie placu budowy;
zabezpieczenie robdt w czasie ich frwania;
oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);
zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robdt;
sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco  zbednych

materiatéw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczeh;



zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci

paliwem i olejami;

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem rodlinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na

terenach przylegtych;

odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;,

powstate podczas wykonania robdt;

teren budowy Ilub robdt ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osobom

nieupowaznionym;

wydzieli¢ drogi komunikacyjne;

wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg naruszaé interesdw osdb trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarzaé sytuacii
zagrazajgeych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowacd teren budowy (tablice
informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowq taéma, rozpietq na stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie terenu
budowy przed wstepem oséb trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na dzieci, aby wykluczyé ich
wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona srodowiska

W trakcie redlizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisdw w zakresie
ochrony Srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkdw ochrony osobistej 1j. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest
do przeszkolenia pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki  ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a
takze inne urzgdzenia infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu opracowania i na drogach
dojazdowych do niego (np. latarnie i tawki), ktére mogg by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.
Sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy zorganizowaé w miejscach wyznaczonych aby

niepotrzebnie nie niszczy¢ trawnikdw nieobjetych budowq.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

W frakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych z
urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkdéw wykonania robdt budowlanych,
zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznodci ucigzliwych dla terendw sgsiednich.

Prace towarzyszgce:




zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;

organizacja placu budowy;

os$wietlenie tymczasowe placu budowy;

wewnetrzny transport materiatdw;

przygotowanie materiatéw;

utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych;

wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw

informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia

zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

przepisdbw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt.

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacii

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Dziaty:
45000000-7
Grupy:
45200000-9

Klasy:
45230000-8

Kategorie:
45233293-9
45233140-2

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Instalowanie mebli ulicznych

Roboty drogowe

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniac
wymogi odnosnie przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane o takich
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobow

Przechowywanie materiatdw i ich sktadowanie powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami

producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dia robdt,
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i
uzywane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestéw, certyfikatdw zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdw budowlanych na placu

budowy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedagcy wtasno$cig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt, wiasciwosci przewozonych materiatdéw i wyrobdw oraz nie
spowodujqg ich uszkodzeh mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczeh
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami
umowy lub przepisami ogdinymi o ruchu drogowym.

Liczba $srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw

technicznych.

5. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych
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5.1. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajéw robdt
oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli
budowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie redlizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt
zostang, jedli wymagacé bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej i specyfikacji tfechnicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdbziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$¢ wyrobdw budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedtozenia ich na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robdt,
jakosci zabudowanych materiatdw z czestotliwoscig gwarantujgcg, by roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozongq jakos¢ robdt.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:

Wykonawca ma obowigzek:
Egzekwowac¢ od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
Przestrzega¢ warunkédw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.

Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robdt.
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6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywacd i zabezpieczye
nastepujgce dokumenty:

dziennik budowy;

atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;

protokoty odbiordéw cze$ciowych i koncowych robdt.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiagjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogdw obowigzujgcych w Prawie
budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisdw tekst
niewtasciwy nalezy skreslic w sposéb umozliwigjgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢
tres¢ wtasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skresleh oraz poprawek nalezy
dokonywaé w formie wpisu do dziennika budowy.

Zatgczone do dziennika budowy profokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opafrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
inspekforowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpisdw, oprdcz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje réwniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, Zamawiajgcemu,
Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisdéw na budowie (w
ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j;

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt;

przebieg robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;
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zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robét;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i STWIOR. Obmiaru robdét nalezy dokonywac¢ w jednostkach miary, z doktadnosciq i w sposéb
okreSlony w przedmiarze robdt i odpowiednich katalogach naktaddw rzeczowych, stanowigcych
podstawe sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robdt.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowq. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodnosci
wykonania robdt zgodnie z umowq. Dla robdt ujetych umowq okresla sie nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr czesciowy, odbidr koncowy, odbidr ostateczny.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakohczony element catego zadania, wyszczegdliniony umowa.
Odbidér czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Jezeli w toku konftroli stwierdzone zostang wady lub usterki, fo Zamawiajgcy odmdwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
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8.3. Odbidér koncowy robét

Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wchodzacych w zakres
zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym Zamawigjgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robét.

Komisja odbiorowa, w  sktad ktorej wchodzqg przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w obecnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego i kierownikdw robdt dokonuje wizualnej
oceny przedtozonych dokumentdw (protokoty odbiordw czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Wykonawca  zobowigzany jest do  uczestniczenia w  odbiorze. W  przypadku jego
nieobecnosci, pomimo  powiadomienia, nie  wstrzymuje sie  czynnosci  odbiorowych.

W takim wypadku Wykonawca fraci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag
co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w trakcie odbioru i by¢é podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (rdwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatqgcznik do protokotu odbioru kohcowego robébt.
Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonane pod
nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce, ze
wykonat roboty SciSle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia
co do treéci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje
polecenie.

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru
inwestycyjnego, z pro$bg o dodatkowy odbidr zakwestionowanych robét. Po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sq za zakohczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu
gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie
powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawigjgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru

po raz drugi.

8.4. Odbidér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
Przed uptywem ferminu gwaranciji Zamawiajgcy zwotuje odbidr pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robét w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét.

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak dla odbioru kohcowego.
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8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru czesciowego i kohcowego robdét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty:

dziennik budowy,

atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposdb rozliczenia robét

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.
Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotdéw ,koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowe] dla poszczegdinych robdt w
kosztorysie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na
jej wykonanie.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

robocizne bezposdredniq,

warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢  pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)

koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania
robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk  kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy <z tytutu  innych
wydatkdw mogagcych wystqpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentdw robét, podano
na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjqg techniczng - SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej sqg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robdt drogowych w ramach wykonania nastepujagcego zadania: ,,Projekt budowlany budowy trampolin
naziemnych - skok do przodu dla osiedla Arki Bozka".

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zZleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umoZzliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Prace ogdlne
Wykonanie prac przygotowawczych polegajgcych na przygotowaniu terenu i montazu
urzgdzen niezbednych do wykonania robdt drogowych.
Usuniecie istniejgcego pnia wraz z korzeniami.
Zdjecie humusu z cze$ciowym wywozem.
Wymiana gruntu w miejscu lokalizowanych tframpolin na gt,. 1,0m.
Wykonanie niecki pod trampoliny odlanej z betonu C16/20 o szer. 15cm (wymiar niecki wiekszy
o 1cm na strone od wymiaru elementu/trampoliny).
Wykop pod fundament regulaminu wraz z wykonaniem fundamentu.
Zasypanie wykopdw pospdtkq.
Wywdz nadmiaru gruntu z utylizacjag.
Rozscielenie humusu w miejscu naruszonych robdt.
Wykonanie trawnikdw z rolki.

Uporzgdkowanie terenu.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

.2. Wymagania dotyczgce wltasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt
2.2. Stosowane materiaty
beton zwykty C16/20;
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:
Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospdtki) spetnigjgce wymagania normy PN-EN
12620:2004 ,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka

betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnos$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wodly.
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Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-

B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. |Wtasciwosci Wymagania Badania wg normy
: Zoworfgéc’ py’réw mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych Barwa cieczy
nad kruszywem
2 nie ciemniejsza  PN-B-06714/12
od barwy
WZOorcowej
Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, % nie wiecej niz 0.5 PN-B-06714/12
4 Mrozoo'dpomoéc'l, uby'fe'k masy po 25'cy'kloch w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposrednie], % nie wiecej niz
5 Ngsiqlflivypéc' wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % nie 5 PN-B-06714/18
wiecej niz
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawarto$¢ zwiqzkdw siarki w przeliczeniu na SO , % nie
7 o 3 1 PN-B-06714/28
wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrodet wezesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa nalezy

gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rdznych rodzajéw i frakcji kruszyw.

3. Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do

betondéw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1:

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku'.

Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze

by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

pospdtka  bez jakichkolwiek zanieczyszczen(np.

torfu,

darmniny,

korzeni,

odpadkdéw

budowlanych lub innych materiatéw). Nalezy zastosowac pospdtke o uziarnieniu mieszanym

0,04-31,5mm.
Trawa z rolki,
azofoska;

inny materiat niezbedny do wykonania robdt;

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

topaty,

taczki,

koparka samojezdna,

wibrator powierzchniowy elektryczny,

pita do ciecia kostki,

réwniarka samojezdna,

wszelki sprzet niezbedny do wykonania robdt zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdét, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego redlizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.
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4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd samowytadowcezy i samochdd dostawczy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.

Grunt nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét:
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego

Urzedu Geodezji i Kartografii.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich

btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i raperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w podktadzie geodezyjnym dla

projektu sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdzniq sie od rzednych

okreslonych w projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawidjgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w

czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej redlizacji robdt nalezg do

obowigzkdw Wykonawcy.

5.2.2. Wykonanie fundamentéw i montaz wyposazenia terenu

Sposdb zamontowania urzgdzen, bedgcy warunkiem prawidtowego i zgodnego z normami posa-
dowienia i pdzniejszego uzytkowania urzgdzen, powinien przebiegac zgodnie z instrukcjg montazu produ-
centa. Wykopy pod ustawienie fundamentdw oraz caty proces montazu urzgdzen pozostaje w gestii wyko-
nawcy, $cisle wedtug instrukcji montazu producenta, opracowanej zgodnie z normami.

Dobdr wielkosci i gtebokosci fundamentdw musi by¢é zgodny z instrukcjami instalacji urzqgdzeh. Ja-
kiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzgdzen, ze wzgledu na konieczno$¢ okreslenia sposobu instala-
cji w procesie uzyskiwania certyfikatu na urzadzenie, mogqg by¢ wprowadzane jedynie przez producenta
urzgdzen lub wporozumieniu z nim.

Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzen.

UWAGAI
W obrebie podanych stref bezpieczehstwa nie mogqg znajdowac sie krzewy lub drzewa, anizadne

inne elementy mogagce powodowac zagrozenie uzytkownikéw podczas zabawy (np. betonowe krawezni-
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ki, studzienki, itp.). Rozmiary nawierzchni amortyzujacej uwzgledniajqg zasieg stref bezpieczenstwa wokét za-
projektowanych urzgdzen.
5.2.3. Rozicielenie humusu i wykonanie trawnikow

Humus powinien zosta¢ rozécielony, na terenie pod wykonywane trawniki. Mozna wykorzystac
ziemie zyzng pozyskang jezeli: nie jest ona zmieszana z odpadami, przeroénieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatdw obcych (kamienie). Przed uzyciem ziemie doktadnie nasgczy¢
wodg i nie wolno dopusci¢ do catkowitego przesuszenia, nawozi¢ po 2-3 tygodniach.

Na naruszonym obszarze, obszarze poza nawierzchniami nalezy wykona¢ nawierzchnie
frawnikowq z rolki.

Przygotowanie podtoza

Teren nalezy doktadnie wyrdwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy pozostatosci po budowie.
Nastepnie nalezy przekopac¢ podtoze przy pomocy szpadla lub glebogryzarki (jedli teren jest duzy) i usungé
chwasty. Warto pamietaé, ze stosowanie preparatéw chemicznych nie pozostaje bez wptywu na
Srodowisko i w pierwszej kolejnosci rozwazyé mechaniczne usuniecie chwastdéw. Przygotowujgc teren pod
trawnik, nalezy zadba¢ o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno miec¢ lekko kwasny odczyn
(oH 5,5-6,5), by¢ Srednio wilgotne, prochnicze i przepuszczalne. Jedli gleba jest zbyt kwasna, nalezy
wykonaé¢ zabieg wapnowania, dodajgc do niej mielonej kredy lub dolomitu. Wapnowanie naijlepiej
przeprowadzi¢ jesienig, minimum 2-3 tygodnie przed zatozeniem trawnika. Ziemie stabej jokosci warto
uzyzni¢ nawozem organicznym lub mineralnym. Wapnowania i nawozenia nie wolno tqgczyé — miedzy tymi
dwiema czynnosciami nalezy zachowad co najmniej 2-3 tygodnie przerwy. Ostatni etap przed roztozeniem
frawy to wyréwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowego.

Rozktadanie trawy z rolki

Trawa z rolki powinna by¢ rozktadana w ciggu 2-3 dni od S$ciecia. Przed roztozeniem nalezy
doktadnie obejrze¢ trawe. Powinna by¢ tadna, gesta, pozbawiona chwastéw, plam i innych oznak
chorobowych. Zdarza sie, ze na dostarczonej tfrawie widoczny jest biaty nalot, ktdry pojawit sie w frakcie
transportu. W takiej sytuacii po roztozeniu nalezy opryskac¢ trawnik srodkiem grzybobdjczym. Trawa w rolce
musi mie¢ odpowiedniq, zwartg strukture. Jesli ptaty rozpadajg sie po uniesieniu za jedng z krawedz,
oznacza to, ze darn jest przesuszona. Podtuzne kawatki trawy nalezy uktadac ciasno, jeden przy drugim na
tzw. zaktadke. Pierwszqg rolke w szeregu rozwijamy catq, drugg tniemy na pét, trzecig uktadamy w catosci,
kolejng znéw przecinamy itd. Dzieki temu trawnik bedzie wyglgdat jednolicie, a miejsca, w ktérych ptaty
frawy tgczq sie ze sobqg, pozostang mniej widoczne. Trawe w rolce trzeba doktadnie docisng¢ do podtoza
- W przeciwnym razie wytworzqg sie pecherze powietrza w postaci brzydkich wybrzuszeh. W dalszej
kolejno$ci nalezy przycia¢ brzegi trawnika ostrym narzedziem, a uciete miejsca w razie potrzeby uzupetnic
ziemiq, ktéra uchroni je przed usychaniem. Roztozona trawa powinna by¢ wyréwnana przez watowanie i
obficie podlewana przez kolejne 2-3 tygodnie. Dziennie musimy przeznaczy¢ ok. 10-15 | wody na m2
trawnika. Jedli pomiedzy ptatami darni pojawig sie przerwy, nalezy wypetnié¢ je ziemiq i uzupetni¢
kawatkami trawy lub obsia¢ mieszankg nasion.

Pielegnacja trawnika

Nalezy zaczekaé z chodzeniem po trawniku, a tym bardziej z jego intensywnym uzytkowaniem, ok.
2-3 tygodnie. W tym czasie trawa zdqzy sie ukorzenic, stanie sie mocniejsza i unikniemy ryzyka jej przesusze-

nia. Bardzo wazne jest obfite i czeste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po roztozeniu.
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6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdéw i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenia jakosci wykonania robdt polega na  wizualne] ocenie wykonania robdt i

uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg
posiadac¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli
kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych;

kontrole kompletnosci wykonania robdt;

kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm

i przepiséw;

kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowg;

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét
Zgodnie z specyfikacjq techniczng ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robét drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

USUNIECIE NUMUSU ...ttt et e e et e et e e e tae e eaaeeeeaaae e ebesesaaeeeateaeesveeensseeenns m
Wymiana gruntu W mi€jSCU TraMIPONIN......eiiiiii e et e m?
Wykonanie wykopdw pod fundament reguIamMINU.........c.cccuieiieeiiriiiieeceecieee e m?*
Wykonanie fundamentOw reQuIaMINU.........cc.eeiiiiiieiiiieeie ettt sre e eneees m?
Wykonanie niecki betonowej pod frampPoliny.......c..ecoeiiiiiie i m?
ZASYyP AN WYKOPOW POSPIOTKG . c.veieuriirieeteeeie ettt eee et eeeeete e eae et e eaeeeaeeeaeeeaaeeeteeereeeaseeereeeneeennean m?
WYWOZ NAAMIGIU GIUNTU ..ottt ettt ete et eaeeaeerasere e s e eaeensenreeneeneas m?
UTOZENIE WAISTWY NUMUSU.....ctiiieeieiieie ettt ettt e e et e e ettt e e e e areeeeeeetaaaeeeennaaeeean m?
WYKONGINIE TTAWNIKOW ......viveeveceeeeee ettt ettt ettt s e ese e e eneeseesees et eneeneenes m?

8. Odbiér robét budowlanych
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny

by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspdtudziale komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwigjgcym

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie.
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PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatdw.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST—-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALYTOWANIA TERENU

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

CPV 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

CPV 45233293-9

Instalowanie mebli ulicznych

Miasto Jastrzebie Zdréj
Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

mgr inz. arch. Janina Stula

Ptakowice, kwiecieh 2022r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjqg techniczng — SST-2

Przedmiotem specyfikacji technicznej sqg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie ksztattowania terenu w ramach wykonania nastepujacego zadania: ,,Projekt budowlany
budowy trampolin naziemnych - skok do przodu dla osiedla Arki Bozka”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zZleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Montaz trampolin naziemnych

wtozenie tframpolin w wykonane wczeéniej niecki betonowe

uzupetnienie ewentualnych szczelin piaskiem
1.1.2. Montaz tablicy informacyjnej z regulaminem

montazem tablicy informacyjnej z regulaminem,

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Na poftrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzgdzenia
montowane w betonowej niecce. Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzen, a jedynie
obrazujg forme, wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktdére
majg stanowi¢ wyposazenie terenu.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent
powinien przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertq - karty techniczne wszystkich urzgdzen oraz kopie
certyfikatéw potwierdzajgcych zgodnos¢ urzqdzeh z normg PN EN 1176-1:2017-12. Karty techniczne
powinny zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje urzgdzen aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.
Do wykonania robdt przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

Prostokgtne trampoliny (3szt.) o nastepujgcych parametrach:

Wymiary catego 1 urzgdzenia: ok. 1,5x2,0m

Strefa bezpieczenstwa 1 urzgdzenia: ok. 5,0 x 5,5 m

llo$¢ uzytkownikdw: 3 osoby

Kolorystyka: zétty, zielony, czerwony.
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Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ trampolin z normg PN EN 1176-1:2017-12.

Materiaty

Mata wykonana z odpornych na Scieranie elementéw (lameli) posiadajgcych antyposlizgowe
wypustki; elementy maty wyposazone we wzmocnienia przed przecieraniem.

Elastyczna ostona (kotnierz) poliuretanowo-gumowa zakrywajgca gérng cze$¢ urzgdzenia.

Konstrukcja w postaci prostokgtnej stalowej skrzyni.

Przyktadowe zdjecie.

Nalezy zastosowaé urzgdzenie zgodne z powyzszymi parametrami lub rbwnowazne.

Za rbwnowazne uznaje sie urzgdzenie:

- ztozone z 3 samodzielnych prostokgtéw;

- przeznaczone dla 3 oséb;

- 0 dopuszczalnych wymiarach trampolin szer. 1,4 -1,6m, dt. 1,9 -2,1m:

- zachowujgce podang kolorystyke (zotty, zielony, czerwony);

- posiadajgce certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normqg PN-EN 1176-1:2017-12.

Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urzqgdzenh (1szt.)

Materiaty:

Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej. Tablice informacyjne z wydrukiem
na folii odpornej na uv, naklejonej na blache stalowq. Nalezy zastosowad element w ksztatcie wg
ponizszego schematu o szer. w granicach 50-60cm, i wys. 175 - 185cm.

Urzgdzenie przykrecane do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta.

nnnnnn
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Przyktadowe zdjecie.

26



3. Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

topaty,

mtotek murarski,

pion,

poziomica,

linia murarska (tata),

kastra murarska drewniana lub metalowa,

taczki,

betoniarka,

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdét, majgce
niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzgdzajgcego redlizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny

fransport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogagcych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Szczegdtowe dane
dotyczgce wykonania robdt montazowych nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami producenta
stosowanych preparatow.
5.2.1. Montaz trampolin

Przed montazem urzgdzeh nalezy wypoziomowad teren pod urzqdzenie i strefe bezpieczehstwa.
Wykonaé wykop pod urzadzenie i wykonaé niecke odlang z betonu C20/25 o szer. 15cm i o wymiarach
wiekszych o 1 cm na strone od gabarytdéw urzgdzenia. W srodkowej czesci wykopu nalezy pogtebi¢ dno
wykopu o ok. 15-20 cm gt. — w punkcie maksymalnym - w promieniu ok. 40 cm, w formie tagodnej niecki.
Po stezeniu betonu i sprawdzeniu poziomu nalezy wtozy¢ skrzynie trampoliny do przygotowanego
otworu/niecki, tak, by gbérny poziom trampoliny - obrzezy bezpiecznych - znajdowat sie na poziomie 0 tere-

nu. Ewentualne szczeliny wokdt uzupetnic piaskiem.
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Montaz nalezy dostosowaé do wymagn konkretnego producenta trampolin i wykonaé wg tych

wytycznych.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt
6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
kontrole elementéw sktadowych,
kontrole kompletnosci wykonania robdt,
kontrole wykonania poszczegdlnych elementdw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepiséw,

kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét
Ogdlne zasady dotyczqce prowadzenia obmiardw robdt podano w Specyfikacji technicznej nr
ST- 0 punkt 7. Podstawg dokonania obmiardw, okredlajgcq zakres prac wykonanych w ramach

poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sq:

Ala MONTAZU TrAMPONIN .ottt e e e ae e szt.
dla uzupetnienie szczelin wokot frampolin pisakiem..........co.veveveeieeecieeeeee M2
AIA MONTAZU FEQUIGIMINU ...ttt et e e e e e eteesstbeeseaeesebaae s e e e e annneaes szt.

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8.
Roboty budowlane powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przy wspdtudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by<¢ przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg
ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdinych robdt zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych cenqg okreslony jest w opisie.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdine,
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PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Cze$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢,

PN-EN 197-1:2012 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu,
Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatow.
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