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1. Wstęp

          Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające

zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  własności  materiałów,

sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót,  które  są  niezbędne  do

określenia standardu i jakości wykonania robót.

1.1. Przedmiot i zakres robót

      Specyfikacja  techniczna  –  część  ogólna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  i  poszczególnych

szczegółowych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostały

zaplanowane  w  ramach  wykonania  następującego  zadania:  „Projekt  budowlany  zagospodarowania

pasa drogowego Al. Piłsudskiego - zieleń na Rondzie Porozumienia Jastrzęsbkiego ”.

Ogólny zakres robót przewiduje:

ST – 0   CZĘŚĆ OGÓLNA

SST – 1  ROBOTY DROGOWE        

SST – 2  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁT. TERENU

SST – 3  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.2. Określenia podstawowe

[1]    Antykorozja zabezpieczenie  przed  korozją  elementów  konstrukcyjnych

i wykończeniowych obiektu budowlanego

[2]    Aprobata techniczna pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,

dopuszczająca do stosowania w budownictwie,  wymagana dla

wyrobów,  dla  których nie  ustalono Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb

udzielania aprobat technicznych oraz jednostki  upoważnione do

tej  czynności  określane  są  w  drodze  Rozporządzeń  właściwych

Ministrów

[3]    Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości

i bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez  upoważnione

instytucje  państwowe  i  specjalistyczne  placówki  naukowo-

badawcze

[4]    Badania betonu ogół  badań  wytrzymałościowych  i  chemicznych  elementów

betonowych,  określających  skład  mieszanki  betonowej,  jakość

betonu,  odporność  na  działanie  czynników  zewnętrznych,  itp.

w celu  stwierdzenia  zgodności  wykonania  betonu  (elementów

betonowych) z normami i założeniami projektowymi

[5]    Bezpieczeństwo

realizacji  robót

budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych,

ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych

robót  oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od  odpowiedzialności

cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[6]    Budowa wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,

a także  odbudowa,  rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  oraz

modernizacja obiektu budowlanego

[7]    Budowla każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem

małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu
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[8]       

     

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony

z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundament i dach

[9]       

     

Certyfikat znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez

specjalistyczną,  upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub

urząd  państwowy,  wskazujący,  że  zapewniona  jest  zgodność

wyrobu  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

i dokumentów technicznych

[10]     

       

Dokładność wymiarów zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi

założeniami lub z dokumentacją techniczną

[11]     

       

Dokumentacja

budowy

ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych

niezbędnych  do  prowadzenia  budowy.  Dokumentacja  budowy

obejmuje:

� pozwolenia  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem

budowlano-wykonawczym, służącym również do realizacji obiektu

� dziennik budowy

� protokoły odbiorów częściowych i końcowych

� książki obmiarów

[12]     

       

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik

budowy  wydawany  jest  przez  właściwy  organ  nadzoru

budowlanego

[13]     

       

Elementy robót wyodrębnione  z  całości  planowanych  robót  ich  rodzaje,  bądź

stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]     

       

Impregnacja powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenia  materiału

budowlanego  (betonu,  drewna  itp.)  preparatami  chemicznymi

przed  szkodliwym  działaniem  środowiska  zewnętrznego   (np.

agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia

[15]     

       

Inspektor  nadzoru

budowlanego

samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami

budowlanymi,  którą  może  sprawować  osoba  posiadająca

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem Izby

Inżynierów Budownictwa

[16]     

       

Inwestor osoba  fizyczna  lub  prawna,  inicjator  i  uczestnik  procesu

inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację

zamierzonego zadania

[17]     

       

Kierownik budowy samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z bezpośrednim  kierowaniem  organizacją  placu  budowy

i procesem  realizacyjnym  robót  budowlanych,  posiadająca

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem Izby
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Inżynierów Budowlanych

[18]     

       

Klasa betonu liczbowy  symbol  określający  wytrzymałość  betonu  na  ściskanie

w warunkach normowych

[19]     

       

Kontrola techniczna ocena  wyrobu  lub  procesu  technologicznego  pod  kątem  jego

zgodności  z  Polskimi  Normami,  przeznaczenie  i  przydatnością

użytkową

[20]     

       

Kosztorys dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych

sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru

robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów

pośrednich i zysku

[21]     

       

Kosztorys

powykonawczy

sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-

wartościowe  zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian

technicznych  i  technologicznych  dokonywanych  w  trakcie

realizacji robót

[22]     

       

Materiał budowlany ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących

prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów

wszelkiego  rodzaju  obiektów  budowlanych  oraz  ich  części

składowych

[23]     

       

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego

inwestycji,  w  toku  realizacji  robót  budowlanych,  polegająca  na

kontroli  zgodności  realizacji  z  założeniami  projektu  oraz

wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

[24]     

       

Nadzór inwestorski forma  kontroli  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie  jakości

i kosztów realizowanej inwestycji

[25]     

       

Norma zużycia określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość  (ilość)

jakiegoś  składnika  niezbędną  do  wytworzenia  produktu

o określonych cechach jakościowych

[26]     

       

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla

stanowiąca  całość  techniczno-użytkową  wraz  z instalacjami  i

urządzeniami, obiekt małej architektury

[27]     

       

Obmiar wymierzenia,  obliczenia  ilościowo-wartościowe  faktycznie

wykonanych robót

[28]     

       

Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych

elementów budowli  i  budynków do czasu  osiągnięcia  przez  nie

wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych

części obiektu

[29]     

       

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotów.  Normy

w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[30]     

       

Pozwolenie  na

budowę

decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki

zabezpieczenia  terenu  budowy  i  prowadzenia  robót
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budowlanych,  określa  czas  użytkowania  i  terminy  rozbiórki

obiektów  tymczasowych,  określa  szczegółowe  wymagania

dotyczące nadzoru na budowie

[31]     

       

Projektant samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana

z opracowaniem  projektu  budowlanego  inwestycji,  osoba

posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca

członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[32]     

       

Projekt  organizacji

budowy

zbiór  informacji  pisemnych,  wykresów,  obliczeń  i  rysunków

niezbędnych  dla  zagospodarowania  placu  budowy,  ustalenia

niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych

i zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy  sporządza

Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[33]     

       

Protokół odbioru robót dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy,

stanowiący podstawę żądania zapłaty

[34]     

       

Przedmiar obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,

ewentualnie  z  natury  (przy  robotach  remontowych),  w  celu

sporządzenia kosztorysu

[35]     

       

Przepisy  techniczno-

wykonawcze

warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów

budowlanych

[36]     

       

Roboty  budowlano-

montażowe

budowa,  a  także  prace  polegające  na montażu,  modernizacji,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[37]     

       

Roboty

zabezpieczające

roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już

wykonanych  lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót

inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających

może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub

wygrodzeń,  odwodnienia  itp.  albo  też  są  to  nieprzewidziane,

niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii  lub

katastrofie budowlanej.  Roboty zabezpieczające mogą wystąpić

na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu

robót  na czas  dłuższy,  a  stan zaawansowania obiektu  wymaga

wykonania  tych  robót  dla  ochrony  obiektu  przed  wpływami

atmosferycznymi  lub  dla  zapobieżenia  wypadkom  osób

postronnych

[38]     

       

Roboty zanikające roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie

wykonywania kolejnych etapów budowy

[39]     

       

Rusztowanie konstrukcja  jednorazowa  (na  ogół  drewniana),  systemowa

wIelokrotnego  użytku  (z  rur  stalowych  lub  aluminiowych)  lub

specjalna  (np.  wisząca),  służąca  jako  pomost  roboczy,  do

wykonywania robót  na poziomie przekraczającym dopuszczalną

przepisami, bezpieczną pracę na wysokości
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[40]     

       

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i  podziemne przewody

i urządzenia

[41]     

       

Wada techniczna efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie

technologicznym  powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwienia

korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  za  co

odpowiedzialność ponosi wykonawca

[42]     

       

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego

spełniania  przewidywanych  funkcji  technologiczno-użytkowych.

Zadanie  budowlane  może  polegać  na  wykonaniu  robót

związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  obiektu

budowlanego 

[43]     

       

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

które uzyskały certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren przeznaczony pod nowe zagospodarowanie zlokalizowany jest w Jastrzębiu – Zdroju przy Al.

Piłsudskiego i dotyczy części działek nr 417 i 421. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje się obecnie

maszt flagowy z  tabliczką informacyjną,  dojście do niego w postaci  płyt betonowych,  chodnik, droga

rowerowa, słup ogłoszeniowy, złącza energetyczne, trawnik. Teren nie jest ogrodzony. 

W miejscu założenia przebiega sieć ciepłownicza,  sieć gazowa, energetyczna, oświetleniowa,

sieć  teletechniczna,  sieć  wodociągowa  i  kanalizacyjna.  Zagospodarowanie  koliduje  z  istniejącymi

krzewami, które przewidziano do wycinki. 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

• zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót;

• przekazanie terenu robót całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie;

• ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

• wydanie dziennika budowy;

• odbiór robót.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

• przejęcie placu budowy;

• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania;

• oznakowanie  placu  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego  i  odpowiednim

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

• zabezpieczenie materiałów i  sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia

spisania protokołu odbioru robót;

• sukcesywne  porządkowanie  placu  budowy,  usuwanie  na  bieżąco  zbędnych

materiałów, opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń;
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• zabezpieczenie  przed  zanieczyszczeniem  gleby  szkodliwymi  substancjami,  a  w  szczególności

paliwem i olejami;

• zabezpieczenie  przed  zanieczyszczeniem  roślinności  znajdującej  się  na  terenie  budowy  i  na

terenach przyległych;

• odpowiedzialność  za  wszystkie  zanieczyszczenia  i  uszkodzenia własności  publicznej  i prywatnej,

powstałe podczas wykonania robót;

• teren  budowy  lub  robót  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom

nieupoważnionym;

• wydzielić drogi komunikacyjne;

• wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  ochronę

własności  publicznej  i  prywatnej.  Roboty  nie  mogą  naruszać  interesów  osób  trzecich.  W  tym  celu

Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty,  aby nie stwarzać sytuacji

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy (tablice 

informacyjne i ewentualnie owinięcie obszaru kolorową taśmą, rozpiętą na słupkach).

W czasie prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu

budowy przed wstępem osób trzecich. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby wykluczyć ich

wstęp w pobliże prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie

ochrony środowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom

odpowiedniego  zaplecza  socjalno  –  sanitarnego  oraz  środków  ochrony  osobistej  tj.  odzież  ochronna,

maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest

do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem

robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wszystkich  obowiązujących  przepisów

prawnych  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  utrzymywał  środki  ochrony

przeciwpożarowej  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  odpowiednich  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i  osłonięcia wymagają wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a

także  inne  urządzenia  infrastruktury  znajdujące  się  w  obrębie  terenu  opracowania  i  na  drogach

dojazdowych do niego (np. latarnie i ławki), które mogą być uszkodzone podczas prac ciężkiego sprzętu.

Składowanie  materiałów  budowlanych  należy  zorganizować  w  miejscach  wyznaczonych  aby

niepotrzebnie nie niszczyć trawników nieobjętych budową.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

 W  trakcie  realizacji  inwestycji  zakłada  się  występowanie  robót  tymczasowych  związanych  z

urządzeniem  placu  budowy,  zachowaniem  bezpiecznych  warunków  wykonania  robót  budowlanych,

zabezpieczeniem ppoż., eliminacją ewentualnych okoliczności uciążliwych dla terenów sąsiednich.  
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Prace towarzyszące:

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich;

• organizacja placu budowy;

• oświetlenie tymczasowe placu budowy;

• wewnętrzny transport materiałów;

• przygotowanie materiałów;

• utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych;

• czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych;

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków

informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany  jest  do  dostarczenia  i  zainstalowania  tymczasowego  ogrodzenia

zabezpieczającego  plac  budowy,  oznakowanego  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego,

przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. 

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV):

Działy:

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8        Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3        Roboty instalacyjne elektryczne

Klasy:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45110000-1         � � �Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiekt w budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kategorie:

45233140-2 Roboty drogowe

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45112710-5        Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45311200-2        Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
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45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

• Materiały  wykorzystane do wykonywania robót  objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać

wymogi odnośnie przepisów i  być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie

atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych.

• Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  takich

właściwościach  użytkowych  umożliwiających  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie

wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i  kontroli  jakości

materiałów i wyrobów

• Przechowywanie  materiałów  i  ich  składowanie  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami

producenta tak, aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót.

• Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą

one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość

i właściwości. 

• Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane i

używane  w  trakcie  realizacji  robót  odpowiadały  wymaganiom  określonym

w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

• Wyroby  budowlane  i  materiały  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac

budowy,  nie  uzyskujące  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  brak

atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z

terenu budowy.

• Wykonawca  odpowiada  za  zabezpieczenie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  na  placu

budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

• Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie

przewidzianym umową.

• Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania robót,  ma  być utrzymany

w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Powinien być zgodny z  normami  ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  robót,  właściwości  przewożonych  materiałów  i  wyrobów  oraz  nie

spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych.

11



• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usuwania  na  własny  koszt  wszelkich  zanieczyszczeń

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

• Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu

budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami

umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  w  terminie

przewidzianym umową.

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  postanowieniami

umowy,  pozwoleniem  na  budowę,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  odpowiednimi

normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót

oraz  poleceniami  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  i  innych  osób  uprawnionych  do  kontroli

budowy.

• Wprowadzenie  jakichkolwiek  zmian  w  trakcie  realizacji  budowy  wymaga  pisemnej  zgody

Zamawiającego. 

• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wykonanie  wszystkich  elementów  robót

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

• Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonaniu  robót

zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  poprawione  przez

Wykonawcę na własny koszt.

• Decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i

elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych. 

• Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy

posiadającego  odpowiednie  przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji

technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik

budowy  dostarczy  Zamawiającemu  kserokopię  posiadanych  uprawnień  budowlanych  oraz

kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby.

• Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót:

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów budowlanych

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
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• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  wszystkich  niezbędnych  atestów,  certyfikatów

zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie

inspektora nadzoru inwestorskiego.

• Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót,

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

• Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów:

Wykonawca ma obowiązek:

• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości.

• Przestrzegać  warunków  transportu  i  przechowywania  wyrobów  w  celu  zapewnienia

ich odpowiedniej jakości.

• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót.

6.3. Dokumentacja budowy:

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić,  przechowywać  i  zabezpieczyć

następujące dokumenty:

• dziennik budowy;

• atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót.

Dziennik Budowy

• Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego   i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami  spoczywa  na  kierowniku  budowy,  ściśle  wg  wymogów  obowiązujących  w  Prawie

budowlanym.

• Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

• Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem

osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod

drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron.

• W  razie  konieczności  wprowadzenia  poprawek  do  dokonanych  wcześniej  wpisów  tekst

niewłaściwy należy  skreślić  w sposób umożliwiający jego odczytanie,  a  następnie  wprowadzić

treść  właściwą –  wraz  z  uzasadnieniem wprowadzonej  zmiany.  Skreśleń oraz  poprawek należy

dokonywać w formie wpisu do dziennika budowy.

• Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi

numerami  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  inspektora  nadzoru

inwestorskiego.

• Propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
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• Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

• Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

przysługuje  również:  Przedstawicielom  państwowego  nadzoru  budowlanego,  Zamawiającemu,

Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w

ramach dokonywania czynności kontrolnych).

• Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego

do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień

do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów robót;

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję prowadzoną na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

• Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

• Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  inwestorskiego

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją

projektową i STWiOR. Obmiaru robót należy dokonywać w jednostkach miary, z dokładnością i w sposób

określony  w  przedmiarze  robót  i  odpowiednich  katalogach  nakładów  rzeczowych,  stanowiących

podstawę  sporządzenia  przedmiaru.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę

utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

8. Odbiór robót budowlanych
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8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia

pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności

wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów:

odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór ostateczny.

8.2. Odbiór częściowy

• Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót,  stanowiących

zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową. 

• Odbiór  częściowy  danego  zakresu  robót  nastąpi  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu

Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem   3 dni roboczych.

• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru    i

zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia.

• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

8.3. Odbiór końcowy robót

• Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  wchodzących

w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości.

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez

Wykonawcę,  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  wpisem  do  dziennika

budowy i  powiadomieniem o  tym Zamawiającego z  wyprzedzeniem 3  dni  roboczych.  Na  tej

podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót.

• Komisja  odbiorowa,  w  skład  której  wchodzą  przedstawiciele  Zamawiającego  

i  Wykonawcy,  w obecności  inspektorów nadzoru  inwestorskiego i  kierowników robót  dokonuje

wizualnej oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty

zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.).   

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uczestniczenia  w  odbiorze.  W  przypadku  jego

nieobecności,  pomimo  powiadomienia,  nie  wstrzymuje  się  czynności  odbiorowych.  

W  takim  wypadku  Wykonawca  traci  jednak  prawo  do  zgłaszania  zastrzeżeń  i  uwag

co do treści protokołu.

• Z  przeprowadzonych  czynności  odbiorowych  sporządza  się  protokół,  który  powinien  zawierać

ustalenia  poczynione  w trakcie  odbioru  i  być  podpisany  przez  upoważnionych  przedstawicieli

Wykonawcy i  Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz

protokołu odbioru. 

• Zauważone  w  trakcie  odbioru  robót  usterki  i  braki  (również  w  stosunku  do  kompletności

wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru

końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty

były wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić

dokumenty stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,

jeśli  w  swoim  czasie  zgłosił  zastrzeżenia  co  do  treści  odpowiedniego  polecenia,  a  inspektor

nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdził swoje polecenie.

• Usterki  i  braki,  stwierdzone  w  czasie  odbioru  Wykonawca  winien  usunąć  własnym  kosztem  w

terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora
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nadzoru  inwestycyjnego,  z  prośbą  o  dodatkowy  odbiór  zakwestionowanych  robót.  Po

protokolarnym stwierdzeniu  usunięcia  usterek  czynności  odbioru  uznane są  za zakończone,  co

stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego.

• Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

• Jeżeli  wady  stwierdzone  w  czasie  odbioru  uniemożliwiają  użytkowanie  obiektu  budowlanego

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

.8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny

        Jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości  poszczególnych  elementów  robót  w  okresie

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

  Przed  upływem  terminu  gwarancji  Zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny

ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu

stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót.

Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego.

.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące

dokumenty:

• dziennik budowy,

• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne.

9. Sposób rozliczenia robót

• Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

• Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na

podstawie  wykonanych  faktycznie  robót  i  ceny  jednostkowej  dla  poszczególnych  robót  w

kosztorysie.

• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na

jej wykonanie.

• Cena jednostkowa obejmować będzie:

• robociznę bezpośrednią,

• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenia  sprzętu  na

 teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.)

• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty

urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  koszty  dotyczące  oznakowania

robót,  wydatki  dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ubezpieczenia  oraz

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych

 wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. Przepisy związane
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Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano

na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.)

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  25  czerwca  2021  r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.

1169)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,

montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu

robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 1  ROBOTY DROGOWE

Grupa: CPV 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa:

Kategoria:

CPV 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

CPV 45233140-2
Roboty drogowe

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

Miasto Jastrzębie Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

mgr inż. arch. Janina Stula

Ptakowice, marzec 2023r.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

robót drogowych w ramach wykonania następującego zadania: „Projekt budowlany zagospodarowania

pasa drogowego Al. Piłsudskiego - zieleń na Rondzie Porozumienia Jastrzęsbkiego ”.

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.

 Obejmuje ona m.in. następujące prace:

1.1.1. Prace ogólne

• Wykonanie  prac  przygotowawczych  polegających  na  przygotowaniu  terenu  i  montażu

urządzeń niezbędnych do wykonania robót drogowych.

• Wycinka krzewów.

• Demontaż słupa ogłoszeniowego.

• Wykopanie traw ozdobnych. 

• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 15 cm.

• Wywóz nadmiaru gruntu wraz z utylizacją.

• Wymiana gruntu w miejscu zieleńców. 

• Wykonanie rowków pod obrzeża granitowe.

• Wykonanie ław betonowych pod obrzeża z betonu C12/15.

• Ułożenie obrzegowania z obrzeży granitowych ciętych, matowych o wym.  8x30x100cm.

• Ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm;

• Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja 4,0

– 31,5mm, gr.20cm 

•  Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej  liniowej w kolorze szarym o gr. 8cm. Kostka betonowa

różnowymiarowa o szer. ok. 17 – 26cm i dł. ok. 56 – 66cm.

• Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych wielkoformatowych bezfazowych o wym. 120x60x8cm

w kolorze szarym;

• Ułożenie nawierzchni z  kostki granitowej łupanej 10/10 w kolorze szarym;.

• Wypełnienie donic ziemią żyzną urodzajną

• Ułożenie warstwy geowłókniny pod projektowaną nawierzchnią żwirową na zieleńcach;

• Ułożenie nawierzchni z grysu granitowego – frakcja 16-22mm. Grubość warstwy kamienia ok.

5cm.

• Ułożenie warstwy chudego betonu gr. 10cm pod stopnie przy zejściu do skrzynek elektrycznych;

• Ułożenie prefabrykowanych stopni żelbetowych o wym. 80x34x20cm przy zejściu do skrzynek

elektrycznych;

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
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 Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w  Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt 

2.2. Stosowane materiały

• beton zwykły C12/15;

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania:

Należy  stosować  kruszywo  naturalne  (żwiry,  piaski,  pospółki)  spełniające  wymagania  normy  PN-EN

12620:2004  „Kruszywa  do  betonu”.  Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  tak  dobrane,  aby  mieszanka

betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

Własności kruszyw powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-

B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli:

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy

1
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm,
% nie więcej niż

4 PN-B-06714/13

2

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy 
nad kruszywem 
nie ciemniejsza 
od barwy 
wzorcowej

PN-B-06714/12

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % nie więcej niż 0,5 PN-B-06714/12

4
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 
metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż

10 PN-B-06714/19

5
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, % nie 
więcej niż

5 PN-B-06714/18

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7

7
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO

3
, % nie 

więcej niż
1 PN-B-06714/28

• Kruszywa  powinny  pochodzić  ze  źródeł  wcześniej  akceptowanych  przez  Zamawiającego.

Kruszywa  należy  gromadzić  na  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym  placu,  w  warunkach

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw.

• Cement  portlandzki  CEM  II  32,5  z  dodatkami  dostarczony  luzem lub  w  workach.  Cement  do

betonów i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: Skład,

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, czas przechowywania cementu nie może być

dłuższy niż 3 miesiące.

• Kruszywo kamienne, łamane - frakcja 4,0-31,5mm;

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne” powinna leżeć miedzy

krzywymi  granicznymi  pól  dobrego  uziarnienia  podanymi  w  normie.  Krzywa  uziarnienia  kruszywa
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powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej

granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

• Piasek  do  nawierzchni  drogowych  frakcja  0,5-2mm;  Piasek  powinien  spełniać  wymagania

obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć

frakcje różnych wymiarów tj. piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Piasek

średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien spełniać wymagania normy

BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek należy składować w warunkach

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

• Grys granitowy – frakcja 16-22mm, w kolorze szarym; 

• Obrzeże granitowe z granitu strzegomskiego, cięte, matowe, o wym. 8x30x100cm;

• Geowłóknina;

• Płyty betonowe wielkoformatowe bezfazowe o wym. 120x60x8cm w kolorze szarym;

• Kostka  betonowa  liniowa  w  kolorze  szarym  o  gr.  8cm.  Kostka  betonowa  różnowymiarowa

o szer. ok. 17 – 26cm i dł. ok. 56 – 66cm.

• Kostka granitowa łypana 10/10 z granitu strzegomskiego.

• inny materiał niezbędny do wykonania robót;

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• łopaty,

• taczki,

• koparka samojezdna,

• wibrator powierzchniowy elektryczny,

• piła do cięcia kostki,

• równiarka samojezdna,

• wszelki sprzęt niezbędny do wykonania robót zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki  sprzęt  i  narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  wykonywanych robót,  mające

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód samowyładowczy i samochód dostawczy,

względnie  inny,  gwarantujący  bezpieczny  transport,  chroniący  sprzęt  i  materiały  przed  uszkodzeniem.

Grunt należy wywieźć samochodami samowyładowczymi.
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót:

5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych 

• Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  Głównego

Urzędu Geodezji i Kartografii.

• Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

• Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Zamawiającego  lub  Inżyniera  o  wszelkich

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i raperów roboczych.

• Wykonawca powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone w  podkładzie  geodezyjnym dla

projektu są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.

• Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych

określonych w projekcie, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego.

• Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w

czasie trwania robót.

• Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do

obowiązków Wykonawcy.

5.2.2. Ułożenie obrzeży granitowych

Układanie obrzeży rozpoczyna się od zrobienia wykopu, w którym będą one osadzone. W celu

ustalenia  jego  odpowiedniej  głębokości  należy  wziąć  pod  uwagę  wysokość   ławy  betonowej  oraz

wykorzystywanych elementów. W wykopie fragmentami układa się warstwę półsuchego betonu C12/15, w

którym  (na  głębokość  5–15  cm)  osadza  się  elementy  krawężnikowe i  obrabia  je  betonem od  strony

zewnętrznej. Układanie obrzeży należy rozpocząć przed całkowitym związaniem betonu. Do wyrównania

poszczególnych  elementów  stosuje  się  gumowy  młotek.  Powinno  się  je  układać  przy  zachowaniu

otwartych spoin  o szerokości  3–10 mm.  Obrzeża  w miejscu  załamań należy  docinać pod konkretnymi

kątami. 

5.2.3. Podbudowy

Przyjęta  technologia  zagęszczania  nie  powinna  niekorzystnie  oddziaływać  na  podłoże  pod

projektowane obiekty. Podbudowę należy układać i zagęszczać warstwowo z jednakową grubością na

całej szerokości chodników i placów z zachowaniem grubości podanych w projekcie.  Grubość warstwy

filtracyjnej z piasku powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm. 

W  pobliżu  sieci  wszystkie  roboty  prowadzić  ręcznie  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  i  wg

załączonych do projektu  uzgodnień branżowych.

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego  wymiaru  największych  ziaren  tłucznia.  Maksymalna  grubość  warstwy  podbudowy  po

zagęszczeniu  nie  może  przekraczać  20cm.  Kruszywo  grube  powinno  być  rozłożone  w  warstwie  o

jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa

powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
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Grubość  warstwy  luźnego  kruszywa  drobnego  powinna  być  taka,  aby  wszystkie  przestrzenie

warstwy  kruszywa  grubego  zostały  wypełnione  kruszywem  drobnym.  Jeżeli  to  konieczne,  operacje

rozkładania i wywibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne

przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak,

aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w

dobrym stanie.  Jeżeli  Wykonawca będzie  wykorzystywał,  za zgodą Inżyniera,  gotową podbudowę do

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

Na  podsypkę  pod  nawierzchnię  należy  stosować  piasek  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-

06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 5 do 10cm. Podsypka

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Szczegóły dotyczące rodzajów materiałów i

układu warstw wg rys. dot. przekrojów konstrukcyjnych.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki  i płyt betonowych

Nawierzchnię układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę /

płyty należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania

(ubijania)  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie

zamieść  powierzchnię  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania

nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego

dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi

powierzchni  ubijanej  w  kierunku środka i  jednocześnie w kierunku poprzecznym.  Po ubiciu nawierzchni

należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót ziemnych – drogowych należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu w miejscach

naruszonej  struktury.  Po  wykonaniu  koryta  pod dane  nawierzchnie  należy  dno wykopu  wyprofilować i

uwałować. Przed tym należy wykonać ławy betonowe pod obrzeża, a następnie układać poszczególne

warstwy  podbudowy,  odpowiednio  je  profilować  i zagęszczać.  Po  zagęszczeniu  i  wyprofilowaniu

podbudowy – należy ułożyć nawierzchnię na warstwie wyrównawczej  z piasku i  cementu. Podbudowę

należy układać i zagęszczać warstwowo z jednakową grubością na całej szerokości. Przyjęta technologia

zagęszczania  nie  powinna  niekorzystnie  oddziaływać  na  podłoże  pod  projektowane  obiekty  oraz

kolidujące z nimi sieci infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robót należy stosować się do zaleceń

i  warunków  podanych  przez  producentów  stosowanych  materiałów.  Zaleca  się,  aby  wszelkie  prace

ziemne  prowadzić  w  okresie  możliwie  suchym,  bez  opadów  atmosferycznych,  z  pominięciem  okresu

zimowego.

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót napotka się na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i

materiały  tj.  urządzenia  i przewody  infrastruktury  instalacyjnej,  kanały,  dreny,  pozostałości  konstrukcji,

materiały  nadające  się  do  dalszego  użytku  (złoża  kamienia  naturalnego,  żwiru,  piasku)  dalsze  roboty

należy  przerwać  do  czasu  uzgodnienia  dalszego  postępowania.  Podobnie  w  przypadku  odsłonięcia

elementów  mogących  stać  się  przedmiotem  wykopalisk  archeologicznych,  niewybuchów  itp.  roboty

należy przerwać i  powiadomić odpowiednie  władze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyć przed

dostępem osób postronnych i zwierząt. 

            6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych
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            6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

  Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenia  jakości  wykonania  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  wykonania  robót  i

uporządkowania  terenu  po  wykonanych  robotach.  Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą

posiadać odpowiednie atesty,  certyfikaty  zgodności  lub aprobaty techniczne.  Fakt  dokonania kontroli

kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

Kontrola jakości robót  powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych;

• kontrolę kompletności wykonania robót;

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do  przedmiotowych  norm

i przepisów;

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

 Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu 

• Usunięcie ziemi urodzajnej humus.....................................................................................................m3

• Wykonanie rowków pod obrzeża ......................................................................................................m

• Wykonanie ław betonowych pod obrzeża.....................................................................................m3

• Ułożenie obrzeży granitowych  ..........................................................................................................m

• Ułożenie warstwy odcinającej z piasku  ..........................................................................................m2

• Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego..............................................................m2

• Ułożenie projektowanych nawierzchni............................................................................................m2

• Ułożenie geowłókniny.........................................................................................................................m2

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny

być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  przy  współudziale  komisji

wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót. 

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9. 

.

10. Przepisy związane

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.

• PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

• PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

• PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 2  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU

Grupa: CPV 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45100000-8 

Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa:

Kategoria:

CPV 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

CPV 45110000-1 

� � �Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiekt w budowlanych; roboty ziemne

CPV 45233293-9

Instalowanie mebli ulicznych 

CPV 45112710-5

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

Miasto Jastrzębie Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

mgr inż. arch. Janina Stula
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Ptakowice, marzec 2023r.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją techniczną – SST-2

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

robót w zakresie kształtowania terenu w ramach wykonania następującego zadania:  „Projekt budowlany

zagospodarowania pasa drogowego Al. Piłsudskiego - zieleń na Rondzie Porozumienia Jastrzęsbkiego ”

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.

 Obejmuje ona m.in. następujące prace:

1.1.1. Montaż  wyposażenia terenu takiego jak:

• zieleńce wykonane z obrzeży modułowych ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo

na kolor szary RGB: 87/87/86; wraz z wypełnieniem ziemią urodzajną.

• wolnostojące ławki  z  betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym, z  oparciem i  cokołem

dolnym;

• wolnostojące kosze na odpadki z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym;

• tablice szklane (4szt.) wraz z wykonaniem fundamentów.

1.1.2. Projektowana zieleń

• Sadzenie drzewa - Wiśni Piłkowanej ‘Kanzan’ ( Prunus serrulata "Kanzan')

• Sadzenie krzewów - Ciś pośredni “Wojtek”(Taxus ×media 'Wojtek')

• Sadzenie traw ozdobnych - Rozplenica japońska ‘Hameln’(Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’);

• Rozścielenie warstwy humusu wokół ułożonych obrzeży granitowych.

• Wykonanie trawników z rolki.

1.2. Określenia podstawowe

        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

        Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

    Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w  Specyfikacji

technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiały

• zieleńce wykonane z obrzeży modułowych ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
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na kolor  szary  RGB:  87/87/86,  o  zmiennej  wys.  ok  20-79cm –  dostosowanej  do  spadku terenu.

Obrzeża mocować do punktowego fundamentu co 1,0m za pomocą śrub, 5cm poniżej terenu,

wg wytycznych producenta. Obrzeża powinny być wyposażone w otwory drenażowe.

• wolnostojące ławki  z  betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym, z  oparciem i  cokołem

dolnym.  Siedzisko  i  oparcie  wykonane  z  desek  drewnianych  z  drewna  egzotycznego,

olejowanego.  Konstrukcja  pod  elementy  drewniane  wykonana  ze  stali  kwasoodpornej

lakierowanej  na kolor  szary  RGB:  87/87/86.  Wymiary  ławki  5,7x0,5-0,6m i  wysokości  0,9m (2szt.),

beton barwiony w masie,

• wolnostojące  kosze  na odpadki  z  betonu  architektonicznego  w kolorze  jasnoszarym,  długość:

35cm, szerokość / głębokość: 35cm, wysokość: 97cm, pojemność: 30l. Elementy stalowe ze stali

kwasoodpornej, malowanej proszkowo na kolor szary  RGB: 87/87/86, beton barwiony w masie,

• beton w klasie C20/25 wodoszczelny i mrozoodporny,

• stal zbrojeniowa,

• tablice szklane (4szt.) -  szyba bezpieczna hartowana klejona 2x10mm,  tekst  piaskowany  lub w

formie folii klejonej między szybami wg wytycznych producenta. Szyby na podstawie granitowej z

granitu ciętego o wym. 25x28x80cm. Tablice o wym. 70x140cm – 4szt.  Montaż szklanych tablic w

profilu stalowym, ocynkowanym i malowanym proszkowo na kolor szary RGB: 87/87/86. Montaż do

fundamentów żelbetowych. 

W celu montażu tablic przewiduje się:

- wykonanie wykopu pod fundament,

 - wymiana gruntu do gł. 1,3m zgodnie z częścią konstrukcyjna projektu;

- wykonanie fundamentu z betonu C20/25 na podbudowie z chudego betonu wraz z montażem

tablic szkalnych na granitowych postumentach.

Na  etapie  składania  ofert  przez  wykonawców,  w celu  umożliwienia  ich  oceny,  każdy  oferent

powinien przedstawić inwestorowi - wraz z ofertą - karty techniczne elementów. Karty techniczne powinny

zawierać dane techniczne oraz ilustracje aby stanowić mogły podstawę oceny ofert.

Dopuszcza się wyposażenie różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie: wy-

miarów, kolorystyki i materiałów. Dopuszcza się elementy o wymiarach określonych wyżej z tolerancją +/-

10%.

• Projektowana zieleń:

Na projektowaną zieleń składają się nasadzenia drzewa, krzewów, traw ozdobnych oraz trawnik. 

Dla wszystkich  projektowanych  nasadzeń należy  stosować  sadzonki  zgodne z  wytycznymi  parametrów

jakościowych Związku Szkółkarzy Polskich. Nasadzenia mają zostać wykonane przez wykwalifikowane w

tym zakresie osoby. 

Należy zasadzić drzewa przed wykonaniem nawierzchni oraz należy je zabezpieczyć zgodnie ze

specyfikacją na czas trwania budowy.

Sieci podziemne przy nasadzeniach drzew należy zabezpieczyć ekranami do ograniczenia obszaru rozrostu

korzeniowego.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  objęcie  minimum  3  letnim  okresem  gwarancji

wykonanych w ramach inwestycji nasadzeń drzew, krzewów i traw.

LP
Zdjęcie/

Gatunek nazwa polska i łacińska
Specyfikacja

Pow.
(m2

lub
1mb)

Ilość
sztuk

Gęstość
nasadzeń

Parametry
materiału
roślinnego
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1.

Wiśnia Piłkowana ‘Kanzan’
( Prunus serrulata "Kanzan')

Małe drzewo o 
charakterystycznej 
odwrotnie stożkowatej
koronie i efektownych 
kwiatach. Dorasta do 
5-6 m wysokości i 
podobnej szerokości. 
Często oferowane w 
formie piennej. Liście 
zielone, błyszczące, 
jesienią 
żółtopomarańczowe. 
Kwiaty różowe, pełne, 
średnicy 6 cm, wiszące
na długich 
szypułkach, zebrane w
pęczki po kilka sztuk, 
pachnące, V. 
Preferuje miejsca 
słoneczne, osłonięte, 
gleby żyzne, wilgotne.

- 1 -

Pojemnik 
C40
Wysokość 
300cm
Obwód 
pnia 14-
16cm

2.

Ciś pośredni “Wojtek”
(Taxus ×media 'Wojtek')

Silnie rosnący krzew o 
wyprostowanym 
pokroju oraz 
dekoracyjnych, 
czerwonych 
osnówkach 
otaczających 
nasiona. Pędy są 
wzniesione, 
wyprostowane, u 
starszych okazów są 
nieco mniej zwarte. 
Ciemnozielone, 
błyszczące igły mają 
2,5-3 cm długości. 
Roślina tolerancyjna w
stosunku do gleby, 
odporny na mróz oraz 
na zanieczyszczenia 
powietrza. Doskonale 
rośnie w cieniu i na 
słońcu. Najlepsza 
odmiana cisa na 
strzyżone żywopłoty, 
gęstość sadzenia 2-3 
szt/mb.

33,2m
b

166

5 szt/1mb
Sadzone 
w formie 
żywopłotu
w 2 
rzędach 
na 
mijankę.

Pojemnik 
3-5 l
Wysokość 
40-50cm
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3.

Ciś pośredni “Wojtek”
(Taxus ×media 'Wojtek')

Silnie rosnący krzew o 
wyprostowanym 
pokroju oraz 
dekoracyjnych, 
czerwonych 
osnówkach 
otaczających 
nasiona. Pędy są 
wzniesione, 
wyprostowane, u 
starszych okazów są 
nieco mniej zwarte. 
Ciemnozielone, 
błyszczące igły mają 
2,5-3 cm długości. 
Roślina tolerancyjna w
stosunku do gleby, 
odporny na mróz oraz 
na zanieczyszczenia 
powietrza. Doskonale 
rośnie w cieniu i na 
słońcu. Najlepsza 
odmiana cisa na 
strzyżone żywopłoty, 
gęstość sadzenia 2-3 
szt/mb.

31,8 159

5 szt/1mb
Sadzone
w formie

żywopłotu
w 2

rzędach
na

mijankę.

Pojemnik 
5- 7l
Wysokość 
80-90cm

4.

Rozplenica japońska ‘Hameln’
(Pennisetum alopecuroides 
‘Hameln’)

Kępkowa  trawa
bylinowa.  Wysokość
kępy liści  wynosi 50-75
cm,  a  w  czasie
kwitnienia  trawa
dorasta do 75-100 cm.
Kwitnie  –  od  końca
lipca.  Puszyste
kwiatostany,  które
przypominają  wąskie
szczotki  do  butelek,
„wystrzeliwują  jak
fontanna”  z  gęstej
kępy  liści.  Są
początkowo
zielonkawobiałe,
później  różowawe,  a
wreszcie
szarobrunatne.
Obumarłe  liście  ścina
się wczesną wiosną.

- 89 -

Pojemnik 
C2 
Wysokość 
30cm
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5.

Krokus ‘Whitewell Purple’
 ( Crocus tommasinianus )

 

Krokus - To jeden z 
najwcześniej 
kwitnących 
przedstawicieli 
swojego gatunku. Ta 
mała bylina cebulowa
dorasta do 10 cm 
wysokości i wytwarza 
duże, miseczkowate 
kwiaty złożone ze 
smukłych płatków, 
węższych niż u 
większości 
popularnych odmian. 
Płatki krokusa 
Whitewell Purple są nie
tylko drobniejsze, ale 
też oryginalnie 
ubarwione – mają 
fioletowe obrzeża i 
srebrzysto zabarwione 
środki. Można 
podziwiać je od 
marca do pierwszej 
dekady kwietnia. Ta 
pełna uroku, 
całkowicie 
mrozoodporna i mało 
wymagająca roślina 
wspaniale nadaje się 
do naturalizowania na
trawnikach.

214,72
m2

4294
Rośliny 
cebulowe

6.

Narcyz trąbkowy "Unsurpassable" 
(Narcissus pseudonarcissus

"Unsurpassable")

Narcyzy najlepiej 
kwitną w miejscach 
słonecznych lub lekko 
ocienionych. Również 
w otoczeniu liściastych
drzew i krzewów.
Narcyzy nie są zbyt 
wymagające, rosną 
na dowolnych 
glebach 
ogrodowych. Cebule 
narcyzów sadzimy od 
września do listopada, 
co około 18 
centymetrów, na 
głębokość OK. 12 
cm. Okres kwitnienia - 
IV-V, Wysokość rośliny -
40 cm, kolor żolty 

214,72
m2 1000 20 szt/1m2 Rośliny 

cebulowe

7. Trawa z rolki

Parametry techniczne:
•Wymiary rolki(+/-10%):
0,5m / 2,0m ,
•Waga: ok. 18 kg,
•Grubość: min. 3,5cm 
podłoża torfowego,
•Wiek: 3 miesięce,

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3.
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3.2. Stosowany sprzęt

• łopaty,

• młotek murarski,

• pion, 

• poziomica,

• linia murarska (łata),

• kastra murarska drewniana lub metalowa,

• taczki,

• betoniarka,

Wszelki  sprzęt  i  narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  wykonywanych robót,  mające

niekorzystny wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny 

transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się

w pobliżu miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i

higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych.  Szczegółowe  dane

dotyczące  wykonania  robót  montażowych  należy  przyjmować  zgodnie  z  warunkami  producenta

stosowanych preparatów.

5.2.1. Montaż obrzeży modułowych

Obrzeża mocować do punktowego fundamentu co 1,0m za pomocą śrub, 5cm poniżej terenu,

wg wytycznych producenta. Obrzeża powinny być wyposażone w otwory drenażowe.

5.2.2. Wykonanie fundamentów pod szklane tablice

       W terenie  należy  wykonać  cztery  fundamenty blokowe w szalunku deskowanym o wymiarach

80x25x80cm. Podbudowę pod fundament wykonać z chudego betonu ~10cm. Górną powierzchnię chu-

dego betonu należy zatrzeć na gładko a następnie ułożyć dwie warstwy papy bezpiaskowej na sucho.

Geometrię fundamentu wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 

Do realizacji fundamentu stosować beton C20/25 W8,  oraz stal  klasy  A-IIIN. W górnej części zakotwić 3

trzpienie montażowe postument z prętów ø12 wystające ponad górną krawędź 15cm. Montaż kamienne-

go postumentu wykonać na kleju epoksydowym lub żywicy. Środki muszą być dostoswane do połączeń

kamienia naturalnego. Wymiary poszczególnych elementów ich schematy i wielkość wkładek zbrojenio-
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wych podano w części rysunkowej. Lokalizację fundamentu w terenie i poziomy wyznaczyć geodezyjnie

zgodnie z częścią architektoniczną.

Fundament należy zaizolować dodatkowo za pomocą izolacji powłokowej bitumicznej.

5.2.3. Wytyczne dotyczące sadzenia roślin

Przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia

Ze względu na obecność sieci uzbrojenia terenu występujących  w pobliżu miejsc nasadzeń na

terenie  objętym inwestycją,  należy  mieć  na uwadze konieczność ich  zabezpieczenia.  Wszystkie  prace

wykonywane  w  obrębie  istniejących  sieci  powinny  być  wykonywane  ręcznie,  bez  użycia  maszyn.  W

miejscach gdzie występują instalacje należy zabezpieczyć je, specjalnymi ekranami przeciw korzennymi w

celu ich ochrony przed działaniem korzeni w trakcie ich wzrostu

Przygotowanie podłoża pod nasadzenia

A)  Sposób przeprowadzenia prac:

-  Konieczne  jest  oczyszczenie  terenu  przeznaczonego  pod  nasadzenia  ze  wszelkich

zanieczyszczeń. 

- Należy skontrolować niwelację terenu w celu zapewnienia spływu wód opadowych w kierunku

roślin.  Wyjątkiem jest  spływ wód opadowych z  nawierzchni,  które  ze względu na utrzymanie zimowe i

zasolenie nie mogą być kierowane pod rośliny.

-  Jeżeli  teren  pod  nasadzenia  jest  silnie  zdegradowany,  należy  wymienić  ziemię  pod  każde

sadzone drzewo lub krzew w ilości dwukrotności średnicy i głębokości bryły korzeniowej.

- Rekultywacja profilu glebowego powinna obejmować:

a)  sprawdzenie  właściwości  fizycznych  i  chemicznych  gleby  (w  razie  konieczności  z  użyciem

badań  laboratoryjnych)  i  ewentualne  zastosowanie  działań  korygujących  (np.:  dodatek  kompostu,

wapnowanie, nawożenie, itp.);

b) w miarę możliwości uprawa (spulchnienie) wierzchniej warstwy gleby do głębokości minimum 30

cm (optymalnie 50 -70 cm) poprzez orkę lub użycie kultywatora lub sprężonego powietrza,  uwaga: w

trakcie zabiegu spulchniania omijać korzenie istniejących drzew oraz infrastrukturę;

c) wyrównanie powierzchni (bronowanie, grabienie, itp.).

B) Zabezpieczenie istniejących drzew na placu budowy

Ze  względu  na  obecność  istniejących drzew  na terenie  objętym inwestycją,  należy  mieć  na uwadze

konieczność ich zabezpieczenia. Należy zabezpieczyć wszystkie części drzewa w następujący sposób: 

zabezpieczenie korzeni 

-  należy  maksymalnie ograniczyć ruch pojazdów w obrębie strefy korzeniowej  drzew (zasięg w

przybliżeniu równy średnicy korony). W obrębie strefy korzeniowej nie wolno składować materiałów

budowlanych, które mogłyby wpłynąć na właściwości fizykochemiczne gleby (np. cement). 

zabezpieczenie pnia 

– pień należy szczelnie oszalować deskami o dł. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma

miejsce, gdy osłona dochodzi do pierwszych gałęzi drzewa). Pomiędzy deskami a pniem drzewa

musi  być zachowany odstęp,  co można osiągnąć dystansując je za pomocą elastycznych rur

drenarskich. deska nie może opierać się o nabiegi  korzeniowe drzewa, tylko o podłoże, opaski

mocujące szalowanie do pnia należy stosować w ilości minimum 3 na pień, w odległości jedna od

drugiej 40-60cm deski muszą szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia drzewa

 zabezpieczenie korony 
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– należy tak zaprojektować komunikację na terenie budowy, aby korony drzew znalazły się poza

zasięgiem działania sprzętu  budowlanego,  który  mógłby  przyczynić  się  do  uszkodzenia korony

drzewa. 

Wszelkie  prace  wykonywane  wokół  istniejącego  drzewa  muszą  być  przeprowadzane  ręcznie.

Obszar robót wykonywanych ręcznie powinien zostać wyznaczony na terenie budowy w zależności  od

miejscowych  warunków.  Podstawa  pnia  oraz  duże,  zdrewniałe  korzenie  znajdujące  się  w  pobliżu

planowanych  robót  powinny  być  starannie  osłonięte  np.  jutą,  a  w miejscach,  gdzie  jest  to  możliwe,

powinny zostać wygrodzone.

Sadzenie roślin

Uwagi ogólne

Warunki podczas sadzenia :  rośliny powinny być sadzone w chłodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zo-

stać wstrzymane, jeżeli warunki mogą powodować degradację gleby lub wpłynąć niekorzystnie na przyję-

cie się roślin (długotrwałe wiatry, zmarznięta gleba, woda stagnująca w miejscach przeznaczonych pod

obsadzenia, zbyt zbite podłoże itp.).

Sposób umiejscowienia roślin:  Pozycja oraz ilość roślin jest zależna od wskazań zawartych w specyfikacji

oraz na rysunkach wykonawczych. Rośliny powinny być rozmieszczone równomiernie i tak dopasowane

kształtem. Przed posadzeniem rośliny powinny zostać rozstawione na pozycjach, które docelowo będą zaj-

mować.

Termin sadzenia roślin – rośliny uprawiane w pojemnikach mogą być sadzone w ciągu całego sezonu

wegetacyjnego, poza okresem gdy gleba jest  zamarznięta.  Sadzenie roślin  kopanych z  gruntu  o bryle

korzeniowej  zabezpieczonej  jutą i  siatką wykonuje  się od marca do października,  najlepiej  od razu po

dostawie, natomiast sadzenie roślin bez bryły (z gołym korzeniem) powinno nastąpić wczesną wiosną lub

jesienią  (gdyż  w  tych  terminach  są  te  rośliny  oferowane),  niezwłocznie  po  dostawie.   Należy  unikać

sadzenia roślin w okresach upalnych i suchych, nie wolno sadzić roślin w warunkach zamarzniętej gleby. 

Parametry materiału roślinnego  -  materiał roślinny musi pochodzić z produkcji szkółkarskiej i być zgodny z

zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich (Grąbczewski i in. 2018). Materiał roślinny powinien

być  zdrowy oraz  być  zgodny  z  spisem roślin  zawartym w projekcie.  Każda roślina  lub  partia  wspólnie

zapakowanych roślin powinny posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany. W przypadku, kiedy mamy

do czynienia z grupą roślin tego samego gatunku należy oznaczyć rośliny etykietami z dwóch stron grupy.

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej.

Przechowywanie i transport

Etap związany z przechowywaniem i transportem materiału szkółkarskiego należy rozpocząć od

jego odpowiedniego przygotowania oraz zabezpieczenia w szkółce (tak, aby zabezpieczyć rośliny przed

przesuszeniem, przemarznięciem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami me-

chanicznymi; a wszelkie uszkodzenia muszą być oczyszczone i zabezpieczone). Kupując materiał szkółkarski

należy w odpowiedni sposób go przetransportować, a następnie zabezpieczyć (przechować). Rośliny ko-

pane powinny być wykopane z odpowiednią, dobrze wytworzoną i starannie zabezpieczoną bryła korze-

niową. System korzeniowy należy przenosić z glebą, w której roślina rosła i dokładnie opakowaną odpo-

wiednim materiałem (balot). Bryła nie może być naruszona podczas transportu i sadzenia, musi być rów-

nież wolna od chwastów. Rośliny kopane z gołym korzeniem powinny być chronione przed przesuszeniem i

przegrzaniem. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego, a posadzeniem należy skrócić do mini-

mum. Jeśli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, powinny zostać odpakowane i prze-
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chowywane w miejscu zacienionym, a materiał rośliny kopany dodatkowo należy zadołować lub okryć ko-

rzenie substratem Zabezpieczenie materiału szkółkarskiego :- osłonięcie przed: słońcem, mrozem, wiatrem

oraz nadmiarem wody; materiał przechowujący przez kilka dni należy ułożyć w cienistym miejscu i odpo-

wiednio zabezpieczyć przed wysychaniem bryły korzeniowej.

Sadzenie drzew

-  rośliny kopane z gruntu należy sadzić na wiosnę przed rozpoczęciem wegetacji lub na jesieni po 

zakończeniu wegetacji w stanie bezlistnym

 - sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, najlepiej w chłodne, wilgotne dni. 

Sadzenie należy wstrzymać, jeśli warunki mogą wpłynąć niekorzystnie na kondycję roślin. Należy  

unikać  następujących  warunków:  zalane  doły  przeznaczone  do  sadzenia,  zbite  podłoże,

stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wiatry

itp.; 

-  doły  pod drzewa powinny mieć średnicę dwa razy większą od bryły  korzeniowej  i  głębokość

równą wysokości bryły korzeniowej; 

- ziemię z wykopywania dołów należy wywieść tego samego dnia;

 - doły  pod  drzewa  powinny  być  wykonane  ręcznie  szpadlem  przed  przywiezieniem materiału  

roślinnego;

 - dół jamy powinien być łukowato wygięty w celu łatwej penetracji jamy i korzeni przez wodę; 

- ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie, powinny być ponacinane i nieco 

spulchnione;

 - w  miejscach  gdzie  występują  instalacje  należy  zabezpieczyć  instalacje,  specjalnymi  ekranami

przeciw korzennymi w celu ich ochrony przed działaniem korzeni w trakcie ich wzrostu 

 - przed przystąpieniem do sadzenia drzew należy całkowicie zaprawić doły ziemią urodzajną; 

-  roślina w miejscu  sadzenia powinna znaleźć się  na takiej  samej  głębokości,  na jakiej  rosła w

szkółce, jednak nie głębiej  niż 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie sadzenie lub

płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności

należy wziąć pod uwagę  to,  iż  miska  przy  drzewie  zawsze  jest  trochę  obniżona  w  stosunku  do

poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że

będzie tworzyć ona „górkę”.  -  na  dnie  dołu  należy  zapewnić  takie  zagęszczenie  podłoża,  by  pod

wpływem ciężaru bryły korzeniowej  nie osiadało ono nadmiernie,  na dnie  większych dołów zaleca się

formowanie kopczyków, 

- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki  korzeniowej, korzenie

takie należy  bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny  przez  przyrastające na grubość  

korzenie”; 

 - korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

 - nie wolno dopuścić do rozpadnięcia się bryły korzeniowej,

- po ustawieniu drzewa w miejscu docelowym należy najpierw usunąć dwa górne druty lub zdjąć je

do wysokości 1/3 bryły korzeniowej oraz rozwiązać węzeł z juty. Podczas tych zabiegów nie wolno  

dopuścić do uszkodzenia bryły korzeniowej,

- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać odpowiednim materiałem w zależności od 

miejsca występowania, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni,

- nie  dopuszcza  się  zagęszczania  gruntu  sprzętem  budowlanym,  przy  pracach  związanych  z

sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego,
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- należy każde drzewo zabezpieczyć po posadzeniu 3 palikami połączonymi ze sobą lub odciągami

, które zabezpieczą drzewa przed działaniem wiatru. 

Sadzenie krzewów

• należy usunąć nadmiar gruntu rodzimego, a pozostawić jedynie glebę potrzebną do wymieszania

z substratem,

- rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce,

 - pojemniki usunąć przed sadzeniem,

- korzenie złamane lub uszkodzone należy uciąć,

- w  miejscu  wyznaczonym  do  sadzenia  należy  wykopać  odpowiedniej  wielkości  dołki.  Bryłę

korzeniową umieścić w dołku, dołek wypełnić uprzednio wykopanym materiałem. Nie wolno dopuścić

do uszkodzenia korzeni. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni należy wypełnić wodą, aby 

wyeliminować puste przestrzenie w glebie,

-            powierzchnie pod krzewami należy wyściółkować korą o miąższości 5 cm. 

Sadzenie bylin

- glebę należy przekopać na głębokość minimum 40 cm, usunąć chwasty, wymieszać z dobrze  

rozłożonym obornikiem lub kompostem,

- powierzchnia gleby powinna być wygładzona i wyrównana. Na terenie rabaty należy rozłożyć  

agrowłókninę zapobiegającą wyrastaniu chwastów,

- rośliny należy sadzić na takiej głębokości na jakiej rosły w szkółce,

- pojemniki należy usunąć przed sadzeniem,

- złamane lub uszkodzone korzenie należy uciąć,

- kolejność  sadzenia  należy  zaplanować  tak,  by  nie  trzeba  było  przechodzić  po  roślinach  już  

nasadzonych – sadzenie od środka ku brzegowi, 

- rośliny należy sadzić w projektowanych odstępach,

 - należy  wykopać  dołek  odpowiedniej  wielkości,  taki  ,by  nie  spowodować  uszkodzenia  bryły  

korzeniowej, w taki sposób, żeby korzenie nie ulegały zaginaniu bądź ściskaniu,

- korzenie  należy  starannie  rozłożyć.  Dołki  wypełniany uprzednio  wykopanym materiałem.  Doły  

zapełniamy zagęszczając tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej,

- materiał powinien być zagęszczony wodą w celu wyeliminowania wolnych przestrzeni w glebie,

- po  posadzeniu  byliny  podlewamy obficie  wodą.  Każdą z  roślin  należy  podlać tuż  przy  szyjce  

korzeniowej.

Wytyczne dotyczące pielęgnacji roślin

• DRZEWA

Pielęgnacja drzew po posadzeniu polega na:

• kontrolowaniu stanu systemu stabilizującego drzewo 

•  monitorowaniu stanu zdrowotnego drzew (szczególnie w pierwszych 3 miesiącach po posadzeniu)

• podlewaniu drzew w pierwszym okresie (pierwszy miesiąc) po posadzeniu bez względu na pogodę 

(opady) min 1-2 razy w tygodniu dawką 50l/drzewo 

• podlewaniu drzew w trakcie suszy (brak opadów przez okres 10 dni przy temperaturach powyżej 

20oC) – przez okres pierwszych 3 lat po posadzeniu 

• nawożeniu doglebowym wiosennym i jesiennym (specjalne nawozy wiosenne i jesienne)

•  przycinaniu nadłamanych i chorych pędów (cięcia sanitarne) – nie wykonujemy innych cięć 

• wykonywaniu oprysków interwencyjnych (choroba, szkodnik)
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• kontrolowaniu mis korzeniowych (wał ziemny wokół drzewa) oraz ściółki (uzupełnianie kory), 

pieleniu 

• w pierwszym roku po posadzeniu należy zabezpieczyć drzewa na zimę (chochoł słomiany wokół 

pnia i kopczyk z kory). Należy pamiętać aby usunąć zabezpieczenia wczesną wiosną gdy 

temperatury ustabilizują się powyżej 0oC.

• KRZEWY

Pielęgnacja krzewów po posadzeniu polega na:

• monitorowaniu stanu zdrowotnego roślin 

• b)podlewaniu w pierwszym okresie po posadzeniu (pierwszy miesiąc) min 1-2 razy w tygodniu 

• c)podlewaniu drzew w trakcie suszy (brak opadów przez okres 10 dni przy temperaturach powyżej 

20oC) – przez okres pierwszych 3 lat po posadzeniu 

• nawożeniu doglebowym wiosennym i jesiennym 

• przycinaniu nadłamanych i chorych pędów 

• wykonywaniu oprysków interwencyjnych (choroba, szkodnik) 

• systematycznym pieleniu (przynajmniej 3 razy w sezonie wegetacyjnym) i uzupełnianiu ściółki. Nie 

można dopuścić do zagłuszenia posadzonych roślin przez chwasty. 

• przycinaniu w celu zagęszczenia się roślin (1-2 razy do roku: wczesną jesienią lub wczesną wiosną w

zależności od gatunku oraz latem (lipiec)) 

• BYLINY

Pielęgnacja bylin polega na:

• regularne odchwaszczanie rabat,

• konieczność utrzymywania odpowiedniej wielkości  ikształtu skupiny przy krzewach sąsiadujących z

trawnikami  –usuwanie  przerastającej  darni  na  odległość  minimum  60cm  od nasady  krzewów,

dzięki przycinaniu brzegów trawnika,

• nawadnianie  –wymagane  jest  dostosowanie  częstotliwości  i  dawek  wody  w  taki  sposób,  by

pobudzić rozwój systemu korzeniowego,

• nawożenie –wymagane jest  kompleksowe, sukcesywne wiosenne i  letnie nawożenie nawozami

wieloskładnikowymi roślin wymaganej wartości NPK; 

• wykonywanie zabiegów ochrony roślin  związanych z  ochroną prewencyjną oraz interwencyjną

roślin przed szkodnikami i chorobami.

• usuwaniu  przekwitłych  kwiatostanów  oraz  wykonanie  cięć  formujących,  sanitarnych  i

technicznych (usuwanie pędów obumarłych, złamanych, chorych oraz wrastających w skrajnię

drogową i pola widoczności)

• uzupełnianie ubytków ściółki,

• wymianie uszkodzonych i martwych roślin,

• wycięciu  części  nadziemnej  bylin  przed  zimą,  wycięciu  kwiatów  i  liści  roślin  cebulowych  po

przekwitnięciu,

         d)   TRAWNIK

W miejscach naruszonych w wyniku robót należy wykonać trawnik z rolki. 

Pielęgnacja trawników polega na:

• systematycznym  podlewaniu  w  pierwszym  okresie  po  wysianiu  (przyczyni  się  to  do  szybszego

wykiełkowania nasion) 
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b)    koszenie  należy  wykonywać  w  zależności  od  pory  sezonu  wegetacyjnego  od  1  -2razyw

miesiącu.  Wysokość  koszenia  zawsze  korygować  o  aktualną  sytuację  pogodową,  unikać

koszenia trawnika mokrego i wilgotnego (wysokość koszenia pierwsze wiosenne 2,5 cm kolejne

stopniowo  aż  do  osiągnięcia  wysokości  4-5cm  w  okresie  letnim  i  późnej  jesieni  wysokość

koszenia 6-7 cm).  Należy stosować kosiarki  o  ostrych nożach,  aby trawa była cięta, a nie

rozrywana (możliwość infekcji).

c)   usuwanie chwastów - jeżeli stopień zachwaszczenia przekracza 3% powierzchni trawnikowych

należy w ciągu jednego miesiąca wykonać 2-3 krotnie zabiegi odchwaszczania ręcznego lub

chemicznego.  Odrosty  drzewek,  chwasty  i  dodatkowe  narośla  należy  usuwać  ręcznie  lub

chemicznie  przy  użyciu  środków  chwastobójczych  do  pielęgnacji  trawników.   Resztki

nieporządnych roślin należy z trawników usunąć.

d)   dosiew mieszanki traw w pustych miejscach – w miejscach gdzie trawnik został uszkodzony

mechanicznie (np. przez wydeptanie) oraz wszelkie ubytki  powstałe na skutek niewłaściwie

prowadzonej  pielęgnacji  należy  uzupełnić  przez  podsiew  mieszanką  trawnikową

regeneracyjną w ilości 25-30 g/m2, W tym celu należy odpowiednio przygotować podłoże tj.

doprowadzić do odpowiedniej wilgotności, skosić murawę, zlikwidować wgłębienia w trawniku

i uniesienia darni oraz podsypanie piasku wymieszanego z substratem torfowym. Po wysianiu

nasion  zaleca  się  przysypać  całą  powierzchnie  regenerowaną,  1  cm  warstwą  substratu

torfowego. Końcowym zabiegiem jest zawałowanie trawnika wałem gładkim lub kołkowym. 

e)    wertykulacja - zabieg polegający na podłużnym nacięciu darni w regularnych odstępach,

wykonywany według potrzeby wczesna wiosną (po pierwszym koszeniu), zabieg mający na

celu  pobudzenie  wzrostu  korzeni,  a  co  za  tym  idzie  wzmocnienia  darni  i  zwiększenia  jej

odporności na sytuacje stresowe np. susze. Nie ma konieczności wykonywania wertykulacji w

pierwszym roku po założeniu trawnika.

Cięcie pielęgnacyjne drzew 

Prace w koronie

Dobór optymalnej metody prac powinien umożliwić precyzyjne wykonanie zabiegów z uwzględ-

nieniem zasad bezpieczeństwa. Podstawowe metody dostępu do koron drzew obejmują: techniki linowe,

podnośniki. Stosowane są również drabiny. 

Niedopuszczalne jest: 

-stosowanie drzewołazów oraz innych narzędzi uszkadzających drzewa,

-niewłaściwe użytkowanie lin (np. bez ochraniacza kambium),

 -uszkadzanie innych części drzewa oraz obiektów w sąsiedztwie poprzez niekontrolowane zrzucanie

usuniętych fragmentów, 

-zmiany stanu siedliska w otoczeniu drzewa, w tym zagęszczanie gleby przez pojazdy

Narzędzia

Do cięcia żywych części drzewa powinno się, gdy jest to praktycznie możliwe, korzystać z narzędzi

ręcznych. Narzędzia powinny być ostre, czyste i  dostosowane do wykonywanej czynności.  Do pracy w

wierzchołkowych i peryferyjnych częściach koron, gdzie nie można dostać się bezpośrednio, można korzy-

stać z sekatorów i pił ręcznych na wysięgniku. Pilarki na wysięgnikach nie powinny być wykorzystywane do

cięcia żywych gałęzi i konarów drzew.

Rany po cięciach

Podczas wykonywania cięć należy ograniczać liczbę usuwanych gałęzi. Cięcia gałęzi należy wy-

konywać tak, aby powierzchnia rany była gładka oraz wykonana w odpowiednim miejscu i pod odpo-
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wiednim kątem. W trakcie jednego nawrotu cięć nie powinno się usuwać gałęzi sąsiadujących ze sobą,

zarówno obwodowo, jak i  osiowo. Odległość między ranami nie powinna być mniejsza niż trzykrotność

średnicy większej z usuwanych gałęzi. Dopuszczalne jest pozostawianie suchych gałęzi, których średnica u

nasady nie przekracza 2 cm. Pozostawianie pozostałych suchych gałęzi i konarów jest dopuszczalne po

przeprowadzeniu kontroli ich stabilności. Zabezpieczanie preparatami chemicznymi ran po cięciach gałęzi

nie jest zalecane.

Pora wykonywania cięć

Ze względu na specyfikę fizjologii drzew najlepszym okresem na wykonywanie cięć jest druga poło-

wa lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak nie optymalnym

jest sezon spoczynku roślin. Na optymalną porę wykonywania cięć może mieć wpływ specyfika gatunko-

wa, witalność drzewa, warunki siedliskowe i każdorazowo należy je ocenić. Należy unikać cięć w okresach

suszy. Cięć żywych gałęzi na gatunkach liściastych nie powinno się wykonywać:

-  po okresie spoczynku – od czasu rozpoczęcia rozwoju pąków do pełnego rozwoju liści ;

-  przed okresem spoczynku – od czasu rozpoczęcia przebarwiania liści do czasu pełnego zatrzyma-

nia ich funkcjonowania;

Rodzaje cięć

Cięcia usuwające - Cięciem usuwającym odcinamy całą mniejszą gałąź w rozwidleniu z rodzimym

pniem, konarem lub gałęzią. Cięcie nie pozostawia tylca.

Cięcia redukujące - Cięciem redukującym usuwa się większą z dwóch (lub więcej) gałęzi lub prze-

wodników w rozwidleniu z częścią, której średnica wynosi co najmniej 1/3 średnicy części usuwanej.

Cięcie nie pozostawia tylca. Cięcie pozostawiające mniej niż 1/3 średnicy części usuwanej wymaga

cięcia pośredniego 

5.2.9. Rozścielenie humusu i wykonanie trawników

Humus  powinien  zostać  rozścielony,  na  terenie  pod wykonywane trawniki.  Można  wykorzystać

ziemię żyzną pozyskaną jeżeli: nie jest ona zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemikaliami,

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość

mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).  Przed użyciem ziemię dokładnie nasączyć

wodą i nie wolno dopuścić do całkowitego przesuszenia, nawozić po 2-3 tygodniach. 

Na  naruszonym  obszarze,  obszarze  poza  nawierzchniami  należy  wykonać  nawierzchnię

trawnikową z rolki. 

Przygotowanie podłoża

Teren  należy  dokładnie  wyrównać  i  oczyścić  z  korzeni,  kamieni,  śmieci  czy  pozostałości  po  budowie.

Następnie należy przekopać podłoże przy pomocy szpadla lub glebogryzarki (jeśli teren jest duży) i usunąć

chwasty.  Warto  pamiętać,  że  stosowanie  preparatów  chemicznych  nie  pozostaje  bez  wpływu  na

środowisko i w pierwszej kolejności rozważyć mechaniczne usunięcie chwastów. Przygotowując teren pod

trawnik, należy zadbać o odpowiednią kwasowość gleby. Podłoże powinno mieć lekko kwaśny odczyn

(pH  5,5-6,5),  być  średnio  wilgotne,  próchnicze  i  przepuszczalne. Jeśli  gleba  jest  zbyt  kwaśna,  należy

wykonać  zabieg  wapnowania,  dodając  do  niej  mielonej  kredy  lub  dolomitu.  Wapnowanie  najlepiej

przeprowadzić  jesienią,  minimum 2-3  tygodnie  przed założeniem trawnika.  Ziemię  słabej  jakości  warto

użyźnić nawozem organicznym lub mineralnym. Wapnowania i nawożenia nie wolno łączyć – między tymi

dwiema czynnościami należy zachować co najmniej 2-3 tygodnie przerwy. Ostatni etap przed rozłożeniem

trawy to wyrównanie terenu przy użyciu walca ogrodowego.

Rozkładanie trawy z rolki
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Trawa  z  rolki  powinna  być  rozkładana  w  ciągu  2-3  dni  od  ścięcia.  Przed  rozłożeniem należy

dokładnie  obejrzeć  trawę.  Powinna  być  ładna,  gęsta,  pozbawiona  chwastów,  plam  i  innych  oznak

chorobowych. Zdarza się, że na dostarczonej trawie widoczny jest biały nalot, który pojawił się w trakcie

transportu. W takiej sytuacji po rozłożeniu należy opryskać trawnik środkiem grzybobójczym. Trawa w rolce

musi  mieć odpowiednią,  zwartą strukturę.  Jeśli  płaty  rozpadają  się  po  uniesieniu  za jedną z  krawędzi,

oznacza to, że darń jest przesuszona. Podłużne kawałki trawy należy układać ciasno, jeden przy drugim na

tzw. zakładkę. Pierwszą rolkę w szeregu rozwijamy całą, drugą tniemy na pół, trzecią układamy w całości,

kolejną znów przecinamy itd. Dzięki temu trawnik będzie wyglądał jednolicie, a miejsca, w których płaty

trawy łączą się ze sobą, pozostaną mniej widoczne. Trawę w rolce trzeba dokładnie docisnąć do podłoża

–  w  przeciwnym  razie  wytworzą  się  pęcherze  powietrza  w  postaci  brzydkich  wybrzuszeń.  W  dalszej

kolejności należy przyciąć brzegi trawnika ostrym narzędziem, a ucięte miejsca w razie potrzeby uzupełnić

ziemią, która uchroni je przed usychaniem. Rozłożona trawa powinna być wyrównana przez wałowanie i

obficie  podlewana przez  kolejne 2-3  tygodnie.  Dziennie  musimy  przeznaczyć  ok.  10-15  l  wody  na m2

trawnika.  Jeśli  pomiędzy  płatami  darni  pojawią  się  przerwy,  należy  wypełnić  je  ziemią  i  uzupełnić

kawałkami trawy lub obsiać mieszanką nasion.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 

6.

6.2. Kontrola jakości robót

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty,  certyfikaty

zgodności lub aprobaty techniczne. 

Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakości robót  powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,

• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do  przedmiotowych  norm  i

przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia obmiarów robót podano w Specyfikacji  technicznej nr

ST –  0  punkt  7.  Podstawą  dokonania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonanych  w  ramach

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robót są:

• dla wykopania dołów pod drzewa...................................…….......................………...............….. szt.

• dla zasadzenia drzew.......................................……......................................................…….…..….. szt.

• dla zasadzenia traw ozdobnych.....................................................……........................………..….. m2

• Rozścielenie warstwy humusu............................................................................................................m2
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• dla wykonania wykopów pod fundamenty.................................................................................m3

• dla wymiany gruntu.........................................................................................................................m3

• dla wykonania fundamentów żelbetowych.................................................................................m3

• dla montażu ławek, koszy i tablic ….....................................................…….................……….…..szt.

• Wykonanie trawników …...................................................................................................................m2

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8. 

Roboty budowlane powinny być odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przy  współudziale komisji  wyznaczonej  przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. Podstawą

płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  robót  zawartych  w  wycenionym  przez  wykonawcę

przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną określony jest w opisie.

10. Przepisy związane

Normy

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne,

• PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja

i zgodność,

• PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku,

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu,

Inne dokumenty i instrukcje

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.
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1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru

robót  związanych  z   układaniem  i  montażem  elementów   instalacji  elektrycznych  (układanie  kabli  i

przewodów, montaż osprzętu, złącza kablowego i opraw) 

UWAGA:

Inne  materiały  i  urządzenia  o  parametrach  odpowiadających  tym,  które  zostały  wymienione  w

Specyfikacji  Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji  Projektowej mogą zostać wykorzystane

przy prowadzeniu przedsięwzięcia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i wykonywaniu robót opisanych w ptk.1.3.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w przypadkach

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad

sztuki budowlanej.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i odbioru  robót 

związanych z:

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych.

• montażem opraw, osprzętu, urządzeń  i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 

podłoża i robotami towarzyszącymi. Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności 

mających na celu wykonania robót,

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych powyżej prac,

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

• wykonania oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszelkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji,

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszelkich wyznaczonych kabli i 

przewodów,

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Nazwa i kody.

Dział robót:

- 45000000-7 – Roboty budowlane

Grupa robót:

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kategoria robót;

- 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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- 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne

- 45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego

- 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia

- 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

- 45316100-6 – Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

1.5. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  właściwymi  obowiązującymi

przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, a w szczególności:

• Aprobata techniczna– dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do do określonego

obszaru  zastosowani.  Zawiera  ustalenia  techniczne  co  do  wymagań   podstawowych  wyrobu  oraz

metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

• Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami  lub

specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

• Certyfikat zgodności  – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą)

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub ST

dla badanego materiału lub wyrobu. 

• Instalacja elektryczna –  zespół  odpowiednio połączonych przewodów i  kabli  wraz ze sprzętem i

osprzętem  elektroinstalacyjnym,  a  także  urządzeniami  oraz  aparatami  –  przeznaczony  do  przesyłu,

rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej.

• Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej  może być pod napięciem a nie

spełnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

• Połączenia  wyrównawcze –  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych   w celu

wyrównania potencjału.

• Rozdzielnica –  zespół  odpowiednio  dobranej  i  wzajemnie  połączonej  aparatury  rozdzielczej,

zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojącej, przyściennej

lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z

drugiej – wewnętrznymi liniami zasilającymi.

• Kable  i  przewody –  materiały  służące  do dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów

elektrycznych w wybrane miejsce

• Osprzęt  instalacyjny do kabli  i  przewodów  – zespół  materiałów dodatkowych,  stosowanych przy

układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

- przepusty kablowe i osłony krawędzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanały i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanały podłogowe,

- systemy mocujące,
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- puszki elektroinstalacyjne,

- końcówki kablowe, zaciski i konektory,

-  pozostały osprzęt ( oznaczniki  przewodów, linki  nośne i  systemy naciągowe, dławice,   złączki i  szyny,

zaciski ochronne itp.)

• Urządzenia  elektryczne  –  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

• Odbiorniki  energii elektrycznej  – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii  elektrycznej w

inną formę energii (światło, ciepło, energię  mechaniczną itp.)

• Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochrony urządzenia, ze względu na

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.   

• Oprawa  oświetleniowa –  urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania  strumienia

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i

połączenia z  instalacją elektryczną. Elementami dodatkowymi  są osłony lub elementy ukierunkowania

źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

• Stopień ochronny IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony dotykiem elementów

instalacji  elektrycznej  oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i

gazów, a  którą zapewnia odpowiednia obudowa.

• Obwód instalacji  elektrycznej  –  zespół  elementów połączonych pośrednio lub  bezpośrednio  ze

źródłem energii  elektrycznej  za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem,

kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą

przewody  pod  napięciem,  przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia  zmieniające  parametry

elektryczne obwodu, rozdzielcze,  sterownicze i  sygnalizacyjne,  związane z  danym punktem zasilania w

energię (zabezpieczeniem).

• Przygotowanie  podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów

mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania  zgodnie z dokumentacją.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sposób ich 

prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz 

bezpieczeństwa ruchu. 

1.7.Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

-  projekt instalacji elektrycznych 

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

-  dziennik budowy,

-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych,

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza.

–
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2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy własne produktów i  materiałów przywołane w specyfikacji  służą ustaleniu pożądanego

standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji

technicznej dla projektowanych urządzeń.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod

warunkiem:

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta i Inspektora nadzoru).

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w  Opisie  Technicznym.  Wszystkie  zakupione  przez

Wykonawcę materiały,  dla których normy PN i  BN przewidują posiadanie  zaświadczenia o jakości  lub

atestu,  powinny  być  zaopatrzone  przez  producenta  w  taki  dokument.  Inne  materiały  powinny  być

wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora nadzoru.

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiekcie

należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia  elektryczne  posiadające

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały elektryczne – urządzenia elektryczne

Przy  budowie  instalacji  elektroenergetycznych  należy  stosować  kable  i  inne  materiały  elektryczne

odpowiadające  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach  aprobatach

technicznych).

Należy stosować urządzenia systemowe tak jak podano w zestawieniu lub w standardzie nie gorszym.

2.2.1.  Zasilanie

2.2.1.1. Rozdzielnice  - opis i parametry techniczne wg projektu technicznego

2.2.2. Rozdział energii elektrycznej

2.2.2.1. Kable rozdziału energii elektrycznej

Kable i przewody nn:

Układ sieciowy: TN-C/TN-S

Rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w całej instalacji

Sprawdzenie obciążalności: wg IEC

Metoda instalacji: E/F – kable wielożyłowe / jednożyłowe

Napięcie robocze: 600 / 1000 V

Izolacja: polwinitowa

Oznaczenie kodowe żył: kolory według PNE

Materiał żył: miedź

2.2.3. Instalacje odbiorcze
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2.2.3.1  Oprawy oświetlenia zewnętrznego

Oprawy oświetlenia zewnętrznego dla oświetlenia flagi, naświetlacz LED, 50st, 107W, 16600lm, 3000K, IK09, 

IP65 mocowana na fundamencie prefabrykowanym z przygotowanymi przepustami pod okablowanie.

Oprawa asymetryczna AS LED, IK10, IP67, kąt świecenia 40x15, 14W, 970lm, 3000K dla oświetlenia tablic.

Oprawę  montować  w  terenie  przed  tablicami.  Oprawę  zamontować  w  odległości  35cm od  tablicy,

natomiast zaleca się w celu zapewnienia optymalnego oświetlenia tablic odległość dobrać na roboczo

na budowie.

Oprawa LED, 24VDC, IK10, IP67, 3000K, DALI dla oświetlenia chodników. Oprawy montować wzdłuż obrzeży

chodnikowych  zgodnie  z  planem zagospodarowania  terenu.  Zakupić  wraz  z  fabrycznymi  obudowami

zewnętrznymi,  fabrycznymi  zasilaczami  DALI,  gniazdami,  złączkami  dedykowanymi  z  zabezpieczeniem

pinów IP68. Zasilacze DALI  podłączyć do sterownika DALI  905 poprzez Router DALI. Sterownik DALI  oraz

Router zamontować w złączu ZK. Okablowanie pomiędzy Routerem DALI a zasilaczami DALI wykonać jako

YKY 2x1,5. System DALI zaprojektowano w celu optymalnego ustawienia natężenia oświetlenia

2.2.3.2.  Przewody i kable instalacji odbiorczych

Układ sieciowy: TN-S.

Rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w całej instalacji

Przekrój przewodu neutralnego (N): taki sam jak dla przewodów fazowych

Przekrój przewodu ochronnego (PE): taki sam jak dla przewodów fazowych

Napięcie znamionowe kabli: 600/1000 V

Materiał żył: miedź

Oznaczenie kodowe żył: kolory wg PNE

2.2.3.3.  Złącze kablowe ZK

Dla  rozdziału  energii  posadowić  na  rondzie  złącze  kablowe  z  fundamentem.  Obudowa  typu  SKRD

400/800/1 o następujących parametrach:

1. Klasa palności obudowy: V0

2. Grubość ścianek obudowy: ≥3,5 mm, 

3. Klasa ochrony/szczelności obudowy: IP44/IP54

4. Stopień wytrzymałości mechanicznej obudowy: IK10

5. Standardowy kolor obudów: RAL 7035

6. Obudowa odporna na UV

7. Napięcie znamionowe: 400/230V

8. Prąd znamionowy: 63A

9. Klasa izolacji II.

Złącze wyposażyć w aparaty. Wewnętrzne obszycie wykonać przewodami 450/750V. Zamek wyposażyć

we wkładkę kluczykową. Kable zasilające i odpływowe wprowadzić od dołu przez fundament. 

Rezystancja uziemienia złącza R≤10Ω.  

System ochrony - samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41:

Złącze  kablowe  wyposażone  w  aparaturę  modułową  zabezpieczającą,  lampki  kontrolne,  ogranicznik

przepięć.  Elementy  montowane  na szynach  DIN.  Dodatkowo  złącze  wyposażyć  w gniazdo  1-faz  16A

montowane wewnątrz na szynie DIN.

W złączu  ZK będzie  zamontowany również układ sterowania oświetleniem,  programator  astronomiczny

PCZ-526. 

2.2.4. Zabezpieczenia
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2.2.4.1.  Zabezpieczenia nadprądowe

Rodzaje zabezpieczeń:

1 stopień rozdziału obwody odbiorcze: wyłączniki instalacyjne o charakterystyce „B” w obwodach opraw

Zdolność wyłączania:

Wszystkie zabezpieczenia muszą wytrzymywać prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania

Ochrona przeciwporażeniowa:

Zabezpieczenia  nadprądowe  muszą  spełniać  warunki  automatycznego  odłączenia  uszkodzonego

urządzenia  od  źródła  zasilania  w  określonym  przepisami  czasie;  czas  upływający  od  uszkodzenia  do

odłączenia  zasilania  nie  powinien  przekroczyć  0,4s.

2.2.4.2.  Zabezpieczenia różnicowo-prądowe

Wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30mA:

należy  zastosować  we  wszystkich  obwodach;  charakterystyka  działania  wyłączników  różnicowo-

prądowych w obwodach z prądem o przebiegu sinusoidalnym – AC.

2.2.4.3.  Ochrona przeciwprzepięciowa

W złączu kablowym  0,4 kV na 1 i 2 stopniu rozdziału energii:

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy

wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,

sprzętu  itp.  Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Inspektora

nadzoru.

Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

4.2. Środki transportu

Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich

przemieszczaniem i  układane zgodnie z  warunkami  transportu  wydanymi  przez ich wytwórcę. Podczas

transportu  materiałów  ze  składu  przy  obiektowego  na  obiekt  należy  zachować  ostrożność  aby  nie

uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające  wykonywanie  transportu

wynoszą dla bębnów: - 15ºC i

 -5º C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Opisie Technicznym.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie

warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna.

5.2. Lokalizacja

Lokalizacja linii  kablowych, lamp ośw. zewnętrznego i  urządzeń rozdzielczych wg dokumentacji

projektowej.

5.3. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzenia

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  dobrana  w  zależności  od  głębokości  wykopu,

ukształtowania  terenu  oraz  rodzaju  gruntu.  Ich  budowa  i  zabezpieczenie  powinno  odpowiadać

wymaganiom obowiązujących norm.

Wykopy  wykonane  powinny  być  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  dna  wykopu  i  zgodnie  z

obowiązującymi normami.

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora

nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z  jednej  strony wykopu. Skarpy rowu powinny być

wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię

terenu  wyprofilować  ze  spadkiem  umożliwiającym  łatwy  odpływ  wody  poza  teren  przylegający  do

wykopu.

Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków).

Zasypanie  należy  wykonać  warstwami  grubości  od  15  do  20  cm i  zagęszczać  ubijakami  ręcznie  lub

zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według obowiązujących

norm. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub

kabla.

5.4. Układanie kabli

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne.

Układanie kabli powinno być zgodne z obowiązującymi normami.

Kable  powinny  być  układane  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie  przez  zginanie,  skręcanie,

rozciąganie  itp.  Ponadto  przy  układaniu  powinny  być  zachowane  środki  ostrożności  zapobiegające

uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4kg/m. Rolki powinny być

ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywając na nich kabel nie dotykał podłoża.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz

wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

• szczelne zalutowanie powłoki

• nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jak izolacja)
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Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu kabli nie powinna być niższa niż 0°C w przypadku kabli o

izolacji  i  powłoce z tworzyw sztucznych.  W przypadku kabli  o innej  konstrukcji  temperatura otoczenia i

temperatura układania kabla – wg ustaleń wytwórcy.

Zabrania się ogrzewania kabli ogniem.

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien zgodny z

danymi DTRki kabla.

Bezpośrednio  w  gruncie  kable  należy  układać  na  głębokości:  0,7m  w  przypadku  kabli  o  napięciu

znamionowym  do  1kV i  0,8m w  przypadku  kabli  o  napięciu  znamionowym  wyższym niż  1kV,  lecz  nie

przekraczającym 15kV, z dokładnością  ±5cm na warstwie piasku o grubości 10cm z przykryciem również

10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm. Grunt należy

zagęszczać warstwami co najmniej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej

0,85.

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej  trasy, co najmniej 25cm nad kablem,

należy układać folię koloru niebieskiego (dla kabli do 1kV).

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach 

kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i 

przed ich zamuleniem. Przepusty kablowe oraz rury osłonowe należy wykonywać z rur PVC. Kable w 

miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie 

otworów. Kable powinny mieć zapas długości umożliwiający przemieszczenie kabla. Zaleca się przy 

latarniach, przepustach kablowych pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych dla kabla 1kV.

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać  oznaczniki identyfikacyjne rozmieszczone

w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach 

powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:

• symbol i numer ewidencyjny linii,

• oznaczenie kabla,

• znak użytkownika kabla,

• znak fazy (przy kablach jednożyłowych),

• rok ułożenia kabla.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

Instalacje 0,4kV - zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S (sieć

odbiorcza) realizowana przez – wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o

prądzie upływu 30mA dla wszystkich odbiorników końcowych.

5.6. Montaż opraw oświetleniowych dla oświetlenia zewnętrznego terenu

Oprawy zamontowane zgodnie z lokalizacją w dokumentacji projektowej. Oświetlenie zewnętrzne

zasilane  będzie  kablem  ziemnym  ze  złącza  ZK.  Sterowane  odbywać  się  będzie  za  pomocą  zegara

astronomicznego. WLZ na całej długości ułożyć w rurze ochronnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Przedmiotem  kontroli  będzie  sprawdzanie  wykonywania  robót  w  zakresie  ich  zgodności  z

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną  przez Inżyniera.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji

elektroenergetycznych.

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w  celu  wskazania

Inspektorowi  nadzoru  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizowanych  robót  z  dokumentacją

projektową, ST.

Materiały  posiadające atest  producenta stwierdzający ich  pełną zgodność z  warunkami  podanymi  w

specyfikacjach,  mogą  być  przez  Inspektora  nadzoru  dopuszczone  do  użycia  bez  badań.  Przed

przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie badania.

Po  wykonaniu  badania,  Wykonawca  przedstawia  na  piśmie  wynik  badań  do  akceptacji  Inspektora

nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej  roboty zanikającej,  którą

może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora.

6.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja,  wymiary  i  zabezpieczenie  ścian  wykopu  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją

projektową i ST.

Po  zasypaniu  kabli  należy  sprawdzić  wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  wg  p.  5.3  oraz  sprawdzić  sposób

usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

• głębokość zakopania kabla,

• grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem,

• odległość folii ochronnej od kabla,

• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać co 5m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości

żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów

o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły

nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

6.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar  należy  wykonać  za  pomocą  megaomomierza  o  napięciu  nie  mniejszym  niż  2,5  kV,

dokonując odczytu po czasie  niezbędnym do ustalenia się mierzonej  wartości.  Wynik  należy  uznać za

dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

• 20M�/km – linii  wykonanych kablami  elektroenergetycznymi  o izolacji  z  papieru nasyconego, o

napięciu znamionowym do 1kV,

10



• 50M�/km – linii  wykonanych kablami  elektroenergetycznymi  o izolacji  z  papieru nasyconego, o

napięciu znamionowym wyższym niż 1kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw

sztucznych,

• 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg obowiązujących norm.

6.6. Badania po wykonaniu robót

W  przypadku  zadawalających  wyników  pomiarów  i  badań  wykonanych  przed  i  w  czasie

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie

badań po wykonaniu robót..

6.7. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas  wykonywania  uziomów  należy  wykonać  pomiar  głębokości  ułożenia  bednarki  oraz

sprawdzić  stan  połączeń  spawanych,  a  po  jej  zasypaniu,  sprawdzić  wskaźnik  zagęszczenia  i

rozplantowanie gruntu.

Pomiar głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10m, przy czym bednarka nie powinna być

zakopana płycej niż 60cm.

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji.

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną

przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony łącznie z projektem.

Obmiar robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru i obejmuje on:

- zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania;

- obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych;

- wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót.

Przy sporządzaniu obmiaru robót  należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót podanymi

w katalogach, lub innych ustalonych przez strony publikacjach, specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robót. Każdy jednostkowy nakład rzeczowy występujący w kalkulacji  posiada swoją identyfikację

w postaci podania podstawy jego ustalenia.

7.2 zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje się  z  natury   przyjmując jednostki  miary  odpowiadające zawartym w

dokumentacji i tak:

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m.

- dla kabli i przewodów: m,

- dla opraw oświetleniowych: szt. kpl.,

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności  od ustaleń odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy;

- odbiór końcowy.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykopy pod kable,

• ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

• wykonanie uziomów.

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych

w ST „Wymagania ogólne”:

• dziennik budowy;

• geodezyjną dokumentację powykonawczą,

• projektową dokumentację powykonawczą,

• protokóły  z  oględzin  stanu  sprawności  połączeń  sprzętu,  zabezpieczeń,  aparatów  i

oprzewodowania,

• protokóły z dokonanych pomiarów,

• pomiary natężenia oświetlenia,

• protokoły odbioru robót zanikających,

• certyfikaty na urządzenia i wyroby,

• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń,

• ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca

zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

2. PN-EN  60445:2018-01  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z

maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a

także samych przewodów

3. PN-E-04700:1998 Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

4. PN-EN 61439-1-5Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm)

5. PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania

6. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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7. PN-HD  60364-5-559   Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  

i   montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Inne  wyposażenie.  Oprawy  oświetleniowe  i  instalacje

oświetleniowe.

8. PN-HD 60364-7-714   Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące  specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

9. PN-HD  60364-5-54  Instalacje  elektryczne  niskiego   napięcia.  Część  5-54:  Dobór  i  montaż

wyposażenia  elektrycznego  –  układy  uziemiające  i  przewody  ochronne.

9.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych

3. Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  –  cz.  V  Instalacje

elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż
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