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.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora
a) koncepcja modernizacji i termomodernizacji budynku

plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

)

) wizja lokalna, ogledziny i pomiary terenowe

d) normy budowlane, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 z pdzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U.2019.1065 z p6zniejszymi zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609
z pdzniejszymi zmianami)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z pOzniejszymi
zmianami).

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego
modernizacji i termomodernizacji Gminnego Os$rodka Kultury w Biatosliwiu w ramach
zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka Kultury
w Biatosliwiu", ul. Podgdrna 47, potozonego na dziatce nr 1113 / 2, obreb Biatosliwie, 89-
340 Biatosliwie. Niniejsze opracowanie zawiera opis i schematy branzowe oraz rysunki
architektoniczno-budowlane.
a) istniejgcy stan zagospodarowania dziatki;
Dziatka o numerze geodezyjnym nr 1113 / 2 potozona jest w miejscowosci Biatosliwie przy
ul. Podgérnej 47. Zabudowana jest budynkiem Gminnego Os$rodka Kultury. Teren jest
czesciowo utwardzony, pozostatg czes¢ stanowi roslinnosc niska i srednia, uzupetniajg to
nieliczne drzewa. Dziatka jest czesciowo ogrodzona.
Uzbrojenie dziatki: dziatka nr 1113 / 2 posiada nastepujace uzbrojenie;
* przytacze energetyczne,
* przytacze wodociggowe,
* przylacze gazowe,
* przytacze kanalizacyjne,

* przytacze telefoniczne.
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b) projektowane zagospodarowanie dziatki;

Na dziatce projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych i dachu istniejgcego budynku
Gminnego Osrodka Kultury. W niewielkim stopniu zmienia sie uktad istniejacych
chodnikéw i pozostatych terenéw utwardzonych w zwigzku z wykonywanymi pracami

termomodernizacyjnymi.

3. ISTNIEJACE WARUNKI TERENOWE NA DZIALCE

3.1 Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki
Istniejacy budynek Gminnego Os$rodka Kultury w Biatosliwiu jest objety projektem

modernizacji i termomodernizacji w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynku Gminnego Os$rodka Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgoérna 47,
potozonego na dziatce nr 1113 / 2, obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie. Dotychczasowy
sposo6b korzystania z nieruchomosci nie zmieni sie. Pozostate elementy matej architektury,
petnigce funkcje rekreacyjne i architektoniczne, miejsca parkingowe, pozostang bez zmian
— zgodnie ze stanem istniejgcym. Uksztattowanie terenu nie jest mocno zréznicowane
i waha sie od 0,00 do 0,90m. Przyjety poziom odniesienia £0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie
ze stanem istniejagcym. Wszystkie niezbedne przytgcza t.j. wodociggowe, elekiryczne,
kanalizacyjne oraz gazowe sg istniejace, do wykorzystania.
Ewentualne niejasnosci lub rozbieznosci ustali¢ z biurem projektowym.
3.2 Udziat poszczegdlnych elementdw =z projekiu zagospodarowania

przestrzennego

na dziatce nr 1113 / 2 w miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie jest nastepujacy:
a) powierzchnia catej dziatki nr 1113/ 2 - 2104,00m? w tym:

- istniejacy budynek 497,76m?,

- zielen 660,14m?,

- istniejace chodniki front, boczne, dojazdy, podjazdy, parkingi 625,15m?,

(w tym miejsce sktadowania odpadkéw statych 3,00m?),

- chodnik tylny 137,75m?, do rozbiorki

- taras 145,10m? do rozbiérki, projektuje sie wykonanie nowego tarasu z kostki
betonowej,

- opaska 38,10m? do rozbiorki, projektuje sie wykonanie nowej opaski z kostki

betonowej, od szczytu elewacji bocznej prawej i z tytu,
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3.3 Zestawienie powierzchni — stan istniejacy:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy budynek 497,76m? 23,66%
Powierzchnia utwardzona; 946,10m? 44,97%
- istniejgce chodniki front, boczne, dojazdy, podjazdy,
parkingi = 625,15m?, (w tym miejsce sktadowania
odpadkéw statych 3,00m?),
- chodnik tylny = 137,75m?,
- taras = 145,10m?,
- opaska 38,10m?,
Powierzchnia biologicznie czynna 660,14m? 31,37%
Powierzchnia catej dziatki 2104,00m"° 100,00%

3.4 Zestawienie powierzchni — stan projektowany:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy budynek 519,15m? 24,67%
Powierzchnia utwardzona; 816,79m? 38,82%
- istniejace chodniki front, boczne, dojazdy, podjazdy,
parkingi = 625,15m?, (w tym miejsce sktadowania
odpadkéw statych 3,00m?),
- nowo projektowany taras = 169,24m?,
- nowo projektowana opaska 22,40m?,
Powierzchnia biologicznie czynna 768,06m° 36.51%
Powierzchnia catej dziafki 2104,00m° 100,00%

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Uktad komunikacyjny

Dojazd do dziatki nr 1113 / 2 odbywac sie bedzie jak dotychczas poprzez istniejaca

droge asfaltowg, wzdtuz ul. Podgédrnej, stanowiacg dziatke nr 453 / 2 (szczegb6towa

lokalizacja zgodnie PZPD).
4.2 Uzbrojenie terenu

4.2.1 Sie¢ wodociggowa — z sieci wodocigagowej zgodnie ze stanem istniejacym

4.2.2 Sie¢ kanalizacyjna — do istniejacej kanalizacji zgodnie ze stanem istniejacym

4.2.3 Sie¢ deszczowa — wody opadowe i roztopowe zagospodarowac na terenie
dziatki, nie zmienia sie stosunkéw wodnych w odniesieniu do dziatek sasiednich,
424  Sie¢ energetyczna — z sieci elektrycznej — zgodnie ze stanem istniejagcym

425  Sie¢ gazowa — z sieci gazowej — zgodnie ze stanem istniejgcym
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4.3 Informacje dodatkowe

Istniejacy obiekt znajduje na terenie, ktéry nie jest wpisany w obszar zabytkdw, ale
rozpatrywany budynek znajduje sie na obszarze wpisanym w strefe ochrony
konserwatorskiej B, co dalej dotyczy uzgodnien i teren podlega ochronie konserwatorskiej.
Projekt wykonano zgodnie z wstepnymi ustaleniami i wytycznymi Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile.

Jak réwniez nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej i nie znajduje
sie w granicach trenu gérniczego. Projektowane prace w zadnym stopniu nie naruszajg
waloréw ksztattujacych srodowisko, nie wydzielajg szkodliwych spalin i dymoéw oraz nie
powodujg przekroczenia norm hatasu.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych oraz przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikbw modernizowanego
budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja dotyczaca modernizacji i termomodernizacji istniejgcego
budynku nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych - nie dotyczy.

5. PRZEZNACZENIE BUDYNKU | JEGO UZYTKOWANIE
5.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje analize i projekt zagospodarowania terenu budynku
Gminnego Osrodka Kultury. Przeznaczenie budynku, nie ulega zmianie — zgodnie ze
stanem istniejgcym.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku i powierzchni nieprzepuszczalnych,
nalezy zagospodarowaé na obszarze dziatki, nie zmienia sie stosunkéw wodnych

w odniesieniu do dziatek sgsiednich — zgodnie ze stanem istniejagcym.
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6. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Il. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU - CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE:

b) zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

(¢)

koncepcja modernizacji i termomodernizacji budynku

o

)

) wizja lokalna, ogledziny i pomiary terenowe

e) inwentaryzacja oraz wizja lokalna stanu istniejgcego budynku dla celéw
projektowych i niniejszego opracowania

f) normy budowlane, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego /
wykonawczego, pn. ,,Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Osrodka
Kultury w Biato$liwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
budynku Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgdérna 47, potozonego na
dzialce nr 1113 / 2, obreb Biato$liwie, 89-340 Biatosliwie”, ktdéry po kilku latach
intensywnego uzytkowania wymaga modernizacji ze wzgledéw estetycznych.

Celem opinii technicznej jest okreslenie stanu technicznego $cian zewnetrznych,
stropodachu budynku w celu zwiekszenia grubosci styropianu w bezspoinowym systemie
docieplenia.

Przedmiotem ekspertyzy sa elementy wykohczeniowe budynku (zgodnie
z przedstawionymi rysunkami w dokumentacji) w czesci niezbednej do wykonania
modernizacji z zewnatrz i wewnatrz budynku oraz pomieszczenh znajdujgcych w budynku.
Celem ekspertyzy jest stwierdzenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku, pod katem przysziego wykorzystania obiektu dla potrzeb projektowanych robét,
polegajacych na remoncie, modernizacji i termomodernizacji budynku na dziatce nr 1113 /
2, obreb Biatosliwie, gmina Biatosliwie, jak rowniez okreslenie zakresu niezbednych prac
remontowych (w zwigzku z robotami towarzyszacymi) pozwalajgcych na odtworzenie
stanu technicznego obiektu, umozliwiajgcego jego wtasciwe i bezpieczne funkcjonowanie.
Zakres ekspertyzy obejmuje fundamenty, $ciany, stropodach, dach oraz stolarke okienng
i drzwiowa.

Zakres opracowania;

a) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez demontaz istniejgcej instalacji
grzewczej oraz wykonanie nowej instalacji grzewczej wraz z wymiang zrodta ciepta, na
piec gazowy,

b) ocieplenie stropodachu, dachu,
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c) ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych,

d) ocieplenie podtogi i konstrukcji dachu sali widowiskowej,

e) ocieplenie podtdg i konstrukcji stropodachu pozostatych pomieszczen,

f) wymiana okien,

g) ocieplenie $cian piwnic,

h) wymiana drzwi zewnetrznych,

i) modernizacja instalacji oswietlenia,

j) montaz instalacji fotowoltaicznej,

k) wykonanie pozostatych robét towarzyszacych zaliczanych do prac remontowych,
zwigzanych z modernizacjgq itermomodernizacjqg energetyczng budynku GOK w

Biatosliwiu.
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3. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ OPINIA TECHNICZNA
MOZLIWOSCI MODERNIZACJI | TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU.

3.1 Opis stanu istniejgcego budynku
Budynek Gminnego Osrodka Kultury 1 i 3 kondygnacyjny, czesciowo

podpiwniczony wykonany w systemie tradycyjnym. Sciany zewnetrzne: wykonane z cegty
ceramicznej i gazobetonu. Stropodach budynku z ptyt kanatowych opartych na scianach.
Dach czesci Sali duzej drewniany w postaci kratownic. Pokrycie stropodachu i dachu
papa.

Obecny stan techniczny przedmiotowego budynku wynika przede wszystkim z biezacego
intensywnego  uzytkowania. Po wykonaniu sugerowanych prac budowlanych-
modernizacyjnych, w czesci objetej opracowaniem, budynek spetniaé bedzie
obowigzujace, obecnie standardy w budownictwie dla tego typu obiektu oraz poprawig sie
jego walory estetyczne.

W celu ustalenia stanu technicznego, przeprowadzono na przedmiotowym budynku wizje
lokalng. Dokonano szczego6towych ogledzin i pomiaréw inwentaryzacyjnych wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Podczas wizji lokalnej, nie stwierdzono uszkodzenia elementéw
budynku. Szczego6towe rozwigzania zawiera czes¢ opisowa oraz graficzna opracowania.
Na podstawie dokonanych wustalen w trakcie wizji lokalnej oraz w oparciu
o przeprowadzone w celu potwierdzenia stanu obecnego obliczeh statyczno-
wytrzymatosciowych elementéw konstrukcyjnych budynku stwierdzam, Zze pozostate
elementy konstrukcji budynku znajdujg sie obecnie w dobrym stanie technicznym, nie
grozacym awarig, nadajagcym sie do dalszego bezpiecznego uzytkowania, ale ze
wzgledéw estetycznych, nalezy poda¢ niewielkiej modernizacji caty budynek.
Projektowana modernizacja i termomodernizacja nie wptynie na pogorszenie pracy

i wytrzymatosci konstrukcji budynku.

3.2 Opinia dotyczaca mozliwosci wykonania projektowanych prac w budynku
Zakres przewidywanych i wykonywanych prac nie powoduje ingerencji w istniejacy

uktad konstrukcyjny. Projektowana modernizacja i termomodernizacja budynku, nie
wymaga wzmochienia istniejacych elementédw konstrukcyjnych, poniewaz zostaty tak
zaplanowane, aby docelowo elementy wykonczeniowe byty elementami nienosnymi
i przekazywaty obcigzenie na elementy nosne w bardzo niewielkim stopniu. Stan

techniczny fundamentéw i $cian konstrukcyjnych jest dobry, pozwala na dalsze
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uzytkowanie budynku. Nalezy projektowang modernizacje i termomodernizacje wykonac
zgodnie z opracowanym projektem.
Stan techniczny istniejacego budynku oceniono jako dobry.

3.3 Analiza i wnioski
Po przeprowadzeniu szczegb6towych ogledzin scian zewnetrznych budynkéw

przedstawia sie nastepujgce wnioski:

a) stan techniczny konstrukcji $cian zewnetrznych podtuznych i szczytowych budynku jest
dobry i nie wykazuje zadnych przeciwwskazan do ich ocieplenia. Na $cianach nie
wystepujg zarysowania i pekniecia. Czes$¢ Sciany szczytowej od frontu zostata ocieplona
styropianem grubosci 10cm,

b) wszystkie luzne, odparzone tynki zewnetrzne, nalezy skuc¢ i wykona¢ nowe przed
dociepleniem styropianem. Nierédwnosci podioza do 20mm, nalezy zastosowac
szpachléwke systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej
wilosci 4-5% wagowo. Gdy stwierdzi sie wystepowanie nierdwnosci podioza powyzej
20mm, nalezy zastosowaé wyrownywanie z naklejeniem styropianu o odpowiedniegj
grubosci,

c) podtoze (tynki zewnetrzne), nalezy zagruntowac srodkiem zwiekszajacym przyczepnosé
kleju do istniejgcych tynkdw,

d) przy wykonywaniu docieplenia na elementach $cian juz ocieplonych, nalezy istniejace
docieplenie wzmocni¢ poprzez zastosowanie kotkdw z trzpieniem metalowym w ilosci 2

szt. na 1 m? docieplonej éciany plus kotkowanie standardowe.

3.4 Ocena koncowa
Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, dokonanych analiz stwierdzono,

ze aktualny stan techniczny istniejagcego budynku i zastosowane w nim rozwigzania
pozawalajg na przeprowadzenie niezbednych prac modernizacyjnych
i termomodernizacyjnych zgodnie z opracowang dokumentacjg i ekspertyza na dzien 15
maja 2024r. Parametry techniczne rozwigzan spetniajg wymagania §§ 44 - 53 Dziatu Il
Rozdziat 1 Wymagania ogdine Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

KONSTRUKCJA: mgr inz. Krzysztof Klimek
specj. konstrukcyjno-budowlana WKP/0049/POOK/13
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lll. ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA + BRANZE
- CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora
b) koncepcja modernizacji i termomodernizacji budynku
c) wizja lokalna, ogledziny i pomiary terenowe
)
)

d) normy budowlane, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego.

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 z pOzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U.2019.1065 z pbzniejszymi zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609
Z pOzniejszymi zmianami)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z pOzniejszymi
zmianami).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego
modernizacji i termomodernizacji Gminnego Os$rodka Kultury w Biatosliwiu w ramach
zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka Kultury
w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, potozonego na dziatce nr 1113 / 2, obreb Biatosliwie, 89-
340 Biatosliwie”, jak réwniez dostosowanie ich w miare mozliwosci w jak najwiekszym
stopniu do obowigzujacych wymogéw i standardéw w zakresie budowlanym oraz
poprawienie wizualnego wygladu modernizowanego budynku na zewnatrz i wygladu
pomieszczen w srodku.

Zakres opracowania: termomodernizacja $cian, warstw posadzkowych, warstw
stropodachu i dachu, modernizacja opraw $wietlnych wraz z trasami ich zasilania,
modernizacja instalacji grzewczej i przebiegu tras zasilania, zmiana zrddta ciepta.
Wszystko to spowoduje poprawe efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Biatosliwiu.

Przewidywany zakres prac obejmowa¢ bedzie wytyczne wynikajace
z przeznaczenia, modernizacji i termomodernizacji, rob6t budowlanych, wynikajacych z

ustalen ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym. Przeznaczenie i funkcja budynku
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nie zaktada mozliwosci wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych jako
zagrozone wybuchem. Nie przewiduje sie takze wystepowania w budynku, jak i wokot
niego stref zagrozenia wybuchem. Substancje palne nie wystepuja. Niniejsze opracowanie

zawiera opis i schematy oraz rysunki architektoniczno-budowlane.

3. PROGRAM UZYTKOWY, PRZEZNACZENIE, WYPOSAZENIE
Stan istniejacy budynku Gminnego Osrodka Kultury wynika gtéwnie z intensywnego
uzytkowania, instalacja elektryczna oswietleniowa i grzewcza oraz instalacja wodna c.w.u.
przeznaczona do modernizacji. Budynek wybudowano w latach 70-tych XX wieku. Stuzy¢
ma celom szerzenia i popularyzowania kultury wsroéd mieszkancow i spotecznosci
gminnej. Zaproponowane rozwigzania modernizacyjne i termomodernizacyjne, pozwalajg
na dostosowanie obiektu do lokalnych warunkéw kulturowych oraz potrzeb, spowoduja, co
najwazniejsze, poprawe efektywnosci energetycznej budynku Gminnego Osrodka Kultury
w Biatosliwiu.
Budynek wyposazony bedzie w sprzet stuzacy do poprawnego funkcjonowania. Posiadac

bedzie podstawowe wyposazenie budowlano-instalacyjne.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
4.1 Ogolna charakterystyka obiektu
Projektuje sie modernizacje i termomodernizacje Gminnego Osrodka Kultury

w Biatosliwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgérna 47, wykonywane w technologii
tradycyjnej, przy uzyciu powszechnie stosowanych materiatow wykonczeniowych.
Budynek Gminnego Osrodka Kultury — 1 i 3 kondygnacyjny, z czesciowym
podpiwniczeniem, wykonany w systemie tradycyjnym.

Sciany zewnetrzne: wykonane z cegty ceramicznej i gazobetonu.

Strop i stropodach budynku z ptyt kanatowych opartych na scianach. Dach czesci Sali
duzej, drewniany. Pokrycie stropodachu i dachu - papa.

Tynki wewnetrzne: cementowo — wapienne, kat 11l malowane, czesciowo gipsowe,

Czes¢ $ciany zewnetrznej frontowej ocieplona styropianem grubosci 10cm
z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego.

Obrobki blacharskie:

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowane,

Bezpieczenstwo pozarowe:

- kategoria zagrozenia ludzi ZL |.
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4.2 Gabaryt i lokalizacja budynku
Przedmiotowy budynek zlokalizowany na dziatce nr 1113 / 2, ul. Podgérna 47,

obreb Biatosliwie, gmina Biato$liwie. Budynek na planie litery L, po termomodernizacji
o szerokosci 25,13m idtugosci 31,40m. Poziom posadzki +0.00m=83.35m n.p.m. =
zgodnie ze stanem istniejgcym.
4.3 Dane techniczne budynku
Dane ogélne budynku — stan istniejacy
- dtugosc¢ budynku od frontu - 10,60+20,40=31,00m,
- dtugosc¢ budynku od tytu - 5,13+25,87=31,00m,
- szerokos¢ budynku — elewacja lewa - 23,63m +1,20=24,83m,
- szerokos¢ budynku — elewacja prawa - 13,03+11,80=24,83m,
- wysokos¢ budynku od zera posadzki 6,33 / 7,79m
- ilos¢ kondygnacji 1 /3
- kubatura brutto 3584m®
Dane ogélne budynku - po termomodernizacji
- dtugosc¢ budynku od frontu - 11,00+20,40=31,40m,
- dtugosc¢ budynku od tytu - 5,13+26,27=31,40m,
- szerokos¢ budynku — elewacja lewa - 23,93m +1,20=25,13m,
- szerokos¢ budynku — elewacja prawa - 12,93+12,20=25,13m,
- wysokos¢ budynku od zera posadzki 6,33 / 7,79m
- ilos¢ kondygnacji 1 /3
- kubatura brutto 3794m?
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5. ZABEZPIECZENIA
Elementy drewniane, Zzelbetowe oraz stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed

szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE
6.1 Obcigzenie sniegiem — |l strefa

6.2 Obcigzenie wiatrem — | strefa
6.3 Warunki gruntowo — wodne oraz posadowienie budynku

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-
02479 :1998 zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznego posadowienia proste warunki
gruntowo — wodne.

Opinia geotechniczna.
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i dokumentacji budynku stwierdzono, ze
warunki gruntowe sa bardzo korzystne. Woda gruntowa wystepuje ponizej obecnej
powierzchni terenu. Projektowane docieplenie $cian zewnetrznych nie zmienia ukfadu
geotechnicznego terenu pod budynkiem i pozostatej czesci dziatki.
6.4 Zatozenia przyjete do obliczen statycznych
Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana tak, aby przenosita zewnetrzne
obcigzenia klimatyczne (lokalizacja miejscowos¢ Biatosliwie, woj. wielkopolskie — co
okresla strefe klimatyczng obcigzenia $niegiem jako Il oraz wiatrem jako |), ciezar wtasny
wraz z warstwami wykonczeniowymi dla poszczegdlnych przegréd poziomych
i pionowych, obcigzenia uzytkowe wynikajace z przewidywanej funkcji uzytkowej obiektow.
Przyjete obciazenie do obliczen
e ciezar wiasny konstrukcji i materiatow,
» obcigzenie uzytkowe posadzek — 2.00 kN/m?,
« obcigzenie $niegiem dla Il strefy — 0.90 kN/m?,

e parcie wiatru dla | strefy — 0.30 kN/m?,

e jednostkowy opér obliczeniowy podtoza — qrs=150 kPa
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7. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA MODERNIZACYJNEGO
| TERMOMODERNIZACYJNEGO

UWAGI:
e przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia wszystkich wymiaréw budynku; wszelkie rozbieznosci,

nalezy skonsultowac¢ z projektantem;
7.1Prace ogélne budowlane

W ramach przedsiewziecia modernizacyjnego i termomodernizacyjnego budynku
,,Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu", nalezy wykona¢ nastepujace roboty;
- izolacja przeciwwilgociowa istniejgcej sciany fundamentowej na wysokos¢ sciany piwnicy
/ $ciany fundamentowej,
- izolacja termiczna styrodur XPS gr.15cm, cokotu / sciany fundamentowej budynku do
poziomu max. -3,00m ponizej poziomu posadzki parteru (£0,00) w obszarze
podpiwniczonymi i max. -1,80m w obszarze niepodpiwniczonym,
- izolacja termiczna styropian gr.10cm sSciany frontowej budynku (z istniejacym
ociepleniem gr.10cm - ,,Sciana z muralem”),
- izolacja termiczna styropian grafitowy gr.20cm pozostatych scian budynku,
- opierzenia attyk i dachu w zwigzku z wykonaniem termomodernizacji budynku i nowego
pokrycia,
- nowe rury spustowe i rynny w zwigzku z wykonaniem termomodernizacji budynku
i nowego pokrycia,
- modernizacja instalacji odgromowej na stropodachu i dachu,
- wymiana deskowania na dachu i pokrycie dachu blachg trapezowsg i stropodachu
styropapg + papa termozgrzewalna,
- nowa instalacja fotowoltaiczna o mocy max. 20,00kW,
- usuniecie warstw podtogowych z podbudowg i wykonanie nowych posadzek / podtdg,
- nowe skrzydta i oscieznice drzwiowe zewnetrzne i wewnetrzne na parterze i pietrze oraz
drzwi zewnetrzne w piwnicy,
- nowa stolarka okienna plus rolety zewnetrzne,
- nowe parapety wewnetrzne i zewnetrzne,
- potozenie nowej warstwy gtadzi gipsowej na $cianach wewnetrznych i na sufitach wraz z
malowaniem podwdjng warstwa farby, czesciowo sufity systemowe podwieszane,
- natozenie nowo projektowanej oktadziny sciennej - gipsowanie,

- wymiana okfadziny schodéw wewnetrznych,
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- wymiana sufitu modutowego w pomieszczeniach,
- wymiana opraw oswietleniowych i wigcznikow swiatet, nowa rozdzielnica,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang zrodta ciepta,
- montaz trzech nowych wycieraczek zewnetrznych przy wejsciu,
- na elewacji frontowej w miejscu istniejagcego muralu, nalezy wykona¢ nowy mural
zgodnie ze wzorem przedstawionym na rysunku elewaciji,
- wykonanie nowych elementéw dekoracyjnych na elewacji z motywami nawigzujagcymi do
dziatalnosci kulturalnej Gminnego Osrodka Kultury, o wymiarach 100cm x 200cm — 8szt.,
- potozenie nowo projektowanej kostki brukowej — taras, wykonanie nowej barierki przy
zejsciu schodami, od tytu budynku (barierka 110cm, stal nierdzewna), wraz z podbudowg
woko6t budynku + opaska,

7.2 Stan istniejgcy- opis elementéow budynku

Przedmiotowy obiekt to budynek ,,Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu"
w zabudowie wolnostojacej — 1 i 3 kondygnacyjny, z czesciowym podpiwniczeniem,
wykonany w systemie tradycyjnym. Sciany zewnetrzne: wykonane z cegty ceramicznej
i gazobetonu. Strop i stropodach budynku z ptyt kanatowych opartych na scianach. Dach
czesci Sali duzej drewniany - kratownice. Pokrycie stropodachu i dachu - papa.
Tynki wewnetrzne: cementowo — wapienne, kat Il malowane, czesciowo gipsowe,
Cze$¢ sciany zewnetrznej frontowej ocieplona styropianem grubosci 10cm
z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego.
Obrobki blacharskie: - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowane.
Wymieniony budynek przedstawia mapa bedaca czescig opracowania.
W czesci parterowej znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe —sale: mata i duza, biblioteka,
pomieszczenia gospodarcze, socjalne i sanitarne. Na pietrze znajdujq sie sale: muzyczna
i taneczna oraz biura. Objete projektem modernizacja i termomodernizacja budynku
w zaden sposéb nie wptywajg negatywnie na sasiedztwo istniejacych obiektéw oraz na
petniaca przez nie funkcje architektoniczno-funkcjonalna.

Dane liczbowe obiektu przeznaczonego do modernizacji:

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: 497,76m?

Powierzchnia istniejgcego dachu i stropodachu: 261,0+281,0m?
Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu prac - wygrodzi¢ przed dostepem oséb postronnych i oznakowac
0 grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru

zé6ttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.
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Projektuje sie prace rozbiérkowe metodq tradycyjng w nastepujacej kolejnosci, opisanej
ponize;.
7.3 Rozbidérka pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i orynnowania.

Zdemontowa¢ wszystkie obrobki blacharskie i cato$¢ orynnowania. Rozbidrke
pokrycia prowadzi¢ od géry kalenicy (gérnej krawedzi dachu) w kierunku okapu, recznie.

7.4Rozbiorka deskowania dachu.

W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu tat, nastepnie desek rozpoczynajac od
kalenicy i posuwajac sie w dot.

7.5Rozbiodrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe / okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski,

oscieznice/ramy wyku¢ z muru.
7.6Rozbiorka poditég z podbudowa.

Podtogi nalezy rozbiera¢ warstwami, az do podbudowy / stropu.

7.7Wykucie i powiekszenie otworoéw w $cianach.

Po rozbiérce stolarki drzwiowej/okiennej wykonaé powiekszenie i wykucie otworow
(wegarkdéw) w Scianach istniejacych jezeli bedzie to kolidowato z montazem nowych
drzwi/okien. Po osadzeniu okien usung¢ gruz.

7.8 Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé¢
te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne. Transport gruzu prowadzic¢
na biezaco w miare postepu robédt rozbiérkowych. Wywédz samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

7.9 Zabezpieczenia sgsiednich budynkdéw podczas rozbiodrki
Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng wynika, ze brak jest sgsiedniej zabudowy
mieszkaniowej w otoczeniu ok. 45,00m, gospodarczej ok. 60,00m.
710 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie
rozbidrki.

Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujacych na placu budowy nalezy
dodatkowo wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikbw na kondygnacjach ponizej
prowadzonych prac rozbiérkowych.

* Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby

posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych, termomodernizacyjnych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisbw BHP i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

» Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg kaski, okulary i rekawice ochronne.

* Robdt rozbiorkowych / termomodernizacyjnych na zewnatrz budynku nie nalezy
prowadzi¢ w czasie opadoéw atmosferycznych i silnego wiatru.

» Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych muszg by¢
w sposdb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

* Robotnicy pracujacy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

* Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min. 5,00m od budynku oraz na biezaco usuwac
powstaty gruz.

» Zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw
wiezby dachowej — prace rozpoczynaé dopiero po podparciu elementéow wiezby grozacych
zawaleniem,

* Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinni
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna,

+ Drewniane elementy wiezby dachowej uktadaé na placu sktadowym tak, aby nie
blokowa¢ komunikacji

» Gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko.
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8. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

8.1 Sciany fundamentowe - izolacje przeciwwilgociowe

Sciany fundamentowe nalezy odkopa¢ do poziomu ok. -3,00m ponizej poziomu
posadzki parteru (x0,00) w obszarze podpiwniczonymi i max. ok. -1,80m w obszarze
niepodpiwniczonym (wczesniej nalezy rozebraé¢ chodnik / taras przy budynku). Wykonaé
pionowq izolacje od strony zewnetrznej z masy bitumicznej, min.2 warstwy do poziomu
+0.00m lub lepik asfaltowy naktadany na gorgco. UWAGA!!! Na styku ze styropianem
stosowaé¢ wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy
mineralnych. W pomieszczeniach ,mokrych” (kuchni) projektuje sie poziomg izolacje
przeciwwodng i przeciwwilgociowg z folii w ptynie, wykonaé¢ jg na catej powierzchni
posadzki betonowej i wywing¢é na $ciany na okoto 30cm z wklejeniem tasm
naroznikowych. lzolacja pozioma w posadzce przyziemia w obszarze nowych posadzek —
2x folia hydroizolacyjna 0.4mm na zakfad. Na styku tawy i sciany we wszystkich katach
wewnetrznych wykonac¢ fasety (wyokraglenia) o promieniu min. 2cm z wodoszczelnej,
szybkowigzacej zaprawy.

8.21zolacje termiczne $cian fundamentowych, parteru i pietra

Termoizolacje $cian fundamentowych w gruncie do poziomu ok. -3,00m ponizej
poziomu posadzki parteru (x0,00) w obszarze podpiwniczonymi i max. ok. -1,80m
w obszarze niepodpiwniczonym wykona¢ ze styropianu ekstrudowanego XPS300
(styrodur) o gr.=15cm (A = 0,036). Sciany murowane zewnetrzne ociepli¢ styropianem
grafitowym, fasadowym EPS 70-033 o gr.=20cm, a na $cianie frontowej posiadajace;j
ocieplenie ze styropianu gr. 10cm ociepli¢ styropianem gr.10cm, EPS 70-033 (wg rys.
architektonicznych). lzolacje termiczng posadzki na gruncie wykona¢ ze styropianu EPS
150-036 o gr.=15cm (A = 0,036). Dach / pas dolny ociepli¢ wetng A = 0,035 o gr.2x20cm.
Ociepli¢ w dowolnej metodzie lekkiej mokrej.

Sciany fundamentowe zaizolowaé termicznie, w dowolnej metodzie Bezspoinowego
Systemu Ocieplen (obecna nazwa ETICS), z zewnatrz styropianem ekstrudowanym
gr. 15cm. Ocieplenie wykona¢ z dwiema warstwami kleju systemowego zatopionego
w siatce szklane;.

Izolacje ze styroduru gr. 15cm wykonaé¢ do +-0,00m. Powyzej izolacje termiczng $cian
wykonaé ze styropianu grafitowy gr. 20cm.

Cokét wykonaé z tynku zywiczno-mozaikowego w kolorze grafitowym.

Uwaga:
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Budynek winien spetnia¢ nowe wytyczne w zakresie ochrony cieplno - wilgotno$ciowe;j
budynkéw, przegréd zewnetrznych i ich ztaczy okreslone w warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 z p6zniejszymi zmianami)

Wytyczne montazowe przy ocieplaniu scian fundamentowych wodoodpornymi

ptytami styropianu ekstrudowanego XPS gr. 15cm;
Krok 1

Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonac¢ hydroizolacje pionowa. lzolacje
wykonac np. z elastycznej masy bitumicznej. 1zolacje wykona¢ do poziomu +-0,00. Bardzo
wazne jest, aby nie zawierata ona rozpuszczalnikbw organicznych, poniewaz

rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wptyw na styropian.
Krok 2

Ptyty mocujemy ,na placki” klejem elastycznym punktowo, plus z polietylenu wysokiej
gestosci, HDPE, w komplecie z gwozdziami stalowymi dtugosci 180mm.

Krok 3
Ponad poziomem gruntu +0,20, w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowac
ptyty ze styropianu EPS 70-033 Fasada gr. 20cm i potaczy¢ z izolacjg termiczng $ciany
zewnetrznej. Na wykonanej warstwie ocieplenia w strefie wody rozpryskowej, do
wysokosci +20cm ponad otaczajacy teren, nalezy wykonaé izolacje wodochronna. Sciany
wewnetrzne o konstrukcji identycznej jak Sciany zewnetrzne.

Dla budynku

Izolacje s$cian zewnetrznych wykonaé z ptyt styropianowych gr.20cm, ociepli¢

w dowolnej metodzie lekkiej mokre;j.
Ocieplenie scian w systemie ETICS polega na zamocowaniu do zewnetrznej powierzchni
sciany ocieplenia, np. ze styropianu EPS 70-033 Fasada, a nastepnie wykonaniu warstwy
zbrojgcej i natozeniu tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie /
zywiczny.
Opis przyktadowej struktury systemu:

1. Potozenie na oczyszczong Sciane masy zbrojacej,

2. Ptyta styropianowa sezonowana,
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3. Masa zbrojgca podkiad tynkarski pod tynk zywiczny-mozaikowy / silikonowy
barwiony w masie,

4, Kotki mocujace w ilosci 6 lub 8 przy krawedziach szt./m? (,ciepte” z
polipropylenu)
Siatka systemowa
Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie baranek o granulaciji
1,50mm — gotowy tynk na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, biatego
cementu i wapna hydratyzowanego silikonowy barwiony w masie / cokét tynk
zywiczny mozaikowy (kolory do wyboru na etapie budowy przez inwestora)

Opis struktury systemu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi:

- Potozenie na oczyszczona sciane kleju do styropianu

o Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.

o Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) R, = 4,0 MPa
o Wytrzymatosé na Sciskanie ( po 28 dniach ) R:2% = 10,0 MPa
o Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej us14

- Plyta styropianowa EPS 70-033 Fasada - grafit
- Masa zbrojaca

o Zaprawa mineralna na bazie biatego cementu, wzmocniona mikrowtdknem.

o Wytrzymatosé tynku na $ciskanie Rc?® = 4,0 - 5,0 MPa
o Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu Rz?*® =2,0-2,5 MPa
o Nasigkliwosé W < 0,5 kg/m?h®®
o Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodne; n=14

- Siatka systemowa

o Siatka odporna na oddziatywanie $rodowiska zasadowego, (impregnowana
przeciwalkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejonym.

o Ciezar powierzchniowy 175 g/m?
Wydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):

osnowa oraz watek > 3,5%

- Kotki mocujace w ilosci 6 lub 8 szt./m?

- Zaprawa tynkarska na bazie bialego cementu.

o Nasiakliwos¢ dojrzatego tynku < 0,50 kg/m?h%°

o Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<pu <35

o Przyczepnosé do betonu (wg UEATC) > 0,600 N/mm?

o Wytrzymato$¢ na sciskanie (po 28 dniach) Rc = 3,0 — 4,0 N/mm?
o Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: (po 28 dniach) R, =1,5-2,0 N'mm?
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- Cienkowarstwowy tynk silikonowy barwiony w masie / zywiczny-mozaikowy
o strukturze baranka o uziarnieniu K 1,5mm.

Charakterystyka

- funkcja wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO,

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne

- wysoka odporno$¢ na dziatanie wody

- wysoka odpornos¢ na dziatanie alg i grzybdw w okresie min. 8lat
- barwiony w masie

Parametry techniczne

Gestos¢ DIN 53 217 -1,7-1,9 g/cm3

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 -110-160 g/(m2 d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej DIN EN ISO 7783-2 -70-100

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 - 0,20 m
Wodoprzepuszczalnos¢ DIN EN 1062-3 - 0,05 kg/(m2 h1/2)
Przewodnos¢ cieplna DIN 4108 - 0,7 W/(m K)

Wskazdwki

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i odspojen.

Podtoze zagruntowaé powtoka posrednia.

Prace zwigzane z termoizolacja budynku nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
i wskazowkami zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej

$cian zewnetrznych budynkdw ETICS —Zasady projektowania i wykonywania’.

Zalecenia;

1) Os$cieza nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2cm.

2) Do mechanicznego mocowania ptyt styropianu nalezy uzywac ,ciepte” Kkofki
z polipropylenu kryte zapobiegajgce powstawaniu $ladu kotkéw i redukujgce mostki
termiczne o efektywnej dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej sciany min.
6cm.

3) Na pasmach szerokosci 2m, ktére sgq umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwiekszyc¢ liczbe tgcznikéw do 8szt/m2.

4) Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ mase tynkarska do naktadania
recznego o ziarnie grubosci 1,50mm.

Zalecenia odnos$nie kolorystyki budynku

W  przypadku niepetnej zgodnosci kolorystyki przedstawionej w formie wydruku

w poréwnaniu do opisanej numeracji (przektamania w czasie wydruku) nalezy, przy
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zamawianiu materiatdw do wykonawstwa, w pierwszej kolejnosci stosowaé kolorystyke
wizualng zgodng z wydrukiem, a ewentualne rozbieznosci skorygowaé ze wzornikiem

kolorow.
OSTATECZNY KOLOR UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

8.3 Podtogi i posadzki

Posadzki w pomieszczeniach modernizowanych wykona¢ zgodnie z opisami na
rysunkach rzutdbw i przekrojow. W poziomie posadzek parteru dla czesci
niepodpiwniczonej, nad warstwg zageszczonej podsypki, nalezy wykona¢ podktad
betonowy gr.10cm. Na izolacji z foli (dwie warstwy 0.4mm) utozy¢ izolacje termiczng ze
styropianu / podtoga EPS 150-036, gr. 15cm (w dwéch warstwach). Warstwe dociskowg
wykonaé z betonu zawibrowanego C20/25 zbrojong lub wtbkna rozproszone na warstwie
foli 0.4mm.

Przygotowanie podtoza pod posadzki

Przed utozeniem materiatbw posadzkowych wykonczeniowych podtoze, nalezy oczyscic¢
z kurzu, pytu, badz ewentualnie stabo zwigzanych z podtozem warstw. Podtoze musi by¢
wolne od substancji pogarszajgcych przyczepnosé. Przed przystapieniem do prac
posadzkowych nalezy podtoze dwukrotnie zagruntowaé¢ gruntownikiem np. Grunt. Ukfad
warstw poszczegdinych posadzek przedstawiono na rysunku przekroju A-A, B-B, C-C

i D-D.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowg pod posadzki parteru zaprojektowano jako dwie warstwy folia
izolacyjna PE 0.4mm.

Hydroizolacje (pomieszczenia mokre) nalezy wykonaé z elastycznej masy uszczelniajacej
z uszczelnieniem potaczenia posadzki ze Sciang elastyczng tasmg uszczelniajaca,
posiadajacq atesty higieniczne i aprobaty dopuszczajagce do  stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, pamietajac o wywinieciu izolacji
po obwodzie $cian na wys. 20cm. W naroznikach $cian tasme nalezy zamocowac
do wysokos¢ 20cm od posadzki.

Posadzki

Posadzki zaprojektowano w zaleznosci od funkcji pomieszczen;

- komunikacja, wiatrotap, aneks, sala mata, biblioteka, przedsionki i garderoba

(pomieszczenia zgodnie z opisem na rysunkach);
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z ptytek ceramicznych — gresowych antyposlizgowe, (PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<3 % Grupa B | GL) o parametrach

technicznych:

- Wzornictwo do wyboru przez inwestora

- Nasigkliwos¢ wodna; 0,5

- Wytrzymato$é na zginanie; 40MPa

- Twardos¢ powierzchni; 5 — 6 w skali Mohsa

- Odpornosé na szok termiczny - odporne

- Odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku; A-AA
- Mrozoodporne

- Odpornosé na sScieranie powierzchni; Il — IV klasa

- Wspétczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22

z wykonaniem (w pomieszczeniach ze $cianami malowanymi) cokotu wys.10cm. Ptytki
ceramiczne utozy¢ na elastycznych zaprawach klejowych spéjnych z przyjetym systemem
elastycznych powtok uszczelniajacych. Spoiny w posadzkach i oktadzinach wypetié
zaprawg elastyczng, fugowa przeznaczong do stref mokrych w kolorze lekko ciemniejszym
od koloru ptytek. Szerokosci spoin 3-4mm (dostosowaé do wielkosci ptytek i zalecen
producenta).
Uwaga:
W pomieszczeniach WC (nie dotyczy) ptytki Scienne utozy¢ na catej wysokosci wszystkich
$cian, aneks ptytki Scienne wg opisu na rysunku
- sala duza;
W sali znajduje sie podtoga drewniana do wymiany. Na nowych warstwach

posadzkowych, projektuje sie nowg podtoge drewniang:

1. Oczyszczenie powierzchni podtogi przez doktadne odkurzenie i umycie.

2. Montaz nowej podtogi drewnianej

3. Odpylenie podtogi i catego pomieszczenia

4. Impregnacja/malowanie podtogi

5. Wykonanie cokotu z listwy drewniane;j
Lakiery/impregnaty muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci, spetnia¢ wszystkie aktualne
normy branzowe, posiada¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane
przepisami Prawa budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN. W Sali
duzej projektuje sie nowag podtoge drewniang o zwiekszone odpornosci na scieranie,

minimalna grubo$¢ 14mm.
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- pomieszczenia na | pietrze;

Na posadzce pierwszego pietra projektuje sie oktadziny podtogowe homogeniczne
winylowe, PCV - elastyczne, heterogeniczne (wielowarstwowe) wyktadziny PCV
o przezroczystej warstwie uzytkowej w rolkach. Dzieki temu, ze jest ona wyjatkowo
odporna na Scieranie, dziatanie mikroorganizmow oraz posiada wysoka klase
antyposlizgowosci, jest doskonatym rozwigzaniem we wszelkich obiektach uzytecznosci
publicznej o intensywnym natezeniu ruchu z elementami wykonczenia systemowymi
o parametrach technicznych.

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach
cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Oktadzina winylowa homogeniczna ogélne parametry:

- grubos¢ catkowita : 1.3mm,

- grubosc¢ warstwy uzytkowej : 1.3mm,

- waga podstawowa : 2100g/m?,

- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P,

- odpornosc¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna,

- wyrdb niezapalny / klasa reakcji na ogien wg EN 13501-1: B-s2, dO

- odpornosc¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : 27,

- trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02 : min. 6

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornos$g,

- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie

pozwala na rozwdj,

- atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;

- kolor,

- wzornictwo do wyboru przez inwestora,

- klasa antyposlizgowosci R11,

- odporna na dziatanie mikroorganizmow,

- zabezpieczona poliuretanem PUR,

- odpornos¢ na szok termiczny — odporne,

- odporna na wysokie obcigzenia,

- wysoka stabilnos¢ wymiarowa,

- odporna na wilgo¢
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System oktadzin musi posiada¢ deklaracje zgodnosci, spetnia¢ wszystkie aktualne
normy branzowe, posiada¢ nie zbede certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane
przepisami Prawa budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN.

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI PRAC.

8.4 Wykonczenie elewaciji

W celu ocieplenia scian zewnetrznych budynku zastosowaé systemowg technologie
Jlekka mokrg” (metoda BSO - Bezspoinowy System Ocieplenia)
Przygotowanie podtoza.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczaé od oczyszczenia szczotkami stalowymii zmycia
pod cisnieniem elewacji, w celu oczyszczenia jej z brudu, kurzu i luznych elementéw
istniejacego tynku strukturalnego.
Nalezy rowniez usung¢ kruche i odpadajace tynki strukturalne i luzne powtoki malarskie.
Wszystkie nieréwnosci i odkucia odparzonego tynku strukturalnego nalezy wyréwnacé
zaprawg tynkarska.
W celu obnizenia chtonnosci podioza nalezy przed przystapieniem do przyklejania ptyt
styropianowych zagruntowac istniejgce podtoze emulsjg do gruntowania.
Przy nieréwnosciach podioza do 10mm, nalezy zastosowaé szpachléwke systemowg lub
zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci okoto 4-5% wagowe;.
Przy nierbwnosciach podtoza elewacji od 10 do 20mm, nalezy zastosowac takie same
rozwigzanie do 10mm ale wykonane w kilku warstwach.
Mocowanie ptyt styropianowych.
Ptyty styropianowe nalezy mocowaé¢ do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi),
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych za pomocg zaprawy Kklejowe;j.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
Zaprawe klejowg nalezy rozktadaé na ptytach w postaci pasma (3-4cm) po obwodzie ptyt
i kilku plackow zaprawy o Srednicy 8-12cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni
ptyt, lub wedtug instrukcji systemu docieplenia.
taczna powierzchnia natozonej masy klejowej powinna wynosi¢ co najmniej 40% ptyty.
Grubos$¢ masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1cm. Po natozeniu masy klejowej na
ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie docisngé. Pyt Swiezo
przyklejonych nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac.
Uktadanie ptyt musi by¢ przeprowadzone w taki sposéb, by pomiedzy ptytami nie

powstaty szczeliny wieksze niz 2mm.
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Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. W celu unikniecia otwartej
spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem nastepnej ptyty
usuna¢ nadmiar wyptywajacego kleju.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawg klejowa.

W celu unikniecia pofalowania elewacji, uskoki pomiedzy ptytami nalezy zeszlifowac
przy pomocy packi do szlifowania.

Powstate uszkodzenia lub otwarte fugi nalezy wypetni¢ docietymi paskami ze styropianu.
Ptyty nalezy uktada¢ od dotu $ciany do géry z przesunieciem spoin pionowych co kazdg
warstwe. Po przyklejeniu kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni Sciany pacg drewniana.
Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia (przed rozpoczeciem wykonywania warstwy
zbrojonej), nalezy doktadnie wyrownaé¢ przez przetarcie papierem sciernym. Dodatkowo
mocowanie ptyt styropianowych, nalezy wzmocni¢ za pomoca tacznikbw z tworzywa
(grzybki) z trzpieniem metalowym.

W momencie mocowania tacznikbw zaprawa klejowa musi by¢ w zaawansowanym
stadium twardnienia, praktycznie najwczesniej trzeciego dnia po przyklejeniu. taczniki po
uprzednim nawierceniu otworéw nalezy wsuna¢ poprzez ptyty styropianowe, po czym
wkreci¢ za pomocg wiertarki z wkretakiem(tgczniki wkrecane) lub wbic (tgczniki wbijane).
llos¢ tacznikbw do mocowania ptyt styropianowych nalezy zastosowac¢ wedtug rysunku
projektu.

Nalezy zwréci¢é uwage aby ftaczniki nie wystawalty ponad powierzchnie ptyt
styropianowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego.

Po uptywie 3 dni od zakohAczenia mocowania ptyt mozna przystapi¢ do wykonywania
warstwy zbrojonej, rozpoczynajgc od natozenia na warstwe styropianu zaprawy klejowej
za pomocqg pacy zebatej pionowym pasami o szerokosci rolki siatki z wtokna szklanego.
Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od goéry sciany.

Po odcieciu odpowiedniej diugosci pasa siatki i przymocowaniu go w kilku miejscach
w warstwie zaprawy klejowej, trzeba zatopi¢ siatke w warstwie kleju przy pomocy pacy.
Pasy ukfada sie tak, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady o szerokosci
minimum 10cm.

Przed utozeniem siatki z widkna szklanego nalezy w naroznikach wypuktych i wklestych
budynku wklei¢ listwy narozne katowe z przyklejong fabrycznie siatkg z widkna szklanego.
Zaprawe zbrojaca rozprowadza sie réwnomiernie przy pomocy pac zebatych 10-12mm.
Siatke z wtdkna szklanego nalezy wcisng¢ przy pomocy rakli tak, aby byta niewidoczna

i catkowicie zatopiona w jednej trzeciej grubosci warstwy zbrojacej od strony zewnetrznej.
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Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania, na naciecie nalezy natozy¢ dodatkowy
pasek siatki i zatopi¢ w zaprawie klejacej.

Przy krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych najpierw przykleja sie siatke z wtdkna
szklanego o wymiarach 25 x 35cm.

Na wysokosci parteru nalezy utozy¢ siatke z wibkna szklanego podwadjnie. Po zatopieniu
siatki w kleju trzeba doktadnie wyréwnac¢ warstwe klejowa, przy pomocy pacy metalowe;j
gtadkiej.

Docieplenie osciezy okiennych.

Gdy nie ma niemozliwosci przyklejenia warstwy docieplajacej na osciezach okien z
powodu waskich oscieznic okiennych nalezy w naroznikach o$ciezy okien i drzwi wklei¢
aluminiowe katowniki z wklejong fabrycznie siatkg z wibkna szklanego.

Wykonanie tynku strukturalnego.

W celu unikniecia przebarwien tynku zewnetrznego z powodu alkaicznego srodowiska w
zaprawie klejowej oraz wzmocnienia przyczepnosci tynku do warstwy zbrojacej, nalezy
zastosowac podktad tynkarski.

Podkitad tynkarski nalezy nanosi¢ scisle wedtug wskazan producenta. Jako warstwe
zewnetrzng zaprojektowano tynk silikonowy barwiony w masie, wedtug rysunku kolorystyki
elewacji.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojace;.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadang
masag tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajacy ilos¢ robotnikbw, co pozwoli na ptynne
wykonanie wypraw.

Wszystkie roboty zwigzane z dociepleniem sScian zewnetrznych nalezy wykonywac
rowniez zgodnie technologig wykonywania dociepleh w systemie wybranego producenta.
Roboty zwigzane z dociepleniem sScian zewnetrznych budynku nalezy prowadzi¢ w
temperaturach od +5°C do +25°C.

Zastosowane materiaty na wykonczenie elewacji:

- tynk zewnetrzny silikonowy (barwiony w masie) wykona¢ na podktadzie i zaprawie
klejowo — szpachlowej zbrojonej siatkg. Tynk w kolorze: jasno szarym (wg rysunkéw),
faktura baranek, gramatura 1,5 (kolor do ostatecznego wyboru na budowie - wykonac
probe na elewacji)

- cokét i wskazane na rysunkach fragmenty elewacji wykonczy¢ w kolorze szarym tynk
mozaikowy

- stolarka okienna PCV kolor biaty lub / grafitowy (dwustronnie)
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- stolarka drzwiowa aluminiowa kolor grafitowy / fioletowy (dwustronnie)

- blacha trapezowa, modutowa w kolorze grafitowym, podbitka dachowa z ptyty OSB przy
Sali duzej, tynkowana w kolorze jak pozostata czes¢ elewac;ji.

Kolorystyka w/w elementéw do ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora.

8.5 Wykonczenie wnetrza

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne i oktadziny $cian:

Projektuje sie odnowienie istniejgcych pomieszczen, ich scian i sufitéw;
— projektuje sie odswiezenie poprzez zeskrobanie istniejagcych warstw, gruntowanie, 2x
gipsowanie i malowanie scian, dwukrotnie na zagruntowanym podtozu farbg emulsyjng
w kolorze jasnym szarym / biatym; sufity systemowe modutowe.
a) pomieszczenia ogollne - usung¢ istniejgce powtoki malarskie, ewentualne braki
w istniejgcym tynku cementowo — wapiennym nalezy uzupetni¢, nastepnie Sciany
gipsowane o wykonczeniu powierzchni odpowiadajacej kat. Il tynku zwyktego,
b) aneks kuchenny — usuna¢ istniejgce powtoki malarskie, ewentualne braki w istniejgcym
tynku cementowo - wapiennym nalezy uzupetni¢, nastepnie sSciany gipsowane
0 wykonczeniu powierzchni odpowiadajgcej kat. Il tynku zwyktego, $ciany wg opisu na
rysunkach licowane ptytkami ceramicznymi Sciennymi, szkliwionymi o wymiarach np.
20x25cm, 30x30cm, 60x60cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem do wys. 2,40m,
Ptytki ceramiczne dane techniczne:

e Barwa wg wzorca producenta

¢ Nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 10-24%

e Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10.0MPa

e Stopien biatosci przy filtrze niebieskim dla ptytek biatych nie mniej niz 80% dla gat. |

e Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

e Odchytki wymiarowe

e Diugosc i szerokos¢ £1,5 mm

e Grubos¢ +0,5 mm

e Krzywizna £0,5 mm
d) przedsionki i komunikacja - usung¢ istniejace powtoki malarskie, ewentualne braki
w istniejgcym tynku cementowo — wapiennym nalezy uzupetnic¢, sciany- warstwa zbrojona
z dwoch warstw siatki z wtdkna szklanego na organicznej masie zbrojacej, wykonczona
dla uzyskania powierzchni odpowiadajacej tynkowi kat. |l z naroznikami wypuktymi-

ochronnymi,
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Malowanie

a) wszystkie pomieszczenia ogélne w ktoérych nie ma ptytek na $cianach; sala, magazyn -
Sciany malowane dwukrotnie na zagruntowanym podtozu farbg lateksowa w kolorze
jasnym, szarym; sufity malowanie emulsyjne w kolorze biatym,

b) zaplecze - powierzchnia bez ptytek malowana jak w pomieszczeniach ogélnych, lecz
$ciany w kolorze jasnym, szarym,

c) toalety, WC - sufity malowane jak pomieszczenia ogdélnych,

d) komunikacja, przedsionki — malowane farbg lateksowg w kolorze biatym / jasnym,

e) pomieszczenia techniczne — malowanie Scian i sufitbw dwukrotne farbg wapienng

z dodatkiem 30% farby emulsyjnej w kolorze biatym.

Sufity, do wykonania sufitu modutlowego - sala taneczna, sala mala, nalezy

zastosowac:

- Stosowa¢ sufity podwieszane kasetonowe modutowe,
- Podwieszany bezposrednio do sufitu za pomoca rusztu stalowego ocynkowanego lub na
linie stalowej z uchwytem,
- Wymiar 600 x 600mm,
- Konstrukcja ramowa,
- Kolory ram- wszystkie odcienie RAL na zaméwienie,
- Wzory powierzchni - pokryte powitoka w uzgodnionym z uzytkownikiem na etapie
realizacji.

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.
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8.6 Wykonczenie zewnetrzne
Cokét budynku pokry¢ tynkiem zywicznym-mozaikowym w kolorze zgodnym

z kolorystyka elewaciji. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe- silikonowe barwione w masie
w kolorze zgodnym z zatgczong kolorystyka budynku.
Przy Scianach zewnetrznych modernizowanego budynku, znajdujg sie chodniki z kostki
betonowej. Po zaizolowaniu i zasypaniu $cian fundamentowych, nalezy uzupetni¢
odbudowaé zdemontowany obszar chodnika. Uzupetnienie wykona¢ z rozebranej
wczesniej kostki betonowej, na podsypce piaskowej z cementem. W obszarze tarasu
i nowej opaski z tytu budynku, elementy wykonaé z nowej kostki betonowej kolor grafitowy.

8.7 Stolarka

Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisanych na poszczeg6inych

rzutach / zestawienia stolarki. Okna PCV, w okleinie grafitowej / biatej obustronnie,

trzyszybowe, 7 komorowe o wspoétczynniku przenikania ciepta nie przekraczajgcym

Umax=0,80-0,90 W/(m2xK) (zalecane 0,80). Zastosowac rolety zewnetrzne montowane

do nadproza w systemie podtynkowym, kolor rolet dopasowac do koloru stolarki. W celu

unikniecia mostka cieplnego rolety zewnetrzne podtynkowe, montowa¢ do nadproza

z przektadka z materiatu izolacyjnego typu styrodur XPS (o niskim wspotczynniku lambda)

gr. min. 2,0cm Na okna wywing¢ wegarki styropianowe zakrywajgce 70% powierzchni

oscieznicy (ok. 6,0cm), starannie uszczelni¢ miejsca osadzenia stolarki. Stolarka okienna

PCV indywidualna wg. wymiaréw opisanych na rzutach. Wymiary pobrac z natury.

Wspdtczynnik U dla szyb okien 0,5 W/m?*K dla profili 1,00, dla okien 0,80-0,90 W/m?*K

Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe z PVC (PN-B-91000:1996)

Do produkciji okien nalezy uzywac :

- ksztattownikow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze biatym/grafitowym

min. 7 komorowych,

- szklenie — szkio niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4 o wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta U = 0,60 W/(m2K) w s$rodkowej czesci szyby
zespolonej (bez uwzgledniania mostkéw cieplnych)

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa)

- mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze grafitowym oraz uszczelek osadczych
z kauczuku syntetycznego
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- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiaréw okien. Okucia winny
spetnia¢  wymagania AT-06-0383/2001 ,Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane
i uchylne, do okien i drzwi balkonowych z PVC”,

- okna nalezy wyposazy¢ w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizméw uchytu
i zabezpieczajagce  uszkodzeniu  klamek, oraz posiadajace  zabezpieczenie
antyprzeciggowe oraz blokady btednego potozenia klamki,

- uszczelki typu AD,
- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili
- izolacyjnosc¢ akustyczna; Ra2 =30 dB; Rw =30 dB,
- wspbtczynnika przenikania ciepta okna U = 0,80-0,90 W/( m2K)
- okno balkonowe zabezpieczy¢ balustradgq ze stali nierdzewnej wys.110cm,
wspotczynnika przenikania ciepta okna U = 0,80-0,90 W/( m2K)
Okna i drzwi balkonowe nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne.
Do montazu podokiennikbw zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile
podokienne montazowe umozliwiajace potaczenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym
w profilu oscieznicy okna.
Pianka montazowa wypetniajaca styk ram okiennych z murem powinna by¢ ostonieta od
wewnatrz tasmag paroizolacyjng a od zewnatrz paroprzepuszczalng. Aby tasma szczelnie
przylegata do muru musi by¢é docieta z lekkim zapasem i zamontowana z luzem
uwzgledniajgcym termiczne odksztatcenie ram.
Parapety zewnetrzne;
Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej, systemowo spdjne z oknami,
powinny byé montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning
szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Parapety
powinny wystawaé poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz 60mm. Styki parapetow
zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelnic za pomoca kitu trwale
plastycznego.

Podokienniki wewnetrzne;

Parapety wewnetrzne - wymagajg wymiany. Parapety z duromarmuru o brzegach

zaokraglonych i szerokosci parapetu 30-45cm. Duromarmur wytwarzany z naturalnych

kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc, serycyt) z dodatkiem naturalnych barwnikow
zelazowych i zywic dwukrotnie zwiekszajacych wytrzymatosé wyrobow.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna;

Drzwi typowe ptycinowe szklone i plytowe, wzmacniane okleinowane okleing

drewnopodobng. Oscieznice regulowane okleinowe. Drzwi do fazienek z kratkg
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wentylacyjng nawiewng o pow. min. 200 cm? zamocowana w dolnej przestrzeni drzwi lub
z podcieciem dolnym wyposazone w samozamykacz gorny.
Drzwi wyposazy¢ w zamki i numeracje / nazwe pomieszczen.
Drzwi do kottowni - skrzydta wewnetrzne stalowe, opisane numerami / nazwami.
Drzwi wejsciowe do budynku:
Drzwi wejsciowe do budynku zewnetrzne typowe, zgodnie z katalogiem wybranego
producenta, antywtamaniowe, w kolorze / okleinie grafitowe / fioletowe o wspoétczynniku
przenikania ciepta U nie przekraczajagcym Umax=1,30 W/(m2xK). (zalecane 1,1). Drzwi
zewnetrzne ptytowe, z okleing typu CPL.
- z profili aluminiowych w systemie cieptym,
- drzwi wyposazy¢ we wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN-1303:2000
"Okucia budowlane”
- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny,
- cze$¢ przeszklona winna by¢é wykonana ze szkta bezpiecznego ,B” spetniajacego
wymagania PN-EN-IISO 12543 1-6 ,Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe”
oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem: 1/B/1 okreslong wg
PN-EN 12600 ,Szkio w budownictwie. Badania wahadtem. Udarowa metoda badania i
klasyfikacji szkta ptaskiego”,,
- przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykonaé odboje drzwiowe z materiatu elastycznego,
- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowa¢ wycieraczke do obuwia
o wymiarach 50x120cm. Elementy te wykonac¢ jako stalowe ocynkowane / aluminiowe.

Uwaga:

Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa indywidualna wg. wymiaréw
opisanych na rzutach. Wymiary pobra¢ z natury. Okna zaopatrzone w nawiewniki
higrosterowalne - nie stosowac¢ przy zastosowaniu rekuperaciji.

Kolorystyka elementéw do ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora

OSTATECZNY KOLOR | WYGLAD UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.
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8.8 Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne oraz wejscia na tarasy budynku zaprojektowano zgodnie ze
szczeg6tami na rysunkach rzutu parteru i przekroju. Schody wejsciowe, taras kostka
betonowa - kolor grafitowy. Przy schodach zewnetrznych wykonaé nowe barierki przy

zejsciu schodami, od tytu budynku (barierka 110cm, stal nierdzewna).

OSTATECZNY KOLOR | WYGLAD UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

8.9 Balustrady schodowe i tarasu

Balustrady tarasowe stalowe azurowe ze stali nierdzewnej, okno balkonowe
zabezpieczy¢ balustradg ze stali nierdzewnej wys.110cm, przy wejsciu do piwnicy zgodnie
ze stanem istniejacym, nalezy tylko odmalowac¢ — kolor grafitowy.

OSTATECZNY KOLOR | WYGLAD UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

8.10 Obraébki blacharskie

Wykona¢ z blachy ocynkowanej gr.0,5mm w kolorze wg przyjetej kolorystyki

elewacji lub stanu istniejacego pozostatych opierzen. Stal min. DX51D/ZN275 grubosé
powtoki lakierniczej um50, odporne na UV. Wykonanie obrébek blacharskich z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej gr 0,50mm. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej - powlekanej. W pasie podrynnowym wykonana jest obrobka blacharska
gzymsu facznie z obrdbka blacharskg okapu. Zastosowaé obrobki blacharskie jako
zabezpieczenie opierzenia attyk, gzymséw, wykonczenia dachu. Zastosowacé obrobki
dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy ocynkowanej. Przed
przystgpieniem do robét zwigzanych z dociepleniem nalezy zdemontowaé parapety i
opierzenia sciany.

Nalezy wykona¢ nowe parapety z blachy ocynkowanej lub powlekanej.

8.11 Elementy Slusarskie i drobne elementy wykonczeniowe

Przy wejsciu do budynku, zamontowa¢ wycieraczki. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych, przy drzwiach wejsciowych, zamontowa¢ odboje drzwiowe
uniemozliwiajgce obijanie klamki o sciane. Przy wejsciu do przedsionkéw / wiatrotapow,
zamontowac wycieraczke do obuwia o wymiarach 50x120cm, (wycieraczka zewnetrzna

z odwodnieniem w profilu aluminiowym / stalowe ocynkowane).
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8.12 Pokrycie dachowe

Na catosci stropodachu zaprojektowano pokrycie styropapg — spadek 2°. Na dachu
drewnianym zaprojektowano wymiane deskowania, a nastepnie montaz blachy
trapezowej. Nachylenie potaci tego dachu wynosi okoto 6°. Wszystkie elementy drewniane
majace bezposredni kontakt z elementami murowanymi lub stalowymi izolowaé za
pomocg dwoch warstw papy na lepiku. UWAGA!!! Elementy drewniane chroni¢ przed
grzybami i owadami poprzez impregnacje preparatami posiadajacymi aprobate ITB.
Zaleca sie tez zabezpieczenie preparatami ognioochronnymi. Zaleca sie impregnacje
wgtebng wykonang metoda préznowo-cisnieniowg. Dach pokryty papa. UWAGA!!!
Dla odpowiedniej wentylacji potaci dachowych zastosowaé systemowe nawiewniki oraz
wywietrzaki kalenicowe. Podbitka dachowa wykonczona deskowaniem lub ptytg OSB, np.,
tynkowana / blacha trapezowa. Wody z dachu zebrane za pomoca rynien i rur spustowych
z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. lzolacja dachu / stropu wetng mineralna,
wykonczenie dachu / attyk / gzymsoéw obrobkg blacharskg kolor grafitowy. Obrébki
systemowe lub wykonane indywidualnie z blachy powlekanej. Kolorystyka elementéw do
ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora.

Dach/ pas dolny ociepli¢ wetng A = 0,035 o gr.2x20cm.

Zaprojektowano nowe pokrycie dachowe stropodachu ze styropapy / blachy
trapeowej, opis poszczegdlnych warstw dachu / stropodachu jak na rysunkach
zatgczonych do przedmiotowego projektu.

Opis materiatéw;

- montaz klinéw styropianowych w miejscach styku potaczen poziomych z miejscami
pionowymi np. potaczenie dachu z kominami,

- wykonanie pokrycia z papy podktadowej, papa na osnowie z tkaniny szklanej
z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistgq posypka mineralng, strona
spodnia zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Papa mocowana do podfoza za
pomocg specjalnych tacznikow lub klejona (w zaleznosci od technologii wykonania jak

rowniez do potwierdzenia na budowie), o nastepujacych wiasciwosciach:

1. Wady widoczne EN 1850-1 ----- wyréb pozbawiony wad widocznych,

2. Dtugos¢ (*) EN 1848-1 7,50m

3. Szerokos¢ (*) EN 1848- 1,00m

4. Prostoliniowo$¢ EN 1848-1 ----- odchytka: 15 mm / 7,50m lub proporcjonalnie dla
innych dtugosci,
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5. Grubos¢ EN 1849-1 mm 3,8 £ 5%,

6. Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda A ----- wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa,

7. Reakcja na ogien EN 13501-1 ----- klasa F,

8. Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca EN 12311-1
N/50m,

- kierunek wzdtuz, 1200 + 200

- kierunek w poprzek 2500 + 500

9. Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie EN 12311-1 %

- kierunek wzdtuz, 8 + 4

- kierunek w poprzek 8 + 4

10 Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) EN 12310 -1 N

- kierunek wzdtuz 150 + 50

- kierunek w poprzek 150 + 50

11. Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -10 /A30 mm

12. Odporno$¢ na sptywanie EN 1110 °C 80

13. Przenikanie pary wodnej EN 13707 ----- pu=20 000

14. Stosowanie w niskiej temperaturze EN 1109 -10 °C

- montaz klinéw styropapy,

Styropapa, czyli styropian z papa, styropapa wykonywana jest poprzez jednostronne
laminowanie ptyt styropianowych ptaskich. Papa na styropianie przyklejana jest do
styropianu za pomoca asfaltu utlenionego. Papa na styropianie jest podktadowag papq
asfaltowg na osnowie z welonu szklanego pod zaprojektowang pape nawierzchniowa.
Izolacje termiczng wykonac¢ ze styropapy dach / podioga EPS 100-036 o gr.=25-43cm
(min. A = 0,036), warstwy styropapy uktadac ze spadkiem min. 2°,

- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na dachu ptaskim.
Papa na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m? z obustronna powtoka z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi
natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80mm, strona spodnia jest profilowana
i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego grubosci 5.2 Szybki Profil SBS.

Papa termozgrzewalna o nastepujacych wiasciwosciach:

1.Wady widoczne EN 1850-1 ----- wyréb pozbawiony wad widocznych

2.Dtugos¢ EN 1848- 5,0m ( 1,00+0,01)

3. Szerokos¢ EN 1848- 1 m ( 1,00+0,01)

4. Prostoliniowo$¢ EN 1848-1 ----- odchytka: 10 mm / 5,0m lub proporcjonalnie dla
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innych diugosci

5. Grubo$¢ EN 1849-1 mm 5,2 (-0/ +0,2) / (5,2 £ 5,4)

6. Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda B ----- wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa

7. Reakcja na ogien EN 13501-1 ----- klasa E

8. Wytrzymatos¢ ztgczy na scinanie EN 12317-1 N/50 mm

-zaktad podtuzny, 800 (-100 / +200)

-zaktad poprzeczny 1000 (-100 / +200)

9. Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca EN 12311-1
N/50 mm

-kierunek wzdtuz, 1000 (-0 / +200) / (1000 + 1200)

-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 =+ 1000)

10. Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie EN 12311-1 %

-kierunek wzdtuz, 50 + 10

-kierunek w poprzek 50 + 10

11. Odpornos$¢ na uderzenie EN 12691

Metoda A 2000 mm

Metoda B 2000 mm

12. Odpornos$c¢ na obcigzenie statyczne EN 12730

Metoda A kg 20

13. Stabilno$¢ wymiaréw EN 1107-1

Metoda A 0,5 %

14. Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 oC -20 /30 mm

15. Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 oC _ 100

16. Odpornosc¢ na sztuczne starzenie EN 1109 ,

-15+50C

17. Przyczepnosé posypki EN 12039 % 10 £ 10

18. Przenikanie pary wodnej EN 13707 ----- pu=20 000

19. Stosowanie w niskiej temperaturze EN 1109 -20 °C

Blach trapezowa niska (ostateczny wybor na etapie budowy) - Wykonaé z blachy
ocynkowanej gr.0,60mm w kolorze wg przyjetej kolorystyki elewacji lub pozostatych
opierzen. Stal min. DX51D/ZN275 grubos¢ powtoki lakierniczej um50, odporne na UV.
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8.13 Wykonanie kominéw

Istniejgce kominy wystajgce ponad dach, wykonac¢ ocieplenie + siatka /klej /tynk +
malowanie farbg silikonowa, kominy dotem potgczone z pokryciem dachowym za pomoca
obrébki z papy termozgrzewalnej oraz za pomocg obrobki blacharskiej typu listwa
zakonczeniowa. Czapki kominowe wykona¢ o obrobek blacharskich z blachy stalowej
ocynkowanej.

Prace zwigzane z wykonaniem prac termomodernizacyjnych kominow;
- przygotowanie starego podtoza komindéw pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
- ocieplenie komindéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
komindéw,
- ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym,
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu,
- malowanie tynkbw na kominach zewnetrznych farbg silikonowg — kolor zblizony do
kolorystyki elewacji,

8.14  Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Posadowienie posadzki parteru budynku w wysokosci +10, + 15cm ponad otaczajacy
teren od czesci frontowej i bocznej, dlatego dojscie dla osdb niepetnosprawnych na parter
zaprojektowano, wykorzystujac naturalne uksztattowanie terenu, bez koniecznosci
projektowania pochylni, brak barier architektonicznych. Wysoko$¢ progow w catym
budynku nie przekracza 2cm. Miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych zapewnione
sg na istniejagcym parkingu przed obecnym budynkiem. Projektowane zagospodarowaniu
terenu zaktada brak progdéw oraz odpowiednie spadki w terenie.

8.15 Dojazd i dojscie wewnetrzne

Konstrukcja nawierzchni.
Nawierzchnie dojazdu i dojscia / tarasu zaprojektowano o konstrukcji, odpowiadajace;
zalecanym w ,Rozporzadzeniu M.T. i G.M. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne” dla stanowisk postojowych dla samochodow
osobowych na podtozu G1 o module sprezystosci nie mniejszym niz 100MPa,
- nawierzchnie z prefabrykowanej kostki betonowej gr.6cm na 5¢cm podsypce cementowo
— piaskowej, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem,
— warstwa betonu podbudowa, grubosci 20cm, na zageszczonym piasku grubosci 20cm.
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Konstrukcje nawierzchni ograniczyé poprzez dojscie do istniejacych czesci z kostki
betonowej lub asfaltu.

Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanego dojazdu / dojscia bedzie zapewnione przez nadane spadki o
wielkosci 0,5% poprzeczne i 1% podtuzny. Odprowadzenie wdd opadowych po za
terenem utwardzonym odbywac sie bedzie grawitacyjne poprzez nadane spadki na tereny
zielone.

Roboty ziemne i podtoza.
Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania pod nawierzchnie dojscia
i dojazdu na gtebokos¢ jego konstrukcji oraz ewentualnego wybrania partii gruntu nie
nadajacego sie na podioze. W podiozu projektowanego dojazdu/dojscia mogq
wystepowac¢ grunty nasypowe o0 nieznanej przydatnosci jako podtoze drogowe. W razie
stwierdzenia, ze po wykorytowaniu w podtozu znajdowac¢ sie beda grunty nasypowe
nienadajgce sie na podfoze projektowanego zjazdu — podioze nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1 poprzez wymiane stabej warstwy na odpowiednig gtebokos¢
| zastgpienie jej gruntem piaszczystym o wskazniku zageszczenia Is = 0,98.

Zestawienie powierzchni.
Projektowany nowy taras / wejscia / dojécia o nawierzchni z kostki betonowej - 169,24m?.
Projektowana opaska o nawierzchni z kostki betonowej - 22,40m?.
Teren pomiedzy, po za budynkiem i utwardzeniami nalezy, wyhumusowac i obsiac¢ trawg
na powierzchni - 768,06m?
Obrzeze betonowe 8cmx30cmx100cm =39,80mb
Kraweznik najazdowy betonowy 15cmx30cmx100cm =53,50mb

8.16 Wyposazenie, elementy wykonczeniowe

- projektuje sie wymiane istniejgcych opraw swietinych wewnetrznych na nowe oprawy
typu LED,
- balustrady ze stali nierdzewnej,
- przy oknach do piwnicy nalezy wykona¢ nowe doswietlacze przy oknach do piwnicy
systemowe, min.0,80x1,00x1,50m — 6szt.,
- projektuje sie czesciowag wymiane istniejacych wiacznikdw swiatet i gniazd na nowe.

OSTATECZNY KOLOR | WYGLAD UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI PRAC.
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8.17 Elementy Slusarskie i drobne elementy wykonczeniowe

W projektowanych pomieszczeniach i na korytarzu przy drzwiach, zamontowaé
odboje drzwiowe uniemozliwiajace obijanie klamki o Sciane.
8.18 Piony wentylacyjne
Kominki wentylacyjne — zgodnie ze stanem istniejgcym bez zmian. Wymiana kratek
wentylacyjnych na parterze 10szt. i pietrze 8szt., na nowe.

8.19 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zabezpieczyé stosujgc sSrodki
antybakteryjne i antygrzybowe, impregnaty ogniochronne i biochronne, zabezpieczyé do
cech NRO. Drewno dostarczone =z tartaku winno by¢ zaimpregnowane cisnieniowo
i posiada¢ wilgotnos¢ wzgledng max.15 %. Wszystkie elementy drewniane stykajace sie

z betonem / stalg, nalezy zabezpieczy¢ papa.
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.  ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

- Instalacje elektryczne — zatgcznik 1 do Projektu Technicznego
- Instalacje sanitarne — zatacznik 2 do Projektu Technicznego
1. Sanitarne:
Opracowanie zawiera nastepujace elementy w zwigzku z budowa budynku mieszkalnego:
a) projekt instalacji ogrzewania centralnego projektowanej czesci
b) projekt instalacji wody uzytkowej projektowane;j
c) projekt kanalizacji sanitarnej projektowane;j
Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczej w budynku bedzie kottownia z piecem gazowym
o0 mocy nominalnej max. 27kW, zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni, uzupetnienie
funkcji grzania ewentualnie chtodzenia petni role klimatyzator + PV max. 20,00kW.
Projektuje sie jeden obieg ogrzewania grzejnikowego dla projektowanej czesci, wraz z
pompa obiegowa.
Budynek bedzie poditagczony do przytacza sieci wodociggowej wiejskiej. W przypadku
niskiego cisnienia w ujeciu nalezy przewidzie¢ montaz zestawu hydroforowego lub
przebudowe przytacza.
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN
12056/2002 oraz PN-92/B-01707.
Scieki sanitarne odprowadzone beda z budynku przez przykanaliki do zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej wiejskie;j.
- instalacje wod.- kan.: kuchnie wyposazone w podejscia wody cieptej i zimnej do
zlewozmywaka oraz podejscia kanalizacyjne; w tazienkach przewidziano odpowiednie
podejscia wody zimnej i cieptej do wanny/prysznica, umywalki, ustepu i pralki
automatycznej; podejscie kanalizacji sanitarnej w pionach obmurowanych we wnekach
przy przewodach wentylacyjnych.
- instalacja c.o0. — z pieca gazowego + klimatyzator
- instalacja c.w.u.— podgrzewacz wody elektryczny / zasobnik wody / podgrzewacze
wody+PV max. 20,00kW
- odwodnienie dachu - poprzez rynny i rury spustowe zewnetrzne
powierzchniowo;
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta dla w/w instalacji 0.86
2. Elektryczne:
- zakres opracowania
instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych, rozdzielnia
- oswietlenie wewnetrzne — zarowe, LED;
- oSwietlenie zewnetrzne nad wejsciem do budynku — Zzarowe, LED;
- kuchenka elektryczne - piekarnik
- instalacja telefoniczna — brak
- instalacja antenowa — anteny wtasne uzytkownikow
taczna moc zainstalowanych urzadzen max. 25 KW
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WYTYCZNE BRANZOWE
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wprowadzenia i ustawienia urzadzen o duzym ciezarze
i gabarytach. Nalezy zapewni¢ otwory w przegrodach budowlanych niezbedne do montazu
instalacji.
WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Wytyczne elektryczne dla pomieszczenia kottowni:
wykonaé zasilanie sterownika kotta oraz wyprowadzi¢ obwody do odbiornikéw,
- nalezy doprowadzi¢ zasilanie do regulatoréw, pomp,
- czujnik temperatury zewnetrznej zamontowa¢ na Scianie zewnetrznej,
W zacienionym miejscu, min.2m, powyzej terenu,
- nalezy wykonac¢ zasilanie elektryczne dla uktadu ew. klimatyzacji, wentylaciji
oraz podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej.
3. Wentylacja pomieszczen:
- wentylacja mechaniczna wyciggowa — w WC/tazienkach
4. stolarka okienna i drzwiowa
- stolarka okienna :
PCV , jednoramowa
Wspotczynnik U dla szyb okien 0.8 W/m2*K dla profili 1.1 W/m2*K
- stolarka drzwiowa :
indywidualna— stolarka drewniana /PCV
- oscieznice drzwiowe: —drewniane typowe /PCV
Wspétczynnik U dla drzwi 1.1 W/m2*K

1.Spetnienie wymagan zawartych w § 329 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.08.201.1238).
2. Wymaganie okreslone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spetnione dla budynku
mieszkalnego jezeli:

1) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania
okreslone w pkt 2.1.1. zatagcznika nr 2 do rozporzadzenia, przy czym dla budynku
przebudowywanego dopuszcza sie zwiekszenie sredniego wspotczynnika
przenikania ciepta ostony budynku o nie wiecej niz 15 % w poréwnaniu z budynkiem
nowym o takiej samej geometrii i sposobie uzytkowania.

Powierzchnia okien Ag :

Il.a. ,wymagania okreslone w pkt 2.1.2. zatagcznika nr 2 do rozporzadzenia” A, <
Aomax Ao = < Aomax

Warunek spetniony.

Uwaga:

Roéwniez wymagania okreslone w § 329 ust. 2.pkt.1. ,powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone w pkt 2.1.2. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia ” oraz ,hie sg
sprzeczne z warunkami dotyczacymi zapewnienia niezbednego oswietlenia sSwiattem
dziennym, okreslonymi w § 57. 1.” zostaly spetnione.
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10. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA

1. Wspotczynnik przenikania ciepta przegrod

zewnetrznych
Przegroda Zabezpieczenie przegrody
Fundamenty Izolowane
. Wspétczynnik przenikania ciepta
Przegroda Rodzaj przegrody .
Rzeczywisty Max dopuszczalny
Podtoga na gruncie | Podtoga na gruncie 0,213 0,30
Sciany zewnetrzne SC|an¥ zewnetrzne izolowane 0114 0.20
styropianem
Sciany zewnetrzne | - 0,20
Dach Dach 0,079 0,15
Stropodach Stropodach 0,076 - 0,132 0,15
Okna Okna 0,90 0,90
Okna potaciowe
Bramy i drzwi Drzwi zewnetrzne 1,10 1,30
SZ- Sciana zewnetrzna d A R
[m] [W/mK] [M?K/W]
Rsi 0,130
Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026
Bloczek 0,4 0,16 2,500
Styropian 0,2 0,033 6,061
Tynk cement.wapienny 0,015 0,7 0,021
Rse 0,040
Opor catkowity 8,778 | m’K/W
Wspot. p[Jzenlkama 0,114 | WimK
DACH d A R
[m] [W/mK] [M?K/W]
Rsi 0,100
Drewno 0,2 0,18 1,111
Wetna mineralna 0,4 0,035 11,429
Folia polietylenowa 0,005 0,5 0,010
Plyta GKF 0,01 0,25 0,040
Rse 0,040
Opor catkowity | 12,730 | m*K/W
Wspot. p[Jzenlkama 0,079 | WimK
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St- stropodach d A R
[m] [W/mK] [m?K/W]
Rsi 0,100
Panele drewniane 0,02 0,13 0,154
Styropian 0,25 0,036 6,944
Strop 0,24 1,02 0,235
Tynk cement wapienny 0,015 0,57 0,026
Rsi 0,100
Opor catkowity 7,560
Wspot. p[Jzenlkama 0,132
PG-podtoga na gruncie d A R
[m] [W/mK] [M2K/W]
Rsi 0,170
Posadzka betonowa 0,05 1,4 0,036
Styropian 0,15 0,036 4,167
Papa 0,02 0,18 0,111
Posadzka betonowa 0,1 1,4 0,071
Gruzobeton 0,15 1 0,150
Rse -
Opor catkowity 4,705
Wsp6t. przenikania 0,213
Pole podtogi A 140,97
Obwéd poditogi P | 47,54
B' 5,930
Uequiv 0,43
SW 24-sciana wewnetrzna d A R
[m] [W/mK] [M2K/W]
Rsi 0,130
Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026
Cegta ceramiczna 0,25 0,77 0,325
Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026
Rsi 0,130
Opor catkowity 0,637
Wsp6t. przenikania 1,569
SW 12-sciana wewnetrzna d A R
[m] [W/mK] [m?K/W]
Rsi 0,130
Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026
Cegta ceramiczna 0,12 0,77 0,156
Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026
Rsi 0,130
Opor catkowity 0,468
Wspot. pgemkama 2,135

m2K/W
W/m?K

m2K/W
W/m?K

m2K/W
W/m?K
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Uwaga:
Wspétczynnik U dla drzwi 1.1 W/m2*K

1.Spetnienie wymagan zawartych w § 329 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 z p6zniejszymi zmianami)

2. Wymaganie okreslone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spetnione dla budynku
mieszkalnego jezeli:

2) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania
okreslone w pkt 2.1.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia, przy czym dla budynku
przebudowywanego dopuszcza sie zwiekszenie sredniego wspotczynnika
przenikania ciepta ostony budynku o nie wiecej niz 15 % w poréwnaniu z budynkiem
nowym o takiej samej geometrii i sposobie uzytkowania.

Powierzchnia okien Ag :

Il.a. ,wymagania okreslone w pkt 2.1.2. zatagcznika nr 2 do rozporzadzenia” A, <
Aomax Ao = < Aomax

Warunek spetniony.

Uwaga:

Roéwniez wymagania okreslone w § 329 ust. 2.pkt.1. ,powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone w pkt 2.1.2. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia ” oraz ,nie sg
sprzeczne z warunkami dotyczacymi zapewnienia niezbednego oswietlenia Swiattem
dziennym, okres$lonymi w § 57. 1.” zostaty spetnione.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé pod nadzorem osoby 2z odpowiednimi
uprawnieniami, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujagcymi normami oraz przepisami
BHP.

Wszystkie wymiary elementéw konstrukcyjnych, przed zamowieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

Materiaty budowlane muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi

przepisami i normami.
UWAGI:

e przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia wszystkich wymiaréw budynku; wszelkie rozbieznosci nalezy
skonsultowac z projektantem;

e zaleca sie aby wszelkie prace wykonczeniowe rozpocza¢ min. pét roku (po
sezonie zimowym); przed przystgpieniem do ww. prac nalezy przegladu scian; w
razie jakichkolwiek zmian stanu uszkodzen budynku w postaci dalszego
postepowania zniszczen nalezy bezzwtocznie skontaktowaé sie z projektantem

konstrukcji.
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12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Szamocin, dnia 05-06-2024

Na podstawie art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane (Dz.U.2021.2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE

Dokumentacja projektu budowlanego remontu, modernizacji i termomodernizaciji
Gminnego Os$rodka Kultury w Biatosliwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynku Gminnego Os$rodka Kultury w Biatosliwiu", ul. Podgoérna 47,
potozonego na dziatce nr 1113 / 2, obreb Biatosliwie, 89-340 Biatosliwie, jest wykonana

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek
specjalnos¢ architektoniczna OKK/UpB/27/2005
KONSTRUKCJA: mgr inz. Krzysztof Klimek

spec;j. konstrukcyjno-budowlana WKP/0049/POOK/13
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13. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN, ZASWIADCZENIA

13.1 Decyzja - uprawnienia, zaswiadczenie Krzysztof Klimek

/ WIELKOPOLSKA
7 OKREGOWA
s E
I~ INZYNIEROW
~_t1| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-103/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kasper Klimek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 stycznia 1981 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0049/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
LA
NV V)

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Kasper Klimek

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w § 18,819, §20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......... / ..............

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...... /\/V/ ....................

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.J........[. // /( ........

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Kasper Klimek
64-820 Szamocin, ul.Gnerata Jozefa Hallera 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
© Raumerze wengfikacyjinyme
WEP-ASM-GDT-BSM *

Pan Krzysrtof Kasper Klimek o numerze ewidencyjmym WEKP/BO/0235/13

adres zamieszkania ul. Generata lozefa Hallera 15, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] 1zby InZyniercw Budownictwa.
{Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnoso prawne] wystarzs Hoienie cswindzenia woll w posted elekironicne] | opetrzenie go
iwnlifikowanym podpisem elektronicamym.

§ 2. D¥wiadczenie wol zhodone w formie slaktronicne) jast rwnowaine z oSwiadczeniem woli 2oionym w formis pisemnej.)

Mmmﬂmmwnnm}mmmm mm:nmmmmﬁmnmmmm
stronie  Poiskisj by Indynisrdw Budownichws wees.pilb.onzpd b kDntaktujgc sig z biurem weaSchesj Orepowej khy Indmierow
Budownictwe.
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13.2 Decyzja - uprawnienia, zaswiadczenie Krzysztof Kaczmarek

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQSPOLITE) POLSKIE]!

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/30/2005 Poznan, dnia 6 grudnia 2005 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /27/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt I i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Krzysztof Kaczmarek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Przewodniczacy Komisji

],

And rzcj' J. Nowak
architekt

strona 1 z2
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Sktad Orzekajacy:

1. mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak

2. mgr inz: arch. Eryk Sieinski

3. mgr inz. arch. Jacek Buszkiewicz

4. mgr inz. arch. Marek Bogucki

5. mgr inz. arch. Ewa Pawlicka-Garus
6. mgr inz. arch. Anna Plesifiska

7. mgr inz. arch. Stanistaw Mikotajczak
8. doc. dr inz. Marian Krzysztofiak

9. mgr Sylwia Sacinska-Radomyska

Otrzymuja:

Przewodni\czacy
Zastgpca Przewodniczacego
Sekretarz Komisji
cztonek Komisji
cztonek Komisji
cztonek Komisji
cztonek Komisji
cztonek Komisji

obstuga prawna

Pan arch. Krzysztof Kaczmarek, zam. 64-300 Nowy Tomys$l, ul. Sadowa 26

2. Minister Infrastruktury
ul.Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
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IZBEA ARCHITEKTOW
RACCEYPOSPOLITEY POLSEICT

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Krzysztof Kaczmarek
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB /27 /2005,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0573.

Czlonek czynny od: 01-04-2006 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-03-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0573-F8F6-FF8A-125B-Y9F5

Dimive Zawarte w ninkejseym zadwisdcreniu matna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architekbdw: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio = wiadciwg Okregows Izha Architekttw RP.
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IV. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - CZESC

OPISOWA

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
OBIEKT: REMONT, MODERNIZACJA
| TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO OSRODKA
KULTURY W BIALOSLIWIU W RAMACH ZADANIA
PN. ,,POPRAWA EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY W BIALOSLIWIU",
UL. PODGORNA 47, POLOZONEGO NA DZIALCE
NR 1113 / 2, OBREB BIALOSLIWIE,
89-340 BIALOSLIWIE
INWESTOR: GMINA BIALOSLIWIE
UL. KS. KORDECKIEGO 1,
89-340 BIALOSLIWIE
JEDNOSTKA BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE KONSTRUKCJE
PROJEKTOWA: KRZYSZTOF KLIMEK
UL. PLAC WOLNOSCI 28, 64-820 SZAMOCIN
OPRACOWAL mgr inz. KRZYSZTOF KLIMEK
INFORMACJE: UL. GEN. J. HALLERA 15, 64-820 SZAMOCIN
WKP/0049/POOK/13
PROJEKTOWAL :
INZ. ARCH. KRZYSZTOF KACZMAREK
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA OKK/UpB/27/2005

Data opracowania:

Szamocin
5 czerwca 2024
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autorédw projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlane.

Przedstawiona w niej zostata cato$¢ inwestycji z wyszczegdblnieniem kolejnosci
realizacji poszczegblnych etapéw robot oraz wskazania dotyczace elementéw
zagospodarowania terenu i przewidywanych robot budowlanych, ktére moga powodowac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw oraz
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016)
Art. 21a. p1. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac
zardbwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej
analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzigé pod uwage
zarbwno uwarunkowania dotyczace samego obiekiu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

1.1 Zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego

Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy budowie
obiektu polega¢ bedg na wykonaniu nastepujacego zakresu robdt oraz wszelkich
niezbednych prac towarzyszacych tym robotom — w kolejnosci wymienionych ponizej
punktow:

e Roboty ziemne,

¢ |zolacje fundamentoéw oraz roboty towarzyszace,

e Roboty murarskie / wykonczeniowe,

¢ Roboty ciesielskie,

e Wykonanie elementow dachu,

¢ Roboty dekarskie — pokrycie dachu,

e Roboty ziemne.

e Wykonanie elewacji i roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

1.2Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki znajduje sie istniejacy budynek Gminnego Os$rodka Kultury
przeznaczony do modernizacji i termomodernizacji.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zagrozenie bezpieczenstwa [ zdrowia ludzi moga stwarzaé:
budowa projektowanego obiekiu, najblizsze otoczenie, a takze zaplecze budowy
z miejscem sktadowania materiatbw budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi
oraz bezposredni kontakt z rusztowaniem a co za tym idzie wykonywanie prac
montazowych z specjalistycznych urzadzen wysokosciowych.
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1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6ot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia;

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos$é¢ planowanych rob6t bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

W planie, o ktébrym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajow robot budowlanych:

e ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemia, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;

¢ roboty zabezpieczajace dachu,

e wykonywanie roboét ziemnych,

e wykonywanie prac z rusztowan,

e wykonywanie prac przy uzyciu narzedzi elektromechanicznych w obrebie zbiornika
wodnego,

e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e przy wykonywaniu robdét nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkow
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, wiatru itp.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopdéw oraz prace wszedzie
tam, gdzie moze nastapi¢ upadek z wysokosci i prace wykonywane przy uzyciu dzwigéw
itp.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej
»Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé
powyzsza liste rodzajow robot budowlanych w oparciu o zakiadany harmonogram
prowadzenia robo6t i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupetlni¢ powyzsza liste 0 niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzér budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadz6r budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.
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Instruktaz, ktoéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robdt ktore aktualnie bedag
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

¢ koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybkag
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia
srodkdw gasniczych i pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia
pomocy.

1.6 Wskazanie $rodkdéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

e przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia wykopow
i elementow podlegajgcych rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkéw, rozpdr, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposob
uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczenstwo robét.

e robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg
prace na rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu, a takze prace na
dachu blisko jego krawedzi.

e Nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci
szelek, paséw i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementéw.
Na rusztowaniach nalezy stosowac¢ siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze
w bezpieczny sposéb transportowaé materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
pracujacych urzadzen typu dzwig.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywaé¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow roboét
budowlanych oraz wszelkich innych robét wynikajgcych z opracowanego przez osobe
koordynujaca budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - robo6t, ktérych nie mozna
okreslic na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.
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Forme i zawartosc ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. poinformowa¢ i przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie grozacych im
niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw budowy;
2. przygotowacé plany inwestycji okreslajgce dla budowy:

e oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzaé zagrozenie,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,

e przedstawienie rozwigzan uktaddéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

e |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem oséb w
tym celu wyznaczonych,

2. zagwarantowac¢ stosowanie wytacznie materiatdbw i urzgadzen majacych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajacych

z odpowiednich przepiséw prawnych.
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V. CZESC RYSUNKOWA

1. Inwentaryzacja budynku GOK
[-01 RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA skala 1:50
[-02 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA skala 1:50
[-03 RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA skala 1:50
[-04 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA skala 1:50
[-05 PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA skala 1:50
I-06 PRZEKROJ B-B - INWENTARYZACJA skala 1:50
[-07 PRZEKROJ C-C - INWENTARYZACJA skala 1:50
[-08 PRZEKROJ D-D - INWENTARYZACJA skala 1:50
1-09 ELEWACJA BOCZNA LEWA - INWENTARYZACJA skala 1:50
[-10 ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA skala 1:50

[-11 ELEWACJA BOCZNA PRAWA - INWENTARYZACJA skala 1:50
[-12 ELEWACJA TYLNA - INWENTARYZACJA skala 1:50
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Rozbiérki i demontaze w budynku - projekt

R+D-01
R+D-02
R+D-03
R+D-04
A+K-01
A+K-02
A+K-03
A+K-04
A+K-05
A+K-06
A+K-07
A+K-08
A+K-09
A+K-10
A+K-11
A+K-12
A+K-13

A+K-14

A+K-15

RZUT PIWNICY - ROZBIORKI | DEMONTAZE
RZUT PARTERU - ROZBIORKI | DEMONTAZE
RZUT PIETRA - ROZBIORKI | DEMONTAZE
RZUT DACHU - ROZBIORKI | DEMONTAZE
RZUT PIWNICY - PROJEKT

RZUT PARTERU - PROJEKT

RZUT PIETRA - PROJEKT

RZUT DACHU - PROJEKT

PRZEKROJ A-A - PROJEKT

PRZEKROJ B-B - PROJEKT

PRZEKROJ C-C - PROJEKT

PRZEKROJ D-D - PROJEKT

ELEWACJE - PROJEKT

ELEWACJE - PROJEKT

ELEWACJE - PROJEKT

ELEWACJE - PROJEKT

WIZUALIZACJA - PROJEKT

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK, KOMUNIKACJA
- PROJEKT

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA - PROJEKT

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
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RYSUNKI
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