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I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS TECHNICZNY 
1.1 Podstawa opracowania 

a) zlecenie inwestora 

a) koncepcja modernizacji i termomodernizacji budynku 

b) plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500 

c) wizja lokalna, oględziny i pomiary terenowe 
d) normy budowlane, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego 

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
(Dz.U.2021.2351 z późniejszymi zmianami) 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (Dz.U.2019.1065 z późniejszymi zmianami) 

g) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 
z późniejszymi zmianami) 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z późniejszymi 
zmianami). 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego 

modernizacji i termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w ramach 

zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Białośliwiu'', ul. Podgórna 47, połoŜonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białośliwie, 89-

340 Białośliwie. Niniejsze opracowanie zawiera opis i schematy branŜowe oraz rysunki 

architektoniczno-budowlane. 

a) istniejący stan zagospodarowania działki;  

Działka o numerze geodezyjnym nr 1113 / 2 połoŜona jest w miejscowości Białośliwie przy 

ul. Podgórnej 47. Zabudowana jest budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury. Teren jest 

częściowo utwardzony, pozostałą część stanowi roślinność niska i średnia, uzupełniają to 

nieliczne drzewa. Działka jest częściowo ogrodzona.   

Uzbrojenie działki: działka nr 1113 / 2 posiada następujące uzbrojenie;   

• przyłącze energetyczne,   

• przyłącze wodociągowe,   

• przyłącze gazowe,   

• przyłącze kanalizacyjne,   

• przyłącze telefoniczne.   
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b) projektowane zagospodarowanie działki; 

Na działce projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych i dachu istniejącego budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury. W niewielkim stopniu zmienia się układ istniejących 

chodników i pozostałych terenów utwardzonych w związku z wykonywanymi pracami 

termomodernizacyjnymi.   

3. ISTNIEJĄCE WARUNKI TERENOWE NA DZIAŁCE 
3.1  Stan istniejący zagospodarowania działki 

Istniejący budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu jest objęty projektem 

modernizacji i termomodernizacji w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywności 

energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu'', ul. Podgórna 47, 

połoŜonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białośliwie, 89-340 Białośliwie. Dotychczasowy 

sposób korzystania z nieruchomości nie zmieni się. Pozostałe elementy małej architektury, 

pełniące funkcje rekreacyjne i architektoniczne, miejsca parkingowe, pozostaną bez zmian 

– zgodnie ze stanem istniejącym. Ukształtowanie terenu nie jest mocno zróŜnicowane 

i waha się od 0,00 do 0,90m. Przyjęty poziom odniesienia ±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie 

ze stanem istniejącym. Wszystkie niezbędne przyłącza t.j. wodociągowe, elektryczne, 

kanalizacyjne oraz gazowe są istniejące, do wykorzystania. 

Ewentualne niejasności lub rozbieŜności ustalić z biurem projektowym. 

3.2  Udział poszczególnych elementów z projektu zagospodarowania 
przestrzennego  
na działce nr 1113 / 2 w miejscowości Białośliwie, gmina Białośliwie jest następujący: 

a) powierzchnia całej działki nr 1113 / 2 - 2104,00m2 w tym: 

- istniejący budynek 497,76m2, 

- zieleń 660,14m2, 

- istniejące chodniki front, boczne, dojazdy, podjazdy, parkingi 625,15m2, 

(w tym miejsce składowania odpadków stałych 3,00m2), 

- chodnik tylny 137,75m2, do rozbiórki  

- taras 145,10m2, do rozbiórki, projektuje się wykonanie nowego tarasu z kostki 

betonowej,  

- opaska 38,10m2, do rozbiórki, projektuje się wykonanie nowej opaski z kostki 

betonowej, od szczytu elewacji bocznej prawej i z tyłu, 

 

 

 

 



Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury  
Inwestor: Gmina Białośliwie, Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie  
TOM 4 – Projekt BranŜy Architektoniczno - budowlanej - wykonawczy 

 7

3.3 Zestawienie powierzchni – stan istniejący: 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Powierzchnia zabudowy budynek  497,76m2 23,66% 
Powierzchnia utwardzona;  
- istniejące chodniki front, boczne, dojazdy, podjazdy, 
parkingi  = 625,15m2, (w tym miejsce składowania 
odpadków stałych 3,00m2), 
- chodnik tylny = 137,75m2, 
- taras = 145,10m2, 
- opaska 38,10m2, 

946,10m2 44,97% 

Powierzchnia biologicznie czynna 660,14m2 31,37% 
Powierzchnia całej działki 2104,00m2  100,00%  

 
3.4 Zestawienie powierzchni – stan projektowany: 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Powierzchnia zabudowy budynek  519,15m2 24,67% 
Powierzchnia utwardzona;  
- istniejące chodniki front, boczne, dojazdy, podjazdy, 
parkingi  = 625,15m2, (w tym miejsce składowania 
odpadków stałych 3,00m2), 
- nowo projektowany taras = 169,24m2, 
- nowo projektowana opaska 22,40m2, 

816,79m2 38,82% 

Powierzchnia biologicznie czynna 768,06m2 36,51% 
Powierzchnia całej działki 2104,00m2  100,00%  

 
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

4.1 Układ komunikacyjny  

 Dojazd do działki nr 1113 / 2 odbywać się będzie jak dotychczas poprzez istniejącą 

drogę asfaltową, wzdłuŜ ul. Podgórnej, stanowiącą działkę nr 453 / 2 (szczegółowa 

lokalizacja zgodnie PZPD).  

4.2 Uzbrojenie terenu 

4.2.1 Sieć wodociągowa – z sieci wodociągowej zgodnie  ze stanem istniejącym 

4.2.2 Sieć kanalizacyjna – do istniejącej kanalizacji zgodnie ze stanem istniejącym 

4.2.3 Sieć deszczowa – wody opadowe i roztopowe zagospodarować na terenie 
działki, nie zmienia się stosunków wodnych w odniesieniu do działek sąsiednich,  

4.2.4 Sieć energetyczna – z sieci elektrycznej – zgodnie ze stanem istniejącym 

4.2.5 Sieć gazowa – z sieci gazowej – zgodnie ze stanem istniejącym 
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4.3 Informacje dodatkowe 

Istniejący obiekt znajduje na terenie, który nie jest wpisany w obszar zabytków, ale 

rozpatrywany budynek znajduje się na obszarze wpisanym w strefę ochrony 

konserwatorskiej B, co dalej dotyczy uzgodnień i teren podlega ochronie konserwatorskiej. 

Projekt wykonano zgodnie z wstępnymi ustaleniami i wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile. 

Jak równieŜ nie znajduje się na terenie wpływu eksploatacji górniczej i nie znajduje 

się w granicach trenu górniczego. Projektowane prace w Ŝadnym stopniu nie naruszają 

walorów kształtujących środowisko, nie wydzielają szkodliwych spalin i dymów oraz nie 

powodują przekroczenia norm hałasu.  

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących oraz przewidywanych 

zagroŜeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników modernizowanego 

budynku i jego otoczenia w zakresie  zgodnym z przepisami odrębnymi.   

Planowana inwestycja dotycząca modernizacji i termomodernizacji istniejącego 

budynku nie stanowi zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i  zdrowia mieszkańców.   

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych - nie dotyczy.   

5. PRZEZNACZENIE BUDYNKU I JEGO UśYTKOWANIE  
5.1 Zakres opracowania  

Zakres opracowania obejmuje analizę i projekt zagospodarowania terenu budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury. Przeznaczenie budynku, nie ulega zmianie – zgodnie ze 

stanem istniejącym. 

 Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku i powierzchni nieprzepuszczalnych, 

naleŜy zagospodarować na obszarze działki, nie zmienia się stosunków wodnych 

w odniesieniu do działek sąsiednich – zgodnie ze stanem istniejącym. 
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6. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
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II. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU - CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE: 
b) zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

c) koncepcja modernizacji i termomodernizacji budynku 

d) wizja lokalna, oględziny i pomiary terenowe  

e) inwentaryzacja oraz wizja lokalna stanu istniejącego budynku dla celów 

projektowych i niniejszego opracowania 

f) normy budowlane, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego / 

wykonawczego, pn. ,,Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka 

Kultury w Białośliwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej 

budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu'', ul. Podgórna 47, połoŜonego na 

działce nr 1113 / 2, obręb Białośliwie, 89-340 Białośliwie”, który po kilku latach 

intensywnego uŜytkowania wymaga modernizacji ze względów estetycznych. 

Celem opinii technicznej jest określenie stanu technicznego ścian zewnętrznych, 

stropodachu budynku  w celu zwiększenia grubości styropianu w bezspoinowym systemie 

docieplenia.  

Przedmiotem ekspertyzy są elementy wykończeniowe budynku (zgodnie 

z przedstawionymi rysunkami w dokumentacji) w części niezbędnej do wykonania 

modernizacji z zewnątrz i wewnątrz budynku oraz pomieszczeń znajdujących w budynku. 

Celem ekspertyzy jest stwierdzenie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych 

budynku, pod kątem przyszłego wykorzystania obiektu dla potrzeb projektowanych robót, 

polegających na remoncie, modernizacji i termomodernizacji budynku na działce nr 1113 / 

2, obręb Białośliwie, gmina Białośliwie, jak równieŜ określenie zakresu niezbędnych prac 

remontowych (w związku z robotami towarzyszącymi) pozwalających na odtworzenie 

stanu technicznego obiektu, umoŜliwiającego jego właściwe i bezpieczne funkcjonowanie. 

Zakres ekspertyzy obejmuje fundamenty, ściany, stropodach, dach oraz stolarkę okienną 

i drzwiową.  

Zakres opracowania;  

a) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez demontaŜ istniejącej instalacji 

grzewczej oraz wykonanie nowej instalacji grzewczej wraz z wymianą źródła ciepła, na 

piec gazowy, 

b) ocieplenie stropodachu, dachu,  
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c) ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych,  

d) ocieplenie podłogi i konstrukcji dachu sali widowiskowej,  

e) ocieplenie podłóg i konstrukcji stropodachu pozostałych pomieszczeń, 

f) wymiana okien,  

g) ocieplenie ścian piwnic,  

h) wymiana drzwi zewnętrznych,  

i) modernizacja instalacji oświetlenia,  

j) montaŜ instalacji fotowoltaicznej,  

k) wykonanie pozostałych robót towarzyszących zaliczanych do prac remontowych, 

związanych z modernizacją i termomodernizacją energetyczną budynku GOK w 

Białośliwiu.  
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3. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ OPINIA TECHNICZNA 
MOśLIWOŚCI MODERNIZACJI I TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU. 
3.1 Opis stanu istniejącego budynku 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury 1 i 3 kondygnacyjny, częściowo 

podpiwniczony wykonany w systemie  tradycyjnym.  Ściany zewnętrzne: wykonane z cegły 

ceramicznej i gazobetonu. Stropodach budynku z płyt kanałowych opartych na ścianach. 

Dach części Sali duŜej drewniany w postaci kratownic. Pokrycie stropodachu i dachu 

papa.   

Obecny stan techniczny przedmiotowego budynku wynika przede wszystkim z bieŜącego 

intensywnego uŜytkowania. Po wykonaniu sugerowanych prac budowlanych-

modernizacyjnych, w części objętej opracowaniem, budynek spełniać będzie 

obowiązujące, obecnie standardy w budownictwie dla tego typu obiektu oraz poprawią się 

jego walory estetyczne.   

W celu ustalenia stanu technicznego, przeprowadzono na przedmiotowym budynku wizję 

lokalną. Dokonano szczegółowych oględzin i pomiarów inwentaryzacyjnych wewnątrz i na 

zewnątrz budynku. Podczas wizji lokalnej, nie stwierdzono uszkodzenia elementów 

budynku. Szczegółowe rozwiązania zawiera część opisowa oraz graficzna opracowania. 

Na podstawie dokonanych ustaleń w trakcie wizji lokalnej oraz w oparciu 

o przeprowadzone w celu potwierdzenia stanu obecnego obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych budynku stwierdzam, Ŝe pozostałe 

elementy konstrukcji budynku znajdują się obecnie w dobrym stanie technicznym, nie 

groŜącym awarią, nadającym się do dalszego bezpiecznego uŜytkowania, ale ze 

względów estetycznych, naleŜy podać niewielkiej modernizacji cały budynek. 

Projektowana modernizacja i termomodernizacja nie wpłynie na pogorszenie pracy 

i wytrzymałości konstrukcji budynku. 

3.2 Opinia dotycząca moŜliwości wykonania projektowanych prac w budynku 

Zakres przewidywanych i wykonywanych prac nie powoduje ingerencji w istniejący 

układ konstrukcyjny. Projektowana modernizacja i termomodernizacja budynku, nie 

wymaga wzmocnienia istniejących elementów konstrukcyjnych, poniewaŜ zostały tak 

zaplanowane, aby docelowo elementy wykończeniowe były elementami nienośnymi 

i przekazywały obciąŜenie na elementy nośne w bardzo niewielkim stopniu. Stan 

techniczny fundamentów i ścian konstrukcyjnych jest dobry, pozwala na dalsze 
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uŜytkowanie budynku. NaleŜy projektowaną modernizację i termomodernizację  wykonać 

zgodnie z opracowanym projektem.  

Stan techniczny istniejącego budynku oceniono jako dobry. 

3.3 Analiza i wnioski  

Po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin ścian zewnętrznych budynków 

przedstawia się następujące wnioski:   

a) stan techniczny konstrukcji ścian zewnętrznych podłuŜnych i szczytowych budynku jest   

dobry i nie wykazuje Ŝadnych przeciwwskazań do ich ocieplenia. Na ścianach nie 

występują  zarysowania i pęknięcia. Część ściany szczytowej od frontu została ocieplona 

styropianem grubości 10cm, 

b) wszystkie luźne, odparzone tynki zewnętrzne, naleŜy skuć i wykonać nowe przed  

dociepleniem styropianem. Nierówności podłoŜa do 20mm, naleŜy zastosować 

szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej 

w ilości 4-5% wagowo. Gdy stwierdzi się występowanie nierówności podłoŜa powyŜej 

20mm, naleŜy zastosować wyrównywanie z naklejeniem styropianu o odpowiedniej 

grubości,  

c) podłoŜe (tynki zewnętrzne), naleŜy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność  

kleju do istniejących tynków,   

d) przy wykonywaniu docieplenia na elementach ścian juŜ ocieplonych, naleŜy istniejące  

docieplenie wzmocnić poprzez zastosowanie kołków z trzpieniem metalowym w ilości 2 

szt.  na 1 m2 docieplonej ściany plus kołkowanie standardowe.   

3.4 Ocena końcowa  

 Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, dokonanych analiz stwierdzono, 

Ŝe aktualny stan techniczny istniejącego budynku i zastosowane w nim rozwiązania 

pozawalają na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych 

i termomodernizacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją i ekspertyzą na dzień 15 

maja 2024r. Parametry techniczne rozwiązań spełniają wymagania §§ 44 - 53 Działu III 

Rozdział 1 Wymagania ogólne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 

     KONSTRUKCJA:  mgr inŜ. Krzysztof Klimek  

   specj. konstrukcyjno-budowlana  WKP/0049/POOK/13 
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III. ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA + BRANśE 

- CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS TECHNICZNY  
1.1 Podstawa opracowania 

a) zlecenie inwestora 
b) koncepcja modernizacji i termomodernizacji budynku 
c) wizja lokalna, oględziny i pomiary terenowe 
d) normy budowlane, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego. 
e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

(Dz.U.2021.2351 z późniejszymi zmianami) 
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (Dz.U.2019.1065 z późniejszymi zmianami) 

g) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 
z późniejszymi zmianami) 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z późniejszymi 
zmianami). 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego 

modernizacji i termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w ramach 

zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Białośliwiu'', ul. Podgórna 47, połoŜonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białośliwie, 89-

340 Białośliwie”, jak równieŜ dostosowanie ich w miarę moŜliwości w jak największym 

stopniu do obowiązujących wymogów i standardów w zakresie budowlanym oraz 

poprawienie wizualnego wyglądu modernizowanego budynku na zewnątrz i wyglądu 

pomieszczeń w środku.  

Zakres opracowania: termomodernizacja ścian, warstw posadzkowych, warstw 

stropodachu i dachu, modernizacja opraw świetlnych wraz z trasami ich zasilania, 

modernizacja instalacji grzewczej i przebiegu tras zasilania, zmiana źródła ciepła. 

Wszystko to spowoduje poprawę efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Białośliwiu. 

Przewidywany zakres prac obejmować będzie wytyczne wynikające 

z przeznaczenia, modernizacji i termomodernizacji, robót budowlanych, wynikających z 

ustaleń ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym. Przeznaczenie i funkcja budynku 
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nie zakłada moŜliwości występowania pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych jako 

zagroŜone wybuchem. Nie przewiduje się takŜe występowania w budynku, jak i wokół 

niego stref zagroŜenia wybuchem. Substancje palne nie występują. Niniejsze opracowanie 

zawiera opis i schematy oraz rysunki architektoniczno-budowlane. 

3. PROGRAM UśYTKOWY, PRZEZNACZENIE, WYPOSAśENIE  
Stan istniejący budynku Gminnego Ośrodka Kultury wynika głównie z intensywnego 

uŜytkowania, instalacja elektryczna oświetleniowa i grzewcza oraz instalacja wodna c.w.u. 

przeznaczona do modernizacji. Budynek wybudowano w latach 70-tych XX wieku. SłuŜyć 

ma celom szerzenia i popularyzowania kultury wśród mieszkańców i społeczności 

gminnej. Zaproponowane rozwiązania modernizacyjne i termomodernizacyjne, pozwalają 

na dostosowanie obiektu do lokalnych warunków kulturowych oraz potrzeb, spowodują, co 

najwaŜniejsze, poprawę efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Białośliwiu.  

Budynek wyposaŜony będzie w sprzęt słuŜący do poprawnego funkcjonowania. Posiadać 

będzie podstawowe wyposaŜenie budowlano-instalacyjne. 

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
4.1 Ogólna charakterystyka obiektu 

 Projektuje się modernizację i termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury 

w Białośliwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu'', ul. Podgórna 47, wykonywane w technologii 

tradycyjnej, przy uŜyciu powszechnie stosowanych materiałów wykończeniowych.  

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury – 1 i 3 kondygnacyjny, z częściowym 

podpiwniczeniem, wykonany w  systemie tradycyjnym.   

Ściany zewnętrzne: wykonane z cegły ceramicznej i gazobetonu.   

Strop i stropodach budynku z płyt kanałowych opartych na ścianach. Dach części Sali 

duŜej, drewniany. Pokrycie stropodachu i dachu - papa.   

Tynki wewnętrzne: cementowo – wapienne, kat III malowane, częściowo gipsowe,   

Część ściany zewnętrznej frontowej ocieplona styropianem grubości 10cm 

z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego.   

Obróbki blacharskie:   

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowane,   

Bezpieczeństwo poŜarowe:   

- kategoria zagroŜenia ludzi ZL I.   
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4.2 Gabaryt i lokalizacja budynku 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany na działce nr 1113 / 2, ul. Podgórna 47, 

obręb Białośliwie, gmina Białośliwie. Budynek na planie litery L, po termomodernizacji 

o szerokości 25,13m i długości 31,40m. Poziom posadzki ±0.00m=83.35m n.p.m. = 

zgodnie ze stanem istniejącym.  

4.3 Dane techniczne budynku  
Dane ogólne budynku – stan istniejący 

- długość budynku od frontu - 10,60+20,40=31,00m,   

- długość budynku od tyłu - 5,13+25,87=31,00m,   

- szerokość budynku – elewacja lewa - 23,63m +1,20=24,83m,   

- szerokość budynku – elewacja prawa - 13,03+11,80=24,83m,   

- wysokość budynku od zera posadzki 6,33 / 7,79m   

- ilość kondygnacji 1 / 3   

- kubatura brutto 3584m3  

Dane ogólne budynku - po termomodernizacji 

- długość budynku od frontu - 11,00+20,40=31,40m,   

- długość budynku od tyłu - 5,13+26,27=31,40m,   

- szerokość budynku – elewacja lewa - 23,93m +1,20=25,13m,   

- szerokość budynku – elewacja prawa - 12,93+12,20=25,13m,   

- wysokość budynku od zera posadzki 6,33 / 7,79m   

- ilość kondygnacji 1 / 3   

- kubatura brutto 3794m3  
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5. ZABEZPIECZENIA  
 Elementy drewniane, Ŝelbetowe oraz stalowe naleŜy zabezpieczyć przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.  

6. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE  
6.1 ObciąŜenie śniegiem – II strefa 

6.2 ObciąŜenie wiatrem – I strefa 

6.3 Warunki gruntowo – wodne oraz posadowienie budynku 

Budynek zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-

02479 :1998 zaliczony został do I kategorii geotechnicznego posadowienia proste warunki 

gruntowo – wodne. 

Opinia geotechniczna.  

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i dokumentacji budynku stwierdzono, Ŝe  

warunki gruntowe są bardzo korzystne. Woda gruntowa występuje poniŜej obecnej  

powierzchni terenu. Projektowane docieplenie ścian zewnętrznych nie zmienia układu 

geotechnicznego terenu pod budynkiem i pozostałej części działki.   

6.4 ZałoŜenia przyjęte do obliczeń statycznych 
Konstrukcja budynku została zaprojektowana tak, aby przenosiła zewnętrzne 

obciąŜenia klimatyczne (lokalizacja miejscowość Białośliwie, woj. wielkopolskie – co 

określa strefę klimatyczną obciąŜenia śniegiem jako II oraz wiatrem jako I), cięŜar własny 

wraz z warstwami wykończeniowymi dla poszczególnych przegród poziomych 

i pionowych, obciąŜenia uŜytkowe wynikające z przewidywanej funkcji uŜytkowej obiektów. 

Przyjęte obciąŜenie do obliczeń 

• cięŜar własny konstrukcji i materiałów, 

• obciąŜenie uŜytkowe posadzek – 2.00 kN/m2, 

• obciąŜenie śniegiem dla II strefy – 0.90 kN/m2, 

• parcie wiatru dla I strefy – 0.30 kN/m2, 

• jednostkowy opór obliczeniowy podłoŜa – qrs=150 kPa 
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7. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNEGO 
I TERMOMODERNIZACYJNEGO 

 
UWAGI: 

• przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca zobowiązany jest 

do sprawdzenia wszystkich wymiarów budynku; wszelkie rozbieŜności, 

naleŜy skonsultować z projektantem; 

7.1 Prace ogólne budowlane 

W ramach przedsięwzięcia modernizacyjnego i termomodernizacyjnego budynku 

,,Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu'', naleŜy wykonać następujące roboty; 

- izolacja przeciwwilgociowa istniejącej ściany fundamentowej na wysokość ściany piwnicy 

/ ściany fundamentowej, 

- izolacja termiczna styrodur XPS gr.15cm, cokołu / ściany fundamentowej budynku do 

poziomu max. -3,00m poniŜej poziomu posadzki parteru (±0,00) w obszarze 

podpiwniczonymi i  max. -1,80m w obszarze niepodpiwniczonym,  

- izolacja termiczna styropian gr.10cm ściany frontowej budynku (z istniejącym 

ociepleniem gr.10cm - ,,ściana z muralem’’),  

- izolacja termiczna styropian grafitowy gr.20cm pozostałych ścian budynku,  

- opierzenia attyk i dachu w związku z wykonaniem termomodernizacji budynku i nowego 

pokrycia,   

- nowe rury spustowe i rynny w związku z wykonaniem termomodernizacji budynku 

i nowego pokrycia, 

- modernizacja instalacji odgromowej na stropodachu i dachu, 

- wymiana deskowania na dachu i pokrycie dachu blachą trapezową i stropodachu 

styropapą + papa termozgrzewalna, 

- nowa instalacja fotowoltaiczna o mocy max. 20,00kW,   

- usunięcie warstw podłogowych z podbudową i wykonanie nowych posadzek / podłóg, 

- nowe skrzydła i ościeŜnice drzwiowe zewnętrzne i wewnętrzne na parterze i piętrze oraz 

drzwi zewnętrzne w piwnicy, 

- nowa stolarka okienna plus rolety zewnętrzne,  

- nowe parapety wewnętrzne i zewnętrzne, 

- połoŜenie nowej warstwy gładzi gipsowej na ścianach wewnętrznych i na sufitach wraz z 

malowaniem podwójną warstwą farby, częściowo sufity systemowe podwieszane,  

- nałoŜenie nowo projektowanej okładziny ściennej - gipsowanie, 

 - wymiana okładziny schodów wewnętrznych, 
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- wymiana sufitu modułowego w pomieszczeniach, 

- wymiana opraw oświetleniowych i włączników świateł, nowa rozdzielnica,  

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, 

- montaŜ trzech nowych wycieraczek zewnętrznych przy wejściu, 

- na elewacji frontowej w miejscu istniejącego muralu, naleŜy wykonać nowy mural 

zgodnie ze wzorem przedstawionym na rysunku elewacji, 

- wykonanie nowych elementów dekoracyjnych na elewacji z motywami nawiązującymi do 

działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury,  o wymiarach 100cm x 200cm – 8szt., 

- połoŜenie nowo projektowanej kostki brukowej – taras, wykonanie nowej barierki przy 

zejściu schodami, od tyłu budynku (barierka 110cm, stal nierdzewna), wraz z podbudową 

wokół budynku + opaska, 

7.2  Stan istniejący- opis elementów budynku 

Przedmiotowy obiekt to budynek ,,Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu'' 

w zabudowie wolnostojącej – 1 i 3 kondygnacyjny, z częściowym podpiwniczeniem, 

wykonany w  systemie tradycyjnym. Ściany zewnętrzne: wykonane z cegły ceramicznej 

i gazobetonu.  Strop i stropodach budynku z płyt kanałowych opartych na ścianach. Dach 

części Sali duŜej drewniany - kratownice. Pokrycie stropodachu i dachu - papa.   

Tynki wewnętrzne: cementowo – wapienne, kat III malowane, częściowo gipsowe,   

Część ściany zewnętrznej frontowej ocieplona styropianem grubości 10cm 

z zastosowaniem  tynku cienkowarstwowego.   

Obróbki blacharskie: - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowane. 

Wymieniony budynek przedstawia mapa będąca częścią opracowania. 

W części parterowej znajdują się pomieszczenia uŜytkowe –sale: mała i duŜa, biblioteka, 

pomieszczenia gospodarcze, socjalne i sanitarne. Na piętrze znajdują się sale: muzyczna 

i taneczna oraz biura. Objęte projektem modernizacja i termomodernizacja budynku 

w Ŝaden sposób nie wpływają negatywnie na sąsiedztwo istniejących obiektów oraz na 

pełniącą przez nie funkcję architektoniczno-funkcjonalną.  

Dane liczbowe obiektu przeznaczonego do modernizacji: 

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku:                              497,76m2 

Powierzchnia istniejącego dachu i stropodachu:                      261,0+281,0m2 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, naleŜy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia terenu prac - wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować 

o groŜącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru 

Ŝółtego informującymi o groŜącym niebezpieczeństwie.  
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Projektuje się prace rozbiórkowe metodą tradycyjną w następującej kolejności, opisanej 

poniŜej. 

7.3  Rozbiórka pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i orynnowania. 

 Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie i całość orynnowania. Rozbiórkę 

pokrycia prowadzić od góry kalenicy (górnej krawędzi dachu) w kierunku okapu, ręcznie.  

7.4 Rozbiórka deskowania dachu.  

W pierwszej kolejności dokonać demontaŜu łat, następnie desek rozpoczynając od 

kalenicy i posuwając się w dół. 

7.5 Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. 

 Skrzydła drzwiowe / okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, 

ościeŜnice/ramy wykuć z muru.  

7.6 Rozbiórka podłóg z podbudową.  

Podłogi naleŜy rozbierać warstwami, aŜ do podbudowy / stropu. 

7.7 Wykucie i powiększenie otworów w ścianach.  

Po rozbiórce stolarki drzwiowej/okiennej wykonać powiększenie i wykucie otworów 

(węgarków) w ścianach istniejących jeŜeli będzie to kolidowało z montaŜem nowych 

drzwi/okien. Po osadzeniu okien usunąć gruz. 

7.8 Segregacja odpadów, transport, utylizacja.  

 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały naleŜy segregować i oddzielać 

te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Transport gruzu prowadzić 

na bieŜąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami cięŜarowymi 

samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

7.9 Zabezpieczenia sąsiednich budynków podczas rozbiórki 

Zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną wynika, Ŝe brak jest sąsiedniej zabudowy 

mieszkaniowej w otoczeniu ok. 45,00m, gospodarczej ok. 60,00m. 

7.10 Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, BHP w trakcie 

rozbiórki.  

 Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujących na placu budowy naleŜy 

dodatkowo wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniŜej 

prowadzonych prac rozbiórkowych.  

• Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  
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• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych, termomodernizacyjnych i wyburzeniowych naleŜy 

przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować 

wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.  

• Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzieŜ 

roboczą kaski, okulary i rękawice ochronne.  

• Robót rozbiórkowych / termomodernizacyjnych na zewnątrz budynku nie naleŜy 

prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru.  

• Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być 

w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane.  

• Robotnicy pracujący na wysokości 4m i powyŜej powinni być zabezpieczeni pasami  

ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.  

• Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min. 5,00m od budynku oraz na bieŜąco usuwać 

powstały gruz.  

• Zachować szczególną ostroŜność przy rozbiórce pokrycia oraz demontaŜu elementów 

więźby dachowej – prace rozpoczynać dopiero po podparciu elementów więźby groŜących 

zawaleniem,  

• Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinni 

znajdować się poza strefą niebezpieczną,  

• Drewniane elementy więźby dachowej układać na placu składowym tak, aby nie 

blokować komunikacji  

•  Gruz i inne materiały odpadowe na bieŜąco wywozić na wysypisko.  
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8. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- 
 MATERIAŁOWE 

8.1 Ściany fundamentowe - izolacje przeciwwilgociowe 

Ściany fundamentowe naleŜy odkopać do poziomu ok. -3,00m poniŜej poziomu 

posadzki parteru (±0,00) w obszarze podpiwniczonymi i  max. ok. -1,80m w obszarze 

niepodpiwniczonym (wcześniej naleŜy rozebrać chodnik / taras przy budynku). Wykonać 

pionową izolację od strony zewnętrznej z masy bitumicznej, min.2 warstwy do poziomu 

±0.00m lub lepik asfaltowy nakładany na gorąco. UWAGA!!! Na styku ze styropianem 

stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy 

mineralnych. W pomieszczeniach „mokrych” (kuchni) projektuje się poziomą izolację 

przeciwwodną i przeciwwilgociową z folii w płynie, wykonać ją na całej powierzchni 

posadzki betonowej i wywinąć na ściany na około 30cm z wklejeniem taśm 

naroŜnikowych. Izolacja pozioma w posadzce przyziemia w obszarze nowych posadzek – 

2x folia hydroizolacyjna 0.4mm na zakład. Na styku ławy i ściany we wszystkich kątach 

wewnętrznych wykonać fasety (wyokrąglenia) o promieniu min. 2cm z wodoszczelnej, 

szybkowiąŜącej zaprawy. 

8.2 Izolacje termiczne ścian fundamentowych, parteru i piętra 

Termoizolację ścian fundamentowych w gruncie do poziomu ok. -3,00m poniŜej 

poziomu posadzki parteru (±0,00) w obszarze podpiwniczonymi i  max. ok. -1,80m 

w obszarze niepodpiwniczonym wykonać ze styropianu ekstrudowanego XPS300 

(styrodur) o gr.=15cm (λ = 0,036). Ściany murowane zewnętrzne ocieplić styropianem 

grafitowym, fasadowym EPS 70-033 o gr.=20cm, a na ścianie frontowej posiadającej 

ocieplenie ze styropianu gr. 10cm ocieplić styropianem gr.10cm, EPS 70-033 (wg rys. 

architektonicznych). Izolację termiczną posadzki na gruncie wykonać ze styropianu EPS 

150-036 o gr.=15cm (λ = 0,036). Dach / pas dolny ocieplić wełną λ = 0,035 o gr.2x20cm. 

Ocieplić w dowolnej metodzie lekkiej mokrej. 

Ściany fundamentowe zaizolować termicznie, w dowolnej metodzie Bezspoinowego 

Systemu Ociepleń (obecna nazwa ETICS), z zewnątrz styropianem ekstrudowanym 

gr. 15cm. Ocieplenie wykonać z dwiema warstwami kleju systemowego zatopionego 

w siatce szklanej.   

Izolację ze styroduru gr. 15cm wykonać do +-0,00m. PowyŜej izolację termiczną ścian 

wykonać ze styropianu grafitowy gr. 20cm.  

Cokół wykonać z tynku Ŝywiczno-mozaikowego w kolorze grafitowym.  

Uwaga: 
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Budynek winien spełniać nowe wytyczne w zakresie ochrony cieplno - wilgotnościowej 

budynków, przegród zewnętrznych i ich złączy określone w warunkach technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 z późniejszymi zmianami) 

Wytyczne montaŜowe przy ocieplaniu ścian fundamentowych wodoodpornymi 

płytami styropianu ekstrudowanego XPS gr. 15cm; 

Krok 1 

Przed zamocowaniem płyt naleŜy poprawnie wykonać hydroizolację pionową. Izolację 

wykonać np. z elastycznej masy bitumicznej. Izolację wykonać do poziomu +-0,00. Bardzo 

waŜne jest, aby nie zawierała ona rozpuszczalników organicznych, poniewaŜ 

rozpuszczalniki te mają destrukcyjny wpływ na styropian. 

Krok 2 

Płyty mocujemy „na placki”  klejem elastycznym punktowo, plus z polietylenu wysokiej 

gęstości, HDPE, w komplecie z gwoździami stalowymi długości 180mm. 

Krok 3 

Ponad poziomem gruntu +0,20, w miejsce styropianu ekstrudowanego, naleŜy zastosować 

płyty ze styropianu EPS 70-033 Fasada gr. 20cm i połączyć z izolacją termiczną ściany 

zewnętrznej. Na wykonanej warstwie ocieplenia w strefie wody rozpryskowej, do 

wysokości  +20cm ponad otaczający teren, naleŜy wykonać izolację wodochronną. Ściany 

wewnętrzne o konstrukcji identycznej jak ściany zewnętrzne. 

Dla budynku  

Izolacje ścian zewnętrznych wykonać z płyt styropianowych gr.20cm, ocieplić 

w dowolnej metodzie lekkiej mokrej. 

Ocieplenie ścian w systemie ETICS polega na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni 

ściany ocieplenia, np. ze styropianu EPS 70-033 Fasada, a następnie wykonaniu warstwy 

zbrojącej i nałoŜeniu tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie / 

Ŝywiczny.  

Opis przykładowej struktury systemu: 

1. PołoŜenie na oczyszczoną ścianę masy zbrojącej,  

2. Płyta styropianowa sezonowana, 
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3. Masa zbrojąca  podkład tynkarski pod tynk Ŝywiczny-mozaikowy / silikonowy 

barwiony w masie,   

4. Kołki mocujące w ilości 6 lub 8 przy krawędziach szt./m2 („ciepłe” z 

 polipropylenu) 

5. Siatka systemowa    

6. Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie baranek o granulacji 

1,50mm – gotowy tynk na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, białego 

cementu i wapna hydratyzowanego silikonowy barwiony w masie / cokół tynk 

Ŝywiczny mozaikowy (kolory do wyboru na etapie budowy przez inwestora) 

Opis struktury systemu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi: 

- PołoŜenie na oczyszczoną ścianę kleju do styropianu 

� Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami. 

� Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (po 28 dniach)              Rz
28 =   4,0 MPa 

� Wytrzymałość na ściskanie ( po 28 dniach )                                      Rc
28 = 10,0 MPa 

� Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej                 µ ≤ 14 

- Płyta styropianowa EPS 70-033 Fasada - grafit 

- Masa zbrojąca 

� Zaprawa mineralna na bazie białego cementu, wzmocniona mikrowłóknem. 

� Wytrzymałość tynku na ściskanie                                                 Rc28 = 4,0 – 5,0 MPa 

� Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu                                 Rz28 = 2,0 – 2,5 MPa 

� Nasiąkliwość                                                                                 W < 0,5  kg/m2h0,5 

� Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej              µ = 14 

- Siatka systemowa 

� Siatka odporna na oddziaływanie środowiska zasadowego, (impregnowana 

przeciwalkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejonym. 

� CięŜar powierzchniowy                                                                                 175 g/m2 

WydłuŜenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych): 

osnowa oraz wątek                                                                                            > 3,5% 

- Kołki mocujące w ilości 6 lub 8 szt./m2 

- Zaprawa tynkarska na bazie białego cementu. 

� Nasiąkliwość dojrzałego tynku                                                             < 0,50 kg/m2h0,5 

� Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej   15 ≤ µ ≤ 35 

� Przyczepność do betonu (wg UEATc)                                                 ≥ 0,600 N/mm2 

� Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)                                      Rc = 3,0 – 4,0 N/mm2 

� Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: (po 28 dniach)            Rz = 1,5 - 2,0 N/mm2 
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- Cienkowarstwowy tynk silikonowy barwiony w masie / Ŝywiczny-mozaikowy 

o strukturze baranka o uziarnieniu K 1,5mm. 

Charakterystyka 

- funkcja wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2 

- odporność na warunki atmosferyczne 

- wysoka odporność na działanie wody 

- wysoka odporność na działanie alg i grzybów w okresie min. 8lat 

- barwiony w masie  

Parametry techniczne 

Gęstość DIN 53 217  -1,7-1,9 g/cm3 

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2  -110-160 g/(m2 d) 

Wsp. dyfuzji pary wodnej  DIN EN ISO 7783-2  -70-100 

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2  - 0,20 m 

Wodoprzepuszczalność DIN EN 1062-3  - 0,05 kg/(m2 h1/2) 

Przewodność cieplna DIN 4108   - 0,7 W/(m K) 

Wskazówki 

PodłoŜe musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. 

PodłoŜe zagruntować powłoką pośrednią. 

Prace związane z termoizolacją budynku naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

i wskazówkami zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009 „ZłoŜone systemy izolacji cieplnej 

ścian zewnętrznych budynków ETICS –Zasady projektowania i wykonywania”. 

Zalecenia; 

1) OścieŜa naleŜy ocieplić styropianem gr. 2cm. 

2) Do mechanicznego mocowania płyt styropianu naleŜy uŜywać „ciepłe” kołki 

z polipropylenu kryte zapobiegające powstawaniu śladu kołków i redukujące mostki 

termiczne o efektywnej długości zakotwienia trzpienia w części konstrukcyjnej ściany min. 

6cm. 

3) Na pasmach szerokości 2m, które są umiejscowione wzdłuŜ krawędzi budynku naleŜy 

zwiększyć liczbę łączników do 8szt/m2. 

4) Do wykonania wyprawy tynkarskiej naleŜy zastosować masę tynkarską do nakładania 

ręcznego o ziarnie grubości 1,50mm.   

Zalecenia odnośnie kolorystyki budynku   

W przypadku niepełnej zgodności kolorystyki przedstawionej w formie wydruku 

w porównaniu do opisanej numeracji (przekłamania w czasie wydruku) naleŜy, przy 
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zamawianiu materiałów do wykonawstwa, w pierwszej kolejności stosować kolorystykę 

wizualną zgodną z wydrukiem, a ewentualne rozbieŜności skorygować ze wzornikiem 

kolorów. 

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIĆ Z UśYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

REALIZACJI OBIEKTU. 

8.3 Podłogi i posadzki 

Posadzki w pomieszczeniach modernizowanych wykonać zgodnie z opisami na 

rysunkach rzutów i przekrojów. W poziomie posadzek parteru dla części 

niepodpiwniczonej, nad warstwą zagęszczonej podsypki, naleŜy wykonać podkład 

betonowy gr.10cm. Na izolacji z foli (dwie warstwy 0.4mm) ułoŜyć izolację termiczną ze 

styropianu / podłoga EPS 150-036, gr. 15cm (w dwóch warstwach). Warstwę dociskową 

wykonać z betonu zawibrowanego C20/25 zbrojoną lub włókna rozproszone na warstwie 

foli 0.4mm.  

Przygotowanie podłoŜa pod posadzki 

Przed ułoŜeniem materiałów posadzkowych wykończeniowych podłoŜe, naleŜy oczyścić 

z kurzu, pyłu, bądź ewentualnie słabo związanych z podłoŜem warstw. PodłoŜe musi być 

wolne od substancji pogarszających przyczepność. Przed przystąpieniem do prac 

posadzkowych naleŜy podłoŜe dwukrotnie zagruntować gruntownikiem np. Grunt. Układ 

warstw poszczególnych posadzek przedstawiono na rysunku przekroju A-A, B-B, C-C  

i D-D. 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolację przeciwwilgociową pod posadzki parteru zaprojektowano jako dwie warstwy folia 

izolacyjna PE 0.4mm.  

Hydroizolację (pomieszczenia mokre) naleŜy wykonać z elastycznej masy uszczelniającej 

z uszczelnieniem połączenia posadzki ze ścianą elastyczną taśmą uszczelniającą,  

posiadającą atesty higieniczne i aprobaty dopuszczające do stosowania 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, pamiętając o wywinięciu izolacji 

po obwodzie ścian na wys. 20cm. W naroŜnikach ścian taśmę naleŜy zamocować 

do wysokość 20cm od posadzki.  

Posadzki 

Posadzki zaprojektowano w zaleŜności od funkcji pomieszczeń; 

- komunikacja, wiatrołap, aneks, sala mała, biblioteka, przedsionki i garderoba 

(pomieszczenia zgodnie z opisem na rysunkach);      
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z płytek ceramicznych – gresowych antypoślizgowe, (PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne 

prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E≤3 % Grupa B I GL) o parametrach 

technicznych: 

       - Wzornictwo do wyboru przez inwestora 

- Nasiąkliwość wodna; 0,5  

- Wytrzymałość  na zginanie; 40MPa 

- Twardość powierzchni; 5 – 6 w skali Mohsa 

- Odporność na szok termiczny - odporne 

- Odporność na działanie środków chemicznych domowego uŜytku; A-AA 

- Mrozoodporne 

- Odporność na ścieranie powierzchni; III – IV klasa  

- Współczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22 

z wykonaniem (w pomieszczeniach ze ścianami malowanymi) cokołu wys.10cm. Płytki 

ceramiczne ułoŜyć na elastycznych zaprawach klejowych spójnych z przyjętym systemem 

elastycznych powłok uszczelniających. Spoiny w posadzkach i okładzinach wypełnić 

zaprawą elastyczną, fugową przeznaczoną do stref mokrych w kolorze lekko ciemniejszym 

od koloru płytek. Szerokości spoin 3-4mm (dostosować do wielkości płytek i zaleceń 

producenta).  

Uwaga: 

W pomieszczeniach WC (nie dotyczy) płytki ścienne ułoŜyć na całej wysokości wszystkich 

ścian, aneks płytki ścienne wg opisu na rysunku 

- sala duŜa;  

W sali znajduje się podłoga drewniana do wymiany. Na nowych warstwach 

posadzkowych, projektuje się nową podłogę drewnianą: 

1. Oczyszczenie powierzchni podłogi przez dokładne odkurzenie i umycie. 

2. MontaŜ nowej podłogi drewnianej  

3. Odpylenie podłogi i całego pomieszczenia 

4. Impregnacja/malowanie podłogi 

5. Wykonanie cokołu z listwy drewnianej 

Lakiery/impregnaty muszą posiadać deklaracje zgodności, spełniać wszystkie aktualne 

normy branŜowe, posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane 

przepisami Prawa budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN. W Sali 

duŜej projektuje się nową podłogę drewnianą o zwiększone odporności na ścieranie, 

minimalna grubość 14mm. 
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- pomieszczenia na I piętrze; 

Na posadzce pierwszego piętra projektuje się okładziny podłogowe homogeniczne 

winylowe, PCV – elastyczne, heterogeniczne (wielowarstwowe) wykładziny PCV 

o przezroczystej warstwie uŜytkowej w rolkach. Dzięki temu, Ŝe jest ona wyjątkowo 

odporna na ścieranie, działanie mikroorganizmów oraz posiada wysoką klasę 

antypoślizgowości, jest doskonałym rozwiązaniem we wszelkich obiektach uŜyteczności 

publicznej o intensywnym natęŜeniu ruchu z elementami wykończenia systemowymi 

o parametrach technicznych.  

PodłoŜe pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, 

suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami 

budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoŜa przy podkładach 

cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 

renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 

Okładzina winylowa homogeniczna ogólne parametry: 

- grubość całkowita : 1.3mm, 

- grubość warstwy uŜytkowej : 1.3mm, 

- waga podstawowa :  2100g/m2, 

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P, 

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna, 

- wyrób niezapalny / klasa reakcji na ogień wg EN 13501-1: B-s2, d0 

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥7, 

- trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 : min. 6 

- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność, 

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie 

pozwala na rozwój, 

- atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uŜyteczności publicznej 

- kolor, 

- wzornictwo do wyboru przez inwestora, 

- klasa antypoślizgowości R11, 

- odporna na działanie mikroorganizmów, 

- zabezpieczona poliuretanem PUR, 

- odporność na szok termiczny – odporne, 

- odporna na wysokie obciąŜenia, 

- wysoka stabilność wymiarowa, 

- odporna na wilgoć 
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System okładzin musi posiadać deklaracje zgodności, spełniać wszystkie aktualne 

normy branŜowe, posiadać nie zbędę certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane 

przepisami Prawa budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN.   

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIĆ Z UśYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

REALIZACJI PRAC. 

8.4 Wykończenie elewacji 

W celu ocieplenia ścian zewnętrznych budynku zastosować systemową technologię 

„lekką mokrą” (metoda BSO - Bezspoinowy System Ocieplenia) 

Przygotowanie podłoŜa.   

Przygotowanie podłoŜa naleŜy rozpocząć od oczyszczenia szczotkami stalowymi i  zmycia 

pod ciśnieniem elewacji, w celu oczyszczenia jej z brudu, kurzu i luźnych  elementów 

istniejącego tynku strukturalnego.   

NaleŜy równieŜ usunąć kruche i odpadające tynki strukturalne i luźne powłoki  malarskie.   

Wszystkie nierówności i odkucia odparzonego tynku strukturalnego naleŜy wyrównać  

zaprawą tynkarską.   

W celu obniŜenia chłonności podłoŜa naleŜy przed przystąpieniem do przyklejania płyt 

styropianowych zagruntować istniejące podłoŜe emulsją do gruntowania. 

Przy nierównościach podłoŜa do 10mm, naleŜy zastosować szpachlówkę systemową  lub 

zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości około 4-5%  wagowej.   

Przy nierównościach podłoŜa elewacji od 10 do 20mm, naleŜy zastosować takie same  

rozwiązanie do 10mm ale wykonane w kilku warstwach.   

Mocowanie płyt styropianowych.   

Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo (wzdłuŜ dłuŜszej krawędzi),  

z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych za pomocą zaprawy klejowej.  

Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.   

Zaprawę klejową naleŜy rozkładać na płytach w postaci pasma (3-4cm) po obwodzie  płyt 

i kilku placków zaprawy o średnicy 8-12cm rozmieszczonych centralnie na  powierzchni 

płyt, lub według instrukcji systemu docieplenia.   

Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejowej powinna wynosić co najmniej 40%  płyty.   

Grubość masy klejącej nie powinna przekraczać 1cm. Po nałoŜeniu masy klejowej na  

płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyt świeŜo  

przyklejonych nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać.   

Układanie płyt musi być przeprowadzone w taki sposób, by pomiędzy płytami nie  

powstały szczeliny większe niŜ 2mm.   
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Klej nie moŜe znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. W celu uniknięcia otwartej  

spoiny pionowej naleŜy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem następnej płyty  

usunąć nadmiar wypływającego kleju.   

 Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową.   

 W celu uniknięcia pofalowania elewacji, uskoki pomiędzy płytami naleŜy zeszlifować   

przy pomocy packi do szlifowania.   

Powstałe uszkodzenia lub otwarte fugi naleŜy wypełnić dociętymi paskami ze  styropianu.   

Płyty naleŜy układać od dołu ściany do góry z przesunięciem spoin pionowych co kaŜdą 

warstwę. Po przyklejeniu kilku płyt naleŜy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą.   

Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia (przed rozpoczęciem wykonywania warstwy 

zbrojonej), naleŜy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. Dodatkowo 

mocowanie płyt styropianowych, naleŜy wzmocnić za pomocą łączników z tworzywa 

(grzybki) z trzpieniem metalowym.   

W momencie mocowania łączników zaprawa klejowa musi być w zaawansowanym  

stadium twardnienia, praktycznie najwcześniej trzeciego dnia po przyklejeniu.  Łączniki po 

uprzednim nawierceniu otworów naleŜy wsunąć poprzez płyty  styropianowe, po czym 

wkręcić za pomocą wiertarki z wkrętakiem(łączniki wkręcane)  lub wbić (łączniki wbijane).   

Ilość łączników do mocowania płyt styropianowych naleŜy zastosować według  rysunku 

projektu.   

NaleŜy zwrócić uwagę aby łączniki nie wystawały ponad powierzchnię płyt  

styropianowych.   

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego.  

Po upływie 3 dni od zakończenia mocowania płyt moŜna przystąpić do wykonywania  

warstwy zbrojonej, rozpoczynając od nałoŜenia na warstwę styropianu zaprawy klejowej 

za pomocą pacy zębatej pionowym pasami o szerokości rolki siatki z włókna  szklanego. 

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od  góry ściany.   

Po odcięciu odpowiedniej długości pasa siatki i przymocowaniu go w kilku miejscach  

w warstwie zaprawy klejowej, trzeba zatopić siatkę w warstwie kleju przy pomocy pacy.   

Pasy układa się tak, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstały zakłady o szerokości  

minimum 10cm.  

Przed ułoŜeniem siatki z włókna szklanego naleŜy w naroŜnikach wypukłych i wklęsłych 

budynku wkleić listwy naroŜne kątowe z przyklejoną fabrycznie siatką z włókna szklanego.   

Zaprawę zbrojącą rozprowadza się równomiernie przy pomocy pac zębatych 10-12mm.   

Siatkę z włókna szklanego naleŜy wcisnąć przy pomocy rakli tak, aby była niewidoczna 

i całkowicie zatopiona w jednej trzeciej grubości warstwy zbrojącej od strony zewnętrznej. 
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Po nałoŜeniu siatki w pobliŜu haków rusztowania, na nacięcie  naleŜy nałoŜyć dodatkowy 

pasek siatki i zatopić w zaprawie klejącej.   

Przy krawędziach otworów okiennych i drzwiowych najpierw przykleja się siatkę z włókna 

szklanego o wymiarach 25 x 35cm.   

Na wysokości parteru naleŜy ułoŜyć siatkę z włókna szklanego podwójnie.  Po zatopieniu 

siatki w kleju trzeba dokładnie wyrównać warstwę klejową, przy pomocy pacy metalowej 

gładkiej.   

Docieplenie ościeŜy okiennych.   

Gdy nie ma niemoŜliwości przyklejenia warstwy docieplającej na ościeŜach okien z  

powodu wąskich ościeŜnic okiennych naleŜy w naroŜnikach ościeŜy okien i drzwi   wkleić 

aluminiowe kątowniki z wklejoną fabrycznie siatką z włókna szklanego.   

Wykonanie tynku strukturalnego.  

W celu uniknięcia przebarwień tynku zewnętrznego z powodu alkaicznego środowiska w 

zaprawie klejowej oraz wzmocnienia przyczepności tynku do warstwy zbrojącej, naleŜy 

zastosować podkład tynkarski.   

Podkład tynkarski naleŜy nanosić ściśle według wskazań producenta. Jako warstwę 

zewnętrzną zaprojektowano tynk silikonowy barwiony w masie, według rysunku kolorystyki 

elewacji.   

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania  

warstwy zbrojącej.   

W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo nakładaną 

masą tynkarską, naleŜy zapewnić wystarczającą ilość robotników, co  pozwoli na płynne 

wykonanie wypraw.   

Wszystkie roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych naleŜy wykonywać  

równieŜ zgodnie technologią wykonywania dociepleń w systemie wybranego producenta.  

Roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku naleŜy prowadzić w  

temperaturach od +5ºC do +25ºC.   

Zastosowane materiały na wykończenie elewacji: 

- tynk zewnętrzny silikonowy (barwiony w masie) wykonać na podkładzie i zaprawie 

klejowo – szpachlowej zbrojonej siatką. Tynk w kolorze: jasno szarym (wg rysunków), 

faktura baranek, gramatura 1,5 (kolor do ostatecznego wyboru na budowie - wykonać 

próbę na elewacji) 

- cokół i wskazane na rysunkach fragmenty elewacji wykończyć w kolorze szarym tynk 

mozaikowy  

- stolarka okienna PCV kolor biały lub / grafitowy (dwustronnie) 
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- stolarka drzwiowa aluminiowa kolor grafitowy / fioletowy (dwustronnie) 

- blacha trapezowa, modułowa w kolorze grafitowym, podbitka dachowa z płyty OSB przy 

Sali duŜej, tynkowana w kolorze jak pozostała część elewacji. 

Kolorystyka w/w elementów do ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora. 

8.5 Wykończenie wnętrza 

Tynki wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne i okładziny ścian: 

Projektuje się odnowienie istniejących pomieszczeń, ich ścian i sufitów;  

– projektuje się odświeŜenie poprzez zeskrobanie istniejących warstw, gruntowanie, 2x 

gipsowanie i malowanie ścian, dwukrotnie na zagruntowanym podłoŜu farbą emulsyjną 

w kolorze jasnym szarym / białym; sufity systemowe modułowe. 

a) pomieszczenia ogólne - usunąć istniejące powłoki malarskie, ewentualne braki 

w istniejącym tynku cementowo – wapiennym naleŜy uzupełnić, następnie ściany 

gipsowane o wykończeniu powierzchni odpowiadającej  kat. II tynku zwykłego, 

b) aneks kuchenny – usunąć istniejące powłoki malarskie, ewentualne braki w istniejącym 

tynku cementowo – wapiennym naleŜy uzupełnić, następnie ściany gipsowane 

o wykończeniu powierzchni odpowiadającej  kat. II tynku zwykłego, ściany wg opisu na 

rysunkach licowane płytkami ceramicznymi ściennymi, szkliwionymi o wymiarach np. 

20x25cm, 30x30cm, 60x60cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem do wys. 2,40m,  

Płytki ceramiczne dane techniczne: 

• Barwa wg wzorca producenta 

• Nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 10-24% 

• Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10.0MPa 

• Stopień białości przy filtrze niebieskim dla płytek białych nie mniej niŜ 80% dla gat. I 

• Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160ºC 

• Odchyłki wymiarowe 

• Długość i szerokość ±1,5 mm 

• Grubość ±0,5 mm 

• Krzywizna ±0,5 mm 

d) przedsionki i komunikacja - usunąć istniejące powłoki malarskie, ewentualne braki 

w istniejącym tynku cementowo – wapiennym naleŜy uzupełnić, ściany- warstwa zbrojona 

z dwóch warstw siatki z włókna szklanego na organicznej masie zbrojącej, wykończona 

dla uzyskania powierzchni odpowiadającej tynkowi kat. II z naroŜnikami wypukłymi-

ochronnymi, 
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Malowanie 

a) wszystkie pomieszczenia ogólne w których nie ma płytek na ścianach; sala, magazyn - 

ściany malowane dwukrotnie na zagruntowanym podłoŜu farbą lateksową w kolorze 

jasnym, szarym; sufity malowanie emulsyjne w kolorze białym,  

b) zaplecze - powierzchnia bez płytek malowana jak w pomieszczeniach ogólnych, lecz 

ściany w kolorze jasnym, szarym, 

c) toalety, WC - sufity malowane jak pomieszczenia ogólnych, 

d) komunikacja, przedsionki – malowane farbą lateksową w kolorze białym / jasnym, 

e) pomieszczenia techniczne – malowanie ścian i sufitów dwukrotne farbą wapienną 

z dodatkiem 30% farby emulsyjnej w kolorze białym. 

Sufity, do wykonania sufitu modułowego  - sala taneczna, sala mała, naleŜy 

zastosować: 

- Stosować sufity podwieszane kasetonowe modułowe, 

- Podwieszany bezpośrednio do sufitu za pomocą rusztu stalowego ocynkowanego lub na 

linie stalowej z uchwytem, 

- Wymiar 600 x 600mm, 

- Konstrukcja ramowa, 

- Kolory ram- wszystkie odcienie RAL na zamówienie, 

- Wzory powierzchni - pokryte powłoką w uzgodnionym z uŜytkownikiem na etapie 

realizacji. 

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIĆ Z UśYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

REALIZACJI OBIEKTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury  
Inwestor: Gmina Białośliwie, Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie  
TOM 4 – Projekt BranŜy Architektoniczno - budowlanej - wykonawczy 

 37

8.6 Wykończenie zewnętrzne  

Cokół budynku pokryć tynkiem Ŝywicznym-mozaikowym w kolorze zgodnym 

z kolorystyką elewacji. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe- silikonowe barwione w masie 

w kolorze zgodnym z załączoną kolorystyką budynku. 

Przy ścianach zewnętrznych modernizowanego budynku, znajdują się chodniki z kostki 

betonowej. Po zaizolowaniu i zasypaniu ścian fundamentowych, naleŜy uzupełnić 

odbudować zdemontowany obszar chodnika. Uzupełnienie wykonać z rozebranej 

wcześniej kostki betonowej, na podsypce piaskowej z cementem. W obszarze tarasu 

i nowej opaski z tyłu budynku, elementy wykonać z nowej kostki betonowej kolor grafitowy.  

8.7 Stolarka 

Stolarka okienna  indywidualna wg. wymiarów opisanych na poszczególnych 

rzutach / zestawienia stolarki. Okna PCV, w okleinie grafitowej / białej obustronnie, 

trzyszybowe, 7 komorowe o współczynniku przenikania ciepła nie przekraczającym 

Umax=0,80-0,90 W/(m2xK) (zalecane 0,80). Zastosować rolety zewnętrzne montowane 

do nadproŜa w systemie podtynkowym, kolor rolet dopasować do koloru stolarki. W celu 

uniknięcia mostka cieplnego rolety zewnętrzne podtynkowe, montować do nadproŜa 

z przekładką z materiału izolacyjnego typu styrodur XPS (o niskim współczynniku lambda) 

gr. min. 2,0cm Na okna wywinąć węgarki styropianowe zakrywające 70% powierzchni 

ościeŜnicy (ok. 6,0cm), starannie uszczelnić miejsca osadzenia stolarki. Stolarka okienna 

PCV indywidualna wg. wymiarów opisanych na rzutach. Wymiary pobrać z natury.  

Współczynnik U dla szyb okien 0,5 W/m2*K dla profili 1,00, dla okien 0,80-0,90 W/m2*K  

Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe  z  PVC (PN-B-91000:1996) 

Do produkcji okien naleŜy uŜywać : 

- kształtowników z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze białym/grafitowym 

min. 7 komorowych, 

-  szklenie – szkło niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4 o wartości  

współczynnika przenikania ciepła  U = 0,60 W/(m²K) w środkowej części szyby 

zespolonej (bez uwzględniania mostków cieplnych) 

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa) 

- mocowanie szyb i uszczelniania we wrębach skrzydeł przy uŜyciu listew przyszybowych 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze grafitowym oraz uszczelek osadczych 

z kauczuku syntetycznego 



Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury  
Inwestor: Gmina Białośliwie, Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie  
TOM 4 – Projekt BranŜy Architektoniczno - budowlanej - wykonawczy 

 38

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiarów okien. Okucia winny 

spełniać wymagania AT-06-0383/2001 „Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane 

i uchylne, do okien i drzwi balkonowych z PVC”, 

- okna naleŜy wyposaŜyć w mechanizmy ryglowania zasuwnic,  mechanizmów uchyłu 

i zabezpieczające uszkodzeniu klamek, oraz posiadające zabezpieczenie 

antyprzeciągowe oraz blokady błędnego połoŜenia klamki, 

-  uszczelki typu AD, 

-  profile z dodatkowym zbrojeniem wewnątrz  profili 

-  izolacyjność akustyczna; RA2 =30 dB; RW =30 dB, 

        -  współczynnika przenikania ciepła okna U = 0,80-0,90 W/( m²K) 

-  okno balkonowe zabezpieczyć balustradą ze stali nierdzewnej wys.110cm, 

współczynnika przenikania ciepła okna U = 0,80-0,90 W/( m²K) 

Okna i drzwi balkonowe naleŜy wyposaŜyć w nawiewniki higrosterowalne. 

Do montaŜu podokienników zewnętrznych naleŜy zastosować dodatkowe profile  

podokienne montaŜowe umoŜliwiające połączenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym 

w profilu ościeŜnicy okna. 

Pianka montaŜowa wypełniająca styk ram okiennych z murem powinna być osłonięta od 

wewnątrz taśmą paroizolacyjną a od zewnątrz paroprzepuszczalną. Aby taśma szczelnie 

przylegała do muru musi być docięta z lekkim zapasem i zamontowana z luzem 

uwzględniającym termiczne odkształcenie ram. 

Parapety zewnętrzne; 

Nowe podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej, systemowo spójne z oknami, 

powinny być montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejącej z tkaniną 

szklaną lecz przed ostatecznym wykończeniem ocieplenia masą tynkarską. Parapety 

powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian nie mniej niŜ 60mm. Styki parapetów 

zewnętrznych z wykonaną elewacją naleŜy uszczelnić za pomocą kitu trwale 

plastycznego.  

Podokienniki wewnętrzne; 

Parapety wewnętrzne  - wymagają wymiany. Parapety z duromarmuru o brzegach 

zaokrąglonych i szerokości parapetu 30-45cm. Duromarmur wytwarzany z naturalnych 

kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc, serycyt) z dodatkiem naturalnych barwników 

Ŝelazowych i Ŝywic dwukrotnie zwiększających wytrzymałość wyrobów.    

Stolarka drzwiowa  wewnętrzna; 

Drzwi typowe płycinowe szklone i płytowe, wzmacniane okleinowane okleiną 

drewnopodobną. OścieŜnice regulowane okleinowe. Drzwi do łazienek z kratką 
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wentylacyjną  nawiewną o pow. min. 200 cm2 zamocowaną w dolnej przestrzeni drzwi lub 

z podcięciem dolnym wyposaŜone w samozamykacz górny. 

Drzwi wyposaŜyć w zamki i numerację / nazwę pomieszczeń.   

Drzwi do kotłowni - skrzydła wewnętrzne stalowe, opisane numerami / nazwami. 

Drzwi wejściowe do budynku: 

Drzwi wejściowe do budynku zewnętrzne typowe, zgodnie z katalogiem wybranego 

producenta, antywłamaniowe, w kolorze / okleinie grafitowe / fioletowe o współczynniku 

przenikania ciepła U nie przekraczającym Umax=1,30 W/(m2xK). (zalecane 1,1). Drzwi 

zewnętrzne płytowe, z okleiną typu CPL.  

- z profili aluminiowych w systemie ciepłym, 

- drzwi wyposaŜyć we wkładki bębenkowe spełniające wymagania PN-1303:2000 

”Okucia  budowlane” 

- drzwi wyposaŜyć w samozamykacz górny, 

- cześć przeszklona winna być wykonana ze szkła bezpiecznego „B” spełniającego 

wymagania PN-EN-IISO 12543 1-6 „Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe” 

oraz posiadającego klasę wytrzymałości na uderzenie wahadłem: 1/B/1 określoną wg 

PN-EN 12600 „Szkło w budownictwie. Badania wahadłem. Udarowa metoda badania i 

klasyfikacji szkła płaskiego”,, 

- przy kaŜdych skrzydłach drzwiowych drzwi wejściowych zewnętrznych naleŜy 

wykonać odboje drzwiowe z materiału elastycznego, 

- przed drzwiami wejściowymi naleŜy zamontować wycieraczkę do obuwia 

o wymiarach 50x120cm. Elementy te wykonać jako stalowe ocynkowane / aluminiowe. 

Uwaga: 

Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa indywidualna wg. wymiarów 

opisanych na rzutach. Wymiary pobrać z natury. Okna zaopatrzone w nawiewniki 

higrosterowalne - nie stosować przy zastosowaniu rekuperacji. 

Kolorystyka elementów do ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora 

OSTATECZNY KOLOR I WYGLĄD UZGODNIĆ Z UśYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

REALIZACJI OBIEKTU. 
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8.8 Schody zewnętrzne  

Schody zewnętrzne oraz wejścia na tarasy budynku zaprojektowano zgodnie ze 

szczegółami na rysunkach rzutu parteru i przekroju. Schody wejściowe, taras kostka 

betonowa - kolor grafitowy. Przy schodach zewnętrznych wykonać nowe barierki przy 

zejściu schodami, od tyłu budynku (barierka 110cm, stal nierdzewna). 

OSTATECZNY KOLOR I WYGLĄD UZGODNIĆ Z UśYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

REALIZACJI OBIEKTU. 

8.9 Balustrady schodowe i tarasu  

 Balustrady tarasowe stalowe aŜurowe ze stali nierdzewnej, okno balkonowe 

zabezpieczyć balustradą ze stali nierdzewnej wys.110cm, przy wejściu do piwnicy zgodnie 

ze stanem istniejącym, naleŜy tylko odmalować – kolor grafitowy. 

OSTATECZNY KOLOR I WYGLĄD UZGODNIĆ Z UśYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

REALIZACJI OBIEKTU. 

8.10 Obróbki blacharskie 

Wykonać z blachy ocynkowanej gr.0,5mm w kolorze wg przyjętej kolorystyki 

elewacji lub stanu istniejącego pozostałych opierzeń. Stal min. DX51D/ZN275 grubość 

powłoki lakierniczej um50, odporne na UV. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy 

stalowej ocynkowanej powlekanej gr 0,50mm. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej 

ocynkowanej - powlekanej. W pasie podrynnowym wykonana jest obróbka blacharska 

gzymsu łącznie z obróbką blacharską okapu. Zastosować obróbki blacharskie jako 

zabezpieczenie opierzenia attyk, gzymsów, wykończenia dachu. Zastosować obróbki 

dachowe systemowe lub wykonać indywidualnie z blachy ocynkowanej. Przed 

przystąpieniem do robót związanych z dociepleniem naleŜy zdemontować  parapety i 

opierzenia ściany.   

NaleŜy wykonać nowe parapety z blachy ocynkowanej lub powlekanej.  

8.11 Elementy ślusarskie i drobne elementy wykończeniowe  

 Przy wejściu do budynku, zamontować wycieraczki. W pomieszczeniach 

ogólnodostępnych, przy drzwiach wejściowych, zamontować odboje drzwiowe 

uniemoŜliwiające obijanie klamki o ścianę. Przy wejściu do przedsionków / wiatrołapów, 

zamontować wycieraczkę do obuwia o wymiarach 50x120cm, (wycieraczka zewnętrzna 

z odwodnieniem w profilu aluminiowym / stalowe ocynkowane). 
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8.12 Pokrycie dachowe 

 Na całości stropodachu zaprojektowano pokrycie styropapą – spadek 2°. Na dachu 

drewnianym zaprojektowano wymianę deskowania, a następnie montaŜ blachy 

trapezowej. Nachylenie połaci tego dachu wynosi około 6°. Wszystkie elementy drewniane 

mające bezpośredni kontakt z elementami murowanymi lub stalowymi izolować za 

pomocą dwóch warstw papy na lepiku. UWAGA!!! Elementy drewniane chronić przed 

grzybami i owadami poprzez impregnację preparatami posiadającymi aprobatę ITB. 

Zaleca się teŜ zabezpieczenie preparatami ognioochronnymi. Zaleca się impregnację 

wgłębną wykonaną metodą próŜnowo-ciśnieniową.  Dach pokryty papą. UWAGA!!! 

Dla odpowiedniej wentylacji połaci dachowych zastosować systemowe nawiewniki oraz 

wywietrzaki kalenicowe. Podbitka dachowa wykończona deskowaniem lub płytą OSB, np., 

tynkowana / blacha trapezowa. Wody z dachu zebrane za pomocą rynien i rur spustowych 

z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Izolacja dachu / stropu wełną mineralną, 

wykończenie dachu / attyk / gzymsów obróbką blacharską kolor grafitowy. Obróbki 

systemowe lub wykonane indywidualnie z blachy powlekanej. Kolorystyka elementów do 

ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora. 

Dach/ pas dolny ocieplić wełną λ = 0,035 o gr.2x20cm.  

Zaprojektowano nowe pokrycie dachowe stropodachu ze styropapy / blachy 

trapeowej, opis poszczególnych warstw dachu / stropodachu jak na rysunkach 

załączonych do przedmiotowego projektu. 

Opis materiałów; 

- montaŜ klinów styropianowych w miejscach styku połączeń poziomych z miejscami 

pionowymi np. połączenie dachu z kominami, 

- wykonanie pokrycia z papy podkładowej, papa na osnowie z tkaniny szklanej 

z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 

mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona 

spodnia zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa mocowana do podłoŜa za 

pomocą specjalnych łączników lub klejona (w zaleŜności od technologii wykonania jak 

równieŜ do potwierdzenia na budowie), o następujących właściwościach: 

1. Wady widoczne EN 1850-1 ----- wyrób pozbawiony wad widocznych, 

2. Długość (*) EN 1848-1 7,50m 

3. Szerokość (*) EN 1848- 1,00m 

4. Prostoliniowość EN 1848-1 ----- odchyłka: 15 mm / 7,50m lub proporcjonalnie dla 

innych długości, 
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5. Grubość EN 1849-1 mm 3,8 ± 5%, 

6. Wodoszczelność EN 1928 Metoda A ----- wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa, 

7. Reakcja na ogień EN 13501-1 ----- klasa F, 

8. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca EN 12311-1 

N/50m, 

- kierunek wzdłuŜ, 1200 ± 200 

- kierunek w poprzek 2500 ± 500 

9. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłuŜenie EN 12311-1 % 

- kierunek wzdłuŜ, 8 ± 4 

- kierunek w poprzek 8 ± 4 

10 Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) EN 12310 -1 N 

- kierunek wzdłuŜ 150 ± 50 

- kierunek w poprzek 150 ± 50 

11. Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 oC -10 /A30 mm 

12. Odporność na spływanie EN 1110 oC 80 

13. Przenikanie pary wodnej EN 13707 ----- µ=20 000 

14. Stosowanie w niskiej temperaturze EN 1109 -10 oC 

- montaŜ klinów styropapy, 

Styropapa, czyli styropian z papą, styropapa wykonywana jest poprzez jednostronne 

laminowanie płyt styropianowych płaskich. Papa na styropianie przyklejana jest do 

styropianu za pomocą asfaltu utlenionego. Papa na styropianie jest podkładową papą 

asfaltową na osnowie z welonu szklanego pod zaprojektowaną papę  nawierzchniową. 

Izolację termiczną wykonać ze styropapy dach / podłoga EPS 100-036 o gr.=25-43cm 

(min. λ = 0,036), warstwy styropapy układać ze spadkiem min. 2º,  

- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na dachu płaskim. 

Papa na osnowie z włokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronna powłoka z 

masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 

wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuŜ jednej krawędzi 

nałoŜony jest pasek folii o szerokości ok. 80mm, strona spodnia jest profilowana 

i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego grubości 5.2 Szybki Profil SBS. 

Papa termozgrzewalna o następujących właściwościach: 

1.Wady widoczne EN 1850-1 ----- wyrób pozbawiony wad widocznych 

2.Długość EN 1848- 5,0m ( 1,00±0,01) 

3. Szerokość EN 1848- 1 m ( 1,00±0,01) 

4. Prostoliniowość EN 1848-1 ----- odchyłka: 10 mm / 5,0m lub proporcjonalnie dla 
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innych długości 

5. Grubość EN 1849-1 mm 5,2 (-0 / +0,2) / (5,2 ± 5,4) 

6. Wodoszczelność EN 1928 Metoda B ----- wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa 

7. Reakcja na ogień EN 13501-1 ----- klasa E 

8. Wytrzymałość złączy na ścinanie EN 12317-1 N/50 mm 

-zakład podłuŜny, 800 (-100 / +200) 

-zakład poprzeczny 1000 (-100 / +200) 

9. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca EN 12311-1 

N/50 mm 

-kierunek wzdłuŜ, 1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200) 

-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000) 

10. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłuŜenie EN 12311-1 % 

-kierunek wzdłuŜ, 50 ± 10 

-kierunek w poprzek 50 ± 10 

11. Odporność na uderzenie EN 12691 

Metoda A 2000 mm 

Metoda B 2000 mm 

12. Odporność na obciąŜenie statyczne EN 12730 

Metoda A kg 20 

13. Stabilność wymiarów EN 1107-1 

Metoda A 0,5 % 

14. Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 oC -20 /30 mm 

15. Odporność na spływanie EN 1110 oC _ 100 

16. Odporność na sztuczne starzenie EN 1109 , 

-15 ± 5 oC 

17. Przyczepność posypki EN 12039 % 10 ± 10 

18. Przenikanie pary wodnej EN 13707 ----- µ=20 000 

19. Stosowanie w niskiej temperaturze EN 1109 -20 oC  

Blach trapezowa niska (ostateczny wybór na etapie budowy) - Wykonać z blachy 

ocynkowanej gr.0,60mm w kolorze wg przyjętej kolorystyki elewacji lub pozostałych 

opierzeń. Stal min. DX51D/ZN275 grubość powłoki lakierniczej um50, odporne na UV. 
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8.13 Wykonanie kominów  

Istniejące kominy wystające ponad dach, wykonać ocieplenie + siatka /klej /tynk + 

malowanie farbą silikonową, kominy dołem połączone z pokryciem dachowym za pomocą 

obróbki z papy termozgrzewalnej oraz za pomocą obróbki blacharskiej typu listwa 

zakończeniowa. Czapki kominowe wykonać o obróbek blacharskich z blachy stalowej 

ocynkowanej.  

Prace związane z wykonaniem prac termomodernizacyjnych kominów; 

- przygotowanie starego podłoŜa kominów pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 

- ocieplenie kominów płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki na ścianach 

kominów, 

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroŜników wypukłych 

kątownikiem metalowym, 

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie 

na uprzednio przygotowanym podłoŜu,  

- malowanie tynków na kominach zewnętrznych farbą silikonową – kolor zbliŜony do 

kolorystyki elewacji, 

8.14 Dostępność dla osób niepełnosprawnych  
Posadowienie posadzki parteru budynku w wysokości +10, + 15cm ponad otaczający 

teren od części frontowej i bocznej, dlatego dojście dla osób niepełnosprawnych na parter 

zaprojektowano, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, bez konieczności 

projektowania pochylni, brak barier architektonicznych. Wysokość progów w całym 

budynku nie przekracza 2cm. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zapewnione 

są na istniejącym parkingu przed obecnym budynkiem. Projektowane zagospodarowaniu 

terenu zakłada brak progów oraz odpowiednie spadki w terenie.  

8.15 Dojazd i dojście wewnętrzne  

 Konstrukcja nawierzchni. 

Nawierzchnię dojazdu i dojścia / tarasu zaprojektowano o konstrukcji, odpowiadającej 

zalecanym w „Rozporządzeniu M.T. i G.M. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne” dla stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych na podłoŜu G1 o module spręŜystości nie mniejszym niŜ 100MPa, 

- nawierzchnie z prefabrykowanej kostki betonowej gr.6cm na 5cm podsypce cementowo 

– piaskowej, spoiny naleŜy wypełnić piaskiem,  

– warstwa betonu podbudowa, grubości 20cm, na zagęszczonym piasku grubości 20cm. 
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Konstrukcję nawierzchni ograniczyć poprzez dojście do istniejących części z kostki 

betonowej lub asfaltu. 

 Odwodnienie. 

Odwodnienie projektowanego dojazdu / dojścia będzie zapewnione przez nadane spadki o 

wielkości 0,5% poprzeczne i 1% podłuŜny. Odprowadzenie wód opadowych po za 

terenem utwardzonym odbywać się będzie grawitacyjne poprzez nadane spadki na tereny 

zielone. 

 Roboty ziemne i podłoŜa. 

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania korytowania pod nawierzchnię dojścia 

i dojazdu na głębokość jego konstrukcji oraz ewentualnego wybrania partii gruntu nie 

nadającego się na podłoŜe. W podłoŜu projektowanego dojazdu/dojścia mogą 

występować grunty nasypowe o nieznanej przydatności jako podłoŜe drogowe. W razie 

stwierdzenia, Ŝe po wykorytowaniu w podłoŜu znajdować się będą grunty nasypowe 

nienadające się na podłoŜe projektowanego zjazdu – podłoŜe naleŜy doprowadzić do 

grupy nośności G1 poprzez wymianę słabej warstwy na odpowiednią głębokość 

i zastąpienie jej gruntem piaszczystym o wskaźniku zagęszczenia IS = 0,98.  

 Zestawienie powierzchni. 

Projektowany nowy taras / wejścia / dojścia o nawierzchni z kostki betonowej - 169,24m2. 

Projektowana opaska o nawierzchni z kostki betonowej - 22,40m2. 

Teren pomiędzy, po za budynkiem i utwardzeniami naleŜy, wyhumusować i obsiać trawą 

na powierzchni - 768,06m2 

ObrzeŜe betonowe 8cmx30cmx100cm =39,80mb 

KrawęŜnik najazdowy betonowy 15cmx30cmx100cm =53,50mb 

8.16 WyposaŜenie, elementy wykończeniowe 

- projektuje się wymianę istniejących opraw świetlnych wewnętrznych na nowe oprawy 

typu LED, 

- balustrady ze stali nierdzewnej, 

- przy oknach do piwnicy naleŜy wykonać nowe doświetlacze przy oknach do piwnicy 

systemowe, min.0,80x1,00x1,50m – 6szt., 

- projektuje się częściową wymianę istniejących włączników świateł i gniazd na nowe. 

OSTATECZNY KOLOR I WYGLĄD UZGODNIĆ Z UśYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

REALIZACJI PRAC. 
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8.17 Elementy ślusarskie i drobne elementy wykończeniowe  

W projektowanych pomieszczeniach i na korytarzu przy drzwiach, zamontować 

odboje drzwiowe uniemoŜliwiające obijanie klamki o ścianę.  

8.18 Piony wentylacyjne 

Kominki wentylacyjne – zgodnie ze stanem istniejącym bez zmian. Wymiana kratek  

wentylacyjnych na parterze 10szt. i piętrze 8szt., na nowe. 

8.19 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Elementy drewniane więźby dachowej naleŜy zabezpieczyć stosując środki 

antybakteryjne i antygrzybowe, impregnaty ogniochronne i biochronne, zabezpieczyć do 

cech NRO. Drewno dostarczone  z tartaku winno być zaimpregnowane ciśnieniowo 

i posiadać wilgotność względną max.15 %. Wszystkie elementy drewniane stykające się 

z betonem / stalą, naleŜy zabezpieczyć papą. 
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9. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW 
WYPOSAśENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO  
- Instalacje elektryczne – załącznik 1 do Projektu Technicznego      
- Instalacje sanitarne – załącznik 2 do Projektu Technicznego  
1. Sanitarne: 
Opracowanie zawiera następujące elementy w związku z budową budynku mieszkalnego: 

a) projekt instalacji ogrzewania centralnego projektowanej części  
b) projekt instalacji wody uŜytkowej projektowanej  
c) projekt kanalizacji sanitarnej projektowanej  

Źródłem ciepła dla instalacji grzewczej w budynku będzie kotłownia z piecem gazowym 
o mocy nominalnej max. 27kW, zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni, uzupełnienie 
funkcji grzania ewentualnie chłodzenia pełni rolę klimatyzator + PV max. 20,00kW. 
Projektuje się jeden obieg ogrzewania grzejnikowego dla projektowanej części, wraz z 
pompą obiegową. 
Budynek będzie podłączony do przyłącza sieci wodociągowej wiejskiej. W przypadku 
niskiego ciśnienia w ujęciu naleŜy przewidzieć montaŜ zestawu hydroforowego lub 
przebudowę przyłącza. 
Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 
12056/2002 oraz PN-92/B-01707.  
Ścieki sanitarne odprowadzone będą z budynku przez przykanaliki do zewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej, a następnie do kanalizacji sanitarnej wiejskiej.  
- instalacje wod.- kan.: kuchnie wyposaŜone w podejścia wody ciepłej i zimnej do 
zlewozmywaka oraz podejścia kanalizacyjne; w łazienkach przewidziano odpowiednie 
podejścia wody zimnej i ciepłej do wanny/prysznica, umywalki, ustępu i pralki 
automatycznej; podejście kanalizacji sanitarnej w pionach obmurowanych we wnękach 
przy przewodach wentylacyjnych. 
- instalacja c.o. – z pieca gazowego + klimatyzator 
- instalacja c.w.u.– podgrzewacz wody elektryczny / zasobnik wody / podgrzewacze 
wody+PV max. 20,00kW 
- odwodnienie dachu - poprzez rynny i rury spustowe zewnętrzne 
powierzchniowo; 
Sprawność wytwarzania ciepła dla w/w instalacji 0.86  
2. Elektryczne: 
- zakres opracowania  
instalacje oświetlenia, gniazd wtykowych, rozdzielnia 
- oświetlenie wewnętrzne – Ŝarowe, LED; 
- oświetlenie zewnętrzne nad wejściem do budynku – Ŝarowe, LED; 
- kuchenka elektryczne - piekarnik 
- instalacja telefoniczna – brak 
- instalacja antenowa – anteny własne uŜytkowników 
Łączna moc zainstalowanych urządzeń max. 25 KW 
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WYTYCZNE BRANśOWE 
NaleŜy zapewnić moŜliwość wprowadzenia i ustawienia urządzeń o duŜym cięŜarze 
i gabarytach. NaleŜy zapewnić otwory w przegrodach budowlanych niezbędne do montaŜu 
instalacji. 
WYTYCZNE DLA BRANśY ELEKTRYCZNEJ 
Wytyczne elektryczne dla pomieszczenia kotłowni: 

− wykonać zasilanie sterownika kotła oraz wyprowadzić obwody do odbiorników, 
− naleŜy doprowadzić zasilanie do regulatorów, pomp,  
− czujnik temperatury zewnętrznej zamontować na ścianie zewnętrznej, 

w zacienionym miejscu, min.2m, powyŜej terenu, 
− naleŜy wykonać zasilanie elektryczne dla układu ew. klimatyzacji, wentylacji 

oraz podgrzewaczy ciepłej wody uŜytkowej. 
3. Wentylacja pomieszczeń: 
- wentylacja mechaniczna wyciągowa – w WC/łazienkach  
4. stolarka okienna i drzwiowa 
- stolarka okienna : 
PCV , jednoramowa 
Współczynnik U dla szyb okien 0.8 W/m2*K dla profili 1.1 W/m2*K 
- stolarka drzwiowa : 
indywidualna– stolarka drewniana /PCV 
- ościeŜnice drzwiowe: –drewniane typowe /PCV 
Współczynnik U dla drzwi 1.1 W/m2*K 

1.Spełnienie wymagań zawartych w § 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.08.201.1238). 

2. Wymaganie określone w § 328 ust. 1 uznaje się za spełnione dla budynku 
mieszkalnego jeŜeli: 
1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają 

wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania 
określone w pkt 2.1.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku 
przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika 
przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem 
nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania. 
Powierzchnia okien A0 :  
II.a. „wymagania określone w pkt 2.1.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia” A0  ≤ 
A0max    A0 = < A0max  
Warunek spełniony. 
Uwaga: 
RównieŜ wymagania określone w § 329 ust. 2.pkt.1. „powierzchnia okien spełnia 
wymagania określone w pkt 2.1.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia ” oraz „nie są 
sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem 
dziennym, określonymi w § 57. 1.”  zostały spełnione.     
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10. WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA 
1. Współczynnik przenikania ciepła przegród 
zewnętrznych     
Przegroda Zabezpieczenie przegrody  

Fundamenty Izolowane  

Przegroda Rodzaj przegrody 
Współczynnik przenikania ciepła 

Rzeczywisty Max dopuszczalny 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 0,213 0,30 

Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne izolowane 
styropianem 

0,114 0,20 

  Ściany zewnętrzne  ----- 0,20 

Dach Dach 0,079 0,15 

Stropodach Stropodach 0,076 - 0,132 0,15 

Okna Okna 0,90 0,90 

 Okna połaciowe ---- ---- 

Bramy i drzwi Drzwi zewnętrzne 1,10 1,30 

 

 

 

 

SZ- ściana zewnętrzna d l R  

  [m] [W/mK] [m2K/W]  
Rsi     0,130  

Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026  
Bloczek 0,4 0,16 2,500  

Styropian 0,2 0,033 6,061  
Tynk cement.wapienny 0,015 0,7 0,021  

Rse     0,040  
  Opór całkowity 8,778 m2K/W 

  Współ. przenikania 
U 

0,114 W/m2K 

 
DACH d l R  

  [m] [W/mK] [m2K/W]  

Rsi     0,100  

Drewno 0,2 0,18 1,111  
Wełna mineralna 0,4 0,035 11,429  

Folia polietylenowa 0,005 0,5 0,010  
Płyta GKF 0,01 0,25 0,040  

Rse     0,040  
  Opór całkowity 12,730 m2K/W 

  Współ. przenikania 
U 

0,079 W/m2K 
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St- stropodach d l R  
  [m] [W/mK] [m2K/W]  

Rsi     0,100  
Panele drewniane 0,02 0,13 0,154  

Styropian 0,25 0,036 6,944  
Strop  0,24 1,02 0,235  

Tynk cement wapienny 0,015 0,57 0,026  
Rsi     0,100  

  Opór całkowity 7,560 m2K/W 

  
Współ. przenikania 

U 
0,132 W/m2K 

 

PG-podłoga na gruncie d l R  
  [m] [W/mK] [m2K/W]  

Rsi     0,170  
Posadzka betonowa 0,05 1,4 0,036  

Styropian 0,15 0,036 4,167  
Papa  0,02 0,18 0,111  

Posadzka betonowa 0,1 1,4 0,071  
Gruzobeton 0,15 1 0,150  

Rse     -  
  Opór całkowity 4,705 m2K/W 

  
Współ. przenikania 

U 
0,213 W/m2K 

  Pole podłogi A 140,97 m2 

  Obwód podłogi P 47,54 m 

  B' 5,930 m 

  Uequiv 0,43 W/m2K 

 

SW 24-ściana wewnętrzna d l R  

  [m] [W/mK] [m2K/W]  
Rsi     0,130  

Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026  
Cegła ceramiczna  0,25 0,77 0,325  

Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026  
Rsi     0,130  

  Opór całkowity 0,637 m2K/W 

  Współ. przenikania 
U 

1,569 W/m2K 

 

SW 12-ściana wewnętrzna d l R  

  [m] [W/mK] [m2K/W]  
Rsi     0,130  

Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026  
Cegła ceramiczna  0,12 0,77 0,156  

Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026  
Rsi     0,130  

  Opór całkowity 0,468 m2K/W 

  Współ. przenikania 
U 

2,135 W/m2K 
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Uwaga: 
Współczynnik U dla drzwi 1.1 W/m2*K 

1.Spełnienie wymagań zawartych w § 329 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 z późniejszymi zmianami) 

2. Wymaganie określone w § 328 ust. 1 uznaje się za spełnione dla budynku 
mieszkalnego jeŜeli: 
2) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają 

wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania 
określone w pkt 2.1.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku 
przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika 
przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niŜ 15 % w porównaniu z budynkiem 
nowym o takiej samej geometrii i sposobie uŜytkowania. 
Powierzchnia okien A0 :  
II.a. „wymagania określone w pkt 2.1.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia” A0  ≤ 
A0max    A0 = < A0max  
Warunek spełniony. 
Uwaga: 
RównieŜ wymagania określone w § 329 ust. 2.pkt.1. „powierzchnia okien spełnia 
wymagania określone w pkt 2.1.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia ” oraz „nie są 
sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem 
dziennym, określonymi w § 57. 1.”  zostały spełnione.   

11. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace naleŜy wykonać pod nadzorem osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz przepisami 
BHP. 

Wszystkie wymiary elementów konstrukcyjnych, przed zamówieniem naleŜy 
sprawdzić na budowie. 

Materiały budowlane muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje 
zgodności. 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 

przepisami i normami.  

UWAGI: 

• przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia wszystkich wymiarów budynku; wszelkie rozbieŜności naleŜy 

skonsultować z projektantem; 

• zaleca się aby wszelkie prace wykończeniowe rozpocząć min. pół roku (po 

sezonie zimowym); przed przystąpieniem do ww. prac naleŜy przeglądu ścian; w 

razie jakichkolwiek zmian stanu uszkodzeń budynku w postaci dalszego 

postępowania zniszczeń naleŜy bezzwłocznie skontaktować się z projektantem 

konstrukcji. 
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12. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 

Szamocin, dnia 05-06-2024 
 
 
Na podstawie art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo 
Budowlane (Dz.U.2021.2351 z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Dokumentacja projektu budowlanego remontu, modernizacji i termomodernizacji 

Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywności 

energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu'', ul. Podgórna 47, 

połoŜonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białośliwie, 89-340 Białośliwie, jest wykonana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

ARCHITEKTURA:       mgr inŜ. arch. Krzysztof Kaczmarek  

 specjalność architektoniczna   OKK/UpB/27/2005 

 

 

KONSTRUKCJA:     mgr inŜ. Krzysztof Klimek  

specj. konstrukcyjno-budowlana   WKP/0049/POOK/13 
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13. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ, ZAŚWIADCZENIA 
13.1 Decyzja - uprawnienia, zaświadczenie Krzysztof Klimek 
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13.2 Decyzja - uprawnienia, zaświadczenie Krzysztof Kaczmarek 
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IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA - CZĘŚĆ 
OPISOWA 

 
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

OBIEKT: REMONT, MODERNIZACJA  
I TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA 
KULTURY W BIAŁOŚLIWIU W RAMACH ZADANIA 
PN. ,,POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GMINNEGO 
OŚRODKA KULTURY W BIAŁOŚLIWIU'', 
UL. PODGÓRNA 47, POŁOśONEGO NA DZIAŁCE  
NR 1113 / 2, OBRĘB BIAŁOŚLIWIE,  
89-340 BIAŁOŚLIWIE 

 

INWESTOR:  GMINA BIAŁOŚLIWIE  

    UL. KS. KORDECKIEGO 1,  

89-340 BIAŁOŚLIWIE  

 
JEDNOSTKA  BIURO PROJEKTOWO – USŁUGOWE KONSTRUKCJE 
PROJEKTOWA:  KRZYSZTOF KLIMEK 
    UL. PLAC WOLNOŚCI 28, 64-820 SZAMOCIN 
 

OPRACOWAŁ  mgr inŜ. KRZYSZTOF KLIMEK 
INFORMACJĘ:  UL. GEN. J. HALLERA 15, 64-820 SZAMOCIN 
    WKP/0049/POOK/13 
 

PROJEKTOWAŁ:  
     

INś. ARCH. KRZYSZTOF KACZMAREK  

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA   OKK/UpB/27/2005
  
 
 

Szamocin 
Data opracowania:                     5 czerwca 2024 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została 

z uwzględnieniem specyfiki prac przewidywanych przez autorów projektu budowlanego 
przedmiotowej inwestycji  budowlanej.  

Przedstawiona w niej została całość inwestycji z wyszczególnieniem kolejności 
realizacji poszczególnych etapów robót oraz wskazania dotyczące elementów 
zagospodarowania terenu i przewidywanych robót budowlanych, które mogą powodować 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Podano równieŜ wskazania dotyczące sposobu instruktaŜu pracowników oraz 
środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) 
Art. 21a. p1. kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy, sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając 
zarówno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikające ze szczegółowej 
analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia.  

Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP naleŜy wziąć pod uwagę 
zarówno uwarunkowania dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki 
prowadzenia robót budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy. 

1.1 Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego 
Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy budowie  

obiektu polegać będą na wykonaniu następującego zakresu robót oraz wszelkich 
niezbędnych prac towarzyszących tym robotom – w kolejności wymienionych poniŜej 
punktów: 

• Roboty ziemne, 
• Izolacje fundamentów oraz roboty towarzyszące, 
• Roboty murarskie / wykończeniowe, 
• Roboty ciesielskie, 
• Wykonanie elementów dachu, 
• Roboty dekarskie – pokrycie dachu, 
• Roboty ziemne. 
• Wykonanie elewacji i roboty wykończeniowe wewnętrzne. 

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
 Na terenie działki znajduje się istniejący budynek Gminnego Ośrodka Kultury 
przeznaczony do modernizacji i termomodernizacji. 

1.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagroŜenie 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać:                                          

budowa projektowanego obiektu, najbliŜsze otoczenie, a takŜe zaplecze budowy 
z miejscem składowania materiałów budowlanych związanych z pracami budowlanymi 
oraz bezpośredni kontakt z rusztowaniem a co za tym idzie wykonywanie prac 
montaŜowych z specjalistycznych urządzeń wysokościowych. 
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1.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń  
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia; 

Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony, poniewaŜ w trakcie 
budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni 
roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  

W planie, o którym mowa powyŜej, naleŜy uwzględnić specyfikę następujących 
rodzajów robót budowlanych: 

• których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią, elementami kamiennymi lub upadku z wysokości; 

• roboty zabezpieczające dachu, 
• wykonywanie robót ziemnych, 
• wykonywanie prac z rusztowań,  
• wykonywanie prac przy uŜyciu narzędzi elektromechanicznych w obrębie zbiornika 

wodnego, 
• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0m,  
• roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów, 
• przy wykonywaniu robót naleŜy uwzględnić wpływ na nie warunków 

atmosferycznych jak deszczu, mrozu, wiatru itp. 
Opisane powyŜej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie 

tam, gdzie moŜe nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy uŜyciu dźwigów 
itp.  

Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej 
„Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować 
powyŜszą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram 
prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyŜszych 
zagroŜeń, a takŜe uzupełnić powyŜszą listę o niewymienione na niej zagroŜenia 
przewidywane przez nadzór budowy, których nie moŜna określić na obecnym etapie 
projektu budowlanego. 

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia 

instruktaŜu pracowników kaŜdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
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 InstruktaŜ, który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 Szkolenie powinno kaŜdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą 
wykonywane na budowie.  

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
• BHP, 
• przewidywanych zagroŜeń, 
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
• zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
• konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami wypadków, 
• bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
• planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umoŜliwiają szybką 

ewakuację w przypadku awarii, poŜaru lub innych zagroŜeń, oraz planów rozmieszczenia 
środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

• sposobach informowania o zaistniałych zagroŜeniach oraz wezwania i udzielenia 
pomocy. 

1.6 Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom  
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

• przy wykonywaniu wykopów naleŜy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów 
i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci 
szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace naleŜy wykonywać w sposób 
uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. 

• robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są 
prace na rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu, a takŜe prace na 
dachu blisko jego krawędzi.       

• NaleŜy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci 
szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów. 
Na rusztowaniach naleŜy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a takŜe 
w bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a takŜe elementy  
demontowane (np. rozbierane rusztowania). NaleŜy wyznaczyć strefy zagroŜenia dla 
pracujących urządzeń typu dźwig.  

• roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów -  naleŜy wyznaczyć strefy zagroŜenia dla 
dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien 
wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.  

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 
budowy, naleŜy uwzględnić zagroŜenia dla wymienionych powyŜej rodzajów robót 
budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę 
koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót, których nie moŜna 
określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  
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Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
1. poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie groŜących im 

niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy; 
2. przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagroŜenie, 
• rozmieszczenie urządzeń przeciwpoŜarowych, 
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
• rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, 
• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i 

poŜarowych, 
• lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
3. wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
1. prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w 

tym celu wyznaczonych, 
2. zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających 

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
3. zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających 

z odpowiednich przepisów prawnych. 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Inwentaryzacja budynku GOK   

I-01 RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-02 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-03 RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-04 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-05 PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-06 PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-07 PRZEKRÓJ C-C - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-08 PRZEKRÓJ D-D - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-09 ELEWACJA BOCZNA LEWA - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-10 ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-11 ELEWACJA BOCZNA PRAWA - INWENTARYZACJA skala 1:50 

I-12 ELEWACJA TYLNA - INWENTARYZACJA skala 1:50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury  
Inwestor: Gmina Białośliwie, Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie  
TOM 4 – Projekt BranŜy Architektoniczno - budowlanej - wykonawczy 

 65

Rozbiórki i demontaŜe w budynku - projekt 

R+D-01 RZUT PIWNICY - ROZBIÓRKI I DEMONTAśE skala 1:50 

R+D-02 RZUT PARTERU - ROZBIÓRKI I DEMONTAśE skala 1:50 

R+D-03 RZUT PIĘTRA - ROZBIÓRKI I DEMONTAśE skala 1:50 

R+D-04 RZUT DACHU - ROZBIÓRKI I DEMONTAśE skala 1:50 

A+K-01 RZUT PIWNICY - PROJEKT skala 1:50 

A+K-02 RZUT PARTERU - PROJEKT skala 1:50 

A+K-03 RZUT PIĘTRA - PROJEKT skala 1:50 

A+K-04 RZUT DACHU - PROJEKT skala 1:50 

A+K-05 PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT skala 1:50 

A+K-06 PRZEKRÓJ B-B - PROJEKT skala 1:50 

A+K-07 PRZEKRÓJ C-C - PROJEKT skala 1:50 

A+K-08 PRZEKRÓJ D-D - PROJEKT skala 1:50 

A+K-09 ELEWACJE - PROJEKT skala 1:50 

A+K-10 ELEWACJE - PROJEKT skala 1:50 

A+K-11 ELEWACJE - PROJEKT skala 1:50 

A+K-12 ELEWACJE - PROJEKT skala 1:50 

A+K-13 WIZUALIZACJA - PROJEKT  

A+K-14 
PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK, KOMUNIKACJA  

- PROJEKT 
skala 1:50 

A+K-15 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA - PROJEKT  
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