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BZP-U/2022/TK 
                                                 

 

 

STRONA INTERNETOWA DRMG 
 

 

SPROSTOWANIE INFORMACJI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1129 ze zm.), dalej zwanej również „Ustawą”.:  Opracowanie wielobranżowej 

koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

dla zadania pn.: „Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w 

Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej 

instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki” 114/BZP-U.510.89.2022/TK 

 

 

           Zamawiający informuje, iż w Informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia omyłkowo wskazano błędną nazwę postępowania zamiast: 

Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu węzła żywienia, sali gimnastycznej oraz dachu, 

przebudowy instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej, przeciw pożarowej i wodno-

kanalizacyjnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w szatni i w ciągach 

komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 10. Sygn. post. 

111/BZP-U.510.83.2022/TK 

 

Powinno być: 

Opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przywrócenie wartości 

siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją 

zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i 

turystyki" 114/BZP-U.510.89.2022/TK. 

 

W pozostałym zakresie informacja, w tym kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 

pozostaje bez zmian i wynosi 950 000,00 zł. 
 

 
 


