Ogtoszenie nr 2022/BZP 00323303/01 z dnia 2022-08-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa z przebudowa i nadbudowa budynku biurowego nadles$nictwa Czersk wraz z budowg infrastruktury
towarzyszacej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Czersk
1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Nadlesnictwo Czersk

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 090550644

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Malachin, ul.Cisowa 12

1.5.2.) Miejscowos¢: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewédztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 0-52 395 36 10

1.5.8.) Numer faksu: 0-52 39 536 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czersk@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://czersk.torun.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

gospodarka lesna

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa z przebudowg i nadbudowg budynku biurowego nadlesnictwa Czersk wraz z budowg infrastruktury
towarzyszacej

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8d2cdad4e-1a0c-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00323303/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-29 11:54

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00172046/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:
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1.1.5 Rozbudowa z przebudowa i nadbudowa budynku biurowego nadlesnictwa czersk wraz z budowa infrastruktury
towarzyszacej

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00304992/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.2.5.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 9880445,25 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniejacego budynku biurowego wraz z infrastrukturg techniczng niezbedng do funkcjonowania ww. budynku,
przeznaczonego na siedzibe Nadlesnictwa Czersk, zlokalizowanego w Czersku, j.ew. [220204_5]; obr. Ew. Malachin [0016],
dziatka nr 149/7LP.

Modernizacja budynku ma zoptymalizowac¢ prace administracji i dostosowaé¢ budynek do obowigzujgcych wymogow
ergonomii i energooszczednosci. W celu realizacji powyzszych zatozer zaplanowano m.in.: rozbidrke pietra i czesci stropu
nad parterem, zmiane uktadu pomieszczen na parterze, rozbudowe pietra, wykonanie pietra wg nowego uktadu,
budowe/montaz windy w celu dostosowania budynku dla oséb niepetnosprawnych, rozbudowe budynku od strony
potnocnej, rozbiorke istniejacych schodoéw oraz wiatrotapu, wymiane konstrukcji dachu, powiekszenie piwnic.

Istniejace napowietrzne przytacze elektryczne zostanie zamienione na kablowe.

Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej zatgczonej do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia —
zatacznik nr 3

- Projekt, przedmiar, STWIORB branzy elektrycznej,

- Projekt, przedmiar, STWIORB branzy SSP,

- Projekt, przedmiar, STWIORB branzy sanitarnej wentylacje i klimatyzacje

- Projekt, przedmiar, STWIORB branzy sanitarnej WOD-KAN

- Projekt budowlany z decyzjg

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingéw

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukgiji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
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45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112500-0 - Usuwanie gleby

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukgciji

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262520-2 - Roboty murowe

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45421145-2 - Instalowanie rolet
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45421146-9 - Instalowanie sufitdw podwieszanych

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45431200-9 - Kftadzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynkéw

45442180-2 - Powtérne malowanie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
nie ztozono zadnej oferty w postepowaniu

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 0

2022-08-29 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku biurowego nadleśnictwa Czersk wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czersk
	1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Czersk
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090550644
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Malachin, ul.Cisowa 12
	1.5.2.) Miejscowość: Czersk
	1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650
	1.5.4.) Województwo: pomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
	1.5.7.) Numer telefonu: 0-52 395 36 10
	1.5.8.) Numer faksu: 0-52 39 536 21
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czersk@torun.lasy.gov.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://czersk.torun.lasy.gov.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d2cda4e-1a0c-11ed-acbd-46d0480cd9c4
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00323303/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29 11:54
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00172046/04/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304992/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: S.270.2.5.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 9880445,25 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0



