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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE FLORENTYNOWIE
(odcinek od drogi krajowej nr 42 do granicy Gminy Radomsko)

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatkach o nr ewidencyjnych 276 i 280 obreb Konradéw, Gmina
Kodrab.

1.2.

Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni wraz z poboczami.
Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie
umowy.

1792 m

1.3.

1.4.

1.5.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie nawierzchni jezdni na odcinku

Inwestor

Gmina Kodrab
ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodragb

Jednostka projektowa

Firma ,POZIOM”
Eugeniusz Madry
ul. Stara Droga 90
97-500 Radomsko

Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem z dnia 09.09.2022 r.

Mapa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Pétsztywnych




2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiewziecie dotyczy branzy drogowej i bedzie realizowane w istniejgcym pasie
drogowym. Powierzchnie zajmowanych nieruchomosci stanowi odcinek drogi gminnej z
jednig o nawierzchni bitumicznej szerokosci zmiennej — minimum 3,5 m i poboczami
gruntowymi. Nawierzchnia bitumiczna posiada spekania siatkowe, wyboje i nierbwnomierne
uksztattowanie w przekroju podtuznym i poprzecznym. W obrebie drogi zlokalizowano réow
odwadniajgcy lewostronny czesciowo zamulony. Diugos¢ drogi do przebudowy wynosi okoto
1792 mb. Caty zakres przedsiewziecia obejmuje obszar istniejgcego pasa drogowego. W
obrebie inwestycji zlokalizowano sie¢ wodociggowg i sie¢ eNN. Pod drogg w km 0+935,31
zlokalizowano przepust o przekroju prostokgtnym 100x80 cm przewidziany do remontu wraz
z odcinkiem rowu od km 0+219,54 do km 0+276,66.

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Droga gminna we Florentynowie jest drogg gminng o znaczeniu lokalnym. Stuzy
gtéwnie do obstugi komunikacyjnej uzytkéw rolnych i dziatek siedliskowych w jej
bezposrednim sgsiedztwie. Wzdtuz drogi, na omawianym odcinku, wystepuje zabudowa
jednorodzinna. Omawiana droga nie stanowi potgczenia tranzytowego.

o Kategoria drogi gminna
¢ Klasa techniczna drogi D

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji:
e obreb Konradow, gm. Kodrgb, pow. radomszczanski

dziatki ewidencyjne nr: 221, 222, 223, 224/2, 224/1, 225/1, 226/2, 226/3, 228/2,
228/1, 229, 230/4, 230/2, 424/4, 424/5, 424/6, 424/7, 232, 233, 234, 235, 236,
237,238, 239/1, 239/4, 240/2, 241/5, 241/4, 241/3, 242/1, 243, 244, 245,246/1, 247/1,
249/1, 251/1, 254/1, 255/1, 259/1, 260, 261/3, 263/1, 263/2, 265/2, 266, 267, 268/1,
268/2, 269, 270/2, 271, 272, 273/2, 274/2, 275, 354, 277, 278, 279, 342, 341, 337,
429, 428, 336, 335/1, 335/2, 334, 333, 331, 330, 329/1, 327, 326/1, 426, 325, 324/1,
323, 322, 422, 319, 318, 317, 314/1, 313, 310, 309, 308, 307, 306/1, 305, 304/1,
304/2, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289,
288, 287, 286, 285, 425, 284/5, 284/4, 284/3, 283/4, 283/2, 281

e obreb Kietlin, gm. Radomsko, pow. radomszczanski
dziatki ewidencyjne nr: 840, 832, 831/1, 831/5, 825/1, 841, 876 877, 878

Inwestycja nie bedzie ingerowa¢ w dziatki sgsiadujgce. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. W trakcie realizacji inwestycji zapewniony
bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz drogi.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

e 8§77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016r. poz. 124 tj.)




5. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie
bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyng¢ na otaczajgce
Ssrodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejacych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze, gdzie nie wystepuja w sgsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a réwnoczes$nie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podijecia przez
niego stosownych decyzji.




B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ




1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni
bitumicznej i poboczy o nawierzchni z destruktu pochodzgcego z frezowania istniejgce;j
nawierzchni bitumicznej jezdni.

Pod drogg w km 0+935,31 zlokalizowano przepust skrzynkowy o przekroju 100x80
cm przewidziany do remontu obejmujgcego wymiane catego przewodu przepustu wraz ze
Sciankami czotowymi.

Na potgczeniu przedmiotowej drogi z drogg krajowg i drogg gminng w Kietlinie— ul.
Potudniowa przewiduje sie wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej tak aby
dostosowacé wysokosé projektowanej jezdni do istniejgcej wysoko$ci jezdni drog sgsiednich.

2. KONSTRUKCJA JEZDNI

Klasyfikacja warunkéw wodnych podioza gruntowego nawierzchni — przecietne
Grupa gruntéw podtoza — watpliwe

Grupa nosnosci podtoza G2

Kategoria ruchu KR1

W ramach inwestyciji projektuje sie ujednolicenie przekroju jezdni do szerokosci 4,5 m
poprzez zfrezowanie warstwy bitumicznej jezdni i wykorzystanie istniejacego podtoza jezdni
do wykonania in situ podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 =< 6MPa wg PN-
EN 14227-1 grubosci tgcznej 35 cm . Rozwigzanie to jest minimalne, ktére pozwala
wykorzysta¢ caty materiat miejscowy, ograniczy¢ ilos¢ odpaddéw i nowych materiatdw do
budowy oraz zapewnia wymagang grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podioza ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny, ktére dotychczas powodowaty degradacije
istniejgcej nawierzchni.

Konstrukcja jezdni
o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 gr. 4 cm
e Skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowg kationowg C60 B5 ZM wg WT-3
Emulsje asfaltowe, w ilosci 0,33 kg/m2
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR1-KR2 gr. 5 cm
o Warstwa posrednia SAMI z geokompozytu z widkien szklanych o minimalnych .
parametrach :
- wskaznik wytrzymatosci na rozcigganie 50 kN/m
- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym 3%
- ciezar jednostkowy 280 g/m2
e Skropienie podbudowy lepiszczem pod geokompozyt wg wymagan dostawcy (od 1,2
do 1,85 kg/m2)
¢ Podbudowa zasadnicza: podfoze gruntowe stabilizowane cementem C3/4 =< 6MPa
wg PN-EN 14227-1 gr. 35 cm mieszane in situ
taczna grubo$¢ konstrukcji jezdni 44 cm

Na potgczeniu z istniejgcg nawierzchnig nalezy wklei¢ uszczelniajgcg tasme bitumiczna.
Niweleta jezdni nie ulega zmianie — nalezy jg wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcej wysokosci
jezdni i dziatek sgsiednich.




3. KONSTRUKCJA POBOCZY

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci
0,75 m lub do granicy pasa drogi w m. lokalnych przewezen o nawierzchni z destruktu
bitumicznego pochodzgcego z frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni, tak aby wyréwnac
réznice pomiedzy nowg nawierzchnig jezdni i istniejgcg nawierzchnig pasa drogowego w jej
sgsiedztwie.

Konstrukcja poboczy utwardzonych:
- nawierzchnia z destruktu bitumicznego 10 cm
- grunt rodzimy profilowany i zageszczony

4. ODWODNIENIE

Inwestycja nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia drogi. Odwodnienie bedzie
realizowane tak jak dotychczas na teren przylegty i do rowdw obrebie pasa drogowego, ktore
nalezy odmuli¢ na catej dlugosci.

W ramach inwestycji przewidziano remont odcinka rowu lewostronnego od km
0+219,54 do 0+276,66 obejmujgcy demontaz istniejgcych rur przepustéw o $rednicy d: 500
mm i montaz na catym odcinku 60 m nowych rur PP d:500 mm dwus$ciennych w klasie SN8
ze spadkiem podtuznym 0,6% oraz montaz studni rewizyjnej d:1000mm na istniejgcm
przepuscie zgodnie z planem zagospodarowania.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe przewidujg regulacje wysokosciowg skrzynek zasuw
wodociggowych, przesuniecie dwoch hydrantéw do granicy pasa drogowego, przesuniecie
ztgcza kablowego na dziatce nr 230/4 do granicy pasa drogowego, przetozenie kostki na
istniejacych zjazdach oraz ochrone i zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej. Za
ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robdt koszty ponosi
wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannoscia. Przed przystapieniem do
robét nalezy sprawdzié¢ rzeczywiste posadowienie w terenie infrastruktury technicznej
(punktowe odkrywki).

6. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementoéw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

« Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel
Wykonawcy.




Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb trzecich.

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Nazwa inwestyciji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE FLORENTYNOWIE
(odcinek od drogi krajowej nr 42 do granicy Gminy Radomsko)

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie todzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatkach o nr ewidencyjnych 276 i 280 obreb Konradéw, Gmina
Kodrab.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni wraz z poboczami.
Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie
umowy.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie nawierzchni jezdni na odcinku
1792 m

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI

a. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni wraz z poboczami.
b. Kolejnos¢ prowadzenia robot

wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérkowych

wykonanie robot ziemnych pod konstrukcje jezdni

wykonanie remontu przepustéw

profilowanie i zageszczanie podtoza;

wykonanie konstrukcji jezdni

wykonanie konstrukcji poboczy

czyszczenie istniejgcych rowéw

remont jezdni drogi powiatowej i krajowej na wlocie drogi gminnej
prace porzgdkowe

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych elementow robdt, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- sie€ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji robot
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i norm branzowych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRU[(TAiU P’RACOWNIK()W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099), w szczegdlnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
roboét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekdw, odpaddéw i ich utylizacii,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robét, w sytuacji, gdy jego
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funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i Srodkow transportu winno byC zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcéw) tychze maszyn
i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

b. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkéw i innych urzgdzeh o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad w zakresie bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegdlnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwiocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 t.j.);

b) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

¢) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272 t.j.);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

€) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

f) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz. U. 2019 poz. 1160);
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Rysunek nr 2
Rysunek nr 3

D.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu
Przekrdj konstrukcyjny typowy
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2022 Droga gminna we Florentynowie.kst

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas ro- |m
d.1|wycena indy- |bot.
widualna
poz.2 m 1792,000
RAZEM 1792,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1(0119-03 réwninnym
1792 m 1792,000
RAZEM 1792,000
2 Roboty ziemne i rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.2{0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
7164 m?2 7 164,000
RAZEM 7 164,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.2|1402-05
poz.2*2 m2 3 584,000
RAZEM 3 584,000
3 Remont elementéw odwodnienia
3.1 Remont rowu od km 0+219,54 do 0+276,66
5|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3.1]0217-04 ktad w gruncie kat. Il
poz.15*1,2*1 m3 72,000
RAZEM 72,000
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - m
d.3.1/0816-03
analogia
13+1,6+7+10+5 m 36,600
RAZEM 36,600
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.3.1/0816-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.3.1/0407-05 nie
9*0,8*1 m?2 7,200
RAZEM 7,200
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3.1/0814-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3.1/0814-05 kowej
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
11/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.3.1/0810-02
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
12|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
1105-02
0,16*poz.6+poz.7+0,12*p0z.8+0,2*0,06*p0z.9+0,34*0,15*p0z.10+0,08*poz.11 |m3 8,261
RAZEM 8,261
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.6*1 m2 36,600
RAZEM 36,600
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3.1/0605-01
poz.6*0,6*0,2 m3 4,392
RAZEM 4,392
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.3.1/0408-07
48+12 m 60,000
RAZEM 60,000
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.3.1/0605-04
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.3.1/0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu Il
poz.5 m3 72,000
RAZEM 72,000
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.1]0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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2022 Droga gminna we Florentynowie.kst

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 m 4,000
RAZEM 4,000
19/KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piasko- |m?2
d.3.1/1206-02 wej
analogia
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1|0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
80,3 m3 2,400
RAZEM 2,400
21|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za wywdz ponad 1 km wg dyspozycji Wykonawcy wraz |m3
d.3.1]0214-04 z kosztami utylizacji
poz.20 m3 2,400
RAZEM 2,400
22|KNR-W 2-18 |Komory murowane z cegty - ptyta betonowa fundamentowa m3
d.3.1/0519-04
2*2%0,2 m3 0,800
RAZEM 0,800
23|KNR-W 2-18 |Komory murowane z cegty - grubo$¢ muru 2 cegty m3
d.3.1/0519-03
3,2*0,25"1,2 m3 0,960
RAZEM 0,960
24|KNR-W 2-18 |Deskowanie stropow m2
d.3.1/0507-04
0,8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
25|KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.3.1/0501-02
0,15*poz.27 t 0,036
RAZEM 0,036
26|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.3.1/0505-02
poz.25 t 0,036
RAZEM 0,036
27|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - stropy m3
d.3.1/0509-03
0,21,2 m3 0,240
RAZEM 0,240
28|KNR-W 2-18 |Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze powyzej 130 kg w studzienkach i ko- |szt.
d.3.1|0529-03 morach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Remont przepustu w km 0+935,31
29|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3.2|0217-04 ktad w gruncie kat. 11l
poz.30*0,6*1,5*2 m3 16,200
RAZEM 16,200
30|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw skrzynkowych m
d.3.2/0816-03
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
31|KNR 2-31 Rozebranie $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.3.2|/0816-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3.2{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
1105-02
p0z.30*0,8+poz.31 m3 8,200
RAZEM 8,200
33|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci ponad 1.3 m - reczne  |m3
d.3.2/0201-04 uktadanie betonu
9*1,4*0,2 m3 2,520
RAZEM 2,520
34|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o |m
d.3.2|0604-01 przekroju zamknigtym o wymiarach 0,8 x 1.0 m i 1 otworze
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
35/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzyn- |m3
d.3.2|0606-02 kowych
2*3*2*0,25 m3 3,000
RAZEM 3,000
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36| KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - reczne uktadanie betonu.  [m2
d.3.2{0217-02 Ptyta uciaglajgca
9*1 m?2 9,000
RAZEM 9,000
37|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m2
d.3.2/0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
9*3+3*2*4 m?2 51,000
RAZEM 51,000
38|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m2
d.3.2/0713-23 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
poz.37 m2 51,000
RAZEM 51,000
39/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.3.2/0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I
poz.29 m3 16,200
RAZEM 16,200
4 Usuniecie kolizji
4.1 Wodociag
40|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.4.1]0310-01 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
(22*1,6)*poz.42 m3 12,800
RAZEM 12,800
41|/KNR 4-051  |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.4.1/0227-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42|/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.1/1119-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.4.1/0501-01 odl. do3m
(22*1,6)*poz.42 m3 12,800
RAZEM 12,800
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4.1/1406-04
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
4.2 Ztacze kablowe na dz. nr ewid. 230/4
45 Koszty uzyskania pozwolenia i ew. wytgczen przez gestora sieci kpl.
d.4.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0,7 m w grun- |szt.
d.4.2|/0306-05 cie kat. 1l
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNNR 5 Demontaz i ponowny montaz ztgcza kablowego kpl.
d.4.2/0401-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNP 18 taczenie w rowie kabli elektroenergetycznych (do 1 kV) wielozytowych (4 zyty |muf.
d.4.2/0306-02.03 |o przekroju do 50 mm2)
muf. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il m
d.4.2|/0605-05
3 m 3,000
RAZEM 3,000
50(KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.4.2/0606-04 udarowa) - grunt kat.ll
szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNP 18 Pomiar ztgczy kablowych szt
d.4.2|/1349-01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4.2/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.2|1304-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
4.3 Regulacja wysokosciowa zjazdéw utwardzonych
54|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.4.3/0401-05 kat.I-1l
poz.56+poz.57 m 117,000
RAZEM 117,000
55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.3/0402-04
0,08*poz.56+0,04*poz.57 m3 8,120
RAZEM 8,120
56|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4.3/0403-01 wej
11+9+12+27+27 m 86,000
RAZEM 86,000
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.3/0407-03 niem spoin piaskiem
4,5+3,5+9+7+7 m 31,000
RAZEM 31,000
58|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.4.3|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
analogia
poz.59 m?2 307,000
RAZEM 307,000
59|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piasko- |m?2
d.4.3/1206-02 wej
analogia
41+42+54+82+88 m?2 307,000
RAZEM 307,000
60|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4.3/1004-06
poz.62 m2 12,000
RAZEM 12,000
61|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowg C60 B5 ZM wg |m?2
d.4.3/1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe
poz.62 m2 12,000
RAZEM 12,000
62|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
5 Roboty konstrukcyjne jezdni
63|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.5/0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 35 cm
0111-04
1,07*poz.69 m?2 8 745,110
RAZEM 8 745,110
64| KNR-W 5-10 |Ciecie podbudowy z betonu na gtebokosé 5 cm - mechanicznie m
d.5|0323-05 Krotnos¢ = 2,4
poz.2/2,5*4,8 m 3 440,640
RAZEM 3 440,640
65|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowg C60 B5 ZM wg |m?2
d.5(1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe 1,6 kg/m2
poz.67 m?2 8 418,190
RAZEM 8 418,190
66|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.5|0203-01
1,07 m?2 1,070
RAZEM 1,070
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
1,03*poz.69 m?2 8 418,190
RAZEM 8 418,190
68| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowg C60 B5 ZM wg |m?2
d.5/1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe
poz.67 m2 8 418,190
RAZEM 8 418,190
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
8173 m?2 8 173,000
RAZEM 8 173,000
6 Pobocza
70{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12618
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2*0,8*poz.2 m?2 2 867,200
RAZEM 2 867,200
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubo$é po za- |m?2
d.6/0203-03 z.0. |geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szych niz2.5m
03 0203-04
0,75*(2*poz.2-86-7) m?2 2 618,250
RAZEM 2 618,250
72|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll m?2
d.6|0506-07
2*poz.2*0,5 m?2 1792,000
RAZEM 1792,000
7 Remont nawierzchni na wigczeniu w drogi sgsiednie
73|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.7|1004-06
poz.75 m2 76,000
RAZEM 76,000
74|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowg C60 B5 ZM wg |m?2
d.7(1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe
poz.75 m2 76,000
RAZEM 76,000
75|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.7(0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
30+46 m?2 76,000
RAZEM 76,000
8 Prace wykonczeniowe
76|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.8/1403-06 wu
1369-poz.77 m 1 238,000
RAZEM 1 238,000
77|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o sr. 0.4 m z namutu m
d.8|1404-01
131 m 131,000
RAZEM 131,000
78 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
12*poz.2/10000 kpl. 2,150
RAZEM 2,150

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12618




ORIENTACIA
SKALA 1:50 000

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Florentynow

(odcinek od drogi krajowej nr 42 do granicy Gminy Radomsko)
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INWESTOR:
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Projektowana o$ jezdni

Proj. krawedz jezdni

Proj. krawedz poboczy

Proj. nawierzchnia jezdni

JEDNOSTKA PROJ.:

FIRMA ,,POZIOM"
EUGENIUSZ MADRY
97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90

INWESTOR:

GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB

ZADANIE:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoéci Florentynéw
(odcinek od drogi krajowej nr 42 do granicy Gminy Radomsko)

TYTUE RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Proj. nawierzchnia poboczy

PROJEKTANT: . . NR DZIALKI:
(b. drogowa) mgr inz. Eugeniusz Madry
276280
obreb Konradéw
DATA : ; STADIUM : SKALA: NR RYSUNKU:
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Projektowana os jezdni

Proj. krawedz jezdni
Proj. krawedz poboczy
Proj. nawierzchnia jezdni

Proj. nawierzchnia poboczy
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7. Granica pasa drogowego — zakresu robdt

2. Nawierzchnia =z destruktu bitumicznego uzyskanego z frezowania warstwy
Scieralne/ jezdni — gr. 10 cm po zageszczeniu

. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KRT—KR2 gr. 4 cm

4. Skropienie miedzy warstwowe emuls)g asfaltowg kationowg
C60 B5 ZM wg WT-3 Emulsje asfaltowe, w ilosci 0,33 kqg/m2

5. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACIEW dla KRI—KRZ gr. 5 cm

6. Warstwa posrednia SAM/ z geokompozytu z witdkien szklanych o min. parametrach

— wskaznik wytrzymatosci na rozcigganie 50 kN/imn
— wydfuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalhym 3%
— clezar jednostkowy 280 q/im2
/. Skropienie podbudowy lepiszczern pod geokompozyt wg wymagari dostawcy
(od 1,2 do 1,85 kg/mZ2)
8. Podbudowa zasadnicza: podfoze gruntowe stabilizowane cementemn
C3/4 =< 6MPa wg PN—EN 14227—1 gr. 35 cm mieszanie in situ
9. Podfoze gruntowe G2

Przekroj normalny na tuku
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EUGENIUSZ MADRY
97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90
INWESTOR:
GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7
97-512 KODRAB
ZADANIE:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Florentynéw
(odcinek od drogi krajowej nr 42 do granicy Gminy Radomsko)
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