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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa ul. Grzybobranie w Borowcu

Szczeqgotowo zakres zamowienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez:

Biuro Projektowe FORMA z siedziba przy ul. Grunwaldzkiej 19, lok.2.17, 60-782 Poznan

1. Szczeqotowy zakres zamowienia.

Zakres zamodwienia obejmuje:

Budowe fragmentu ul. Grzybobranie w Boréwcu w ciagu drogi powiatowej nr 2470P o dtugosci

okoto 130m i szerokosci 5,5m z nawierzchni bitumicznej wraz z budowsa :

fragmentu chodnika o szerokosci 2,0m z kostki betonowe (pow. 36m #)

obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 1,00m i pochyleniu 8%,

elementow uspokojenia ruchu w postaci progu zwalniajacego,

rowow przydroznych,

oswietlenia drogowego — stupy stalowe h=8m, szt.4 wraz z oprawami o$wietleniowymi
LED 70W — 4szt., dlugos¢ linii kablowej NAYY-J 4x35mm?- dt. 140m,

doswietlenia przejscia dla pieszych — oprawy oswietleniowe dedykowane — 2szt.,
kanalu technologicznego o diugosci 131m wraz z 3 studniami kablowymi SKr-1
prefabrykowanymi,

zjazdow z kostki betonowej,

wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Zakres rzeczowy opracowania:

1. Stan istniejacy:

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym, taczy ul. Gtéwng z zabudowg

mieszkaniowg na dalszym odcinku drogi. Obecnie ul. Grzybobranie posiada nawierzchnie

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 6,0m. Droga powiatowa

publiczna, klasa techniczna L. Istniejaca warstwe kruszywa o gr.15 cm nalezy wbudowac¢ w

miejsce wskazane przez Zamawiajacego w cenie ryczattowe.

Stan projektowany:

Przedmiotowa inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach: nr ewid 371/1, 372/2, 354, 348,

350/28 obreb Kamionki, gmina Kérnik. W pasie terenu wystepuja sieci: wodociggowa, kanalizacja

sanitarna, sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna. Nalezy uwzgledni¢ regulacje studni, zasuw i

zaworow istniejgcej infrastruktury.
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2. Zamowienie obejmuije nastepujace etapy prac:

1. Prace przygotowawcze:

Wykonanie robét terenowych przygotowawczych tj. wykonanie projektu i wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu uzgodnionej w Urzedzie Miasta i Gminy Kornik, zaopiniowanej
przez Komendanta Powiatowego Policji i Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, zatwierdzonej
przez Staroste Poznanskiego.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowa¢ w terenie przebieg urzgdzen
podziemnych. Roboty ziemne w ich rejonie nalezy wykonywaé¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci oraz dokona¢ niezbednych regulacji pionowych studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, zasuw wodociggowych).

2. Roboty rozbidrkowe:
Projekt przewiduje rozbiorki istniejgcej nawierzchni drogi i zjazdéw wraz z odzyskaniem
warstwy o grubosci 15cm istniejacego kruszywa tamanego i wbudowaniem w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego oraz utylizacjg pozostatych materiatow z rozbiorki.
3. Roboty nawierzchniowe:

Konstrukcja projektowanej jezdni:

-Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm,
-Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6 cm,
-Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 20 cm,
-Piasek stabilizowany cementem klasy C3/4 o gr. 15 cm,

-Piasek stabilizowany mechanicznie o gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika:

-Warstwa scieralna z kostki betonowej — szarej o gr. 8cm
-Podsypka cementowo —piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
-Piasek stabilizowany cementem klasy C3/4 o gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdow:

-Warstwa scieralna z kostki betonowej — grafitowej o gr. 8cm
-Podsypka cementowo —piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
-Piasek stabilizowany cementem klasy C3/4 o gr. 20 cm
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Konstrukcja progu zwalniajgcego:

-Warstwa scieralna z kostki betonowej — czerwonej o gr. 8cm,

-Podsypka cementowo —piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,

-Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 20-30 cm,
-Piasek stabilizowany mechanicznie klasy C3/4 o gr. 15 cm

-Piasek stabilizowany mechanicznie o gr. 15 cm

4. Prace porzadkowe:
Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé pas drogowy na catej szerokosci i teren przylegty.
Teren, na ktorym prowadzone bedg prace budowlane nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

(odtworzenie nawierzchni utwardzonych i trawiastych).

3. Wymagania dotyczace realizacji zaméwienia:
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1 wytyczenia przebiegu niwelety drogi i zjazdow do posesji oraz zgtoszenia ich do odbioru
przez Inspektora nadzoru,

1.2 zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajgcg uprawnienia
w specjalnosci drogowej,

1.3 zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestbw zastosowanych materiatow
i elementéw wykonczeniowych oraz uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i

Inwestora _na_ich zastosowanie przed wbudowaniem, poprzez ziozenie wniosku

materialowego podpisanego przez kierownika budowy,

1.4 zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikajacych,

1.5 uczestnictwa w cyklicznych naradach budowy kierownika budowy (czestotliwo$¢ oraz
terminy wyznaczy Inwestor),

1.6 utylizacji we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich materiatow po demontazu,

1.7 zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

1.8 Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie 7 dni zobowiazany jest do przedstawienia
harmonograméw rzeczowo — terminowo — finansowych robot. Harmonogram zostanie
uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wymagac¢ od
Wykonawcy aktualizacji harmonogramu na kazdym etapie prac.

1.9 Wykonawca przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru powinien zgtosi¢ wprowadzenie

statej organizacji ruchu Zarzgdcy drogi.
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wraz z poinformowania odpowiednich stuzb o wprowadzeniu statej organizacji ruchu,

1.10 wykonania prac odbiorowych - dokumentacja powykonawcza w 2 egz., inwentaryzacja
geodezyjna w 4 egz. potwierdzona w Starostwie Powiatowym, komplet dokumentacji
powykonawczej niezbednej do zgtoszenia zakonczenia budowy wymaganej przez PINB dla
powiatu poznanskiego w 2 egz., niezbedne pomiary i protokoty m.in. stopnia zageszczenia
gruntu i no$nosci podbudowy.

1.11 Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu oryginalu zaswiadczenia z Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu o zakonczeniu robdt budowlanych lub

decyzji o uzytkowaniu.

4. Termin wykonania:

— rozpoczecie robdt w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,
- zakonczenie robot w terminie : 6 miesigcy od podpisania umowy. Cze$¢ robot
mozliwa do realizacji po zakoriczeniu okresu legowego tj. 31 sierpnia 2024r.

Uwaga

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz kosztorysem ofertowym.
Zobowigzuje sie oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zaméwienia
poprzez zapoznanie si¢ z dokumentacja i zdobycie wszelkich informacji, ktore moga byé
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczaltowej miesci sie catkowity koszt kompletnego wykonania zadania
inwestycyjnego stanowigcego przedmiot zamdwienia, w tym rowniez wszelkie inne koszty
towarzyszace wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, tymczasowej organizacji ruchu,
zajecie pasa drogowego, obslugi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji
powykonawczej, koszty odbiorow i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla ktérych
nie zostang okreslone ceny jednostkowe uwazac sie bedzie, ze zostaly ujete w wartosci
calkowitej podanej w ofercie.

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatow i
urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia
stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia. W przypadku gdy
zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych nazw wiasnych,
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wskazujacych na konkretnych producentéw materiatéw i urzadzen, nalezy traktowac je jako
przyktadowe, bez wzgledu na wystepowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych

zapisOw sprzecznych w tym zakresie.

5. Zalaczniki:
1= Przedmiar rob6t
2. Projekt budowlany — Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekt budowlany — Projekt zagospodarowania terenu
4. Projekt budowlany - zatgczniki
5, Docelowa organizacja ruchu
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
7 Decyzja nr 10/2024 z dnia 13.02.2024r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

- pismo nr AB.6740.3.2023.MA
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.12.2023r. nr pisma WB1-
OSR.6220.25.2023

2

UWAGI KONCOWE

v roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych

v zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym projekcie sg mozliwe
jedynie za zgodg Inwestora oraz autoréw projektu

Sporzgdzita: Kisppwnik Wyd nwestycji
Joanna Ogierman tel. 692-770-480 7 é /






