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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przedmiot i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu kościoła pw. św. Mikołaja  

w Drzonowie, gmina Świdnica, na terenie działki nr ew. 347. 

Celem opracowania jest wskazanie rozwiązań budowlano – remontowych mających na celu 

przywrócenie obiektów do zadowalającego stanu technicznego i wizualnego.  
 

2. Zakres opracowania. 

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 

w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej. W skład niniejszego opracowania wchodzi 

część opisowa, część rysunkowa, załączniki oraz informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  Niniejsze opracowanie obejmuje projekt niżej wymienionych robót budowlanych:  

− remont posadzek wewnętrznych, 

− remont drewnianych podłóg i sufitów, 

− remont powierzchni tynkowanych elewacji, 

− naprawa tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem nowej malatury, 

− czyszczenie, impregnacja i malowanie wewnętrznych elementów drewnianych, 

− remont stolarki okiennej, częściowa rekonstrukcja stolarki okiennej, częściowo wykonanie nowej 

stolarki drzwiowej, 

− wymiana nawierzchni utwardzonych wokół kościoła, 

− przebudowa instalacji zasilania, oświetlenia i nagłośnienia, 

− remont instalacji odgromowej. 
 

3. Podstawy opracowania. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 / Dz. U. 2017 poz. 

1332) z późn. zm. 

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 162 

poz. 1568) z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 / Dz. U. 2015 

poz. 1422) z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015r. w 

sprawie prowdzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015 poz. 1789). 

• Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa – Kościół filialny pw. św. Mikołaja w 

Drzonowie (biała karta zabytku). 

• Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana kościoła pw. św. Mikołaja w Drzonowie, mgr inż. 

Marcin Gierstun, Zielona Góra, maj 2018. 

• Badania konserwatorskie dotyczące kościoła pw. św. Mikołaja w Drzonowie, Paulina Celecka, 

Zielona Góra, 04.2019. 

• Zaktualizowana mapa do celów projektowych, opracowana przez biuro geodezji A-Z MAPY, 

Wiesława Zapotoczna, 19.09.2018r. 
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• Informacje z wizji lokalnej i pomiarów na obiekcie i w terenie przeprowadzonych w okresie od 

maja do października 2018r. 

 

4. Lokalizacja. 
Przedmiotowy budynek położony jest w gminie Świdnica, w miejscowości Drzonów, na terenie 

działki nr ew. 347. Kościół znajduje się w środkowej części wsi, przy drodze wojewódzkiej nr 279 

pomiędzy miejscowościami Leśniów Wielki - Buchałów. 

 

5. Dane o ochronie terenu. 

Kościół filialny pw. św. Mikołaja w Drzonowie decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 

dnia 29.04.1971r. został wpisany do rejestru zabytków pod nr 2035. 

Teren objęty opracowaniem nie jest narażony na wpływ eksploatacji górniczej. 

 

6. Dane o wpływie eksploatacji górniczej. 

Teren objęty zamierzeniem projektowym nie jest narażony na wpływ eksploatacji górniczej. 

 

7. Dane o zagrożeniach dla środowiska oraz higienie i zdrowia użytkowników. 

Obiekt nie powoduje zagrożeń. 

 

8. Historia i przebudowy kościoła. 

Pierwsza wzmianka o kościele w Drzonowie datowana jest na rok 1375. Informacje o kościele 

pojawiły się także w papieskim Dokumencie Awiniońskim z 1376 r. W XVI wieku kościół został przejęty 

przez luteranów. Jak wynika z dokumentów pochodzących z 1670 r., w roku około 1570 kościół został 

wzniesiony na nowo bądź też gruntownie przebudowany. Ponieważ ówczesny kościół nie mógł 

pomieścić wszystkich wiernych, ciągnących w dobie kontrreformacji do Drzonowa z przygranicznych 

regionów Śląska, w majątku należącym do ówczesnego właściciela wioski Siegmunda Friedricha von 

Misitschek, wybudowano nowy drewniany kościół tzw. folwarczny. Od 1742 roku po włączeniu Śląska do 

Prus, świątynia ta stała pusta i z czasem została rozebrana. W roku 1802 kościół strawił pożar. Z powodu 

zamętu w czasach wojen napoleońskich, został odbudowany dopiero w roku 1817 w stylu 

klasycystycznym w miejscu starej bryły, której relikty stwierdzono w przyziemiu północno-zachodniego 

narożnika korpusu. W 1867 roku prawdopodobnie odświeżono kościół wewnątrz, o czym świadczą 

inskrypcje na belkach więźby dachowej. W 1893 roku zainstalowano nowe organy. W początkach XX 

wieku przeprowadzono gruntowny remont kościoła, co szczególnie wpłynęło na wygląd elewacji, 

wprowadzono intensywną pomarańczową kolorystykę detalu architektonicznego, który zmieniono na 

bardziej nowoczesny. W tym czasie odświeżono również wnętrze. W II połowie XX wieku 

przeprowadzono kolejny gruntowny remont kościoła usuwając tynk z płaszczyzn elewacji (pozostawiając 

większość dzisiejszego detalu gzymsów), zastępując go cementowo-wapiennym tynkiem fakturalnym o 

dużej sile wiązania; w działaniach tych pominięto górne kondygnacje wieży. Wykonano również opaskę 

betonową wokół budynku oraz wymieniono tynk wewnątrz kruchty na cementowy.  

W międzyczasie zamurowano południowe okienko kruchty, drzwi wschodnie prezbiterium oraz 

północne wejście do nawy pozostawiając jedynie zarys portalu od zewnątrz; podobnie postąpiono od 

strony południowej, z tym że zachowano wewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe drzwi. Wejście na 

emporę prawdopodobnie dawniej znajdowało się nad północnym bocznym wejście do nawy, o czym 

świadczy odmienny układ belek stropowym w tym miejscu. Jak wynika z archiwalnej dokumentacji 
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fotograficznej (białej karty) w przyziemiu wieży (kruchta zachodnia) nie było  drzwi zewnętrznych oraz 

drzwi łączących z korpusem, a jedynie wąskie przejście z zewnętrznej klatki schodowej. Historyczna 

stolarka okienna zachowana jest na zewnętrznej klatce schodowej prowadzącej na emporę, pozostałe 

okna są wtórne i nie nawiązują formą do pierwotnych, z wyjątkiem dolnej części okien przyziemia; 

półkoliste okna empor wymieniono wcześniej niż okna przyziemia. Podczas wymiany pokryć dachowych 

wieży i korpusu zrezygnowano z odtworzenia okien dachowych. 

Po wojnie kościół stał pusty. 6 grudnia 1945 r. kościół został poświęcony na świętego Mikołaja. 

Wykaz udokumentowanych prac: 

- 1989 r. - wymiana pokrycia dachowego, 

- 1990 r. - wymiana okien, wstawienie witraży, 

- 2011 r. - wymiana okien wieży na żaluzje. 

 

 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:  
CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Teren objęty opracowaniem został wydzielony ogrodzeniem stalowym na betonowej 

podmurówce z wyjątkiem strony wschodniej - brak ogrodzenia. Wejście na obszar kościelny  

z przyulicznego chodnika od strony zachodniej. Do działki od strony zachodniej i północnej przylega 

teren Lubuskiego Wojskowego Muzeum, od wschodu część prywatna, a od południa droga wojewódzka. 

Od granicy działki do kościoła prowadzi szeroki chodnik z pochylnią z kostki betonowej. 

Kościół otoczony betonową opaską, dystansem z pasa zieleni oraz chodnikiem z kostki betonowej. 

Posesja porośnięta drzewami, z umiarkowanym spadkiem terenu w kierunku wejścia głównego oraz 

skarpą po stronie południowej i zachodniej. 

Kościół wyposażony jest kanalizację deszczową oraz w instalację elektryczną oświetlenia, 

nagłośnienia, zasilania gniazd nn i odgromową. 

 

2. Zakres zmian oraz projektowane zagospodarowanie terenu. 

Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu obejmuje wymianę nawierzchni chodników wraz z 

korektą ukształtowania terenu oraz budowie zewnętrznej instalacji oświetleniowej elewacji. 

 

3. Zestawienie charakterystycznych parametrów zagospodarowania terenu. 

• Powierzchnia działki o nr ew. 347:      54,11 a. 

• Powierzchnia zabudowy kościoła:      268 m2. 

• Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących / projektowanych:  350 / 350 m2. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: 
OPIS TECHNICZNY 

1. Przeznaczenie, program użytkowy obiektu, parametry techniczne obiektu. 

Kościół pw. św. Mikołaja w Drzonowie pełni funkcję kościoła filialnego Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Leśniowie Wielkim. W kościele celebrowane są 

katolickie liturgie i nabożeństwa.  

Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 

• długość:    23,90 m, 

• szerokość:    12,30 m, 

• wysokości:    strop nawy - 9 m, kalenica - 12,40 m, okap nawa - 6,9 m, okap  

    wieża - 14,20 m, całkowita wieża - 21m, 

• powierzchnia użytkowa: 261 m2, 

• kubatura:    ok. 2620 m3. 

 

2. Opis ogólny kościoła. Forma architektoniczna i sposób dostosowania do 

otoczenia. 

Kościół założony na rzucie prostokąta, zorientowany na wschód, z mniejszą kwadratową kruchtą 

przechodzącą w wieżę po stronie zachodniej. Od strony północnej do kruchty i korpusu dostawiono 

przybudówkę ze schodami na emporę.  

Nawa trójosiowa. Część ołtarzowa wyniesiona stopniami ponad poziom główny posadzki nawy. 

Symetryczne elewacje boczne korpusu: w dolnej partii dwa prostokątne otwory okienne oraz pomiędzy 

nimi zamurowany otwór drzwiowy, w górnej części trzy półkoliste okna. Drzwi główne dwuskrzydłowe. 

Wieża z prostokątnymi oknami w środkowej partii oraz okrągłymi otworami na zegary i oculus w 

najwyższej części. Proste gzymsy międzykondygnacyjne, koronujące oraz nad drzwiami. Otwory okienne 

i drzwiowe obramowane opaskami. 

Kościół swoją formą i kolorystyką nie wyróżnia się z otaczającej go zabudowy. 

 

3. Spełnienie wymagań ustawy Prawo budowlane. 

Remont oraz pozostałe objęte projektem prace budowlane zaprojektowano zgodnie ze sztuką 

budowlaną i z zasadami wiedzy technicznej. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową oraz zastosowanie przez Inwestora zalecanych w projekcie materiałów 

budowlanych, posiadających odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem dopuszczenia do użytkowania 

w budownictwie “B”, deklaracji zgodności „CE” oraz wykonywanie robót budowlanych zgodnie z 

technologią i w odpowiedniej kolejności, zapewni spełnienie wymagań art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, a w szczególności spełnienie wymagań dotyczących: 

− nośności i stateczności konstrukcji, 

− bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektu, 

− higieny, zdrowia oraz ochrony środowiska. 
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4. Układ konstrukcyjny obiektu. 

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu i sposób posadowienia. 

Obiekt zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej, posadowiony bezpośrednio poniżej poziomu 

terenu na ławach fundamentowych, w prostych warunkach gruntowych. 

 

4.2. Elementy konstrukcji budynku. 

1) Fundamenty – ława kamienna wysokości 40cm na głębokości ok. 0,85m poniżej poziomu terenu. 

Wtórna opaska betonowa szer. 30cm i gr. 12cm wystająca 10cm ponad terenem. Brak izolacji 

przeciwwilgociowych.  

 

2) Ściany konstrukcyjne zewnętrzne – z cegły pełnej. Grubość ścian zewnętrznych korpusu 70 i 130cm, 

wieży 130cm. Zamurowane otwory drzwiowe do nawy po stronie północnej i południowej. 

 

3) Elementy konstrukcji wewnętrznej – konstrukcję wewnętrzną tworzy układ ośmiu słupów biegnących 

od poziomu posadzki do podstawy stropu poddasza. Na słupach wsparto rygle i belki stopowe 

empory oraz poddasza. Przekroje elementów konstrukcyjnych: 

− słupy: przyziemie i empora - 26x30cm, 30x32cm, poddasze - 14x22cm, 20x20cm, 

− rygle: 20x25cm, 18x24cm, 

− belki stropowe: przyziemie - 22x19cm, 21x26cm, empora - 21x26cm, wieża - 13x13cm, 

20x26cm, 

− belka parapetu: empora - 14x22cm, poddasze - 14x18cm. 

 

4) Dach – więźba dachowa kościoła drewniana, dwujętkowa wolna wzmocniona wzdłużnie podwójną 

ścianą stolcową w poziomie poddasza oraz jedną ramą stolcową w poziomie strychu. 

Przekroje elementów więźby dachowej korpusu: 

− krokwie:    16 x 19 cm co 1-1,3 m, 

− stolce:    19 x 23 cm, 

− zastrzały:    14 x 18 cm, 

− jętka dolna:   18 x 22 cm, 

− płatew boczna (dolna):  18 x 20 cm. 

 Korpus z dachem trójspadowym pokrytym współczesną dachówką ceramiczną karpiówką 

podwójnie w koronkę. Wieża kryta dachem namiotowym z poszyciem z desek obitych blachą 

ocynkowaną ułożoną na rąbek stojący w formie prostokątów. Obróbki blacharskie oraz rynny i rury 

spustowe wieży z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. Wieża 

zwieńczona krzyżem. 

 Wejście na ostatnią kondygnację wieży - więźbę, jest utrudnione z powodu braku bezpiecznego 

wyłazu strychowego. Brak wejścia na strych korpusu. 

 

4.3. Elementy wykończenia i wyposażenia. 

1) Tynki zewnętrzne – głównie wtórne cementowo – wapienne o gr. do ok. 2cm. Nawa i dolna część 

wieży wykończone tynkiem nakrapianym typu baranek, gzymsy i górna część wieży gładkie. 
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2) Tynki wewnętrzne – w wyniku wielokrotnie prowadzonych prac remontowych głównie cementowo-

wapienne o gr. do ok. 2cm. Na istniejące tynki nałożono wiele rodzajów tynków, również gładzie 

gipsowe. 

 

3) Posadzki, podłogi – posadzka korpusu i wejścia wtórna typu lastryko. Podłogi części strychowych 

wieży z desek sosnowych gr. od 20 do 35mm. Podłogi empory i poddasza z desek sosnowych gr. 25-

32mm na pióro – wpust, malowanych farbą olejną na emporze. Sufity obite od dołu kasetonami z 

dykty. Na podłodze poddasza zachowany fragment polepy. 

 

4) Schody wewnętrzne – schody w narożniku południowo-zachodnim nawy - drewniane, dwubiegowe 

na emporę z jednostronną balustradą oraz jednobiegowe na poddasze z jednostronnym pochwytem. 

Schody północne z poziomu przyziemia wieży na emporę - drewniane, proste, z dwustronnym 

pochwytem i jednostronną balustradą. Komunikacja w wieży: I poziom (dzwon) - schody proste, 

dwubiegowe z jednostronnym pochwytem, II poziom - drabina. 

 

5) Zabudowy – zakrystia wydzielona ściankami z dykty. Ścianki przy prezbiterium obudowane 

lakierowaną boazerią. Sufity obudowane od spodu dyktą. Czoła balustrad empory i poddasza 

obudowane deskami w układzie pionowym na pióro – wpust. 

 

4.4. Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna. 

1) Drzwi zewnętrzne – drewniane wtórne. Drzwi główne - dwuskrzydłowe ramowo-płycinowe 

otwierane do wewnątrz; drzwi boczne wieży - jednoskrzydłowe o konstrukcji jak główne otwierane 

na zewnątrz, z naświetlem powyżej drzwi; drzwi po stronie północnej wieży do schowka pod 

schodami - dwuskrzydłowe, deskowe proste, na zawiasach pasowych, zamknięcie na kłódkę, bez 

ościeżnicy, skrzydła wzmocnione listwami od wewnątrz. 

 

2) Drzwi wewnętrzne – z kruchty zachodniej do nawy - wahadłowe, dwuskrzydłowe, ramowo-

płycinowe, przeszklone w górnej części. Drzwi boczne nawy (otwór zamurowany) - dwuskrzydłowe, 

ramowo-płycinowe, z górnym i dolnym blokowaniem skrzydła prawego. Brak drzwi do zakrystii. Drzwi 

z empory na schody - jednoskrzydłowe, ramowo-płycinowe, z zamkiem skrzynkowym, z zawiasami 

ozdobnymi. Drzwi z poddasza na wieże - pierwotne, bez ościeżnicy, zbite z trzech desek w układzie 

pionowym, na zawiasach pasowych, bez pierwotnego zamka, obecnie zamknięcie na łańcuch. 

 

3) Okna – okna parteru korpusu - wtórne, w dolnej części krosnowe proste, dwuskrzydłowe ze 

sztywnym słupkiem, sześciopolowe; górna część stała wielopolowa ze szkła żółtego, z witrażowym 

emblematem. Okna prezbiterium - stałe, kryte łukiem pełnym, wielopolowe i ze szkła jak górna część 

okien korpusu. Okna empory - stałe, półkoliste, ze szczeblinami rozchodzącymi się promieniście, z 

profili stalowych, szkło fakturowane. Okna dolnej części wieży - skrzynkowe proste, prostokątne, ze 

szczeblinami. Na I poziomie wieży (dzwon) - współczesne drewniane żaluzje okienne oraz jedno 

pierwotne okno dwuskrzydłowe, skrzynkowe. Na II poziomie wieży - współczesny drewniany oculus 

oraz dwa nieczynne zegary. Historyczne okna drewniane ze szczeblinami w klatce schodowej. 

 

4.5. Instalacje. 

W budynku kościoła występują czynne instalacje: 

− elektryczna oświetlenia wewnętrznego kościoła zasilane przyłączem napowietrznym ze słupa 

przy drodze,  
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− nagłośnienia wewnętrznego, 

− odgromowa,  

− kanalizacja deszczowa. 

 

4.6. Ocena stanu technicznego kościoła. 

1) Główne elementy konstrukcji. 

a) Fundamenty. 

Brak pęknięć i zarysowań.  Posadowienie fundamentów znajduje się poniżej wymaganej głębokości 

przemarzania. Stan techniczny fundamentów jest zadowalający. 

 

b) Ściany murowane. 

Brak pęknięć i zarysowań. Stan techniczny zadowalający. 

 

c) Dach. 

Konstrukcja poddana pozornym wzmocnieniom podczas wymiany pokrycia. Nowe poszycie dachów jest 

szczelne. Stan techniczny zadowalający. 

 

2) Elementy wykończenia i wyposażenia. 

a) Tynki zewnętrzne. 

Zawilgocenia w strefie przyziemia spowodowane zamknięciem wody przez betonową posadzkę, szczelny 

tynk i zewnętrzną opaskę. Liczne zabrudzenia i zacieki, nieliczne odspojenia i braki tynku. Silna korozja 

biologiczna tynku po stronie północnej od niewłaściwie wykonanej rynny. Pierwszy rząd dachówek od 

strony zachodniej wykonany na wkładce ze styropianu. Stan techniczny niezadowalający. 

 

b) Tynki wewnętrzne. 

Zawilgocenia, liczne ubytki, zmurszenia w strefie przyziemia. Stan techniczny niezadowalający.  

 

c) Posadzki, podłogi. 

Posadzka przyziemia typu lastryko znacznie odbiegająca od wystroju kościoła; szczelna, powodująca 

zawilgocenia ścian. 

Podłogi z desek: 

− empora: nieliczne pęknięcia i uszkodzenia desek, zniszczona malatura, 

− poddasze: nieliczne pęknięcia i uszkodzenia desek, brak malatury, 

− wieża: nieliczne pęknięcia i uszkodzenia desek, brak malatury, mocne zabrudzenie. 

Stan techniczny niezadowalający. 

 

d) Schody. 

Schody wewnętrzne nawy z licznymi uszkodzonymi stopnicami i zniszczoną malaturą oraz chybotliwymi 

pochwytami. Schody północne mocno zabrudzone. Schody wieży mocno zabrudzone z chybotliwym 

pochwytem. Brak stabilnego i bezpiecznego wejścia na poziom więźby dachowej wieży. Brak wejścia na 

strych korpusu. Stan techniczny awaryjny. 

 

e) Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna. 

Zachowane drzwi i okna historyczne poddać renowacji. Brak drzwi do zakrystii. Drzwi pomiędzy kruchtą, 

a nawą wymienić na nowe pasujące do wystroju wnętrza lub zamienić na kratę. Brak zegarów wieży. 
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Okna wtórne zaleca się wymienić na nowej nawiązujące do historycznych. Stan techniczny 

niezadowalający. 

 

f) Zabudowy. 

Zabudowy sufitów z dykty z licznymi odspojeniami i zaciekami. Stan techniczny niezadowalający. 

 

g) Instalacje. 

Brak oświetlenia kondygnacji wieży i strychu - stan techniczny niezadowalający. Kanalizację deszczową 

poddać kamerowaniu i udrożnieniu. Brak instalacji odgromowej dachu i krzyża na wieży. Stan techniczny 

niezadowalający. 

 

 

 

5. Opis projektowanych robót budowlanych oraz rozwiązań konstrukcyjno - 

materiałowych branży konstrukcyjno - budowlanej. 

5.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 

1) Przygotowanie i zabezpieczeniem terenu robót: 

− teren placu budowy należy w sposób trwały wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, 

− w razie konieczności montaż rusztowań wraz z elementami zapewniającymi bezpieczeństwo  

i higienę pracy, 

− zachować pozostawiony fragment polepy na poddaszu. 

 

2) Roboty wyburzeniowe, demontażowe i porządkowe: 

− uporządkowanie, odgruzowanie schowka pod schodami, klatki schodowej, przestrzeni poddasza 

i strychu korpusu oraz wszystkich kondygnacji wieży (U1.1 na rys. B-2÷8), 

− demontaż zabudowy dolnej sufitów z kasetonów z płyt pilśniowych (U1.2 na rys. B-2,3,8), 

− demontaż zabudowy ściennej z boazerii przy prezbiterium, 

− skucie, wyburzenie posadzki wewnętrznej przyziemia z płyt lastryko, 

− rozebranie zamurowania/odtworzenie południowego otworu okiennego kruchty (U1.3 na rys. B-

2,8), 

− rozbiórka i wykonanie na nowo zabudowy pomieszczenia zakrystii, rozebranie podestu w 

zakrystii, 

− demontaż podparcia ze styropianu dachówek krańcowych od strony zachodniej, 

− oczyszczenie, omiatanie na sucho WSZYSTKICH elementów konstrukcji dachowych, 

− demontaż zewnętrznej opaski betonowej. 

 

3) Uwagi i zalecenia: 

− prace porządkowe, wyburzeniowe należy prowadzić pod nadzorem budowlanym i 

konserwatorskim, 

− wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków, 

− prace ziemne w otoczeniu kościoła prowadzić pod nadzorem dyplomowanego archeologa, 

− wszystkie przedmioty przedstawiające i/lub mogące posiadać wartości historyczne (drzwi i okna 

w schowku pod schodami, drzwi i okna przy dzwonie, okna dachowe na poddaszu i iglicy, 

pozostałości dawnego oculusa na III poziomie wieży, dachówki na strychu), należy oczyścić 
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metodami nieniszczącymi oraz zgromadzić i złożyć w bezpiecznym miejscu - na jednej z 

kondygnacji wieży lub na strychu korpusu, 

− pozostawić zachowany fragment polepy na podłodze poddasza, 

− każdorazowo, po dokonaniu demontażu obudów (np. z boazerii, desek, dykty) i odsłonięciu 

konstrukcji, wezwać projektanta w celu analizy stanu zachowania konstrukcji, 

− prace budowlane na każdym etapie realizacji należy archiwizować poprzez wykonywanie 

systematycznej dokumentacji opisowej i zdjęciowej stanu budynku i jego elementów, ze 

szczególnym uwzględnieniem dokumentowania elementów i robót ulegających zakryciu, 

− gruz, odpady i śmieci budowlane należy wywieźć z terenu budowy oraz poddać składowaniu lub 

utylizacji w miejscu zorganizowanym, 

− zastosowane środki ochronne (owado- i grzybobójcze oraz przeciwpożarowe) i wzmacniające nie 

mogą zmieniać koloru drewna, ani uszczelniać jego powierzchni, 

− nowe drewniane elementy naprawcze lub uzupełniające muszą być zabezpieczone w zakresie 

potrójnych ochrony: przed grzybami, owadami, pleśniami przed ich wbudowaniem, ale już po 

docięciu złączy. 

 

5.2. Roboty elewacyjne. 

1) Uwagi ogólne: 

− przed rozpoczęciem robót szczegółowy zakres prac ustalić komisyjnie z inspektorem ochrony 

zabytków, dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, projektantem i inwestorem, 

− kolorystykę i typ powłok należy dobrać komisyjnie na podstawie badań konserwatorskich i po 

dokonaniu prób kolorystycznych, 

− przestrzegać jednej z podstawowych zasad pracy przy zabytkach - nieuszkadzania (jak 

najmniejszego uszkodzenia) substancji zabytkowej. 

 

2) Wymiana elementów odwodnienia: 

− demontaż istniejących opierzeń, rynien i rur spustowych wraz z wpustami (z wyjątkiem dachu 

wieży), 

− kamerowanie i udrożnienie kanalizacji deszczowej; wymiana nieszczelnych, zużytych i 

niewłaściwych elementów, 

− montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wraz z rewizjami z blachy 

stalowej ocynkowanej: 

o rynny: Ø150mm, Ø100mm - dach klatki schodowej, 

o rury spustowe: Ø100mm, Ø80mm - klatka schodowa. 

 

3) Naprawa murów poprzez przemurowanie (północno-zachodni narożnik przyziemia korpusu, 

węgarki zamurowanego północnego otworu drzwiowego nawy, szczyty muru zachodniego 

korpusu pod pierwszym rządem dachówek) - U2.1 na rys. B-2,7,8: 

− odbicie tynku, 

− wykucie luźnych i/lub spękanych cegieł, 

− przemurowanie ubytków i zniszczeń z zachowaniem zasad konserwatorskich, dobierając cegły 

wielkościowo i kolorystycznie w zależności od uzupełnianego fragmentu muru, stosować cegłę 

pełną klasy min. 20 na zaprawie murarskiej z trasem, 

− demontaż warstwy styropianu ze szczytów i wyrównanie tynków ścian, w razie potrzeby 

przemurowanie szczytów. 
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4) Naprawa murów poprzez wklejenie prętów stalowych (nadproża okien wysokich prezbiterium) - 

U2.2 na rys. B-8: 

− trasowanie: wyznaczenie trasy przebiegu prętów; pręty wyprowadzić min. 1m poza 

rysę/pęknięcie muru; nad oknami prezbiterium wykonać 2 rzędy wzmocnienia, 

− bruzdowanie: wykucie/wycięcie bruzd w fugach muru, o głębokości 60÷80mm i szerokości fugi 

ok. 10÷12mm; bruzdy, cięcia i otwory montażowe prętów przed wklejeniem powinny zostać 

oczyszczone, odpylone oraz zwilżone/zagruntowane; stosując zaprawy systemowe, należy 

korzystać ściśle z instrukcji i zaleceń producenta zapraw w zakresie wymagań i przygotowania 

podłoża przed montażem oraz co do montażu prętów, 

− montaż prętów: wklejenie zaprawy systemowej, montaż prętów; pręty zbrojeniowe układane 

pojedynczo bez kotwienia na końcach; wymagania odnośnie prętów (np. Festspiro FS systemu 

Festmur, Spiralanker systemu Remmers lub inne równoważne): 

o pręty helikoidalne (skręcane) ∅ 6mm, 

o ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304, X3CrNi 18-10) lub 1.4401 (316, X2CrNiMo 17-

12-2), 

o wytrzymałość na rozciąganie ≥ 880 N/mm2, ≥ 6 KN, 

o granica plastyczności ≥ 720 N/mm2, 

o wydłużenie 2÷5,5 %, 

o moduł sprężystości podłużnej E (Younga) ≥ 107 GPa, 

− zamknięcie wklejonego pręta zaprawą z pozostawieniem miejsca na odtworzenie fugi właściwej; 

wymagania odnośnie zaprawy kotwiącej (np. Festmörtel C systemu Festmur, Spiralankermörtel 

M30 systemu Remmers lub inna równoważna): 

o wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 N/mm2, 

o początkowa wytrzymałość na ściskanie ≥ 0,15N/mm2. 

 

5) Remont tynków - U2.3 na rys. B-2,3,4,5,8: 

a) ściany fundamentowe:  

− demontaż betonowej opaski, 

− odkopanie i odsłonięcie ścian fundamentowych, 

− rozebranie fragmentów chodnika przed wejściem głównym w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót (nawierzchnie do odtworzenia po zakończeniu prac), 

− ocena zakresu występowania pozostałości murów średniowiecznego kościoła, systematyczne 

wykonywanie dokumentacji fotograficznej, 

− oczyszczenie muru: czyszczenie przy wykorzystaniu pary wodnej lub wody pod ciśnieniem, 

− wzmocnienie osłabionych partii muru poprzez nasączenie bezbarwnym preparatem opartym 

na estrach kwasu krzemowego np. Remmers KSE 100 lub innym równoważnym, 

− zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co max 20cm tylko 

zagęszczarkami wolnoobrotowymi o masie do 120kg, 

b) elewacja główna:  

− odbicie, skucie istniejących wtórnych tynków cementowych, 

− ocena zakresu występowania pozostałości murów średniowiecznego kościoła, komisyjnie 

rozważyć możliwość eksponowania wybranego fragmentu jako świadka, ustalić zarys 

zamurowanych drzwi wschodnich prezbiterium w celu późniejszego wykonania na elewacji 

opaski otworu nawiązując tym samym do pozostałych otworów drzwiowych, systematycznie 

wykonywać dokumentację fotograficzną, 

− wykonanie niezbędnych napraw i wzmocnień murów (wg schematów jak powyżej), 
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− oczyszczenie, gruntowanie i wzmocnienie podłoża mineralnym, niehydrofobowym środkiem 

np. Remmers Silikatfestiger lub innym równoważnym, 

− rekonstrukcja tynków i scalenie fakturalne z historycznymi tynkami wieży; opaski okienne i 

drzwiowe wyprowadzić w grubości tynku o ok. 10mm ponad tynk elewacji głównej; stosować 

systemowe tynki renowacyjne z certyfikatem WTA przeznaczone do obiektów zabytkowych: 

o obrzutka (gr. 2-5mm): odporna na siarczany, odporna na czynniki atmosferyczne (w tym 

wodę niewywierającą ciśnienia i mróz), przepuszczalna dla pary wodnej, np. Remmers 

Vorspritzmörtel lub inna równoważna, 

o tynk podkładowy (gr. 10mm): mineralny, porowaty, odporny na czynniki atmosferyczne, 

przepuszczalny dla pary wodnej, np. Remmers Grundputz lub inny równoważny, 

o wierzchni tynk wyrównujący (gr. 5-10mm): o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, do 

stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach, np. Remmers Sanierputz lub 

inny równoważny, 

c) wieża:  

− odbicie, skucie luźnych, spękanych i zmurszałych tynków pierwotnych, 

− przetarcie istniejących powierzchni z usunięciem luźnych fragmentów malatury, 

− oczyszczenie, gruntowanie i wzmocnienie podłoża mineralnym, niehydrofobowym środkiem 

np. Remmers Silikatfestiger lub innym równoważnym, 

− uzupełnienie ubytków w układzie warstw tynkarskich jak dla elewacji głównej - obrzutka i 

tynk podkładowy, 

− wyrównanie powierzchni i scalenie fakturowe tynkiem jak dla elewacji głównej np. Remmers 

Sanierputz lub innym równoważnym, 

d) parapety okienne: 

− demontaż współczesnych parapetów okien przyziemia, 

− oczyszczenie, gruntowanie i wzmocnienie podłoża przepuszczalnym dla pary wodnej 

mineralnym środkiem gruntującym np. Remmers Silikatfestiger lub innym równoważnym, 

− dwukrotna izolacja bezrozpuszczalnikowym elastycznym szlamem uszczelniającym z 

wywinięciem wysokości 10 cm na ściany np. Remmers Multi-Baudicht 2K lub innym 

równoważnym, 

− wyrównanie powierzchni obrzutką i zaprawą tynkarską jak dla elewacji głównej, 

e) opaski, detale i gzymsy architektoniczne: 

− odbicie, skucie spękanych i tynków mocno zarażonych korozją biologiczną, 

− czyszczenie powierzchni zarażonych lub narażonych na korozję biologiczną środkiem 

usuwającym zanieczyszczenia i chroniącym przed zabrudzeniem np. Remmers BFA lub innym 

równoważnym, 

− przetarcie istniejących powierzchni z usunięciem luźnych fragmentów tynku i malatury, 

− oczyszczenie, gruntowanie i wzmocnienie podłoża mineralnym, niehydrofobowym środkiem 

np. Remmers Silikatfestiger lub innym równoważnym, 

− uzupełnienie brakujących rdzeni szybkowiążącą zaprawą gruboziarnistą np. Remmers Stucco 

GZ (Grobzugmörtel) lub inną równoważną, 

− wyrównanie rdzeni sztukatorskich drobnoziarnistą zaprawą do pokrywania np. Remmers 

Stucco FZ (Feinzugmörtel) lub inną równoważną, 

− opaski okienne i drzwiowe wyprowadzić w grubości tynku o ok. 10mm ponad tynk elewacji 

głównej, 

f) wykończenie powierzchni: 

− gruntowanie bezbarwnym płynem zawierającym związki kwasu krzemowego np. Remmers 

Silikat Grundierung D lub innym równoważnym, 
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− malowanie elewacyjną farbą o strukturze kwarcytu i wysokiej paroprzepuszczalności np. 

Remmers Silikatfarbe D lub inną równoważną. Proponowana kolorystyka (na podstawie 

Remmers Farbton-Kollektion): 

o elewacja główna: kremowy 16-6 Grüne Erde, 

o detale architektoniczne: żółty jasny 01-4 Neapelgelb. 

 

5.3. Malatura i tynki wewnętrzne. 

1) Uwagi ogólne: 

− dokładny zakres odbicia zniszczonych tynków ustalić komisyjnie przy udziale projektanta, 

dyplomowanego konserwatora zabytków, inspektora ochrony zabytków i inwestora, 

− kolorystykę i typ powłok należy dobrać komisyjnie na podstawie badań konserwatorskich i po 

dokonaniu prób kolorystycznych. 

 

2) Remont tynków - U3.1 na rys. B-2,3,4,5,8: 

− tynki uszkodzone i wtórne: luźne, spękane, zmurszałe, przewilgocone tynki ścian, lamperie oraz 

wtórne tynki cementowe kruchty i przyziemia należy skuć, a podłoże oczyścić i 

wzmocnić/zagruntować środkiem jak poniżej, 

− uzupełnienia: skute tynki odtworzyć przy użyciu systemu tynków renowacyjnych jak dla elewacji: 

obrzutka + tynk podkładowy + tynk wierzchni, 

− tynki zachowane: oczyścić i wzmocnić bezbarwnym środkiem gruntującym niepozostawiającym 

zacieków np. Remmers Tiefengrund lub innym równoważnym; tynkiem wierzchnim wyrównać / 

scalić fakturowo powierzchnie z nowymi tynkami, 

− wykończenie powierzchni: gruntowanie + malowanie jak dla elewacji. Proponowana kolorystyka 

(na podstawie Remmers Farbton-Kollektion): 

o ściany: szary - 16-3 Grüne Erde, 

o stropy: kremowy 16-6 Grüne Erde. 

 

3) Ściany wieży (poziom I, II, III): 

− oczyszczenie ścian i tynków poprzez omiatanie na sucho, 

− zmycie na mokro, 

− skucie tynków wtórnych (poziom III), zagruntowanie powierzchni bezbarwnym środkiem 

niepozostawiającym zacieków np. Remmers Tiefengrund lub innym równoważnym, wyrównanie 

gładzią wapienną np. Remmers Kalkfein lub inną równoważną oraz scalenie fakturowe z nowymi 

tynkami, malowanie w kolorze białym farbą mineralną bez rozpuszczalników i dodatków 

syntetycznych np. Remmers Historic Kalkfarbe. 

 

5.4. Posadzki, podłogi. 

1) Uwagi ogólne: 

− poziomy posadzki, materiał i szczegóły wykonania uzgodnić z inspektorem ochrony zabytków, 

dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, projektantem i inwestorem, 

− kolorystykę, typ planowanych powłok oraz technologię wykonania robót zweryfikować 

komisyjnie przed rozpoczęciem prac, 

− posadzkę przyziemia wyburzać pod nadzorem projektanta, dyplomowanego konserwatora dzieł 

sztuki i archeologa, 

− stosować połączenia i ułożenia występujące w miejscu prac, 

− prace wykonywać z dopasowaniem na miejscu budowy. 
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2) Wymiana posadzki przyziemia - U4.1 na rys. B-2,8, rys.K-1: 

− demontaż podestu i ścianek zakrystii, 

− demontaż, wyburzenie posadzki i cokolików typu lastryko (geometria wyniesienia prezbiterium 

do odtworzenia); z uwagi na możliwość występowania historycznych warstw nawierzchni, 

demontaż istniejącej posadzki rozpocząć w sposób bardzo ostrożny; w przypadku odkrycia 

starszych nawierzchni - patrz pkt.1; w przypadku braku historycznej posadzki postępować jak 

poniżej, 

− demontaż, wyburzenie podbudowy wtórnej, 

− wybranie nadmiaru gruntu, 

− zagęszczenie istniejącego gruntu rodzimego (stosować tylko zagęszczarki wolnoobrotowe o 

masie do 120kg), 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, 

− wykonanie podsypki piaskowej gr. 5cm, 

− odtworzenie wyniesienia prezbiterium, wymagania dla cegły podano poniżej, wykonanie nowej 

posadzki z cegły: 

o cegłę układać na płask, szerokość fugi max 3mm, 

o po ułożeniu cegłę zabezpieczyć przed olejami i plamami środkiem do porowatych 

materiałów, 

o spoiny fugować zasypowo piaskiem drobnoziarnistym o frakcji 0-0,5mm na sucho, 

o oczyszczenie podłoża z brudu i resztek piasku, 

o zabezpieczenie przed wodą, olejem i innymi plamami środkiem do porowatych materiałów 

np. ProtectGuard lub innym równoważnym, 

o dwukrotne zaimpregnowanie całej posadzki środkiem do porowatych materiałów nadający 

półpołyskowe wykończenie np. ProtectGuard WL Semi Gloss lub innym równoważnym. 

 

3) Remont posadzki ceglanej - klatka schodowa północna - U4.2 na rys. B-2,3,8: 

− oczyszczenie na sucho i dwukrotnie na mokro, 

− dokładna ocena stanu zachowania elementów, 

− zniszczoną/brakującą cegłę wymienić/uzupełnić, wymagania dla cegły podano poniżej; format 

nowego elementu dostosować do zachowanej cegły na posadzce; zachować historyczny sposób 

ułożenia, 

− zniszczoną/brakującą fugę wymienić/uzupełnić; nową fugę dostosować kolorystycznie do 

istniejącej; wymagania dla fugi podano poniżej, 

− oczyszczenie z brudu, resztek cementu, zmycie na mokro, 

− zabezpieczenie przed wodą, olejem i innymi plamami środkiem do porowatych materiałów np. 

ProtectGuard lub innym równoważnym, 

− dwukrotne zaimpregnowanie całej posadzki środkiem do porowatych materiałów, nadającym 

półpołyskowe wykończenie np. ProtectGuard WL Semi Gloss lub innym równoważnym. 

 

Wymagania dotyczące cegły na posadzkę: 

o rodzaj: cegła klinkierowa pełna, 

o grubość: do 65mm, 

o format: 250 x 120mm (±5mm), 

o wytrzymałość: klasa min. 25. 

 

Wymagania odnośnie fugi, spoiny: 
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o rodzaj: zaprawa barwiona w masie, na bazie spoiwa trasowego, 

o barwa: dostosowana do lokalnie występującej istniejącej spoiny. 

 

4) Remont posadzki - wnęki okienne empory - U4.3 na rys. B-3,8: 

− demontaż istniejących elementów - dachówek, 

− skucie nierówności, wyrównanie podłoża, dostosowanie poziomu (wykończonych wnęk) do 

istniejącego poziomu podłogi empory z desek, 

− oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

− montaż na zaprawę klejową płytek z cegły ciętej na wymiar (format i wytrzymałość jak dla cegły 

na posadzkę - powyżej), 

− fugowanie (wymagania odnośnie fugi jak powyżej), oczyszczenie,  

− zabezpieczenie i impregnacja jak w pkt.3. 

 

5) Remont poszycia podłogowego, podsufitek z desek - podłoga empory, poddasza i wieży, strop 

główny - U4.4 na rys. B-2,3,4,5,8: 

− demontaż podsufitki z  płyt pilśniowych, 

− pęknięte, zdeformowane, nadmiernie uginające się deski poszycia poddać flekowaniu; brakujące 

poszycie uzupełnić: deski, barierki i inne elementy nowo wbudowywane powinny być 

impregnowane ciśnieniowo lub poprzez nasączanie środkiem trzystopniowej ochrony przed 

grzybami, pleśniami i owadami np. Fobos M4 lub innym równoważnym, stosować deski 

sosnowe, odżywiczone, w stanie powietrzno - suchym tj. stopniu wilgotności nie większym niż 

20%; do napraw stosować deski klasy I o grubości i przekroju dostosowanej do grubości 

występującej w podłodze, tj. ok. 32mm, 

− istniejące powłoki malarskie i lakiernicze podłóg i schodów usunąć ręcznie oraz przy użyciu 

środków bezrozpuszczalnikowych, 

− deski poddać impregnacji i gruntowaniu środkiem zabezpieczającym przed sinizną i grzybami np. 

Remmers Holzschutz-Grund lub innym równoważnym, 

− nowe powłoki malarskie (od góry i dołu) i scalenie kolorystyczne wykonać dwukrotnie lazurą 

woskową na bazie naturalnej żywicy np. Remmers Wohnraum-Lasur lub inną równoważną. Kolor 

dobrać komisyjnie w trakcie prac na podstawie wytycznych z nadzoru dyplomowanego 

konserwatora zabytków. Podłogi wieży niemalowane, 

− zamknięcie barwnej powierzchni i naniesienie powłoki końcowej olejowoskiem na bazie 

naturalnych olejów np. Remmers Hartwachs-Öl lub innym równoważnym. 

 

5.5. Elementy konstrukcji drewnianych. 

1) Więźba korpusu, iglicy - U5.1 na rys. B-5,6,8: 

− uporządkowanie i odgruzowanie przestrzeni, 

− oczyszczenie konstrukcji poprzez omiatanie na sucho, 

− odgrzybianie: zaatakowane przez grzyby i pleśnie fragmenty elementów drewnianych zwalczyć 

środkiem np. Remmers Adolit M flüssig lub innym równoważnym; środek stosować do odległości 

1m poza zaatakowany obszar, 

− ochrona: powierzchnie drewniane profilaktycznie zabezpieczyć przed pleśnią i insektami 

bezrozpuszczalnikowym i bezbarwnym środkiem np. Remmers Adolit Holzbau B lub innym 

równoważnym, 

− stabilizacja: wzmocnienie i stabilizacja osłabionych powierzchni drewnianych poliuretanowym 

środkiem hamującym wzrost grzybów i działanie insektów, uniemożliwiającym dalszy ich rozwój 
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oraz o właściwościach głęboko penetrujących np. Remmers PU-Holzverfestigung lub innym 

równoważnym; impregnację przeprowadzić w szczególności na jętkach dolnych więźby korpusu. 

 

2) Stropodach klatki schodowej północnej - U5.2 na rys. B-6: 

− oczyszczenie konstrukcji poprzez omiatanie na sucho, 

− istniejące lakiery i powłoki malarskie usunąć ręcznie oraz przy użyciu środków 

bezrozpuszczalnikowych, 

− odgrzybianie: zaatakowane przez grzyby i pleśnie fragmenty elementów drewnianych zwalczyć 

środkiem np. Remmers Adolit M flüssig lub innym równoważnym; środek stosować do odległości 

1m poza zaatakowany obszar, 

− gruntowanie: oczyszczone drewno zagruntować i zabezpieczyć przed grzybami i zabarwieniami 

bezbarwnym środkiem np. Remmers Holzschutz-Grund lub innym równoważnym, 

− malatura: nowe powłoki malarskie wykonać dwukrotnie farbą silnie kryjącą np. Remmers 

Deckfarbe lub inną równoważną; kolor dobrać komisyjnie w trakcie prac na podstawie 

wytycznych z nadzoru dyplomowanego konserwatora zabytków. 

 

3) Elementy konstrukcyjne korpusu (słupy, rygle, belki, elementy poddasza) - U5.3 na rys. B-2,3,4,8: 

− istniejące lakiery i powłoki malarskie usunąć ręcznie oraz przy użyciu środków 

bezrozpuszczalnikowych, 

− uzupełnienie ubytków: niewielkie wypełnić kitem wodorozcieńczalnym do drewna, większe 

ubytki uzupełnić kitem chemoutwardzalnym, 

− oczyszczone drewno zagruntować i zabezpieczyć przed grzybami i zabarwieniami bezbarwnym 

środkiem np. Remmers Holzschutz-Grund lub innym równoważnym, 

− malatura: nowe powłoki malarskie wykonać dwukrotnie farbą silnie kryjącą np. Remmers 

Deckfarbe lub inną równoważną; kolor dobrać komisyjnie w trakcie prac na podstawie 

wytycznych z nadzoru dyplomowanego konserwatora zabytków, 

− aby uchronić ubrania przed zabrudzeniami parapety należy dodatkowo pokryć bezbarwnym 

lakierem zamykającym np. Remmers Wetterschutz-Lasur UV lub innym równoważnym. 

 

4) Elementy konstrukcyjne wieży (słupy, rygle, belki, konstrukcja wsporcza dzwonu) - U5.4 na rys. B-

4,5,8: 

− czyszczenie: omiatanie na sucho, 

− gruntowanie: oczyszczone drewno zagruntować i zabezpieczyć przed grzybami i zabarwieniami 

bezbarwnym środkiem np. Remmers Holzschutz-Grund lub innym równoważnym. 

 

5.6. Elementy wyposażenia i zabudowy. 

1) Uwagi ogólne: 

− kolorystykę, typ planowanych powłok oraz technologię wykonania robót zweryfikować 

komisyjnie przed rozpoczęciem prac, 

− deski, barierki i inne elementy nowo wbudowywane powinny być impregnowane ciśnieniowo 

lub poprzez nasączanie środkiem trzystopniowej ochrony przed grzybami, pleśniami i owadami 

np. Fobos M4 lub innym równoważnym, stosować deski sosnowe klasy min. II, o grubości i 

przekroju dostosowanej do lokalnie występującej, odżywiczone, w stanie powietrzno - suchym 

tj. stopniu wilgotności nie większym niż 20%, 

− stosować połączenia i ułożenia występujące w miejscu prac, 

− prace wykonywać z dopasowaniem na miejscu budowy. 
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2) Ławki: 

− istniejące lakiery i powłoki malarskie usunąć ręcznie oraz przy użyciu środków 

bezrozpuszczalnikowych, 

− uszkodzone fragmenty poddać flekowaniu, nowe elementy wykonać na wzór historyczny 

stosując nieodżywiczone drewno tego samego gatunku, spoinę klejową wzmocnić łącznikami 

stolarskimi – kołkami, niewielkie ubytki uzupełnić kitem wodorozcieńczalnym do drewna, 

większe nierówności wyrównać szpachlówką drobnoziarnistą np. Remmers Induline 2K-Spachtel 

lub inną równoważną, 

− oczyszczone drewno zagruntować i zabezpieczyć przed grzybami i zabarwieniami bezbarwnym 

środkiem np. Remmers Holzschutz-Grund lub innym równoważnym, 

− nowe powłoki malarskie wykonać dwukrotnie farbą silnie kryjącą np. Remmers Deckfarbe lub 

inną równoważną, 

− aby uchronić ubrania przed zabrudzeniami ławki należy dodatkowo pokryć bezbarwnym 

lakierem zamykającym np. Remmers Wetterschutz-Lasur UV lub innym równoważnym. 

 

3) Wymiana podsufitki kruchty zachodniej - U6.1 na rys. B-8: 

− demontaż istniejącej zabudowy sufitowej z płyt pilśniowych, 

− montaż nowej podsufitki na łatach 30x50mm z podkładkami poziomującymi; montaż poprzedzić 

sprawdzeniem płaszczyzny stropu oraz szczegółowym trasowaniem, 

− wykonanie nowej podsufitki z tarcicy iglastej obrzynanej klasy I o wymiarach 32-40x300mm. 

Dolna powierzchnia desek heblowana, krawędzie fazowane, połączenia wzajemne na frezy, bez 

listwowania. Deski impregnowane wstępnie ciśnieniowo lub poprzez nasączanie środkiem 

ochrony trzystopniowej ochrony przed grzybami, pleśniami i owadami np. Fobos M4 lub innym 

równoważnym. Deski o długości 2,7m, montowane w układzie na zakładkę 1/3, 

− podsufitkę zabezpieczyć bezbarwnym preparatem na bazie soli ognioodpornych np. Remmers 

Adolit BSS1 liquid lub innym równoważnym, 

− malowanie na biało min. dwukrotne – przed montażem i po montażu wodną farbą kryjącą np. 

Remmers Induline DW-618 lub inną równoważną; stosować materiały systemowe (preparat 

ogniochronny + farba kryjąca) zapewniające klasyfikację ogniową min. C-s2 (d0). 

 

4) Odeskowanie krokwi, zabudowa pionowa przed drzwiami na wieżę - poddasze - U6.2 na rys. B-4,8: 

− czyszczenie poprzez omiatanie na sucho, 

− zniszczone, spękane, niepasujące formatem deski należy wymienić na nowe, uszkodzone 

fragmenty poddać flekowaniu,  

− wysokość zabudowy krokwi ujednolicić na całym obwodzie poddasza,  

− istniejące lakiery i powłoki malarskie usunąć ręcznie oraz przy użyciu środków 

bezrozpuszczalnikowych, 

− oczyszczone drewno zagruntować i zabezpieczyć przed grzybami i zabarwieniami bezbarwnym 

środkiem np. Remmers Holzschutz-Grund lub innym równoważnym, 

− nowe powłoki malarskie wykonać dwukrotnie farbą silnie kryjącą np. Remmers Deckfarbe lub 

inną równoważną. 

 

5) Zabudowa deskowa mechanizmu zegara - wieża poziom III - U6.3 na rys. B-5,8: 

− czyszczenie poprzez omiatanie na sucho, 

− elementy o znacznym uszkodzeniu wymienić na nowe, 
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− elementy zabudowy zagruntować i zabezpieczyć przed grzybami i zabarwieniami bezbarwnym 

środkiem np. Remmers Holzschutz-Grund lub innym równoważnym. 

 

6) Tarcze zegarowe wieży - wieża poziom III - U6.4 na rys. B-5,8: 

− demontaż tarcz, zabezpieczenie elementów i transport do pracowni/zakładu remontowego, 

− oczyszczenie z zabrudzeń, wtórnych powłok i korozji, 

− wymiana fragmentów poszycia, 

− naniesienie podkładu antykorozyjnego, 

− wykonanie nowej malatury, 

− odtworzenie wskazówek i innych elementów, 

− ponowne zamontowanie tarczy wraz z niezbędnymi elementami i mocowaniami, 

− zakup i montaż brakujących i nowych elementów sterowania i zasilania, 

− czyszczenie, regulacja drewnianych drzwiczek wewnętrznych, 

− regulacja, naprawa zamknięcia drzwiczek. 

 

7) Wymiana zabudowy ściennej zakrystii - U6.5 na rys. B-2: 

− demontaż podestu, 

− demontaż boazerii od strony północnej nawy bocznej, 

− demontaż istniejącej zabudowy ściennej z płyt pilśniowych, 

− wykonanie nowej zabudowy: dwustronne poszycie z tarcicy iglastej obrzynanej klasy I o 

wymiarach 25x300mm; widoczna powierzchnia desek heblowana, krawędzie fazowane; montaż 

w układzie pionowym; wraz z zabudową zamontować nowe drzwi D1.5, 

− nowe powłoki malarskie wykonać dwukrotnie farbą silnie kryjącą np. Remmers Deckfarbe lub 

inną równoważną. 

 

5.7. Elementy komunikacji. 

1) Uwagi ogólne: 

− kolorystykę, typ planowanych powłok oraz technologię wykonania robót zweryfikować 

komisyjnie przed rozpoczęciem prac, 

− deski, barierki i inne elementy nowo wbudowywane powinny być impregnowane ciśnieniowo 

lub poprzez nasączanie środkiem trzystopniowej ochrony przed grzybami, pleśniami i owadami 

np. Fobos M4 lub innym równoważnym, stosować elementy sosnowe klasy min. II, o grubości i 

przekroju dostosowanej do lokalnie występującej, odżywiczone, w stanie powietrzno - suchym 

tj. stopniu wilgotności nie większym niż 20%, 

− stosować połączenia i ułożenia występujące w miejscu prac, 

− prace wykonywać z dopasowaniem na miejscu budowy. 

 

2) Remont schodów, balustrad i pochwytów - U7.1 na rys. B-2,3,4,5,8: 

− istniejące lakiery i powłoki malarskie usunąć ręcznie oraz przy użyciu środków 

bezrozpuszczalnikowych, 

− uszkodzone fragmenty poddać flekowaniu bądź wymianie na nowe, 

− chybotliwe balustrady i pochwyty wzmocnić w sposób zapewniający bezpieczne i stabilne 

użytkowanie np. dodatkowymi słupkami, nowe elementy montować zachowując istniejący 

charakter elementów, 

− oczyszczone drewno zagruntować i zabezpieczyć przed grzybami i zabarwieniami bezbarwnym 

środkiem np. Remmers Holzschutz-Grund lub innym równoważnym, 
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− nowe powłoki malarskie wykonać dwukrotnie farbą silnie kryjącą np. Remmers Deckfarbe lub 

inną równoważną (nie dotyczy elementów wieży). 

 

3) Drabina na strych korpusu i wieży - U7.2 na rys. B-4,5,8, rys.K-2: 

− z drewna sosnowego, 

− szerokość biegu min. 0,5m, 

− wykonać w sposób zapewniający bezpieczne i stabilne użytkowanie. 

 

4) Wyłaz na strych korpusu i wieży - U7.3 na rys. B-4,5,8, rys.K-2: 

− nowy wyłaz z tarcicy iglastej obrzynanej klasy min. II gr. 25mm, widoczna powierzchnia (dolna) 

heblowana, 

− wymiary ok. 0,5x0,7m, 

− otwieranie do wewnątrz (na więźbę), 

− wykonać w sposób zapewniający bezpieczne i stabilne użytkowanie. 

 

5) Trap roboczy strychu korpusu - U7.4 na rys.B-4,5,8, rys.K-2: 

− trapy: nowe podesty w poziomie dolnych jętek wykonać z tarcicy iglastej obrzynanej klasy min. II 

o wymiarach 32x250mm. Górna powierzchnia desek heblowana, krawędzie fazowane. Deski o 

długości 2,7m montowane w układzie na zakładkę 1/3. Szerokość trapu 1 m. Trapy montować na 

łatach 30x50mm z podkładkami poziomującymi. Montaż poprzedzić sprawdzeniem płaszczyzny 

stropu oraz szczegółowym trasowaniem, 

− barierki ochronne trapów: z tarcicy iglastej obrzynanej klasy min. II, powierzchnie heblowane, 

krawędzie fazowane. Wymiary elementów: 

o pochwyt: 50x60mm (krawędzie zaokrąglone), 

o słupki: 50x50mm co min. 1,5m, 

o bortnice i poprzeczki: 25x150mm. 

 

6) Schody łączące klatkę północną z I poziomem wieży - U7.5 na rys.B-3: 

− wykonanie nowych drewnianych stopni schodowych wraz z balustradą nawiązując do 

istniejących w klatce schodowej: pochwyt profilowany o przekroju ok. 100x60mm z zaokrągloną 

górną częścią, tralki 30x30mm łączone na czop z belkami policzkowymi, 

− malowanie nowych elementów i scalenie kolorystyczne z istniejącymi schodami dwukrotnie 

farbą silnie kryjącą np. Remmers Deckfarbe lub inną równoważną. 

 

5.8. Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna. 

1) Nowe drzwi: 

− do zakrystii (drzwi D1.1) wykonać nowe drzwi na wzór zachowanych historycznych drzwi z 

empory na północną klatkę schodową (D2.1), 

− skrzydło ramowo-płytowe, pełne, 

− konstrukcja z drewna sosnowego klasy j2, nieodżywiczonego, o wilgotności <16%, 

impregnowanego, grubość skrzydła 25÷35mm, 

− ozdobna klamka z szyldem i zamkiem skrzynkowym, 

− zawiasy ozdobne, 

− montaż elementów na gwoździki oraz wzmocnienie klejem stolarskim, 

− przygotowanie powierzchni do malowania poprzez usunięcie zabrudzeń, żywicy itp., szlifowanie 

powierzchni, 
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− gruntowanie środkiem należącym do systemu stosowanej powłoki malarskiej np. Remmers 

Holzschutz-Grund lub innym równoważnym, 

− wykonanie barwnej powłoki zewnętrznej elementów farbą silnie kryjącą, matową, np. Remmers 

Deckfarbe lub inną równoważną, 

− smarowanie, oliwienie zawiasów, 

− regulacja pracy skrzydła, swobody otwierania/zamykania. 

 

2) Drzwi / krata przejścia kruchta-prezbiterium: 

− demontaż istniejących wtórnych drzwi D1.2 niepasujących do obiektu, 

− montaż dwuskrzydłowej stalowej kraty drzwiowej K1.1: zamknięcie na kłódkę, profile 

młotkowane (fakturowane), krata zabezpieczona antykorozyjnie, malowana w kolorze czarnym; 

rama główna z rury prostokątnej 50x30x3mm, wypełnienie z płaskowników o gr. 5-8mm i/lub 

innych profili młotkowanych; min. 2 zawiasy na skrzydło. 

 

3) Remont okien witrażowych (O1.2, 1.3): 

− ręczne oczyszczenie powierzchni z warstw starego lakieru i farb oraz przy użyciu środków 

bezrozpuszczalnikowych, 

− uszkodzone fragmenty poddać naprawie, flekowaniu, 

− odtworzyć brakujące elementy, 

− wymiana uszkodzonych i niepasujących do całości fragmentów szklenia, szkło witrażowe klejone 

na kit szklarski trwale plastyczny lub elastyczny, 

− na oczyszczone drewno nałożyć preparat gruntujący np. Remmers Holzschutz-Grund lub inny 

równoważny, 

− nowe powłoki malarskie wykonać farbą silnie kryjącą chroniącą przed wpływem czynników 

atmosferycznych np. Remmers Deckfarbe lub inną równoważną, 

− ręczne czyszczenie szklenia typowymi środkami bez alkoholu i substancji żrących. 

 

4) Remont okien i żaluzji wtórnych (O2.3, O3.2, O4.1): 

− istniejące powłoki malarskie usunąć ręcznie oraz przy użyciu środków bezrozpuszczalnikowych, 

− gruntowanie środkiem należącym do systemu stosowanej powłoki malarskiej np. Remmers 

Holzschutz-Grund lub innym równoważnym, 

− wykonanie barwnej powłoki zewnętrznej elementów farbą silnie kryjącą, matową, 

zabezpieczającą przed działaniem czynników atmosferycznych np. Remmers Deckfarbe lub inną 

równoważną, 

− wyposażenie żaluzji okiennych od strony wewnętrznej w stalowe siatki w celu uniemożliwienia 

wlotu małego ptactwa i owadów, 

− ręczne czyszczenie szklenia typowymi środkami bez alkoholu i substancji żrących. 

 

5) Rekonstrukcja okien (O1.1, O1.4, O2.1): 

− nowe okna wzorowane na oknach historycznych wieży (O1.4, O2.2, O3.1), 

− konstrukcja okna i olistwowań z drewna sosnowego klasy j2, nieodżywiczonego, o wilgotności 

<16%, klejonego, impregnowanego, 

− przygotowanie powierzchni do malowania poprzez usunięcie zabrudzeń, żywicy itp., szlifowanie 

powierzchni, 
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− gruntowanie środkiem należącym do systemu stosowanej powłoki malarskiej np. Remmers 

Holzschutz-Grund lub innym równoważnym, 

− wykonanie barwnej powłoki zewnętrznej elementów farbą silnie kryjącą, matową, 

zabezpieczającą przed działaniem czynników atmosferycznych np. Remmers Deckfarbe lub inną 

równoważną, 

− szklenie szkłem ciągnionym, o nierównej powierzchni, klejonym na kit szklarski trwale plastyczny 

lub elastyczny, 

− montaż okna w otworze okiennym przy użyciu wkrętów ocynkowanych, 

− montaż klamek, skrzydła okiennego przy użyciu wkrętów niklowanych, 

− montaż listew i osłon ościeży na gwoździki, 

− ręczne czyszczenie szklenia typowymi środkami bez alkoholu i substancji żrących, 

− regulacja po montażu oraz po okresie adaptacyjnym. 

 

5.9. Fumigacja elementów drewnianych. 

Z uwagi na porażenie elementów drewnianych szkodnikami, zaprojektowano dezynsekcję 

chemiczną przy użyciu gazów trujących. W tym celu niezbędna jest separacja gazowanej części kościoła, 

w celu zapewnienia skuteczności działania substancji szkodliwych na szkodniki. Wymagane jest bardzo 

dokładne uszczelnienie dachu oraz otworów ściennych i okiennych poprzez okrycie specjalistyczną folią, 

która nie przepuszcza gazu. Fumiganty należy rozłożyć wewnątrz kościoła uzyskując odpowiednie 

stężenie robocze substancji czynnej.  

Fumigacja jest silnie toksycznym zabiegiem i ze względu bezpieczeństwa konieczne jest 

wyłączenie kościoła z użytkowania na okres minimum 7 dni oraz wyłączenia na czas dezynsekcji 

głównego zasilania prądu. Z kościoła usunąć należy sprzęt elektroniczny oraz elementy miedziane  

i mosiężne. Niezbędną czynnością jest odpowiednie oznakowanie kościoła, które zakazuje wstępu 

podczas trwania całego procesu dezynsekcji. 

Przed przekazaniem kościoła do ponownego użytkowania należy dokonać dokładnego wietrzenia 

wszystkich pomieszczeń.  

Fumigację wykonać dla całego kościoła, po zakończeniu robót budowlanych. 

 

5.10. Roboty w otoczeniu kościoła. 

1) Nawierzchnie chodnikowe, schody i pochylnia: 

− rozbiórka istniejących nawierzchni, schodów wraz z podbudową oraz obrzeżami, 

− segregacja uzyskanego materiału, materiał złożyć w bezpiecznym miejscu i/lub zutylizować, 

− niwelacja terenu, 

− wykonanie nawierzchni i schodów na nowo: spadki od strony kościoła, nawierzchnia z kostki 

granitowej płomieniowanej lub łupanej o gr. min. 6cm na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz 

na zagęszczonym istniejącym podłożu, obrzeża kamienne na podsypce cementowo-piaskowej 

nawiązujące do nawierzchni; spoiny wypełnić piaskiem, 

− wyrównanie terenu w obrębie prac. 

 

2) Opaska kościoła: 

− demontaż istniejącej opaski betonowej, 

− krzewy po stronie południowo-zachodniej przesadzić poza chodnik, 
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− grunt w pasie pomiędzy ścianami kościoła, a chodnikiem należy zniwelować ze spadkiem od 

budynku; zapadliska i nierówności uzupełnić humusem/gruntem pochodzącym z okolicznych 

terenów, 

− wykonanie nowej opaski: wybranie nadmiaru gruntu, zagęszczenie istniejącego podłoża 

(zagęszczarkami wolnoobrotowymi o masie do 120kg), profilowanie koryta, wykonanie obsypki z 

otoczaków o szerokości 50cm i grubości 10cm. 

 

UWAGA: 

kolorystykę, rodzaj i układ nawierzchni wybrać komisyjnie przy współudziale inspektora ochrony 

zabytków, dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, projektanta i inwestora. 

 

 

6. Opis projektowanych robót budowlanych oraz rozwiązań konstrukcyjno - 

materiałowych branży elektrycznej. 

7.1.  Zakres robót. 

Zakres robót: 

- wymiana obudowy rozdzielnicy TO oraz doposażenie jej w ochronnik i obwody według 

załączonego schematu, 

- wykonanie rozłącznika ppoż, 

- wykonanie zewnętrznego oświetlenia elewacji,  

- wykonanie instalacji ogólnej, 

- modernizacja instalacji nagłośnienia. 

 

7.2. Zasilanie. 

Obiekt posiada zasilanie zrealizowane przyłączem napowietrznym zakończonym złączem 

licznikowym ZKP zlokalizowanym na elewacji w południowo-zachodniej części. Przyłącze pozostaje bez 

zmian, projekt obejmuje tylko wymianę linii WLZ między ZKP, a TO. 

 

7.3. Linie WLZ. 

Od złącza ZKP do rozdzielnicy wew. TO poprowadzony zostanie nowy kabel WLZ YKY 4x16mm2. 

 

7.4. Rozdzielnica.  

Istniejącą rozdzielnice TO wymienić na nową. Zastosować rozdzielnicę natynkową przeznaczoną 

pod aparaturę rzędową na min. 114mod. 

 

7.5. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych. 

Do oświetlenia strychu zaprojektowano naświetlacze LED o mocy 40W. Załączanie opraw 

zrealizowano łącznikami pojedynczymi. Przewody zasilania opraw prowadzić w korytku PCV oraz w 

rurkach typu RB. Instalacje w pozostałych pomieszczeniach wykonać przewodem YDYżo jako instalację 

podtynkową.  

Osprzęt instalować na wysokości:  

− wyłączniki     h = 1,2m, 

− gniazda wtyczkowe   h = 0,3m. 
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Przewody montowane na podłożu palnym, układać w rurkach z tworzywa sztucznego 

niepodtrzymujących i nierozprzestrzeniających płomienie. 

 

7.6. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. 

 W obiekcie zastosowano oprawy awaryjne ewakuacyjne o czasie podtrzymania w razie zaniku 

napięcia min 1h. Oprawy zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych. Oprawy mają wbudowany 

przycisk test w obudowę. Na zewnątrz zaprojektowano oprawy wyposażone w grzałkę. 

Średnie natężenie oświetlenia  na podłożu wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być 

nie mniejsze niż 1 lx,  a na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi 

natężenie powinno stanowić co najmniej 50 % podanej wartości. Stosunek maksymalnego natężenia 

oświetlenia do minimalnego natężenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być 

większy niż 40:1. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno zostać 

wytworzone w ciągu 5 s,  a pełen poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. 

Grafika oświetlenia drogi ewakuacyjnej: 

 
Oprawy muszą posiadać Świadectwa Dopuszczenia spełniające wymagania pkt 13.2 załącznika 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, wprowadzonego nowelizacją z 

dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553). W związku z powyższym rozporządzeniem, od czerwca 

2011 na obiektach wymagających stosowania oświetlenia awaryjnego, mogą być stosowane jedynie 

oprawy oświetlenia awaryjnego posiadające dopuszczenie do użytkowania wydane przez CNBOP. 

Oświetlenie ewakuacyjne obejmuje tylko wejście główne. Oświetlenie ewakuacyjne wew. kościoła nie 

jest tematem opracowania. 

 

7.7. Instalacja zewnętrzna oświetlenia elewacji. 

Oświetlenie zew. zaprojektowano na oprawach NAUTILUS SPIKE XL reflektor ogrodowy firmy 

Spotlin. Załączanie opraw zrealizować za pomocą zegara sterowniczego OR-PRE-414 umieszczonego  

w rozdzielnicy TO. Do zasilania opraw zaprojektowano kable YKYżo3x2.5mm2. Projektowane linie 

kablowe układać w wykopie o szerokości co najmniej 0,4m na głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej  

z piasku drobnoziarnistego o grubości piasku 10cm. Kabel układać linią falistą z zapasem 3% długości 

wykopu. Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonych linii kablowych. Na kabel 

nasypać 10cm piasku drobnoziarnistego – nadsypkę i 15cm gruntu rodzimego pozbawionego 
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zanieczyszczeń i na tej wysokości (25cm od górnej powłoki kabla) ułożyć pas folii o szerokości 0,2m  

z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable układać zgodnie z normą SEP-E-004.Pod terenem 

utwardzonym kable układać w rurze ochronnej DVK. Oświetlenie nad drzwiami zaprojektowano na 

oprawach kinkiet zewnętrzny klasyczny Damascus oprawa 17237/86/10 Massive. Zasilanie opraw 

zrealizować z najbliższych łączników oświetlenia. 

 

7.8. Nagłośnienie. 

Opracowanie obejmuje zainstalowanie 9 sztuk głośników, dobrano głośniki (Monacor ETS 

230/WS kolumna głośnikowa 30W RMS / 100V). Wygląd głośnika nie powinien odbiegać od tego 

przedstawionego obok. 

Do głośników należy przewidzieć wzmacniacz który należy dobrać na etapie realizacji 

inwestycji. Połączenie głośników i wzmacniacza wykonać przewodem głośnikowym 2x1.5mm2. 

 
7.9. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochronę 

przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim. W budynku zastosowano 

układ sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego 

PEN w rozdzielnicy. Przewodów PE nie należy przerywać łącznikami i zabezpieczeniami. Jako ochronę 

przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację podstawową, obudowy urządzeń elektrycznych  

o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako środek uzupełniający wyłącznik ochronny różnicowo - 

prądowy na prąd zadziałania 30 mA. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania realizowane na bazie wyłączników samoczynnych nadmiarowo-prądowych typu  

B, a także wyłączników różnicowo – prądowych.   

 

7.10. Uziemienie ochronne. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Jako uziemienie ochronne należy wykorzystać uziom miejscowy. Punkt rozdziału PEN w rozdzielnicy 

TO. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary kontrolne ciągłości przewodów uziomowych i wartości 

rezystancji uziemienia. Ze względu na rozdział przewodu ochronnego PE od przewodu ochronno – 

neutralnego PEN, oraz zastosowanie ograniczników przepięć, rezystancja uziemienia nie może 

przekraczać 30ohm.W przypadku negatywnego wyniku pomiarów rezystancji uziemienia należy 

rozbudować uziemienie o uziom pionowy, stosując pręty miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 lub 

promieniowy. W rozdzielnicy TO zastosowano ochronę przepięciową B+C. Projektowane schody stalowe 

należy uziemić poprzez bednarkę Fe Zn 25x4. 

 

7.11. Instalacja odgromowa. 

Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalację piorunochronną. 

Zwody poziome  i przewody odprowadzające projektuje się z drutu Fe/Zn  fi 8mm. Wszystkie elementy 

metalowe wystające ponad dach muszą być objęte ochroną odgromową. Jako uziom projektuje się 

uziom otokowy bednarką FeZn30x4mm2. Zaciski probiercze należy umieścić w puszkach ziemnych. 

Zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie, co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie, co 

najmniej M10. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 10 omów. W miejscu istniejącej instalacji 

odgromowej kościoła zastąpić ją nową. Zejście zwodu pionowego z wieży wykonać w tym samym 

miejscu. Z kościoła wykonać cztery zejścia  zwodem pionowym w miejscu istniejących. 
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7.12. Uwagi końcowe. 

Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić próby montażowe, 

pomiary i sporządzić protokoły. Należy sprawdzić: 

- trasę linii kablowej, 

- ciągłość żył, 

- zgodność faz, 

- rezystancję izolacji, 

- rezystancję uziemienia, 

- skuteczność ochrony od porażeń, 

- jakość i poprawność komunikacji i przesyłania danych. 

Wyniki pomiarów przekazać użytkownikowi obiektu do akceptacji i weryfikacji w postaci 

protokołów pomiarowych. 

 

8. Charakterystyka energetyczna obiektu. 

Nie dotyczy. 

 

9. Dane charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko. 

Bez zmian. 

Niniejsza inwestycja nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego. Nie przewiduje się 

żadnego negatywnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na ludzi, pozostałe budynki oraz 

faunę i florę. Nie zostaną naruszone walory krajobrazowe. 

 

10. Analiza możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

Nie dotyczy. 

 

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy. 

 

12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

a) Przepisy prawne, w oparciu które dokonano określenia obszaru oddziaływania: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 / Dz. U. 2017 poz. 1332) 

z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 / Dz. U. 2015 poz. 

1422) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 43, poz. 430) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
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eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 / Dz. U. 2014 poz. 112) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 / Dz. U. 2016 poz. 71) z późn. zm. 

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 

1568) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015 poz. 1789). 

 

b) Zasięg oddziaływania obiektu: 

obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której ten obiekt się znajduje. 
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Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia robót budowlanych i remontowych kościoła pw. św. Mikołaja w Drzonowie. 
Niniejsze opracowanie jest podstawą opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia  

w trakcie realizacji robót budowlanych. 
 
Cele opracowania. 

1) Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

2) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

3) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczne składowanie elementów niebezpiecznych i 
sprawną komunikację. 

  
Podstawy opracowania. 

1) Projekt budowlany „Remont kościoła pw. św. Mikołaja w Drzonowie”, kwiecień 2019r. 
2) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami. 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z późn. zm. 
 

Wykaz robót stwarzających konieczność wykonania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

1) Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni – dotyczy. 

2) Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości:  
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m - nie dotyczy, 
- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m - dotyczy, 
- rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m - nie dotyczy, 
- rozbiórki elementów budowlanych o wysokości powyżej 8 m - dotyczy, 
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych - nie dotyczy, 
- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach średniowysokich - dotyczy, 
- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych - nie 

dotyczy, 
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców – nie dotyczy, 
- prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory - nie 

dotyczy, 
- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych - nie dotyczy, 
- betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony 

- nie dotyczy, 
- fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach - nie dotyczy, 
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych - nie dotyczy, 
- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków - nie dotyczy, 
- roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m - 

nie dotyczy, 
- roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych - nie dotyczy. 

3) Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:  
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- roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C - nie dotyczy, 
- roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest - nie 

dotyczy. 
4) Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie dotyczy. 
5) Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych - nie dotyczy. 
6) Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników - nie dotyczy. 
7) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach - nie dotyczy. 
8) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — 

roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk - nie dotyczy. 
9) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 

roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych - nie dotyczy. 
10) Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych - nie dotyczy. 
11) Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t - nie dotyczy. 
 

Z uwagi na istnienie robót stwarzających niebezpieczeństwo pracujących osób, istnieje 
konieczność wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Opis projektowanych robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania przewidzianych prac, roboty budowlane będą trwać 
dłużej niż 30 dni roboczych. W związku z robotami elewacyjnymi zachodzi konieczność montażu 
rusztowań (demontażu, konserwacji), a w związku z tym istnieje ryzyko upadku z wysokości. Zagrożenie 
dotyczy wszystkich osób wykonujących prace na rusztowaniu. Ryzyko uderzenia przedmiotem 
spadającym z wysokości dotyczy wszystkich pracowników znajdujących się w pobliżu rusztowania. 
 
Sposób zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

Prace na rusztowaniu powinny prowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
oraz predyspozycje zdrowotne poświadczone badaniami lekarskimi uprawniającymi do wykonywania 
robót na wysokościach. Wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni pod kątem przepisów 
bezpieczeństwa i higieny, jakie należy przestrzegać na stanowisku pracy. Nie należy wykonywać robót 
budowlanych na wysokości powyżej 1m w miejscach niezabezpieczonych balustradami i barierkami 
ochronnymi: 

- otworach okiennych i drzwiowych, 
- gdy odsunięcie rusztowania od ściany przekracza 0,2m, 
- pomostach rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych. 

W sytuacji braku zabezpieczeń uniemożliwiających wypadnięcie ludzi w postaci barierek i 
balustrad prace należy prowadzić na lince bezpieczeństwa o długości nie przekraczającej 1,5m 
zamocowanej końcówką bezpieczeństwa do linki pomocniczej lub urządzenia mocującego. 

Teren budowy należy wygrodzić trwałym ogrodzeniem z umieszczeniem tablic ostrzegawczych 
informujących osoby postronne o istniejących zagrożeniach oraz o zakazie przebywania na terenie 
budowy. 

Na terenie placu budowy miejsca stanowiące strefę niebezpieczną należy oznakować tablicami 
ostrzegawczymi oraz zabezpieczyć trwale przy zapewnieniu bezpiecznej komunikacji. W miejscach tych 
należy zapewnić oświetlenie naturalne lub sztuczne. Środkami zabezpieczenia miejsc robót mogą być: 

- balustrady i barierki ochronne - złożone z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m, poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m oraz wypełnienia pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą, które zabezpiecza pracowników przed upadkiem z wysokości. 

- daszki ochronne nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia, wykonane z szczelnego i 
odpornego na przebicie materiału. 

- sieci dostosowane wielkością oczek i wytrzymałością do spadających przedmiotów. 
Zabezpieczenia i oznakowanie robót należy wykonywać szczegółowo wg rozporządzenia w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. 
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Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 
 Instruktaż pracowników powinien zostać przeprowadzony przed przystąpieniem do realizacji 
robót przez osobą posiadającą uprawnienia instruktora BHP.  
 Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wykonawcze.  Przed przystąpieniem 
do robót, każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Obowiązek przeszkolenia spoczywa na kierowniku budowy wówczas, gdy obiekt jest 
realizowany metodą gospodarczą. Jeżeli obiekt jest realizowany przez firmę budowlaną za sprawy 
bezpieczeństwa kierownik odpowiada pośrednio. Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zatrudnić 
osoby ze specjalistycznymi uprawnieniami wg odrębnych przepisów. Należy wyznaczyć bezpośredni 
nadzór nad robotami niebezpiecznymi.  Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności:  

- imienny podział pracy, 
- kolejność wykonywania robót, 
- wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników przy robotach szczególnie niebezpiecznych, 
- zasady postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, 
- zasady i obowiązki stosowania środków ochrony indywidualnej.  

 
Zagospodarowanie i przygotowanie terenu budowy. 

1) Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 

ogrodzenia, oznakowania i wyznaczenia stref niebezpiecznych terenu robót, 
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania 

lub utylizacji ścieków, 
- zapewnienia urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia właściwej wentylacji, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

2) Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

3) Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy.  

4) Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 

5) Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków 
większych niż 10%. 

6) Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż 10%. Drogi 
komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza 
się balustradą. Balustrada, o której mowa w ust. 1, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 
0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości. 

7) W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wys. 1 m. 
8) Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w 

odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej 
z jednostronnym zabezpieczeniem jw. 

9) Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 
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10)  Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się 
poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności 
labiryntami. 

11) Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie 
mniejszej niż 15 m, ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

12)  Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się 
daszkami ochronnymi. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, ogradza się balustradami, o których mowa w ust.6). Strefa niebezpieczna, w swym 
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić 
mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 3. W zwartej 
zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania 
innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem 
przedmiotów. 

13) Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i 
przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż 
szerokość przejścia lub przejazdu. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

14) Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i 
wyrobów. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych 
należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami 
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie 
budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice 
określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie 
powierzchni stropu.  

15) Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa 
się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych 
materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 
mniejsza niż: 

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
- 5 m - od stałego stanowiska pracy. 

16) Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 

17) Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 

18) Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie 
ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania 
tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

 
Wymagania dotyczące organizacji miejsc pracy. 

1) Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
2) Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 
3) Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, 

w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
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4) Sprzęt do gaszenia pożaru, o którym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza się, konserwuje i 
uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

5) Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 

6) Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

7) Schody ruchome i podnośniki powinny funkcjonować bezpiecznie. Strefy niebezpieczne powinny 
być trwale i jednoznacznie oznakowane. 

 
Wymagania dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych: 

1) Czynności przygotowawcze i poprzedzające roboty: 
- teren prowadzonych robót demontażowych (rozbiórkowych) należy wygrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi uniemożliwiającymi przedostanie się osób nieupoważnionych na teren 
robót oraz informującymi o możliwych zagrożeniach w obrębie prowadzonych robót dla osób i 
mienia, 

- wyznaczyć należy strefę ochronną o szerokości nie mniejszej niż 10m od elementu 
demontowanego oraz o długości nie mniejszej niż 1,5 wysokości elementu, 

- na terenie budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w 
apteczkę z niezbędnymi medykamentami. 

2) Ogólne zasady prowadzenie robót: 
- roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby na żadnym etapie prac rozbiórkowych nie 

została naruszona stateczność ogólna sąsiednich budynków i elementów, w stopniu powodującym 
nieprzewidywalne i niekontrolowane przewrócenie się bądź zawalenie, co mogłoby stanowić 
zagrożenie zdrowia lub życia osób lub ich mienia,  

- prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej widoczności jest 
zabronione, 

- podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s, silnych opadów atmosferycznych oraz mrozu 
przekraczającego -5˚C,  roboty należy wstrzymać, 

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w niezbędną odzież roboczą i 
ochronną, 

- przy obalaniu sposobem mechanicznym, zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć 
poza strefę niebezpieczną, 

- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem (szczególnie pracujący na wysokości) powinni być 
zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne), 

- podczas prac terminowo należy dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń liniowych i 
pomocniczych. 

3) Szczegółowe zasady prowadzenia robót: 
- gruz, eternit i materiały drobnicowe należy zabezpieczyć przed pyleniem, 
- nie wolno obalać części rozbieranego obiektu przez podkopywanie i podcinanie, 
- przy rozbiórce elementów sposobem obalania, długość stosowanych lin powinna być trzy razy 

większa od wysokości obalanego elementu, 
- nie należy dopuszczać do przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w trakcie 

podnoszenia i podawania zarówno robotników, jak też osób postronnych, 
- nie należy dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób niezwiązanych bezpośrednio z 

rozbiórką, 
- pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m 

od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez 
wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m; wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 
należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, 

- dopuszcza się alternatywne rozwiązania zabezpieczające przed upadkiem z wysokości należące do 
określonego systemu rusztowań. 
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Zasady korzystania z rusztowań. 

1) Rusztowania  i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem  indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę, zatwierdzonym przez 
kierownika budowy. 

2) Pracownicy  zatrudnieni  przy montażu  i  demontażu  rusztowań  oraz monterzy ruchomych  
podestów  roboczych  powinni  posiadać  stosowne  wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem 
do pracy na wysokości. 

3) Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, 
4) Użytkowanie  rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu  jego odbioru przez kierownika rozbiórki 

lub uprawnioną osobę. 
5) Pracownicy  dokonujący  montażu  i  demontażu  rusztowań  są  obowiązani do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  
 
Zasady korzystania z linek bezpieczeństwa przy pracy na wysokości. 

1) W  trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie stanowisko pracy powinno być 
zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi 
przejścia. 

2) Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 
spadającej osoby. 

3) W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 
pomocą urządzenia samohamującego. 

4) Długość linki szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m,  
5) Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocow.ne  do  linek  urządzeń  

samohamujących,  ograniczających  wystąpienie  siły  dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza 
aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 

6) Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu podnośnika. 
7) Prowadnica  pionowa,  powinna  być  naciągnięta  w sposób umożliwiający przesuwanie w górę 

aparatu samohamującego. 
8) Długość  linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie 

powinna przekraczać 0,5 m. 
9) Zamocowanie linki bezpieczeństwa przy pracy na masztach i wieżach – do żurawia samojezdnego o 

wysokości podnoszenie min. 40m.   
 
Przepisy bhp dotyczące brygady montażowej. 

1) W skład brygady montażowej powinny wchodzić wyłącznie osoby posiadające specjalistyczne 
przeszkolenie w tym zakresie. 

2) Brygada montażowa powinna zwracać uwagę na to aby: 
- roboty montażowe odbywały się zgodnie z instrukcją organizacji montażu, 
- stosowano przy wykonywaniu przedmiotowych robót maszyny i urządzenia techniczne 

przewidziane w instrukcji. 
3) Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy wykonywaniu robót montażowych, powinny być 

sprawdzone pod względem wytrzymałościowym oraz posiadać stosowne atesty. 
4) Przebywanie pracowników na górnych płaszczyznach ścian, belek i słupów, ram, kratownic, 

elementów wielkogabarytowych oraz na dwóch kondygnacja poniższych w przypadku montażu na 
budynku – jest zabronione. 

5) Stan techniczny narzędzi i urządze3ń pomocniczych powinien być codziennie sprawdzany przez 
kierownika robót lub mistrza budowlanego. 

6) Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy 
niebezpiecznej. 
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7) Materiały i sprzęt pomocniczy na stropie montowanego obiektu powinny być składowane w 
miejscach, które nie będą utrudniały poruszaniu się pracowników. 

 
Uwagi końcowe: 

Wszystkie roboty należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

- stosować atestowane narzędzia i sprzęt budowlany, 
- stosować niezbędne, atestowane urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Roboty należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
 
Obszar oddziaływania obiektu. 

Ustalono, że obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działki, na której zlokalizowany 
jest przedmiotowy budynek. 
 

 

 

Autor opracowania: 
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ZAŁĄCZNIKI 
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1. Kopia uprawnień budowlanych projektanta branży konstrukcyjno – 

budowlanej. 
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2. Kopia zaświadczenia z Izby IB projektanta branży konstrukcyjno – 

budowlanej. 
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3. Kopia uprawnień budowlanych projektanta branży elektrycznej. 
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4. Kopia zaświadczenia z Izby IB projektanta branży elektrycznej. 

 

 


