

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn:

**„Remont drogi powiatowej nr 1051F
od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów”**

**„Remont drogi powiatowej nr 1051F
Podbrzezie Dolne - Słocina”**

**„Remont drogi powiatowej nr 1434F
na odcinku z Nedoradza do Otnia”**

„Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli”

W/w zadania realizowane są w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zamawiający – Powiat Nowosolski, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie w/w zadania jako najkorzystniejsza, w wyniku dokonania oceny została wybrana oferta złożona przez:

1. dla zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów”

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz
ul. Parkowa 13
67 – 100 Lubieszów

z zaferowaną ceną brutto: 5 999,94

z zadeklarowaną dyspozycyjnością inspektora nadzoru: 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

2. dla zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina”

Katarzyna Błaszczyk
Brzeg Głogowski 11
67 – 232 Brzeg Głogowski

z zaferowaną ceną brutto: 6 800,00

z zadeklarowaną dyspozycyjnością inspektora nadzoru: 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

3. dla zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku z Nedoradza do Otnia”

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz
ul. Parkowa 13
67 – 100 Lubieszów

z zaferowaną ceną brutto: 9 998,67

z zadeklarowaną dyspozycyjnością inspektora nadzoru: 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

4. dla zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli”

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz
ul. Parkowa 13
67 – 100 Lubieszów

z zaferowaną ceną brutto: 19 998,57

z zadeklarowaną dyspozycyjnością inspektora nadzoru: 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00) obliczoną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 19 SIWZ.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawił dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poniżej Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

„Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów”

Numer oferty	Nazwa, adres wykonawców, którzy złożyli ofert	Kwota brutto zł	liczba punktów w kryterium cena 60%	Dyspozycyjność inspektora nadzoru	liczba punktów w kryterium dyspozycyjność inspektora nadzoru 40%	łączna liczba przyznanых punktów
1	Biuro inżynierskie VIA REGIS Sp. z o.o. ul. Klonowa 10 55 – 002 Kamieniec Wrocławski	24 600	14,64	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	54,64
2	Zbigniew Mączka KEZM-BUD ul. Roberta Kocha 11 a 51 – 122 Wrocław	22 140	16,26	1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu	20	36,26
3	Katarzyna Błaszczyk Brzeg Głogowski 11 67 – 232 Brzeg Głogowski	6 400	56,22	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	96,22
4	PROMOST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11 65 – 034 Zielona Góra	20 910	17,22	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	57,22
5	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz ul. Parkowa 13 67 – 100 Lubieszów	5 999,94	60	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	100
6	Adam Szewczuk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo Przeclaw 19 A 67 – 312 Niegosławice	12 915	27,9	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	67,90
7	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26 – 020 Chmielnik	7 872	45,72	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	85,72
8	Przedsiębiorstwo Usług	14 145	25,44	2 dodatkowe	40	65,44

	Inwestycyjnych Piotr Owskiński ul. Dekoracyjna 3 P5/2 65 – 722 Zielona Góra			obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu		
9	PMB KOMPLEKS Mateusz Bogój ul. Lisia 51/79 65 – 093 Zielona Góra	10 209	35,28	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	75,28

„Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina”

Numer oferty	Nazwa, adres wykonawców, którzy złożyli ofert	Kwota brutto zł	liczba punktów w kryterium cena 60%	Dyspozycyjność inspektora nadzoru	liczba punktów w kryterium dyspozycyjność inspektora nadzoru 40%	łącznie liczba przyznanych punktów
1	Biuro Inżynierskie VIA REGIS Sp. z o.o. ul. Klonowa 10 55 – 002 Kamieniec Wrocławski	24 600	16,56	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	56,56
2	Zbigniew Mączka KEZM-BUD ul. Roberta Kocha 11 a 51 – 122 Wrocław	22 140	18,42	1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu	20	38,42
3	Katarzyna Błaszczuk Brzeg Głogowski 11 67 – 232 Brzeg Głogowski	6 800	60	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	100
4	PROMOST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11 65 – 034 Zielona Góra	20 910	19,50	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	59,50
5	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz ul. Parkowa 13 67 – 100 Lubieszów	6 999	58,32	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	98,32
6	Adam Szewczuk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo Przeclaw 19 A 67 – 312 Niegosławice	12 915	31,62	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	71,62
7	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26 – 020 Chmielnik	8 118	50,28	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	90,28
8	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owskiński ul. Dekoracyjna 3 P5/2 65 – 722 Zielona Góra	15 375	26,52	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	66,52
9	PMB KOMPLEKS Mateusz Bogój ul. Lisia 51/79 65 – 093 Zielona Góra	10 947	37,27	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	77,27

„Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku z Niodoradza do Otynia”

Numer oferty	Nazwa, adres wykonawców, którzy złożyli ofert	Kwota brutto zł	liczba punktów w kryterium cena 60%	Dyspozycyjność inspektora nadzoru	liczba punktów w kryterium dyspozycyjność inspektora nadzoru 40%	łącznie liczba przyznanych punktów
1	Biuro Inżynierskie VIA REGIS Sp. z o.o. ul. Klonowa 10 55 – 002 Kamieniec Wrocławski	24 600	24,36	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	64,36
2	Zbigniew Mączka KEZM-BUD ul. Roberta Kocha 11 a 51 – 122 Wrocław	22 140	27,12	1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu	20	47,12
3	Katarzyna Błaszczyk Brzeg Głogowski 11 67 – 232 Brzeg Głogowski	13 700	43,79	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	83,79
4	PROMOST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11 65 – 034 Zielona Góra	34 440	17,40	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	57,40
5	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz ul. Parkowa 13 67 – 100 Lubieszów	9 998,67	60	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	100
6	Adam Szewczuk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo Przeclaw 19 A 67 – 312 Niegosławice	14 760	40,62	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	80,62
7	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26 – 020 Chmielnik	17 220	34,86	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	74,86
8	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiański ul. Dekoracyjna 3 P5/2 65 – 722 Zielona Góra	19 680	30,48	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	70,48
9	PMB KOMPLEKS Mateusz Bogój ul. Lisia 51/79 65 – 093 Zielona Góra	21 771	27,54	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	67,54

„Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli”

Numer oferty	Nazwa, adres wykonawców, którzy złożyli ofert	Kwota brutto zł	liczba punktów w kryterium cena 60%	Dyspozycyjność inspektora nadzoru	liczba punktów w kryterium dyspozycyjność inspektora nadzoru 40%	łącznie liczba przyznanych punktów
1	Biuro Inżynierskie VIA REGIS Sp. z o.o. ul. Klonowa 10 55 – 002 Kamieniec Wrocławski	24 600	48,78	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	88,78
2	Zbigniew Mączka KEZM-BUD ul. Roberta Kocha 11 a 51 – 122 Wrocław	22 140	54,18	1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w	20	74,18

				tygodniu		
3	Katarzyna Błaszczyk Brzeg Głogowski 11 67 – 232 Brzeg Głogowski	21 100	56,88	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	96,88
4	PROMOST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11 65 – 034 Zielona Góra	38 130	31,44	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	71,44
5	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz ul. Parkowa 13 67 – 100 Lubieszów	19 998,57	60	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	100
6	Adam Szewczuk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo Przeclaw 19 A 67 – 312 Niegostawice	28 782	41,70	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	81,70
7	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26 – 020 Chmielnik	20 897	57,66	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	97,66
8	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owskiński ul. Dekoracyjna 3 P5/2 65 – 722 Zielona Góra	24 600	48,78	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	88,78
9	PMB KOMPLEKS Mateusz Bogój ul. Lisia 51/79 65 – 093 Zielona Góra	33 456	35,88	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	75,88

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/891628>

Do wiadomości:

1. Biuro inżynierskie VIA REGIS Sp. z o.o. – biuro.viaregia@gmail.com
2. Zbigniew Mączka KEZM-BUD – kezm@interia.pl
3. Katarzyna Błaszczyk – blaszczyk.kmm@gmail.com
4. PROMOST Sp. z o.o. – promost@promost.zgora.pl
5. Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz – lukaszchencz@gmail.com
6. Adam Szewczuk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo – szewczuk.nadzory@gmail.com
7. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT – przetargi@prostaprojekt.pl
8. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owskiński – pui@nadzory.net
9. PMB KOMPLEKS Mateusz Bogój – pmb_kompleks@wp.pl

STAROSTA

Iwona Brzozowska