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OPIS OGOLNY

Inwestycja znajduje sie na dziatce bedgcych wiasnoscig Gminy Bartniczka.

Budynek remizy strazackiej, parterowy wolnostojgcy. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
istniejgcego budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czesS¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych S T S 01.00.00. Roboty budowlane
Roboty objete S.T. to etap budowy, polegajgcy na pracach:
-Sciany i écianki dziatowe (CPV 45262500-6)

-Posadzki (CPV 45432110-8)

-Stolarka drzwiowa (CPV 45421100-5)

-Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1)

- Elewacja

-Inne

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Ogéine wymagania dotyczace Robo6t

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie
wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykonac¢ z siatki metalowej
umocowanej do wkopanych w grunt stupkéw

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.
c) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatdw, urzgdzen i przedmiotow
mogacych stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

d) Zabezpieczenie istniejgcych przewodow pradu elektrycznego.

e) Zapewnienie korzystania z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele sktadowania materiatdbw, maszyn i urzgdzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkiem.

h) Urzgdzenie dla pracownikdw pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i WC

2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jakosci materiatow, elementow i wyrobow na
placu budowy.

a) Zapewnienie przez Wykonawce magazynu (kontener wolnostojgcy) na materiaty i
sprzet zmechanizowany o powierzchni ok.30 — 40 m2.

b) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem
jakosciowym i iloSciowym w magazynie wiasnym odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z tre$cig odpowiednich dokumentow



- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakow oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.

- Sporzgdzenie protokdtu odbioru materiatéw ( z wykazaniem ewentualnych wad

i brakow)

c) Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do
jego eksploataciji

d) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mieC trwaty i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosc,
ciSnienie i temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na
budowie.

3.0Okreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumiec¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003
r. Nr 137, poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumieé oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteribw odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego, albo oferte z najnizszg cena, a w przypadku zamowien
publicznych w zakresie dziatalnosci tworczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie mozna
Z gory opisa¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktéra

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszgcych sie do
przedmiotu zamdwienia publicznego;

c) robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robdét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie robdét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego;

d) ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg
roboty budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie
zamowienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia
publicznego;

f) zamawiajgcy - nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

- Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne, W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i



utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

- Ochrona wtasnosci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

- Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich.
Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinajgc dostep os6b niepowotanych do miejsca
bezposredniego prowadzenia robot.

- Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw
w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
Wszelkie materiaty rozbiorkowe kubaturowe (np. gruz) wywozone bedg bezposrednio z
placu budowy za posrednictwem sprzetu zatadowczego i transportowego wykonawcy, w
trakcie prowadzonej rozbiorki.

Pozostate odpady budowlane bedg zbierane do systemowego kontenera i wywozone
sukcesywnie.

Wszelkie roboty budowlane powodujgce hatas mozna prowadzi¢ dopiero w godz. 7.00
do 15.00.



- Warunki bezpieczenstwa pracy.
Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla os6b trzecich, za bezpieczenstwo
0s6b trzecich na placu budowy odpowiada wykonawca.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych, Materiaty fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani
materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie
nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do
robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wkadze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko W czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

- Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni na wiasny koszty i we wikasnym zakresie zaplecze socjalne z
szatnig dla pracownikédw moze znajdowac sie w obrebie przekazanego placu budowy.
Zaplecze magazynowe wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzic i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb trzecich.

Zaleca sie dostawe materiatéw bezposrednio ,, z osi ,, na plac budowy.

- Zaplecze sanitarne
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

- Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Niezalezny dostep do placu budowy poprzez wejscie od strony ulicy .

- Ogrodzenia.
Wykonawca po zakonczonej pracy, kazdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy.

- Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Na terenie budowy $rodki transportowe wykonawcy poruszajg sie z predkoscig do 1
km/godz.




Srodki transportowe poruszajg sie tylko w zakresie najkrotszej drogi dostepu do
zaplecza i placu budowy.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce muszg posiada¢ wszelkie niezbedne
atesty i certyfikaty potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania.
Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen:
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robdét statych wykonawca przedtozy
szczegotowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen, Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy
udzielona jakiejs partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzgce z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania |
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kontrola materiatéw i urzadzenh:
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne 2z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzic¢ jego wtasnosci, Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzgdzen. W
czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzenh przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzgdzen;
b) Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym
czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia
przeznaczone dla realizacji robét.

Atesty materiatow i urzgdzen:
W przypadku materiatéw, dla ktérych W szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaC atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z



warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia -wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy:

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. JeSli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone,

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen:

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc i wiasnosci W takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatdw zamiennych:

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ W jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. SPRZET

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robot muszg byC¢ sprawne technicznie i
bezpieczne dla wykonawcy oraz osoéb trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu (jezeli
wymaog takowych istnieje dla konkretnego sprzetu).

Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.



Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc¢
utrzymywany W dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

5. TRANSPORT

Wszelkie Srodki transportu stosowane przez wykonawce muszg by¢ sprawne
technicznie i bezpieczne dla wykonawcy oraz osob trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji Srodkéw
transportu (jezeli wymadg takowych istnieje dla konkretnego srodka transportu).
Transport:

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg przez inzyniera budowy (kierownika budowy) usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy (zamawiajgcego). Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

- Sposob wykonczenia poszczegoélnych elementow Zgodnie z ich technologig.

- Tolerancja wymiarowa Stosowac zgodnie z normami.

- Szczegoty technologiczne. Roboty bedg prowadzone zgodnie z technologig ich
realizacji.

- Odcinki robot budowlanych. przerwy i ograniczenia.Roboty budowlane prowadzi¢
zgodnie z ich technologia.

- Wymagania specjalne. Zapewnic petne bezpieczenstwo osbb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez



Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonywania Robét

Lawy fundamentowe - zelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20) ciagle
o wysokosci 30cm. Lawy nalezy posadowi¢ na warstwie podktadowej gr. 10cm
z chudego betonu oraz na zageszczonej mechanicznie podsypce zwirowo-piaskowej gr. 15cm W
czasie wykonywania wykopow 1 taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznig¢ciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe i opadowe.

Sciany Fundamentowe — jednowarstwowe grubosci 24cm sktadajacych si¢ z bloczkow
betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej klasy M.5. Zasypywanie $cian mozna rozpoczaé
dopiero po osiggnigciu petnej wytrzymatosci betonu $cian i posadzki garazu.

Sciany zewnetrzne przyziemia — Jednowarstwowe o grubosci 24cm z bloczkow gazobetonowych
w klasie gestosci 600, o wspolczynnik przenikania ciepta U=0,6 W/(m?*k), na cienkiej zaprawie
klejowej o gr.1-3mm.

Nadproza — belki  prefabrykowane typu L-19 1 zelbetowe  monolityczne
z bet. KI. C16/20

Wience — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C16/20, w narozach i wezlach prety podtuzne
przedtuzy¢ do drugiego rzgdu pretdéw w wiencu prostopadtym i1 odgigé na odcinku 30cm.

Podciggi — Zaprojektowano podciagi jako monolityczne z betonu klasy C16/20 (B20) 1 ze
zbrojeniem z pretow ze stali A-1111 A-0. Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé zgodnie z opisem
1 rysunkami konstrukcji.

Stropodach — zaprojektowano plyty kanatowe jako zelbetowe elementy stropowe z otworami
(kanatami) biegngcymi przez ich calg dlugo$¢, (zmniejszenie ci¢zaru prefabrykatéw, przy
jednoczesnym zachowaniu zaprojektowanych nosnosci stropu). Ptyty nalezy dobra¢ dlugoscia
zachowujac min. 12 cm podparcia. Zaprojektowano plyty o grubosci 24 cm o szeroko$ciach - 90,
120 cm oraz klasie obcigzenia - 6,0 kN/m2. Plyty kanatowe o dobrej izolacyjnosci akustycznej na
poziomie 53 dB. Strop izolowany masa bitumiczng i folig PE. Spadek potaci stropodachu
wykonany z warstw welny mineralnej twardej o grubosci od 10 — 50 cm.

Trzony kominowe - Projektuje si¢ kominy z pustakdw systemowe (wentylacyjne) np.
keramzytowe

Docieplenie scian zewnetrznych budynku — ptyty styropianowe gr. 15 cm mocowane do $ciany
zewngetrznej metoda ,,lekka” z kotkowaniem. W pasie 4 mb od istniejgcego budynku ustugowego



nalezy zastosowac plyty fasadowe z wetny mineralnej o grubosci 15 cm.

Izolacja stropodachu - zerwanie na istniejgcej czesci stropodachu istniejacych warstw papy w
zaleznos$ci od stanu technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy na calo$ci utozy¢ warstwe
welny mineralnej twardej o grubosci 10 — 50 cm a nastepnie pape termozgrzewalng
nawierzchniowa grubosci 5.2 mm na SBS na papie podktadowej grubosci 3.0 mm.
Zaprojektowano utozenie welny mineralnej dwuwarstwowo o grubosci dolnej warstwy 1 gornej
warstwy o minimalnej grubosci 10 cm. - o ggstosci plyt co najmniej 170 kg/m3.

Mury zewnetrzne istniejgce — nalezy odpowiednio przygotowaé mury w celu mozliwosci
zamontowania docieplenia, mury zagruntowac i oczyscic.

Obrobki dekarskie — wymiana wszystkich elementéw (rynny 1 rury spustowe, parapety zewnetrzne
itp.). Zaprojektowano elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym przez
Zamawiajacego.

Elewacja budynku — wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkow
dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze nakrapianej (np. kornik) wg barwy i wzoru
wskazanego przez zamawiajacego. Nalezy elewacj¢ wykona¢ w kilku barwach o intensywnosci
barwy co najmniej III.

Stolarka okienna PCYV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewngtrznych
2-krotnie,. [zolacyjnos$¢ termiczna stolarki - wspotczynnik U < 0.90 W/m2K.
Izolacyjnos$¢ akustyczna okien RA2 > 32 dB

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z drewna litego, futryny drewniane z drewna litego.
Opaska na calg szeroko$¢ otworu drzwiowego regulowana. Drzwi malowane proszkowo w
kolorze wskazanym przez Inwestora

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa — kolor wskazany przez Inwestora,

Drzwi zewngtrzne zaprojektowano z profili z przegrodg termiczng o bardzo dobrej izolacyjnosci
cieplnej. Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkla zespolonego o wspotczynniku U=1.0 W/m2K. - profile
trzykomorowe o grubos$ci co najmniej 75 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z przektadek
termicznych z poliamidu) ktore powinny zapobiec przedostawaniu si¢ ciepta na zewnatrz

1 znacznie ograniczy¢ zjawisko kondensacji pary wodnej po wewngtrznej stronie drzwi.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg klasy C,
bolce antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornosci na wtamanie.

- wysoka odpornos$¢ na wilgo¢ i1 dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powloke malarska.

- zawiasy z trzystopniowg regulacja: boczng, wysokosci i sity docisku — umozliwiajg idealne
dopasowanie skrzydta do osécieznicy, dzigki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykaja

si¢ fatwo 1 bezpiecznie.

Posadzka — zaprojektowano podtogi z ptytek ceramicznych wraz z wykonaniem warstw
podposadzkowych (folia przeciwwilgociowa, styropian EPS 100 o gr. 5 cm i szlichta
cementowa). Jako wierzchnig warstwg podtogi zaprojektowano ptytki ceramiczne gresowe
antyposlizgowe o wymaganej odpornosci na §cieranie. Parametry ptytek:

- przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym natgzeniu ruchu.

- klasa antyposlizgowos$ci R9,



- klasa $cieralnosci T

- gwarancja 15 lat

- nasigkliwo$¢ wodna E=0,1%,

- kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajacego.
- odporno$¢ na $cieranie co najmniej 4/2100

- grubo$¢ ptytek co najmniej 9 mm

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano tynki $cian i sufitbw maszynowe cementowo-wapienne
kategorii III wykonywane w dwdch warstwach (obrzutka 1 narzut).

Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie §cian wykonanie gladzi gipsowych
dwuwarstwowo. By ulozy¢ gtadZ gipsowa na $ciany i sufit nalezy $ciany

zagruntowac. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu si¢ gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba
zabezpieczy¢ siatke zbrojaca z wldkna szklanego, za$ naroza okienne i drzwiowe osloni¢
aluminiowymi naroznikami.

Sufity podwieszone — w pomieszczeniach sanitariatu i kuchennym zaprojektowano sufit
podwieszony z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych o grubosci 12.5 mm na stelazu
metalowym.

Malowanie $cian i sufitéw — zaprojektowano malowanie dwukrotne §cian i sufitow. Sciany nalezy
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez
Inwestora — kategoria barwy kolorystyki §cian co najmniej III. Sufity nalezy malowa¢ farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym.

Dolne partie $§cian w klasach do wysokosci 150 cm nalezy pomalowa¢ lamperig olejng w kolorze
$cian lub farba zmywalng odporng na zabrudzenia.

Plytki $cienne — zaprojektowano wykonanie oktadzin $ciennych w pomieszczeniach sanitarnych do
pelnej wysokosci.

Warstwy podposadzkowe — zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach (takze czgsci
istniejacej) wykonanie warstwy podbetonu gr. 10 cm (C12/15), folii przeciwwodnej PE, warstwy
twardego styropianu EPS 100 gr. 10 cm, wylewki betonowej z betonu C20/25 gr. 10 cm z zatopiona
siatka z pretow o3 15x15cm. Posadzka dylatowana max. co 600 cm.

Cokol zewnetrzny — zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce wskazanej przez
Inwestora.

OPIS KONSTRUKCYJNY

Lawy fundamentowe LF-1 i LF-2— zZelbetowe monolityczne z bet. kl. C16/20 ciagle
o wysokosci 30cm. Zbrojenie wedlug rysunkow konstrukcyjnych. Lawy nalezy posadowi¢ na
warstwie podktadowej gr. 10cm z chudego betonu oraz na zageszczonej mechanicznie podsypce
zwirowo-piaskowej gr. 15cm. (wg rysunkéw konstrukeji)

Uwagi wykonawcze dotyczace fundamentow

. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie
nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

. Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na
dnie wykopu zostawia¢ w gruntach warstwe gruntu o gr. 0.1-0.2m 1 dalsze roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie



. Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i
gruntowymi.

. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi
nalezy przede wszystkim usuna¢ wodg, a nastgpnie zbadac, czy nie nastgpito przy tym
naruszenie naturalnej struktury w podtozu. Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy
usuna¢, zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym
odpowiednim materiatem, jak np. zaggszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka,
zwirem

. Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze
gruntowe przed przemarzaniem.

o Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiednie;j
wysokos$ci gruntem lub ochronione w inny sposob tak, aby nie nastgpito zjawisko
specznienia gruntéw pod fundamentami

Sciany Fundamentowe — dwuwarstwowe grubosci 33 cm skladajacych si¢ z bloczkow
betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej klasy M.5. oraz izolacji z styropianu gr. 8 cm

Sciany zewnetrzne przyziemia — dwuwarstwowe o grubosci 39 cm z bloczkow gazobetonowych
w klasie gestosci 600, o wspotczynnik przenikania ciepta U=0,6 W/(m2*k), na cienkiej zaprawie
klejowej o gr.1-3mm, oraz warstwy termoizolacyjnej w postaci styropianu gr. 15 cm

Nadproza — belki prefabrykowane typu L-19 1lub zZelbetowe monolityczne
z bet. KI. C16/20 (po skonsultowaniu z projektantem)

Nadproza N-1 oraz N-2 wykona¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych oraz wg kolejnosci:

- Na $cianie wytrasowac obrys otworu,

- Podstemplowac¢ strop

- W istniejacej Scianie nalezy wykona¢ poziomg bruzde wysokosci przewidzianej belki
zwigkszong o 40-50 mm w celu umozliwienia wypehienia jej zaprawa. Glebokos$¢ bruzdy
powinna odpowiada¢ szerokos$ci potek z zapasem na tynk. Glebokos$¢ Oparcia na podporach min.
20 cm. z kazdej strony.

- Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykona¢ poduszki betonowe z betonu
C12/15 lub zaprawy cementowej M8 o grubosci min. 10 cm. i dlugosci min. 20 cm.

- Bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalowa, ktora czasowo nalezy
zamocowa¢ drewnianymi lub stalowymi klinami, a nast¢pnie przestrzen wokol koncow belek
wypetni¢ twardoplastyczng zaprawg cementow3.

- Otwor migdzy belka a murem wypelni¢ rzadka zaprawa cementowa, a z kolei migdzy goérna
potke belki a mur wprowadzi¢ wilgotng zaprawg cementowg doktadnie ubijajac.

- Drugg belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach od zamontowania pierwsze;j

- Po kolejnych 5 dniach rozebra¢ podstemplowanie i wyburzy¢ wyznaczony wczesniej fagment
sciany uzyskujac pozadany otwor

- na stopki belek zatozy¢ siatke stalowa

- Otynkowac o$cieza uzyskanego otworu.

Wience W-1i Rdzenie R-1 — Zelbetowe monolityczne z bet. kl. C16/20, w narozach i weztach
prety podtuzne przedtuzy¢ do drugiego rzgdu pretow w wiencu prostopadtym i odgiaé na odcinku
30cm. (wedhug rysunkow konstrukcyjnych)

Podciagi PD-1; PD-2 — zelbetowe monolityczne z bet. kl. C16/20, (wedlug rysunkow
konstrukcyjnych)



Trzony kominowe - Projektuje si¢ kominy z pustakow systemowe (wentylacyjne) np.
keramzytowe

Stropodach - Strop wykonany z ptyt kanalowych prefabrykowanych typu ,,S”
o grubosci 24 cm ( wytrzymalo§é¢ 4,5 KN/m?) izolowany masa bitumiczng i folig PE. Spadek
poflaci stropodachu wykonany z warstw styropianu i Styropapy (warstwa wykonczeniowa).

Dach nad wieza — Wykona¢ jako monolityczny lub prefabrykowany
Monolityczny — stosowac siatke z pretow fi 12 mm o oczkach 15x15 cm zbrojenie gorg oraz dotem.
Beton klasy C16/20 (beton nalezy tak uktada¢ w deskowaniu aby nada¢ mu spadek 4 stopni.

Uwagi realizacyjne

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowac powierzchnie
Scian.

Odparzone fragmenty tynku skuc¢, ubytki uzupetni¢ natomiast nierdwnosci Scian powyzej
10mm nalezy wyréwnac¢ warstwg zaprawy wyrownawczej lub szpachlowej. Powierzchnia
Scian powinna by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Stare powtoki malarskie nalezy
usung¢, powierzchnie $cian oczysci¢ z kurzu i pytu za pomocg wody pod cisnieniem lub
mechanicznie np. przy uzyciu szczotek drucianych. Podioza stare, chtonne i pylace
nalezy zagruntowac. Nastepnie natozy¢ warstwe kleju wraz z siatkg z widkna szklanego,
oraz zamontowaé katowniki na narozu podokiennika. Warstwe spadkowg parapetu
wykonaé w styropianie. Nastepnie zamontowaé obrébke blacharskg podokiennika. Po
sprawdzeniu i przygotowaniu scian mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt izolacyjnych.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego. Przed realizacjg
mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach
site wyrywajgcg tgczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach
technicznych).

Zamocowac listwe cokotowg. Powierzchnie ptyty styropianowej przeszpachlowac
cienkg warstwg zaprawy, a nastepnie natozy¢ wiasciwg warstwe metodg ,pasmowo-
punktowg”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi ptyty, powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6+8
plackdw o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co
najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyc¢
do podtoza i docisng¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiadujgcymi ptytami. Plyty
nalezy przyklejac w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Szczeliny miedzy ptytami uzupetni¢ klinami
wycietymi z materiatu izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem.

Mocowanie mechaniczne ptyt ze styropianu do podtoza. Plyty nalezy kotkowa¢ w
kazdej sytuacji. Stosuje sie 6+8 fgcznikdbw na 1 m2. Nalezy zastosowac tgcznik
mechaniczny o diugosci co najmniej 6 cm dtuzszej od ptyty. Ptyty nalezy mocowac za
pomocg tgcznikdw mechanicznych zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz tgcznikow
nalezy rozpoczgc¢ po catkowitym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej, nie wczesniej
niz 24 godz. od przyklejenia ptyt.

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ za pomocg zaprawy klejgcej. Do wykonania
warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt. Na suchg zbrojng warstwe naniesc preparat gruntujgcy. Nastepnie natozy¢ wyprawe
tynkarskg z tynku akrylowego barwionego w masie z rysunkami kolorystyki. W strefie
cokotowej natozy¢ tynk mozaikowy zgodnie z rysunkami kolorystyki.

Styki uktadu dociepleniowego ze stolarkg, Slusarkg i obrobkami blacharskimi
uszczelni¢ trwale plastyczng masg akrylowg. Przerwy technologiczne w trakcie
naktadania tynkéw zaplanowac tak, aby pokrywaty sie z liniami naturalnych rozgraniczen



elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykonaé¢ je z duzg dokfadnoscig stosujgc
samoprzylepne tasmy malarskie.

Ocieplenie scian w strefie cokotowej

Piyty ze styropianu nalezy uktada¢ poziomo, mijankowo w ,,cegietke" takze w
naroznikach, mocowac¢ do S$ciany po zwigzaniu zaprawy klejowej (min. 48godz.)
systemowymi tgcznikami z tworzywa, zaczynajgc od dotu, ewentualne szczeliny miedzy
ptytami wypetni¢ klinami ze styropianu lub piankg ekspansywng ( nie wolno zalewaé
szczelin zaprawg lub klejem). W celu uzyskania rownej powierzchni zamocowanych ptyt
nalezy przeszlifowa¢ catg licowg powierzchnie styropianu pacg z grubym papierem
Sciernym. Szczego6towe dyspozycje znajdujg sie w wytycznych technologicznych
systemu.

Naroza wypukte oraz oscieznice drzwi i okien zabezpieczy¢ profilami naroznymi z
paskami z siatki z wtdkna szklanego, narozniki wzmocni¢ pasami z tkaniny szklane;j
naklejonej pod katem 45°. Warstwe zbrojng mozna wykonaé na powierzchni
wyrownanych i oczyszczonych ptyt ze styropianu nie wczesniej niz po 3 dniach od ich
przyklejenia. Nalezy natozy¢ zaprawe klejgco-szpachlowg na podfoze jednolitg warstwag
grub. 3-4mm, a nastepnie wtopi¢ w nig siatke z widkna szklanego. Siatka winna by¢
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy
przykleja¢ z zaktadem minimum 10 cm. Na suchg zbrojng warstwe naniesc¢ preparat
gruntujacy.

Orynnowanie oraz rury spustowe

W zwigzku z montazem ocieplenia konieczny jest demontaz rynien oraz rur
spustowych na catym budynku i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac. Zmiana
grubosci docieplenia wymaga przedtuzenia poprzez wykonania dodatkowej obrébki
blachy dtugiego kotnierza okapowego.

Obrobki blacharskie

Wszystkie obrobki oraz podokienniki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej
powlekanej gr 0,55 mm w kolorze. Obrdbki muszg zachowywac stabilnos¢ konstrukciji
oraz bezposrednio chroni¢ okreslone miejsca przed zawilgoceniem i zaciekami
(zapewniaé bezpieczne odprowadzanie wody opadowej poza obreb elewacji). Ich
ptaszczyzny wymagajg zapewnienia odpowiednich spadkéw eliminujgcych powstawanie
zastoisk wodnych, a krawedzie zakonczone kapinosami — wysuniecia od powierzchni
elewacji na odlegtos¢ minimalizujgcg ryzyko powstawania zalan i zaciekéw (ok. 4 cm)
Miejsca stykow ocieplonej Sciany elewacyjnej z obrébkami powinny by¢ doszczelniane
przed przypadkowym zawilgoceniem (np. na skutek podciekania wody). Wszelkie
uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innegj
rozszerzalnosci termicznej muszg by¢ wykonane z uzyciem przeznaczonych do tego celu
kitdw lub tasm uszczelniajgcych, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Docieplenie stropodachu wykona¢ poprzez zamontowanie ptyt z twardej wetny
mineralnej (warstwy dwukrotnie). Montaz ptyt do stropodachu wykona¢ systemowymi
kotkami na gtebokos¢ co najmniej 6 cm. W pasach brzegowych o szerokosci 200 cm
mocowanie zagescic stosujgc co najmniej 6 kotkdw na 1Tm2.

Kotkowanie ptyt wykonac tgcznie z warstwg papy izolacyjnej. Przy ogniomurach
stosowac kliny w celu odprowadzenia wéd deszczowych.

Uwagi koncowe

Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Prace przy
budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace budowlane nalezy
wykonaé z materiatéw posiadajgcych wymagane atesty. Roboty prowadzone muszg by¢
przez osobe uprawniong. Prace przy obiekcie zostaty zaprojektowane w sposob
zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich w zakresie:



1 zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza sie,

"1 mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw
tacznosci — nie narusza sie,

1 doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —
nie narusza sie,

1 ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, promieniowanie — nie narusza sie,

"] ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie narusza sie,

"1 lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonawca powinien przed zamiarem przystgpienia do robot zweryfikowac
zakres robét, sposob ich wykonania oraz dokonaé niezbednych pomiardéw i odkrywek.
Jesli do dnia rozpoczecia robo6t nie zgtosi niezgodnosci bgdz braku mozliwosci wykonania
niektérych fragmentéw robdét, lub braku dostepnosci zaprojektowanych materiatdw,
nalezy przyjgc, ze zakres robdt przyjmuje bez zastrzezen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot zgodnie z:

6.1. zawartg umowg i ewentualnymi aneksami,

6.2. niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robat,

6.3. obowigzujgcymi normami i przepisami,

6.4. wiedzg i sztukg budowlang,
Biezacg kontrole robot prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zamawiajacy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zgda¢ od wykonawcy wszelkich
dokumentoéw potwierdzajgcych jako$¢ dostarczonych materiatéw na plac budowy, oraz
stosownych dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot w kazdej chwili
przed odbiorem czesciowym i koncowym.
Kontrola jakosci robot —
Zasady kontroli jakosci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2 wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajacy
realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pobieranie probek:
Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem




wytypowane do badan. Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Dla
celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ wykonanych robo6t i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan. Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady obmiaru robdt:

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na

dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze



wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiar prowadzi Wykonawca na biezaco.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed
czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej
przenlvy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane odbierane bedg w nastepujgcych zakresach:
8.1. Odbiory czesciowe (obejmujgce réwniez odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych) rzeczowe -prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z
zamawiajgcym. Odbior czesciowy nie oznacza uruchomienia ptatnosci dla Wykonawcy
8.2. Odbior koncowy (techniczny) prowadzi zamawiajgcy przy udziale i przygotowaniu
go przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem osdb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie nastepujgcych
warunkoéw:
- kompleksowe zakonczenie robét objetych umowg i ewentualnymi aneksami,
- pisemne zgtoszenie zakohczenia robot objetych umowg i ewentualnymi
aneksami,
— przedtozenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentow
odbiorowych: oryginat dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu
robét objetych umowg i aneksami, oswiadczenie kierownika budowy,
a) zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,



b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie potrzeby korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,
- przedtozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokétow badan i
sprawdzen wraz z ich zestawieniem,
— przedtozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanej prawnie
dokumentacji technicznej powykonawczej (w przypadku odstepstw od dokumentac;ji
zamawiajgcego lub wykonaniu robét w oparciu o uzgodnienia).
Po uzyskaniu kompletu dokumentow odbiorowych j.w., zamawiajgcy sprawdza ich
poprawnosc¢, kompletno$é, w przypadku brakéw wykonawca uzupetnia dokumenty na
wezwanie zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do
dziennika budowy gotowos¢ robot do odbioru.
W terminie 7 dni od daty przekazania zamawiajgcemu poprawnego kompletu
dokumentoéw odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynno$ci
odbiorowych.
Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu
potwierdzajgcego gotowos¢ do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.
Z czynnosci odbioru koncowego zamawiajgcy spisuje PROTOKOL ODBIORU
KONCOWEGO ROBOT, ktdrego integralng cze$¢ stanowig dokumenty odbiorowe j.w.
kopia PROTOKOLU ODBIORU KONCOWEGO ROBOT (bez zatgcznikéw) zostanie
przekazana wykonawcy.
Podpisany PROTOKOt. ODBIORU KONCOWEGO ROBOT stanowi podstawe do:
a) podpisania protokotu odbioru elementu robét na umowny zakres rzeczowy robot
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) wystawienia faktury przez wykonawce robat,
C) uruchomienia ptatnosci umownej przez zamawiajgcego.
8.3. Odbidr ostateczny prowadzi zamawiajgcy przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin odbioru ostatecznego ustala zamawiajgcy przed datg terminu
zakonczenia gwaranciji lub rekojmi.
8.4. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Wszelkie koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych mieszczg sie w cenie
umownej kontraktu podstawowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA-DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

PROJEKT BUDOWLANY - Nadbudowa budynku o jedng kondygnacje z

przeznaczeniem na funkcje Miejskiego Osrodka Pomocy Spoteczne;j

PRZEDMIAR ROBOT - Nadbudowa budynku o jedng kondygnacje z przeznaczeniem

na funkcje Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej

Aprobaty techniczne;

Wszystkie niezbedne dla materiatéw wbudowywanych w kubature o charakterze

administracji publiczne;.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Standard wykonania robét adekwatny do obiektow administracyjnych uzytecznosci

publiczne,.

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10



