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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  
      Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 
      i odbioru robót budowlanych  przy zadaniu -  Remont części dachu i stolarki okiennej  na   
      budynku Urzędu Miejskiego w Tucholi 
               
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.  

1)   Zamawiający – Gmina  Tuchola   
      2)   Instytucja finansująca inwestycję Gmina  Tuchola, Plac Zamkowy 1 
      3)   Wykonawca : Będzie wyłoniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o Zamówieniach  
            Publicznych  
      4)   Zarządzający realizacją umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego ) : 
      5)   Organ nadzoru budowlanego –    PINB   Tuchola . 

 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe  
    Obiekt   pełni funkcje Urzędu Miejskiego . 

1.3.2 Ogólny zakres robót  

1) Rodzaje występujących robót: 
 
-  rozbiórka istniejącego pokrycia 
-  pokrycie dachu 
-  roboty murarskie, 
-  roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
-  instalacja odgromowa 

 
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach. 
      Szczegółowy zakres robót określony będzie w szczegółowych specyfikacjach technicznych  
      wykonania i odbioru robót. 
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do   
      realizacji robót.  
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych: 

-     opis przedmiotu zamówienia, 
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 

-  SST  pokrycie  dachu 
-  SST  roboty w zakresie stolarki 
-  SST  instalacja odgromowa, 
 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji  
     -   SWZ 
     -   Opis przemiotu zamówienia 
     -   Przedmiar robót, 
 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 



Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 
1.5 Definicje i skróty 
 
        Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
       a) platformy widokowe z zejściami i ścieżkami dojściowymi, 
       b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczną oświetleniową, 
1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
       z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
       fundamenty i dach. 
1.5.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
        lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
        tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 
        z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
        hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia tech- 

        liczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
        oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
        budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
       (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
       i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
       się na całość użytkową. 
1.5.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
       a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
       b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
       c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,  
           drabinki, śmietniki. 
1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
       przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  
       przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
          obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony  
          sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia  
          rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,   
          a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.5.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
          przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
          robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
          bieżącej konserwacji. 
1.5.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
          z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  
          przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub  
          gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.5.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
          budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
          tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 



          ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
          uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.5.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
          na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  
          budowa obiektu budowlanego. 
1.5.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
          projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
          miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę  
          obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.5.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
          naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
          pomiarami powykonawczymi. 
1.5.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
          stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-   
         budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
         właściwości  określonych w rozdziale 8. 
1.5.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
          zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
          w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy  
          lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną  
          całość użytkową. 
1.5.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z  
          dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  
          oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
          budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym  
          obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.5.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za  
          określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.5.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
           przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
           ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.5.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
            zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót  
            budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
            kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
            ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.5.24. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez zarządzającego  
            realizacją umowy książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez   
            Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie   
            dodatkowych  załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez   
            zarządzającego realizacją umowy 
1.5.25 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
           wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
           niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości  
           stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.5.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
           również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
           projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarządzającego realizacją   
           umowy . 



1.5.27. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
           dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi  
           tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.28. polecenie  zarządzającego realizacją umowy- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia   
           przekazane Wykonawcy przez zarządzającego realizacją umowy w formie pisemnej  
           dotyczące sposobu  realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
           autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
           przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
           robót budowlanych. 
1.5.31. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
           robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem  
           ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.5.32. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
           zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do  
           odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.5.33. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach  
           aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5.34 . zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
           postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym - wyznaczona przez Zamawiającego,  
          ( np. inspektor nadzoru inwestorskiego),  upoważniona do nadzorowania realizacji robót i   
           administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  
          (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w przepisach) 
 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie  
      harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  
      zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu  
      zapewnienia jakości, projektu organizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za        
      dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
       z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek   
       błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną  
       poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub  
       wyznaczenia wysokości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
       Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w  
       razie potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych  
       przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie  
       zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez  
       personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach  
       gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie  
       powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 



materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy  

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym  
 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający musi podać wszystkie wymagania i 
dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

- określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy  
      (z załączeniem planu określającego jego granice), 
-  informacje o możliwościach korzystania z mediów, 
-  niezbędne dane geodezyjne. 

       W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
-  dokumentację techniczną określoną w p.1.4, 
-  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
 2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
       Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i      
       elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego     
       odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób   
       satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  
       w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
       W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,         
       tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki  
        drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie  
        znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez             
         zarządzającego realizacją umowy 

 . 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  



W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy  o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.  

 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku 
lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.  

 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy  
do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 



3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości.  

 
2.3.2 Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą:  

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
-     ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  
       korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  
       informacji zarządzającemu realizacją umowy . 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 



- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
      W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania    
      programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

       Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz   
       podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w  
       porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób  
       uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne  
       dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane  
      i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
       W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
       zatwierdzenie przez  zarządzającego realizacją umowy 
-   dokumentów wymaganych w p.2.3.1,    
       przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia    
       zarządzającego realizacją umowy , 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
       wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na   
       czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
       klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
       szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo  
       zostały przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
-  inne istotne informacje o postępie robót. 
 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 



zarządzającemu realizacją umowy . Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy , 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 
przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

 
2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy są: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy,  
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy  oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i 
odpowiedzialnością kierownika budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 
prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie.  

 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy  następujących dokumentów: 

- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.  

 
2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy  wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy  sprawdza rysunki jedynie w zakresie 



ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy  w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 14 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 
sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 
wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, 
wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje:  

- nazwa inwestycji, 
- nr umowy, 
- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
- tytuł dokumentu, 
- numer dokumentu lub rysunku, 
- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał  
       lub element, 
- data przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy , w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski.  

 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 
być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy . 

  
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy  aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 



najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy .  

 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/ 
lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia lub systemu.  Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności 
dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie 
braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy  
4. Gwarancje producenta  
5. Wykresy i ilustracje  
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  
8. Instrukcje instalacyjne  
9. Procedura rozruchu  
10. Właściwa regulacja  
11. Procedury testowania  
12. Zasady eksploatacji  
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  
15. Środki ostrożności  
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

a) instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,  
      zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością  
      smarowania  
b) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta  
c) wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych  
d) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych.  

 
3. Zarządzający realizacją umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) 

Zarządzający realizacją umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach 
posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.  



 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy . To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona 
jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 
przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy  wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że 
użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę 
do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez  zarządzający realizacją 
umowy , wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

-  W trakcie badania, zarządzający realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

- Zarządzający realizacją umowy  będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy  może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 



wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  

 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy , będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone.  

 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 
urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy  
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  zarządzającego realizacją umowy.  

 
 
5. SPRZĘT  

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest 
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy . Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.  



 
6. TRANSPORT  
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy , w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie  zarządzającego realizacją umowy 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy  może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy  ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy  będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 
7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 



zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy . Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy  o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

 
8. OBMIARY ROBÓT 

 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się 
jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy  o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 



szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę. Obmiary będą także 
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem.  

 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 
jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i 
przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. Wszystkie najważniejsze 
przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w każdej 
szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 
 
 
10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to:  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami  

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  



4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami  

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robót nazwy własne  
( pochodzenie, producent, itp. ) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia 
podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, 
który ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji technicznej czy 
przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od  
jakości określonego produktu, oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych w/ w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym.  

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:                           
      - rozebranie pokrycia  dachówką 
       - rozebranie ołatowania, 
       - rozebrania  komina  murowanego 
       -  rozebranie elementów konstrukcji  dachu 
       - demontaż stolarki okiennej  
       - rozebranie elementów  wykończenia dachu 
       - oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
         własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

  - wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe jakie występują przy realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót rozbiórkowych:  

       - rozebranie pokrycia  dachówką 
       - rozebranie ołatowania, 
       - rozebrania  komina  murowanego 
       -  rozebranie elementów konstrukcji  dachu 
       - demontaż stolarki okiennej 
       - rozebranie elementów  wykończenia dachu 
       - oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
         własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

        - roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  



Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części . 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi  
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu 
urządzeń i maszyn budowlanych. Metody te są też stosowane do rozbiórki budowli lub elementów 
budowlanych z betonu wysokiej klasy.  
 
2.3. Składowanie materiałów  
Urobek z prac rozbiórkowych może być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 
2,0 m. 
  
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały rozbiórkowe uzyskane w czasie wykonywania robót rozbiórkowych można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu  
technicznego poszczególnych elementów składowych, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę  
rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki 
oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu.  
Na jej podstawie opracowuje się projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i 
sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce rozbieralnych 
budynków tymczasowych.  



Rozbierając stare budynki murowane, można uzyskać dobrą cegłę ceramiczną, jeśli mur nie był  
wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, które wiąże cegłę tak silnie, że z rozbiórki  
otrzymuje się tylko gruz ceglany. 
Rozbiórka ręczna  
Rozbiórka powinna być przeprowadzana tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne  
konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów  
przyległych. Nie można na przykład rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania spoczywającego 
na niej stropu.  
Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów  
wykończenia oraz ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyższej  
kondygnacji, a potem stropy i ściany kolejnych kondygnacji.  
Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy  
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych, drewna 
lub metali.  
  
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych  
Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od odgrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów 
wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych 
powinny być szczelne. Wykonuje się je najczęściej z tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na 
stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegnącym wzdłuż chodnika, na 
którym odbywa się ruch pieszy, należy wykonać daszek  
ochronny.  
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, w nast. sposób:  
· kolejność i sposób wykonywania robót,  
· protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku,  
na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają  
dostateczną wytrzymałość,  
· opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,  
· opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i  
bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.  
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań.  
Przed przystąpieniem do rozbiórki – trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z  
jej harmonogramem.  
Plac rozbiórki łączy się też z siecią dróg publicznych, układając w razie potrzeby  
drogę tymczasową z płyt żelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i  
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników doświadczonych z tego rodzaju robotami. Przez cały 
czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.  
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość  
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.  
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i  
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie 
można gromadzić na stropach, balkonach i schodach.  
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje.  
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.  
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do  
pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i – przy pracy na wysokości powyżej     2 
m nad terenem lub pomostem rusztowania – wyposażeni w pasy z liną o długości do 3 m, którą 



przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej 
do ściany. 
Zabronione jest:  
· Wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/ h),  
· Zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,  
· Obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniuścian za pomocą 
ciągnika lina powinna byă niezawodnie związana i przy jej zakładaniu należy uważać, aby  
odłamki cegiełů nie spadły na robotników. Długość liny powinna byă trzykrotnie dłuższa od  
wysokości obalonej úściany.  
Ponadto:  
· Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem czy uszkodzeniem,  
O terminie rozbiórki trzeba powiadomić wszystkie osoby i instytucje znajduje się w strefie 
rozrzutu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3, 
- 1 t. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót rozbiórkowych. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

      - rozebranie pokrycia  dachówką 
       - rozebranie ołatowania, 
       - rozebrania  komina  murowanego 
       -  rozebranie elementów konstrukcji  dachu 
       - demontaż stolarki okiennej  
       - odbicie tynków wewnętrznych  
       - rozebranie elementów  wykończenia 
       - oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
         własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
- Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.  
- Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania  
  przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych  
  obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).  
- Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).  



- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.  
   401). 
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POKRYCIE DACHU 

 

KOD CPV 45261000-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania pokrycia 
dachowego. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST- 02-2 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie projektowanego remontu, w tym : 
- wykonanie częściowej wymiany konstrukcji drewnianej 
- wykonanie impregnacji drewna więźby dachowej 
- folia wstępnego krycia na krokwiach, pod dachówkę, 
- przybicie kontrałat i poziomowanie połaci, 
- przybicie łat , 
- ułożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę, 
- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych , 
- osadzenie wyłazu kominiarskiego, i okna dachowego 
- osadzenie ławek kominiarskich, 
 
1.4. Nazwy i kody : 
a/ Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i podobne roboty - kod 45261000-4 
b/ Wykończeniowe roboty budowlane – kod 45400000 
 
2. MATERIAłY 
 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
 
 
2.1. Drewno klasy K24 
 
Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno iglaste klasy K24 zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową lub natryskową. Wilgotność drewna 
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 16%. 
 
Tolerancje wymiarowe tarcicy : 
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 
b) odchyłki wymiarowe ³at o grubości do 50 mm nie powinny być większe: 
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości. 
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i -2 mm. 
 
Krzywizna podłużna : 



a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
          10 mm - dla grubości do 75 mm 
 

b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
     5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości . 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela. 
 
Łączniki należy stosować : 
1.Gwoździe : okrągłe wg BN-87/5028-12 
2.Śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości większej niż 8cm. 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
3.Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg PN-88/M - 82151. 
4.Podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
5.Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkręty do drewna z łbem kulistym wg 
PN-85/M-82505. 
6. Łączniki kątowe do gwoździowania 
 
Środki ochrony drewna 
Impregnat owadobójczy i przeciwpożarowy, musi zapewniać odporność ogniową konstrukcji dachu 
i konstrukcji stropu na 30 minut. Użyty środek musi posiadać atest pozwalający na jego 
zastosowanie w obiekcie użyteczności publicznej. Nowe drewno musi być zabezpieczone przez 
zanurzanie w preparacie a istniejąca konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji 
producenta i mieć cechy materiału niezapalnego. Drewno można impregnować np. FOBOS M2 lub 
FUNGITOX NP. 
Wykonawca wystawi pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu drewna nowej konstrukcji 
„wolego oczka” i na powierzchni krokwi i płatwi dostępnej od strony dachówki do cech materiału 
niezapalnego. 
 
2.2. Dachówka i gąsiory 
Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997. 
Pokrycie z dachówki karpiówki ceramicznej w koronkę z dachówek i gąsiorów o wymiarach 
identycznych do istniejącej : obecnie dachówka ma wymiary b x h= 15,5 x 37cm. Dachówka 
w kolorze czerwonym - matowa . 
Przy kryciu dachu (zależnie od potrzeb np ) należy stosować dachówki nietypowe będące w ofercie 
producenta wybranego systemu dachówkowego. 
Gąsiory stożkowe zgodne z systemem dachówkowym, o średnicy 14,5÷21cm i długości 39,5cm. 
 
 
2.3. Membrane  wiatroizolacyjna  ; ciężar powierzchniowy 180g/m2 ; przepuszczalność pary 
wodnej > 1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 
160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, szerokość 
rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m. 
 
2.4. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. min. 0,55mm. Rynny o średnicy 
150mm i rury spustowe o średnicy 120mm - nad terenem rury spustowe z  czyszczakami. 



Opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej. 
 
2.8.Materiały pomocnicze 
 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do wykonania 
robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych, m.in. : 
- materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe budowlane, 
wkręty, śruby), 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców 
lub producentów. 
 
Odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
 
3. Sprzęt. 
Sprzęt podstawowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
- elektronarzędzia mechaniczne, 
- narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.), 
- rusztowanie rurowe i kolumnowe. 
 
Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Wykonawca 
dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z 
jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w 
tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 



Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 
 
5.2. Krycie dachówką ceramiczną. 
 
Po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu krokwi, ułożyć na nich membranę dachową a następnie nabić 
kontrałaty. Wypoziomować połacie dachowe przy pomocy listewek drewnianych tak aby prześwit 
między podłożem a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym. 
Na wypoziomowanych połaciach nabić łaty b x h = 50x50mm w rozstawie zgodnym z instrukcją 
producenta dachówki. 
Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na 
okapach, przy kominach i innych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. Krycie 
dachówką karpiówką podwójnie w koronkę powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w PN-71/B-10241 oraz zgodnie z instrukcją producenta wyrobu. Dachówki powinny być 
ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był 
poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od 
sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne 
odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 
Zamocowanie dachówek powinno być wykonane w następujący sposób: co piąta dachówka w 
rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od 
strony poddasza lub bez pośrednio do łat. Pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
W trakcie układania pokrycia z dachówki karpiówki na dachu należy zamocować również : 
gąsiory i dachówki wentylacyjne ceramiczne objęte stosowanym systemem. 
 
 
5.3. Obróbki blacharskie 
Arkusze blachy należy łączyć ze sobą : 
- na stykach równoległych do okapu na rąbek leżący podwójny o wysokości 25-45mm, 
- na stykach prostopadłych do okapu na rąbek stojący podwójny o wysokości jw. 
Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowo -tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od -5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.4. Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie 
Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszą być elementami tego samego systemu rynnowego, a 
przy rozwiązaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego rozwiązania przez przedstawiciela 
Producenta systemu. 
Haki do rynien przymocować wzdłuż krawędzi dachów w rozstawie co 60cm w spadku od 0,5 do 
2%. Przed ustaleniem spadku rynien należy sprawdzić czy okap trzyma poziom – jeżeli nie należy 
najpierw wypoziomować okap. 
Dla rynien o średnicy 150mm zamontować stabilizatory w rozstawie co 120cm. 
Rury spustowe zamocować do ścian budynku w otworach w rozstawie co 1,0m na wysokości 
parteru i co 1,80-2,0m powyżej. W murze budynku wywiercić otwór głębokości 10cm, osadzić 
kołek z PCV a nim śrubę fi 6mm. 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 



· Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami 
zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. 
· Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
· Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
· Roboty podlegają odbiorowi. 
 
Badania jakości robót w czasie budowy. 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności 
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu 
budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są: 
· Dla pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej – 1m2 , 
· Dla więźby dachowej – 1 m3 
· Dla rur i rynien, instalacji odgromowej – 1mb, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiory częściowe : 
· badania podłoża (deskowania i łat) należy przeprowadzać podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
· sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
· Odbiór częściowy powinien obejmować również sprawdzenie : 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy : 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji 
deszczowej. 
 
9. Roboty tymczasowe – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
 
10. Normy, przepisy i dokumenty związane. 
 



PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów. 
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramiczne. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, 
Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych z drewna 
(ITB Warszawa 2002) 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 
chemicznymi. Wymagania i badania. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót murarskich przewidzianych do wykonania  

 
     Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:                            
       -    murowanie kominów 

-    zamurowanie wszystkich rozkutych otworów powstałych po innych rodzajach robót,          
       -    wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy realizacji   

     umowy. 
 Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w   
 na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi    
 Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.  
 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót murarskich:  
- przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej, 
- murowanie kominów, 
- zamurowanie rozkutych otworów, 
- roboty pomocnicze. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Skład zaprawy cementowo- wapiennej oraz granulację kruszywa. 
3. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 
3. MATERIAŁY  
 



2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2 Cegła  

Materiałem zastosowanym do wykonania nadproży będzie  cegła ceramiczna pełna 
klinkierowa. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinny być składowane na podkładach 
drewnianych lub paletach w stosach prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z 
gruntem.  
Cegły  nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć. Cegły  
dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom  

 
2.3 Składniki zaprawy cementowo- wapiennej. 
 
2.3.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 

 
2.2.2. Wapno 

Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub  hydratyzowane, którego parametry zawarte 
w ateście powinny być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęstość 
pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 

 
2.3.3. Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy. 

 
2.3.4 Kruszywo 

Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 
zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.  
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  
Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna 
przekraczać 20 % wagowo.  
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 
2.3.5 Dodatki do zapraw. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
  

3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 



3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
murarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
6. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 

5.2.  Murowanie. 
Przed przystąpieniem do wykonania ścian należy sprawdzić zgodność ich wytyczenia oraz 
wymiary z rysunkami. Przed rozpoczęciem murowania ścian należy na ich fundamencie 
betonowym ułożyć izolację poziomą z podwójnej papy bitumicznej na lepiku.  
Ścianę z betonu komórkowego należy murować na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. 
W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomnicą  i wężem wodnym dokładność 
robót. Bloczki powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ 
wzajemnie  prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewiązanie 
poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin 
pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu 
warstw względem siebie nie mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy 
wykonywać z zachowaniem spoiny  o grubości nie przekraczającej 15 mm – w przypadku 
spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych.   

  
5.3   Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej. 
5.3.1. Produkcja zaprawy i ustalanie ich składu. 

Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy.  
Wymagany skład zaprawy (dane ogólne):  
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawić skład 
zaprawy. Nie wolno przystąpić do murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  



Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna być wykonana w proporcjach: 
1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. 
Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i 
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości 
odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy rozrobić 
je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. Całość 
mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 

 
5.4.2  Badania materiałów i zaprawy.  

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 
zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

 
5.3.3 Układanie zaprawy. 

Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. 
Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką  
tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub 
zastosowano cement szybko twardniejący.  
Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie 
dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 

 
5.3.4 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Murowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie 
z wymaganiami podanymi wcześniej.  
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę podczas murowania temperatury 
wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury zaprawy należy przed 
zmieszaniem schłodzić jej składniki. 
 
Murowanie przy niskich temperaturach.  
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 
zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 
przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

 
5..4  Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 

Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych: 
Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
Nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni. Odchylenia 
od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. 
Odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie 
powinny przekraczać 6 mm na długości 1 m. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i 
muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.5  Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 



do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanej cegły i bloczków betonu komórkowego,  
- Cementu, wapna i kruszyw do zapraw, 
- Receptury zapraw, 
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia cegieł i bloczków betonu komórkowego, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót murarskich. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 wykonanej ściany. 
 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 

 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót murarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
-   dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
-   wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 

       -   murowanie słupków i filarów międzyokiennych na zaprawie cementowo- wapiennej, 
-   szpaldowanie nadproży cegłą ceramiczną, 
-   murowanie ścian z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
     
-   zamurowanie wszystkich rozkutych otworów powstałych po innych rodzajach robót, 
-   prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    



     własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły 
PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo- wapienne 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania                    
     dotyczące realizacji robót stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót   
     budowlanych  
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
-  montaż  okien  z drewna klejonego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
 w OST 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Drzwi  

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej - nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 
 
Różnice wymiarów [mm] drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m -     5 mm 
powyżej 1 m -    5mm 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  
ościeżnicy mierzona w świetle                powyżej 1 m -    2mm 
skrzydło we wrębie                              szerokość do 1 m -    1mm 
powyżej 1 m -    2mm 
wysokość powyżej 1 m -    2mm 
różnica długości przekątnych    do 1 m 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m -    3mm 
powyżej 2 m -    3mm 
przekroje szerokość                do 50 mm -    1mm 
powyżej 50 mm -    2mm 
elementów grubość                do 40 mm -    1mm 
powyżej 40 mm -    2mm 
grubość skrzydła -    1mm 
 
2.2. Okucia budowlane 
 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 



2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.3. Składowanie elementów 
 
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,   suchych  i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub 
kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
2.4 Stolarka okienna z drewna klejonego 

 
Okna z drewna klejonego  Okna powinny mieć uszczelki EPDM o dostosowanym kształcie i 
osadzone w specjalnych kanałach . Okna mają posiadać nawiewniki okienne ciśnieniowe . 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem 
trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 



5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a 
murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie    prawidłowości    wykonania   z    uwzględnieniem    szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie  działania  skrzydeł  i   elementów  ruchomych,   okuć   oraz  ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle muru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstawę do odbioru stolarki powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- osadzenie stolarki 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie,  
PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej. 

     PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
     PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
     PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
     PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
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1. Instalacje odgromowe 

Ogólne wymagania podano w OST "Wymagania ogólne"  

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 

instalacyjnymi – instalacja odgromowa 

1.2. Zakres robót 

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji odgromowej w zakresie: 

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej  
- zwodów poziomych, 
- zwodów pionowych, 
- złączy pomiarowych instalacji odgromowej, 
- osłon instalacji odgromowej, 
- badanie i pomiary instalacji odgromowej. 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w OST. "Wymagania ogólne"  

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w OST "Wymagania ogólne"  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania podano w OST. "Wymagania ogólne"  

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami          
i wymaganiami podanymi przez producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowej. 
Przewidziane materiały do zabudowy: 

  wsporniki instalacji odgromowej układanej na dachu - gąsiorowe, dachówkowe, kominowe, 
 wsporniki dla instalacji naprężnej dla zwodów pionowych montowanych na ścianach, 
 przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ɸ 8 mm, 
 osłony przyścienne instalacji odgromowej, 
 złącza rynnowe i do blacharki, 
 zaciski probiercze, 
 śruby naciągowe, 
 złącza pomiarowe. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w OST "Wymagania ogólne"  

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 



Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
elektronarzędzia, młotek, śrubokręty, klucze i inny odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót 
odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora 
 

4. Transport 

Ogólne wymagania podano w OST "Wymagania ogólne"  

Podstawowe środki transportu: 
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w OST "Wymagania ogólne"  

Przewidziano wymianę instalacji odgromowej w 100 %.  

Zwody układać na najwyższych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.  

Do zwodów przyłącza się wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny. 
Na kalenicach dachów stromych pokrytych dachówką ceramiczną lub podobnym materiałem 

zastosować uchwyty gąsiorowe o kształcie i wymiarach dostosowanych do szerokości gąsiorów 
kalenicowych. Na połaci dachowej stromego dachu zastosować uchwyty mocowane do łat przez 
przybicie lub zaczep. Uchwyt podkłada się od dołu po dachówkę, a jego koniec mocuje się do łaty, 
na której spoczywa poprzedzająca dachówka. 
Można także stosować uchwyty przyklejane do gąsiorów i dachówek. Należy przy tym stosować 
odpowiednie mrozo i wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane mają podstawę ceramiczną w kolorze 
dachówki, do której jest przytwierdzona część plastykowa z otworem na drut instalacji odgromowej.  
Przewody odprowadzające układać systemem naciągowym na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Przewody odprowadzające muszą być prowadzone w linii prostej tak, aby zapewniły najkrótsze 
połączenie z uziomem. Jako "naturalne" przewody odprowadzające można wykorzystać na 
warunkach sprecyzowanych w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne połączone 
elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp. 

W miejscu połączenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzające muszą być wyposażone      
w zacisk probierczy umieszczony na ścianie lub w studzience pomiarowej. złącza pomiarowe należy 
montować zgodnie z instrukcją producenta. Dla przewodów odprowadzających należy montować 
osłony.  

 

Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w OST "Wymagania ogólne"  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu poprawności montażu i zgodności 
materiałów z ST: 
- montażu wsporników, 
- wykonania  zwodów poziomych i pionowych, 
- otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn  
- montażu osłon odgromowych, 
- montażu studni pomiarowych i zacisków probierczych. 
- pomiarów instalacji elektrycznej i wyrównawczej. 



 

6. Zasady obmiaru 

0gólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne" 

 

6.1.  Szczegółowe zasady obmiaru robót 

6.1.1.  Ułożenie instalacji odgromowej zwodów poziomych, pionowych i uziomu otokowego oblicza 
się w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m. Długość wylicza się na podstawie faktycznie ułożonej 
instalacji odgromowej (przewodów instalacji odgromowej), w którą są wliczane wszystkie czynności 
i materiały podstawowe i pomocnicze związane z przygotowaniem, montażem przewodów i 
wsporników i złączy.  

6.1.2.  Zamontowanie złączy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z osłoną przewodu 
doprowadzającego oblicza się w (kpl) z dokładnością do 1 kpl. Ilość oblicza się jako ilość faktycznie 
zabudowana, w które są wliczone wszystkie czynności – wykop montaż, zasypanie, odtworzenie 
nawierzchni oraz materiały podstawowe, pomocnicze związane z wykonaniem kompletnego złącza 
pomiarowego i przeprowadzenie wszystkich pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

6.2. Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w OST. "Wymagania ogólne 

(m) - dla kompletnej instalacji odgromowej, zwodów poziomych, pionowych i uziomu 

otokowego, 

(kpl)   – dla kompletnego złącza pomiarowego wraz z osłoną przewodu odgromowego. 

 

7. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w OST "Wymagania ogólne"  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 
 

8. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w OST  "Wymagania ogólne"  

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej        
i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w 
ofercie wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 obsługę sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 wykonanie montażu instalacji odgromowej,  
 uziomu otokowego, 
 złączy pomiarowych 
 osłony instalacji odgromowej  



 pomiary i badania instalacji odgromowej, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego. 

Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiaru robót 
 

9. Przepisy związane 

 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”– tom V. 
  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom V, 
 „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa       

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”. 
 PN/JEC 364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 PN/E–05003 – Ochrona odgromowa 

             PN/E-05009 – Instalacje elektryczne 

 


