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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych przy zadaniu - Remont czgéci dachu i stolarki okiennej na
budynku Urzedu Miejskiego w Tucholi

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1) Zamawiajacy — Gmina Tuchola
2) Instytucja finansujaca inwestycje Gmina Tuchola, Plac Zamkowy 1
3) Wykonawca : Bedzie wyloniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o Zamowieniach
Publicznych
4) Zarzadzajacy realizacja umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego ) :
5) Organ nadzoru budowlanego — PINB Tuchola .

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Obiekt pei funkcje Urzgdu Miejskiego .

1.3.2 Ogolny zakres robot
1) Rodzaje wystepujacych robot:

rozbiodrka istniejgcego pokrycia
pokrycie dachu

roboty murarskie,

roboty w zakresie stolarki budowlane;,
instalacja odgromowa

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach.
Szczegotowy zakres robdt okreslony bedzie w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania i1 odbioru robot.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych:
- opis przedmiotu zamowienia,

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:

- SST pokrycie dachu
- SST roboty w zakresie stolarki
- SST instalacja odgromowa,

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji
- SWZzZ
- Opis przemiotu zamowienia
- Przedmiar robot,

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacija techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.



Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezb¢dne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) platformy widokowe z zej$ciami i $ciezkami doj$ciowymi,
b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczng o§wietleniowa,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane

z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia tech-
liczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecéw przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny

1 urzadzenia, jako odregbne pod wzglgdem technicznym cze¢$ci przedmiotow sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowas.

1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze

obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,




ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych 1 koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektdéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.5.19. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.5.24. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez zarzadzajacego
realizacja umowy ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy

1.5.25 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbe¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy .



1.5.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.28. polecenie zarzadzajacego realizacja umowy- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez zarzadzajacego realizacjag umowy w formie pisemne;]
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robdt budowlanych.

1.5.31. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem
ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.32. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.34 . zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym - wyznaczona przez Zamawiajacego,

( np. inspektor nadzoru inwestorskiego), upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogo6lne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie
z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw przez
personel Wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkoéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materialow 1 jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach



materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi poda¢ wszystkie wymagania i
dane niezbedne do prawidlowej organizacji robdt, a w szczegolnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

(z zalaczeniem planu okreslajacego jego granice),

informacje o mozliwos$ciach korzystania z mediow,

niezbe¢dne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do realizacji przez
Zamawiajagcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy

Wykonawca bgdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i1 kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa whascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .



W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjag umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.3.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materialow, ktore wptywajg
na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy 1 wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot i1 finansowania,



3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktoére zapewnig
realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

2.3.3 Szczegdétowy harmonogram robot 1 finansowania
Szczegdlowy harmonogram robét 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i1 ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdéwnych obiektow 1 zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bg¢dzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia 1 nie speiniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoS$ci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakos$ci. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:
a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy .
b) czes$¢ szczegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,



sposOb zabezpieczenia i ochrony materialow 1 urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty 1 inne
dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane

1 datowane przez zard6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy,

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy
dokumentow wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot,

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,

komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy ,

daty zgtoszenia robot do czg¢sciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych,

wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane na temat jako$ci materialdw, poboru probek i wynikow badan z okre$leniem przez kogo
zostaly przeprowadzone 1 pobrane,

wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji



zarzadzajacemu realizacjg umowy . Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy ,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zalacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy sa:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i1 narad na budowie,
- protokoty odbioru robét,
- opinie ekspertéw i konsultantow,
- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i
odpowiedzialnoscig kierownika budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje og6lne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie b¢da miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie



ogolnych warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwltoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przediuzenia terminéw okre§lonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
Wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i1 urzadzen wspotzaleznych ze
soba, nalezy koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6dlnych elementow,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne 1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezb¢dne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nast¢pujace informacje:

- nazwa inwestycji,

- nr umowy,

- 1los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytul dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

- data przekazania.
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy , w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy .

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkoéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co



najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy .

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci
dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gldéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkos$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
10. Wtasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen
a) instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czg¢stotliwoscia
smarowania
b) wykaz zalecanych cze¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
c) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych
d) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

(O8]

A

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego )
Zarzadzajacy realizacja umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.



4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdétowa informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy . To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona
jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodla
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma
obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych Zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze
uzyte materialy 1 urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskie;.

4.2 Kontrola materiatow 1 urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specytikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe
do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacy realizacja
umowy , wykonawca ma obowigzek spetniaé nastgpujace warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie 1
pomoc przez wykonawce i producenta materialdw lub urzadzen,

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specytikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposoOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z



wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatlow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy , bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow 1 urzadzen
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 whasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow 1
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeséniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy . Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone
do robot.



6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy , w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakosci materiatdéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialdw oraz jako$ci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialdw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,



zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy . Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatlow 1 dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bgdzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materiatow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikdéw badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z projektem wykonawczym i
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawcg.

8. OBMIARY ROBOT

8.1.

Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych i do nich si¢
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawcea po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie 1 terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegdtowych specytikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy. Dlugosci 1 odlegltosci pomigdzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli



szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, b¢dg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i

dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy . Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w

celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych 1
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i

normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepiséw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sag wyszczegodlnione w kazdej
szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w

jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)



4. Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robot nazwy witasne

( pochodzenie, producent, itp. ) majq jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow.

Zamawiajqgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki,
ktory ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji technicznej czy
przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od
Jjakosci okreslonego produktu, oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
I ROZBIORKI

(Kod CPYV 45110000-1)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robdt rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot rozbidorkowych w/ w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot rozbiorkowych:
- rozebranie pokrycia dachéwka
- rozebranie otatowania,
- rozebrania komina murowanego
- rozebranie elementow konstrukcji dachu
- demontaz stolarki okienne;j
- rozebranie elementow wykonczenia dachu
- oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuni¢cie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidorkowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot rozbiorkowych:

- rozebranie pokrycia dachowka

- rozebranie otatowania,

- rozebrania komina murowanego

- rozebranie elementéw konstrukcji dachu

- demontaz stolarki okiennej

- rozebranie elementow wykonczenia dachu

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych

wlasno$cig wykonawcy — materiatoéw rozbiérkowych z placu budowy.

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.



Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jako$ci materialdow wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci .

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatow

Odzysk materialow jest mozliwy tylko przy rozbiorce recznej i uzyciu jedynie lekkich narz¢dzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materiatow, rozbidrke przeprowadza si¢ przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te sg tez stosowane do rozbiorki budowli lub elementow
budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatldowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do
2,0 m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia
nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatdéw

Wszystkie materiaty rozbiérkowe uzyskane w czasie wykonywania robot rozbiérkowych mozna
przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Szczegbdtowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji 1 stanu
technicznego poszczegolnych elementow sktadowych, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode
rozbiodrki, opracowac projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowac plac rozbiorki
oraz zatatwi¢ formalno$ci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Na jej podstawie opracowuje si¢ projekt organizacji rozbiodrki, ktory ustala kolejnos$¢ robot i
sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadza¢ tylko przy rozbidrce rozbieralnych
budynkow tymczasowych.



Rozbierajac stare budynki murowane, mozna uzyska¢ dobrg cegle ceramiczna, jesli mur nie byt
wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktére wigze cegle tak silnie, ze z rozbidrki
otrzymuje si¢ tylko gruz ceglany.

Rozbiorka rgczna

Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigzac¢ elementy nosne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementow
przyleglych. Nie mozna na przyktad rozbiera¢ §ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajacego
na niej stropu.

Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw

wykonczenia oraz $cianek dziatowych. Nastepnie rozbiera si¢ dach, strop i §ciany najwyzszej
kondygnacji, a potem stropy i Sciany kolejnych kondygnac;ji.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi si¢ r¢cznie lub przy
zastosowaniu prostych przeno$nikow, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych, drewna
lub metali.

5.3. Przebieg robot rozbidrkowych

Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od odgrodzenia i przygotowania drog dla pojazdow
wywozacych materialy i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych
powinny by¢ szczelne. Wykonuje si¢ je najczesciej z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na
stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegnagcym wzdhuz chodnika, na
ktorym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek

ochronny.

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, w nast. sposob:

- kolejnos¢ 1 sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody 1 dach oraz inne czg¢sci budynku,

na ktorych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, maja
dostateczng wytrzymatosc¢,

- opis $srodkow zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

- opis okolicznos$ci towarzyszacych rozbidrce 1 majacych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

W trakcie prowadzenia robot nie wymaga si¢ wykonywania badan.

Przed przystapieniem do rozbiorki — trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznac z

jej harmonogramem.

Plac rozbiorki taczy sie tez z siecig drog publicznych, uktadajac w razie potrzeby

droge tymczasowg z ptyt zelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach 1
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow doswiadczonych z tego rodzaju robotami. Przez caly
czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odtamki oraz mozliwosé
przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajacych czgsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu 1 sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac si¢ Swiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i — przy pracy na wysoko$ci powyzej 2
m nad terenem lub pomostem rusztowania — wyposazeni w pasy z ling o dtugosci do 3 m, ktéra



przywiazuje si¢ do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej 1 przymocowanej
do $ciany.

Zabronione jest:

- Wykonywanie rozbioérki podczas silnych wiatréw (80 km/ h),

- Zrzucanie na ziemi¢ elementow z rozbidrki,

- Obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniuscian za pomoca

ciggnika lina powinna bya niezawodnie zwigzana 1 przy jej zaktadaniu nalezy uwazac, aby
odtamki cegiehi nie spadty na robotnikéw. Dlugo$¢ liny powinna bya trzykrotnie dluzsza od
wysokosci obalonej tsciany.

Ponadto:

- Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem,

O terminie rozbiorki trzeba powiadomi¢ wszystkie osoby 1 instytucje znajduje si¢ w strefie
rozrzutu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m3,

- 1t

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot rozbiorkowych.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okres$lony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- rozebranie pokrycia dachéwka
- rozebranie otatowania,
- rozebrania komina murowanego
- rozebranie elementow konstrukcji dachu
- demontaz stolarki okienne;j
- odbicie tynkow wewngetrznych
- rozebranie elementow wykonczenia
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatoéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

- Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).

- Rozporzadzenie ministra pracy 1 polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).



- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

POKRYCIE DACHU

KOD CPV 45261000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania pokrycia
dachowego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST- 02-2

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie projektowanego remontu, w tym :

- wykonanie czg$ciowej wymiany konstrukcji drewnianej

- wykonanie impregnacji drewna wi¢zby dachowe;j

- folia wstepnego krycia na krokwiach, pod dachowke,

- przybicie kontralat i poziomowanie potaci,

- przybicie 1at ,

- utozenie pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpidéwki w koronke,
- wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych ,

- osadzenie wylazu kominiarskiego, i okna dachowego

- osadzenie lawek kominiarskich,

1.4. Nazwy i kody :
a/ Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i podobne roboty - kod 45261000-4
b/ Wykonczeniowe roboty budowlane — kod 45400000

2. MATERIAlY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne;.

2.1. Drewno klasy K24

Do konstrukeji drewnianych nalezy zastosowa¢ drewno iglaste klasy K24 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem metodg zanurzeniowg lub natryskowa. Wilgotno$¢ drewna
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 16%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy :

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wicksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe *at o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wigksze:

- w grubos$ci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilos$ci.

¢) odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm.

Krzywizna podtuzna :



a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci .
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszezyzn - ptaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek. Nieprostopadtos¢ bokéw jest niedopuszczalna
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Laczniki nalezy stosowac :

1.Gwozdzie : okraglte wg BN-87/5028-12

2.Sruby $rednica minimalna 12mm w ztaczach z elementow grubosci wiekszej niz 8cm.

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

3.Nakretki : szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M - 82151.
4.Podktadki pod sruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

5.Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501;

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drewna z tbem kulistym wg
PN-85/M-82505.

6. Laczniki katowe do gwozdziowania

Srodki ochrony drewna

Impregnat owadobojczy i przeciwpozarowy, musi zapewnia¢ odporno$¢ ogniowa konstrukeji dachu
1 konstrukcji stropu na 30 minut. Uzyty Srodek musi posiada¢ atest pozwalajacy na jego
zastosowanie w obiekcie uzyteczno$ci publicznej. Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez
zanurzanie w preparacie a istniejaca konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji
producenta i mie¢ cechy materiatu niezapalnego. Drewno mozna impregnowa¢ np. FOBOS M2 lub
FUNGITOX NP.

Wykonawca wystawi pisemne o$wiadczenie o zabezpieczeniu drewna nowej konstrukcji

,wolego oczka” i na powierzchni krokwi 1 ptatwi dostepnej od strony dachéwki do cech materiatu
niezapalnego.

2.2. Dachowka i gasiory

Wymagania 1 badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997.

Pokrycie z dachéwki karpidéwki ceramicznej w koronke z dachéwek i gasioréw o wymiarach
identycznych do istniejacej : obecnie dachowka ma wymiary b x h= 15,5 x 37cm. Dachowka

w kolorze czerwonym - matowa .

Przy kryciu dachu (zaleznie od potrzeb np ) nalezy stosowa¢ dachowki nietypowe bedace w ofercie
producenta wybranego systemu dachéwkowego.

Gasiory stozkowe zgodne z systemem dachowkowym, o §rednicy 14,5+21cm i dlugosci 39,5cm.

2.3. Membrane wiatroizolacyjna ; ci¢zar powierzchniowy 180g/m2 ; przepuszczalno$¢ pary
wodnej > 1200g/m2 / 24h ; wspotczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdhuz
160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, szeroko$¢
rolki 1,5 - 2,0m , dlugo$¢ 50 — 75m.

2.4. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. min. 0,55mm. Rynny o $rednicy
150mm i rury spustowe o $rednicy 120mm - nad terenem rury spustowe z czyszczakami.



Opierzenia z blachy cynkowo-tytanowe;.
2.8.Materialy pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do wykonania
robot podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych, m.in. :

- materialy montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie budowlane,
wkrety, Sruby),

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg zestawienia dostawcow
lub producentow.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.

3. Sprzget.

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzg¢dzia reczne ( strugi, siekiery, mtotki, dtuta itd.),

- rusztowanie rurowe 1 kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji
robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzgtu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprz¢tu budowlanego, urzadzen, gruzu i urobku z rob6t ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie i1 zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w
tym :

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ci¢zarowy, samowytadowczy ,

- samochod ciezarowy, skrzyniowy.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne



Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. Krycie dachowka ceramiczng.

Po oczyszczeniu 1 zaimpregnowaniu krokwi, utozy¢ na nich membrang dachowg a nastepnie nabic¢
kontrataty. Wypoziomowac¢ potacie dachowe przy pomocy listewek drewnianych tak aby przeswit
miedzy podiozem a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym.

Na wypoziomowanych potaciach nabi¢ taty b x h = 50x50mm w rozstawie zgodnym z instrukcja
producenta dachowki.

Przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na
okapach, przy kominach i innych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe. Krycie
dachowka karpiowka podwdjnie w koronke powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241 oraz zgodnie z instrukcja producenta wyrobu. Dachdéwki powinny by¢
utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdtuz poszczegolnych rzedow byt
poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek; odlegtos¢ od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne
odchyltki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugos$ci rzedu.

Zamocowanie dachowek powinno by¢ wykonane w nastgpujacy sposob: co pigta dachowka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w laty od
strony poddasza lub bez posrednio do tat. Pozostatle wymagania wg PN-71/B-10241.

W trakcie uktadania pokrycia z dachéwki karpidwki na dachu nalezy zamocowac rowniez :

gasiory 1 dachowki wentylacyjne ceramiczne obj¢te stosowanym systemem.

5.3. Obrobki blacharskie

Arkusze blachy nalezy taczy¢ ze sobg :

- na stykach rownoleglych do okapu na rabek lezacy podwojny o wysokosci 25-45mm,

- na stykach prostopadtych do okapu na rabek stojacy podwdjny o wysokosci jw.

Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowo -tytanowej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -5°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny i rury spustowe i obrobki blacharskie

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe musza by¢ elementami tego samego systemu rynnowego, a
przy rozwigzaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego rozwigzania przez przedstawiciela
Producenta systemu.

Haki do rynien przymocowac¢ wzdtuz krawedzi dachow w rozstawie co 60cm w spadku od 0,5 do
2%. Przed ustaleniem spadku rynien nalezy sprawdzi¢ czy okap trzyma poziom — jezeli nie nalezy
najpierw wypoziomowac okap.

Dla rynien o $rednicy 150mm zamontowac stabilizatory w rozstawie co 120cm.

Rury spustowe zamocowac do $cian budynku w otworach w rozstawie co 1,0m na wysokosci
parteru i co 1,80-2,0m powyzej. W murze budynku wywierci¢ otwor glebokosci 10cm, osadzi¢
kotek z PCV a nim $§rube¢ fi 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI



- Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem, wymaganiami
zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.

- Materiaty dostarczone na budowg¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow ktorych wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom
przedmiotowych norm.

- Roboty podlegaja odbiorowi.

Badania jakos$ci robdt w czasie budowy.

Jezeli dostarczone na budowe¢ materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi
wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje

Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usuni¢ciu badanego materiatu z terenu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

- Dla pokrycia dachowego i obrdobki blacharskiej — Im2 ,
- Dla wigzby dachowej — 1 m3

- Dla rur i rynien, instalacji odgromowej — 1mb,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory czes$ciowe :

- badania podtoza (deskowania i fat) nalezy przeprowadzac podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrow3.

Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

- Odbidr czesciowy powinien obejmowac réwniez sprawdzenie :

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczego6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbidr koncowy :

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t i po deszczu.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacji
deszczowe;.

9. Roboty tymczasowe — nie przewiduje si¢ oddzielnej wyceny.

10. Normy, przepisy i dokumenty zwigzane.



PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobow.
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki 1 ggsiory dachowe ceramiczne.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIiORB Czgé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB,
Warszawa 2004).

WTWiORB Czgé¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidorkowe - Zeszyt 4:

Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).

ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna
(ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng $srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot murarskich przewidzianych do wykonania

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- murowanie kominow
- zamurowanie wszystkich rozkutych otwordéw powstatych po innych rodzajach robét,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogoélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot murarskich:
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j,
- murowanie kominow,
- zamurowanie rozkutych otworow,
- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Sktad zaprawy cementowo- wapiennej oraz granulacj¢ kruszywa.
3. Swiadectwa jako$ci materiatow wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczeg6lnione w dalszej czgséci
opracowania.

3. MATERIALY



2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Cegta
Materiatem zastosowanym do wykonania nadprozy bedzie cegta ceramiczna petna
klinkierowa. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinny by¢ sktadowane na podktadach
drewnianych lub paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miata kontaktu z
gruntem.
Cegly nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknig¢. Cegly
dostarczone na budowe muszg posiada¢ atesty 1 certyfikaty odpowiadajgce normom

2.3 Sktadniki zaprawy cementowo- wapienne;.

2.3.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatlow zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.
2. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.2.2. Wapno
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry zawarte
w ates$cie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gestos¢
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.3.3. Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkodw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wiasciwosci zaprawy.

2.3.4 Kruszywo
Zatozenia og6lne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna
przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.3.5 Dodatki do zapraw.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5



3.2.

Sprzet do niezbgdny do wykonania Robot

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot murarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.

Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

53

Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Murowanie.

Przed przystgpieniem do wykonania §cian nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ich wytyczenia oraz
wymiary z rysunkami. Przed rozpocz¢ciem murowania §cian nalezy na ich fundamencie
betonowym utozy¢ izolacje pozioma z podwojnej papy bitumicznej na lepiku.

Sciang z betonu komoérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30.
W czasie murowania co jaki$§ czas nalezy sprawdzac poziomnicg i wezem wodnym doktadnos¢
robdét. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przewigzanie
poszczegolnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z przesuni¢ciem bloczkow obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkow z betonu komérkowego nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem spoiny o grubos$ci nie przekraczajacej 15 mm — w przypadku
spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.

Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;.

5.3.1. Produkcja zaprawy i ustalanie ich sktadu.

Zaprawy przygotowuje si¢ na miejscu budowy.

Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualne;j
dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniaja wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci i
trwalo$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.



Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w proporcjach:
1:1:6 (cement: wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.

Zaprawe¢ nalezy przygotowac¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wodg w iloSci
odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢
je z woda, mieszac osobno piasek z cementem i wsypac do rozcienczonego wapna. Catos¢
miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.4.2 Badania materiatow i1 zaprawy.

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3.3 Ukladanie zaprawy.

Przed przystapieniem do murowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadzg, substancje thuste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy.

Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie
dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikoéw zapraw powinno odbywac si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi wczesniej.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed
zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢
zaprawy w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowa na koszt wykonawcy.

5..4 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot murarskich.

5.5

Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych:

Ptaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:
Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na calej powierzchni. Odchylenia
od pionu powierzchni i1 krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokos$ci $ciany.
Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie
powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem



do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuni¢ty. Przed rozpoczeciem
napraw i1 zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanej cegly i bloczkdéw betonu komorkowego,

- Cementu, wapna i kruszyw do zapraw,

- Receptury zapraw,

- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia cegiet 1 bloczkéw betonu komorkowego,

- Doktadnos$ci wykonania.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot murarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci materiatow zastosowanych do rob6t murarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wykonanej $ciany.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot murarskich.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materialéw i innych czynnikow produkcji.

- wykonanie 1 rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- murowanie stupkow i filarow mi¢dzyokiennych na zaprawie cementowo- wapienne;j,

- szpaldowanie nadprozy cegla ceramiczna,

- murowanie $cian z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej

- zamurowanie wszystkich rozkutych otworéw powstatych po innych rodzajach robot,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych



wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly

PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(Kod CPYV 45421000-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okienne;.

- montaz okien z drewna klejonego

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w OST
2. MATERIALY
2.1. Drzwi
Dopuszczalne wady 1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej - nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponize;.

Réznice wymiardw [mm]  drzwi

wymiary zewn. oscieznicydo I m - 5 mm

powyzej I m - Smm

réznica dlugosci przeciwleglych elementéw do 1 m

oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m - 2mm
skrzydto we wrebie szerokos¢ dolm - Imm
powyzej I m - 2mm

wysoko$¢ powyzej 1m- 2mm
roznica dtugosci przekatnych do 1 m
przekatnych skrzydet we wrgbie 1 do2m - 3mm

powyzej2m - 3mm

przekroje szerokos¢ do50mm - Imm
powyzej 50 mm - 2mm

elementow grubos¢ do 40 mm - 1lmm
powyzej 40 mm - 2mm

grubos¢ skrzydta - 1lmm

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.



2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewng.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych 1
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4 Stolarka okienna z drewna klejonego

Okna z drewna klejonego Okna powinny mie¢ uszczelki EPDM o dostosowanym ksztalcie i
osadzone w specjalnych kanatach . Okna majg posiada¢ nawiewniki okienne ci$nieniowe .

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu przeznaczonego dla rodzaju robot.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem
trwale plastycznym, a szczeling przykry¢

listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.



5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych . O$cieznicg
mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezy. OScieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a
murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu $wiadectwem ITB.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle muru

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialdw 1 wyrobow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- osadzenie stolarki

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,
PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiardw stolarki budowlanej i meblowe;.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALACJA ODGROMOWA

Kod CPV 45310000-3



1. Instalacje odgromowe
Ogolne wymagania podano w OST "Wymagania ogdlne"

1.1. Przedmiot

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami
instalacyjnymi — instalacja odgromowa

1.2. Zakres robot

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie instalacji odgromowej w zakresie:

- demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j
- zwodow poziomych,

- zwoddéw pionowych,

- zlaczy pomiarowych instalacji odgromowej,
- oston instalacji odgromowe;j,

- badanie 1 pomiary instalacji odgromowe;j.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Ogo6lne wymagania podano w OST. "Wymagania og6lne"
1.4. Wymagania dotyczace Roboét

Ogolne wymagania podano w OST "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 Poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania podano w OST. "Wymagania og6lne"

Oznakowanie materialdw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
1 wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadowanych

na budowie materialow przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

= wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu - ggsiorowe, dachéwkowe, kominowe,

= wsporniki dla instalacji napr¢znej dla zwoddéw pionowych montowanych na $cianach,

» przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ¢ 8§ mm,

= oslony przyscienne instalacji odgromowe;,

» zlacza rynnowe i do blacharki,

= zaciski probiercze,

* S$ruby naciggowe,

= zlacza pomiarowe.
3. Sprzet

Ogolne wymagania podano w OST "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywac r¢cznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska.
Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprz¢t niezbedny do wykonania robot.

Podstawowy sprze¢t wymagany do realizacji robot:

elektronarzgdzia, mtotek, srubokrety, klucze 1 inny odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot
odpowiadajagcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora

4. Transport
Ogo6lne wymagania podano w OST "Wymagania og6lne"

Podstawowe $rodki transportu:
Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w OST "Wymagania ogdlne"

Przewidziano wymiang instalacji odgromowej w 100 %.

Zwody uktada¢ na najwyzszych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.

Do zwodow przytacza sie¢ wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.

Na kalenicach dachow stromych pokrytych dachowka ceramiczng lub podobnym materialem
zastosowa¢ uchwyty gasiorowe o ksztalcie 1 wymiarach dostosowanych do szerokosci ggsioréw
kalenicowych. Na potaci dachowej stromego dachu zastosowa¢ uchwyty mocowane do tat przez
przybicie lub zaczep. Uchwyt podktada si¢ od dotu po dachowke, a jego koniec mocuje si¢ do taty,
na ktorej spoczywa poprzedzajaca dachdwka.
Mozna takze stosowaé uchwyty przyklejane do gasioréw i dachowek. Nalezy przy tym stosowac
odpowiednie mrozo i wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane maja podstawe ceramiczng w kolorze
dachowki, do ktorej jest przytwierdzona czes$¢ plastykowa z otworem na drut instalacji odgromowe;.
Przewody odprowadzajace uklada¢ systemem naciggowym na uchwytach osadzonych w podtozu.
Przewody odprowadzajace musza by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnily najkrotsze
polaczenie z uziomem. Jako "naturalne" przewody odprowadzajace mozna wykorzysta¢ na
warunkach sprecyzowanych w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne polaczone
elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miejscu polaczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajace musza by¢ wyposazone
w zacisk probierczy umieszczony na $cianie lub w studzience pomiarowej. ztagcza pomiarowe nalezy
montowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta. Dla przewoddéw odprowadzajacych nalezy montowac
ostony.

Kontrola jakosci
Ogolne wymagania podano w OST "Wymagania ogdlne"

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu poprawnosci montazu i zgodnos$ci
materialow z ST:

- montazu wspornikow,

- wykonania zwodéw poziomych i pionowych,

- otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn

- montazu oston odgromowych,

- montazu studni pomiarowych i zaciskow probierczych.

- pomiarow instalacji elektrycznej i wyrownawcze;.



6. Zasady obmiaru

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST "Wymagania og6lne"

6.1. Szczegolowe zasady obmiaru roboét

6.1.1. Ulozenie instalacji odgromowej zwodow poziomych, pionowych i uziomu otokowego oblicza
si¢ w metrach (m) z doktadnoscia do 0,50 m. Dlugos$¢ wylicza si¢ na podstawie faktycznie utozonej
instalacji odgromowe;j (przewodow instalacji odgromowej), w ktorg sag wliczane wszystkie czynnosci
1 materialy podstawowe 1 pomocnicze zwigzane z przygotowaniem, montazem przewodow i
wspornikéw 1 ztgczy.

6.1.2. Zamontowanie zlagczy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z ostong przewodu
doprowadzajacego oblicza si¢ w (kpl) z doktadnoscig do 1 kpl. [lo$¢ oblicza si¢ jako ilo$¢ faktycznie
zabudowana, w ktore sg wliczone wszystkie czynnos$ci — wykop montaz, zasypanie, odtworzenie
nawierzchni oraz materialy podstawowe, pomocnicze zwigzane z wykonaniem kompletnego ztacza
pomiarowego 1 przeprowadzenie wszystkich pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.2. Jednostka obmiaru

Ogo6lne wymagania podano w OST. "Wymagania og6lne

(m) - dla kompletnej instalacji odgromowej, zwodow poziomych, pionowych i1 uziomu
otokowego,

(kpl) — dla kompletnego ztacza pomiarowego wraz z ostong przewodu odgromowego.

7. Odbior
Ogolne wymagania podano w OST "Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czgsciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy 1 sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8. Podstawa platnoSci
Ogo6lne wymagania podano w OST "Wymagania og6élne"

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej
1 podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w
ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— wykonanie montazu instalacji odgromowej,

— uziomu otokowego,

— zlaczy pomiarowych

— ostony instalacji odgromowe;j



— pomiary i badania instalacji odgromowe;j,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robot

9. Przepisy zwiazane

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”—tom V.

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” — tom V,
,»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN/E-05003 — Ochrona odgromowa
PN/E-05009 — Instalacje elektryczne



