

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest usługa składu, łamania oraz przygotowanie grafik i layoutu dziesięciu ebooków zgodnych z poniższą specyfikacją

Etap I - Ebooki *NCEŻ*:

1. Żywnienie w cukrzycy typu 2 i insulinooporności (zwana dalej **publikacją nr 1**) – 74 strony (tekst gotowy)
2. Nadwaga i otyłość. Małymi krokami do zdrowia (zwana dalej **publikacją nr 2**) – do 70 stron (tekst gotowy)
3. Choroby układu krążenia (*tytuł hasłowy, roboczy*) (zwana dalej **publikacją nr 3**) – do 50 stron
4. Stłuszczenie wątroby (*tytuł hasłowy, roboczy*) (zwana dalej **publikacją nr 4**) – do 50 stron
5. Żywnienie w przedszkolu w praktyce. Cz. II (zwana dalej **publikacją nr 5**) do 250 stron

Etap II - Ebooki *„Sytuacja zdrowotna ludności Polski”*

6. Wersja polskojęzyczna (zwana dalej **publikacją nr 6**) ok 600 (+/- 10 %) stron
7. Wersja anglojęzyczna (zwana dalej **publikacją nr 7**) ok 600 (+/- 10 %) stron

Etap III - E-booki *szczepienia.info*

8. Przewodnik na temat szczepień przeciw HPV dla pracowników medycznych (zwana dalej **publikacją nr 8**) do 150 stron.
9. Przewodnik o szczepieniach dla rodziców nastolatków (zwana dalej **publikacją nr 9**) do 100 stron.
10. Przewodnik „Jak rozmawiać z nastolatkami o szczepieniach?” (zwana dalej **publikacją nr 10**) do 100 stron.

W ramach usługi oczekujemy składu, przygotowania grafiki, ujednoczenia kolorystycznego i stylistycznego tabel, wykresów, infografik i innych ilustracji, przygotowania propozycji stron tytułowych.

Seria ebooków *NCEŻ* (publikacje 1-5) ma być graficznie powiązana z kolorystyką zastosowaną na stronach internetowych *NCEŻ* <https://ncez.pzh.gov.pl/> (dominują kolory pomarańczowy i zielony).

Publikacje 6 oraz 7 ma nawiązywać do wcześniejszych wydań tego cyklu <https://www.pzh.gov.pl/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania-raport-za-2020-rok/>

Publikacja 8 powiązana z kolorystyką zastosowaną na stronie internetowej NIZP PZH-PIB *Szczepienia.info* (podstrona dla lekarzy: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/>)

Publikacja 9 powiązana stylistycznie z wydanym wcześniej przewodnikiem

<https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2022/01/Przewodnik-po-szczepieniach-ochronnych-dla-rodzicow-malych-dzieci-FINAL.pdf>

Publikacja 10 powiązana z kolorystyką zastosowaną na stronie internetowej NIZP PZH-PIB (w tym logo) Szczepienia.info (strona ogólna: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/>)

Wszystkie książki będą posiadać ISBN.

## 2. Informacje szczegółowe dot. Publikacji.

*Etap I - Ebooki NCEŻ:*

**Publikacja 1** (Żywienie w cukrzycy typu 2 i insulinooporności) - jest gotowa merytorycznie i graficznie, razem z grafikami ma **74 str.**, część praktyczna zawiera przepisy wraz ze zdjęciem potrawy (zdjęcia darmowe ze Stocka); oprawę graficzną i ewentualne poprawki będzie robić grafik zatrudniony przez Instytut, po stronie Wykonawcy jest skład i łamanie. Ta publikacja będzie stanowiła wzorzec dla publikacji 2-4. Publikacja zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu klauzuli o poufności.

**Publikacja 2** (Nadwaga i otyłość. Małymi krokami do zdrowia) – gotowy jest już wkład merytoryczny (treść) wraz z opisanymi infografik. Wykonawca zaproponuje layout ebooka, wykona infografiki i grafiki w oparciu o wzorzec. Publikacja obecnie zawiera 70 stron tekstu. Niektóre fragmenty tekstu będą wymagały wyróżnienia w postaci np. ramki lub dodania elementu graficznego. Część praktyczna zawiera przepisy z wykorzystaniem zdjęć wskazanych przez Zamawiającego (do pobrania darmowe zdjęcia z AdobeStock). W treści planowane jest uwzględnienie dodatkowych co najmniej 10 zdjęć, nie więcej niż 20 wykupionych przez Zamawiającego do wykorzystania jako tło tekstów, gdzie na dole pozostaje wolna przestrzeń. Planowane jest stworzenie co najmniej 10 merytorycznych infografik, nie więcej niż 15. Planowane jest wykorzystanie grafik do każdego rozdziału oraz umieszczenie w treści tekstu – co najmniej 10, nie więcej niż 20. Do stworzenia ok. 5 tabel. Publikacja szacowana jest na ok. **70 str.**

**Publikacja 3** (Choroby układu krążenia) – wkład merytoryczny wraz z pomysłami na grafiki jest w trakcie opracowywania. Niektóre fragmenty tekstu będą wymagały podkreślenia np. kolorem, ramką z piktogramem/piktogramami. Z naszej strony przedstawimy propozycje/opisy grafik/infografik, muszą być spójne z szatą publikacji 1 i 2. Całość planowana na **50 str.** Część praktyczna będzie zawierała przepisy wraz ze zdjęciem potrawy (zdjęcia z baz darmowych i płatnych do akceptacji autorek) poza tym w treści planowane są infografiki – nie więcej niż 15 (tekst + rysunki/tekst + zdjęcia), piktogramy – nie więcej niż 30, tabele – nie więcej niż 15, i zdjęcia nie więcej niż 30.

**Publikacja 4** (Stłuszczenie wątroby) - wkład merytoryczny wraz z pomysłami na grafiki w opracowywaniu. Niektóre fragmenty tekstu będą wymagały podkreślenia np. kolorem, ramką z piktogramem/piktogramami. Z naszej strony przedstawimy propozycje/opisy grafik/infografik, muszą być spójne z szatą publikacji 1 i 2. Całość planowana na **50 str.** Część praktyczna będzie zawierała przepisy wraz ze zdjęciem potrawy (zdjęcia z baz darmowych i płatnych do akceptacji autorek) poza tym w treści planowane są infografiki – nie więcej niż 15 (tekst + rysunki/tekst + zdjęcia), piktogramy – nie więcej niż 30, tabele – nie więcej niż 15, i zdjęcia nie więcej niż 30.

**Publikacja 5** (Żywienie w przedszkolu w praktyce. Cz. II) – ta pozycja ma inny charakter niż pozostałe. Będzie stanowić II część ebooka opracowanego w ubiegłym roku i opublikowanego na stronie NCEŻ.

<https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2022/02/E-book-Zywienie-w-przedszkolach-w-praktyce.pdf> Graficznie jednak ma nawiązywać do innej książki wydanej również przez Instytut: [obiady-szkolne-web-21-12-final-1.pdf](https://pzh.gov.pl/obiadyszkolne-web-21-12-final-1.pdf) ([pzh.gov.pl](https://pzh.gov.pl/))

Planowo ma zawierać 30 jadłospisów (każdy to 3 posiłki wraz z recepturami, opisem sposobu przygotowania, tabelą z wartością odżywczą jadłospisu więc trzeba przewidzieć przynajmniej 4 strony) + zdjęcia potraw/produktów (zakładano min. 3 zdjęcia do jadłospisu – 1-2 strony) + 3 tabele z wartością odżywczą podsumowującą każdą dekadę (3 strony); słowo wstępu od autorów (1 strona); słowo wstępu od kucharza (1 strona) i reklamę CDO oraz NCEŻ (2 strony) należy zarezerwować **ok. nie mniej niż 180 stron a nie więcej niż 220**. Zdjęcia od Zamawiającego autorów (format JPG oraz TIFF) w liczbie 90 + 1 zdjęcie okładkowe do uwzględnienia w ebooku. Materiał będzie też zawierał tabele (nie więcej niż 35) oraz do większości jadłospisów planowane są krótkie, praktyczne wskazówki/ciekawostki żywieniowe od dietetyka lub kucharza, które będą w jakimś stopniu wymagały opracowania graficznego, np. piktogramów (nie więcej niż 5 rodzajów piktogramów).

*Etap II - Ebooki „Sytuacja zdrowotna ludności Polski”*

### **Publikacje 6 i 7**

Objętość publikacji szacowana wstępnie jest na 600 stron i może różnić się o 10 procent, tj. zakres od 540 do 660 stron.

Przedmiotem zamówienia jest usługa składu, łamania oraz przygotowanie layoutu publikacji w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, ujednolicenie kolorystyczne i stylistyczne szaty graficznej, a w szczególności licznych tabel, wykresów i map; materiałem źródłowym będą pliki word, excell, jpg, png (lub inne graficzne) oraz pdf. Tekst oraz ryciny będą dostarczone w osobnych plikach od różnych autorów (brak spójności, możliwe różne wersje word).

W poprzedniej edycji publikacja zawierała ok 360 rycin oraz 60 tabel, w edycji obecnej wartości będą tożsame.

Publikacje mają zostać przygotowane w dwóch wersjach – plik produkcyjny pdf dla drukarni oraz plik pdf do umieszczenia na stronie internetowej oraz dystrybucji w postaci e-booka; łącznie będą to cztery pliki.

*Etap III - E-booki szczepienia.info*

### **Publikacje 8, 9 i 10.**

Przedmiotem zamówienia jest usługa składu, łamania oraz przygotowanie layoutu publikacji w języku polskim. Opracowanie kolorystyczne i stylistyczne szaty graficznej publikacji w tym tabel i wykresów, dobór odpowiednich zdjęć lub ilustracji.

Publikacja 8 powinna nawiązywać do kolorystyki odbiorcy (pracownik medyczny) oraz podstrony Szczepienia.info dedykowanej dla lekarzy: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/>). Wkład merytoryczny jest w trakcie opracowywania. Planowana wielkość nie przekroczy 150 stron. Formy w postaci tabel, wykresów i grafik nie przekroczą 30% zawartości e-booka. Z naszej strony przedstawimy propozycje form graficznych do opracowania spójnie z szatą graficzną publikacji 8.

Publikacja 9 i 10 nie przekroczy 100 stron. Publikacje 9 i 10 powinny nawiązywać stylistycznie i graficznie do odpowiednio wcześniej wydanego przewodnika: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2022/01/Przewodnik-po-szczepieniach-ochronnych-dla-rodzicow-malych-dzieci-FINAL.pdf> oraz strony internetowej NIZP PZH-PIB (w tym logo) Szczepienia.info (strona ogólna: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/>). Wkład merytoryczny jest w trakcie opracowywania. Formy w postaci

tabel, wykresów i grafik nie przekroczyć 30% zawartości e-booka. Z naszej strony przedstawimy propozycje form graficznych do opracowania spójnie z szatą graficzną publikacji 9 i 10.

### **Podstawowe funkcjonalności ebooków (publikacje 1-5, 8-10):**

- E-booki powinny być kompatybilne z wszelkimi dostępnymi obecnie na rynku czytnikami przygotowane w formatach: epub, pdf, mobi, .KPF (Kindle Create files).
- Zawierać inteligentne przypisy (po kliknięciu w numer przypisu w tekście głównym następuje przekierowanie do treści przypisu oraz odwrotnie – po kliknięciu w numer przypisu w tekście przypisu – powrót do tekstu głównego w miejscu danego przypisu).
- Zawierać inteligentny spis treści – po kliknięciu przenosi nas do danego rozdziału w środku ebooka.
- Zawierać inteligentny indeks nazwisk (otagowanie tekstu głównego [każde nazwisko] pozwala po kliknięciu w numer strony w indeksie nazwisk przekierowanie do tego miejsca w tekście głównym).
- Posiadać buttony nawigacyjne w interaktywnym layoutcie (przewijanie strony do przodu i wstecz, przeniesienie do spisu treści, na początek i koniec dokumentu).
- Zawierać odsyłacze internetowe w tekście.
- Powinny mieć ustawienie prawidłowej struktury i podziału e-booka – dzięki czemu czytelnik łatwo porusza się pomiędzy rozdziałami.
- Zoptymalizowane rozmiary zdjęć i responsywność obrazków (automatyczne dostosowanie do szerokości ekranu czytnika ebooka).

### **3. Harmonogram przedmiotu zamówienia.**

#### **Etap I:**

**Publikacja 1** – termin przekazania przez Zamawiającego do składu do 12 października. Skład, łamanie z wykorzystaniem istniejącej grafiki do 5 dni roboczych.

**Publikacja 2** - termin przekazania przez Zamawiającego do składu do 12 października. Opracowanie graficzne, skład i łamanie do 10 dni roboczych.

**Publikacja 3** -- termin przekazania przez Zamawiającego do składu do 14 października. Opracowanie graficzne, skład i łamanie do 10 dni roboczych.

**Publikacja 4** - termin przekazania przez Zamawiającego do składu do 21 października. Opracowanie graficzne, skład i łamanie do 10 dni roboczych.

**Publikacja 5** – termin przekazania przez Zamawiającego do składu do 18 października. Opracowanie graficzne, skład i łamanie do 10 dni roboczych.

#### **Etap II:**

**Publikacje 6 i 7** – termin przekazania przez Zamawiającego do 30 listopada. Opracowanie graficzne, skład, łamanie do 10 dni kalendarzowych.

#### **Etap III:**

**Publikacja 8** – termin przekazania przez Zamawiającego do składu do 31 października. Opracowanie graficzne, skład i łamanie do 7 dni roboczych.

**Publikacja 9** termin przekazania przez Zamawiającego do składu do 31 października. Opracowanie graficzne, skład i łamanie do 7 dni roboczych.

**Publikacja 10** termin przekazania do składu do 15 października. Opracowanie graficzne, skład i łamanie do 7 dni roboczych.

#### 4. Współpraca z Wykonawcą

1. Działania Wykonawcy rozpoczynają się z dniem podpisania Umowy i kończą z dniem zaakceptowania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia jednak nie później niż 20 grudnia 2022r.
2. Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem dat kluczowych dla realizacji umowy o których mowa pkt. 3
3. Wykonawca zaplanuje i przedstawi Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram poszczególnych działań przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na pierwszym spotkaniu organizacyjnym (online). Harmonogram przebiegu spotkania będzie dostosowany do zakresu tematycznego publikacji i podzielony na uczestników trzech grup. Grupa I publikacje 1-5, Grupa II publikacje nr 6-7, Grupa III publikacje 8-10.
4. Wykonawca przygotowuje Koncepcję Graficzną dla publikacji nr 2 -10, zgodnie z zapisami OPZ w terminie 5 dni roboczych od podpisania Umowy. Koncepcja Graficzna podlega akceptacji Zamawiającego.
5. Wszelkie działania w ramach realizacji umowy powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.
6. Materiały źródłowe dotyczące wszystkich Publikacji o których mowa w OPZ, zostaną przekazane Wykonawcy w plikach word, jpg, png (lub inne graficzne) oraz pdf. We wszystkich publikacjach muszą zostać umieszczone logotypy Ministerstwa Zdrowia (MZ), Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) oraz NIZP PZH – PIB a także informacja o źródle finansowania: Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.
7. Zamawiający przekazuje Wykonawcy wszystkie niezbędne logotypy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
8. Wykonawca ma obowiązek przekazać do akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały dotyczące umowy. Tam gdzie nie jest to inaczej opisane materiały będą podlegały następującej procedurze akceptacji:
  - a) Wykonawca przedstawia projekt/założenia/koncepcję
  - b) Zamawiający przekazuje uwagi w terminie do 2 dni roboczych
  - c) Wykonawca wprowadza uwagi w terminie do 2 dni roboczych
  - d) Procedura podlega powtórzeniu do czasu ostatecznej akceptacji Zamawiającego.
  - e) Z uwagi na specyfikę współpracy z Ministerstwem Zdrowia Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się że mogą pojawić się odchylenia od terminów wskazanych w pkt.8 podpunkty b,c.

- f) Za ostateczną akceptację uważa się wyczerpanie uwag po stronie Zamawiającego i Ministerstwa Zdrowia.
9. Po przyjęciu i akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji każdej z Publikacji Wykonawca przystąpi do przygotowania Publikacji w wersji e-PUB i MOBI dla Etapu I i III. Zapis nie dotyczy publikacji Etapu II.
  10. Z uwagi na specyfikę współpracy z Ministerstwem Zdrowia Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się że mogą pojawić się drobne poprawki po okresie obowiązywania umowy z Wykonawcą.
  11. Wszystkie działania prowadzone w ramach Umowy powinny być wykonane z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki przy zachowaniu niezbędnych procesów technologicznych.
  12. W okresie realizacji Umowy będą odbywały się spotkania online, na których Wykonawca będzie informował Zamawiającego o postępie prac, ew. problemach i zagrożeniach. Harmonogram spotkań zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Wykonawca jest zobligowany do stawiennictwa na spotkaniu wyznaczonym przez Zamawiającego. Po każdym spotkaniu Wykonawca sporządzi notatkę i prześle ją do akceptacji Zamawiającego w przeciągu 2 dni od daty zakończenia spotkania.
  13. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy będzie płatne za każdy z Etapów przedmiotu umowy wskazanych w pkt. 1, po cenach wskazanych przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym.
  14. Podstawą do rozliczenia poszczególnych Etapów jest podpisany przez Zamawiającego częściowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
  15. Wykonawca prześle Zamawiającemu wraz z protokołem częściowym oraz końcowym otwarte pliki do wszystkich publikacji we wszystkich formatach.