PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Remont drogi nr 663559P w m. Szadéw Panski - Obrebizna na odcinku
1+375-2+105km
ADRES INWESTYCJI: Szadow Panski, Obrebizna gm. Turek

NAZWA INWESTORA:  Gmina Turek

ADRES INWESTORA: ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

BRANZE: Drogowa

DATA OPRACOWANIA: sobota, 15 lipca 2023

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w dokumentacji projektowe;j.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienie materiatowe sa iloSciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg réznic sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych wykonania roboét.

Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg budowlang.

Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robot zgodnie ze sztuka
budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozyciji.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
sobota, 15 lipca 2023

Norma STANDARD Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 6381



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. 1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-3
0,730 km 0,730
RAZEM 0,730
1.1. 2| KNR 2-31 [ Mechaniczne $cinanie poboczy o szer. 0,75m i gr. do m2
1402-5 15cm z zatadowaniem na samoch6d samowytadowczy i
odwiezieniem nadmiaru Scinki na odlegtos¢ do Skm -
usuniecie nadmiaru gruntu i wykonanie koryta pod
pobocze z kruszywa tamanego
(730*2%0,5%0,9) m2 657,000
RAZEM 657,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2. 3| AT 3 0102-1 [ Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm m2
3,75* 1530 + 122 + 70 - 3085 m2 2 844,500
RAZEM 2 844,500
2.2. 4] KNRW 4-01 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
0109-11 zatadowaniu i wytadowanie samochodem
samowytadowczym wraz z utylizacjg
((5929,5 - 3085) * 0,03) m3 85,335
RAZEM 85,335
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.3. 5| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
5737,5 + 122 + 70 - 3085 m2 2 844,500
RAZEM 2 844,500
3.3. 6| KNNR6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym t
0107-01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm
341-178,3 t 162,700
RAZEM 162,700
3.3. 7| AT 3 0202-2 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
na zimno podbudowy - 0,5kg/m2
28445 m2 2 844,500
RAZEM 2 844,500
3.3. 8] KNR 2-31 | Warstwa Scieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek m2
0310-5 mineralnobitumicznych
transportowanych samochodem samowytadowczym, przy
Sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm - beton
asfaltowy AC11S dla KR1
28445 m2 2 844,500
RAZEM 2 844,500
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.4 KNR 2-31 [ Uzupehienie poboczy przez wyréwnanie, zageszczeniei | m2
12 0103-3 plantowanie z uzupetnieniem materiatem dowiezionym -
kruszywo tamane - grubos¢ warstwy srednio 10cm
657 m2 657,000
RAZEM 657,000
4.4, KNR 2-31 | Uzupelnienie poboczy przez wyréwnanie, zageszczeniei | m2
13 0103-3 plantowanie z uzupetnieniem materiatem dowiezionym -
kruszywo tamane - grubos¢ warstwy srednio 5cm
657 m2 657,000
RAZEM 657,000
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