

Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór harmonogramu przetwarzania osadów

Transport i przetwarzanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska.

[UWAGA! Harmonogram sporządzony zgodnie z poniższym wzorem zostanie przedłożony tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana w Postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy. Harmonogram przedłożony wraz z ofertą nie będzie podlegał analizie Zamawiającego]¹

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

01/71/2019

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia harmonogramu przetwarzania osadów, z podaniem wszystkich danych wymaganych przez Zamawiającego. Harmonogram będzie obejmował cały okres obowiązywania Umowy.

Miesiąc	Metoda przetwarzania	Miejsce przetwarzania i podstawa dysponowania gruntem ²
Marzec 2020		
Kwiecień 2020		
Maj 2020		
Czerwiec 2020		
Lipiec 2020		
Sierpień 2020		
Wrzesień 2020		
Październik 2020		
Listopad 2020		
Grudzień 2020		
Styczeń 2021		
Luty 2021		
1 Marzec 2021		

¹ Tekst zostanie usunięty przy przedkładaniu Harmonogramu przed podpisaniem Umowy

² Należy wskazać, czy wykonawca jest władającym powierzchnią ziemi, czy też będzie zawierane Porozumienie trójstronne.