W sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczna stanowigca skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja

POROZUMIENIE nr TD/OLG/OME/K/PR/54/2019

S.A. Oddziat w Legnicy

zawartewdniu . 4605 LOLO  rw Legnicy, pomigdzy TAURON Dystrybucja Sp6tka Akcyjna zwang
w dalszej tresci Porozumienia ,,TD”, reprezentowana przez:

Sebastian Kowalski - Pelnomocnik

ktéry oswiadcza, co nastepuje:
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a

nazwa spotki, siedziba i adres:

TAURON Dystrybucja S.A.

31-035 Krakow, ul. Podgérska 25A,

nazwa, siedziba i adres oddziatu Spotki w zakresie dziatalnosci ktérego zawierana jest Porozumienie:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnicy

oznaczenie sadu rejestrowego i numer, pod ktérym spotka jest zarejestrowana:

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego nr KRS 0000073321

4. kapitat zaktadowy: 560 575 920,52 zi, kapitat wptacony w catosci

NIP: 611-02-02-860

Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742
Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

reprezentowana przez:

DAVMUGE . MENKIBWICD = 2 7CA  PREIYDENTA HIASTA

Zwana w dalszej tresci porozumienia "Inwestorem"

TD i Inwestor zwani s3 takze tgcznie Stronami w dalszej czesci Porozumienia.

§1

Postanowienia ogdlne
TD oswiadcza, iz jest wiascicielem urzadzen elektroenergetycznych zgodnie z warunkami technicznymi
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi pismem TD/OLG/OME/K/WT/BS/40/2018 z dnia
23-05-2018r stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego porozumienia (zwanych dalej ,urzadzeniami
elektroenergetycznymi”) kolidujgcymi z zamierzona przez Inwestora inwestycja tj. realizacja zadania
inwestycyjnego pn. Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy — Il Etap od Alei Rzeczypospolitej
do ul. Sikorskiego.
Strony zgodnie oswiadczaja, iz urzadzenia elektroenergetyczne TD pozostajg w kolizji, oraz
uniemozliwiajg planowang przez Inwestora inwestycje.
Strony zgodnie potwierdzaja, iz Inwestor wystapit do TD z wnioskiem o usuniecie kolizji, a TD widzi
mozliwos¢ usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych umozliwiajaca planowana inwestycje.
Majgc na uwadze postanowienia ustepow poprzedzajgcych Strony zawierajg niniejsze porozumienie z
zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
Inwestor o$wiadcza, ze jest zarzadca drogi publicznej.



§2
Wykonanie inwestycji

1. Inwestor zobowigzuje sie na wtasny koszt i ryzyko do usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych
z dotychczas zajmowanego miejsca, poprzez ich umieszczenie w migjscu nie kolidujgcym z planowang
inwestycja, w tym do pisemnego zgtoszenia fakiu zakonczenia prac i zlozenia TD kompletnej
dokumentacji powykonawczej - w terminie do dnia 31-12-2022r.

2. Zakres obowiazkéw Inwestora obejmuje m.in.. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego lub
budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwalajgcego na rozpoczecie robdt pozwolenia na
budowe/dokonanie zgtoszenia, likwidacje kolidujacych urzgdzen elektroenergetycznych oraz budowe
nowych urzadzen.

3. Inwestor umiesci urzadzenia elektroenergetyczne w miejscu nie kolidujacym z planowang inwestycjg
w sposéb okreslony zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TD/OLG/OME/K/WT/BS/40/2018r z dnia 23-05-2018r. stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Porozumienia. Miejsce w ktérym beda umieszczone urzadzenia elektroenergetyczne, zostanie
szczegbtowo okreslone przez przedstawicieli Stron w projekcie okreslonym w ust. 2, podlegajacym
uprzedniemu zatwierdzeniu przez TD.

4. Inwestor zobowigzuje sie¢ do przedstawienia TD do zatwierdzenia projekt o ktérym mowa w ust. 2 w
terminie do 30-06-2020r Projekt ten musi zosta¢ zatwierdzony przez TD przed jego zlozeniem w celu
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszeniem do wiasciwego organu/ decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j.

5. TD zobowigzuje sie do zgloszenia swoich uwag i zastrzezen do projektu o ktérym mowa w ust. 2, w
terminie 14 dni roboczych od dostarczania kompletnego projektu przez Inwestora. Uwagi i zastrzezenia
TD maja dla Inwestora charakter wigzgcy, a po ich uwzglednieniu - Inwestor zobowigzany jest do
ponownego przedstawienia projektu w peini uwzgledniajgcego uwagi TD, do zatwierdzenia przez TD.

8. W przypadku rozpoczecia i nie zakoriczenia usunigcia kolizji przez Inwestora w terminie wskazanym
w ust. 1 - TD przystuguje prawo do dokonczenia usuwania kolizji lub przywrécenia stanu pierwotnego.
W takim przypadku, Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TD wszelkich kosztdéw, zwigzanych z
dokoriczeniem usuwania kolizji lub przywréceniem stanu pierwotnego, na podstawie wystawione;j
faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez TD, przelewem na rachunek bankowy TD
wskazany w fakturze. W celu dokoriczenia usunigcia kolizji lub przywrdécenia stanu pierwotnego,
Inwestor zobowigzany jest, na kazde zadanie TD i w terminie wyznaczonym przez TD, protokolarnie
przekaza¢ TD lub wskazanemu przez TD wykonawcy plac budowy oraz wszelkg dokumentacje
techniczno-prawng niezbedng do usuniecia kolizji. W takim przypadku Inwestor zobowigzany jest takze
do wyrazenia zgody przed wiasciwym organem wymaganej w celu przeniesienia na TD praw z
wydanych decyzji administracyjnych na podstawie prawa budowlanego.

7. Inwestor zobowigzany jest w szczegdlnoéci do:

a) opracowania projektu o ktorym mowa w ust. 2 i uzyskania pozwalajgcego na rozpoczecie robét
pozwolenia na budowe/dokonania zgloszenia/ decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w celu realizacji wszystkich prac okreslonych w warunkach technicznych usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznej stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

b) wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem kolizji (budowy nowych elementéw i
demontazu starych) okreslonych w ww. warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez TD projektem o ktérym mowa
w ust. 2 oraz zgodnie z zasadami dotyczgcymi BHP i ochrony $rodowiska stanowigcymi zatgcznik
nr 3 do niniejszego Porozumienia;

¢) nieodptatnego przekazania na majatek TD wszelkich powstatych w wyniku usunigcia kolizji

urzgdzen elektroenergetycznych, w szczegdlnosci fragmentow sieci elektroenergetycznych

opisanych w ww. warunkach technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej i projekcie o

ktérym mowa w ust. 2,

uzyskania od wykonawcoéw robét, oraz dostawcéw urzadzer i materiatdbw wykorzystanych do

usunigcia kolizji gwarancji na zasadach okreslonych w § 9 i przeniesienia uprawnien z nigj

wynikajgcych na TD, oraz do udzielenia TD rekojmi na wykonane roboty i dostarczone urzadzenia

w ramach usuniecia kolizji,

e) wykonania i dostarczenia do TD, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem

technicznym urzadzenn wykonanych w ramach usuniecia kolizji - dokumentacji obejmujacej
dokumenty okreslone w zatgczniku nr 2 do Porozumienia;
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f) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z wtaéciwymi przepisami dotyczacymi odpaddéw - wszelkich
pozostatych po usunigciu kolizji elementéw sieci, oraz uporzadkowania terenu budowy.

g) jezeli rozpoczecie robdt nastapi po uptywie 2 lat od zawarcia niniejszego Porozumienia Inwestor
zobowigzany jest do wystapienia przed rozpoczeciem robét o aktualne uzgodnienia branzowe, a
jezeli z uzgodnieri tych wynika koniecznoé¢ przeprowadzenia zmienionych lub dodatkowych robot
w zakresie usunigcia kolizji w stosunku do tych jakie zostaty objete projektem o ktorym mowa w ust.
2 uzgodnionym z TD zgodnie z ust. 5 powyzej, to Inwestor zobowigzuje sie do usuniecia kolizji
takze w tym zmienionym zakresie oraz dopetienia wszelkich wynikajacych z tej zmiany zakresu
usunigcia kolizji wymagan prawnych i projektowych. Strony wskazujg, iz to Inwestor jest
podmiotem zobowigzanym do weryfikacji czy miedzy zakresem usuniecia Kkolizji objetym
uzgodnionym projektem o ktérym mowa w ust, 2, a zakresem okreslonym wydanymi zgodnie z
niniejszym punktem uzgodnieniami branzowymi zachodzg réznice i w zwigzku z tym Inwestor
ponosi wobec TD petng odpowiedzialnoé¢ odszkodowawcza zwigzang z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem tego obowigzku.

h) jezeli uzgodnienie dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej zostato dokonane z uwagami to
Inwestor najpdzniej w dniu poprzedzajacym rozpoczecie robdt przekaze TD dokumentacje
projektowg uwzgledniajaca te uwagi.

O ile inaczej nie postanowiono w warunkach technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;

stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego Porozumienia Inwestor moze przystapi¢ do usuwania

urzadzen elektroenergetycznych z pierwotnego miejsca powodujgcego kolizje, dopiero po dokonanym
przez TD odbiorze technicznym urzadzen elektroenergetycznych wykonanych w ramach usuniecia
kolizji zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Z chwila demontazu pozostatych po usunieciu kolizji elementéw sieci, na Inwestora przechodzi
wiasnosc wszystkich pozostatych po usunieciu kalizji elementéw sieci i z tg chwilg staje sie on wylgcznie
odpowiedzialny za ich utylizacje.

§3
Prawa autorskie

Inwestor gwarantuje, ze przystugujg mu wylgczne autorskie prawa majatkowe do dokumentacji, o

ktorej mowa w § 2 ust. 7 punkty ,a" i ,e" (zwanej dalej ,,Dokumentacja”, lub ,utworem”), w tym

wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do Dokumentacji

oraz wytaczne prawo do rozporzadzania Dokumentacjg na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3,

lub tez - najpdzniej w dniu wydania Dokumentacji TD — prawa te bedg Inwestorowi przystugiwaty.

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg w niczym i przez nikogo

ograniczone, a w szczegolnosci beda wolne od wad prawnych i nie bedg naruszaé praw majatkowych

ani dobr osobistych oséb trzecich. Wobec powyzszego Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze

utwory bedg stanowily dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 90,

poz. 631 z pézn. zm.), natomiast noéniki, na ktérych utwory zostang utrwalone beda stanowity wylaczng

wiasnos¢ Inwestora.

Inwestor o$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie Porozumienia w zakresie okreslonym w niniejszym

paragrafie nie wymaga uzyskania zezwolen oséb trzecich i nie narusza praw 0séb trzecich.

Z chwila wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktérejkolwiek jej czesci Inwestor przenosi na TD
autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji na wymienionych ponizej polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéw lub
ich elementéw, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, w pamieci
komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet,
na wszelkich nosnikach danych, wigcznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utwordw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

b) wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nosnikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do obrotu droga
przeniesienia witasnosci egzemplarza utworu (w sposéb odptatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomoca
sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy
utwordw, albo ich elementdw;



10.

c) wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystanie utwordw oraz
ich elementow do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie
praw zaleznych);

d) ttumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegodlnosci na jezyki obce oraz zmiana i
przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

e) wykorzystywanie utworu do realizacji urzgdzen elektroenergetycznych oraz do zaprojektowania i
realizacji innych urzadzen elektroenergetycznych.

Autorskie prawa majgtkowe do utwordw jako caltosci oraz ich elementéw, przechodza na TD z chwila
wydania TD egzemplarza nosnika, na ktorym Dokumentacja zostata utrwalona. Z tg sama chwilg
przechodzi na TD takze prawo wiasnosci egzemplarzy noénikéw, na ktérych Dokumentacja zostata
utrwalona, przekazanych TD zaréwno w formie papierowej jak i na nosniku elektronicznym.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie z Dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytutu przeniesienia prawa wiasnos$ci egzemplarzy nosnikéw,
na ktérych Dokumentacje utrwalono - nastepuje nieodptatnie.
Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniami
z tytulu praw autorskich, zwolni TD od tych roszczenr lub naprawi poniesione przez niego szkody,
wynikajgce w szczegolnosci z dziatah majacych na celu doprowadzenie do odstgpienia przez osobe
trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznoéci zaspokojenia roszczen osoéb trzecich, w tym
pokryje wszelkie koszty czynnosci przesgdowych i ewentualnego postepowania sadowego.
Inwestor oswiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji
utworow oraz na modyfikowanie, adaptowanie i fgczenie utworéw z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowar na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twoércy, a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu
tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Inwestor wyraza zgode na dokonywanie przez TD powyzszego
oraz na udzielanie przez TD dalszej zgody w tym zakresie. Inwestor jednoczes$nie wyraza zgode na
rozpowszechnianie i korzystanie przez TD z opracowan utwordw, ich czes$ci i poszczegdlnych
elementdw, a takze z dalszych opracowan.
TD bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do korzystania
i rozporzgdzania utworami, ich czesciami lub poszczegdlnymi elementami w celach zwigzanych lub
niezwiazanych z dziatalno$cig gospodarczg TD. Dotyczy to réwniez opracowan utworow, ich czesci i
poszczegolnych elementow, a takze dalszych opracowan.
Inwestor przenosi na TD wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich bez
ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
TD bedzie przystugiwac prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z Porozumienia na
osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu Porozumienia,
w tym autorskich praw majatkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien
w sprawach, w ktérych TD upowazniony zostat przez Inwestora na podstawie niniejszego paragrafu
Porozumienia.

§4

Rozliczenia Stron
Strony zgodnie ustalajg, iz Inwestor ponosi wszelkie koszty inwestycji, o ktorej mowa w § 2
Porozumienia.
Strony uzgadniajg niniejszym, iz w nastepstwie usunigcia kolizji okreslonej w § 1 ust. 1 nie zostang
wprowadzone ulepszenia urzadzen elektroenergetycznych TD.

§5

Odpowiedzialnosé

. Inwestor obowigzany jest zadoscuczyni¢ prawnie uzasadnionym roszczeniom osob trzecich

zwigzanych ze szkodami powstatymi w zwigzku z dokonaniem prac zwigzanych z usunieciem kolizji
urzgdzenia elektroenergetycznego lub z pozostawieniem urzgdzen -elektroenergetycznych na
nieruchomoéci. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku
do TD - Inwestor zobowigzuje sie¢ udzielic TD wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia
zasadno$ci tych roszczen oraz zwrécié TD wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych
roszczen przez TD.



. Inwestor nie bedzie wnosit roszczen do TD z tytutu pozostawienia urzadzen  elektroenergetycznych

na nieruchomoéciach, w tym zadan ich usuniecia.

§6
Dostep do urzadzen elektroenergetycznych
Dostep do urzadzen elektroenergetycznych, ktére znajda sie w pasie drogowym bedzie realizowany w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§7
Odbidr robét

. TD zobowiazuje sie przystapi¢ do odbioru technicznego urzadzer wykonanych w ramach usuniecia

kolizji w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgloszenia przez Inwestora faktu zakorczenia prac
i ziozenia wszystkich wymaganych przez TD dokumentéw. Odbiér, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym moze byé dokonany wytgcznie przez osoby posiadajgce upowaznienie TD do
dokonania takiego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych przez TD istotnego odstepstwa od projektu

o ktérym mowa w § 2 ust. 2 — TD nie dokonuje odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych
wykonanych w ramach usuniecia kolizji, tylko sporzadza notatke stuzbowg okreslajgca stwierdzone
wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Inwestor ma obowigzek niezwtocznego usuniecia
wad zgodnie z wytycznymi TD w tym zakresie, ktére sa dla Inwestora wigzace. Po usunieciu wad
Inwestor dokonuje ponownego pisemnego zgloszenia faktu zakonczenia prac i TD ponownie
przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure
ponawia sig, chyba ze TD skorzysta z uprawnienia okre$lonego w § 2 ust. 8 niniejszego Porozumienia.

§8

Wiasnos¢ urzadzen elektroenergetycznych

. Inwestor przekaze, TD wilasnos¢ urzadzen elektroenergetycznych wykonanych zgodnie z

postanowieniem § 2 powyzej nieodptatnie, na podstawie protokolu zdawczo - odbiorczego

sporzadzonego przez Strony, w kitérym bedzie okreslona wartoéé przekazywanych urzadzen

elektroenergetycznych, praw autorskich i egzemplarzy Dokumentacji wraz z prawem wiasnosci
egzemplarzy no$nikéw, na ktdrych Dokumentacje utrwalono.

Podstawa do ustalenia wartosci przekazywanych urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji,

praw autorskich i egzemplarzy Dokumentacji wraz z prawem wiasnosci egzemplarzy nos$nikéw, na

ktérych Dokumentacje utrwalono, bedzie kosztorys powykonawczy (zweryfikowany przez TD)
wykonany po zakoriczeniu robét z uwzglednieniem rzeczywistego obmiaru robét wykonanych,
potwierdzonych protokotami odbioréw technicznych dla zakresu robét objetych niniejszym

Porozumieniem. Kosztorys bedzie sporzadzony na nastepujacych zasadach:

a) gdy Inwestor w celu usunigcia kolizji ogtasza przetarg na podstawie przepisdéw o zaméwieniach
publicznych, gdzie przewidziane jest wynagrodzenie wg kosztorysu, a nie ryczattowe to przyjmowane
s3 ceny ustalane na podstawie stawek jednostkowych przewidzianych dla urzadzen
elektroenergetycznych wynikajgcych z umowy podpisanej przez Inwestora z wykonawcyg robot
budowlanych, wybranym w drodze przetargu publicznego w trybie przepiséw o zamoéwieniach
publicznych. Odpowiednio zapis stosuje sie, gdy Inwestor ogtasza przetarg na podstawie przepiséw
0 zamowieniach publicznych, w ramach ktérego przewidziane jest wynagrodzenie ryczaltowe, ale
tylko wtedy, gdy zaméwienie dotyczy wylgcznie usuniecia kolizji urzgdzen elektroenergetycznych TD,
a nie gdy usunigcie kolizji jest jedynie elementem wiekszego zamoéwienia. Natomiast w innych
przypadkach podstawg kosztorysu sg ceny ustalone zgodnie z pkt. c);

b) gdy Inwestor w celu usuniecia kolizji urzadzenia elektroenergetycznego nie ogtasza przetargu na
podstawie przepiséw o zamowieniach publicznych, to jezeli TD zapewnia Inwestorowi mozliwosé
zakupu materiatéw po okreslonych cenach to podstawg kosztorysu powykonawczego urzgdzen
wykonanych w ramach usuniecia kolizji nie moga byé ceny wyzsze od tych ktére zostaty zapewnione.
W innych przypadkach podstawg kosztorysu sa ceny ustalone zgodnie z pkt. c);

¢) W innych przypadkach niz okreslone w pkt. a) lub b) - podstawa kosztorysu sg ceny ustalone w
oparciu o nastepujace czynniki cenotwdrcze dla robét inzynieryjnych — stawki $rednie w skali Kraju:



stawka roboczogodziny kosztorysowej R
wskaznik narzutu kosztéw posrednich do: R, S
wskaznik kosztéw zakupu materiatow Kz liczone do M

e wskaznik narzutu zysku Z liczony do: R, S, Kp
oraz ceny materiatéw i najmu sprzetu opublikowane w cennikach SEKOCENBUD, z wydania
bezposrednio poprzedzajacego wykonanie robét, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumied
nalezy publikowane kwartalnie zeszyty Osrodka Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W przypadku materiatéw nieujetych w w/w publikacjach, Inwestor
dostarczy kopie faktury od producenta/dostawcy na ilos¢ wbudowanego materiatu, z uwzglednieniem
otrzymanych upustow, rabatéow. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikaé, ze
wyspecyfikowany materiat zakupiony zostat dla wykonania robot zwigzanych z usunieciem kolizji
obiektu.

§9

Gwarancja

. Inwestor zobowigzuje si¢ uzyska¢ od wykonawcéw robdt, oraz dostawcdéw urzadzen i materiatow

wykorzystanych do usunigcia kolizji urzadzen elektroenergetycznych co najmniej 24 miesieczne;
gwarancji na wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia przy czym odpowiedzialno$é¢ gwaranta oraz
tre$¢ uprawnien z tytutu gwarancji, okreslone zostaty w ust. 3-13.

. Inwestor zobowigzany jest do przeniesienia na TD uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku

do wykonawecow robot oraz dostawcow urzadzen | materiatéw najpozniej w dniu sporzgdzenia protokoiu
odbioru technicznego. Jednoczeénie Inwestor zobowigzany jest wyda¢ TD wszelkie dokumenty
okreslajgce tre$é powyzszych praw i niezbednych do ich dochodzenia.

Okres gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez TD odbioru
technicznego przeniesionych urzadzen elektroenergetycznych.

Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, TD stwierdzi wystapienie wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony jest do zgtoszenia wykonawcy reklamacji (dalej ,Reklamacja”), poczta
elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzié na
piémie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgtoszenia Reklamacji przez TD - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze TD takie
potwierdzenie ziozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawierac wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin na ich usuniecie.
Usunigcie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementdw sieci (powodujacych
koniecznos$¢ wytgczenia urzgdzen spod napiecia lub konieczno$é pracy tych urzgdzen pod obcigzeniem
nizszym od nominalnego) - musi nastapi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez
wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

. Jezeli wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odméwit usuniecia wad,

to TD moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zlecié¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
wykonawcy. Ponadto TD moze samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu $wiadczacego na rzecz
TD state ustugi polegajace na utrzymaniu sieci energetycznej) usunac wady bez wzywania wykonawcy
do ich usunigcia — na koszt wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwioczne usuniecie wady,
a opoznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztéw, wynikajgcych z niedotrzymania
warunkoéw dostarczania energii elektrycznej.

Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad, powolujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie.

Jezeli wykonawca dostarczy TD zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrécenia
naprawionego. Jezeli wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie
poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarangji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg, TD nie mégt
z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie przedmiotem
Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwosc | dopuszczalnosc jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci



zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamaciji.

10.W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwe;
czesci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od TD wadliwego przedmiotu objetego
gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

11.Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sie w okresie ocbowiazywania gwarancji, za wyjatkiem
obejmujgcym wylacznie te wady, ktére zostaty spowodowane Sitg wyzszg lub z wylgcznej winy TD lub
osab trzecich.

12.W ramach gwarancji TD moze domaga¢ sie usunigcia szkéd, ktére wady spowodowaly lub szkod
powstatych w trakcie usuwania wad.

13.TD moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig
sie przed ich uplywem.

14.Inwestor przeniesie na TD rekojme na elementy sieci powstate w wyniku usuniecia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych. Okres rekojmi za wady réwny jest okresowi udzielonej gwarancji. TD moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnier wynikajgcych z gwarancji.

§10
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze Inwestor zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz TD kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
a) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia - prac
obejmujacych usunigcie kolizji urzadzenia elektroenergetycznego - w wysokosci 100 zt (sto ziotych)
- za kazdy dzien zwioki,
b) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 6 Porozumienia w
wysokoéci 100 zt (sto zlotych) — za kazdy dzien zwioki,
c) gdyby Inwestor nie usunat wad stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych w terminie okreslonym
zgodnie z § 7 Porozumienia - w wysokos$ci 30 zt (trzydziestu ztotych) - za kazdy dzieri zwtoki,
d) gdyby Inwestor nie wykonat obowigzku zwigzanego z uzyskaniem i przeniesieniem gwarancji na
zasadach okreslonych w § 9 - w wysokos$ci 30 zt (trzydziestu ziotych) - za kazdy dzier zwioki,
e) w razie odstapienia od Porozumienia przez TD z przyczyn okreélonych w § 12 ust. 2 Porozumienia —
w wysokosci 1000 zt (tysiac zlotych).
2. Postanowienia Porozumienia dotyczace kar umownych z tytutu odstapienia od Porozumienia w calosci
lub w czesci zachowujg moc pomimo odstapienia od Porozumienia.
3. Zadanie odszkodowania przenoszacego wysokosc zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym
samym TD moze dochodzi¢ od Inwestora odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach 0gélnych,
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§11
Sita wyzsza

1. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza" oznacza zewngtrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, ktére wystagpito po zawarciu Porozumienia, uniemozliwiajace wykonanie
Porozumienia w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznaja
w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

b) akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;

C) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace
porzadkowi publicznemu;

d) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytaczeniem
strajkdw u Stron.

2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w
terminie dwéch dni od wystapienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ druga Strone na pismie o wydarzeniu lub
okolicznosciach stanowigcych Site Wyzsza wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub
nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe
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wykonywanie Porozumienia. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w
rozsgdnym zakresie oraz podjaé dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity
Wyzszej oraz czasu jej trwania.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Porozumienia w
catoéci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity Wyzszej. W
wypadku zaistnienia Sity Wyzsze] o charakterze diugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
Porozumienia przez okres dtuzszy niz jeden miesigc, Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w celu
okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Porozumienia.

Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po
uptywie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiagng porozumienia, chyba ze przed
uptywem tego terminu Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng
date zakonczenia negocjacji.

W przypadku bezskutecznego zakoriczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, TD jest
uprawniony do rozwigzania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§12

Odstapienie
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Porozumienia moze od niegj
odstgpi¢ w przypadkach i w sposéb okreslony ustawg, w szczegéinosci Kodeksem cywilnym.
Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez TD od Porozumienia na podstawie ust. 1, TD moze od
Porozumienia odstgpi¢ w cato$ci lub czesci, jezeli Inwestor bedzie wykonywac prace zwigzane z
usunigciem kolizji urzadzen elektroenergetycznych niezgodnie z warunkami technicznymi usuniecia
kolizji sieci elektroenergetycznej lub z projektem o ktérym mowa w § 2 ust. 2, albo z zasadami
dotyczacymi BHP lub ochrony $rodowiska.
W przypadku nie przedstawienia przez Inwestora projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w terminie
okreslonym w § 2 ust. 4 - kazda ze Stron moze od umowy odstgpic.
W przypadku, gdy w terminie 4 lat od dnia podpisania niniejszego Porozumienia Inwestor nie
rozpoczat usuwania kolizji, tj. nie przystapit do zadnej z robot objetych zakresem usuniecia kolizji,
kazda ze Stron moze od Porozumienia odstgpic.
Uprawnienie do odstgpienia od Porozumienia Strona uprawniona moze wykonaé w ciggu 6 (szesciu)
miesiecy od dnia wystapienia zdarzenia uprawniajgcego do zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
Porozumienia - nie pézniej jednak, niz do uplywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszego
Porozumienia.
Odstapienie od Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Rozwiazanie umowy

W przypadku gdy po przedstawieniu projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w terminie okreslonym w §
2 ust. 4, a przed rozpoczeciem usuwania kolizji — Inwestor postanowi zrezygnowaé z usuwania kolizji
—to Inwestor moze zwrdci¢ sie do TD z pisemnym wnioskiem o rozwiazanie niniejszego Porozumienia.
W takim przypadku Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TD poniesionych kosztéw w zwiazku z
zawarciem i wykonywaniem niniejszego Porozumienia. Rozwigzanie Porozumienia bedzie mogto
nastgpi¢ na podstawie aneksu do Porozumienia, w ktorym Strony ustala wysokosé kwoty zwrotu
kosztéw, do zaptaty ktdrej Inwestor bedzie zobowigzany na rzecz TD w terminie 14 dni od dnia
zawarcia aneksu rozwigzujacego Porozumienie. W razie zawarcia powyzszego aneksu Inwestor nie
bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych okreslonych w § 10 Porozumienia.

§14
Postanowienia koncowe
Strony wyznaczajg nastepujace osoby do dokonywania ustalen roboczych w zakresie wykonania
niniejszego porozumienia:
2). INWBSEOr = .ovvvamii s —tel . ; Mall wsmsswnmennsrrr s
b) TD - Przemystaw Kowalczyk - tel. 768898692, maal przemyslaw kowalczyk@tauron-dystrybucja.pl
Osoby wymienione w ust. 1 powyzej nie sg umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian w tresci
niniejszego porozumienia.
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Kazda ze Stron moze w dowolnym czasie zmienié swojego przedstawiciela, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, powiadamiajgc o tym pisemnie drugg Strong. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna z chwilg
doreczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym i nie wymaga
aneksu do niniejszego Porozumienia.

Strony zawierajg niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie
zZmiany lub uzupeinienia niniejszego porozumienia wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TD ma prawo do naliczania i dochodzenia
odsetek.

Parozumienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinno by¢ interpretowane.

Wszelkie spory wynikle na tle realizacji porozumienia, Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
wilasciwego miejscowo dla siedziby Oddziatu TD w zakresie dziatalnosci ktérego porozumienie jest
zawierane.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowier: wynikajgcych z porozumienia, przeniesienie praw lub
obowigzkéw jednej ze Stron, wynikajacych z porozumienia, na osobe trzecig wymaga pisemnej zgody
drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci. Druga Strona, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub
obowigzkow wynikajacych z porozumienia na osobe frzecig moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia
przez Strone dokonujacg przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z porozumienia,
okreslonych warunkéw lub przestanek.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1985r. o drogach publicznych i Kodeksu cywilnego.

10. Porozumienie zostato sporzadzone w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednej dla kazdej ze stron.

Zataczniki:
1. Zatgeznik nr 1 Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej

TD/OLG/OME/K/WT/BS/40/2018 z dnia 23-05-2018r:

2. Zatacznik nr 2 Wykaz dokumentéw wymaganych do odbioru technicznego;
3. Zatgcznik nr 3 BHP i Ochrona $rodowiska

TD Inwestor
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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycii:

Planowanej budowie zbiorczej drogi potudniowej — Etap lll od Alei Rzeczypospolitej
do ul. Sikorskiego w m. Legnica gm. Legnica

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON
Dystrybucja S.A.:

1. Linia kablowa SN 20 kV L-274 relacji od stacji transformatorowej R-274-14
Okrezna do stacji transformatorowej R-274-8 Topolowa typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240

2. Linia kablowa SN 20 kV L-290 relacji od stacji transformatorowej R-290-1
Wierzbowa do stacji transformatorowej R-290-2 Strzelecka fypu 3 x YHAKXS 1 x 240

3. Linia kablowa SN 20 kV L-274 relacji od stacji transformatorowej R-274-14
Okrezna do stacji transformatorowej R-274-3 Langiewicza typu 3 x XRUHAKXS 1 x
240

4. Linia kablowa SN 20 kV L-274 relacji od stacji transformatorowej R-274-12
Sielanki do stacji transformatorowej R-274-1 Niklowa typu HAKFtA 3 x 70

5. Linia kablowa SN 20 kV L-274 relacji od stacji transformatorowej R-274-12
Sielanki do stacji transformatorowej R-274-1 Niklowa typu KAKY 3 x 120

6. Linia kablowa SN 20 kV L-290 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kv
»Gorka” do stacji transformatorowej R-290-1 Wierzbowa typu 3 x YHAKXS 1 x 240

7. Linia kablowa SN 20 kV L-228 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
»Gorka” do stacji transformatorowej SZ-160 Astronomiczna typu 3 x YHAKXS 1 x
240

8. Linia kablowa SN 20 kV L-274 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
»Gorka” do stacji transformatorowej R-274-2 Niklowa typu 3 x YHAKXS 1 x 240

9. Linia kablowa SN 20 kV L-210 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
»Gorka” do stacji transformatorowej R-274-2 Niklowa typu 3 x YHAKXS 1 x 240

10. Linia kablowa SN 20 kV L-209 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
»Gorka” do stacji transformatorowej R-209-1 Koskowicka typu 3 x YHAKXS 1 x 240

11. Linia kablowa SN 20 kV L-286 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
»Gorka” do stacji transformatorowej R-286-1 Warmiriska typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240

12. Linia kablowa SN 20 kV L-285 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
»Gorka” do stacji transformatorowej R-285-1 Karkonoska typu 3 x XRUHAKXS 1 x
240
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13. Linia kablowa SN 20 kV L-284 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
,,Gorka” do stacji transformatorowej R-284-1 Bieszczadzka typu 3 x XRUHAKXS 1 x
240

14. Linia kablowa SN 20 kV L-287 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
,Gorka” do stacji transformatorowej R-287-1 Pomorska typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240

15. Linia kablowa SN 20 kV L-265 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
,»Gorka” do stupa nr 15/L-265 ( odi.nr 789 ) typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240

16. Linia kablowa SN 20 kV L-291 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
,,Goérka"” do stacji transformatorowej R-291-1 Kolumbijska typu HAKFtA 3 x 240

17. Linia kablowa SN 20 kV L-288 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
»Gorka” do stacji transformatorowej R-288-1 Diamentowa typu 3 x XRUHAKXS 1 x
240

18. Linia kablowa SN 20 kV L-299 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
,,Gorka” do stacji transformatorowej SZ-140 Szpital typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240

19. Linia napowietrzna SN 20 kV L-225 relacji od stacji transformatorowej 110/20 kV
,Gorka” do stacji transformatorowej R-225-21 Argentyriska typu AFL 3 x 70

20. Linia kablowa SN 20 kV L-275 relacji od stacji transformatorowej R-275-21 w
Alejach do stupa nr 15/L-275 ( 0dl.887 ) typu 3 x YHAKXS 1 x 240

21. Linia kablowa SN 20 kV L-208 relacji od stacji transformatorowej R-209-1
Koskowicka do stacji transformatorowej SZ-160 Astronomiczna typu 3 x YHAKXS 1
x 240

22. Linia kablowa SN 20 kV L-210 relacji od stacji transformatorowej R-274-2
Niklowa do stacji transformatorowej SZ-160 Astronomiczna typu HAKFtA 3 x 120

23. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od zlagcza Z-119 Al.Rzeczypospolitej do zigcza Z-
4/6 Okrezna typu YAKY 4 x 240

24, Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od zlacza Z-4/6 Okrezna do zigcza Z-8 Okrezna
typu YAKY 4 x 120

25. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od zitacza Z-10 Okrezna do zilgcza Z-54
Sobieskiego typu YAKY 4 x 120

26. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej R-274-14 Okrgzna do
zlacza Z2-12/14 Okrezna typu YAKY 4 x 240

27. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej R-274-14 Okrezna do
szafki SO-130 Okrezna typu YAKXS 4 x 70

28. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej R-274-14 OkreZna do
zlacza Z-54 Sobieskiego typu YAKXS 4 x 240

29. Linia napowietrzna nN 0,4 kV relacji od stupa nr VIl Klonowicza do stupa Okrezna
typu AsXSnd4x25+1x25

30. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od zfagcza Z-1511/25 Okrezna do zigcza Z-16
Okrezna typu YAKY 4 x 120

31. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od zlagcza Z-9 Okrezna do zigcza Z-116 Okrezna
typu YAKY 4 x 120

32. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od ztacza Z-18 Okrezna do szafki SK-12 Okreina
typu YAKY 4 x 120

33. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od szafki SK-12 Okreina do stacji
transformatorowej R-274-3 Langiewicza typu YAKY 4 x 240
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34. Linia kablowa nN 04 KV relacji od szafki SK-12 Okrezna do stacji
transformatorowej R-274-3 Langiewicza typu YAKY 4 x 95

35. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od zlacza Z-15 Okrezna do zlacza Z-17 Okrezna
typu YAKY 4 x 120

36. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od ziacza Z-21 Okreina do szafki SK-43 Okrezna
typu YAKY 4 x 240

37. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od zlacza Z-21 Okrezna do stacji
transforrrnatorowej R-290-1 Wierzbowa typu YAKY 4 x 240

38. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od szafki SK-43 Okrezna do ziacza Z-10A Bystra
typu YAKY 4 x 240

39. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od ziacza Z-29 Okrezna do stupa nr V/1 typu YAKY
4x120

40. Linia napowietrzna nN 0,4 kV przu ul.Krynicznej ( dziatki ogrod.) typu AL. 4 x 35

41. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej R-285-1 Karkonoska
do stupa ul.Sudecka/Koskowicka typu YAKY 4 x 240

42. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od zlacza ZK-6 Garaze Sudecka do ztacza Z-13
Tatrzarnska typu YAKXS 4 x 120

43. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od szafki SO-37 Sudecka stacji transformatorowej
R-285-5 Tatrzariska typu YAKY 4 x 240

44, Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej R-288-1 Diamentowa
do zigcza ZK-3 Sudecka ( przy stupie linii SN ) typu YAKY 4 x 240

45. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od zlacza Z-11/23 Myrka do zlgcza Z-37 Mercus
Myrka typu YAKY 4 x 240

46. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od zlacza Z-46 Koskowicka do zlacza Z-DEX
Pitsudskiego typu YAKY 4 x 240

47. Linia kablowa nN 0,4 kV relacji od ziacza Z-DEX Pitsudskiego do ztacza Z-nr 2
PKP typu YAKY 4 x 240

48. Linia kablowa 0,4 kV os$wietlenia drogowego ul.Okrezna typu YAKY 4 x 35

49. Linia kablowa 0,4 kV oswietlenia drogowego relacji od SO-130 Okrezna do stupa
ul.Podchorazych typu YAKY 4 x 35

1.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
W zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgiji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w spos6b nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcyg sig z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktdra nalezy
przedstawic do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Legnicy, oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych, oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wytaczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych, oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciagto$¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.



10.

11
. Po zakohczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne

13.

14.

15.

16.
17.
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Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucia S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6inych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Legnicy a nastepnie
zgtosic celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosic¢ je do koncowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajacg w
branzy elekirycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wytadowan niezupetnych.

z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedlozyc powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w  kitorej okreslono zasady finansowania wraz  z podziatem = obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Bogustaw Siwka telefon: 76 8899 013

Z powazaniem

Zataczniki:

1.

Projekt Porozumienia 1 egz



zatgcznik nr 2

Podstawowe dokumenty wymagane do odbioru lub sprawdzenia technicznego
obiektow budowlanych - urzadzen elektroenergetycznych

Do zgtoszenia do odbioru lub sprawdzenia technicznego obiektéw budowlanych, urzadzen
elektroenergetycznych, na realizacje ktdrych wymagane jest pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie, powinny by¢ dotgczone:

a) zgloszenie gotowosci obiektéw budowlanych, urzadzen elektroenergetycznych do
odbioru lub sprawdzenia technicznego i przytaczenia do sieci. Zgtoszenie powinno
zawierac nastepujace zatgczniki:

- dokumenty dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego
stosowania lub do stosowania jednostkowego zgodne z wymaganiami Prawa
Budowlanego (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci Ilub
deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, o$wiadczenia dostawcy, itp.),

- protokoty odbioréw i préb fabrycznych, itp.,

- protokoty badan odbiorczych wykonanych przed przytaczeniem do sieci,

- Opracowane programy taczeniowe uzgodnione 2z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego dla wykonania badan odbiorczych po przytaczeniu do sieci,

- Opracowane programy tgczeniowe dla przytgczenia obiektu do sieci dla obiektow
okreslonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

UWAGA: Przy zgloszeniu gotowosci obiektéw budowlanych, urzadzen

elektroenergetycznych do sprawdzenia nie wymaga sie oryginatow zatacznikéw

tylko potwierdzone, za zgodno$é z oryginatem kopie dokumentéw

b) projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét lub
dokumentacja powykonawcza,

c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

d) kopia dziennika budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z dokumentacja
i obowigzujacymi przepisami,

f) oswiadczenie inspektora nadzoru (jezeli zostat wyznaczony) o wykonaniu obiektu
zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

g) pozwolenie na budowe,

h) zgtoszenie rozpoczecia budowy,

i)  protokoty odbioréw czesciowych,

) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami

Z uwagi, iz na tym etapie sprawy nie jest mozliwe ustalenie wszystkich wymaganych
dokumentéw do_odbioru, informujemy, ze szczeqétowy wykaz zostanie udostepniony w
trakcie realizacji _przebudowy sieci. _na _wniosek Inwestora lub Wykonawcy.
Wykaz wymaganych dokumentéw do_odbioru winien byé zgodny z wytycznymi w sprawie
odbioréw i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON
Dystrybucja S.A.







Bezpieczenstwo i higiena Pracy

1

10.

11.

12

Inwestor przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze nadzér nad bezpieczenstwem prac

wykonywanych przez Inwestora przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wiasnosci

TAURON Dystrybucja sprawowac¢ bedzie TAURON Dystrybucja S.A. (TD) lub w jego imieniu

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (zwana dalej TDS). Taki sam nadzér moze byé prowadzony dla

prac w poblizu juz czynnych, przebudowanych urzadzen, ktore stang sie wlasnoscia TAURON

Dystrybucja S.A. na mocy zawartego niniejszego porozumienia/umowy.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor skontaktuje sie z przedstawicielem TAURON Dystrybucja, ktéry

wydat warunki przebudowy urzadzen energetycznych, celem uzgodnienia warunkéw bezpiecznego

prowadzenia prac — nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.

Inwestor o$wiadcza, ze zapoznat sie i przyjat do stosowania Instrukcje organizacji bezpiecznej

pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczona na stronie

internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl

TD zobowigzuje sig do przekazania Inwestorowi informacji o zmianach w Instrukcji organizacji

bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Inwestor wyraza

zgode, aby powyzsze informacje TD przekazat mu poczta elektroniczng na adres:

TD lub przedstawiciel TDS ma prawo przeprowadzaé kontrole brygad Inwestora

w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jakosci

wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczna i standardami

obowigzujgcymi w TD w zakresie przebudowy urzadzen wiasnosci TD.

TD ma prawo zgtasza¢ zastrzezenia i zagda¢ od Inwestora usuniecia z terenu budowy kazdej

zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach osoby, ktéra jego zdaniem nie przestrzega

przepisow i zasad BHP, nie stosuje sprzetu ochronnego, jest niekompetentna lub niedbata

w wykonywaniu swojej pracy lub ktdrej obecno$é na miejscu robot jest uznana przez TD

Za niepozadana.

TD lub przedstawiciel TDS ma prawo przerwaé prace brygad Inwestora w przypadku stwierdzenia

niestosowania sprzetu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepiséw

i zasad BHP.

Upowaznionymi do wykonywania czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 5,6 i 7 powyzej sg

Pracownicy TD i TDS, ktorzy legitymuja sie waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym typu ,D” lub ,E”.

Inwestor ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za skutki wykonywania pracy w sposob niezgodny

z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty zwiazane

z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu. Inwestor przyjmuje do

wiadomosci, ze niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy stanowi razace

naruszenie niniejszej Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne wypadki przy pracy pracownikéw Inwestora catkowicie lezy po

jego stronie.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy jest obowigzkiem Inwestora.

Obowigzek ten bedzie realizowany miedzy innymi poprzez dopuszczenie przez Inwestora do pracy

tylko tych osob, ktére:

a) posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku w przedsigbiorstwie Inwestora,

b) posiadajg aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

c) zostaly poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana praca, sposobach
ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ziozyly Inwestorowi oéwiadczenia
0 zapoznaniu sie z tymi informacjami,

d) otrzymaly i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, $rodki ochrony zbiorowej
i srodki ochrony indywidualnej - zwiaszcza sprzet chronigcy przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktérym mowa, ma byé sprawny i
dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig zagrozeniami,

€) znajdujg sig w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegdlnosci nie sa
pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych).

Inwestor jest zobowigzany przekazaé¢ informacje na temat wypadkéw przy pracy oraz zdarzen

wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do dziatu BHP TD bez zbednej zwioki, jednak nie

pozniej niz 48 godzin od chwili powziecia wiadomoéci o takim zdarzeniu. Po zakoriczeniu ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadku Inwestor przekazuje kserokopie kompletu zgromadzonej
dokumentacji do dzialu BHP TD.
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13. Inwestor odpowiada wobec TD, ze pracownicy Inwestora oraz osohy trzecie, ktorymi Inwestor

postuguje sie przy wykonaniu niniejszej Umowy, nie bedg dochodzili od TD roszczen z tytulu szkod
wyrzgdzonych im w zwigzku z wykonywaniem czynnoséci powierzanych Umowa.

14. W razie wystgpienia do TD z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, TD niezwtocznie

0 tym fakcie powiadomi Inwestora w celu zado$éuczynienia przez Inwestora zgloszonemu
roszczeniu.

15. Inwestor odpowiada wobec TD za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow robét jak za

swoje wiasne.

Ochrona Srodowiska

1.

2,

10.

Inwestor, jako podmiot korzystajgcy ze $rodowiska, jest obowigzany do przestrzegania wymagan

ochrony $rodowiska na podstawie obowigzujacych przepiséw.

W trakcie prac budowlanych Inwestor jest zobowigzany chronié $rodowisko na obszarze

prowadzenia prac, a w szczegdlnosci zapewni¢ ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania

terenu i stosunkéw wodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w $rodowisku Inwestor obowigzany

jest niezwlocznie podjac dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Inwestor obowiazany jest do ograniczenia szkody

i podjecia dziatan naprawczych.

W przypadku, gdy dziatania Inwestora spowodujg lub moga spowodowaé powstawanie odpaddw,

Inwestor zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony érodowiska, a w szczegdlnosci zobowiazuje

sig usung¢ na wilasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatow.

W przypadku, niewywigzania si¢ Inwestora z tego obowigzku TD wezwie Inwestora do jego

wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uplywie terminu,

o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, TD ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci osobie trzeciej

na koszt i ryzyko Inwestora, a nastgpnie obcigzy¢ Inwestora fakturg na kwote stanowigcg koszt

posprzatania oraz usuniecia i utylizacji odpaddw. Zlecenie przez TD powyzszych czynnosci osobie
trzeciej nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialnoéci za wytworzone odpady.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen

technicznych, prowadzone przez Inwestora w poblizu drzew lub krzewéw albo ich zespotéw, moga

by¢ wykonywane wytgcznie w sposob nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

Inwestor ponosi odpowiedzialnosé oraz przejmuje odpowiedzialno$é w stosunku do 0séb trzecich

zwigzang z wykonywaniem na terenie realizacji umowy, wszelkich prac zgodnie z zasadami

achrony $rodowiska i gospodarki odpadami okreslonymi w szczegéinosci w ustawie z dnia 27

kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r., , poz. 1232 z p6z zm.), ustawie

z dnia 13 kwietnia 2001r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz.

493 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 21), ustawie

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) oraz w ustawie

z dnia 18 lipca 2005r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.) w tym za:

a) zniszczenie terenow zieleni albo drzew Ilub krzewdéw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roslinnosci
oraz za usuwanie drzew lub krzewow bez wymaganego zezwolenia a takze za zniszczenie
spowodowane niewlasciwg pielegnacjg terendw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewow
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. nr 151, poz. 1220 ze zmianami).

b) zanieczyszczenie wéd i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi z uszkodzonych
maszyn i urzgdzen,

c) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania przepisdow o ochronie wod i nienaruszania

stosunkdw waodnych.

Inwestor jest zobowiazany, na pierwsze zadanie TD, do zwrotu TD wszelkich oplat, kar

pienigznych i innych kosztéw nalozonych przez organy administracji lub sgdy na TD z tytutu

naruszenia przepisow Prawa ochrony $rodowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego,
ustawy o odpadach, oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie, jezeli
natozenie tych kar, optat i kosztow byto nastepstwem dziatania lub zaniechania Inwestora.

Kwoty, o ktérych mowa w ust. 9 TD moze potraca¢ z platnosci wynagrodzenia naleznego

Inwestorowi.
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