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UMOWA NR GZDiZ.NP.680.26.1.2023.MW 

(dalej zwana „Umową”) zawarta dnia ……………………….. roku pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska - Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 36, 

NIP: 584-090-00-85, REGON: 190030083, w imieniu którego działa: 

Tomasz Wawrzonek – Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania 

zwaną dalej „Zarządcą”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

reprezentowaną przez: 

………………………………-………………………….. 

………………………………-………………………….. 

zwaną dalej „Generalnym Wykonawcą” 

 

łącznie zwanymi „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

PREAMBUŁA 

Mając na względzie fakt, iż: 

1. Generalny Wykonawca na nieruchomościach położonych w Gdańsku przy ul. Sucharskiego, na dział-

kach nr 32, 33, 34, 35, 37, obręb 62 dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 

GD1G/0075916/3 stanowiących własność Skarbu Państwa oraz 15/1 ob.144, 38/2 ob. 68  dla których 

prowadzona jest księga wieczysta KW GD1G/00070113/9 stanowiących własność  Skarbu  realizuje in-

westycję niedrogową polegającą na budowie Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z parkin-

giem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz budową i przebudową in-

frastruktury technicznej na płw. Westerplatte o łącznej powierzchni użytkowej 1879 m² wraz z zago-

spodarowaniem terenu, w tym niezbędną infrastrukturą, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy Inwe-

stycją Niedrogową, 

2. w związku z realizacją Inwestycji Niedrogowej Generalny Wykonawca prowadzi ruch pojazdów o 

rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 40 ton i obciążenia 8 ton na oś, w obrębie drogi publicznej:  

a) ul. Sucharskiego na działkach: 

nr 39/2 obręb 62, stanowiącej własność: Skarb Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

GD1G/00024829/4, znajdującej się w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 

nr 42 obręb 62, stanowiącej własność: Skarb Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

GD1G/00031343/5, znajdującej się w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 

nr 28 obręb 62, stanowiącej własność: Skarb Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

GD1G/00024829/4, znajdującej się w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 
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b) ul. Pokładowej na działkach:  

nr 44/4 obręb 62, stanowiącej własność: Gmina Miasta Gdańsk, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta GD1G/00056534/2, znajdującej się w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 

nr 47/4 obręb 62, stanowiącej własność: Skarb Państwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

GD1G/00031343/5, znajdującej się w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 

nr 47/3, 47/1 i 39/1 obręb 62, stanowiących własność: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., gospodarz zasobem: Prezydent Miasta Gdańska, dla których prowadzona 

jest księga wieczysta GD1G/00324693/4, znajdujących się w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni, 

c) na odcinkach dróg zwanych w dalszej części Umowy Trasą Przejazdu, oznaczonych na załączniku 

graficznym nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, 

3. Zarządca, mając na względzie konieczność ochrony Trasy Przejazdu przed zanieczyszczeniem 

spowodowanym przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, wyznacza odcinek 

obejmujący ul. Sucharskiego i Pokładową, oznaczony na załączniku graficznym numer 1, stanowiącym 

integralną część niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefą ochrony sanitarno – porządkowej, 

4. Zarządca, mając na względzie konieczność ochrony Trasy Przejazdu przed zniszczeniem i degradacją 

spowodowaną przejazdami pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, wyznacza odcinek 

obejmujący ul. Sucharskiego i Pokładową, oznaczony na załączniku graficznym numer 1, stanowiącym 

integralną część niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefą ochrony technicznej. 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

1. W oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645 z 

późn. zm.)  w granicach miast na prawach powiatu Prezydent Miasta Gdańska jest zarządcą wszystkich 

dróg publicznych Miasta Gdańska z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. 

2. W oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Zarządca - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – 

jednostka budżetowa i organizacyjna Miasta Gdańska, sprawuje funkcję zarządu drogi, za pomocą której 

Prezydent Miasta Gdańska wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg publicznych. 

3. W oparciu o art. 20 pkt 12 ustawy o drogach publicznych do Zarządcy sprawującego funkcję zarządu drogi, 

za pomocą którego Prezydent Miasta Gdańska wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg publicznych, 

należy przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 

4. W oparciu o art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 4) i 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) gminnym zasobem nieruchomości 

oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje Prezydent miasta Gdańska, w tym zabezpiecza 

nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona 

i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest 

zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 

§ 2 

PRZEDMIOT I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Zarządca wyraża zgodę na przejazd po Trasie Przejazdu pojazdów o masie nie większej niż 40 ton masy 

całkowitej oraz 8 ton na każdą oś, obsługujących Inwestycję Niedrogową na warunkach określonych w 

niniejszej Umowie w dniach od dnia zawarcia niniejszej Umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 
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dokonania przez Strony inwentaryzacji, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy, do dnia 01.08.2024 roku 

tj. do dnia zakończenia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową. 

2. W przypadku zmiany określonego w ust. 1 powyżej terminu zakończenia przejazdów pojazdów 

obsługujących Inwestycję Niedrogową Generalny Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego 

wniosku przed upływem tego terminu. 

3. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zarządcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej zakończenia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, ale zgłoszenie to 

winno nastąpić nie później niż z dniem upływu terminu zakończenia przejazdów pojazdów obsługujących 

Inwestycję Niedrogową określonego w ust. 1 powyżej. W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia 

zakończenia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową w terminie określonym w zdaniu 

poprzednim Generalny Wykonawca odpowiada za stan techniczny, sanitarny i porządkowy dróg 

stanowiących Trasę Przejazdu oraz zobowiązany jest do wykonywania obowiązków określonych w 

niniejszej Umowie do czasu dokonania tego zgłoszenia. 

§ 3 

WARUNKI PROWADZENIA PRZEJAZDÓW 

1. W celu zapewnienia dojazdu pojazdów przekraczających o masie nie większej niż 40 ton masy całkowitej 

oraz 8 ton na każdą oś, obsługujących Inwestycję Niedrogową do placu budowy przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony odcinków dróg stanowiących Trasę Przejazdu Zarządca określa zakres obowiązków 

Generalnego Wykonawcy związanych z prowadzonymi tam przejazdami pojazdów obsługujących 

Inwestycję Niedrogową, w podziale na dwa okresy tj.: 

1) Okres Pierwszy rozpoczynający się od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia zakończenia tych 

przejazdów po Trasie Przejazdu. Strony ustalają, iż dla określenia zakresu obowiązków Generalnego 

Wykonawcy w tym okresie ocenie podlegać będzie stan sanitarno – porządkowy dróg objętych Strefą 

ochrony sanitarno – porządkowej i stan techniczny dróg objętych Stefą ochrony technicznej w dniu 

dokonania inwentaryzacji, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy, 

2) Okres Drugi rozpoczynający się od dnia zakończenia przejazdu po Trasie Przejazdu pojazdów 

obsługujących Inwestycję Niedrogową i protokolarnego przekazania przez Zarządcę Generalnemu 

Wykonawcy pasa drogowego, do dnia zwrotu pasa drogowego dróg stanowiących Trasę Przejazdu, po 

wykonaniu uzgodnionych przez Strony robót stanowiących uporządkowanie i oczyszczenie dróg 

objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenie uszkodzonych elementów dróg 

objętych Strefą ochrony technicznej w zakresie i na warunkach określonych w protokołach, o których 

mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Strony ustalają, iż dla określenia zakresu obowiązków 

Generalnego Wykonawcy w tym okresie w zakresie uporządkowania i oczyszczenia oraz odtworzenia 

uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów dróg, ocenie podlegać będzie sanitarno – porządkowy 

oraz stan techniczny dróg określony w protokołach, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, 

względem stanu sanitarno – porządkowego i technicznego dróg sprzed uruchomienia przejazdów 

pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową, określonego przez Strony w dokumentacji 

inwentaryzacyjnej  opisanej w § 4 niniejszej Umowy,  

2. W związku z prowadzeniem przejazdów pojazdów dla obsługi Inwestycji Niedrogowej po Trasie Przejazdu 

Generalny Wykonawca  zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt: 

1) w Okresie Pierwszym:  

a) bieżącego utrzymania stanu nawierzchni dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej 

wraz z chodnikiem oraz innych elementów drogi, takich jak: krawężniki, opaski, azyle, słupki 

przegrodzeniowe itp., w szczególności w obrębie zjazdu na teren Inwestycji Niedrogowej, 

polegającego na wykonywaniu robót konserwacyjnych i sanitarno-porządkowych przez cały ten 

okres; a odnośnie dróg objętych Strefą ochrony technicznej - uzupełniania ubytków w jezdni 

powstałych na skutek przejazdu pojazdów budowy obsługujących Inwestycję Niedrogową, 
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mającego na celu zapobieżenie niszczeniu i zanieczyszczeniu drogi w taki sposób, iż mogłoby one 

spowodować niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego lub stanowić utrudnienie w 

ruchu drogowym, co nie uchybia obowiązkom Zarządcy w zakresie wykonywania robót polegających 

na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej,  

b) bieżącego, oczyszczania dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej z błota, ziemi i 

innych zanieczyszczeń nawiezionych przez pojazdy budowy Inwestycji Niedrogowej, w tym w 

szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy, z wywozem zebranego piasku wraz z 

nieczystościami do zakładu utylizacyjnego, z zastrzeżeniem warunku określonego w lit. d),  

c) mycia opon i kół wszystkich pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową przed wyjazdem tych 

pojazdów na drogę publiczną, z zastrzeżeniem, iż czynności te winny być prowadzone w sposób 

uniemożliwiający zanieczyszczanie terenów, wykraczających poza obszar prowadzenia  Inwestycji 

Niedrogowej, w tym zwłaszcza dróg publicznych. 

d) zroszenia nawierzchni wodą w celu ograniczenia emisji pyłu w trakcie oczyszczania w przypadku 

realizacji oczyszczania w warunkach niskiej wilgotności. 

2) w Okresie Drugim: 

a) odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz innych elementów dróg objętych Strefą ochrony 

technicznej, uszkodzonych na skutek przejazdów pojazdów budowy obsługujących Inwestycję 

Niedrogową, a szczegółowy zakres odtworzenia zostanie przez Strony określony w protokole, o 

którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, po zakończeniu w Okresie Pierwszym przejazdów 

pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową,  

b) oczyszczenia dróg objętych Strefą ochrony sanitarno – porządkowej  z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń po zakończeniu w Okresie Pierwszym przejazdów pojazdów obsługujących 

Inwestycję Niedrogową oraz po dokonaniu robót wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a). 

3. Generalny Wykonawca podczas prowadzenia przejazdów pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową 

oraz podczas wykonywania obowiązków określonych w § 3 ust. 2 pkt. 1) lit a) i b) oraz pkt. 2) zobowiązany 

jest do:  

1) dostosowania się do trudnych warunków ich wykonywania z uwagi na odbywający się ruch kołowy i 

pieszy, jak również w bliskości parkujących samochodów,  

2) zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników ruchu drogowego, zabezpieczenia 

mienia, które mogłoby ulec zniszczeniu, 

3) zabezpieczenia mienia osób trzecich, które mogłoby ulec zniszczeniu, 

4) prowadzenia ich w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców, z poszanowaniem zasad 

współżycia społecznego. 

4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby w okresie obowiązywania niniejszej Umowy 

na ochronę drogi posiadał opłaconą polisę lub polisy ubezpieczeniowe OC związane z prowadzoną 

działalnością.  

5. W Okresie Pierwszym i Okresie Drugim do czasu zwrotnego przejęcia przez Zarządcę pasa drogowego 

dróg stanowiących Trasę Przejazdu po wykonanych robotach odtworzeniowych Generalny Wykonawca 

odpowiada za stan bezpieczeństwa na Trasie Przejazdu i przejmuje całkowitą odpowiedzialność cywilną 

wobec osób trzecich z tytułu wszelkich szkód mogących zaistnieć na Trasie Przejazdu i w bezpośrednim 

jej sąsiedztwie, powstałych na skutek:  

1) prowadzenia przez Generalnego Wykonawcę na Trasie Przejazdu przejazdów pojazdów budowy 

Inwestycji Niedrogowej,  

2) uszkodzeń i ubytków w drogach objętych Strefą ochrony technicznej powstałych w trakcie 

prowadzenia przez Generalnego Wykonawcę przejazdów pojazdów budowy Inwestycji Niedrogowej  
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3) robót związanych z bieżącym utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę dróg stanowiących Strefę 

ochrony sanitarno – porządkowej i Strefę ochrony technicznej lub niewykonywaniem przez 

Generalnego Wykonawcę tego obowiązku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,  

4) robót związanych z oczyszczaniem przez Generalnego Wykonawcę dróg objętych Strefą ochrony 

sanitarno – porządkowej lub niewykonywaniem przez Generalnego Wykonawcę tego obowiązku 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,   

5) robót budowlanych związanych z odtworzeniem przez Generalnego Wykonawcę uszkodzonych 

elementów dróg objętych Strefą ochrony technicznej  wynikających z protokołu, o którym mowa w 

§ 6 ust. 3 i 4. 

6. Generalny Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej Umowy zobowiązany jest do posiadania 

wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód właściwych organów oraz innych podmiotów. 

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za brak uzyskania przez Generalnego Wykonawcę uzgodnień, 

pozwoleń, decyzji i zgód, o których mowa powyżej. 

§ 4 

PIERWSZA INWENTARYZACJA  

1. Strony dokonają oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – 

porządkowej oraz oceny stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej lub 

Generalny Wykonawca dostarczy Zarządcy dokumentację inwentaryzacyjną w terminie nie później niż 5 

dni roboczych od zawarcia  niniejszej Umowy. 

2. Zarządca zawiadomi Generalnego Wykonawcę, według zasad określonych treścią § 10 ust. 6 niniejszej 

Umowy, o terminie dokonania oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę ochrony 

sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, nie 

później niż na 3 dni robocze  przed planowaną inwentaryzacją.  

3. W przypadku niestawiennictwa upoważnionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie 

wyznaczonym przez Zarządcę na dokonanie oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących 

Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony 

technicznej, pomimo prawidłowego zawiadomienia, Zarządca może przystąpić do dokonania 

inwentaryzacji stanu sanitarno – porządkowego i stanu technicznego bez udziału Generalnego 

Wykonawcy. W takim przypadku podpisany przez Zarządcę, bez udziału Generalnego Wykonawcy protokół 

zostanie doręczony według zasad określonych w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy Generalnemu Wykonawcy, 

a Generalny Wykonawca będzie związany treścią tego protokołu. 

4. Dokonana w sposób określony w ust. 3 powyżej ocena stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących 

Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony 

technicznej potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokołu, przyjmując istniejący stan sanitarno 

– porządkowy i stan techniczny dróg jako wyjściowy do określenia obowiązków Generalnego Wykonawcy 

w Okresie Pierwszym i Okresie Drugim. Do sporządzonego protokołu dołączona zostanie niezbędna 

dokumentacja fotograficzna.  

5. W przypadku uruchomienia przez Generalnego Wykonawcę przejazdu pojazdów obsługujących Inwestycję 

Niedrogową i przed dokonaniem przez Strony oceny stanu technicznego dróg stanowiących Trasę 

Przejazdu według zasad wskazanych w ust. 1-4 powyżej, wówczas Generalny Wykonawca będzie 

zobowiązany do naprawy uszkodzeń powstałych na drogach objętych przejazdami pojazdów 

obsługujących Inwestycję Niedrogową według oceny Zarządcy dokonanej zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego.  

§ 5 

KONTROLA TRASY PRZEJAZDU I KARY UMOWNE 

1. Zarządca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę lub podmioty 

przez niego upoważnione postanowień niniejszej Umowy.  
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2. Strony zgodnie ustalają, iż prawo do stwierdzenia nienależytego wykonywania przez Generalnego 

Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przysługuje Zarządcy, który w drodze protokołu 

stwierdza rodzaj naruszonego obowiązku i jego skalę oraz dokonuje fotograficznej lub filmowej 

dokumentacji uchybień. 

3. W przypadku gdy Generalny Wykonawca: 

1) nie będzie realizował obowiązku polegającego na bieżącym oczyszczaniu z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno-porządkowej, po których poruszać się 

będą pojazdy Generalnego Wykonawcy lub jego wykonawcy lub podwykonawców wykonujących 

Inwestycję Niedrogową, w tym w szczególności w okolicy zjazdu na teren placu budowy, wówczas 

Zarządca naliczy Generalnemu Wykonawcy karę umowną - w wysokości 500 (słownie:  pięćset 

00/100) złotych za każdy dzień, w którym Zarządca stwierdzi uchybienie tego obowiązku, co 

każdorazowo udokumentowane zostanie w formie protokołu jednostronnie podpisanego przez 

Zarządcę wraz z dokumentacją fotograficzną, 

2) nie usunie zgodnie z § 7 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Zarządcę istotnych wad, wówczas Zarządca 

naliczy Generalnemu Wykonawcy karę umowną - w wysokości 200 (słownie: dwieście 00/100) 

złotych za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym  przez Zarządcę na 

ich usunięcie, 

3) będzie prowadził przejazdy pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową poza Trasą Przejazdu, 

Zarządca naliczy Generalnemu Wykonawcy karę umowną - w wysokości 500 (słownie: pięćset 

00/100) złotych za każdy dzień, w którym Zarządca stwierdzi, iż doszło do uchybienia obowiązku 

poruszania się po Trasie Przejazdu. 

4. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 3 powyżej wynosi 14 dni od dnia doręczenia 

Generalnemu Wykonawcy wezwania do zapłaty. 

5. W przypadku gdy Zarządca stwierdzi, że Generalny Wykonawca, bądź podmioty przez niego upoważnione, 

obsługujące Inwestycję Niedrogową, prowadzić będą ruch pojazdów, o rzeczywistej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 40 ton i obciążenia 8 ton na oś, na innych drogach niż drogi obejmujące Trasę 

Przejazdu, wówczas Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy uszkodzeń wywołanych 

przejazdami pojazdów Generalnego Wykonawcy lub pojazdów podmiotów przez Generalnego Wykonawcę 

upoważnionych. 

6. Zarządca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za poniesione straty 

przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 6 

INWENTARYZACJA PO ZAKOŃCZENIU PRZEJAZDÓW NA DANYM OBSZARZE TRASY PRZEJAZDU 

1. Zarządca po uzyskaniu od Generalnego Wykonawcy pisemnej informacji o zakończeniu prac związanych z 

realizacją Inwestycji Niedrogowej zawiadomi Generalnego Wykonawcy, na adres mailowy i/lub telefonicznie 

zgodnie z danymi wskazanymi w § 10 ust. 6 niniejszej Umowy, o terminie dokonania oceny stanu sanitarno 

– porządkowego Strefy ochrony sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących 

Strefę ochrony technicznej, nie później niż na 7 dni przed planowaną inwentaryzacją. Inwentaryzacja po 

zakończeniu przejazdów pojazdów dla obsługi Inwestycji Niedrogowej powinna zostać dokonana jak 

najszybciej od momentu ich zakończenia, nie później niż w ciągu 14 dni.  

2. Strony dokonają w wyznaczonym przez Zarządcę terminie oceny stanu sanitarno - porządkowego dróg 

stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz oceny stanu technicznego Strefy ochrony 

technicznej i ustalą uszkodzenia powstałe w trakcie przejazdu pojazdów obsługujących Inwestycję 

Niedrogową. W celu ustalenia zakresu zobowiązań Generalnego Wykonawcy ocenie przez Strony podlegać 

będzie stan sanitarno - porządkowy dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz stan 

techniczny dróg stanowiących Strefy ochrony technicznej, po zakończeniu przejazdów po tej drodze, 

względem stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej 

i stanu technicznego Strefy ochrony technicznej sprzed uruchomienia przejazdów pojazdów 
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obsługujących Inwestycję Niedrogową, ustalony w ramach inwentaryzacji sporządzonej na zasadach 

wskazanych w § 4 niniejszej Umowy. 

3. Dokonana przez Strony ocena stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę ochrony 

sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej po 

zakończeniu tych przejazdów, potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokołu.  

4. Po dokonaniu przez Strony oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących Strefę ochrony 

sanitarno – porządkowej oraz stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, Strony 

uzgodnią, w drodze protokołu, o którym mowa w ust. 3 powyżej: 

1) zakres obowiązków Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporządkowania 

zanieczyszczonych elementów dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno - porządkowej oraz 

odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony 

technicznej, 

2) termin wykonania prac stanowiących oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych elementów 

dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenie uszkodzonych w trakcie 

przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, przy czym termin ten będzie 

uwzględniał możliwość wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz z obowiązujących w tym zakresie 

norm technicznych, 

3) zasady udostępnienia, w drodze protokołu, terenu niezbędnego do wykonania obowiązków 

Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporządkowania zanieczyszczonych elementów dróg 

stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie 

przejazdów elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej, przy czym Generalny 

Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia od Zarządcy terenu ponosić będzie odpowiedzialność 

za szkody wyrządzone przez siebie lub swoich podwykonawców na przekazanym terenie. 

5. Strony podczas dokonywania oceny stanu sanitarno – porządkowego i technicznego reprezentowane będą 

przez wyznaczonych do tego przedstawicieli. 

6. W przypadku niestawiennictwa upoważnionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie 

wyznaczonym przez Zarządcę na dokonanie oceny stanu sanitarno – porządkowego dróg stanowiących 

Strefę ochrony sanitarno – porządkowej i stanu technicznego dróg stanowiących Strefę ochrony 

technicznej, pomimo prawidłowego zawiadomienia, Zarządca może przystąpić do dokonania oceny stanu 

sanitarno – porządkowego i technicznego bez udziału Generalnego Wykonawcy. W takim przypadku 

podpisany przez Zarządcę protokół z oceny zostanie doręczony Generalnemu Wykonawcy, a Generalny 

Wykonawca będzie związany treścią tej oceny. 

7. Generalny Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace wskazane w protokole, o którym mowa w ust. 3 i 4 

powyżej, w terminie wyznaczonym przez Zarządcę.  

8. Jeśli w wyznaczonym przez Zarządcę terminie Generalny Wykonawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań 

w zakresie oczyszczenia i uporządkowania zanieczyszczonych elementów dróg stanowiących Strefę 

ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdów elementów dróg 

stanowiących Strefę ochrony technicznej, których zakres, sposób i termin odtworzenia określony został 

przez Zarządcę w protokole, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, wówczas Zarządca wyznaczy Generalnemu 

Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni na wykonanie tych prac z zagrożeniem, że w przypadku 

bezskutecznego upływu tego terminu Zarządca będzie upoważniony do wykonania zastępczego prac 

Generalnego Wykonawcy wskazanych w protokole i pokrycia tego kosztu z zabezpieczenia złożonego przez 

Generalnego Wykonawcę na zasadach określonych w § 8 niniejszej Umowy. 

9. Jeżeli wartość, na jaką opiewa przedłożone przez Generalnego Wykonawcę zabezpieczenie, o którym 

mowa w § 8 niniejszej Umowy, nie będzie pokrywała kosztów jakie Zarządca poniesie w związku z 

wykonawstwem zastępczym, wówczas Generalny Wykonawca zapłaci Zarządcy w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do zapłaty, różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą poniesiony przez Zarządcę koszt 

wykonawstwa zastępczego, a kwotą jaką Zarządca uzyska z przedłożonego Generalnego Wykonawcę  

zabezpieczenia. 
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10. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zarządcę na dokonanie zapłaty, o 

którym mowa w ust. 9 powyżej Zarządca może wystąpić na drogę postępowania sądowego mającego na 

celu wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy zapłaty należności, o której mowa w ust. 9 powyżej.  

§ 7 

ZWROT TERENU PO WYKONANIU ROBÓT ODTWORZENIOWYCH 

1. Zarządca w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Generalnego Wykonawcy zgłoszenia o 

zakończeniu wykonywania robót stanowiących oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych 

elementów dróg stanowiących Strefę ochrony sanitarno – porządkowej oraz odtworzenie zniszczonych 

elementów dróg stanowiących Strefę ochrony technicznej wskazanych w protokole, o którym mowa w § 

6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, zawiadomi Generalnego Wykonawcę o terminie protokolarnego przejęcia od 

Generalnego Wykonawcy pasa drogowego po wykonanych robotach.  

2. Jeżeli w trakcie przejęcia pasa drogowego po wykonanych robotach stanowiących: 

1) oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych elementów dróg na warunkach określonych treścią 

niniejszej Umowy, zostaną stwierdzone wady, polegające na niedoprowadzeniu stanu sanitarno - 

porządkowego ulic stanowiących Trasę Przejazdu do stanu pierwotnego, ustalonego w ramach 

inwentaryzacji sporządzonej na zasadach wskazanych w § 4 niniejszej Umowy, lub 

2) odtworzenie uszkodzonych elementów dróg w ramach odtworzenia na warunkach określonych treścią 

niniejszej umowy, zostaną stwierdzone wady lub usterki,  

Zarządca odmówi dokonania przejęcia pasa drogowego i wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin do 

ich usunięcia, przy czym wyznaczony przez Zarządcę termin będzie uwzględniał możliwość wykonania tych 

prac zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, 

sztuki budowlanej oraz obowiązujących w tym zakresie norm technicznych. Po ich usunięciu i przekazaniu 

Zarządcy przez Generalnego Wykonawcę pisemnej informacji, według zasad określonych w § 10 ust. 5 

niniejszej Umowy, Zarządca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wskazanej informacji dokona 

przejęcia pasa drogowego. 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony zgodnie ustalają, iż ze względu na: 

1) stan sanitarny dróg publicznych – ul. Sucharskiego i Pokładowej, stanowiących Strefę ochrony 

sanitarno – porządkowej, ich powierzchnię oraz charakter i tonaż pojazdów obsługujących Inwestycję 

Niedrogową, 

2)  stan techniczny dróg publicznych – ul. Sucharskiego i Pokładowej, stanowiących Strefę ochrony 

technicznej, stopień ich eksploatacji, parametry techniczne i uwarunkowania terenowe oraz charakter 

i tonaż pojazdów obsługujących Inwestycję Niedrogową  

szacunkowa wartość (robót, materiału i użycia sprzętu) niezbędna do odtworzenia uszkodzonych w 

trakcie przejazdów elementów dróg wynosi: 825 300,00 (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy 

trzysta 00/100) złotych brutto. 

2. Na zabezpieczenie wykonania przez Generalnego Wykonawcę obowiązku określonego w § 3 ust. 2 pkt. 1) 

lit. a) i b) i ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy 

Generalny Wykonawca złoży Zarządcy dokument w formie aktu notarialnego obejmujący oświadczenie, o 

poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego (tj. Dz.U.2021.1805 ), co do obowiązku zapłaty kosztów (robót, materiału i sprzętu) 

niezbędnych do uporządkowania zanieczyszczonych i odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdów 

elementów dróg stanowiących Trasę Przejazdu, tj. do wysokości 274 050,00 (słownie: dwieście 

siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt 00/100) złotych, wskazując, iż zdarzeniem od którego 

uzależnione jest wykonanie przez Generalnego Wykonawcę obowiązku zapłaty tej kwoty jest bezskuteczny 

upływ terminu na oczyszczenie i uporządkowanie zanieczyszczonych, odtworzenia uszkodzonych 
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elementów dróg oraz pierwsze, doręczone Generalnemu Wykonawcy pisemne wezwanie do zapłaty. 

Zarządca ma prawo wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim do dnia 31.12.2025 roku.  

3. Zarządca może realizować prawa z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej niezależnie od 

nałożonych kar umownych wskazanych w § 5 niniejszej Umowy z powodu nienależytego wykonywania przez 

Generalnego Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Generalnego Wykonawcy do wykonania tych zobowiązań i bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 

Zarządcę terminu wskazanego w tym wezwaniu. W takim przypadku Zarządca uprawniony jest do zlecenia 

wykonania zobowiązania Generalnego Wykonawcy wybranemu przez siebie wykonawcy na koszt i ryzyko 

Generalnego Wykonawcy i do opłacenia jego wykonania z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

o czym Zarządca powiadomi Generalnego Wykonawcę w sposób określony w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy. 

Otrzymanie przez Generalnego Wykonawcę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest 

równoznaczne z wezwaniem Generalnego Wykonawcy do uzupełnienia wysokości zabezpieczenia do 

wysokości, o której mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Złożone przez Generalnego Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy 

zwrócone zostanie Generalnemu Wykonawcy w terminie 14 dni na pisemny wniosek Generalnego 

Wykonawcy po protokolarnym przejęciu przez Zarządcę pasa drogowego po wykonanych robotach 

stanowiących odtworzenie polegające na oczyszczeniu i uporządkowaniu elementów dróg oraz 

odtworzeniu uszkodzonych elementów dróg, opisanych w protokole, o którym w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej 

Umowy, jeżeli wcześniej nie zostanie wykorzystane. 

5. W przypadku gdy okaże się, że Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót w 

późniejszym czasie lub robót, których wartość znacznie przekracza założone kwoty, Strony na nowo określą 

wysokość i terminy obowiązywania udzielonego zabezpieczenia.  

§ 9 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Roboty obejmujące odtworzenie uszkodzonych elementów dróg stanowiących Strefę ochrony 

technicznej, zostaną wykonane przez podmioty zawodowo zajmujące się wykonawstwem robót 

budowanych związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. 

2. Generalny Wykonawca udzieli lub zobowiąże wyłonionego przez siebie wykonawcę do udzielenia 

gwarancji jakości na wykonane roboty obejmujące odtworzenie uszkodzonych elementów dróg 

stanowiących  Strefę ochrony technicznej na okres 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć) od dnia 

protokolarnego przejęcia przez Zarządcę pasa drogowego po wykonanych robotach.  

3. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi, Zarządca wezwie 

Generalnego Wykonawcę do ich usunięcia zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego.  

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory między Stronami rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym ze względu 

na siedzibę Zarządcy.  

4. W przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, osób reprezentujących lub numerów telefonów Strona, której 

dane uległy zmianie, obowiązana jest niezwłocznie na piśmie powiadomić o powyższym pozostałe Strony 

niniejszej Umowy.  

5. Strony zobowiązują się do przekazywania informacji oraz dokonywania wszelkich zawiadomień pisemnie, 

doręczając pisma adresatowi osobiście za pokwitowaniem odbioru, pocztą kurierską lub listem poleconym 

na następujące adresy: 

1) dla Zarządcy: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, 
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2) dla Generalnego Wykonawcy: 

6. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej Umowy: 

1) dla Zarządcy: Rafał Jaworski: 605 604 180, e-mail: rafal.jaworski@gdansk.gda.pl i Jacek Żabiński: 691-

912-060, e-mail: jacek.zabinski@gdansk.gda.pl 

2) dla Generalnego Wykonawcy:  

7. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe swoich pracowników wskazanych do kontaktu w 

związku z przygotowaniem i realizacją Umowy, w zakresie imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska i 

danych kontaktowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Strony jest podjęcie 

działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnianie obowiązków 

prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi i przepisami o 

rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją 

postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej 

wynikających. 

8. Jako administratorzy danych osobowych wskazanych w ust. 6 Strony zobowiązują się do przestrzegania 

obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zobowiązują się do 

zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

9. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 6 zostały przeszkolone w zakresie przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie swoich praw jako osób, których dane dotyczą, 

oraz dysponują informacjami wskazanymi w art. 14 ust. 1-3 RODO. 

10. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4 powyżej, pisma nadane na adres 

wskazany w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy uważa się za doręczone. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 

ZARZĄDCA                                                                     GENERALNY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Trasa Przejazdu, Strefa ochrony sanitarno – porządkowej oraz Strefa ochrony technicznej, 

2. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. 

 

 


