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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619518-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
2021/S 235-619518

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 230-604709)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: gmina-miasto Grudziądz
Krajowy numer identyfikacyjny: 871118833
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 1
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
E-mail: bzp@um.grudziadz.pl 
Tel.:  +48 564510233
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.grudziadz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie wraz z montażem elementów scenograficznych wystawy na podstawie projektu aranżacji wystawy 
stałej oraz pomieszczeń nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS
Numer referencyjny: KS.271.2.2021

II.1.2) Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wystawy „Muzeum Handlu Wiślanego „Flis” wraz z dostawą, 
montażem urządzeń i instalacji oraz wyposażenia.
Muzeum znajdować się będzie w zabytkowym spichlerzu stanowiącym element zabytku wpisanego na listę 
Pomników Historii w Grudziądzu przy ul. Spichrzowej 33-35 na działkach o nr geodezyjnych 6 i 7 obręb 0045. 
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Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi 927,19 m2. Powierzchnia objęta zadaniem wynosi 621,71 m2. 
Spichlerz jest budynkiem 6-kondygnacyjnym.
Elementy wystawy wg projektu aranżacji znajdować się będą na 4 kondygnacjach, obejmować będą także 
klatkę schodową. Wykonanie wystawy wg projektu aranżacji „Projekt aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego 
Muzeum Handlu Wiślanego FLIS” opracowanego przez firmę Pattern Studio Rafał Krzemiński, która będzie 
pełnić nadzór autorski nad realizacją wystawy. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Dostosowanie 
grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/11/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 230-604709

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego WykonawcyWprzypadku zmiany stawki 
podatku VAT,Ztym,że cena netto nie może ulec podwyższeniu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy,w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy,Wnastępującym zakresieIokolicznościach:
Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia,jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało 
wpływ na wykonanie przedmiotu umowyWprzypadkach:
-opóźnienia związaneZczynnościami Zamawiającego,od których uzależniona jest możliwość wykonania 
obowiązków nałożonych umową na Wykonawcę,
-zawieszenia terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego,Zprzyczyn od niego niezależnych,
-wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,
-zmiany danych/materiałów/informacji itp.,na podstawie których wykonywany jest przedmiot umowy,lub 
opóźnienia w dostarczaniu danych/materiałów/informacji itp.dla Wykonawcy,
-wystąpienia okoliczności,za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
-zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi prowadzenie zadania,Wtym 
przeprowadzanie próbIsprawdzeń,dokonywanie odbiorów,w terminach ustalonychWumowie,
-siłę wyższą lub okoliczności,których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec,mimo 
należytej staranności.Przyczynami tymi będą:zaniechania pozostałych uczestników procesu 
inwestycyjnego,zaniechania,ograniczenia,zakazy lub polecenia organów administracyjnych,sprawujących 
władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy,
Zmiany technologiczne:
-konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazaneWopisie 
przedmiotu zamówieniaWsytuacji,gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
-konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,
-wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny,jeżeli zmiana ta jest 
korzystna dla Zamawiającego,
-zmiana urządzeń objętych przedmiotem zamówienia pod warunkiem zaprzestania produkcji przez producenta 
oferowanego przez Wykonawcę sprzętu(urządzenia,elementu),jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej 
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staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy oraz pod warunkiem,że cena 
przedmiotu umowy o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zmianie.Wykonawca musi wykazać,iż 
dołożył należytej staranności,aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania 
produkcji oferowanego przez siebie sprzętu (urządzenia,elementu) i zaoferowaćWzamian sprzęt o nie 
niższych parametrach technicznychIfunkcjonalności oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w 
zakresie parametrów technicznych w stosunku do parametrów technicznych sprzętu zaoferowanego przez 
niegoWofercie,
Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej 
przez Zamawiającego umowyOdofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się,na zasadach określonych w art.122 Pzp,w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,że proponowany inny Podwykonawca 
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lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,na którego zasoby 
Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
Zmiany zakresu podwykonawstwa;
Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 
ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów-w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w 
celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w 
art.455 ust.1 pkt3 i pkt4 Pzp.
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego WykonawcyWprzypadku zmiany stawki
podatku VAT,Ztym,że cena netto nie może ulec podwyższeniu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy,w stosunku do treści oferty
Wykonawcy,Wnastępującym zakresieIokolicznościach:
Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia,jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało
wpływ na wykonanie przedmiotu umowyWprzypadkach:
-opóźnienia związaneZczynnościami Zamawiającego,od których uzależniona jest możliwość wykonania
obowiązków nałożonych umową na Wykonawcę,
-zawieszenia terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego,Zprzyczyn od niego niezależnych,
-wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,
-zmiany danych/materiałów/informacji itp.,na podstawie których wykonywany jest przedmiot umowy,lub
opóźnienia w dostarczaniu danych/materiałów/informacji itp.dla Wykonawcy,
-wystąpienia okoliczności,za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
-zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi prowadzenie zadania,Wtym
przeprowadzanie próbIsprawdzeń,dokonywanie odbiorów,w terminach ustalonychWumowie,
-siłę wyższą lub okoliczności,których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec,mimo
należytej staranności.Przyczynami tymi będą:zaniechania pozostałych uczestników procesu
inwestycyjnego,zaniechania,ograniczenia,zakazy lub polecenia organów administracyjnych,sprawujących
władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy,
Zmiany technologiczne:
-konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazaneWopisie
przedmiotu zamówieniaWsytuacji,gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
-konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany
obowiązującego prawa,
-wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny,jeżeli zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiającego,
-zmiana urządzeń objętych przedmiotem zamówienia pod warunkiem zaprzestania produkcji przez producenta
oferowanego przez Wykonawcę sprzętu(urządzenia,elementu),jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej
staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy oraz pod warunkiem,że cena
przedmiotu umowy o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zmianie.Wykonawca musi wykazać,iż
dołożył należytej staranności,aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania
produkcji oferowanego przez siebie sprzętu (urządzenia,elementu) i zaoferowaćWzamian sprzęt o nie
niższych parametrach technicznychIfunkcjonalności oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w
zakresie parametrów technicznych w stosunku do parametrów technicznych sprzętu zaoferowanego przez
niegoWofercie,
Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej
przez Zamawiającego umowyOdofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

03/12/2021 S235
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



Dz.U./S S235
03/12/2021
619518-2021-PL

5 / 5

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,na którego zasoby Wykonawca
powoływał się,na zasadach określonych w art.122 Pzp,w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,że proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,na którego zasoby
Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
Zmiany zakresu podwykonawstwa;
Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów-w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w
celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w
art.455 ust.1 pkt3 i pkt4 Pzp.
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