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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania wspolne dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i1 odbioru robdt, zwigzanych z remontem mostu drewnianego przez rzek¢ Koniuszanka,
w miejscowosci Wykno, w ciagu drogi pozarowej nr 9.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Jako czgs¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych niniejsza ST nalezy odczytywaé i1 rozumie¢
w zlecaniu i wykonywaniu roboét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB.

Wymagania ogoélne zawarte w niniejszej ST nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, dotyczacymi budowy mostu i dojazdow.

D.01.01.01. Roboty geodezyjne

D.05.04.01. Nawierzchnia 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.07.03.01. Zabezpieczenie strefy robot

M.11.01.01. Wykopy na odktad w gruncie kat. | — 111

M.11.03.01. Zasypanie wykopow i odtworzenie nasypow

M.13.02.01. Beton niekonstrukcyjny

M.20.03.01. Odtworzenie drewnianej konstrukcji mostu

M.20.04.01. Roboty rozbiorkowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
1.4.1. Obiekt mostowy — most na rzece Koniuszanka w ciggu drogi pozarowej nr 9.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowsg
( droge ) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet ).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

-3-
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1.4.7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.8. Kosztorys Slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacy do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podioze i zapewniajgcymi dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.13. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.14. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia, do gltgbokosci przemarzania.

1.4.15. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu drogowego i whasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametrOw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym ) istniejgcego
polaczenia.

1.4.19. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.21. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
warunkow terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Rysunki - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.23. Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.24. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gléwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
STWIORB D-M.00.00.00., stanowigcej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynika¢, ktore zostang
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentacji Projektowej, bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, rozwigzano wszystkie podstawowe
problemy. Jezeli jednak w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentacji
projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, dotyczacej podstawowego zakresu robdt, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i STWIORB na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
nast¢pujace opracowania, nie bedace przedmiotem wykonania przez Jednostke Projektujaca:

- projekt tymczasowej organizacji ruchu.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czg¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Umowa,

- Kosztorys ofertowy,

- STWIORB,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej i/lub w ST to nalezy przyjaé
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna Iub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, ale osiagnigto
mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢
si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wptynely na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi

( wlasciwymi ) na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w
STWIORB D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem Drog i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w ceng
kontraktowg ( koszty ogdlne budowy ).

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

a). Miejsca na bazy, maszyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b). Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zabezpieczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c). Praca sprzetu budowlanego, uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczen w

srodowisku naturalnym,

d). Materialy stosowane do robot nie powinny zawieraé¢ sktadnikow zagrazajacych $rodowisku, o natezeniu

przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optlaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach,

dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jesli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie zbiornikow lub
ciekow wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczone przez filtracj¢ i osadniki, albo inne urzadzenia,
ktore redukuja zawartos¢ pytow i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego
od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynow i sktadowisk powinny by¢ oczyszczone, jesli zawieraja
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla §rodowiska
substancje.

Zbiorniki materialdow napgdowych, olejow, bitumoéw, chemikalidow i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ materiatdéw do
otoczenia.

Maszyny i sprzet mechaniczny nie moga porusza¢ si¢ w obrebie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskano na to zgode wladz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot,
okreslonych w kontrakcie.

-6-
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(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sasiedztwie wytworni materiatow drogowych
( kruszyw, mieszanek itp.) nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwoérnie materialdéw drogowych powinny by¢é wyposazone w systemy odpylania, gwarantujace obnizenie
emisji pytow do poziomu mniejszego od dopuszczalnego.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stezenia pyldéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w
sasiedztwie wytworni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytworni innych materiatlow.
Raporty z kontroli zanieczyszczen atmosfery powinny by¢ prowadzone na biezaco i udostgpniane odpowiednim
wladzom.

Jesli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatéw na drodze z uzyciem materiatéw pylacych, takich
jak popioly lotne, wapno cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczy¢ zapylenie. Roboty
takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowe;.

(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okres$lic w dokumentacji
projektowej lub ST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologig i czas robat,
ograniczajace w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie
powinien stosowac innej technologii robot o wiekszym poziomie hatasu, niz okre$lona przez Zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jesli przy realizacji robdt konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéow, to przed rozpoczgciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i/lub stuzby. Lokalizacja i sposob spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sgsiadujacych obiektow, drzew i krzewow.
Zarowno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢é uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizowaé patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania lub
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich witadz i/lub shuzb albo samodzielnie, powinien na wilasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub jej sasiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio, jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jesli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogltyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materialdow powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ S$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ znika
( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyt materialdow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegdtowych kontraktu i
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zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan za strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggdéw kabli teletechnicznych itp., ktorych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wiascicieli danych odno$nie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunicte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawcg.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatéw 1 sprzetu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac tych pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na $wiezo wykonanych
fragmentach budowy w obrgbie terenu budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 sg uwzglgdniane w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inspektor
Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Zrédta uzyskiwania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot - nie podzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materialtu  Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédla beda przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 0 swoim wyborze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy miejscowe.
2.3.1. Zrodta materiatéw miejscowych.

Wykonawca nie moze eksploatowac zrodta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatdw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej
wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru
przez Wykonawceg wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o
ile istnieja, danych z eksploatacji zrodla w przesziosci, ktore wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zrodle w wymagane;j ilosci.

Lokalizacja zroédet materiatdéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materiaty z tych zrodet beda akceptowane, z
tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreSlenia ilosci i typow sprzetu oraz technologii robot
gwarantujgcych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w SST.

Bioragc pod uwageg fakt, ze na podstawie probek wybranych ze zrédla nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materialow, i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze odrzuci¢ cz¢$¢ zrodta jako
nie nadajace si¢ do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatacji zrodet materialow miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotlomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane, zarowno w
czasie eksploatacji jak i jej zakonczeniu aby nie zanieczyszczaty ciekéw i innych zbiornikow wodnych.

Moze to wymagaé podziatu eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracje, wbudowania osadnikéw, ktore zredukuja zawartos¢ pytow w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza
si¢ wody ze zrdodta kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zrdédta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby chronié cieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny by¢ oczyszczone przez
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filtracj¢ 1 osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pytow do poziomu nie wigkszego niz wystepujacy w
wodach do ktérych odprowadza si¢ wody ze zrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziano inaczej, zrdédla materialow i obszary skladowania
odpaddw z eksploatacji tych zrodet powinny by¢ tak zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przyleglych drég
publicznych.

Wykonawca powinien dokonaé rekultywacji zrodet materiatow przy czym naklad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w haldach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodla materialy odpadowe
powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu w stopniu
jak najbardziej zblizonym do uksztattowania terenu. Naktad powinien by¢ rownomiernie roztozony.

Obszar wyrobiska powinien by¢ nastgpnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatow budowlanych moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji partii materialéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni powinny byé zachowane
nastepujace warunki:

a). Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatlom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegélnych SST.
Odpowiedzialno$¢ za wady materialow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania materialdéw niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstale z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi W
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
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jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw kontraktu, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na wlasciwo$ci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi S$rodkami transportowymi, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkow transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakosc¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Wspolpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot, oceng
jako$ci materiatdw 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji 1 wypelniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatldw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatlow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spelniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w ST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowac jak w pkt.2.5.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, a zaistniata
wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi wczesniej przez innych wykonawcow, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a). czes$¢ ogblng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,
- system (sposob i procedure) prowadzonej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ przeprowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych zapis pomiar6w nastawienia
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.;

b). cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym i oraz
wyposazeniem w mechanizmy. do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilo$¢ $rodkow transportowych oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ pobieranych probek,
legalizacje i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementdéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zatozong
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakos¢ materialdow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialu i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi na jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Inzynier zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytwoérni lub maszyn,
ktére nie maja waznych wymaganych legalizacji.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,
- przebiegu robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu,
- zgloszenia i1 daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo zadania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robot
budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie
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z projektem.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2). Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym
kosztorysie 1 wpisuje do ksiggi obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4). Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zgloszenie robot,

b). protokoty przekazania placu budowy,

C). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i ustalen,

f). korespondencj¢ na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecno$ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dlugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni rob6t, beda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda mierzone
rownolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczen objgtosci i robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw , ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty , ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem , ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie
okreslic¢ .

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetose
materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robdt uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastgpi
w punkcie dostawy.

Objeto$¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru, nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewozace mniejsza obj¢tosé od uzgodnionej moga byé odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac¢ losowo stopien zatadowania pojazdow . Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on , ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to calosé
materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek obj¢tosci obmierzonej do uzgodnione;j .

Jezeli zostalo to uzgodnione na pi$mie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru a , materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci 1 objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach , powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa
dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie
przed rozpoczeciem robot.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okre§lona w megagramach. Objeto$é lepiszczy bedzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inzyniera.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowe , drut, rury , elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa , dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji i okreslonych przez producenta , o ile takich tolerancji nie okre§lono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu iloéci wbudowanej w konstrukcje.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo$ci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem , ze byly one atestowane i
posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji. Doktadnos$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong masg, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona

uregulowana i powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatow wazonych z zastosowaniem takiej wagi
od czasu ostatniej zaakceptowane]j kontroli zredukowana o stwierdzony blad , pomniejszony o dopuszczalng
tolerancje réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu ,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbioér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczedniejszych ustalen , Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czgsciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze¢$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakos$ci
1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnos$ci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy . Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja powinna si¢ zapoznac z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .
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W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokonuje potracen ,
oceniajgc pomniejszong wartos¢

wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie obj¢tych SST beda obowigzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbiorow robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z
poézniejszymi zmianami i uzupekieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty
- dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami ,
- umowe na wykonanie robo6t wraz z ewentualnymi aneksami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ,
- uwagi i zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- dzienniki budowy ,
- ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
- $wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- ostateczne rozliczenie robot,
- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentow, ogdlne
1 szczegdtowe warunki umowy ),
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego .

W dzienniku budowy powinien by¢ wpis Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robét i stwierdzenie kompletnosci i
prawidlowosci przygotowania operatu kolaudacyjnego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot ,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbiodr pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ustalenia og6lne.
Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji $lepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
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si¢ na jej wykonanie , okreslone w pkt 9 ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac :

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu ,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzgtu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ),
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa o zaméwieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich GDDP 1989 r.
( z pbzniejszymi zmianami).

3. Ogolne i Szczegdtowe Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI MOSTU I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych zwigzanych z
odtworzeniem osi glownych oraz punktow wysoko$ciowych mostu, w zwigzku z remontem mostu drewnianego
przez rzeke Koniuszanka, w miejscowosci Wykno, w ciggu drogi pozarowej nr 9.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych zwigzanych z:
a). odtworzeniem osi gldéwnych mostu, podpdr mostu i koryta rzeki, wraz z zalozeniem reperéw roboczych,
b). wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowe, stupki betonowe - do stabilizowania punktéw geodezyjnych.

3. SPRZET.

Sprzet pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, tata niwelacyjna, taSma stalowa itp. powinien by¢ dobrej jakosci,
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i by¢ dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

a). Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego zastabilizowane punkty
glowne osi glownych mostu oraz punkty wysokosciowe wraz ze szkicem wytyczenia. Przyjecie tych punktow

powinno by¢ dokonane protokolarnie w obecnosci Inspektora nadzoru.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdélowego wytyczenia robot.

¢). Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu osi gtdéwnych mostu oraz reperéw roboczych.

d). W nawigzaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktow wysokosciowych, Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w ilo$ci nie mniej niz 1 szt.

e). Punkty glowne osi gtownych mostu powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu rur
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metalowych, bolcow stalowych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych
potozonych poza granica robot ziemnych.

f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonych osi gtownych mostu, w stosunku do dokumentacji
projektowej, nie powinno by¢ wigksze niz 2 cm.

g). Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

h). Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslic z dokladnoscia do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperow statych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Inspektor Nadzoru dokona kontroli prawidlowo$ci wytyczenia osi glownych mostu w odniesieniu do
doktadnosci wymaganych wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostka obmiarowa robot jest:
- 1 km wytyczonych osi gtéwnych mostu i palisady z kotkow,,
- 1kpl inwentaryzacji powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru wg zasad
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odchytki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajace dopuszczalne tolerancje spowodujg nieodebranie ich
przez Inspektora Nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zostang optacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac

obejmujacych:

- sprawdzenie wytyczenia punktow gtdwnych osi gtdéwnych mostu i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie punktow gtéwnych punktami dodatkowymi,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miar¢ postgpu robot,

- utrwalenie punktéw w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie
i ewentualnie odtworzenie pomiarow,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa, 1979 r.

3. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978 r.

4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983 r.

5. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 r.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

8. Instrukcja GTS GG-00.01.02.

9. Dziennik Ustaw nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
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D.05.04.01. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej SS sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w zwigzku z remontem mostu drewnianego
przez rzeke Koniuszanka, w miejscowosci Wykno, w ciggu drogi pozarowej nr 9.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni z mieszanki z kruszywa tfamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, warstwa o 20 cm na
dojazdach do mostu, na dtugosci po 2,00 m za podporami mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102, powinna by¢ wykonana z
kruszywa tfamanego, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona w PN-EN933-1, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2.  Wilasciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane nize;j.
Wymagania Badania wedtug

- zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % 9 m/m ) - 2-10 PN-B-06714-15
- zawarto$¢ nadziarna, % ( m/m ), nie wigcej niz - 5 PN-B-06714-15
- zawartos$¢ ziarn nieforemnych, % ( m/m ), nie wigcej niz - 35 PN-B-06714-16
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, % ( m/m ), nie wigcej niz - 1 PN-B-06714-26
- wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda I lub 11
wg PN-B-04481, % - 30-70 BN-64/8931-01
- §cieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
e S$cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz— 35 PN-B-06714-42
e S$cieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wigcej niz - 30 PN-B-06714-42
- nasigkliwo$¢, % ( m/m ), nie wigcej niz - 3 PN-B-06714-18
- mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % ( m/m ),
nie wigcej niz - 5 PN-B-06714-19
- zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m ),
nie wigcej niz - 1 PN-B-06714-28
2.4. Woda.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg w ilosci zapewniajacej wlasciwe zaggszezenie kruszywa
wg PN-88/B-32250.

2.5. Zrodta poboru materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,

- rowniarki lub uktadarki do uktadania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- zaggszcezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

Do transportu i wytadunku mieszanki nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych lub ciggnikéw kotowych z
przyczepami samowytadowczymi. Kruszywo w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem,
rozsegregowaniem si¢, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
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Ogolne wymagania wykonania rob6ot podano D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza.

Podloze pod warstwe nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi¢ bedzie grunt
nasypowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu, zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia,

i wilgotno$ci optymalnej, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki.

W gotowym korycie, na warstwie odsaczajacej z pospotki, nalezy rozktada¢ mieszanke kruszywa w jednej
warstwie o grubosci do 20 cm po zageszczeniu. Rozlozong warstwe mieszanki nalezy doprowadzi¢ do
przewidzianego spadku poprzecznego i podtuznego zgodnie z dokumentacjg projektows oraz doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej i zaggsci¢ walcami. W miejscach trudnodostepnych nalezy do zaggszczania uzy¢
zageszezarki ptytowe wibracyjne lub ubijaki. Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zaggszczania powinna odpowiadaé
optymalnej. Materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilo$ciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
wyzsza od optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia mieszanki w nawierzchni nie powinien by¢ mniejszy niz L= 1,00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatu. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci wymienione w pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.  Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobra¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Nalezy wykona¢ po jednym badaniu na jeden
dojazd do mostu. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie

z PN-B-04481 ( metoda II ), z tolerancjg +10%, -20%. Nalezy wykona¢ po jednym badaniu na jeden dojazd do
mostu. Wilgotno$¢ nalezy okre$lic wg PN-B-06714-17.

6.3.3. Zaggszczenie nawierzchni.

Zaggszczenie powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Zageszczenie nawierzchni nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania

jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02. Wykona¢ po jednym badaniu na jeden dojazd do mostu.
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Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna by¢ > 180 MPa.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu
plyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

3Ap
E=----- *D
4As

Gdzie:
E — modut odksztalcenia,
Ap — r6znica naciskow ( MPa ),
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow ( mm ),
D — érednica ptyty ( mm ).

6.3.4. Wtlasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
Nalezy wykona¢ jedno badanie.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cmi—5 cm.
Rownos¢ nawierzchni powinno si¢ bada¢ 4-metrows tatg. Nierowno$¢ nie moze przekracza¢ 10 mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja z tolerancja £ 0,5 %.

Réznice pomigdzy rzednymi uzyskanymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 0 cmi—1 cm.
Grubo$¢ nawierzchni nie moze si¢ roznic od projektowanej o wigcej niz + 10 %.

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja odchylenia wicksze od okre§lonych w pkt. 6.4. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszezenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ nawierzchni jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ nawierzchnig przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zaggszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe nawierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos$¢,
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kruszywa tamanego 0 grubosci warstwy 20 cm.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 9.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchnij obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania nawierzchni,
- przygotowanie podtoza,

- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki,

- wykonanie niezbednych badan i prac pomiarowych,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot,

- niezbg¢dne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04481.
PN-86/B-06712.
PN-S-06102.
PN-S-96023.
BN-84/6774-02.

N AWNE

11. PN-B-06714-19.
12. PN-B-06714-26.
13. PN-B-06714-28.
14. PN-B-06714-37.
15. PN-B-06714-39.
16. PN-B-06714-42.
17. PN-B/11112.

18. PN-B/11113.

PN-B-06714-12.
PN-B-06714-15.
PN-B-06714-16.
PN-B-06714-17.
10. PN-B-06714-18.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywo mineralne.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego..
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowsa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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D.07.03.01. ZABEZPIECZENIE STREFY ROBOT.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tymczasowego oznakowania drogi i
zabezpieczenia strefy robot, W zwigzku z remontem mostu drewnianego przez rzeke Koniuszanka, w
miejscowosci Wykno, w ciggu drogi pozarowej nr 9.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem tymczasowego
oznakowania strefy rob6t na moscie i na dojazdach do mostu oraz zabezpieczenia samej strefy robot.
Zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatlom i wykonywanej pracy.

Roboty wykonywane bedg cata szerokoscig jezdni, przy zamkni¢tym ruchu na moscie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w D-M.00.00.00.

Nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty: tablice informacyjne o braku przejazdu i o remoncie mostu, zastawy
drogowe.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.0.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

Sprzet uzywany do montazu znakow i urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogolne zasady stosowania transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania oznakowania powinny odbywac si¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.

Przy parkingu od strony Wykna, oraz w odl. ok. 300 m od strefy robdt po drugiej stronie mostu, nalezy ustawié
znaki informujace o braku przejazdu przez most i 0 jego remoncie. Samg strefe robot oznakowac znakami
,roboty na drodze”, a droge z obu stron mostu zamkng¢ zastawami drogowymi z folii odblaskowej, oraz
zabezpieczy¢ dodatkowo pryzmami ziemi z wykopow, ktore bedg wykonane na koncach mostu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w STWiORB D-M.00.0.0. "Wymagania og6lne", pkt 6.
Kontroli podlegaja: kompletno§¢ oznakowania strefy robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Ryczalt.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

9. PLATNOSC.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWioRB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 9

Ptatno$¢ ryczaltem za wykonane roboty.

W sktad ceny ryczattowej wchodzi:

- dostarczenie znakéw i1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wbhudowanie i rozebranie znakéw informacyjnych

- biezace utrzymywanie oznakowania w trakcie robot z uzupetnianiem zniszczonych lub uszkodzonych
elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie rozdziatu, zal. nr 1 do Zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z 6 czerwca 1990 r
(poz. 184).

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zal. nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.

3. Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220, poz.
2181).
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M.11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE KAT. I-III.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruncie niespoistym kat I — Ill, w
zwigzku z remontem mostu drewnianego przez rzek¢ Koniuszanka, w miejscowosci Wykno, w ciggu drogi
pozarowej nr 9.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu robot ziemnych i obejmuja:
- wykonanie wykopow w celu rozbiorki elementow istniejacego mostu,
- ewentualne pompowanie wody z wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.0. "Wymagania ogélne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne warunki stosowania i wbudowania materiatow.

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 2.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji
Inzyniera.

Przyktadowo moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

- koparko-tadowarki,

- samochody samowytadowcze,

- rgczny sprzet jak topaty i grabie.

4. TRANSPORT.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

Zastosowane $rodki i sposob transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odleglo$ci transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatu
nie moze powodowaé obnizenia jego wlasciwosci.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zard6wno
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w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkos$ci robot, gltebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢
wykonywane w takim okresie, zeby mozna po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robo6t i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopoéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od
dokumentacji powinny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Obmiaru robot
nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem zapiséw w dzienniku budowy.

5.2. Wykonanie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Sposob odwodnienia wykopoéw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych w gruntach sypkich
drobnoziarnistych i mato spoistych.

Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a nastgpstwa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopow, ich podciecia lub
innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania biezacej kontroli warunkdéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Niezgodnosci w zakresie
wlasciwosci gruntu urabianego z danymi zawartymi w dokumentacji winny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy.

Recznie mozna wykonywac¢ wykopy do glebokosci najwyzej 2,00 m.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W poréwnaniu do
projektowanego poziomu, warstwa gruntu o grubos$ci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunicta re¢cznie,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego.

Grunt piaszczysty w dnie wykopu powinien by¢ doggszczony, na gleboko$¢ do 0,50 m, do wskaznika
zageszezenia Is = 1,00.

W przypadku wykonania wykopu glebszego niz przewiduje projekt, nalezy doprowadzi¢ do ponownego
wypoziomowania dna wykopu i wykona¢ grubszy korek betonowy na koszt Wykonawcy.

W przypadku wykonania robot ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopdéw na okres zimy,
w gruntach wysadzinowych i piaskach drobnoziarnistych, nalezy zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed
zamarznig¢ciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

5.3. Bhp pracy przy robotach ziemnych.

Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy ludzi zatrudnionych na budowie, przy wykonywaniu robot ziemnych,
odpowiada Wykonawca.

Przy wykonywaniu robot r¢cznie nalezy:

- zapewni¢ nalezyte odwodnienie terenu robot,

- wykopy w gruntach wodonosnych wykonywac cienkimi warstwami,

- pozostawi¢ pas szerokosci 0,50 m, wzdhuz krawedzi wykopu, wolny od urobku,

- §rodki transportowe ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 2,00 m od krawedzi skarpy,

- rozstawia¢ srodki transportowe tak, aby miedzy nimi bylo przejscie szerokosci co najmniej 1,50 m,

- sprawdzi¢ stan skarp wykopow po kazdych opadach deszczu.

Przy wykonywaniu prac sprzetem mechanicznym nalezy zachowaé nastgpujace zasady:

- gleboko$¢ odspojonej warstwy gruntu i nachylenie skarp wkopu powinno by¢ dostosowane do rodzaju gruntu,
- roboty ziemne przy wykopach nalezy wykonywac¢ warstwami, nie dopuszczajac do nieréwnosci,
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- rozstaw pracujacych maszyn powinien wykluczaé¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
- robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiggu pracy sprzetu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonywania rob6t ziemnych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do kontroli jakosci wykonywanych robot.
Inzynier dokona wizualnej oceny prawidlowosci wykonania robot i ich jakosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi wykonywania robo6t sa:

- 1 m® wykonania wykopéw mechanicznie lub recznie.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilociowego usunigtego gruntu dokonuje sie w m* w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych, ktory jest dokonywany

na podstawie wynikéw pomiardéw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres
robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 9.
Platnos¢ si¢ za jednostki obmiarowe robot nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robot
i na podstawie wynikéw pomiarow.

a). Cena jednostkowa za wykonanie 1 m3 wykopdw obejmuje:
- sprowadzenie niezbednego sprzetu i srodkow transportowych,
- wykonanie wykopow ze sktadowaniem urobku na odktad,
- ewentualne pompowanie wody z wykopu,
- wykonanie badan podtoza gruntowego po wykonaniu wykopow,
- niezbedne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

9. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania

10. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

11. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.

12. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

NN E
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M.11.03.01. ZASYPANIE WYKOPOW.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zasypania wykopéw i odtworzenia
nasypow na dojazdach, w zwigzku z remontem mostu drewnianego przez rzeke Koniuszanka, w miejscowos$ci
Wykno, w ciggu drogi pozarowej nr 9.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

ST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu zasypanie wykopow oraz
odtworzenie nasypu na dojazdach za przyczotkami mostu, gruntem z wezesniejszego wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
P4 — gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okre§lona wg BN-77/8931-12 w g/cm3,
Pgs — maksymalna gesto$¢é objetosciowa szkieletu zaggszczonego wg PN-B-04481 w g/cm3, stuzaca do oceny

zageszcezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszezalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg

gdzie:

dgo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu w [ mm ],
dyo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu w [ mm ].

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 2.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci oraz pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podaje

PN-S-02205:1998.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce w maksymalnym stopniu
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wykorzystane do odtworzenia nasypow na dojazdach do mostu.

Jako materiat stuzacy do wykonania nasypow na dojazdach do mostu oraz na stozki przy przyczotkach nalezy
stosowa¢ zwiry, mieszanki i piaski co najmniej $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnisto$ci nie mniejszym od
3 i wspolezynniku filtracji kio > 6 x 10° m/s. Grunty przewidziane na nasypy nie moga by¢ zanieczyszczone
gruntami organicznymi ( zawarto$¢ cze$ci organicznych nie powinna przekraczaé 2 % ).

Jesli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, to wszelkie takie czesci nasypu zostang
przez Wykonawce usunigte na jego koszt i wykonane powtornie z gruntéw o odpowiednich wlasciwos$ciach.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu w czasie wbudowania i zageszczania.
Sprzet stosowany do wykonywania nasypow podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Do robét ziemnych moga by¢ uzyte nastepujace sprzety:

- koparki samochodowe lub gasiennicowe,

- fadowarki, spycharki lub rowniarki,

- zageszczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,

- sprzet do spryskiwania wodg.

Doboér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobor sprzgtu
zageszczajacego Wykonaweca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 4.

Zastosowane $rodki i sposob transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odleglosci transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu
nie moze powodowac obnizenia jego wlasciwosci.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno
w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady budowania nasypow.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
5.2. Wykonanie i zaggszczenie nasypu.

Wykonawca, przed rozpoczeciem wznoszenia nasypow, powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza pod nasyp, do glebokosci 0,5 m od powierzchni dna wykopu.
Warto§¢ wskaznika zageszczenia w podlozu nie powinna by¢ mniejsza niz Iy = 0,97. Jezeli wartos¢ bedzie
mniejsza nalezy go doggscic.

Nasyp powinien by¢ budowany na gladkiej powierzchni. Przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona
by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa
nasypu.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego okreslonego w
dokumentacji technicznej.

Nasypy nalezy wznosi¢ warstwami o rownej grubosci, dobranej w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zaggszczenia. Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie
Kolejng warstwe gruntu mozna ukladaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej
warstwy. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a). przy zaggszczaniu lekkimi walcami — max. 20 cm,

b). przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — max. 40 cm.

W obrebie $cian przyczotkow grunt powinien by¢ zageszezany recznie.

Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg Proctora, z wyjatkiem skarp stozkéw przy
skrzydetkach, i skarp nasypow, gdzie powinien wynosi¢ co najmniej 0,95 wg Proctora.
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Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna byé dostosowana do metody
zageszezania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ uzyskania wymaganego
zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej ( z tolerancja + 2 % ), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza
od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku do$wiadczalnym. Jezeli wilgotnos¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wigksza od podanych
w pkt. 6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw (np.
wapna). Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwickszenie wilgotno$ci gruntu przez zraszanie woda.

5.3. Uformowanie stozkéw nasypow przy przyczotkach.

Stozki nasypoéw powinny by¢ uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektows. Odchylenia od
zatozonego spadku nie powinny przekracza¢ = 10 %. Nierdéwno$¢ powierzchni wykonanego stozka, mierzona
latg o dlugosci 3,00 m, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntdéw co najmniej 0,95 wg
Proctora.

5.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10 % jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robo6t ziemnych, powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidlowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zageSci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.5. Wykonywanie nasypéw w czasie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntdéw zamarznigtych lub gruntow przemieszczanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usungé $nieg z powierzchni wykonanej juz warstwy nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu
zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonywania nasypow.

a). Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywania nasypow. Badania przydatnosci
gruntdw powinny by¢ wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta.
Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej ST:
e sklad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdzi¢ wg PN-B-04481:
- grunty do wykonywania nasypow nie powinny zawiera¢ frakcji wigkszych niz 50 mm,
- wskaznik réznoziarnisto$ci gruntow powinien by¢ wyzszy niz 3.
e  zawartos¢ czeSci organicznych nalezy sprawdzi¢ metoda chemiczng ( I.W. Tiurina ) przez utlenienie za
pomocg dwuchromianu potasu:
- zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie do nasypoéw nie powinna przekraczaé 2 %.
e  wspdlczynnik filtracji dopuszcza si¢ ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci
( zaleca si¢ korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera ),
a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,,Badanie
szczelnos$ci izolacji mineralnych sktadowisk odpadéw”:
- wspotczynnik filtracji dla gruntéw nasypowych i na stozki nasypéw powinien wynosic¢
kio > 6 x 10° m/s.
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b). Nalezy przeprowadzi¢ badania wykonania nasypu:
e Dbadanie wskaznika zgeszczenia, wg pkt. 1.4 niniejszej SST oraz PN-S-02205:1998 nalezy wykonywac
co najmniej 3 razy na 150 m3 objetosci nasypu, lecz nie rzadkiej niz 3 razy po jednej stronie
przyczoétka:

- wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is > 1,0 ( dla stozkéw nasypu przy przyczotkach
Is>0,95). Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie
zagesScic. Jezeli powtdrne zageszezenie nie spowoduje uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszezenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Wiyniki kontroli zaggszczenia nasypéw Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.

e wilgotno$¢ optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie proby normalnej metoda | wg PN-B-04481:

- odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zaggszczania warstw nasypu nie powinny przekraczaé
+2 %.

e uformowanie powierzchni stozkdw nasypu pry przyczotkach:

- stozki nasypow powinny by¢ uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektowa,

- odchylenia od zatozonego spadku nie powinny przekracza¢ + 10 %,

- nierownos$¢ powierzchni wykonanego stozka ( wybrzuszenia i wkles$nigcia ), mierzona tatg o dtugosci
3,0 m nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

- rz¢dne skarp w stosunku do projektowanych nie powinny r6zni¢ si¢ o wigcej niz + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru wykonanych robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. Objeto$¢ faktycznie
wykonanych nasypoéw bedzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru przekrojéw poprzecznych robot ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY.
Ogolne zasady odbioru wykonanych robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty objete niniejszg ST podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wyniki pozytywne, wykonane roboty Inspektor Nadzoru
uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami
kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodnos$ci z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i zglosi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostang oplacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 nasypu obejmujace;j:
- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania robot ziemnych,

- prace pomiarowe,

- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania lub z miejsca sktadowania,

- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpieczen miejsca robot,

- rekultywacja dokopu,

- niezbedne pomiary i badania laboratoryjne.

Powyzsze roboty obejmuja rowniez przeprowadzenie wymaganych w ST pomiardéw i badan.

-34 -



STWIORB na remont mostu na rzece Koniuszanka w m. Wykono,
w ciggu drogi pozarowej nr 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

2. PN-60/B-04493.  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

3. BN-77/8931-12.  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. BN-64/8931-01.  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

5. BN-64/8931-02.  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta.

6. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8. Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.
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M.13.02.01. BETON NIEKONSRUKCYJNY KLASY C 12/15.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu niekonstrukcyjnego oraz
robot betonowych, w zwigzku z remontem mostu drewnianego przez rzek¢ Koniuszanka, w miejscowosci
Wykno, w ciggu drogi pozarowej nr 9.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielggnacji
betonu klasy C12/15, jako beton podktadowy pod legary drewniane.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton o wytrzymato$ci mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu klasy C 20/25.

1.4.2. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.4. Klasy wytrzymalosci betonu wg PN EN 206-1 [23a] okre$lane s3 na podstawie wytrzymatosci

charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o §rednicy 150 mm i wysokosci
300 mm (fek ¢y1) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (fex cupe)-

Wg PN-EN 206-1 Minimalna wytrzymato$¢ | Minimalna wytrzymato$é
charakterystyczna charakterystyczna
oznaczana na probkach oznaczana na probkach
walcowych fey ¢y [MPa] sze$ciennych fox cupe

[MPa]
Beton niekonstrukcyjny C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
Beton konstrukcyjny C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50

1.4.5. Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesiac — z takich samych sktadnikow, w ten sam
sposob i w tych samych warunkach.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spetnione
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem [24].
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materialy, ktore sa oznakowane znakiem CE lub B, i dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Normg, Normg Zharmonizowana, aprobata techniczng wydang przez IBDiM lub
europejska aprobatg techniczng.

2.2. Wytrzymato$¢ betonu i klasy ekspozycji.
Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslona klasa zgodna z dokumentacja projektowa i PN-EN 206-1.
2.3.  Skfadniki mieszanki betonowej.

Przez caly okres betonowania musza by¢ zapewnione dostawy identycznych sktadnikow mieszanki betonowe;j.
W tym celu nalezy zgromadzi¢ w betoniarni odpowiednie ilo$ci kruszyw i cementu potrzebne do wylania
fragmentow konstrukeji, ktore musza by¢ jednorodne (stanowig naturalng catosc).

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny:
1) do betonu klasy (C20/25) — klasy 32,5 N

2) do betonu klasy (C25/30), (C30/37) i (C35/45) —klasy 42,5 N,

3) do betonu klasy (C40/50) i wiekszej — klasy 52,5 N,

spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1 [2].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

1) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S — nie wigksza niz 60%,
2) zawartos$¢ okreslona utamkiem masowym C,AF + 2 X C3A - nie wigksza niz 20%,

3) zawartos$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu trojwapniowego C3A — nie wigksza niz 7%,

4) zawarto$¢ alkaliow nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 [4],

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3 [4].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okre$lonej klasy podanymi w normie PN-EN
197-1 [2].

Dla zadnej z klas cementdéw nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1 [2] oraz BN-6731-08 [5].
Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesigc. Kazda partia
cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:

— krajowej deklaracji zgodnosci z Polska Norma, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobata
techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym,

— albo deklaracji zgodnos$ci z Polskg Normg wprowadzajagca norme¢ zharmonizowang na wyréb budowlany
lub europejska aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.
Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodno$ci z zamowieniem
oraz pochodzenia od danego producenta
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Silosy mozna napetnia¢ dopiero po opréznieniu
z poprzedniej partii cementu.

2.3.2. Kruszywo

Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620 [6].
Kruszywa powinny charakteryzowac¢ si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnos$ci uziarnienia pozwalajaca na
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wykonanie betonu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostgp do procesu
produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

- Y5 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- %, odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w punktach 2.3.2.112.3.2.2.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

1) do betonu klasy C20/25 i nizszych — kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)
k)

31,5mm. Kruszywo grube powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych badana wg PN-EN 933-1 nie powinna
by¢ wigksza niz 1,0% (kategoria wg PN-EN 12620 f,s).
wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia, wg PN-B-06714-40 [23h] dla gryséw
granitowych nie powinien by¢ wigkszy niz 16%, dla gryséw bazaltowych i innych nie powinien by¢
wigkszy niz 8%,
nasigkliwo$¢ badana wg PN-EN 1097-6 [9], nie powinna by¢ wieksza niz 1,2%,
mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej wg PN-EN 1367-1 [33], nie powinna by¢ wigksza niz 2%
(kategoria F, wg PN-EN 12620 [28]), a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (w 2% roztworze
NaCl) nie wigksza niz 10%,
ksztatt kruszyw wg PN-EN 933-4, nie powinna by¢ wigksza niz 20% (kategoria wg PN-EN 12620 nie
wyzsza niz Sly),
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem oznaczona wg PN-B-06714.46 powinna spetnia¢ wymagania
odpowiadajace 0 stopniowi reaktywno$ci alkalicznej;
zawarto$¢ zwiazkow siarki rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz ASg;,
zawartos$¢ zanieczyszczen obcych nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,
zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonow, dla ktorych wymaga si¢
podwyzszonej jako$ci wygtadu powierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 0,05%
w kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny,

Wymagania dotyczgce uziarnienia kruszywa grubego przedstawiono w tablicy 1:

Tablica 1. Kruszywo grube — wymagania dla uziarnienia

L.p. Whasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz:
D/d<21lubD<11,2 mm G¢ 85/20
D/d>2 iD>11,2mm G 90/15

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wg

kategorii:

D/id < 4 Gr 15
D/d >4 Gr175

Do betonu klasy C20/25 i nizszej nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w

granicach podanych na rysunku 2.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+-31,5 mm (dla betonu klasy C20/25)
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a) ziarna nie wigksze niz 0,25 mm — (14+19)%,
b) ziarna nie wigksze niz 0,5 mm — (33+48)%,
C) ziarna nie wigksze niz 1 mm — (57+76)%,

d) uziarnienie wg tablicy 2i 3:

frakcji w stosie

€)
Tablica 2. Kruszywo drobne — wymagania dla uziarnienia
L.p. Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gg 85

Tablica 3. Kruszywo drobne — tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego ogélnego
zastosowania deklarowanego przez producenta

. . Tolerancje, w procentach przechodzacej masy
Wymiar sita [mm] 0/ 02 o
4 +5 - -
2 - +5 -
1 + 20 +20 +5
0,250 +20 +25 +25
0,063 +3 +5 +5

Poza tym kruszywo to powinno by¢ tak dobrane by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa miescita
si¢ w podanych krzywych granicznych przedstawionych w pkcie 2.4.2.1.

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

a) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych badana wg PN-EN 933-1 nie powinna by¢
wieksza niz 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620 f; 5)

b) zawarto$¢ zwiazkow siarki rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz ASg,

C) zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wigksza niz 0,25%,

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

e) zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonow, dla ktorych wymaga si¢
podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 0,25%,

f) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem oznaczona wg PN-B-06714.46 powinna spelnia¢ wymagania

odpowiadajace 0 stopniowi reaktywnosci alkalicznej;

0) nie dopuszcza sie grudek gliny.
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2.3.2.3. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczeg6lnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktora powinna

by¢ wydana na podstawie:

a) $wiadectwa jakoS$ci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z PN-EN
12620 [6]) i zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z PN-EN 12620 [6] oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 [9],

— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12 [11],

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-EN 933-1 [9]

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18 [13] dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobowa do betonu zaleca si¢ czerpaé¢ z wodociggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [14].

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Jako domieszki nalezy rozumie¢ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilosciach na tyle
matych, ze nie musza by¢ traktowane jako sktadnik objg¢tosciowy betonu. Natomiast dodatki wystepujace w
postaci materialu drobnoziarnistego muszg by¢ ze wzglgdu na stosowang wigksza ilo§¢ doliczone do masy
cementu jako dodatkowy sktadnik objetosciowy.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczego6lnosci:

1) domieszek uplastyczniajacych,

2) domieszek uptynniajacych,

3) domieszek zwickszajacych wiazliwos¢ wody,

4) domieszek napowietrzajacych,

5) domieszek przyspieszajacych wigzanie,

6) domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

7) domieszek opdzniajacych wigzanie,

8) domieszek i dodatkéw mineralnych,

9) domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochylni,

10) domieszek mrozoochronnych.

W przypadku stosowania domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrolg skutkow ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢
wplywy domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.

W przypadku, gdy spodziewany jest duzy wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, co moze
skutkowaé nizszym poziomem osiaganej wytrzymatosci koncowej, powstawaniem mikrorys spowodowanych
odksztatceniem termicznym oraz zmiang barwy betonu, nalezy stosowac srodki opdzniajace proces
hydratyzacji. Nalezy odpowiednio dobra¢ ilo§¢ opdzniacza, poniewaz dozowanie opdzniacza w ré6znych
ilo$ciach zaleznie od temperatury otoczenia moze by¢ przyczyng réznic w zabarwieniu betonu. Rowniez
dozowanie opdzniacza w celu w celu uniknigcia powstawania stykéw roboczych pomigdzy kolejnymi
warstwami uktadanego betonu moze mie¢ wptyw na zmiang¢ koloru betonu. Nalezy rozwazy¢ dozowanie
srodkow opdzniajacych wigzanie na zblizonym poziomie do wszystkich partii betonu ze wzgledu na utrzymanie
jednolitosci barwy.

Beton w elementach narazonych na cykliczne zamrazanie i odmrazanie (kapach, filarach, przyczotkach)
powinien by¢ napowietrzany przez dodanie domieszek napowietrzajacych, gdyz zwigkszaja one
mrozoodporno$¢ betonu narazonego na cykliczne zamrazanie i odmrazanie.

Zaleca si¢ stosowanie domieszek napowietrzajacych réwniez w pozostatych elementach (ptycie ustroju
niosgcego, fundamentach i palach), ale w tych przypadkach ostateczng decyzje pozostawia si¢ Inzynierowi.
Przy stosowaniu domieszek nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaty one istotnych réznic w kolorystyce
poszczego6lnych elementow obiektow; domieszki opdzniajace wigzanie powoduja uzyskanie powierzchni

0 ciemniejszej barwie, domieszki napowietrzajace powodujg uzyskanie jasniejszej barwy powierzchni.
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Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki oznakowane znakiem CE lub B, dla ktéorych Wykonawca przedstawi
deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednia Polska Norma Iub aprobata techniczna. Ogoélna przydatnos¢ domieszek
nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2.

2.4. Sklad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 [23a] i nast¢pujacymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki
w wyniku zaggszczania przez wibrowanie,

2) wartos$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5, W trakcie betonowania catego obiektu nalezy utrzymywac
wspotczynnik w/c na tym samym poziomie. Rdéznice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych w jednym
obiekcie nie powinny przekraczaé 0,02.

3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna
wynosi¢ S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),

4) stosunek poszczegdlnych frakceji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg
PN-EN 12350-7 [23b] nie powinna przekraczac:

— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedziatéw warto$ci podanych w tablicy 4 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Tablica 4. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawarto$¢ powietrza, w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu Kruszywa
0+31,5mm 0+ 16 mm
1 Beton narazony na dzialanie mrozu 4+6 4,5+6,5

5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza
od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwiekszg masg objetosciowa,

7) maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m?® dla betonu klasy C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m® dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera,

8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (minimalna temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), érednig wymagang wytrzymatos¢ na
$ciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :

fcm > ka +6 [MPa]

2.4.2. Wymagane wtasciwos$ci betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymalos¢ na $ciskanie odpowiadajaca klasie betonu.
3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania robot musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
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3.2. Wytwornia mieszanki betonowe;j

Nalezy korzysta¢ wylacznie z nowoczesnych weztéw betoniarskich zapewniajacych powtarzalno$¢ dozowania

poszczegolnych sktadnikow, domieszek i dodatkdw oraz majacych oprzyrzadowanie do pomiaru rzeczywistej

wilgotnosci kruszywa, co pozwala na biezaco korygowac ilo$ci wody w mieszance.

Wytwodrnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby méc przetransportowaé mieszanke

W ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zaktécaé¢ warunkow ochrony §rodowiska, tj.

powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i wywotywac hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli.

Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Sktadowiska materiatow

powinny by¢ utwardzone, materiaty zabezpieczone przed mozliwoscia mieszania si¢ poszczegdlnych rodzajow

i frakcji. Wytwornia powinna mie¢ doprowadzong energi¢ elektryczng i wodg. Nalezy przewidzie¢

pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowaé miejsce na gromadzenie odpadow. Wykonawca

musi posiadac¢ §wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcj¢ sanitarng i wladze ochrony

srodowiska.

Betoniarnia powinna mie¢ petlne wyposazenia gwarantujace wlasciwa jako§¢ wytwarzanej mieszanki betonowe;.

Wezet betoniarski musi spetnia¢ nastepujace warunki:

—  dozowanie wagowe cementu z doktadno$cia 3%,

—  dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscia 3%

— dozowanie wody moze by¢ objetosciowe przy pomocy objetosci wodomierza przeptywowego
z doktadnoscia 3%

—  dozowanie domieszek z doktadno$cia 5%

—  musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania kilku rodzajow kruszyw

—  mieszanie sktadnikéw musi si¢ odbywaé w betoniarce o wymuszonym dziataniu, zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych

—  silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng

Wytwornia musi posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.3.  Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt pomostéw powinny
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

3.4.  Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia betoniarni majace wptyw na jakos¢
produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym
przez Wykonawcg i Inzyniera. Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenia i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca musi mie¢ na
budowie wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Inzynier bedzie dysponowat wlasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium Wykonawcy,
uczestniczac w badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na
podstawie recepty laboratoryjnej. Nalezy umiesci¢ go na tablicy, w widocznym miejscu dla operatora. Czas
mieszania sktadnikow powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej konsystencji
produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 4.
4.2.  Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1 [2] i BN-6731-08 [5].

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na
otwartym terenie, zabezpieczonych z bokow przed opadami) lub w magazynach zamknietych (budynkach lub
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pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach). Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cickami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi
magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem

i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we WSypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do fadowania i wytadowania cementu. Cement
wysyltany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1 [2].

Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych
lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu luzem,
zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku Iub
otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewng¢trznych $cianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnatur¢ odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1 [2]. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne
$wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
po uptywie terminu trwatosci podanego przez producenta, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Technika przechowywania cementu:

a) Przechowywanie cementu workowanego:
poszczeg6lne partie, a w nich rodzaje i klasy wytrzymatosciowe cementu powinny by¢ uktadane w

oddzielnych stosach. Miedzy stosami utozonych workow nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie
umozliwiajace dostep do poszczegdlnych stosow. Szerokos¢ drog przejazdowych powinna byé
dostosowana do uzywanego w magazynie $rodka transportu,

b) przechowywanie cementu luzem:
w kazdym ze zbiornikdéw nalezy przechowywac¢ cement jednego rodzaju i jednej klasy wytrzymatos§ciowej,

pochodzacy od jednego dostawcy,

¢) znakowanie przechowywanego cementu:
stosy workow z cementem oraz zbiorniki stacji przesypowych u odbiorcéw powinny by¢ zaopatrzone w

tabliczki zawierajace informacje o rodzaju i klasie cementu, nazwe wytworni i miejscowosé, mas¢ cementu

w partii i date wysytki

4.3.  Transport i magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy transportowacé i przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek
i gatunkow. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zagegszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowe;.

Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy

w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi
(,,gruszkami”). Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania

z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukeji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz poczatek wigzania uzytego cementu z
uwzglednieniem zmiany tego czasu uzytymi domieszkami.

Latem, gdy przy dtuzszym czasie transportu beton zaczyna sztywnie¢, nalezy awaryjnie dozowa¢ do mieszanki
W betonowozie niewielka ilo$¢ superplastyfikatora lub opdzniacza.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wigkszg niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przeno$nikow
tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji S2 lub S3,

b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,
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¢) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie
w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety material powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

Przy betonowaniu stupow, korpuséw podpor oraz wysokich $cian przyczotkéw do transportu betonu powinno

si¢ uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosié¢

wigcej niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna transportowaé za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci

do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”[1], pkt 5.
5.2.  Zalecenia ogdlne

5.2.1. Zgodnos$¢ wykonywania robdt z dokumentacja

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST oraz z wymaganiami norm PN-
B-06250 [15], PN-S-10040 [17] i ,,Rozporzadzeniem” [24] oraz dokumentacja technologiczng dostarczong przez
Wykonawce i zatwierdzona przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji

i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty betoniarskie,
projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

—  Projekt drog dojazdowych i technologicznych

—  wybdr sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— projekt betonowania uwzglgdniajacy ustawienie pomp podajacych beton i sposoéb dojazdu betonowozow,
—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

—  sposob pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcii,

— metodologi¢ naprawy ewentualnych btedow wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,
— zestawienie koniecznych badan.

5.3.  Wytworzenie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywaé wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkc;ji
betonu, ktéry moze zapewnic¢ spetnienie zagdanych w ST wymagan. Wykonywanie masy betonowej powinno
odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera. Zaktad powinien posiada¢
Zaktadowa Kontrole Produkcji.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na tablicy, w odniesieniu do 1
m? betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki
betonowej.

Przygotowujac mieszank¢ betonowa cement i kruszywo powinno si¢ dozowa¢ wyltacznie wagowo z
doktadnoscia + 3%, domieszki i dodatki stosowane w ilo$ciach < 5% w stosunku do masy cementu z
doktadnos$cig + 5%, a wode mozna dozowac¢ objetosciowo z doktadnoscia 3%. Wagi powinny by¢ kontrolowane
co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniac korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢
ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia mieszajacego,
jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Domieszki, jesli sa stosowane, nalezy dodawa¢ podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjatkiem
domieszek znacznie redukujacych ilos¢ wody i domieszek redukujacych ilos¢ wody, ktére mozna dodawaé po

-44 -



STWIORB na remont mostu na rzece Koniuszanka w m. Wykono,
w ciggu drogi pozarowej nr 9

zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku mieszanke betonowa nalezy powtdrnie mieszac¢ do
momentu, az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub tadunku oraz osiagnie swoja petna
skuteczno$¢.

5.4. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j

Beton nalezy wbudowac recznie i zages$ci¢ go wibratorem butawowym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcoéw itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wilasciwosci
zastosowanych materialéw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotaczy¢ dodatkowe informacje

zawierajace:

- okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany

- okreslenie, siedzibg i adres upowaznionego przedstawiciela

- ostatnie dwie cyfry roku w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym

- numer certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byl wymagany

- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowiazany jest dotaczy¢:

- okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedlug specyfikacji technicznej

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono zgodnosé¢
wyrobu budowlanego

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnos$ci

- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnos$ci wyrobu budowlanego

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) w warunkach budowy nalezy pobra¢ 3
probki w trakcie betonowania.

Typ probek do badan wytrzymatos$ci na Sciskanie okreslono w normie PN-EN 12390-1[23d]. Jako podstawowe
nalezy traktowac¢ probki szeScienne o boku 150mm.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na probkach
z betonu w wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3[23e], pobranych wg PN-EN 12350-1 [23f] i pielggnowanych wg
PN-EN 12390-2 [23¢].

Tablica 7. Kryteria identycznos$ci wytrzymatosci na $ciskanie

Liczba ”n” wynikow Kryterium 1 Kryterium 2
badan wytrzymatosci na ] Dowolny
$ciskanie na probkach z Srednia z ,%n” wynikow pojedynczy wynik

okreslobne] objetosci N(/ r;m%z badania (f;)

etonu N/mm?

1 Nie stosuje si¢ >fy—4
2-4 >fyt1 >fx—4
5-6 >fyt+2 >fw—4
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg 1 m3 wbudowania betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne i po pisemnym
stwierdzeniu potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne® [1] oraz niniejsze;j
ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.
9.2. Podstawy ptatnosci

Cena wykonania 1 m® betonu obejmuije:
prace pomlarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatdw rozbiorkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji

technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci.

4. PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statoéci objetosci.

- 46 -



STWIORB na remont mostu na rzece Koniuszanka w m. Wykono,

w ciggu drogi pozarowej nr 9

5. BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

8.

9. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

11. PN-B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych.

12. PN-B-06714.18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

13. *PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonow.

14. PN-B-06250 Beton zwykly.

15. PN-P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

16. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Wymagania
i badania.

17. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

18. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

19. PN-EN 12504-2/Ap1
20. PN-EN 12504-4
21a PN-EN 12504-1

Badania betonu w konstrukcjach. Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

Badania betonu. Metoda ultradzwickowa.

Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatos$ci na $ciskanie
Ocena wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych
21. PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
22. PN-S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

23a. PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

23b. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Badanie zawarto$ci powietrza. Metody
ci$nieniowe.
23c PN-EN 12350-2
23d PN-EN 12390-1

21b PN-EN 13791

Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg opadu stozka

Badania betonu. Ksztatt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i

form

Badania betonu. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie probek do badania

Badania mieszanki betonowej. Pobieranie probek

Badania betonu. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych

Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie wytrzymalo$ci na miazdzenie
Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czg¢$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci
Badanie wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes$¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.) (wersja polska 2001)
Badania betonu. Gtgbokos$¢ penetracji wody pod cis$nieniem

23e PN-EN 12390-1
23f PN-EN 12350-1
23g PN-EN 12390-1
23h PN-B-06714-40
23i PN-EN-1097-6

23j PN-EN 1367-1
23k PN-EN 12390-8
10.2. Inne dokumenty
23. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735.
24. PB-TB-01/2001 Odpornos¢ na dziatanie srodkow odladzajacych w 3 % roztworze NaCl.
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M.20.03.01. WBUDOWANIE DREWNIANYCH ELEMENTOW MOSTU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wbudowania drewnianych elementow
mostu drewnianego, w zwiazku z remontem mostu drewnianego przez rzek¢ Koniuszanka, w miejscowosci
Wykno, w ciggu drogi pozarowej nr 9.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robo6t jak nizej:
- odbudowa drewnianego pomostu jezdnego z balustradami,

- wykonanie palisady z kotkéw drewnianych wzdluz koryta rzeki

1 obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanym robotom.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Pomost drewniany - cze$¢ jezdna przesta mostowego sktadajgca sie z belek podtuznych, poktadu dolnego,
poktadu gornego.

Pomost dolny - dolha warstwa jezdni pomostu z bali drewnianych gr. 10 cm.
Pomost gérny - goérna warstwa jezdni pomostu z bali drewnianych gr. 5 cm.
Impregnowanie - pokrywanie powierzchni drewna $srodkami impregnujacymi.

Srodek impregnujacy (impregnat ) - ciecz oleista lub solna, ewentualnie proszek, uodporniajace drewno przed
korozja.

Toksycznos$¢ impregnatu - zdolno$¢ niszczenia przez Srodek impregnacyjny grzybni i owocnikow grzybni.
Korozja drewna - butwienie, gnicie drewna.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.000. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogdlne dotyczace materialow przewidzianych do wbudowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Drewno.

Na elementy mostu powinno by¢ stosowane drewno iglaste: sosnowe, $wierkowe lub jodtowe w postaci tarcicy,
ktora zgodnie z normami PN-75/D-96000 i PN-82/D-94021dzieli si¢ na klasy i rodzaje:
a). klasy w zalezno$ci od cech wytrzymatosciowych:
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- klasa wyborowa - KW,
- klasa $redniej jakosci - KS,
- klasa gorszej jakosci - KG.
b). rodzaje w zalezno$ci od wymiaréw przekroju poprzecznego elementow:
- okraglaki o $rednicy min. 30 cm,
- krawedziaki 20 x 35 cm,
- krawedziaki 12x 121 12 x 6 cm,
- bale o gr. 5 10 cm, o szeroko$ci boku nie mniejszej niz 10 cm,
- bale o gr. 30 cm jednostronnie ptazowane,
- kotki drewniane o $rednicy 10 — 12 cm.
Do rob6t mostowych na powinno si¢ stosowa¢ drewno klasy co najmniej KS.
Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego elementu drewnianego nie powinna by¢ mniejsza niz
60 cm2, a mniejszy wymiar przekroju ( grubos¢ ) niz 5 cm.
Drewno stosowane na poktad jezdny powinno mie¢ wilgotno$¢ w stanie powietrzno-suchym nie wigksza
niz 23 %.

2.3. Materiaty pomocnicze.

Do Iaczenia elementéw drewnianych ze soba nalezy uzywaé gwozdzi i Srub ze stali weglowej zwyktej

jakosci - StOS lub St3S.

Do ztaczy nalezy stosowaé gwozdzie okragte, o $rednicy w granicach 1/5 do 1/10 grubosci najcienszego z
Taczonych elementow. Diugos$¢ gwozdzia jedno cietego powinna by¢ rowna 2 - 2,5 - krotnej grubosci
przybijanego elementu. Zwykle stosuje si¢ do przybijania bali poktadu goérnego gwozdzie o dtugosci 5 7, a do
przybijania poktadu dolnego gwozdzie o dlugosci 9 7. Jezeli ostrze gwozdzia wychodzi poza faczone elementy,
wtedy nalezy zastosowac zagiecie na dtugosci nie mniej niz 3 srednice gwozdzia. Zagigcie wykonuje si¢ wzdtuz
wiokien.

Gwozdzie o $rednicy d > 6 mm w zlgczach nalezy wbija¢ do uprzednio wywierconych otwor6w o $rednicy
0,95d.

Sruby do laczenia elementow podpor powinny mieé $rednice nie mniejsza niz 20 mm.

2.4. Materiaty impregnacyjne.

Drewno do konstrukcji mostow nalezy impregnowac w celu zabezpieczenia przed korozja tzn. przed butwieniem
i przed gniciem. Zabezpieczenie to wykonuje si¢ poprzez impregnowanie drewna srodkami impregnujacymi,
odznaczajgcymi sig:

- duza toksycznoscia, czyli zdolno$cig niszczenia grzybni i owocnikoéw grzyba,

- trwato$cig utrzymywania sie w drewnie, czyli nie ulatnianiem si¢ w powietrzu i nie wyptukiwaniem

w wodzie,

- zdolnos$cig mozliwie glebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwos$cig dziatania na drewno, $ruby i gwozdzie,

- nieszkodliwo$cia dla ludzi,

- niewydzielaniem nieprzyjemnego zapachu.

3. SPRZET.
3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu.

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Kazdy uzyty sprzet, maszyny i urzadzenia powinny gwarantowac¢ zachowanie wymagan jakosciowych robot i
by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzgt do obrobki i wbudowania drewna.

Wykonawca wykonujacy roboty powinien wykaza¢ si¢ posiadaniem lub dostgpem do nastgpujacego sprzetu:
- pita tarczowa o napedzie elektrycznym,
- pilarki spalinowe,
- wiertarki elektryczne,
- agregat pradotworczy malej mocy.
Ponadto wykonawca powinien posiada¢ nastgpujacy zestaw narzedzi pomocniczych: siekiery,
tapki do wyjmowania gwozdzi, poziomice, metrowki pomiarowe, ruletki stalowe lub parciane, piony, sznury.
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3.3. Sprzet do impregnacji drewna i izolowania dzwigarow stalowych

Do impregnowania drewna metodg opryskiwania potrzebny jest nastgpujacy sprzet:
- opryskiwacze ogrodowe lub
- aparaty do natryskowego malowania konstrukcji stalowych.

Stosowanie innych metod impregnowania oraz izolacji nie wymaga specjalistycznego sprzetu; moga to by¢:
swidry reczne, pity, siekiery, topory, szczotki i pgdzle.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne warunki stosowania transportu.
Ogolne warunki stosowania transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Warunki ogdlne”.

Transport drewna, srodkow impregnacyjnych i §rodkéw izolacyjnych nalezy wykona¢ dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.0. ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Prace przygotowawcze.

Przygotowanie poszczeg6lnych elementéw do wbudowania polega na dobraniu przekroju i przycieciu do
odpowiedniej dlugosci. Elementy widoczne, jak bale poktadu gérnego powinno si¢ dopasowaé przed
przystapieniem do robét.

5.3. Impregnowanie drewna.

Ze wzgledu na skutecznos¢ i gleboko$¢ wnikania $rodka impregnacyjnego w drewno, odrdznia si¢ dwie
zasadnicze grupy metod zabezpieczania drewna:

- grupa metod impregnacji powierzchniowej,

- grupa metod impregnacji glgbokie;j.

5.3.1. Impregnacja powierzchniowa.

Metoda ta polega na co najmniej dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem poprzez smarowanie,
opryskiwanie, krotkotrwate moczenie.

Metoda smarowania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomoca szczotek
lub pedzli.

Metoda opryskiwania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocg
opryskiwaczy ogrodniczych lub aparatow do natryskowego malowania konstrukcji stalowych.

Metoda krotkotrwalego moczenia polega na zanurzeniu drewna w $rodku impregnacyjnym

na okres kilku godzin. Jest to metoda zalecana w przypadku dluzszych mostéw drewnianych

( potstatych ), w ktorych zuzycie drewna jest wigksze i zachodzi potrzeba wykonywania ciagtych robot
remontowych ( wymiany elementéw drewnianych ). Metoda ta impregnowane moze by¢ bowiem drewno, ktore
ma by¢ wbudowane w most podczas wymiany zniszczonych elementow.

Moczenie drewna w impregnacie przeprowadzac¢ jest najlepiej w tzw. basenach, wykonanych w ziemi, z
odeskowanymi szczelnie bokami i dnem. Basen powinien by¢ od gory zabezpieczony pokrywa.

Drewno w basenie powinno by¢ utozone na linach stalowych przytwierdzonych do wciagarek koztowych.
Podczas wyjmowania drewna z basenu postuzy¢ si¢ mozna tymi wciggarkami poprzez jednoczesne ich
pokrecanie. Liny napre¢za sig, za$ drewno, lezac na tych linach nad basenem, obcieka i schnie.
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5.3.2. Impregnacja glgboka.

Grupa metod impregnacji glebokiej to:
- dlugotrwata kapiel zimna lub gorgco-zimna,
- wprowadzenie impregnatu w glagb drewna pod ci$nieniem,
- wprowadzenie w drewno impregnatu sproszkowanego.

Metoda kapieli dlugotrwalej polega na zanurzeniu drewna w impregnacie na okres kilku dni ( 3 - 7 dni ).

Metoda kapieli goraco-zimnej polega na naprzemiennym moczeniu drewna w impregnacie goracym ( 60 -

900C ) przez 2 - 4 hi wimpregnacie zimnym ( 30 - 400C ) przez1-2h.

W basenie musza by¢ zainstalowane rury, ktérymi doprowadza si¢ wode o potrzebnej temperaturze do
podgrzewania impregnatu. Otwieranie i zamykanie doptywu ciepta, reguluje

potrzebng temperature impregnatu w basenie.

Metoda impregnacji pod ciSnieniem jest przeprowadzona w specjalnych zaktadach
( nasycalniach ) sposobem przemystowym. Przemyst drzewny oferuje w ten sposob
drewno, ktore uzywane jest przede wszystkim jako bale na poktad dolny.

Wprowadzanie w drewno impregnatu sproszkowanego polega na wywierceniu w drewnie otworow $rednicy
1 - 2 cm na glgboko$¢ réwna potowie grubosci drewna, w odstgpach co ok. 20 cm, naprzemiennie po réznych
stronach przekroju. Otwory te wypelnia si¢ sproszkowanym impregnatem, po czym zatyka si¢ je koteczkiem
drewnianym. Przenikanie impregnatu w glab drewna nastgpuje samoczynnie, np. gdy drewno nasiaknie woda w
wyniku okresowego podniesienia si¢ poziomu wody w rzece.

5.3.3. Impregnowanie drewna nowo wbudowanego.

Drewno nowo wbudowane w mosty drewniane, w zwiazku z wymiang elementéw uszkodzonych lub
zniszczonych, wymaga uprzedniego zaimpregnowania.

5.4. Wbudowanie drewnianych oczepow i legaréw, oraz podtuznic.

Oczepy nalezy wbudowac na glowicach istniejacych pali drewnianych. Mocowanie oczepow do pali za pomoca
stalowych bolcow o §rednicy min. 20 mm. Legary drewniane nalezy utozy¢ pod koncami przesta na betonie
podktadowym.

Podhuznice utozone zostang na oczepach pali i na legarach drewnianych. Przymocowanie do oczepow i do
legaréw za pomoca gwozdzi wbijanych z boku podtuznic.

5.5. Wykonanie poktadu mostu.

Bale poktadu dolnego o grubosci 10 cm, nalezy utozy¢ poprzecznie na drewnianych podtuznicach przybijajac
je gwozdziami do nich. Bale poktadu uktada sie¢ w odstepach co 2 - 3 cm w poprzek mostu, w celu szybszego
odprowadzenia w do6t wody opadowe;.

Bale poktadu gornego, o grubosci 5 cm, nalezy utozy¢ w jodetke na poktadzie dolnym i przybi¢ do niego
gwozdziami o dtugosci 5.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wszystkie srodki impregnacyjne do drewna sa materiatami w réznym stopniu trujacymi i zragcymi. Konieczne
jest wiec aby:
- pracownicy wykonywali roboty w ubraniach ochronnych i rgkawicach, a podczas impregnacji
natryskowej
- wszczelnych okularach i ewentualnie maskach chronigcych usta oraz nos,
- szczotki i pedzle uzywane do smarowania impregnatami miaty na trzonkach ochrony zabez-
pieczajace przed $ciekaniem impregnatu na rgce pracownika,
- grunt, ktory zostanie zanieczyszczony impregnatem byt przekopany,
- powierzchnia wody, podczas wykonywania prac nad woda, byta zabezpieczona folia
rozpigta na drewnianych ramach i utrzymywang na powierzchni wody pod obszarem
poddawanym zabiegowi impregnacyjnemu,
-z kotta, w ktorym impregnat jest podgrzewany, byt on pobierany do naczyn podrgcznych
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dopiero po wygaszeniu ognia lub odstawieniu kotta z ogniska,

- baseny do impregnacji drewna byly szczelne i zakryte ( klapa z zawiasami przytwierdzonymi
do jednego z bokéw ), a ponadto ogrodzone parkanem wysoko$ci nie mniejszej niz 1,1 m;
na gruncie pod ogrodzeniem utozone powinny by¢ krawezniki, uniemozliwiajace
przedostanie si¢ mniejszych zwierzat i drobiu.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania robot.

Kontrola prawidtowosci wykonywania robdt powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonywania robot z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia rob6t z zasadami podanymi w pkt 5 niniejszej ST,
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialdéw z wymaganiami pkt 2 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi robét sg 1 m3 dla poszczegdlnych elementow drewnianych mostu i 1 m dla palisady
z kotkow drewnianych

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i obmierzonych powykonawczo.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych, ktory jest dokonywany na podstawie
wynikow pomiar6w ( obmiarow ) i oceny wizualnej, z uwzglednieniem postanowien pkt 6 niniejszej SST.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie i powtdrnie zgtosi do odbioru.

9. PLATNOSC.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne",
pkt 9.

Cena jednostkowa za wbudowanie 1 m3 poszczegdlnych elementow drewnianej konstrukcji mostu i 1 kpl
podpory montazowej obejmuje:

- zakup i1 sprowadzenie materiatow,

- sprowadzenie niezbednych $rodkow produkc;ji,

- wbudowanie materialoéw,

- niezbedne zabezpieczenie strefy robot,

- ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-92/D-95017. Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe. Ogolne wymagania i badania.

. PN-82/D-94021. Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymato§ciowymi.

. PN-75/D-96000. Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

. PN-84/M-81000. Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

. PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

. Instrukcja nr 3/58. Wytyczne impregnowania drewna w obiektach mostowych.

. Zarzadzenie Ministra Komunikacji nr 3 z 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektow mostowych.

No oabhowNE
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M.20.04.01. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, w zwigzku z
remontem mostu drewnianego przez rzeke Koniuszanka, w miejscowosci Wykno, w ciagu drogi pozarowej nr 9.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja czynnosci zwigzane z rozebraniem istniejagcego mostu i obejmuja
swoim zakresem:

- rozebranie drewnianych elementow istniejacego mostu,

- rozebranie istniejacej palisady z kotkow drewnianych,

- rozebranie betonowych dyli, stanowigcych opierzenie pali pod mostem.

Materiat drewniany z rozbiorki jest wlasnos$cig Zamawiajgcego. Nalezy go odwie$¢ na baze materialowa
Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac rozbiérkowych, za ich zgodnos¢ z ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru
2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych roboét, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Proponowany sprzet:
- sprezarka pneumatyczna 4 — 5 m3/min z mlotem wyburzeniowym,
- pily lancuchowe do drewna,
- reczne narzgdzia pracy.
4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 4.
Materiat z rozbiorki jest wtasno$cia Wykonawcy, ktéry bedzie odpowiedzialny za jego wywoézke 1 utylizacje
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5.
Roboty rozbidérkowe nalezy wykonaé w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t rozbidorkowych.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiodrek zostat wykonany zgodnie z ustaleniami.
7. OBMIAR.

Jednostkami obmiaru robot rozbiérkowych sa:

- 1 m3 rozebrania drewnianych elementéw mostu,

- 1 m rozebrania istniejacej palisady z kotkéw drewnianych,

- 1 m2 rozebrania betonowych dyli, stanowigcych opierzenie pali pod mostem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 8.
Odbiodr robot jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za jednostke wykonanych robot rozbiorkowych wg pkt 7 niniejszej ST, zgodnie z obmiarem i oceng
jakos$ci wykonanych robét.

Cena jednostkowa robot obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbiérkowego,

- prace rozbiorkowe,

- odwiezienie materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- zabezpieczenie strefy robot,

- uporzadkowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. "Przepisy BHP obowiazujace przy pracach rozbidrkowych”.
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