



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dnia 29.03.2022r.

ZZ-ZP-2375-7/22

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych”, znak sprawy ZZ-ZP-2375-7/22

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej PZP, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych”, znak sprawy ZZ-ZP-2375-7/22 na podstawie art. 255 pkt. 6) w związku z art.457 ust.1 pkt.1) PZP, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający prowadząc postępowanie na „Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych”, znak sprawy ZZ-ZP-2375-7/22 nie zamieścił w dokumentacji postępowania na stronie postępowania, o której mowa w pkt. 3 SWZ t.j.:

1. Dokumentacji projektowej:
 - a) WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ STACJI TLENOWNI NA STACJE TRANSFORMATOROWĄ ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJĄCYCH PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE NN – projekt budowlany podstawowy stanowiący załącznik do decyzji 2638/19 z dnia 13.06.2019r.,
 - b) WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ STACJI TLENOWNI NA STACJE TRANSFORMATOROWĄ ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJĄCYCH PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE NN – projekt budowlany zmian stanowiący załącznik do decyzji 4851/20 z dnia 17.11.2020r.,
 - c) WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ STACJI TLENOWNI NA STACJE TRANSFORMATOROWĄ ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJĄCYCH PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE NN – projekt wykonawczy oraz
2. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:
 - a) Branża budowlana – opracowanie 11.2020
 - b) Instalacje elektryczne – opracowanie 11.2020
 - c) Instalacje sanitarne – opracowanie 11.2020

Dokumentacja powyższa stanowi istotny element opisu przedmiotu zamówienia niezbędny do prawidłowej wyceny oferty i złożenia ważnej oferty.

Co za tym idzie należy stwierdzić, że postępowanie obarczone jest wadą, która ma charakter istotny i ze względu na stan zaawansowania postępowania nie jest możliwa do usunięcia. Udzielenie zamówienia

dokonane zostałyby z naruszeniem ustawy, tj. art. 16 pkt 1) i 2) PZP. Powyższe wynikałoby z nieprecyzyjnego i niekompletnego opisu przedmiotu zamówienia, co z kolei prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także byłoby sprzeczne z zasadą przejrzystości. Przede wszystkim zaś rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z art. 99 ust. 1 PZP, który ustanawia wymóg jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. Powyższe mogłoby skutkować unieważnieniem umowy będącej następstwem przeprowadzenia takiego postępowania, w związku z tym zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 6), w związku z art.457 ust.1 pkt.1) PZP, gdyż Zamawiający udzieliłby zamówienia z naruszeniem ustawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie dokona zawiadomienia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wszczęciu kolejnego postępowania, które obejmować będzie ten sam przedmiot zamówienia na podstawie art. 262 PZP

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej/MSWA w Włodzisławiu
mgr inż. Agneta Lisiewicz-Kałeta

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
mgr Piotr Adamaszek