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WSTEP

. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.000 - ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa i
przebudowa budynku $wietlicy”.

Jezeli w specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym szczegdtowych warunkéw
wykonania robdt nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji zawartej
w przedmiarze robdt, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowacd
w zlecaniu i wykonaniu robét budowlanych opisanych w ppkt. 5.2.

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Tabele z klasyfikacia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV  znajdujg sie
w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Dla przedmiotowego
zamierzenia przewiduje sie ponizsze roboty budowlane:

* rozbidrkiiroboty ziemne - 45110000-1

» fundamenty - CPV 45262210-6

+ Sciany i $cianki dziatowe - CPV 45262500-6

* konstrukcje dachu, pokrycie dachu - CPV 45261410-1
* posadzki - CPV 45432110-8

* stolarka okienna i drzwiowa - CPV 45421100-5

* roboty wykonczeniowe wewnetrzne - CPV 45400000-1
* elewacje - CPV 45321000-3

4. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac ponizsze dokumentacje:
* projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,=

* projekt organizacji i harmonogram robdt,

* projekt zaplecza technicznego budowy.

5. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podzial funkcjonalny terenu opracowania

Po wykonaniu projektowanego przedsiewziecia, przewiduje sie nastepujacy podziat
funkcjonalny terenu opracowania:

* strefa projektowanego budynku swietlicy wiejskiej
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* utwardzenia piesze i jezdne (w tym miejsca postojowe),

+ zielen wysoka i niska.

Zamierzenie projektowe polega na budowie przebudowie, czesciowe] rozbidrce i
rozbudowie budynku s$wietlicy wiejskiej, w sktad ktérego wchodza nastepujace prace
budowlane:

* rozbidrka czesci budynku swietlicy stanowigca wejscie do budynku
* przebudowa budynku s$wietlicy wiejskiej,

* rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej,

* wykonanie utwardzen pieszych i jezdnych,

* montaz elementéw matej architektury,

* wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej oraz rekultywacja terenéw zniszczonych
podczas budowy.

6. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

6.1 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji, wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robdt tymczasowych.
Koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem naleza w cato$ci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
* ogrodzenie placu budowy,
* zagospodarowanie placu budowy,
* wykonanie drég tymczasowych,
* realizacje ewentualnych elementéw organizacji ruchu,

* odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw.

6.2 Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjag
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie

AUTORSKA PRACOWNIA
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potrzeby bedzie stuzyl pomocay zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$s
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez pracownikéw Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktdw.

Zakres robdét budowlanych obejmuije:
* sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
* ustabilizowanie punktéw w sposdb trwaty,
* ochrone punktéw przed zniszczeniem,
* oznakowanie punktéw w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
+ zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdt,

* wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw i przewoddw
podziemnych,

* sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiardéw robdt,

* odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakdéw granicznych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru o wszystkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca uwzgledni réwniez realizacje prac towarzyszacych tj. porzadkowanie miejsca
pracy oraz utrzymywanie czystosci na terenie budowy.

Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Koszty zwigzane
zrobotami towarzyszagcymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét.

7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1 Granice terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja (dziatka o nr ewid. 117)
pofozony jest w miejscowosci Géra i wyznaczony jest przez:

* od pdtnocy dziatka drogowa,

* od wschodu dziatki sgsiednie,

* od potudnia dziatki sgsiednie,
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* od zachodu droge dojazdowa.

7.2 Uksztaltowanie terenu

Teren opracowania posiada réznice terenu dochodzace do 1,3 m. Srednia rzedna terenu
opracowania wynosi okoto 95,65 m n.p.m.

7.3 Obecne zagospodarowanie terenu opracowania

Teren opracowania obecnie jest zabudowany budynkiem Swietlicy wiejskiej. W granicach
lokalizacji przebudowy oraz rozbudowy budynku nie wystepuje zielen godna
zachowania.

7.4 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robdét budowlanych ponosi odpowiedzialno$é za jakos$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z decyzjg o pozwoleniu na budowe, dokumentacjg projektowa, a takze
specyfikacjami technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkgji i przy
badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

7.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy:
* teren budowy,
* wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
* dziennik budowy,
* dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,

» dwa komplety specyfikacji technicznych.

7.6 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Terenu Budowy przed rozpoczeciem
Robdét Budowlanych, uwzgledniajgc wszelkie srodki ostroznosci poprzez:

* ogrodzenie placu budowy zgodnie z ppkt. 7.7 niniejszej specyfikacji,

* oczyszczenie terenu budowy ze zbednych materiatdéw, urzadzen i przedmiotow
mogacych stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdt,
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* zabezpieczenie istniejgcych przewododw pradu elektrycznego,

* zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz oswietleniu placu budowy i miejsc pracy,

* przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen,

* przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkiem,

* urzadzenie pomieszczen socjalnych dla  pracownikéw tj. jadalnie, szatnia,
umywalnie i toalety.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez wykonanie
ogrodzenie w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania robdt
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robdét. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykonac¢ z siatki metalowej umocowanej do wkopanych
w grunt stupkéw. W wykonanym ogrodzeniu nalezy zlokalizowaé wejscia i bramy dla
ruchu pieszego i pojazddw drogowych.

7.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt poprzez:

* dostarczenie, zainstalowanie i  utrzymywanie  tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajgcych tj. ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony,

* zabezpieczenie i utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego
do pracy,

* zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

* obwieszczenie publiczne o fakcie przystgpienia do robdét przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inwestorem,

* umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét,

* zorganizowanie zaplecza budowy,

* wykonanie wszystkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza,
atakze doprowadzenie instalacji niezbednych do jego funkcjonowania oraz
wyposazenie w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,

* uzyskanie doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikdw i medidw
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energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp.,

* zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych za ktére
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny,

* uporzadkowanie plac budowy po =zakonczeniu kazdego elementu robdt
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu
budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

8. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drég dojazdowych do placu budowy oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
szkéd, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
i poza nimi. Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazddw i przejsé na teren budowy.

Transport materiatéw i wyposazenia dla potrzeb wykonania przedmiotu zamdwienia
bedzie prowadzony w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nie
kolidujacy z aktualnymi wymaganiami Zamawiajgcego.

8.2 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca spiszg protokdt
z wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, kraweznikéw, chodnikéw i innych
elementéw wystepujgcych wzdtuz dojazdu na budowe. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementdw, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w
ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu
w dniu przekazania placu budowy.

W rejonie miejsca prowadzonych prac oraz w strefie przylegtej Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie informacyjne o trwajacych pracach i ewentualnym
niebezpieczenstwie dla zdrowia lub zycia oséb.

8.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy
i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.
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8.4 Wydzielenie stref niebezpiecznych

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli - o ile zajdzie taka
koniecznos$é - strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1 Dziennik budowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy ponosi Wykonawca. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robdét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

11
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* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

9.2 Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

9.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 nastepujace
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
» protokoty odbioru Robdt,

* protokoty narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
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10.

11.

12.

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC
Przed przystagpieniem do wykonywania prac zasadniczych, w ramach prac
przygotowawczych, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania

Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do akceptac;ji:
* projekt organizacji robdt,
* harmonogram terminowo-rzeczowy robét,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jakosci.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt z  wymiarami i rzednymi okreslonymi
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13.

14.

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatéow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i =zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw
i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
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15.

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

15.1 Obowiazki wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal sie w czasie prowadzenia Robdt do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. Od czasu rozpoczecia realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw i normatywéw oraz wydanych decyzji
i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
atakze bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopdw w stanie bez wody stojacej,

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw
wodnych pytami lub substancjami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

15.2 Obowiazujace przepisy dotyczace ochrony srodowiska

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdét Wykonawca bedzie stosowat sie do
ustalen okreslonych w ponizszych aktach prawnych:

* Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880),

» Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytwércg odpaddw powstajgcych w  wyniku realizacji przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami),

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481),

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
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realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

16. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PPOZ. NA BUDOWIE

16.1 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

16.2 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wtascicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

16.3 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposédb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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16.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do
magazynowania materiatéw oraz dostepu do zaplecza socjalnego, w tym toalet.
Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;.

16.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

17.1 Zalozenia podstawowe

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewnié, aby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

17.2 Obowiazujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
z ponizszych dokumentéw i aktéw prawnych:

» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668,z 1999 .
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo
i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110),

* Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.),

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonego zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

18. PODSTAWOWE OKRESLENIA UZYTE W ST

aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczna
wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos$c¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami),

cena - nalezy przez to rozumieé cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. nr 144, poz. 1204 oraz
22003 r.nr 137, poz. 1302),

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN),

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowanga specyfikacjg techniczng,

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi  w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzadzona przez Wykonawce,

dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -sktada sie

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

pwie
18 STUDIO.




ST.01.000

wymagania ogodlne

w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

dziennik budowy - nalezy przez to rozumied dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét,

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie

robét okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(CPV),

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajacych i odbiorze obiektu,

instrukcja techniczna - opracowana przez wykonawce lub dostawce/producenta
dokumentacja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych efektywne
i bezpieczne uzytkowanie przedmiotu zamdwienia,

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora),

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,

kontrakt - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robét, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt,

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,
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* najkorzystniejsza oferta - nalezy przez to rozumiec oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego, albo oferte z najnizszg cena, a w przypadku zamodwien
publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie
mozna z goéry opisa¢ w sposdb jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do
przedmiotu zamowienia publicznego,

+ obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian parametrow przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

* odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktdra zostata
wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajgcego,

+ odbior koncowy - polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

+ odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakos$ci wykonanych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajag lub
ulegajg zakryciu,

+ odpowiednia (bliska) 2zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

+ polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

+ pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

+ projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j,
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protokoét koniecznosci - dokument wskazujacy wytypowanie robdt dodatkowych,
robét zamiennych lub zamdwien dodatkowych, sporzadzony przez inspektora
nadzoru, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta
i Zamawiajgcego. Wykonanie powyzszych prac nastepuje po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego na warunkach zawartej umowy
dotyczacej wykonania przedmiotu zamadwienia,

przedmiar roboét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach pomiarowych,

przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt,

rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie robdét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego,

roboty podstawowe - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robdt,

specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbidr wytycznych
i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za roboty budowlane, wtagczony do Kontraktu,

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej i wykonania,

teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

ustuga - nalezy przez to rozumieé wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie
sg roboty budowlane lub dostawy,

wykonawca - nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie
o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
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zamédwienia publicznego,

+ wykonawca robét - Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

* zamawiajacy - nalezy przez to rozumiel osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgca osobowosci prawnej obowigzang do
stosowania ustawy,

+ znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW

1.

BUDOWLANYCH
INFORMACJE PODSTAWOWE

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego polegajgcego na ,Przebudowie, czesciowej rozbidrce i
rozbudowie budynku $wietlicy wiejskiej” w Popowie, gmina Oborniki.

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczagce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
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6.

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

6.1 Odbiér materiatow

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym
i ilosciowym w magazynie wtasnym odbiorcy poprzez:

* policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw,

* pordwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentdw,

* sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakdéw oraz

poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,
* sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych,
* sporzadzenie protokdtu odbioru materiatéw (z wykazaniem ew. wad i brakéw).

6.2 Miejsca skladowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i whasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

23



wymagania ogodlne ST.01.000

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6.3 Sprzet pomochiczy

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie
i temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do
jego eksploatacji.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

WYDAJNOSC SPRZETU

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

USTALENIA WARIANTOWE

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
1. OGRANICZENIA USTAWOWE

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

2. WPLYW NA JAKOSC ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
zzasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

3. DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIAZEN

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

4. LIKWIDACJA ZNISZCZEN

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu
i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robédt. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

25



wymagania ogodlne ST.01.000

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

WYTYCZENIE BUDYNKU

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

MATERIALY

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

TEREN BUDOWY

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robdét budowlanych
i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.)
zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robdét. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.
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VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

1.

BUDOWLANYCH
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé
czes$¢ 0gdlng oraz czes$c szczegdtowa opisujgcy kazdy asortyment Robodt.

2.1 Zakres czesci ogdlnej

* organizacja wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
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organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania

poszczegdlnych elementéw Robdt,

system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Zakres czesci szczegolowej opisujacej kazdy asortyment Robét

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,
sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéow
Robdt,

sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miec zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania

tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
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przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiarédw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc, w tym takze ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjag Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadacd atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane
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przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajagce atest a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci,
* lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,
* lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt.
1.1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

2.1 Informacje ogdlne

Przedmiar robét to okreslenie ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania

oraz

podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktaddéw

rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych.

2.2 Ogodlne zasady przedmiarowania

sciany - wszystkie przedmiary nalezy rozpoczaé od lewego gdérnego naroznika
rysunku rzutu budynku stosujgc zasade najpierw zewnetrzne elementy
konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy podtuzne i poprzeczne. Przy
obliczaniu ilosci robét zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad: numeracja
pozycji przedmiaru dostosowac do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci
i rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci
np. od lewej do prawej, wymiary liniowe nalezy wpisywaé w metrach
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci
nalezy podac¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule
powinny znajdowac sie na rysunku,

pokrycia dachu - pokrycia dachu oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni
ich potaci bez doliczania zaktaddw, rgbkdw, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe
irynny oblicz sie w metrach biezacych przyjmujac dla rynien ich dtugosé po
zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych najwieksza dtugos¢. Okienka
dachowe typu ,wole oko”, okna potaciowe, zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe
maszty oblicza sie w sztukach,

izolacje - przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne
i przeciwdzwiekowe oblicz sie w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w s$wietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potraca sie pow. otwordw, stupdw, pilastréw itp. wigksze niz Tm?,

tynki - tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Z naktaddéw na powierzchnie tynkdéw potragca sie naktad na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli
kazda z nich jest wigksza niz 1m? .Potragca sie réwniez naktady na otwory
o powierzchni ponad 1m? jezeli osciez ich s3 nieotynkowane oraz otwory
o powierzchnia ponad 3m?,

malowanie - malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitéw nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysokosc¢ $cian mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi
emulsyjnymi $cian, jezeli oscieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni
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3.

VIl

ich nie potrgca sie otworéw do 3m?, Jezeli oscieza i nadproza nie sg malowane
wowczas potrgca sie powierzchni otworéw mierzonych w $wietle oscieznic lub
muru. Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni do
1m?. Otwory ponad 3m? potraca sie doliczajgc powierzchnie malowanych o$ciezy.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robdt.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposoéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

* odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi wstepnemu,

* odbiorowi kohcowemu,
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2.

* odbiorowi po okresie rekojmi,

* odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz termin wskazany w umowie od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystapieniu robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt
Wykonawcy.

KONCOWY ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania catosci robdét oraz robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych
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lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;i
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

3.1 Odbioér jakosciowy

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegdtowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty
technologiczne producentéw materiatdw i urzadzen) okreslajgce sposéb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub
odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu
zakonczenia robdt przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana
bedzie jako termin zakonczenia robdt) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3.2 Odbioér ilosciowy

Odbidr ilosciowy robdt bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej
sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie
podstawg do wystawienia faktury.

4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt
odbioru koncowego robdét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

» specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

* atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
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i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
* sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;
przekazanej przez Zamawiajgcego,
o uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OSTATECZNY ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego. Zamawiajacy na zasadach i terminie podanym w umowie
wyznaczy w formie pisemnej termin przegladu przed zakonczeniem okresu
rekojmi/gwarancyjnego przedmiotu zamdwienia.

Na usuniecie ewentualnych wad i usterek Zamawiajgcy wyznaczy stosowny termin. Nie
wykonanie lub nie terminowe wykonanie prac poprawkowych zwigzanych z likwidacjg
stwierdzonych wad i usterek upowaznia Zamawiajgcego (po terminie 30 dni od
wyznaczenia daty ich usuniecia) do udzielenia zamdwienia na ich usuniecie osoby trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi. Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajacy
zorganizuje i przeprowadzi odbidér ,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte
w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca
usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
* robocizne bezposredniag wraz z kosztami,
* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
» wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robdt tymczasowych. Koszty zwigzane z placem
budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty zwigzane z robotami
tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbidrki, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robét. Roboty towarzyszgce
i tymczasowe niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ceng jednostkowg robdt okreslong w wycenionym Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentag;ji
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,
* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

* koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robdt, koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie

wyszczegodlnionych w przedmiarze, koszty projektéow uzupetniajacych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
* obstuge geodezyjng,

*  wywodz odpaddw,

* przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpic¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych ta pozycja kosztorysowa. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
rozliczenia robdt etapami, na podstawie faktur przejsciowych. Dopuszcza sie wystawienie
jednej faktury przejsciowej (dotyczgcej robét budowlanych, elektrycznych) miesiecznie.
Kazda faktura wystawiona zostanie po sporzadzeniu i podpisaniu przez Wykonawce
i Zamawiajgcego protokotu odbioru (cze$ciowego) robodt.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowacd jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robdét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
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norm i przepiséw, a w szczegolnosci wyszczegdlnionych w pkt. 2 i pkt. 3.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.
* PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.
* PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.
* PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.
* PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone.
* PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
* PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.
* PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie -
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
* PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych.
* PN-EN 1304:2002 Dachdéwki ceramiczne.
* PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolagji cieplne;.

3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz.U.z 2022 r.
poz. 248)

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 .
(Dz.U.z 2022 r. poz. 503)

* Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1990)

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
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ST.01.000 wymagania ogodlne

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. z 2021
r. poz. 1686)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1213)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

* Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)
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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.a ,Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robdét budowlanych w zakresie prac rozbidrkowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rozbidrki obiektu. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe polegajg na
catkowitej likwidacji czesci obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbidrki.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéow budowlanych; roboty ziemne

3. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét rozbidrkowych trzech istniejgcych budynkéw
kolidujacych z inwestycja.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych
w punkcie 1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej i obejmuje :

* demontaz wyposazenia

* demontaz rynien, okien i drzwi

* rozbidrka pokrycia dachowego

* rozbidrka konstrukcji dachu

* rozbidrka scian

* rozbidrka stropow

* rozbidrka posadzek

* rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentéw

* zasypanie wykopow, wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu

UWAGA: Kazdy Wykonawca powinien zapoznaé sie z placem rozbiérki i w swoim
kosztorysie uja¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania zleconego zadania ze
szczegdlnym uwzglednieniem robdt wyzej wymienionych.
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I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
ROZBIORKOWYCH

1. Odzyskiwanie materiatéw rozbiorkowych.

Nie przewiduje sie odzysku materiatéw $ciennych i stropowych oraz tych, ktére wykonane zostaty
z kamienia i cegly. Czysty gruz budowlany moze zosta¢ zagospodarowany w dowolny sposdb
przez wykonawce. Materiaty rozbiérkowe podlegajag segregacji.

2. Usuwanie elementéw zawierajacych azbest.

W przypadku rozbiérki elementéw zawierajacych azbest, wykonawca prac polegajacych na
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest zobowigzany jest do
przeprowadzenia robdét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia
2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunkdéw
usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest Dz. U. Z dnia 21 kwietnia 2004. Prace powinny zosta¢
przeprowadzone i wykonane zgodnie z opisem rozbidrki zawartym w Dokumentacji Techniczne;j.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robat.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji w terminie
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przewidzianym umowa. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi
odbywaé sie z zachowaniem wszelkich s$rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny
koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Rozbidrki. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢  wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. W przypadku
transportu przedmiotéw wielkogabarytowych lub przy obcigzeniach ponadnormatywnych
wykonawca zapewni na wtasny koszt zgody na przejazd takiego transportu.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.00
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos$é robét
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw niniejszej specyfikagji
technicznej, przedmiaru robdét i zasad sztuki budowlanej. Wpykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z przekazang dokumentacja
i wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

2.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

. miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

. zapoznaé pracownikédw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania,

. teren prac rozbiérkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym petnym na
catym obwodzie placu budowy,

. teren rozbiérki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych
robotach.
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Na catym obszarze objetym opracowaniem podczas robét rozbidrkowych zastosowanie
maja przepisy BHP prac rozbiérkowych,

przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odciecie
wszystkich mediéw (tj. wode, energie elektryczna). Zamawiajacy przed przystapieniem do
prac rozbidrkowych uzyska pisemne zaswiadczenia o odcieciu medidéw od ich
dostawcow.

Przed przystagpieniem do prowadzenia robdt rozbiérkowych bezwzglednie nalezy
oznakowac przebieg sieci dostawcy medidow w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzic¢ i
zabezpieczyé w sposdb trwaty wszystkie studnie kanalizacyjne, wiazy. Od chwili
prowadzenia robdt rozbiérkowych przez caly czas ich trwania az do catkowitego ich
zakonczenia wymaga sie statego monitorowania terenu rozbidrki oraz zabezpieczenia
przed dostepem oséb nieupowaznionych,

Oznakowac¢ odpowiednio wjazd i wyjazd z terenu rozbidrki.

2.3 Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbiérki, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru bezusterkowego robdt. Przed
przystagpieniem do robdt rozbidérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapédr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddow bezpieczenstwa. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie
budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt przez caly okres trwania
budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda
podejmowane w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.4 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie
rozbidrki. Przy pracach rozbidrkowych proponuje sie uzywad takiego sprzetu jak:

. koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nozycami hydraulicznymi kruszaco-
tngcymi oraz mtotami udarowymi montowanymi do ramienia koparki,

. tadowarka kotowa,

. samochody samowyftadowcze
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. palniki gazowe do ciecia konstrukgji stalowych i zbrojenia

W trakcie prac nalezy zapewni¢ ciggte polewanie woda gruzu i rozbieranych obiektow
w celu uniknigcia powstania kurzu. Materiaty odpadowe w trakcie rozbiérki segregowac,
przycinaé do gabarytéw posiadanego transportu i wywozi¢ na legalne sktadowiska
odpaddéw. Niedopuszczalne jest zanieczyszczani i niszczenie przylegtych drég. Transport
samochodowy powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie zanieczyszcza¢ drogi publiczne;j.
Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu fundamentéw zagtebionych
ponizej powierzchni terenu. Do ciecia elementéw stalowych na poziomie terenu uzywac
palnikéw gazowych. Po przeprowadzonych rozbiérkach wykonac niwelacje, wyréwnujac
teren rozbidrki gruntem rodzimym. Nalezy zachowal szczegdlng ostroznosé, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia sieci infrastruktury technicznej.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko
gruzu, stali, drewna oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny by¢
sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach
i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére
moze rozwiewad wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka.

Nalezy przewidzieé miejsce na zaplecze socjalne i wyposazenie terenu budowy w sprzet
bhp i p.poz. Zabrania sie prowadzenia prac rozbiérkowych podczas deszczu, $niegu
i silnego wiatru. Znajdujgce sie w poblizu stupy z przewodami nalezy zabezpieczy¢ przed
ich uszkodzeniami.

2.5 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe
objeta robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary
zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robdt rozbidrkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego
winy w budynkach i na okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét..

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét

rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu.
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VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

Vil

2.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.00 “Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami umowy, llosé
robot oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmiarze
robot. Jednostkami obmiarowymi wykonanych robot sg jednostki techniczne okreslone
w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.00 “Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wszystkie roboty podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH

ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilo$¢ robédt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw bada i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdét nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.00 ,Warunki ogélne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:
* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. z
2021r. Poz.1686)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.



https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombtgu3do

SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
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WSTEP
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE.J

Specyfikacja Techniczna ST.01.b ,Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy”.

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementéw dokumentac;ji
projektowe;j:

* budowa nowego obiektu,

* wymiana oraz wyréwnanie terenu, ktéry nie wykazuje nosnosci.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLtOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* grunt wydobyty z wykopu
* grunt do zasypki z odktadu

e  humus

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;j
ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga byc¢ recznie lub przy
uzyciu ponizszego sprzetu mechanicznego:

* koparka

* spycharka
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/#
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/#
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/#
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét przedstawiono w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg czes¢ dokumentac;i
projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
geotechniczng, a stanem stwierdzonym w podfozu, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy
zapoznaé sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia
robdt ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego
i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda
tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

1.1 Odspojenie i odkliad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.




ST.01.002 roboty ziemne

1.2 Elementy wymagajace zwrocenia szczegdlnej uwagi

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:

* zachowanie bezpiecznej odlegtosci, zarébwno w pionie, jak i w poziomie, od
przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone
w dokumentacji projektowej badZz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢
i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa
i instytucje

* nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach,
w ktérych  projekt wskazuje przebieg innego wuzbrojenia. Niezaleznie od
powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta
obserwacje odspajanego gruntu

* w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowacd
odpowiednie przykrycie wykopu

* nalezy stosowaé elementy obudowy wediug normy PN-B-10736. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

* nalezy prowadzi¢ ciagtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu)

* nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki
w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

* jedli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu
i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

* obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac

1.3 Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci  powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.




roboty ziemne ST.01.002

1.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw
ptytowych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli
wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadad i zageszczaé na wysokosciach nieréznigcych
sie o wiecej niz 25 cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor
nadzoru dopuszcza inaczej. Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do
zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt
wykonujacego zageszczenia Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie

powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkédw i innych budowli oraz
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W zakres robdt przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:
a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz
zwynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
c) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez:
* usuniecie gruzu i kamieni
* wycinke drzew i krzewdéw
* wykonanie robdt rozbidrkowych (jesli takie wystepuja)
* usuniecie ogrodzen
*  itp.
d) zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopow i nasypdw oraz jej zmagazynowanie,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

f) wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, wybudowanie drég
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno-socjalnego,
doprowadzenia energii i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

g) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci
podziemnych i naziemnych,

h) usuniecie kolizji z ww. urzgdzeniami,

i) usuniecie drzew, krzewdw i innej roslinnosci,
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j) zasypanie dotéw i usuniecie terenéw przeznaczonych pod nasypy gruntéw scisliwych,

k) wykonanie zabezpieczen osuwisk,
l) zabezpieczenie przed wodami opadowymi,

m) wytyczenie projektowanych obiektow.

3. ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

3.1 Wykopy.iich zabezpieczenie (warunki gruntowo-wodne)

Podtoze gruntowe w obrebie badanej dziatki rozpoznano wykonujgc 3 otwory badawcze
o gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskéw:

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Szczegdty wg wykonanej opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza
gruntowego okreslajgcej warunki gruntowo-wodne dla projektu posadowienia budynku.

Podziemne czesci obiektdw nalezy zabezpieczy¢ izolacjg pozioma i pionowa.

3.2 Informacje dodatkowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym
usuniecie wszelkich uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych
i pomocniczych).

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”. Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736.

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o doktadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych parametrow:

* odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci
wykopow nie powinny przekracza¢ 5 cm,
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* pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz 10%,

* powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robét ziemnych podlega:
* wykonanie wykopu i podtoza
» zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

* stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie

* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin
* jakosc gruntu przy zasypce

* wykonanie zasypu

* zageszczenie

* odwodnienie wykopdw

4. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW POPRAWNOSCI

WYKOPOW

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza

tabela:

Lp. sprawdzana cecha minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. pomiar gabarytéw wykopu

2. pomiar rzednych dna wykopu pomiar tasma, szablonem, tata i niwelatorem
_ ‘ w odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,

3. pomiar pochylenia skarp ktére budza watpliwosé

4.  pomiar réwnosci skarp

stopien  zageszczenia okredli¢  dla  podtoza
5.  badania zageszczania gruntu  gruntowego i kazdej utozonej warstwy, w miejscach
od g. okreslonych w specyfikacji szczegdtowe;j

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST.00 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. llo$¢ robédt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw
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z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia
i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

a) objetos¢ robdt zimnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych

VIl

w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypow)

w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego

b) objetosci wykopdw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktére ustala
sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

pochylenie skarp wykopdéw przyjmowacé nalezy w zaleznosci od kategorii
gruntu i tak dla gruntu kategorii I - 11 - 1 : 1, a dla gruntu kategorii lll - IV-1: 0,
6,

wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy
przyjmowac jako réowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach  pionowych
nieumocnionych nalezy przyjmowacd réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub
instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku scian wykopu,

wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéow lub instalacji
powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji
powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest
deskowany lub izolowany.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robédt i ich przejecia podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
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powykonawczg robét.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowsg,
c) sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypdéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Swietlicy”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,

* normy,

* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-B-04452- Grunty budowlane. Badania polowe
* PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

10
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* BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

* BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
* BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
* PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

* BN-70/8931-05- Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
ptaskich

* PN-66/B-06714- Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne

* PN-8 I/B-03 020- Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych

* Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz.U.nr 62 poz. 627.

* Ustawa z dnia 18.07.2001r. Dz.U z 2001 Nr 115 pdz 1229 oraz nr 154 poz 1803 -
Prawo wodne

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

* Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.003 ,Fundamenty” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robdét budowlanych w zakresie prac fundamentowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy”.

Zakres robdt obejmuje:
* wykonanie mieszanki betonowej
» ukfadanie mieszanki betonowej w szalunku z utozonym zbrojeniem
» pielegnacje betonu

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLtOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45262210-6 Fundamentowanie

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw muszg mieé¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wilasciwe oznakowanie. Stosowany beton musi
odpowiadac normie PN-88/B-06250 (beton zwykty).
Gotowa mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana z wytworni betonéw na Teren
Budowy. Przygotowanie mieszanki betonowe, a takze sktad i jako$¢ mieszanki betonowe;j
powinny by¢ dokonane w zgodzie z wymaganiami Polskich Norm.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* beton konstrukcyjny - wodoszczelny, klasa betonu wg projektu
* cement portlandzki - marka dostosowana do klasy betonu. Cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem, a takze zmieszaniem
z cementami innego rodzaju i marki
* kruszywa do betonu charakteryzujace sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia o marce réownej lub wyzszej niz klasa betonu
+ stal konstrukcyjna - klasa, gatunek i sSrednice przyjete zgodnie z projektem

budowlanym. Powierzchnie pretéw powinny byé wolne od peknieé, pecherzy
i naderwan.
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v

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc¢ robdt zwigzanych z pracami fundamentowymi przy
realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest ,Przebudowa, czesciowa rozbidrka i
rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej” w Popowie, gmina Oborniki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowag, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony $rodowiska.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robat.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;j
Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca wykorzysta takie srodki transportu, ktére nie
wptyng na sktad mieszanki betonowej oraz nie spowodujg segregacji sktadnikow,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona
w wymaganiach technologicznych.
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V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamédwienia.

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Nalezy zastosowaé klase mieszanki betonowe] oraz stali zbrojeniowej zgodna
z projektem. Pod kazdym fundamentem nalezy wykonaé podlewki z chudego betonu
ogrubosci 10 cm (klasa betonu wg projektu). Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
odpowiedniej grubosci otuliny dla pretéw zbrojeniowych. Prety nalezy taczy¢ ze soba na
dtugosci poprzez spawanie (dtugos¢ zaktadu wg projektu).

Jesdli po wykonaniu wykopdw okaze sie, ze grunt na ktérym maja byé posadowione tawy
fundamentowe nie jest no$ny to nalezy bezwzglednie wymieni¢ go na grunt nosny -
piasek sredni o Id = 0,80.

2.2 Stal zbrojeniowa

Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

* mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow
gtadkich

* nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

* znak wytworey

* Srednice nominalna

* gatunek stali

* numer wyrobu lub partii

* znak obrébki cieplnej.
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Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczdw,
farb lub innych zanieczyszczen
* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Dostarczong na budowe partie stali do
zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie
w przypadku, gdy: nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwaja sie watpliwosci co do
jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

2.3 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé
i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

2.4 Informacje dotyczace mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betondéw i gotowa do wbudowania
dostarczana na plac budowy o recepturze, ktéra zapewni beton wysokowartosciowy.

Wykonawca dla kazdej partii mieszanki betonowe] dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003. Prébki do badania pobierane beda w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzi¢, przechowywaé i okazywac inspektorowi nadzoru
uzyskane wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

2.5 Rozpoczecie robét fundamentowych

Roboty fundamentowe nalezy wykonad zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczgé
dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopdéw pod
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robdt ziemnych nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru
podfoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngé
zmian stanu gruntéw w podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbidér
powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego
betonu oraz innych warstw izolacyjnych badZ wyréwnawczych.
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W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykona¢ do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowa
warstwe gruntu nalezy usunac¢ srednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku
wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy, jako uzupetnienie
zastosowac¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio
zageszczong lub stabilizowana spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéow
potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopdéw pod
konstrukcje posadowione gtebie;.

2.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie robocze;j
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadtfa do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie
z powierzchni  betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do =zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

2.7 Praca w godzinach nocnych

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajagcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

2.8 Wplyw warunkéw atmosferycznych

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowe;j
o temperaturze +20°C w chwili uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu
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przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach
otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C
w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

2.9 Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu nalezy rozpocza¢ bezposrednio po jego utozeniu i zageszczeniu.
W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywac zwilzonymi matami lub geowtdkning i zabezpieczaé
powtoka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7 dni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

2.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiagzujg nastepujgce wymagania:
* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami
* kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sa
niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwna¢ bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

* ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepad, aby otrzymacd réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw
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Vi

1.

i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic¢
zaprawg i lekko wyszczotkowad wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie
szkliste.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne byc¢ réwne, czyste
i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz robdt.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéow
ponosi wykonawca

DOKLADNOSC WYKONANIA ROBOT
Najwazniejszymi elementami podlegajacymi kontroli i stanowigcymi o doktadnosci
wykonywania robét jest zachowanie ponizszych wymogéw:
* sprawdzenie wifasciwego wytyczenia i wykonania wykopdw, w ktérych beda
wylewane fundamenty
* sposdb przygotowania podtoza
* zgodnosé parametréw z zatozonymi w projekcie
* wilasciwa pielegnacja betonu
* dodatkowe elementy, ktére uznane zostang za niezbedne dla jakos$ci wykonanych
robdt
Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegdlnych robédt.
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3.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
Wszystkie materiaty i roboty, ktére nie bedg spetniaty wymagan podanych projekcie
budowlanym i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jedli materiaty, nie spefniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikac;ji
powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na jakos$c robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawowg jednostkg obmiarowg robdt budowlanych fundamentowych jest kompletne
wykonanie prac betoniarskich, wraz z niezbednymi szalunkami, pielegnacjg betonu,
dostawa materiatéw, a takze praca sprzetu i ludzi oraz wymaganym przygotowaniem
i uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Jednostkg obmiarowg jest 1 m® betonu i 1 tona stali.

llo$¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robét).

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 "Wymagania ogdlne”.

Podstawe odbioru robét budowlanych, polegajacych na wykonaniu fundamentéw
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),

* dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

11
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2. OGOLNE ZASADY ODBIORU MATERIALOW BUDOWLANYCH

Odbiér materiatéw tj. badanie skfadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed
przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie
podczas trwania robdt betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej i profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wfasciwosci technicznych zgodnie
zwymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku
wytwdrey, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozja, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi  byc
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialy do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikatem zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

3. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT FUNDAMENTOWYCH

1. Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw,
aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentdéw nie mogt sie
zmienic¢ stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbidér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych
w podfozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan
przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji technicznej).

4. Odbioru podtoza nalezy dokonywaé komisyjnie. W trudniejszych przypadkach
powinien bra¢ udziat w komisji projektant dokumentacji geotechniczne;j.

5. Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament,
co powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robot.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

12



ST.01.003 fundamenty

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

 SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Swietlicy”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

* normy,

* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
* PN-82/B-02001 - Obigzenia budowli. Obcigzenia state.
* PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych
w polskim prawie.
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ST.01.004 SYUPY ZELBETOWE

1.

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.004 ,Stupy zelbetowe” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robdét budowlanych w zakresie robdt murowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy”.

Zakres robdt obejmuje:
* wykonanie stupdéw zelbetowych monolitycznych

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV opis
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.01.000 - ,Wymagania ogdlne”.

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW

BUDOWLANYCH

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i

wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania stupdw.

Rodzaje materiatéw:

beton konstrukcyjny klasy C20/25, fundamenty i stupy
podbeton C12/15

stal zbrojeniowa klasy RB500W

stal na strzemiona RB500W

Wszystkie materiaty winny byé wykonane zgodnie z projektem wykonawczym.
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Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
murowych:

 kielnia, mtotek murarski, fopata, paca, pedzel, sito

* czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

* pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

* mieszarka do wytwarzania zapraw, sprezarka, pompa.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Do
transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen Wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

* samochdd ciezarowy skrzyniowy,

* samochdd dostawczy.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram




ST.01.004 SkUPY ZELBETOWE

robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw maja charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamodwienia.

1.1 Szalunki

* nalezy dopasowywac pofaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé.
llo$¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

* przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

* deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru
wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

* dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi
ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegaja
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

» stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
i zachowania ksztattu nadanego pretom.

* czyszczenie stali: z metalu nalezy usunac wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemig oraz inne zanieczyszczenia.

» zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

o zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach,

© nalezy stosowac nastepujaca otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

* pofaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami
podanymi na rysunkach.

* wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowe;j

* spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.
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1.3 Betonowanie

beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki
wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy

homologacja (atest)

do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne
z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.4 Ukladanie mieszanki betonowej

na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej
nalezy powiadomic o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia
deskowan, brojen, i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie,

uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu,

mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej
niz 300 mm,

podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur
i innych urzadzen wykonanych z aluminium.,

przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z podfoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

betonowe nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowacd
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzgdzajgcego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

1.5 Prace wykonczeniowe

wygtadzanie powierzchni packa drewniang, kielnig drewniang, itp.,
wykanczac szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

2. ZAKRES ROBOT

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdét betonowych
i zelbetowych:

* wykonanie stupow zelbetowych

* montaz zbrojenia
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Vi

1.

* wykonanie trzpieni zelbetowych (jezeli sg uwzglednione w projekcie)
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz robdt.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

KONTROLA | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Wymagania materiatowe Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda
partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

BADANIA JAKOSCI ROBOT W TRAKCIE BUDOWY

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcédw i wykonawcow
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dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robdét objetych niniejszym dziatem.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

szalunkow

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

doktadnosci prac wykonczeniowych

pielegnacji betonu.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-88/B-06250) W czasie kontroli
szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt
rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

Vil

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$é
robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla kubatury elementéw zelbetowych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
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ST.01.000 "Wymagania ogdlne".
Podstawg odbioru robét budowlanych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym
(harmonogram robét),

* dokumentacja techniczna i dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

Roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:
* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

* normy,

* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
*  PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
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probek

*  PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci

*  PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone -Pustaki

* EN 15037-3, Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Cze$¢ 3:
Pustaki

* EN 15037-1, Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Czesc¢ 1:
Belki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.

10
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ST.01.005 $ciany i écianki dziatowe

WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.005 ,Sciany i $cianki dziatowe” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie robdét murowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Swietlicy”.

Zakres robdt obejmuije:
* wykonanie $cian murowanych z bloczkéw betonowych
* wykonanie $cian no$nych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm
* wykonanie $cian dziatowych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 8 cm

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV opis
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.01.000 - ,Wymagania ogdlne”.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdédw i materiatdw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
*  bloczki betonowe
* bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm
* bloczek wapienno-piaskowy gr. 8 cm
Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania robdt murarskich bedg odpowiadaty
wymaganiom ponizszych norm:
» dla cegiet budowlanych - PN-B-12050
» dla zapraw murarskich cementowo-wapiennych - PN-65/B-14503
» dla zapraw murarskich cementowych - PN-65/B-14504

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy
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(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zachowanie na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony srodowiska.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéow.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowad sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

* urzadzenia do przygotowania zaprawy

* wyciag
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robat.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Do
transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen Wykonawca robét stosowacd bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru s$rodki
transportu:
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* samochdd ciezarowy skrzyniowy,
* samochdd dostawczy.

Wyroby powinny byé przewozone na paletach. Palety nalezy ukfadad scisle jedng obok
drugiej. Palety powinny by¢ tak ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny.
Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw maja charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamodwienia.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robdét murowych obejmuje wykonanie $cian konstrukcyjnych z bloczek wapienno-
piaskowy gr. 24 cm oraz $cian dziatowych z bloczek wapienno-piaskowy gr. 8 cm.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA ROBOT MURARSKICH

3.1 Warunki techniczne wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy:
* sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéow
* odebrac roboty ziemne i fundamentowe

3.2 Wymagania dla murow z pustakéw ceramicznych
W przypadku muréw z pustakdw ceramicznych stosowane sg ogdlne zasady wigzania
cegiet.
* w naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzydrzwiowych wystepuje czesto
konieczno$¢ stosowania elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajace
nalezy stosowaé cegly modularne, cegty kratéwki lub cegly uzupetniajace
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Vi

1.

produkowane specjalnie w tym celu
* z uwagi na izolacyjnosc¢ akustyczng pustaki w $cianach wewnetrznych uktada sie
szczelinami prostopadle do lica $cian.
* w dcianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos¢ cieplna,
pustaki uktada sie szczelinami réwnolegle do lica Scian
* w Scianach zewnetrznych warstwowych, w ktérych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia
styropian lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustaku nie jest tak istotny.
Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw
z cegiet, 50 mm.
* zuwagi na sposdb wykonania spoin wspornych rozréznia sie:
© murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm
© murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm
© murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm
3.3 Mur z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkéw betonowych wykonuje sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet
ceramicznych.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajag wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujagcej normie. Wyniki odbioru materiatéow
i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Wykonane mury
muszg odpowiadaé wymaganiom stawianym w WTWiORB.

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW MUROW

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegty, pustakéw ceramicznych
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i bloczkdw z betonu komodrkowego nie mogag przekraczaé¢ wielkosci

w ponizszej tabeli:

okreslonych

l.p. rodzaj odchytek dopuszczalne odchytki muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznych z bloczkéw
mury spoinowane mury k z l’)elronu
niespoinowane omorkowego
1. zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
*  nadtugosci T m 3 6 4
* na catej powierzchni 10 20 -
$ciany pomieszczenia
2. odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi:
*  nawysokosci T m 3 6 3
* nawysokosci 1 kond. 6 10 6
* na wysokosci $ciany 20 30 15
3. odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:
* nadtugosci 1 m 1 2 2
* na catej dt. budynku 15 30 30
4, odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod
stropem
* nadtugosci 1 m 1 2 -
* na cafej dt. budynku 10 20 -
5. odchylenie wymiaréw otworéow
w Swietle osciezy dla otwordow szer. +6; -3 szer. +6; -3 =10
o wymiarach do 100 cm wys. +15; - 10 wys. +15; - 10
6. odchylenie wymiaréw otwordow
w $wietle osciezy dla otwordow szer. +10; -5 szer. +10; -5 +10

o wymiarach powyzej 100 cm

wys. +15; - 10

wys. +15; - 10

3. PRAWIDLOWOSC WYKONANIA POWIERZCHNI | KRAWEDZI MURU

Powierzchnia muru powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami
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powinny by¢ zgodne z kagtami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020. Dotycza one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty,
aw przypadku muréw o grubosci Y2 lub 1 cegty - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

KONTROLA | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Wymagania materiatowe Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda
partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

BADANIA JAKOSCI ROBOT W TRAKCIE BUDOWY

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

ODBIOR WBUDOWANYCH OSCIEZNIC DRZWIOWYCH

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
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Vil

stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okredla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢
robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Podstawg odbioru robdt budowlanych, polegajagcych na robotach murarskich ($ciany
i $ciany dziatowe) powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym

(harmonogram robét),

» dokumentacja techniczna i dziennik budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowos$¢ do odbioru

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza roboét.

Odbiér robét murowych powinien sie odbywacd przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robdét podlega sposéb wykonania wigzan oraz pionowosé
poszczegdlnych przegrdod.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja
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Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Swietlicy”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajagcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

* normy,

* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
*  PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

*  PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
préobek
*  PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
*  PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci
*  PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
*  PN-B-19306:2004 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne
drobnowymiarowe. Bloczki
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych
w polskim prawie.
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ST.01.006 STROPY

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.006 ,Stropy” odnosi sie do wymagan wykonania i odbioru
robdt budowlanych w zakresie robdt murowych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Ro,Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy”.

Zakres robdt obejmuje:
* wykonanie stropu Teriva Panel

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLtOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
+ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania stropéw Master.

Rodzaje materiatéw:

*  ptyty stropu Teriva Panel
Winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;
ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
murowych:

» kielnia, mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito
» czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
* pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

* mieszarka do wytwarzania zapraw, sprezarka, pompa.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace $srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Do
transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen Wykonawca robdt stosowacd bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

* samochdd ciezarowy skrzyniowy,

* samochdd dostawczy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.00
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw majg charakter
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przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamodwienia.

2. ZAKRES ROBOT

Projektuje sie strop niewentylowany - odpowietrzany. Projektuje sie strop Teriva Panel gr.

20 cm. Ciezar wtasny stropu 4,03 kN/m?, wysokosé stropu 20 cm, szeroko$é paneli
stropowych 0,60m. Rozpietos$¢ stropdw 8,10 m, 4,80 m, 3,00m, 2,70 m. Zaleca sie ptyty
podpiera¢ w $rodku rozpietosci legarem biegnacym prostopadle do ptyt, podpartym
stemplami, dotyczy to w szczegdlnosci ptyt o rozpietosci powyzej 4 m. Ptyty o wiekszych
rozpietosciach zaleca sie ukfadaé ptyty ze strzatke odwrotng mniejszg od 1/250 L .Po
utozeniu ptyt na stropie, niewypetnione nisze uzupetnia sie wibrowanym betonem klasy
C25/30 oraz gérnym zbrojeniem. Zbrojenie przypodporowe projektuje sie z pretéw £ 4
w rozstawie co 20 cm o wymiarach 120 cm na 200 cm. Zebra rozdzielcze z 2 pretéw £ 10
w rozstawie co 3,0 m. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta
stropu.

Zaleca sie taki dobdr rozktadu ptyt stropu, aby obcigzenie linowe od $cianek dziatowych
przypadaty nad zebrem ptyty lub zamkiem pomiedzy ptytami.

Ptyty o rozpietosci do 4,0 m nie wymagajg dodatkowego dozbrojenia. Ptyty o rozpietosci
powyzej 4,0 m nalezy wzmocni¢ poprzez utozenie zbrojenia w zamku pomiedzy ptytami.
Minimalne dozbrojenie powinno sktada¢ sie z 4 pretéw podtuznych o $rednicy £ 10,
strzemion A& 6 co 25 cm oraz pretéw poprzecznych & 8 co 25 cm o dtugosci minimalnej L
= 160 cm, ktérych zadaniem jest przeniesienie obcigzenia na sasiednie zebra i ptyty.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonga jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéow
ponosi Wykonawca.
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2. KONTROLA | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne muszg obejmowad sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Wymagania materiatowe Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda
partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W TRAKCIE BUDOWY

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw
technologicznych.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

* szalunkow

* zbrojenia

* ptyty stropu Teriva Panel

* cementu i kruszyw do betonu

* receptury betonu

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

* sposobu utozenia elementdw stropu

* sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

* doktadnosci prac wykonczeniowych

* pielegnacji betonu.
Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-88/B-06250) W czasie kontroli
szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt
rozbiérkowych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.00 “Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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Vil

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$é
robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Podstawg odbioru robét budowlanych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym
(harmonogram robét),

» dokumentacja techniczna i dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowos$¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza roboét.

Podstawe do odbioru wykonania stropu Teriva Panel stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej Ogdlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci
podano w ST. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw
badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI

1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Robo

ty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja

Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Doku
«  SWI

mentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:
Z dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy”.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone -Pustaki
EN 15037-3, Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Czes$é 3:
Pustaki

EN 15037-1, Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropoweCzesé 1:
Belki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych

w po

Iskim prawie.
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ST.01.007 posadzki

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST 01.007 ,Posadzki” odnosi sie do wymagan wykonania i odbioru
posadzek, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa i
przebudowa budynku swietlicy”.

Zakres robdt obejmuje:
* przygotowanie odpowiedniego podtoza (podktady z ubitych materiatéw sypkich
i betonu lekkiego, izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne)

* potozenie ptytek podtogowych

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45432110-8 Ktadzenie podtdg

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST 01.000

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sq:
* ptyty styropianowe PODEOGA EPS 031 o grubosci 15 cm

» foliaizolacyjna PE gr 0,2 mm

* jastrych cementowy, podkfad cementowy, cienkowarstwowy, do ukfadania
agregatem pompujgcym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach,
paroprzepuszczalny, do stosowania wewnatrz budynkdw, szybkosprawny, o bardzo
dobrej przyczepnosci do podtoza, nie wymagajgcy stosowania membran
pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i Srodowiska naturalnego

* siatka do zbrojenia podtoza
* ptytki gresowe, antyposlizgowe (wg opisu technicznego)

» zaprawa klejowa, przyczepnos$¢ min. 0,5 MPa
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» zaprawa do fugowania
* krzyzyki dystansowe,
* listwy wykonczeniowe do glazury,

* papa termozgrzewalna izolacyjna,

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystapieniem do wykonania posadzki betonowej powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego tagcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg, roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych - w szczegdlnosci
wszelkich instalacji podpodtogowych, a takze wszelkie kanaty, bruzdy i przebicia
odpowiednio wykonczone. Przystgpienie do wykonania robét wyktadzinowych powinno
nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku. Temperatura
podczas wykonywania posadzki betonowej nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i powinna by¢
utrzymywana w ciggu catej doby. Wykonane posadzki betonowej nalezy chroni¢ w ciggu
pierwszych dwdch dni po ukonczeniu uktadania przed nastonecznieniem i przewiewem.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki betonowej nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet oraz rozplanowad sposdb uktadania ptytek.

2. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczagce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany
przez Inspektora.

Sprzet potrzebny do wykonania robdt to: skrzynia na zaprawe, kielnia murarska,
poziomnica, pedzle, wiadra, pita elektryczna, reczna, pasy montazowe, szczotki do
czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.1 Informacje ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
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1.2 Pakowanie i magazynowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajagcy przed dostepem osdéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢é po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywac w fabrycznie
zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C
najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkg;ji.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego. Mase betonowag nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewniaé¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: — 90
minut przy temperaturze otoczenia +15°C — 70 minut przy temperaturze otoczenia
+20°C - 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. Stosowanie $rodkéw transportu

bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

POSADZKA BETONOWA

Do robdt podtogowych nalezy przystapi¢ po otynkowaniu $cian i sufitéw. Roboty
izolacyjne mogg byé prowadzone w temperaturze powyzej 5°C. Jako warstwe
przeciwwilgociowa stosujemy dwie warstwy papy asfaltowej powlekanej, klejonej lepikiem
asfaltowym, grubos$¢ 1-1,5mm, szerokos$¢ zaktaddw papy, co najmniej 100mm,
z przesunieciem zaktadéw w kolejnych arkuszach o 200mm.

Podktad wylewany: podktady monolityczne sa wykonane z zaprawy cementowej
o stosunku cement do piasku 1-3 lub gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego na
$ciskanie powinna by¢ wieksza niz 12MPa, a na zginanie ponad 2Mpa. Zaprawe
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cementowa uktada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci
podkfadu, zageszczajac je recznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnywaniem
i zatarciem drewniang pacag. Nie dopuszcza sie nawilzania podktadu, lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy. Podktad zbrojony nalezy wykonaé¢ w dwdch warstwach.
Najpierw nakfada sie warstwe grubosci potowy grubosci podkfadu, a po utozeniu
zbrojenia uzupetnia sie mieszankg betonowa do petnej grubosci podktadu. Podktady ze
spoiwem cementowym powinny by¢ zdylatowane. W czasie twardnienia zaprawy podkfad
musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym. Do wykonczenia
posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robdét budowlanych
i instalacyjnych, fagcznie z prébami cisnieniowymi instalacji, oraz po wyschnieciu podktadu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty

i wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wfasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. — Deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyzej. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane
w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci: — zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary) — stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych, — jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw Prawidtowosci wykonania podktaddéw przez
sprawdzenie: — réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym
spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2mm. - odchylenia powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

2. DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
~Wymagania ogdlne".

Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty
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do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:

* zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki
gresowe oraz wyktadziny heterogeniczne z projektem przez ogledziny i pomiary
stan podtozy

* jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw

* prawidtowosc¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

o przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé
gtuchego odgtosu

o odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosc faty

o prawidtowosé przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

o grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé
grubosci okreslonej przez producenta,

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek
powinien obejmowal sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i wykfadzin
podtogowych.

Utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami
projektu technicznego.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej -
“Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
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Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m®.

VIl ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbiér posadzek.
Podczas odbioru posadzek sprawdzamy:

- zgodnosc¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng

- suchosc¢i doktadnos$é oczyszczenia podktadu

- jakos¢ posadzki betonowej

- sprawdzenie sposobu zabezpieczenia posadzki do czasu catkowitego

odbioru

Odbiér materiatéow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzeniem wifasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcow.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
~Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:
SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt,
* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

* normy,
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* aprobaty techniczne,
* wytyczne i instrukcje producenta,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
* wodnej.
* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
*  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.




SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
$T.01.008

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy
ul. Szkolna 3A, Géra, 62-080 Tarnowo Podgédrne, dziatka nr ewid.: 117,

inwestor: Gmina Tarnowo Podgdrne,
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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.008 ,Stolarka okienna i drzwiowa” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j
w opracowywanym budynku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa i
przebudowa budynku $wietlicy”.

Zakres robdt obejmuije:
* montaz okien z PVC
* montaz drzwi zewnetrznych
* montaz drzwi wewnetrznych typowych
* montaz parapetdw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej
i malowanej proszkowo
* montaz parapetéw wewnetrznych systemowych z HPL

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéw

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Przedmiotem stosowanym do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji
jest:

» $lusarka okienna zewnetrzna - okna na profilach PCV

* stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne petne, z doswietlem gérnym i bocznym

* drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe petne

» oscieznice drzwiowe stalowe regulowane do drzwi

* podokienniki z blachy powlekane;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé

zumowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
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dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony S$rodowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i montaz.

Slusarke okienng nalezy wykonac jako izolowana termicznie, przeznaczony do wykonywania
réznych rodzajéw zewnetrznych $cian ostonowych oraz swietlikéw.

Konstrukcja nosna powinna sktadaé sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili
aluminiowych o przekroju skrzynkowym.

Drzwi przeszklone na profilach aluminiowych zintegrowane z oknami fasadowymi, szczegdty
wg dokumentacji projektowe;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego niedopuszczone do wykonywania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Pakowanie i magazynowanie stolarki i $lusarki budowlanej powinno zabezpieczal jej
poszczegdlne elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach
i magazynach podtotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki i $lusarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢
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czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzié
stolarke okienng i $lusarke drzwiowsa.

Przewozona stolarka i $lusarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczyé w bloki zapewniajgce
stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powfok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

» $ciste ich ustawienie w rzedach,
* wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
* usztywnienie rzeddw za pomocg elementdéw mocujacych i rozpierajgcych,

* usztywnienie blokéw za pomoca progdw.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje
Slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podfozu w odlegtosci min. 30 cm
od gruntu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptynag niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

2. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ

2.1 Warunki przystapienia do robét

* przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiaru otwordw.
Dla $cian murowanych odchytki moga wynosic nie wiecej niz:
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o szeroko$¢ +10 mm
o wysokos$¢ +10 mm
o dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

* przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw
i innych materiatéw pomocniczych

2.2 Montaz stolarki drzwiowej

Nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
* sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,
* zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,
* ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,
* wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,
* silikonowanie zfaczy,
* usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
» osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
* montaz parapetow,

* oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéow, ktére mogtyby uszkodzié
wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem os$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku
wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oScieze
nalezy oczyscic¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢é umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt  oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Ustawione oScieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne
podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby
umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza
nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy
w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.
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Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajaca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od
pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungl wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢ stolarke na podkfadkach
lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie
mniej jednak niz 5 MPa.

2.3 Montaz slusarki okiennej

Przed rozpoczeciem robét nalezy ocenié miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie
i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi
i Scianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent Slusarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukg;ji
w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt
powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W  przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokdt
wbudowanych konstrukgcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje
folig PCW. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robdét wypetnia sie trwale
plastyczng masa uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowacd
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych
zabezpieczac przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu
oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole
miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢:
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* rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementdw,

* wymiary gotowego wyrobu,

* prawidtowos$c¢ wykonanych pofaczen,

*  powtoki malarskie,

* miejsca mocowania $lusarki,

* wymiary na budowie,

* zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy
montazu,

* wykonanie otworéw kotwigcych,

*  montazi kotwienie $lusarki,

* naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

* usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie BN-65/8841-11
Roboty slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Konstrukcje $lusarskg nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytwdrni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni wymaganymi powtokami.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdéb zapewniajgcy statecznosé
poszczegdlnych elementdéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage
na kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji
mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne
do odkrecenia dla oséb postronnych. Konstrukcje Slusarskie przed wysytka z wytwdrni
powinny by¢ prébnie zmontowane i odebrane w obecnosci wykonawcy montazu.

W  przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawic
w wytworni. Montaz  konstrukcji  nalezy przeprowadzaé w sposdb  zapewniajacy
stateczno$é poszczegdlnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu chronigcg przed uszkadzaniem elementéw
sktadowych. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

2.4 Osadzenie parapetow zewnetrznych

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy
wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki.
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stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0 m. Nalezy wyréwnac zaprawa mur
podokienny z matym spadkiem w kierunku zewnetrznym i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majace
styk z ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet
nalezy wsuna¢ we wrab w ramie oscieznicy.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ OBIOR STOLARKI | SLUSARKI

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$c robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, Slusarki aluminiowej i stalowej
powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o doktadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych wymogédw:

* jakos$¢ materiatéw, z ktdrych stolarka i $lusarka zostaty wykonane,

* zgodnos$c¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang,

* prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

* sprawnos$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych,

* sprawnos$¢ funkcjonowania okué,

* zachowanie pionu i poziomu zamontowanej stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej,

* wodoszczelnosé przegrod.
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3.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

* 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
* 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny byc
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke i Slusarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne
z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180
i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Vil

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami umowy. llos$¢
robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarédw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdét podlegajag akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$é do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji)
daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
» zgodnosé z dokumentacjg techniczng,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* prawidtowos$¢ montazu,
* pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki,
* pionipoziom zamontowanego parapetu

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowanga
stolarke, slusarke i $cianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okud.

IX PODSTAWA PXATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjag
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:
« SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Swietlicy”.
* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

11
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zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
normy;,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-94025-5:1996 - Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

ponato: instrukcje producentdw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.010 ,Elewacje” odnosi sie do wymagan wykonania i odbioru
robdt elewacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy”.

Zakres robdt obejmuje:

* izolacje podziemia - polistyrenem ekstrudowanym XPS,

* izolacje pionowa wykonang z powtoki asfaltowo-kauczukowej (Sciany
fundamentowe),

* docieplenie $cian tynkowanych nadziemia, wiency i nadprozy styropianem
grafitowym,

* wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego zbrojonego,

* wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskie;j.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45321000-3 Izolacja cieplna

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* styropian XPS o grubosci 10 cm (Sciany podziemia)
* styropian grafitowy FASADA ($ciany zewnetrzne tynkowane)

* siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego wzmacniajgca powierzchnie elewacji -
systemowa

» cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska (kolor wg dokumentacji)

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty elewacyjne nalezy wykonywad recznie i przy uzyciu elektronarzedzi tj. mieszarka do
zapraw, myjka cisnieniowa etc. Narzedzia muszg by¢ sprawne a elektronarzedzia posiadac
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klase ochrony przeciwporazeniowej.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami ruchu drogowego.

Farby elewacyjne nalezy dostarczyé na plac budowy w nieuszkodzonych i nieotwieranych
opakowaniach fabrycznych.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEWACYJNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania  ogdlne”.  Dla  przedmiotowego  budynku  przyjeto  metode
dociepleniowa ,,lekkg-mokrg” dla docieplenie styropianem.

Docieplenie $cian nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig. Przed natozeniem
przyjetych warstw, wszystkie Sciany powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i wysuszone.

1.1 lzolacja pionowa

Izolacje pionowa nalezy mocowaé do konstrukcji dysperbitem. Przed wykonaniem izolacji
pionowej oraz docieplenia $cian fundamentowych nalezy je doktadnie oczyscic¢ i osuszyc.
Po wykonaniu odpowiednich warstw, wykopy przysypac warstwa ziemi.

1.2 Plyty styropianowe

Izolacje termiczna Scian podziemia nalezy wykona¢ z ptyt styropianowych XPS o gr.10 cm.
Cokot nalezy dociepli¢ styropianem przy zastosowaniu metody lekkiej wg instrukcji ITB
334/96. Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwg izolacji termicznej, ktéra
mocowana jest bezposrednio do oczyszczonej i wyréwnanej powierzchni elewacji za
pomoca fgcznikéw mechanicznych w ilodci 6 szt./1m? (w naroznikach 8 szt./1m?).
Nastepnie powierzchnie izolacji gruntuje sie i pokrywa cienkg warstwg zaprawy
z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza wytrzymatosé catego uktadu
ociepleniowego, a nastepnie pokrywa sie druga cienka warstwa zaprawy.

1.3 Plyty styropianowe FASADA

Wszystkie $ciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem
grafitowym FASADA. Grubos$é¢ projektowanego ocieplenia - 20 i 10 cm. Piyty
styropianowe nalezy klei¢ do mocnego, czystego i wyspoinowanego podtoza istniejgcych
$cian zewnetrznych. Wieksze nieréwnosci nalezy wypetni¢ szpachléwka. Przygotowanie
zaprawy wedtug instrukcji producenta wybranego systemu.
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2.

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé dodatkowo tgcznikami. Catg powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ siatkg z tworzywa wyrdwnujac jg na gtadko. Grubos$é warstwy zbrojenia
minimum 3 mm.

Po uzyskaniu nosnosci warstwy izolacyjnej nalezy gruntowa¢ powierzchnie pod wyprawy
ostateczne. Wyprawe tynkarskg nalezy przygotowaé wedtug instrukcji producenta
jednoczesnie przestrzegajac jego zalecen. Tynk nalezy naktadaé¢ pacg z tworzywa
uzyskujgc zadang fakture. Narozniki budynku i osciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami
lub listwami naroznymi.

Zaleca sie stosowanie jednego spdjnego systemu termoizolacji elewacji. Przyjeto
jednorodny tynk dla elewacji - tynk akrylowy, malowany farbg akrylowa.

1.4 Parapety zewnetrzne

Wyprawione z odpowiednim spadkiem zewnetrzne parapety podokienne nalezy
montowac przygotowane na warsztacie obrébki z blachy powlekanej w kolorze przyjetym
w projekcie. Nalezy pamietaé o odpowiednim wprowadzeniu obrébki w oscieze pionowe
okien oraz o odpowiednim wyprofilowaniu kapinosa.

1.5 Glify okienne i drzwiowe

Glify okienne i drzwiowe nalezy wykonczy¢ styropianem o gr. 2 cm.

ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy dociepleniowej, nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:
* ewentualne nieréwnosci podfoza powyzej 2 cm nalezy wyréwnac odpowiednimi
zaprawami tynkarskimi,
* wykonac¢ prébe przyklejenia styropianu. Po 4-7 dniach wykona¢ prébe oderwania.
Rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie styropianu a nie zaprawy klejowe;.

INFORMACJE DODATKOWE

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym usung¢
wszelkie uszkodzenia i straty wynikajagce z prowadzenia prac budowlanych
i pomocniczych).

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, zaprawy klejowej, mocowaniem ptyt
styropianowych, warstwy klejowej z siatkg oraz montazem rusztu aluminiowego i pftyt
wiékno-cementowych, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg technologiczng przyjetego
systemu. Catos$¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opierac na
systemach dajacych kompleksowe rozwigzania. Kolorystyke elewacji nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja, wg rysunkdéw elewacji - S 1500-N (wg wzornika NCS Index).

W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne zastosowad dwie
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warstwy siatki, a narozniki wzmocni¢ specjalnymi katownikami.

W celu odpowiedniego przystosowania uchwytéw, dopiero po wykonaniu docieplenia
i tynkéw zewnetrznych nalezy zamontowad wszystkie drobne elementy takie jak: numer
budynku, tablice informacyjne, oswietlenie, kratki wentylacyjne, czujnik zmierzchowy,
instalacje alarmowa, uchwyty dla flag.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu
doby spada ponizej 4-5°C, jest za goragco (powyzej 25°C), bardzo wietrznie lub kiedy pada
deszcz.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
* zgodnosé z dokumentacjg projektows,
» certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow,
* obiory miedzyoperacyjne warstw izolacyjnych poprzez wpis do dziennika budowy,
* wyglad i estetyke elewacji,

* odbidr poszczegdlnych faz wykonawstwa poprzez wpis do dziennika budowy.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli jakosci robét elewacyjnych podlega:
* przygotowanie podfoza,
» jakos¢ klejenia ptyt izolacji termicznej,
* wykonanie mocowania mechanicznego - rozmieszczenie i rozstaw kotkéw
rozporowych wobec ptaszczyzny ptyt,
* wykonanie warstwy zbrojnej,
* gruntowanie powierzchni warstwy zbrojnej,

* wykonanie warstwy wykonczeniowej.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne". Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie
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VIl

2.

z postanowieniami umowy.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowej.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla robét elewacyjnych jest m?.
Powyzsza jednostka obmiarowa dotyczy:

* powierzchniizolowanych,

* powierzchni elewacyjnych,

» spadkdéw podokiennych i parapetéw blaszanych.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne". Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$é do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajagc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

b) sprawdzenie wykonania wykonczenia elewacji pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

c) sprawdzenie zabezpieczenia robdt elewacyjnych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.
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2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Swietlicy”.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
normy,

aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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| WSTEP
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE.J

Specyfikacja Techniczna ST.01.011 ,Utwardzenia piesze” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem utwardzen jezdnych i pieszych, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa i przebudowa
budynku swietlicy”.
Ustalenia niniejszej specyfikacji technicznej dotycza realizacji poszczegdlnych elementéw
dokumentacji projektowej:

* przygotowanie gruntu pod budowe nawierzchni utwardzonej

* wykonanie betonowych obrzezy do utwardzen pieszych

* ufozenie nawierzchni utwardzonej na podsypce cementowo-piaskowej i

podbudowie nosnej (rodzaj kostki wg opracowania projektowego)

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjagtkiem
drég

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* kostka betonowa gr. 6 cm
* kostka betonowa gr.8 cm
* obrzeza betonowe 6/20/100 cm do utwardzen betonowych
* obrzeza betonowe 8/30/100 cm do utwardzen betonowych
* podsypka cementowo-piaskowa
* podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10
* grunt stabilizowanego cementem C1,5/2

* piasek

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.



https://www.portalzp.pl/kody-cpv#
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Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, prowadzone moga by¢ recznie
lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do uktadania ptyt betonowych, zaakceptowanego
przez Inspektora. Do zageszczenia nawierzchni nalezy stosowac wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego zapobiegajgca przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniami uktadanych

ptyt.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z:
* sprzetu stuzacego do réwnania terenu (np. spycharka, koparka)
* ubijakéw o recznym prowadzeniu
* ptyt ubijajgcych
* wibratoréw do zageszczania podbudowy
* drobnego sprzetu pomocniczego
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robat.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportowe stuzgce do transportu plyt betonowych powinny chronié je przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane stalowymi lub
plastikowymi tasmami zabezpieczajgcymi kostki przed ich uszkodzeniem w czasie
transportu.

Piasek, zaprawe cementowo-piaskowg oraz podbudowe nalezy przewozi¢ w taki sposéb
przeciwdziatajgcy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

1.1 Podbudowa

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentacji
technicznej. Podbudowa pod ptyty powinna by¢ wyprofilowana i wyréwnana.

1.2 Obrzeza

Obrzeza nawierzchni utwardzonych nalezy wykonac¢ zgodnie z parametrami przyjetymi
w dokumentacji techniczne;j.
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Zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentacji projektowej, do utozenia nawierzchni
pieszej nalezy zastosowac podsypke cementowo-piaskowg 4:1 o grubosci 10 cm.
Podsypke nalezy przygotowaé w betoniarce, a nastepnie roztozyé recznie lub
mechanicznie, zachowujac przewidziane spadki terenu. Podsypke cementowo-piaskowa
nalezy ubi¢ w taki sposéb aby nie byto widocznych $ladéw sprzetu zageszczajgcego.

W przypadku, gdy po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podfoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, przygotowane podtoze powinno zostal zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. przy pomocy folii). Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podfoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu to uktadanie kolejnej warstwy mozna
rozpoczgé dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza, Inspektor
Nadzoru dokona oceny jego stanu oraz zleci wykonanie niezbednych napraw. W
przypadku, gdy zawilgocenie nastgpito z winy Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Przed wykonaniem podsypki nalezy wykona¢ podbudowe no$ng o grubosci 10 cm
z mieszanki cementowo-piaskowej 4:1.

1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej

Kostke brukowag betonowg nalezy uktadaé¢ w taki sposéb, aby szczeliny pomiedzy
poszczegdlnymi elementami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
powyzej projektowanej niwelety nawierzchni z uwagi na zageszczenie podsypki w czasie
ubijania. Szczeliny miedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
nawierzchnie uzywajac do tego celu szczotki reczne lub mechaniczne.

Kolejnym etapem jest ubijanie utozonej nawierzchni za pomoca wibratoréow ptytowych
z ostong z tworzywa sztucznego. Zaleca sie, aby wibrowanie przeprowadzaé w kierunku
od krawedzi powierzchni ubijanej do srodka oraz jednoczesnie w kierunku poprzecznym
utozonych kostek betonowych. W celu ubicia wykonanej nawierzchni z kostki betonowej,
zabrania sie stosowania walcow.

Jezeli w wyniku ubijania powierzchni, kostki betonowe zostang uszkodzone (np.
popekane) nalezy wymienic¢ je na nowe, nieuszkodzone.

Jako wykonczenie, po wykonaniu ubijania nalezy uzupetnié szczeliny miedzy kostkami
piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Tak przygotowana nawierzchnia z wypetnieniem
szczelin piaskiem moze zosta¢ od razu oddana do uzytku oraz nie wymaga dodatkowe;j

pielegnacji.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robét przygotowawczych wchodza nastepujgce prace:
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a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych projektowanych nawierzchni utwardzonych,

b) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez usuniecie gruzu i kamieni,
) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,
d) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji nawierzchni utwardzonych,
)

wytyczenie projektowanych nawierzchni.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH

1.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST.01.000 - ,Wymagania
ogdlne".

KONTROLA JAKOSCI MATERIALU

Struktura stosowanych ptyt betonowych oraz kostki betonowej powinna by¢ zwarta,
pozbawiona uszkodzen w postaci rys, peknieé, plam i ubytkéw. Gdérna powierzchnia ptyt
powinna by¢ wyréwnana i szorstka, a krawedzie réwne i proste. Dla ptyt o grubosci
nieprzekraczajacej 10 cm, wklesniecia powierzchni nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Dopuszcza sie ponizsze tolerancje wymiarowe:
* nadtugosci = 3 mm,
* naszerokosci £ 3 mm,

* nagrubosci =5 mm.

KONTROLA JAKOSCI PODLOZA

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robét i ich zgodnosci ze Specyfikacjg
Techniczng, a takze sprawdzeniu, czy producent kostek betonowych posiada atest wyrobu.
Niezaleznie jednak od posiadanego atestu, wykonawca moze zazgdaé od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie.

SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Kontrola dotyczaca wykonanego podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi specyfikacjami.
W zakres kontroli wykonanej nawierzchni wchodza:

* sprawdzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidtowego wypetnienia spoin,

* sprawdzenie czy kolor jest zgodny z przyjetymi ustaleniami.
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5.

6.

SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH
Kontrola wykonanej nawierzchni utwardzonej dopuszcza nizej wymienione odstepstwa:
* nieréwnosci podtuzne mierzone fatg nie powinny przekracza¢ 0,8 cm,
» spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z wartoscig przyjeta
w dokumentacji projektowej z tolerancjg +0,0 %
* réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé =1 cm,
* wymiary nawierzchnie nie mogg rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz =5 cm,
* dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczaé £1 cm.

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA POMIAROW

Czestotliwos¢  wykonywania pomiaréw dla cech geometrycznych  nawierzchni
utwardzonych powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz w miejscach watpliwych, wskazanych przez Inzyniera.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.01.000 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. llos¢ robdét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji techniczne;
iujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robdét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiadaé wazne
certyfikaty legalizagji.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m* wykonanej nawierzchni utwardzone;.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
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obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a)

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wykonania nawierzchni utwardzonych pod wzgledem wymaganych
parametrow, ksztattu, koloru,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét.

3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujace prace:

przygotowanie podtoza gruntowego,

wykonanie podsypki.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

Cena wykonania 1 m? obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,

wykonanie obrzezy betonowych,

przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,
utozenie ptyt betonowych,

wypetnienie spoin piaskiem,

uporzadkowanie terendw,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

« SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Swietlicy”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robdt,

» zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,

* normy,

* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-B-06250 - Beton zwykty.
* PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
* PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

* BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych
w polskim prawie.
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| WSTEP
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE.J

Specyfikacja Techniczna ST.01.012 ,Zielen niska i wysoka” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robét zwigzanych z nasadzeniem nawierzchni trawiastych i nasadzen
drzew, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa,
czesciowa rozbiodrka i rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej” w Popowie, gmina Oborniki.

Nawierzchnie trawiaste sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementéw
dokumentacji projektowej:

* przygotowanie gruntu pod powierzchnie trawiaste,

* zasianie terenu odpowiednig mieszanka traw.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLtOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* trawa naturalna,
* ziemia urodzajna i torf,

*  nawozy.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni trawiastych, prowadzone mogg by¢ recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z:

* sprzetu stuzgcego do réwnania terenu,

* ubijakéw o recznym prowadzeniu,
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* walcéw gtadkich i zebrowanych,
* ptyt ubijajacych,
* wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej,

* drobnego sprzetu pomocniczego.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportowe stuzgce do przewozenia nasion trawy powinny by¢ czyste, a takze
powinny zapewnic¢ ochrone przed zamoknieciem oraz obnizeniem wartosci siewnej nasion.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Projektuje sie trawnik sktadajacy sie z mieszanki traw: kostrzewa czerwona roztogowa,
wiechlina fagckowa, zycica trwata w stosunku procentowym 45:45:10. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z sianiem traw nalezy starannie przygotowaé podtoze pod nowo
zaktadany trawnik.

1.1 Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do siewu trawy nalezy odpowiednio zagesci¢ warstwe ziemi
urodzajnej poprzez ubicie jej mechanicznie i recznie.

Powierzchnia gruntu przeznaczonego pod nawierzchnie trawiastg powinna by¢ réwna
i ptaska, pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

Optymalny sktad granulometryczny:

» frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12-18%

» frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30 %

» frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

«  zawartos$é fosforu (P205) >20mg/m’
» zawarto$é potasu (K20) >30mg/m?’
* kwasowos¢ pH =55
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1.2 Wysiew trawy

Do wykonania prac zwigzanych z siewem nawierzchni trawiastych nalezy przygotowad
mieszanke urodzajnej ziemi prochniczej oraz wyptukanego piasku.

Do obsiania powierzchni trawiastych nalezy uzy¢ mieszanki traw przyjetej w dokumentac;i
technicznej lub innej o takich samych lub lepszych wtasciwosciach.

Wymagania dotyczgce nawierzchni trawiastej:

* ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana i wymieszana z nawozami mineralnymi,
pozbawiona kamieni i zanieczyszczen,

* obrzeze trawnikowe powinno znajdowac sie 2-3 cm ponad powierzchnig ziemi,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watkowac watem gtadkim, a nastepnie
watem kolczastym lub zagrabic,

* siew nasion nalezy wykonac¢ w dni bezwietrzne,

* siew nasion najlepiej wykona¢ w okresie wiosennym, jednak nie pdzniej niz do
potowy wrzesnia,

+ iloé¢ nasion trawy nalezy przyjgé w liczbie 3-4 kg / 100 m?,

* zasiane nasiona nalezy przemieszac z ziemig grabiami lub watem kolczastym.

1.3 Pielegnacja trawnikéow

Do gtéwnych zabiegdéw pielegnacyjnych nalezg nastepujace czynnosci:

* koszenie,

* nawozenie,

* nawadnianie.
Ponadto, nawierzchnie trawiaste nalezy pielegnowac poprzez wykonywanie dodatkowych
prac polegajacych na:

* watowaniu,

* napowietrzaniu,

* odchwaszczaniu.

1.4 Nawadnianie

Nawadnianie wykonanych powierzchni trawiastych nalezy do najwazniejszych czynnosci
pielegnacyjnych. Stanem trawnikéw sygnalizujgcym o potrzebie rozpoczecia nawadniania
jest ich wiedniecie oraz przyjmowanie szaro-zielonego koloru, a takze wyrazny brak
wilgoci gleby na gtebokos$¢ wynoszaca kilka centymetréw. Z uptywem lat nalezy stosowacd
sie do zasady, ze im trawnik starszy tym wymaga obfitszego nawadniania, nawet do
gtebokosci 12 cm. Korzystniejsze jest nawadnianie trawnikéw w godzinach nocnych, gdyz
w ciggu dnia, zwtaszcza przy duzym nastonecznieniu, moze odparowaé nawet 30-40%
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dostarczanej wody. Powierzchnie trawiaste powinno sie podlewac takze bezposrednio po
ich nawozeniu.

1.5 Nawozenie

W celu uzyskania i utrzymania zwartej i efektownej darni nalezy systematycznie nawozi¢
zatozone powierzchnie trawiaste.

Skfadniki pokarmowe dzielimy na:
* podstawowe: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg),
* drugorzedne: Wapn (Ca), Siarka (S).

llos¢ mikroelementéw pobieranych przez trawy z gleby jest na ogdt zadowalajaca.
Wysokosé dawek i terminy nawozenia nalezy ustalaé po zapoznaniu sie z zasobnosciag
i strukturg gleby, a takze czestotliwoscig koszenia i eksploatacji. Podczas nawozenia
nalezy zachowac wtasciwg proporcje N:P:K, ktdrej stosunek dla trawnikéw ekstensywnie
eksploatowanych  powinien wynosi¢  2:1:1,5, a dla trawnikdw intensywnie
eksploatowanych nawet do 6:1,5:2. Wielosktadnikowe nawozy krajowe tj. Polifoska
i Azofoska mogg by¢ skutecznie stosowane do nawozenia podstawowego. Na trawniki
ekstensywnie uzytkowane nalezy zastosowaé dwukrotne nawozenie w ciggu sezonu
wegetacyjnego, a na trawniki intensywnie uzytkowane nalezy zastosowal 4-krotne
nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przeznaczong ilo$¢ nawozu nalezy wysiewacd
recznie lub przy pomocy siewnika. Po wykonaniu nawozenia nalezy przystapi¢ do
podlewania.

W  zaleznosci od terminu nawozenia nalezy zastosowadé odpowiednie mieszanki
nawozowe, uwzgledniajgc ponizsze zasady:
* wiosna - mieszanka z przewagg azotu,

* od potowy lata - mieszanka ze zwiekszong dawkga potasu i fosforu,

* jesien - mieszanka fosforu i potasu, bez azotu.

1.6 Koszenie

Koszenie nalezy do grupy najwazniejszych zabiegdw pielegnacyjnych trawnikéw. Wptyw
na tempo odrastania traw ma temperatura, powietrzem wilgotnos$¢ gleby, zasobnos¢
gleby w sktadniki pokarmowe.

Zaleca sie aby koszenie odbywato sie z uwzglednieniem ponizszych zasad:

* pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie 10 cm. Nalezy
wykonac je z wykorzystaniem kosiarek o bardzo ostrych systemach w celu ochrony
mtodych roslin przed powyrywaniem,

* po pierwszym koszeniu nalezy zastosowad lekki wat dociskajgcy delikatnie
wyciggniete mtode rosliny do gleby,
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* kolejne koszenia nalezy przeprowadzad, gdy trawa osigga wysokosc 6-8 cm,
* po trzecim koszeniu obnizyé noze do 5 cm ponad grunt,
* w pierwszych trzech miesigcach wegetacji czestotliwos¢é koszenia jest wieksza,

* w warunkach Polski nalezy przyja¢, ze trawnik powinien by¢ koszony $rednio raz
w tygodniu,

* koszenie najlepiej wykonywaé w godzinach porannych podczas rosy,

* w czasie silnych upatéw, przy braku mozliwosci podlewania, dopuszcza sie
zmniejszenie czestotliwosci koszenia,

Na jakos$¢ trawnika znaczny wptyw ma typ kosiarki i ich sprawnos$é, a takze ostrosé
zastosowanych nozy. Pozostawienie skoszonej trawy ma negatywny wptyw na
powierzchnie trawnikowe, gdyz przyspiesza ich filcowanie oraz ostabia odrastanie
mtodych peddéw. Dopuszcza sie pozostawienie maksymalnie 1/5 skoszonej trawy. Bardzo
zwartego trawnika nie nalezy zostawia¢ nie koszonego na zime by nie dopusci¢ do plesni
$niegowej. Okoto 1 m-ca przed nadejsciem zimy (przyjmuje sie potowe pazdziernika)
nalezy wykonac ostatnie koszenie oraz usungé skoszong trawe oraz zalegajgce na
trawniku liscie.

1.7 Walowanie

Zalecanym terminem watowania jest wczesna wiosna. Celem watowania jest docisniecie
gleby do korzeni po okresie zimowym. Tylko w tym przypadku watowanie wyrosnietego
trawnika jest uzasadnione i nie przynosi ujemnych skutkéw dla prawidtowego rozwoju
roslin. Watowanie nalezy wykonaé w momencie, gdy gleba posiada dobrg plastycznosc¢ -
nie jest zbyt mokra i sucha. Kazde watowanie wykonywane w innym terminie, wptynie
negatywnie na trawnik powodujac niszczenie struktury warstwy nosnej.

1.8 Odchwaszczanie

Chwasty nalezy likwidowaé przy pomocy srodkéw chwastobdjczych o selektywnym
dziataniu. Srodki te nalezy stosowac z duzg ostroznoscia dopiero po uptywie é miesiecy
od zasiania trawnika. Gatunki chwastéw jednolisciennych sg praktycznie nieusuwalne,
a gatunki chwastéw dwulisciennych skutecznie mozemy eliminowac stosujac srodki
chemiczne.

Srodki chwastobdjcze dzielimy na totalne, czyli niszczace wszelka roslinnosé¢ oraz
selektywne, czyli takie, ktére dziatajg tylko na wybrane gatunki roslin (dwuliscienne). Na
trawniki nalezy stosowad tylko herbicydy selektywne dziatajgce dolistnie, zgodnie ze
sposobem uzycia przyjetym przez producenta danego s$rodka. Najskuteczniejsze
dziatanie mozemy otrzymac podczas stosowania $rodkéw w okresie wiosennym, kiedy
rosliny sa jeszcze delikatne. Zabieg odchwaszczania nalezy wykonywaé podczas
stonecznej pogody. Po wykonaniu odchwaszczania trawnik nalezy podla¢ dopiero po
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2.

uptywie 3 dni. W przypadku wystgpienia opaddéw deszczowych, oprysk nalezy powtdrzyc.
Jedli po 15 dniach od wykonania zabiegu nie zauwazymy korzystnych zmian, zabieg
nalezy powtdrzy¢é zwiekszajgc dawke oprysku. Po wykonaniu odchwaszczania nalezy
zastosowac nawozenie azotowe.

Wertykulacja to pionowe ciecie trawnika, ktére systematycznie stosowane ostabia proces
filcowania trawnika. Wertykulacje mozna wykonac¢ za pomoca recznego wertykulatora
przypominajgcego grabie. Zabieg ten nalezy wykonywac na suchym, nisko skoszonym
trawniku, a powstate resztki darni nalezy wygrabic.

ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W zakres robdt przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych projektowanych nawierzchni trawiastych,

b) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez usuniecie gruzu i kamieni,
) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,
d) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji nawierzchni trawiastych,
)

wytyczenie projektowanych nawierzchni.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH

1.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST.01.000 - ,Wymagania
ogdlne".

KONTROLA JAKOSCI PODLOZA

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robét i ich zgodnosci ze Specyfikacjg
Techniczng, a takze sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej zastosowanej
mieszanki traw. Po wzroscie nasion, tgczna powierzchnia nieporosnietych fragmentéw
podtoza nie powinna przekracza¢ 2%, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zasianych
fragmentéw nie powinien przekracza¢ 0,2 m?.

KONTROLA JAKOSCI TRAWNIKOW
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
* ilosci ziemi urodzajnej,
» prawidtowego przygotowania terenu,
» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

* gestosci zasiewu nasion.
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Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw polega na:
* sprawdzeniu wymiardw i réwnosci podtoza,
* sprawdzeniu prawidtowej gestosci trawy,
* sprawdzeniu wielkosci obszaréw niezasianych,

* obecnosci gatunkéw niewysiewalnych oraz chwastéw.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

2.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.01.000 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami
umowy. llos¢ robdét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarédw z natury,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m” zatozonej powierzchni trawiaste;.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajagc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robat.

SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robdét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c) sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastych pod wzgledem wymaganych
parametrow,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI

1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

Cena wykonania 1 m? obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,

wykonanie nawierzchni trawiastych,
uporzadkowanie terendw,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, czesSciowa rozbidrka i
rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej” w Popowie, gmina Oborniki.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,
normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-R-65023:1999 - Materiat Siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-G-98011 - Torf rolniczy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych

w polskim prawie.
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