
 

 

 

Wymiana istniejącego docieplenia połaci dachowej dla pomieszczeń 

usytuowanych na poziomie III piętra budynku Collegium Witkowskiego przy ul. 

Gołębiej 13 w Krakowie wraz z wymianą istniejących okien połaciowych na nowe, 

dociepleniem stropu nad w/w pomieszczeniami oraz wymianą istniejącej 

instalacji oświetlenia 

 
Prace przewidziane do realizacji w ramach tego zadania polegają na: 

- demontażu istniejącej obudowy ścianek kolankowych wraz z wymianą istniejącej izolacji z 

wełny mineralnej; 

- wykonaniu nowej obudowy ścianek kolankowych i skosów w odporności ogniowej REI60; 

- wykonaniu nowej izolacji termicznej ścianek działowych; 

- wymianie istniejących warstw stropu nad pomieszczeniami użytkowymi; 

- wymianie okien dachowych; 

- impregnacji więźby dachowej preparatami ogniochronnymi; 

- wymianie istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapu II zgodnie z załączonym szkicem. 

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

Prace remontowe należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, pozwoleniem   

budowlanym i konserwatorskim oraz przedmiarem robót– załącznik A. 

 

 

 

 



Przedmiar robót

Wymiana istniejącego docieplenia połaci dachowej dla pomieszczeń usytuowanych na
poziomie III piętra budynku Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie
wraz z wymianą istniejących okien połaciowych na nowe, dociepleniem stropu nad

w/w pomieszczeniami oraz wymianą istniejącej instalacji oświetlenia - etap II

Lokalizacja: ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne (Transport wewnętrzny, Roboty ziemne zmechanizowane, 

Roboty ziemne ręczne - wykopy) - Część 01, Działy 01; 03; 04
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem 

Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
KNR 21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 03)
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich (uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 08), (Poznań 

2003, Wyd. I)
KNR 909 Systemy suchej zabudowy w technologii Knauf  (Uzupełnienie KNR 2-02, tom II, rozdział 20 ), (Poznań 2004, 

Wyd.I)
KNR 912 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC

ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
KNR 929 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K

Orgbud-Serwis sp. z o.o., Poznań 2015, Wyd. I
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
NORM 1 Zestaw nakładów rzeczowych na transport zewnętrzny materiałów budowlanych
TZKNBK 1 Roboty transportu wewnętrznego
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 

2005)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wymiana istniejącego docieplenia połaci dachowej dla pomieszczeń 
usytuowanych na poziomie III piętra budynku Collegium Witkowskiego 
przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie wraz z wymianą istniejących okien 
połaciowych na nowe, dociepleniem stropu nad w/w pomieszczeniami 
oraz wymianą istniejącej instalacji oświetlenia - etap II

1 Grupa Roboty ogólnobudowlane
1.1 Element Zabezpieczenia
1.1.1 KNRW 401/1216

/1 analogia
Zabezpieczenie podłóg tekturą prasowaną - jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:
gres - (22.45)+(43.79)+(11.39)+(37.89)+(8.80)+(19.57)+(11.3
3.10;3.14;3.19;3.24;3.25;3.23;klatka 9)+(9.46)+(1.45)
K1;klatka K2;3.14 166,190000

RAZEM: 166,190000 m2 166,19
1.1.2 KNRW 401/1216

/1 analogia
Zabezpieczenie podłóg tekturą prasowaną - dwie warstwy

Wyliczenie ilości robót:
parkiet - (53.10)+(42.18)+(14.96)+(14.83)+(24.26)+(24.18)+(19.
3.13;3.17;3.15;3.16;3.20;3.21;3.22;3.18 11)+(15.72) 208,340000

RAZEM: 208,340000 m2 208,34
1.1.3 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
Zabezpieczenie podłóg tekturą 166.19+208.34
prasowaną - jedna warstwa;
Zabezpieczenie podłóg tekturą
prasowaną - dwie warstwy 374,530000

RAZEM: 374,530000 m2 374,53
1.1.4 ZKNR C 

1/101/1
Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie stolarki folią malarską

Wyliczenie ilości robót:
okna - klatka K1;3.23;przestrzeń (2,315*1,55)+(1,815*0,46)+(1,815*0,46)+(1,815*0,4
niedostępna;przestrzeń 6)+(1,815*0,46)+(1,815*0,46)+(1,815*0,46)
niedostępna;przestrzeń
niedostępna;przestrzeń
niedostępna;przestrzeń niedostępna 8,597650
drzwi - (2,04*0,905)+(2,04*0,905)+(2*1,685)+(2*2*1,675)
3.11;3.12;3.05;3.14;3.13;3.17;3.15;3.16;3.1 +(2*2,035*0,905)+(2*2,035*0,905)+(2*2,03*0,90
8;3.19;3.20;3.21;3.22;3.25;3.23;winda 5)+(2*2,025*0,91)+(2*2,025*0,9)+(2*2,03*0,91)+(

2*2,03*0,905)+(2*2,03*0,905)+(2*2,03*0,91)+(2*
2,04*0,905)+(2*2,045*0,91)+(0.90*2.10) 56,176000

hydrant - 3.14;3.23 (0,6*0,6)+(0,6*0,6) 0,720000
RAZEM: 65,493650 m2 65,49

1.1.5 KNR 1901/832/
4 analogia

Przesłony pionowe z folii z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
przesłony pionowe - klatka (3.26*3.60)+((1.21+1.03+1.01+1.04+1.38)*3.60)
K2;klatka K1 32,148000

RAZEM: 32,148000 m2 32,15
1.1.6 TZKNBK 8/105

/18 analogia
Zabezpieczenie urządzeń przed zabrudzeniem folią

Wyliczenie ilości robót:
zabezpieczenie urządzeń - 3.24 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00
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1.2 Element Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1.2.1 DC 20/120/8 

analogia
Demontaż listew przypodłogowych

Wyliczenie ilości robót:
listwa dębowa - (1.81+0.60+2.14+3.83+2.02+0.44+2.00+3.91+2.05+0.
3.13;3.15;3.16;3.20;3.21;3.22;3.17;3.18 17+3.41)+(2.29+3.85+3.90+3.83+0.63)+(0.60+3.84+3

.88+3.82+2.28)+(4.00+4.84+4.97+2.24+0.07+1.44)+(
1.43+0.15+2.26+4.84+4.90+4.00)+(1.73+2.71+2.12+0.
24)+(3.41+0.16+2.08+3.92+2.03+0.45+2.01+3.25+3.1
0+1.51)+(1.22+5.84+0.75+1.49+0.31+1.48+2.05+1.17+
0.33) 129,800000

RAZEM: 129,800000 mb 129,80
1.2.2 Kalkulacja 

indywidualna
KNP 1/106/1 
(1)
KNP 1/106/1 
(3)
KNP 1/106/1 
(4)
KNP 1/106/1 
(6)
NORM 1/123/3 
(1)
NORM 1/123/3 
(11)
KNP 1/102/6 
(1)
KNP 1/102/6 
(3)
KNP 1/102/6 
(4)
KNP 1/102/6 
(6)
NORM 1/101/3 
(1)
NORM 1/101/3 
(11)
TZKNBK 1/807
/1
TZKNBK 1/807
/2
TZKNBK 1/807
/3
TZKNBK 1/807
/5

Wywóz wraz z utylizacją odpadów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
Przewóz samochodem skrzyniowym do 0.07
1.0·t (dostawczym) materiałów
drobnicowych, załadowanie i
wyładowanie ręczne, nawierzchnia
kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz na
odległość do 10·km 0,070000
Ręczne przenoszenie elementów 0.03
drewnianych, stolarka budowlana
(surowa i ościeżnice, skrzydła itp.),
do 25·kg, dodatek za każdy 1·m
wysokości znoszenia 0,030000
Ręczne przenoszenie drewna 0.59*420/1000
budowlanego, desek, stempli, bali o
ciężarze do 25kg. Dodatek za każdy
1m wysokości znoszenia 0,247800

RAZEM: 0,347800 t 0,35
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1.2.3 KNR 1901/921/
8 analogia

Zerwanie cokolika z płytek z kamieni sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
cokolik gresowy - (0.74+1.53+2.22+1.39+0.31+0.96+0.32+1.44+0.41+0.
3.24;3.24;3.25;3.23;3.23 88+0.13+1.16+1.26)+(5.94+1.48+0.65+2.07+2.70+0.7

5+2.32)+(0.06+3.32+2.88+1.76+0.50+1.55+1.39)+(1.0
4+0.92+1.17)+(0.10+1.40) 44,750000

RAZEM: 44,750000 m 44,75
1.2.4 TZKNBK 1/504

/1
TZKNBK 1/504
/2
TZKNBK 1/504
/3
TZKNBK 1/504
/5
NORM 1/109/3 
(1)
NORM 1/109/3 
(11)
Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz wraz z utylizacją gruzu

Wyliczenie ilości robót:
Zerwanie cokolika z płytek z kamieni 44.75*0,1*0,02*1,3
sztucznych 0,116350
Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt (220.57+219.42+261.18)*0,025*1,3
gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbiórki do 5 m2,
okładzina podwójna; Demontaż
okładzin z płyt
gipsowo-kartonowych ścian i
przedścianek, przy powierzchni
demontażu ponad 5 m2, okładzina
podwójna - okładziny S3 i Sk;
Rozbiórka sufitów podwieszanych z
płyt gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2,
okładzina podwójna 22,788025
Rozbiórka ścianek działowych z płyt (43.61+4.03)*2*0,025*1,3
gipsowo-kartonowych na szkielecie
podwójnym, przy powierzchni ponad 5
m2, okładzina podwójna - ściana S1;
Rozbiórka ścianek działowych z płyt
gipsowo-kartonowych na szkielecie
pojedynczym, przy powierzchni
rozbiórki do 5 m2, okładzina
podwójna - ściana S2 3,096600

RAZEM: 26,000975 m3 26,00
1.2.5 KNP 2/1509/1 

(1) analogia
Demontaż stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydło), drzwi jednoskrzydłowe 
wewnętrzne szt 1,00

1.2.6 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m2
szt 1,00
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1.2.7 KNR 404/1107/
1 (1)
KNP 1/107/1 
(1)
KNP 1/107/1 
(3)
KNP 1/107/1 
(4)
KNP 1/107/1 
(6)
KNR 404/1107/
4 (1)

Wywóz wraz z utylizacją odpadów stalowych

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie ładunków 0.02
niedogodnych, do 25·kg, dodatek za
każdy 1·m wysokości znoszenia 0,020000
Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt 220.57*(3,24*0,54+0,32*0,27)/1000
gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbiórki do 5 m2,
okładzina podwójna - profile
konstrukcyjne 0,404967
Rozbiórka ścianek działowych z płyt 43.61*(4,06*0,92+1,42*0,78)/1000
gipsowo-kartonowych na szkielecie
podwójnym, przy powierzchni ponad 5
m2, okładzina podwójna - ściana S1
- profile konstrukcyjne 0,211195
Rozbiórka ścianek działowych z płyt 4.03*(2,04*0,92+0,71*0,78)/1000
gipsowo-kartonowych na szkielecie
pojedynczym, przy powierzchni
rozbiórki do 5 m2, okładzina
podwójna - ściana S2 - profile
konstrukcyjne 0,009795
Rozbiórka sufitów podwieszanych z 261.18*(3,72*0,84+0,42*0,27)/1000
płyt gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2,
okładzina podwójna - profile
konstrukcyjne 0,845753

RAZEM: 1,491710 t 1,49
1.2.8 KNR 

929/106/2
Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki
do 5 m2, okładzina podwójna

Wyliczenie ilości robót:
skosy - (2.46*0.77)+(2.43*0.77)+(1.43*0.95)+(1.11*0.95)+(5.
3.25;3.25;3.23;3.23;3.24;3.24;3.18;3.10;3 93*1.12)+(1.91*1.12)+((0.67+3.12)*1.70/2)+(3.54*0.
.10;3.10;3.10;3.14;3.14;3.19;3.22;3.22;3.2 70)+(3.54*0.70)+(3.94*0.44)+(3.95*0.44)+(2.20*0.8
3;3.25;3.24;3.14;3.22;3.19;3.10;klatka 9)+(2.19*0.89)+(1.72*0.89)+(1.74*0.83)+(1.75*0.83)
K1;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.16;3.16; +(1.77)+(1.54)+(1.52)+(0.57)+(0.63)+(0.29)+(2.28)+(1.
3.16;3.13;3.13;3.17;3.17;3.18;3.25;3.18;3.2 27)+(0.72*0.89)+(0.75*0.40)+((0.89+0.40)*1.00/2)
0;3.19;3.19;3.20;3.21;3.21;3.22;3.22 +((0.89+0.40)*1.02/2)+(0.74)+(6.83*1.20)+(6.79*1.2

0)+(8.22*1.19)+(7.75*1.19)+(6.78*1.73)+(6.73*1.73)+
(6.78*1.73)+(5.75*1.73)+(1.34*1.73)+(4.98*1.73)+(2.
96*1.73)+(7.11*1.72)+(3.16*1.72)+(0.18*1.72)+(7.30*
1.70)+(7.00*1.70)+(7.27*1.70)+(4.71*1.70)+(1.61*1.70
) 209,635400

miecze - miecze (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*(0,7*0,7+0,7*2^2*0,18) 10,934000
RAZEM: 220,569400 m2 220,57
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1.2.9 TZKNBK 1/820
/1
TZKNBK 1/820
/2
TZKNBK 1/820
/3
TZKNBK 1/820
/5
NORM 1/101/1 
(1)
NORM 1/101/1 
(11)
Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz wraz z utylizacją odpadów z materiałów termoizolacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt 220.57*0,25*31/1000
gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbiórki do 5 m2,
okładzina podwójna 1,709418
Rozbiórka ścianek działowych z płyt 43.61*2*0,1*31/1000
gipsowo-kartonowych na szkielecie
podwójnym, przy powierzchni ponad 5
m2, okładzina podwójna - ściana S1 0,270382
Rozbiórka ścianek działowych z płyt 4.03*0,1*31/1000
gipsowo-kartonowych na szkielecie
pojedynczym, przy powierzchni
rozbiórki do 5 m2, okładzina
podwójna - ściana S2 0,012493
Demontaż okładzin z płyt 219.42*0,1*31/1000
gipsowo-kartonowych ścian i
przedścianek, przy powierzchni
demontażu ponad 5 m2, okładzina
podwójna - okładziny S3 i Sk 0,680202
Rozbiórka sufitów podwieszanych z 261.18*0,25*31/1000
płyt gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2,
okładzina podwójna 2,024145

RAZEM: 4,696640 t 4,70
1.2.10 KNR 

929/104/5
Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym, 
przy powierzchni ponad 5 m2, okładzina podwójna - ściana S1

Wyliczenie ilości robót:
S1 - 3.23;3.24 ((0.73+3.41+0.74)*3.13)+(9.14*3.10) 43,608400

RAZEM: 43,608400 m2 43,61
1.2.11 KNR 

929/103/2
Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie 
pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina podwójna - ściana S2

Wyliczenie ilości robót:
S2 - 3.24 1.30*3.10 4,030000

RAZEM: 4,030000 m2 4,03
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1.2.12 KNR 
929/201/5

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, przy 
powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina podwójna - okładziny S3 i Sk

Wyliczenie ilości robót:
S3 - ((0.65+3.12)*1.79/2)+((0.69+3.12)*1.78/2)+((0.69+
3.20;3.21;3.21;3.22;3.16;3.16;3.16;3.16;3.1 3.12)*1.76/2)+((0.69+3.12)*1.76/2)+((0.75+1.90)*1.
5;3.15;3.15;3.15;3.13;3.13;3.13;3.13;3.17;3 75/2)+((1.90+3.22)*1.96/2)+((1.90+3.22)*1.92/2)+
.17;3.17;3.17;3,18;3,18;3.25;3.25;3.25;3.2 ((1.90+0.75)*1.77/2)+((1.90+0.76)*1.75/2)+((1.90+
5;3.25;3.24;3.24;3.24;3.24;3.24;3.24;3.2 0.76)*1.73/2)+((1.90+3.24)*2.11/2)+((1.90+3.24)*2.
4;3.18;3.18;3.18;3.17;3.17;3.17;3.13;3.13;3 10/2)+((0.78+3.24)*1.75/2)+((0.78+3.24)*1.74/2)
.13;3.16;3.16;3.20;3.21;3.21;3.22 +((0.78+3.24)*1.73/2)+((0.78+3.24)*1.74/2)+((0.78

+3.24)*1.75/2)+((0.78+3.24)*1.76/2)+((0.78+3.23)
*1.76/2)+((0.78+3.23)*1.74/2)+((0.65+3.12)*1.76/
2)+((0.65+3.12)*1.51/2)+((0.77+3.15)*1.75/2)+((0.7
7+3.15)*1.71/2)+(0.45*3.15)+(0.53*3.15)+(0.60*2.3
8)+(1.45*0.66)+((0.65+2.09+2.71+0.56)*3.08)+((1.46
+2.20+1.39+0.31+0.06)*3.08)+((0.59+0.33+1.44+0.4
2+0.87+0.19)*3.08)+(0.30*1.96)+((0.05+4.05+0.23)*
1.96)+(-0.98*2.04)+(4.12*3.12)+(0.28*3.12)+(1.51*0.
67)+(1.35*3.23)+((0.28+0.46+0.29)*3.23)+((0.33+0.1
6)*3.23)+((0.33+0.18)*3.24)+((0.28+0.45+0.30)*3.24
)+((0.37+0.58)*3.24)+(0.17*3.22)+(0.11*3.22)+((0.46
+0.06)*3.12)+((0.48+0.15)*3.12)+(0.36*3.12)+((0.37+
0.25)*3.12) 183,727100

Sk - (3.86*0.76)+(3.87*0.75)+((4.85+4.97)*0.65)+((4.85+
3.15;3.16;3.20;3.21;3.22;3.25;3.18;3.18;3. 4.90)*0.69)+(2.70*0.69)+(2.85*0.77)+(0.78*0.65)+(
17;3.17;3.13;3.13 0.57*0.85)+(3.94*0.78)+(3.29*0.78)+(3.93*0.78)+(3

.84*0.78) 35,695600
RAZEM: 219,422700 m2 219,42

1.2.13 KNR 
929/202/4

Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z 
płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, grubości ponad 8 
cm

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż okładzin z płyt 219.42
gipsowo-kartonowych ścian i
przedścianek, przy powierzchni
demontażu ponad 5 m2, okładzina
podwójna - okładziny S3 219,420000

RAZEM: 219,420000 m2 219,42
1.2.14 KNR 

929/108/5
Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni 
rozbiórki ponad 5 m2, okładzina podwójna

Wyliczenie ilości robót:
sufit - (10.56)+(39.62)+(29.73)+(11.49)+(0.39)+(7.75)+(9.81)
3.10;3.13;3.17;3.18;3.16;3.19;3.20;3.21;3.1 +(9.91)+(21.42)+(13.38)+(6.57)+(5.81)+(6.34)+(14.26)
4;3.14;3.14;3.22;3.22;3.23;3.25;3.25;3.24 +(1.29)+(1.04)+(33.15)+(3.19)+(1.90)+(9.60)+(6.74)+(6
;3.24;przestrzeń .56)+(-2.35)+(13.02)
niedostępna;przestrzeń
niedostępna;klatka K1;klatka
K1;klatka K1;klatka K2 261,180000

RAZEM: 261,180000 m2 261,18
1.2.15 KNNR 3/801/6 Rozebranie posadzek z desek na legarach m2 18,36
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1.2.16 KNR 1901/1019
/2 analogia

Demontaż okien

Wyliczenie ilości robót:
Osadzenie okien w połaci dachowej, 2.00*0,59*1,11
osadzenie okna 59x111cm 1,309800
Osadzenie okien w połaci dachowej, 12.00*0,725*1,375
osadzenie okna 72,5x137,5cm 11,962500
Osadzenie okien w połaci dachowej, 1.00*0,69*1,115
osadzenie okna 69x111,5cm 0,769350

RAZEM: 14,041650 m2 14,04
1.2.17 TZKNBK 1/813

/1
TZKNBK 1/813
/2
TZKNBK 1/813
/3
TZKNBK 1/813
/5
Kalkulacja 
indywidualna
TZKNBK 1/814
/1
TZKNBK 1/814
/2
TZKNBK 1/814
/3
TZKNBK 1/814
/5

Wywóz wraz z utylizacją okien

Wyliczenie ilości robót:
0,68+0,14 0,820000

RAZEM: 0,820000 t 0,82
1.3 Element Warstwy podłogi poddasza REI
1.3.1 KNR 912/301/3 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny 

mineralnej, układanymi między legarami ułożonymi na stropie, 150mm m2 314,11
1.3.2 KNR 912/301/3 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny 

mineralnej, układanymi między legarami ułożonymi na stropie, 100mm
Wyliczenie ilości robót:
Izolacje cieplne i akustyczne 314.11
stropów i poddaszy, wykonywane
płytami z wełny mineralnej,
układanymi między legarami
ułożonymi na stropie, 150mm 314,110000

RAZEM: 314,110000 m2 314,11
1.3.3 KNR 21/4005/1 Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 160·mm

Wyliczenie ilości robót:
Izolacje cieplne i akustyczne 314.11/0,5
stropów i poddaszy, wykonywane
płytami z wełny mineralnej,
układanymi między legarami
ułożonymi na stropie, 100mm 628,220000

RAZEM: 628,220000 mb 628,220
1.3.4 Ekstrapolacja 

z
KNRW 508/502
/11
KNRW 508/502
/12 analogia

Mocowanie kątowników stalowych ciesielskich na 1 kołku wstrzeliwanym

Wyliczenie ilości robót:
Stropy drewniane, belki stropowe, 628.220*1,2/1,1/2
szerokość do 160·mm 342,665455

RAZEM: 342,665455 kpl 343
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1.3.5 TZKNBK 
1/807/1

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 25kg na
odległość do 10m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Stropy drewniane, belki stropowe, 628.220*0,1*0,05
szerokość do 160·mm 3,141100

RAZEM: 3,141100 m3 3,14
1.3.6 TZKNBK 

1/807/2
Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 25kg. 
Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie drewna 3.14
budowlanego, desek, stempli, bali o
ciężarze do 25kg na odległość do
10m w jednym poziomie 3,140000

RAZEM: 3,140000 m3 3,14
1.3.7 TZKNBK 

1/807/3
Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 25kg. 
Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie drewna 3.14
budowlanego, desek, stempli, bali o
ciężarze do 25kg. Dodatek za każde
dalsze 10m przeniesienia w poziomie 3,140000

RAZEM: 3,140000 m3 3,14
1.3.8 TZKNBK 

1/807/4
Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 25kg. 
Dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia
Krotność=22

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie drewna 3.14
budowlanego, desek, stempli, bali o
ciężarze do 25kg. Dodatek do kol. 1 i
2 za każde 10m przeniesienia w
warunkach utrudnionych 3,140000

RAZEM: 3,140000 m3 3,14
1.3.9 KNR 

21/4007/3 (2)
Ślepa podłoga, z płyt wiórowych

Wyliczenie ilości robót:
Izolacje cieplne i akustyczne 314.11
stropów i poddaszy, wykonywane
płytami z wełny mineralnej,
układanymi między legarami
ułożonymi na stropie, 100mm 314,110000

RAZEM: 314,110000 m2 314,11
1.3.10 KNRW 202/610

/1 (1) analogia
Suchy jastrych gr25mm (2x12,5 mm) REI60 układany na pełnym podłożu

Wyliczenie ilości robót:
Ślepa podłoga, z płyt wiórowych, 314.11
OSB 18mm 314,110000

RAZEM: 314,110000 m2 314,11
1.4 Element Okna dachowe
1.4.1 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 66x118cm szt 2,00
1.4.2 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 78x140cm szt 12,00
1.4.3 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 78x118cm szt 1,00
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1.5 Element Zabudowa GK
1.5.1 KNRW 

401/631/1 (2)
Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt 220.57+219.42
gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbiórki do 5 m2,
okładzina podwójna; Demontaż
okładzin z płyt
gipsowo-kartonowych ścian i
przedścianek, przy powierzchni
demontażu ponad 5 m2, okładzina
podwójna - okładziny S3 i Sk 439,990000

RAZEM: 439,990000 m2 439,99
1.5.2 KNRW 

202/409/4
Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
skosy - ((2.46*0.77)+(2.43*0.77)+(1.43*0.95)+(1.11*0.95)+(5
3.25;3.25;3.23;3.23;3.24;3.24;3.18;3.10;3 .93*1.12)+(1.91*1.12)+((0.67+3.12)*1.70/2)+(3.54*0.
.10;3.10;3.10;3.14;3.14;3.19;3.22;3.22;3.2 70)+(3.54*0.70)+(3.94*0.44)+(3.95*0.44)+(2.20*0.8
3;3.25;3.24;3.14;3.22;3.19;3.10;klatka 9)+(2.19*0.89)+(1.72*0.89)+(1.74*0.83)+(1.75*0.83)
K1;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.16;3.16; +(1.77)+(1.54)+(1.52)+(0.57)+(0.63)+(0.29)+(2.28)+(1.
3.16;3.13;3.13;3.17;3.17;3.18;3.25;3.18;3.2 27)+(0.72*0.89)+(0.75*0.40)+((0.89+0.40)*1.00/2)
0;3.19;3.19;3.20;3.21;3.21;3.22;3.22 +((0.89+0.40)*1.02/2)+(0.74)+(6.83*1.20)+(6.79*1.2

0)+(8.22*1.19)+(7.75*1.19)+(6.78*1.73)+(6.73*1.73)+
(6.78*1.73)+(5.75*1.73)+(1.34*1.73)+(4.98*1.73)+(2.
96*1.73)+(7.11*1.72)+(3.16*1.72)+(0.18*1.72)+(7.30*
1.70)+(7.00*1.70)+(7.27*1.70)+(4.71*1.70)+(1.61*1.70
))/2,5/2*0,1*0,1 0,419271

RAZEM: 0,419271 m3 0,42
1.5.3 KNRW 508/502

/11 analogia
Mocowanie kątowników stalowych ciesielskich na 2 kołkach wstrzeliwanych

Wyliczenie ilości robót:
skosy - ((2.46*0.77)+(2.43*0.77)+(1.43*0.95)+(1.11*0.95)+(5
3.25;3.25;3.23;3.23;3.24;3.24;3.18;3.10;3 .93*1.12)+(1.91*1.12)+((0.67+3.12)*1.70/2)+(3.54*0.
.10;3.10;3.10;3.14;3.14;3.19;3.22;3.22;3.2 70)+(3.54*0.70)+(3.94*0.44)+(3.95*0.44)+(2.20*0.8
3;3.25;3.24;3.14;3.22;3.19;3.10;klatka 9)+(2.19*0.89)+(1.72*0.89)+(1.74*0.83)+(1.75*0.83)
K1;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.16;3.16; +(1.77)+(1.54)+(1.52)+(0.57)+(0.63)+(0.29)+(2.28)+(1.
3.16;3.13;3.13;3.17;3.17;3.18;3.25;3.18;3.2 27)+(0.72*0.89)+(0.75*0.40)+((0.89+0.40)*1.00/2)
0;3.19;3.19;3.20;3.21;3.21;3.22;3.22 +((0.89+0.40)*1.02/2)+(0.74)+(6.83*1.20)+(6.79*1.2

0)+(8.22*1.19)+(7.75*1.19)+(6.78*1.73)+(6.73*1.73)+
(6.78*1.73)+(5.75*1.73)+(1.34*1.73)+(4.98*1.73)+(2.
96*1.73)+(7.11*1.72)+(3.16*1.72)+(0.18*1.72)+(7.30*
1.70)+(7.00*1.70)+(7.27*1.70)+(4.71*1.70)+(1.61*1.70
))/2,5 83,854160

RAZEM: 83,854160 kpl 84
1.5.4 TZKNBK 

1/807/1
Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 25kg na
odległość do 10m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Wymiany i rozpory, przekrój 0.42
poprzeczny drewna do 180·cm2 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,42
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1.5.5 TZKNBK 
1/807/2

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 25kg. 
Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie drewna 0.42
budowlanego, desek, stempli, bali o
ciężarze do 25kg na odległość do
10m w jednym poziomie 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,42
1.5.6 TZKNBK 

1/807/3
Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 25kg. 
Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie drewna 0.42
budowlanego, desek, stempli, bali o
ciężarze do 25kg. Dodatek za każde
dalsze 10m przeniesienia w poziomie 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,42
1.5.7 TZKNBK 

1/807/4
Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 25kg. 
Dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia
Krotność=22

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie drewna 0.42
budowlanego, desek, stempli, bali o
ciężarze do 25kg. Dodatek do kol. 1 i
2 za każde 10m przeniesienia w
warunkach utrudnionych 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,42
1.5.8 Ekstrapolacja 

z
KNNRW 5/207/
1
KNNRW 5/207/
2 analogia

Konstrukcja wsporcza sznurkowa dla termoizolacji układana w połaci dachu 
krokwiowego

Wyliczenie ilości robót:
Izolacje cieplne i akustyczne 245.33/1,2/0,3
stropów i poddaszy, wykonywane
płytami z wełny mineralnej,
układanymi w połaci dachu
krokwiowego 681,472222

RAZEM: 681,472222 m 681,47
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1.5.9 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny 
mineralnej, układanymi w połaci dachu krokwiowego

Wyliczenie ilości robót:
skosy - (2.46*0.77)+(2.43*0.77)+(1.43*0.95)+(1.11*0.95)+(5.
3.25;3.25;3.23;3.23;3.24;3.24;3.18;3.10;3 93*1.12)+(1.91*1.12)+((0.67+3.12)*1.70/2)+(3.54*0.
.10;3.10;3.10;3.14;3.14;3.19;3.22;3.22;3.2 70)+(3.54*0.70)+(3.94*0.44)+(3.95*0.44)+(2.20*0.8
3;3.25;3.24;3.14;3.22;3.19;3.10;klatka 9)+(2.19*0.89)+(1.72*0.89)+(1.74*0.83)+(1.75*0.83)
K1;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.16;3.16; +(1.77)+(1.54)+(1.52)+(0.57)+(0.63)+(0.29)+(2.28)+(1.
3.16;3.13;3.13;3.17;3.17;3.18;3.25;3.18;3.2 27)+(0.72*0.89)+(0.75*0.40)+((0.89+0.40)*1.00/2)
0;3.19;3.19;3.20;3.21;3.21;3.22;3.22 +((0.89+0.40)*1.02/2)+(0.74)+(6.83*1.20)+(6.79*1.2

0)+(8.22*1.19)+(7.75*1.19)+(6.78*1.73)+(6.73*1.73)+
(6.78*1.73)+(5.75*1.73)+(1.34*1.73)+(4.98*1.73)+(2.
96*1.73)+(7.11*1.72)+(3.16*1.72)+(0.18*1.72)+(7.30*
1.70)+(7.00*1.70)+(7.27*1.70)+(4.71*1.70)+(1.61*1.70
) 209,635400

Sk - (3.86*0.76)+(3.87*0.75)+((4.85+4.97)*0.65)+((4.85+
3.15;3.16;3.20;3.21;3.22;3.25;3.18;3.18;3. 4.90)*0.69)+(2.70*0.69)+(2.85*0.77)+(0.78*0.65)+(
17;3.17;3.13;3.13 0.57*0.85)+(3.94*0.78)+(3.29*0.78)+(3.93*0.78)+(3

.84*0.78) 35,695600
RAZEM: 245,331000 m2 245,33

1.5.10 KNR 
929/312/4

Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy poddaszy z płyt 
gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, grubość izolacji 
ponad 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
Obudowa poddasza systemowa z płyt 209.64
gipsowo-kartonowych ogniochronnych
na konstrukcji metalowej z
wypełnieniem wełną mineralną,
odporność ogniowa zabudowy
F·0.5/El·60 209,640000

RAZEM: 209,640000 m2 209,64
1.5.11 KNR 

909/102/2 (1)
Obudowa poddasza systemowa z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na 
konstrukcji metalowej z wypełnieniem wełną mineralną, odporność ogniowa zabudowy
El·60

Wyliczenie ilości robót:
skosy - (2.46*0.77)+(2.43*0.77)+(1.43*0.95)+(1.11*0.95)+(5.
3.25;3.25;3.23;3.23;3.24;3.24;3.18;3.10;3 93*1.12)+(1.91*1.12)+((0.67+3.12)*1.70/2)+(3.54*0.
.10;3.10;3.10;3.14;3.14;3.19;3.22;3.22;3.2 70)+(3.54*0.70)+(3.94*0.44)+(3.95*0.44)+(2.20*0.8
3;3.25;3.24;3.14;3.22;3.19;3.10;klatka 9)+(2.19*0.89)+(1.72*0.89)+(1.74*0.83)+(1.75*0.83)
K1;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.15;3.16;3.16; +(1.77)+(1.54)+(1.52)+(0.57)+(0.63)+(0.29)+(2.28)+(1.
3.16;3.13;3.13;3.17;3.17;3.18;3.25;3.18;3.2 27)+(0.72*0.89)+(0.75*0.40)+((0.89+0.40)*1.00/2)
0;3.19;3.19;3.20;3.21;3.21;3.22;3.22 +((0.89+0.40)*1.02/2)+(0.74)+(6.83*1.20)+(6.79*1.2

0)+(8.22*1.19)+(7.75*1.19)+(6.78*1.73)+(6.73*1.73)+
(6.78*1.73)+(5.75*1.73)+(1.34*1.73)+(4.98*1.73)+(2.
96*1.73)+(7.11*1.72)+(3.16*1.72)+(0.18*1.72)+(7.30*
1.70)+(7.00*1.70)+(7.27*1.70)+(4.71*1.70)+(1.61*1.70
) 209,635400

RAZEM: 209,635400 m2 209,64



Wymiana istniejącego docieplenia połaci
dachowej dla pomieszczeń usytuowanych
na poziomie III piętra budynku Collegium

Witkowsk...

strona nr: 14

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.5.12 Ekstrapolacja 
z
KNRW 508/502
/11
KNRW 508/502
/12 analogia

Mocowanie wieszaków konstrukcji obudowy poddasza oraz sufitu podwieszanego do 
konstrukcji stalowej dachu na 1 kołku wstrzeliwanym/mocowanie

Wyliczenie ilości robót:
Obudowa poddasza systemowa z płyt 209.64*5,32500*0,75
gipsowo-kartonowych ogniochronnych
na konstrukcji metalowej z
wypełnieniem wełną mineralną,
odporność ogniowa zabudowy El·60 837,249750
Sufit systemowy z płyt 261.18*1,13750
gipsowo-kartonowych, na konstrukcji
metalowej CD·60/27, sufit
2-warstwowy, na ruszcie podwójnym,
płyta ogniochronna·15·mm 297,092250

RAZEM: 1 134,342000 kpl 1 134
1.5.13 KNR 

909/404/3 (1)
Ściana szkieletowa systemowa z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie 
metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 250·mm, płyta
ogniochronna·12,5·mm - S1

Wyliczenie ilości robót:
Rozbiórka ścianek działowych z płyt 43.61
gipsowo-kartonowych na szkielecie
podwójnym, przy powierzchni ponad 5
m2, okładzina podwójna - ściana S1 43,610000

RAZEM: 43,610000 m2 43,61
1.5.14 KNR 909/408/

1 (3) analogia
Dodatek za obramowania w ścianach szkieletowych systemowych, klapy rewizyjne, 
profil 2xCW·100x50·mm

Wyliczenie ilości robót:
2*0,9*0,7 1,260000

RAZEM: 1,260000 m2 1,26
1.5.15 KNKRB 4/105/

5 analogia
Montaż klapy rewizyjnej w ścianie lekkiej - Klapy KR1 70x90cm EI60

szt 2,00
1.5.16 KNR 

909/402/3 (1)
Ściana szkieletowa systemowa z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie 
metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 150·mm, 
płyta ogniochronna·12,5·mm - S2

Wyliczenie ilości robót:
Rozbiórka ścianek działowych z płyt 4.03
gipsowo-kartonowych na szkielecie
pojedynczym, przy powierzchni
rozbiórki do 5 m2, okładzina
podwójna - ściana S2 4,030000

RAZEM: 4,030000 m2 4,03
1.5.17 KNR 

929/305/4
Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub 
przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 
m2, o grub. izolacji 10cm - S3, Sk

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż okładzin z płyt 219.42
gipsowo-kartonowych ścian i
przedścianek, przy powierzchni
demontażu ponad 5 m2, okładzina
podwójna - okładziny S3 i Sk 219,420000

RAZEM: 219,420000 m2 219,42
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1.5.18 KNR 
929/305/4

Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub 
przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 
m2, o grub. izolacji 15cm - S3, Sk

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż okładzin z płyt 219.42
gipsowo-kartonowych ścian i
przedścianek, przy powierzchni
demontażu ponad 5 m2, okładzina
podwójna - okładziny S3 i Sk 219,420000

RAZEM: 219,420000 m2 219,42
1.5.19 KNR 

929/306/6
Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i 
przedścianek, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, pierwsza warstwa, grub. 
ponad 12,5 mm - S3, Sk

Wyliczenie ilości robót:
Uzupełnienie izolacji termicznej lub 219.42
akustycznej w ściankach działowych
lub przedściankach z płyt
gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni uzupełnienia do 5 m2 219,420000

RAZEM: 219,420000 m2 219,42
1.5.20 KNR 

929/306/8
Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i 
przedścianek, przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2, każda następna, grub. 
ponad 12,5 mm- S3, Sk

Wyliczenie ilości robót:
Uzupełnienie okładzin z płyt 219.42
gipsowo-kartonowych ścianek
działowych i przedścianek, przy
powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2,
pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5
mm 219,420000

RAZEM: 219,420000 m2 219,42
1.5.21 KNR 

903/417/7
Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich, założenie narożników tynkarskich

Wyliczenie ilości robót:
Ściana szkieletowa systemowa z 43.61+4.03+219.42
okładziną obustronną 2-warstwową,
na szkielecie metalowym podwójnym,
z wypełnieniem wełną mineralną,
okładzina gr. 250·mm, płyta
ogniochronna·12,5·mm - S1; Ściana
szkieletowa systemowa z okładziną
obustronną 2-warstwową, na
szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypełnieniem wełną mineralną,
okładzina gr. 150·mm, płyta
ogniochronna·12,5·mm - S2;
Uzupełnienie okładzin z płyt
gipsowo-kartonowych ścianek
działowych i przedścianek, przy
powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2,
każda następna, grub. ponad 12,5
mm- S3, Sk 267,060000

RAZEM: 267,060000 m2 267,06
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1.5.22 KNR 
909/302/4 (1)

Sufit systemowy z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27, 
sufit 2-warstwowy, na ruszcie podwójnym, płyta ogniochronna·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
Rozbiórka sufitów podwieszanych z 261.18
płyt gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2,
okładzina podwójna 261,180000

RAZEM: 261,180000 m2 261,18
1.5.23 Kalkulacja 

indywidualna
Istniejące przepusty instalacyjne (kabli, kanałów, rur) o średnicach powyżej 4cm w 
ścianach i stropach pomieszczeń wydzielonych, dla których jest wymagana klasa 
odporności ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60 lub wyższa, należy wykonać w klasie 
odporności ogniowej EI tych elementów. kpl 1,00

1.5.24 NNRNKB 202/2
015/4 
analogia

Gładzie gipsowe 2-warstwowe na płytach gipsowych
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Obudowa poddasza systemowa z płyt 209.64+43.61+4.03+219.42+261.18
gipsowo-kartonowych ogniochronnych
na konstrukcji metalowej z
wypełnieniem wełną mineralną,
odporność ogniowa zabudowy El·60;
Ściana szkieletowa systemowa z
okładziną obustronną 2-warstwową,
na szkielecie metalowym podwójnym,
z wypełnieniem wełną mineralną,
okładzina gr. 250·mm, płyta
ogniochronna·12,5·mm - S1; Ściana
szkieletowa systemowa z okładziną
obustronną 2-warstwową, na
szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypełnieniem wełną mineralną,
okładzina gr. 150·mm, płyta
ogniochronna·12,5·mm - S2;
Uzupełnienie okładzin z płyt
gipsowo-kartonowych ścianek
działowych i przedścianek, przy
powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2,
każda następna, grub. ponad 12,5
mm- S3, Sk; Sufit systemowy z płyt
gipsowo-kartonowych, na konstrukcji
metalowej CD·60/27, sufit
2-warstwowy, na ruszcie podwójnym,
płyta ogniochronna·15·mm 737,880000

RAZEM: 737,880000 m2 737,88
1.5.25 KNRW 

202/1510/5
Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z 
gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:
Gładzie gipsowe 2-warstwowe na 737.88
płytach gipsowych 737,880000

RAZEM: 737,880000 m2 737,88
1.6 Element Roboty pozostałe
1.6.1 KNR 19/1024/7

(1) analogia
Drzwi przeciwpożarowe dźwiękoizolacyjne, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
2,05*0,9 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,85
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1.6.2 KNR 
1901/909/3

Ułożenie listew przyściennych, drewniane

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż listew przypodłogowych 129.80 129,800000

RAZEM: 129,800000 m 129,80
1.6.3 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 

20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:
Zerwanie cokolika z płytek z kamieni 44.75
sztucznych 44,750000

RAZEM: 44,750000 m 44,75
1.6.4 KNR 12/1120/3

analogia
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
Cokoliki płytkowe z kamieni 44.75
sztucznych na klej - z przycinaniem
płytek, płytki 20x20·cm, cokolik
10·cm, przygotowanie podłoża 44,750000

RAZEM: 44,750000 m 44,75
1.6.5 KNR 

BC 2/313/1 (1)
analogia

Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 6x6·mm

Wyliczenie ilości robót:
Cokoliki płytkowe z kamieni 44.75
sztucznych na klej - z przycinaniem
płytek, płytki 30x30·cm, cokolik
10·cm, metoda kombinowana 44,750000

RAZEM: 44,750000 m 44,75
1.6.6 KNR 

BC 2/313/5 (1)
analogia

Wypełnienie spoin masą akrylową, spoina o wymiarze 15x10·mm

Wyliczenie ilości robót:
Wypełnienie spoin masą silikonową, 44.75
spoina o wymiarze 6x6·mm 44,750000

RAZEM: 44,750000 m 44,75
1.6.7 KNRW 402/521

/2
KNRW 215/418
/7
KNRW 215/436
/2

Demontaż wraz z ponownym montażem grzejnika stalowego, 2-płytowy

kpl 10,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Cieśle grupa II r-g 475,2815
2. Cieśle grupa III r-g 326,6744
3. Monter grupa II r-g 3,589
4. Posadzkarz-płytkarz II r-g 24,20528
5. Posadzkarz-płytkarz III r-g 12,98
6. Robocizna r-g 1 645,8833
7. Robotnicy r-g 2 310,3755
8. Robotnicy budowlani r-g 13,8
9. Robotnicy grupa I r-g 61,73546

10. Stolarze grupa II r-g 11,232
11. Tynkarze grupa II r-g 20,576
12. Tynkarze grupa III r-g 605,0616

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Blachowkręt LN 3,5x9·mm 1000 szt 2,59897
2. Blachowkręt TN 3,5x25 1000 szt 11,71139
3. Blachowkręt TN 3,5x35 1000 szt 7,30575
4. Blachowkręt TN 3,5x55 500 szt 11,0061
5. Deski iglaste strugane 4-stronnie nasycone klasa II, grubości 50·mm m3 4,96043
6. Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI30 m2 1,85
7. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 191,11092
8. Folia m2 22
9. Folia paroizolacyjna m2 241,086

10. Folia PE malarska m2 78,588
11. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 436,48663
12. Grzejnik stalowy 2-płytowy GP-4/1560·mm 7.54·Umk szt
13. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,11905
14. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 31,411
15. Gwoździe budowlane papowe ocynkowane kg 4,96792
16. Kątownik do profili ościeżnicowych UA 100 szt 10,1052
17. Kątownik stalowy ciesielski 40x40·mm szt 343
18. Kątownik stalowy ciesielski 100x100·mm szt 20
19. Klapa p.poż. rewizyjna EI60 70x90cm szt 2
20. Kołki rozporowe K6/35·mm szt 431,13155
21. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 1 809,5
22. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 10,286
23. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,4368
24. Listwy przyścienne z drewna liściastego m 150,568
25. Łącznik krzyżowy do CD szt 434,21175
26. Łącznik wzdłużny do profilu CD szt 385,719
27. Masa gipsowa do suchego jastrychu kg 2 073,126
28. Masa szpachlowa powierzchniowa kg 354,9906
29. Masa uszczelniająca akrylowa dm3 6,7125
30. Masa uszczelniająca silikonowa dm3 1,611
31. Narożniki ochronne do tynków m 550,1436
32. Okna połaciowe 66x118cm wyposażone w nawiewnik i roletę wewnętrzną kpl 2
33. Okna połaciowe 78x118cm wyposażone w nawiewnik i roletę wewnętrzną kpl 1
34. Okna połaciowe 78x140cm wyposażone w nawiewnik i roletę wewnętrzną kpl 12
35. Pianka poliuretanowa, ognioodporna - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,518
36. Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5·mm m2 196,2768
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
37. Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 15·mm m2 1 435,0596
38. Płyta wiórowa typu OSB, grubości 19 mm, niepalna m2 342,66545
39. Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 100mm m2 875,3677
40. Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 150mm m2 1 032,3306
41. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30·cm m2 4,63163
42. Preparat ogniochronny dm3 343,1922
43. Profil CD·60x27x0,6·mm m 2 063,529
44. Profil CW 100x50·mm m 199,415
45. Profil UD·28x27x0,6·mm m 220,9755
46. Profil UW 100x40·mm m 64,7875
47. Sucha zaprawa do spoinowania kg 5,37
48. Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 7 127,9208
49. Suchy jastrych 12,5mm m2 659,631
50. Sznur polipropylenowy m 708,7288
51. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 2 213,64
52. Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 0,105
53. Taśma akustyczna 95·mm m 132,2175
54. Taśma malarska m 327,45
55. Taśma zbrojąca m 961,194
56. Tektura prasowana m2 624,25377
57. Wieszak bezpośredni do profilu CD szt 1 116,333
58. Wieszak noniuszowy część dolna 128·mm szt 297,09225
59. Wieszak noniuszowy część górna 300·mm szt 297,09225
60. Wkręty do drewna z łbem podkładkowym 6mm szt 297,09225
61. Wkręty stalowe do drewna kg 34,23907
62. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 44,75
63. Zawieszenia do grzejników płytowych kpl

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 36,5825
2. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 7,45948
3. Środek transportowy m-g 12,49552
4. Środek transportowy (1) m-g 44,15291
5. Wyciąg m-g 49,86663
6. Wyciąg budowlany m-g 11,88449
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Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Docieplenie pomieszczeń poddasza budynku Collegrium Witkowskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 13 w 
zakresie instalacji elektrycznych silnoprądowych (oświetlenia) oraz instalacji słaboprądowych (SSP)
ETAP 2

ul. Gołębia 13, Kraków

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ul. Gołębia 24 w Krakowie
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział Instalacje elektryczne
1.1 Element Demontaże

1.1.1 Demontaż opraw oświetlenia podstawowego kpl 1,000

1.1.2 Demontaż opraw oświetlenia awaryjnego kpl 1,000

1.1.3 Demontaż kabli i przewodów kpl 1,000

1.2 Element Tablice elektryczne

1.2.1 TO II/5 (odłaczanie i podłączanie okablowania w tablicy) kpl 1,000

1.3 Element Trasy kablowe

1.3.1 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły m 95,000

1.3.2 KNR 508/101/6 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
przykręcenie do konstrukcji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 130,000

1.3.3 KNR 508/110/2 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 130,000

1.3.4 KNR 403/1001/7 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m 30,000

1.3.5 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawianiabruzd, 
rura Fi˙25˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 65,000

1.3.6 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 30,000

1.3.7 Wykonanie przejść pożarowych kpl. 1,000

1.4 Element Kable i przewody

1.4.1 KNNR 5/716/1 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych m 543,000

1.5 Element Osprzęt

1.5.1 KNNR 5/307/1 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 1,000

1.5.2 KNNR 5/304/4 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane szt. 12,000

1.6 Element Oprawy oświetleniowe

1.6.1 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach 
kotwiących (ilość mocowań 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 102,000

1.6.2 KNR 508/820/1 Kompletowanie opraw led do 120W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 102,000

1.6.3 KNNR 5/501/1 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) kpl. 18,000

1.6.4 KNNR 5/501/1 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) kpl. 17,000

1.6.5 KNNR 5/501/1 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) kpl. 12,000

1.6.6 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl.

1.6.7 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl.

1.6.8 KNNR 5/501/1 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) kpl. 9,000

1.6.9 KNNR 5/501/1 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) kpl. 5,000

1.6.10 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl.

1.6.11 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl. 4,000

1.6.12 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl. 4,000

1.6.13 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl. 11,000

1.6.14 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl. 6,000

1.6.15 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl. 5,000

1.7 Element Pomiary i uruchomienia

1.7.1 KNP 18 D13 
1301-03

Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego
szt 1,000

1.7.2 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 16,000

1.7.3 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego w wyznaczonych punktach pomiarowych
kpl. 46,000

1.7.4 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego w wyznaczonych punktach pomiarowych
kpl. 49,000
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2 Rozdział Instalacje elektryczne niskoprądowe
2.1 Element Instalacja SSP

2.1.1 KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt. 10,000

2.1.2 KNR AL 1/402/2 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt. 2,000

2.1.3 KNR AL 1/108/1 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt. 2,000

2.1.4 KNNR 5/303/9 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 16
mm2 szt. 2,000

2.1.5 KNR AL 1/112/7 Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W szt.

2.1.6 KNR AL 1/109/2 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2.1.7 KNR AL 1/404/9 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka szt.

2.1.8 KNR AL 1/404/9 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka szt.

2.1.9 KNR AL 1/404/9 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - doposażenie 
centrali pożarowej szt.

2.1.10 KNNR 5/1201/4 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących szt. 200,000

2.1.11 KNNR 5/1101/6 Konstrukcje wsporcze szt. 100,000

2.1.12 KNNR 5/1105/7 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m 50,000

2.1.13 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie m 130,000

2.1.14 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie m 60,000

2.1.15 KNR 403/1001/7 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m 60,000

2.1.16 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 60,000

2.1.17 KNR AL 1/603/8 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych lin. 1,000

2.1.18 KNR AL 1/604/6 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego szt 1,000

2.2 Element Inne

2.2.1 Dostawa drobnych materiałów pomocniczych kpl. 1,000

2.2.2 Odkrywki istniejących tynków wg zaleceń konserwatora zabytków kpl 1,000

2.2.3 Drobne roboty budowlane (szpachlowanie, malowanie, mycie powierzchni) kpl 1,000

2.2.4 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,000

2.2.5 Szkolenie użytkownika kpl 1,000

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Adresowalny sygnalizator optyczno-aktustyczny szt. 2,0000

2. Czujka optyczna z gniazdem z wbudowanym izolatorem zwarć szt. 10,0000

3. Dokumentacja powykonawcza szt. 1,0000

4. Kołki kotwiące szt 200,0000

5. Kołki kotwiące szt. 204,0000

6. Kołki rozporowe plastykowe szt. 256,5000

7. Konstrukcje wsporcze dla korytek szt 100,0000

8. Korytko kablowe siatkowe E90 60x60 z elementami łączeniowymi m 52,0000

9. Listwa kablowa elektroinstalacyjna 15x10mm bezhalogenowa m 98,8000

10. Łącznik szt. 64,6000

11. Łącznik jednobiegunowy p/t IP44 szt. 1,0200

12. Masa ppoż. szt 1,0000

13. Materiały pomocnicze kpl. 1,0000

14. Odgałęźniki bryzgoszczelne o 4 wylotach szt. 12,2400

15. Oprawa AW1 szt. 4,0000

16. Oprawa AW2 szt. 4,0000

17. Oprawa AW3 szt. 11,0000

18. Oprawa EW1 szt. 6,0000

19. Oprawa EW2 szt. 5,0000

20. Oprawa L1 szt. 18,0000

21. Oprawa L2 szt. 17,0000

22. Oprawa L3 szt. 12,0000

23. Oprawa T1 szt. 9,0000

24. Oprawa T2 szt. 5,0000

25. Przewód  HTKSHekw PH90 1x2x1 mm2 m 62,4000

26. Przewód  HTKSHekw PH90 2x2x0,8 mm2 m 135,2000

27. Przewód N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV klasa B2ca m 564,7200

28. Puszka PIP-1AN szt. 2,0400

29. Ręczny ostrzegacz pożarowy szt. 2,0000

30. Rura elektroinstalacyjna sztywna 22mm bezhalogenowa
+ złączki m 135,2000

31. Rura karbowana RKLF 23/20 m 67,6000

32. Uchwyt pożarowy + kotwa m 570,0000

33. Uchwyty UZ 22 szt. 273,0000
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,9500

2. Środek transportowy m-g 3,6381

3. Żuraw samochodowy do 4 t m-g 2,3892





















 

 

 

 
 

 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY  

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU 

BUDOWLANEGO 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PROJEKT WYMIANY ISTNIEJĄCEGO DOCIEPLENIA POŁACI DACHOWEJ DLA 
POMIESZCZEŃ USYTUOWANYCH NA POZIOMIE III PIĘTRA BUDYNKU 
COLLEGIUM WITKOWSKIEGO PRZY UL. GOŁĘBIEJ 13 W KRAKOWIE WRAZ 
Z WYMIANĄ ISTNIEJĄCYCH OKIEN POŁACIOWYCH NA NOWE, 
DOCIEPLENIEM STROPU NAD W/W POMIESZCZENIAMI ORAZ WYMIANĄ 
ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA  

ADRES UL. GOŁĘBIA 13, KRAKÓW 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 

NAZWA I NR OBRĘBU EWIDEN, 

NR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH OBJĘTYCH 

WNIOSKIEM 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE 

OBRĘB 0001 

DZIAŁKA NR 369/1 

 

INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 

UL. GOŁĘBIA 24 W KRAKOWIE. 

 

ZAKRES 

OPRACOWANIA 

PEŁNIONA 

FUNKCJA 

PROJEKTANTA 

IMIE I NAZWISKO, 

SPECJALNOŚĆ 

NR UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 

DATA 

OPRACOWANIA 

PODPIS 

ARCHITEKTURA 

 

PROJEKTANT mgr inż. arch. KAROLINA 

MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA 

LIPIEC 2021  

SPEC. 

UPRAWNIEŃ 

Architektoniczna do 

projektowania bez 

ograniczeń 

NR UPRAWNIEŃ 194/2001 

PROJEKTANT 
SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. arch. EWA MIŚKÓW 
- JANIK 

 

 SPEC. UPRAWNIEŃ 
 

Architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń 

 

  

NR UPRAWNIEŃ MPOIA/014/2013 

 
 

 

 

 

Kraków, czerwiec 2022 r. 
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Spis zawartości:  

 

1. Strona tytułowa, 

2. Uprawnienie i oświadczenia projektantów, 

3. Spis treści, 

4. Opis techniczny, 

5. BIOZ 

6. Opinia konstrukcyjna 

7. Część graficzna  

 Projekt – rzut III piętra    skala 1:75 

 Projekt – rzut poddasza    skala 1:75 

 Projekt - przekrój a-a    skala 1:50 

 Projekt – przekrój b-b    skala 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA POMIESZCZEŃ PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ 

 PRZY UL. GOŁEBIEJ 13 W KRAKOWIE. 

 

   mgr inż. arch. Karolina Miśków – Barszczewska  

                                                              ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków, biuro: ul. Długa 53a/5, 31-147 Kraków  3 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

 

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA  

1.1 Zlecenie Inwestora; 

1.2 Dokumentacja archiwalna „Projektu remontu generalnego budynku oraz adaptacji poddasza 

na cele użytkowe autorstwa arch. Wojciecha Ciepieli z marca 1998 r.  

1.3 Obowiązujące normy i przepisy; 

1.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z 

późniejszymi zmianami; 

1.5 Wizja lokalna w obiekcie; 

1.6 Ekspertyza termowizyjna pomieszczeń usytuowanych na poddaszu budynku collegium 

witkowskiego przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie autorstwa mgr inż. Dariusza Curyło i mgr inż. 

arch. Karolina Miśków – Barszczewska  

1.7 Dodatkowe pomiary; 

1.8 Opinia konstrukcyjna  

1.9 Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie ZN-

II.5142.12.2022.ABa 

1.10 Decyzja pozwolenia na budowę z dnia 14 czerwca 2022 r. nr 329/6740.2/2022 

 

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt remontu – wymiany istniejącego 

docieplenia połaci dachowej dla pomieszczeń usytuowanych na poziomie III piętra wraz z 

wymianą istniejących okien połaciowych na nowe, dociepleniem stropu nad w/w 

pomieszczeniami oraz wymianą istniejącej instalacji oświetlenia dla tych pomieszczeń. 

 

3.0 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Budynek, w którym znajduje się lokal objęty zakresem opracowania to budynek zabytkowy 

wpisany do rejestru zabytków - ul. Gołębia 13, Collegium Witkowskiego UJ 1908-1911 Gabriel 

Niewiadomski A-755, 7.07.1988.  

Obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego miasta Krakowa w granicach Plant; 

wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1 (decyzja z dn. 22. 05.1933) oraz na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto leży na obszarze historycznego zespołu miasta 

Krakowa uznanego za pomnik historii, na terenie parku kulturowego Stare Miasto w obrębie 

obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady 

Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Nr XII/131/110). 

 

4.0 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA    

Projektowana przebudowa i remont pomieszczeń obiektu nie stwarza zagrożenia dla 

środowiska.  

 

5.0 EKSPLOATACJA GÓRNICZA - nie dotyczy. 

 

6.0 ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA  
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Projektowane prace obiektu nie stwarzają zagrożenia dla środowiska. 

Budynek objęty opracowaniem jest obiektem średniowysokim zlokalizowanym na terenie 

zurbanizowanym. Planowane prace remontowe pomieszczeń nie wpływa na wzrost emisji 

zanieczyszczeń powietrza i hałasu oraz pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Nie planuje 

się zmiany ogrzewania budynku.  

 

7.0 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Planowane roboty nie ingerują w najmniejszym stopniu w rozkład obciążeń na fundamenty i 

podłoże gruntowe, dlatego dla potrzeb zamierzenia nie ustalono kategorii geotechnicznej 

obiektu - zbędne z uwagi na brak oddziaływania robót na grunt. 

 

8.0 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:  

Budynek V kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony.  

Wysokość budynku - liczona od poziomu wejścia do głównego do budynku do poziomu stropu 

nad pomieszczeniami użytkowymi poddasza ok 21,25 m  

Budynek średniowysoki SW 

Klasa odporności ogniowej budynku B.  

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych zakresem opracowania:  

- pomieszczenia III piętra: 483 m2 

- powierzchnia poddasza górnego (mierzona przy podłodze): 505 m2. 

 

9.0 LOKALIZACJA  

Pomieszczenia objęte zakresem opracowania zostały zlokalizowane na poddaszu budynku 

Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie. Działka nr 369 obręb 1, jednostka 

ewidencyjna Śródmieście.  

Obszar, na którym usytuowany jest budynek objęty jest Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "STARE MIASTO" - UCHWAŁA NR XII/131/11 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. na terenie oznaczonym U.4. – z podstawowym 

przeznaczeniem na obiekty użyteczności publicznej z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. 

Budynek został wy budowy w oparciu o kształt litery L i został usytuowany w zespole 

zabudowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Od strony północnej sąsiaduje z budynkiem Collegium Maius. Od strony wschodniej z 

budynkiem Collegium Minusa od strony południowej z budynkiem Collegium Novum.  Od 

strony zachodniej budynek przylega do Plant. 
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  Usytuowanie budynku 
 

Wejście główne do budynku zostało zlokalizowane od strony budynku Collegium Novum. 

Pozostałe wejścia do budynku zostały zlokalizowane od strony północnej oraz wschodniej- od 

strony Ogrodu Profesorskiego.  

 

10.0 RYS HISTORYCZNY.  

 Budynek został wybudowany w latach 1908-1911 jako Collegium Physicum na terenie Ogrodu 

Profesorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego wg projektu architekta Gabriela 

Niewiadomskiego. Pierwotnie budynek został przeznaczony na potrzeby Instytutu Fizyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego a jego uroczyste otwarcie, odbyło się w 1912 r. W latach I wojny 

światowej budynek został przeznaczony na szpital wojskowy. W 1917 roku budynek zwrócono 

Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. W okresie II wojny światowej budynek został zamieniony na 

siedzibę Institut fuer Deutsche Ostarbeit (Instytut Niemieckich Prac na Wschodzie). Po wojnie 

po przeprowadzonym remoncie budynku powrócił do działalności Instytut Fizyki.  

 W 1964 roku Po wyprowadzce Instytutu Fizyki do nowych obiektów, budynek został 

przeznaczony na siedzibę Instytutu Filozoficzno-Historycznego a następnie Instytutowi Historii. 

Na początku XXI wieku gmach poddano gruntownym pracom konserwatorskim oraz 

zaadaptowano poddasze na cele dydaktyczne i naukowe. Prace te zostały wykonane na 

podstawie „Projektu remontu generalnego budynku oraz adaptacji poddasza na cele użytkowe 

autorstwa arch. Wojciech Ciepieli. Prace te ukończono w 2003 r.  

 

11.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZEŃ OBJETYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA 

 Projekt generalnego remontu budynku wraz z adaptacją poddasza na cele użytkowe zakładał,  

 podział istniejącego na dwie kondygnacje:  

-  poddasze „dolne” użytkowe przeznaczone na pomieszczenia dydaktyczne, pokoje pracy oraz 

pomieszczenia techniczne,  

-     poddasze „górne”, nieużytkowe,  
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 Nad poddaszem dolnym zaplanowano wykonanie stropu w konstrukcji stalowej montowanej 

nad istniejącymi i między istniejącymi elementami więźby dachowej.  Od strony „zewnętrznej” 

strop planowano wykończyć sklejką wodoodporną. Między konstrukcją stalową miała być 

umieszczona warstwa wełny mineralnej notowana na drewnianym ruszcie wsporczym. Od 

strony pomieszczeń zaplanowano wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-

kartonowych rys nr 1.  

 

 
 

     
 

       Rys nr 1.  fragment przekroju A-A – dokumentacja archiwalna wraz z opisem warstw stropowych.  

 

Ostatecznie zrezygnowano z położenia na konstrukcji stalowej sklejki wodoodpornej oraz 

drewnianego rusztu wsporczego. 

Warstwę wełny szklanej układano luźno na suficie podwieszanym wykonanym w technologii 

gipsowo-kartonowej na konstrukcji stalowej, montowanej do belek stalowych. Grubość 

warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej ok 20 - 25 cm. Częściowa pod i nad warstwą 

wełny została położona folia PCV. Na głównej konstrukcji stalowej stropu wykonano ruszt 

stalowy. Belki stalowe zostały zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie.  
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Widok na fragment poddasza z widoczną konstrukcją stalową stropu, podkonstrukcją pod podesty, 

luźno ułożoną wełną szklaną i oraz prześwitami przy lampach sufitowych.  
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Widok od strony poddasza nieużytkowego na sufit podwieszany pomieszczeń III piętra 
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Widok na fragment poddasza z warstwą izolacji termicznej przykrytą folią  

      
      Widok na fragment poddasza  
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W suficie podwieszanym zostały zamontowane oprawy wbudowane. Część zewnętrzna 

oprawy została zamontowane w warstwie izolacji termicznej poddasza. W trakcie 

użytkowania obiektu warstwa izolacji nad pojedynczymi lampami została usunięta.  

W warstwie izolacji termicznej poprowadzono również instalacje elektryczną (kable 

układane luźno w peszlach lub korytkach PVC), kanały instalacji wentylacji mechanicznej 

częściowo nieizolowane termicznie.  

 

   
 

       
 Widok na lampę montowaną w suficie podwieszanym nad pomieszczeniami III piętra. 
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Przy styku stropu ze skosami więźby dachowej, elementami konstrukcyjnymi budynku oraz 

na licznych fragmentach sufitu podwieszanego występują miejsca bez zachowania ciągłości  

izolacji termicznej.  

 

 

      
Widok na fragment sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami użytkowymi stropu poddasza  

w widocznymi ubytkami izolacji termicznej.  
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Od strony poddasza nieużytkowego na konstrukcji stalowej, zostały wykonane pomosty 

komunikacyjne wraz z balustradami w konstrukcji drewnianej. Balustrady podestów, 

chwiejne z licznymi uszkodzeniami.  

 

Ściany kolankowe oraz skosy dachu w dolnej części poddasza, zostały ocieplone wełna 

mineralną i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi. Ściany działowe pomieszczeń 

wykonano w technologii g-k na konstrukcji stalowej.  

 

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek stwierdzono następujące uwarstwienia dla 

wykończenia skosów połaci dachowej oraz szpalet okiennych z lukarnami i oknami 

połaciowymi.  

 

 
Schemat dolnego poddasza - III piętro z zaznaczonymi miejscami odkrywek  

 

 ODKRYWKA NR 1 – KORYTARZ 

 

 -  wykończenie skosów połaci dachowej płytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji stalowej  

   2xpłyta gipsowo-kartonowa o gr. 12,5 mm; 

 -  folia wiatroizolacyjna; 

 -  20 cm wełny mineralnej szklanej;  

 



PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA POMIESZCZEŃ PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ 

 PRZY UL. GOŁEBIEJ 13 W KRAKOWIE. 

 

   mgr inż. arch. Karolina Miśków – Barszczewska  

                                                              ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków, biuro: ul. Długa 53a/5, 31-147 Kraków  13 

 

 

         
       widok na odkrywkę nr 1 – korytarz obudowa istniejącej więźby dachowej 

 

ODKRYWKA NR 2 – OKNO Z WYKUSZEM  

 - 1 x płyta gipsowo-kartonowej o gr 12,5 mm; 

- styropian o gr 2 cm; 

- warstwa wełny szklanej o grubości 25 cm;  

 

                 

          
  widok na odkrywkę nr 2 – zabudowa przy oknie z wykuszem 
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  ODKRYWKA NR 3 – przy oknie połaciowym w pokoju pracowników  

 - obudowa z płyty gipsowo-kartonowej o grubości   12 mm 

 - warstwa wełna szklanej o gr 20 cm, układanej luźno,  

 

             

 
  Widok na odkrywkę nr 3 - szpaleta okienna okna połaciowego w pokoju pracowników 

 

Pomieszczenia dolnego poddasza zostały doświetlone poprze okna dachowe w konstrukcji 

dachowej oraz lukarny. Klatka schodowa na poziomie II piętra została wydzielona drzwiami 

w konstrukcji aluminiowej o odporności ogniowej EI30.    

 

Wykończenie pomieszczeń objętych zakresem opracowania 

-   ściany i skosy połaci dachowej, ścianki kolankowe, malowane; 

-   sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany;  

-  posadzki wykończone płytkami ceramicznymi; 
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Widok na korytarz od strony zachodniej 

 
Widok na korytarz od strony wschodniej. 

 

  BADANIA TERMOWIZYJNE 

Badania termowizyjne pomieszczeń objętych zakresem opracowania, przeprowadzono w 

dniu 15 grudnia 2020 w godzinach porannych od 6.49 do 7.30, przy użyciu kamery 

termowizyjnej FLIR E75. Przedmiotem badania były przegrody ostatniego ogrzewanego 

piętra budynku, przede wszystkim ściany, sufity i okna.  

Po przeprowadzonych badaniach termowizyjnych dla poszczególnych pomieszczeń 

użytkowych poddasza, wykonanych odkrywkach oraz wizji lokalnej na budowie, stwierdzono 

brak ciągłości, zmiany grubości oraz brak szczelności izolacji termicznej we wszystkich 
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pomieszczeniach użytkowych poddasza w skosach dachowych, ściankach kolankowych, 

ściankach działowych g-k oraz stropu pomiędzy poddaszem dolnym a górnym.  

 

Na skosach połaci dachowej oraz na stropie poddasza izolacja termiczna została wykonana z 

wełny szklanej o gr. 20-25 cm. Miejscowo stwierdzono wykonanie izolacji termicznej z płyt 

styropianowych (odkrywka nr 3). Obudowa więźby dachowej oraz ścianek kolankowych 

została wykonana z płyt gipsowo-kartonowych o gr 2x 12,5 mm a przy oknach 1x12,5 mm na 

podkonstrukcji stalowej.   

W/w obudowa nie spełnia aktualnie obowiązujących przepisów określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. § 219 punkt 2.  

dotyczących odporności ogniowej palnej konstrukcji dachu. 

Wymagana oporność ogniowa dla w/w elementów w budynku średniowysokim powinna 

wynosić EI60.  

 

         Strop poddasza nad pomieszczeniami użytkowymi. 

Stalowa konstrukcja stropu - belki stalowe zostały zabezpieczone antykorozyjnie. Brak 

wymaganego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych stropu do wymaganej odporności 

ogniowej R60.   

Obudowa stropu od dołu płytami gipsowo kartonowymi z licznymi przebiciami nie spełnia 

wymogów odporności ogniowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r w raz z późniejszymi zmianami.  

 

8. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

  

W celu spełnienia obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności termicznej przegród 

zewnętrznych budynku oraz odporności ogniowej obudowy istniejących elementów więźby 

dachowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 

roku wraz z późniejszymi zmianami zaprojektowano:  

         

1. Demontaż istniejącej obudowy ścian kolankowych, skosów połaci dachowej wraz z wymianą 

istniejącej izolacji termicznej z wełny mineralnej na skosach i ścianach kolankowych 

pomieszczeń na nową o grubości min 22 - 25 cm. Należy zastosować wełnę mineralną o 

współczynniki przewodzenia ciepła Ʌ ≤ 0,033 [W/ (m2 · K). Wełna o gęstości nie mniejszej niż 

10 kg/m3. Wszystkie połączenia należy wykonać w sposób szczelny wg rozwiązań 

systemowych wybranego producenta.   

 

2. Wykonanie nowej obudowy ścianek kolankowych i skosów połaci dachowej z płyt gipsowo-

kartonowych ogniowych do wymaganej odporności ogniowej REI60.  

Przyjęto wykonanie obudowy skosów z płyt gipsowo-kartonowych o gr 2x15 mm 

montowanej na systemowej konstrukcji stalowej z izolacją z wełny mineralnej jak wyżej wg 

rozwiązań systemowych wybranego producenta.  

3. Wykonanie nowej izolacji termicznej ścian działowych g-k z dostosowaniem jej do  

grubości ścian wraz z wymianą poszycia ścianek gipsowo-kartonowych usytuowanych 

bezpośrednio przy styku ze skosem dachu.  W/w izolacje należy wykonać w sposób ciągły 

zgodnie z rozwiązaniami systemowymi wybranego producenta. Obudowę ścianek należy 
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wykonać z płyt gipsowo-kartonowych o gr 12,5 i 15 mm wg załączonych rysunków oraz 

rozwiązań systemowych wybranego producenta.  

 

4. Wymianę istniejących warstw stropu nad pomieszczeniami użytkowym obejmującą: 

- wymianę istniejącego sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami na nowy wykonany z płyt 

gipsowo-kartonowych o odporności ogniowej dla REI60 - 2xpłyta gipsowo-kartonowa o gr.15 

mm wg rozwiązań systemowych wybranego producenta wraz z wymianą istniejącej warstwy 

izolacji termicznej na nową z wełny mineralnej o grubości min. 25 cm i współczynniku 

izolacyjności termicznej Ʌ ≤ 0,033 [W/ (m2 · K). 

 

Izolacje termiczną należy układać między belkami stalowymi konstrukcji poddasza.  

-  wykonanie nowej posadzki poddasza z płyty OSB niepalnej o gr 22 mm, notowanej do 

istniejących ceowników 4/65 mm a następnie obudowanie z suchego jastrychu o gr 25 mm 

do odporności ogniowej REI 60.  

Uwaga: Obudowę stropu oraz skosów połaci dachowej, ścianek kolankowych należy 

wykonać w sposób ciągły pod względem właściwości izolacyjnych jak i zabezpieczenia 

elementów konstrukcyjnych do odporności ogniowej R60.  

 

Uwaga: Przed położeniem nowej izolacji termicznej na stropie poddasza należy 

uporządkować istniejącą instalacje elektryczną oraz kanały instalacji wentylacji 

mechanicznej.  

Istniejące lampy sufitowe wbudowane w sufit podwieszany dolnego poddasza należy 

wymienić na nowe oprawy montowane do stropu wg załączonego projektu branżowego.  

 

5. Drzwiczki, klapy rewizyjne – istniejące klapy rewizyjne zostały przeznaczone do wymiany i 

powiększenia. Nowe klapy g-k należy wykonać o wymiarach 70x90 cm. Klapy o odporności 

ogniowej EI60 wg rozwiązań systemowych wybranego producenta. Klapy – drzwiczki 

rewizyjne - szpachlowane, malowane, gruntowane a następnie malowane w kolorze ścian 

farbami zmywalnymi. Dopuszcza się zastosowanie drzwiczek rewizyjnych w konstrukcji 

stalowej, systemowej o wymiarach 60x80 cm, malowanych w kolorze ciepłej bieli.  

Klapy rewizyjne należy wyposażyć w zamek systemowy. 

Przed zamówieniem klap wymiar otworów sprawdzić na budowie.  

 

Drzwi rewizyjne. 

Istniejące drzwi rewizyjne usytuowane w ściance od strony zachodniej, przeznaczono no 

wymiany na nowe wykonane w konstrukcji stalowej EI60 z przegrodą termiczną. Drzwi w 

kolorze białym wyposażone w samozamykacz zamek patentowy oraz klamkę w kolorze stali 

nierdzewnej. Drzwi w kolorze ciepłej bieli. Izolacyjność termiczna w/w drzwi Umax= 1,3 

W/m2xK. 

 

6. Ze względu na znaczy upływ czasu od zakończenia prac związanych z adaptacją poddasza, 

istniejące okna dachowe przeznaczono do wymiany na nowe.  Okna należy wykonać w 

konstrukcji drewnianej, trójszybowe spełniające obowiązujące wymagania dotyczące 

współczynnika przenikania ciepła Umax= 1,1 W/m2xK, określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z późniejszymi zmianami. Lokalizacja oraz 

wymiary okien bez zmian. Okna wyposażone w nawiewniki okienne ora rolety.  

 



PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA POMIESZCZEŃ PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ 

 PRZY UL. GOŁEBIEJ 13 W KRAKOWIE. 

 

   mgr inż. arch. Karolina Miśków – Barszczewska  

                                                              ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków, biuro: ul. Długa 53a/5, 31-147 Kraków  18 

 

 

Uwaga: Wymiary okien należy zweryfikować podczas wykonywania prac budowlanych po 

demontażu istniejących płyt gipsowo-kartonowych.  

 

7. Istniejące elementy drewnianej więźby dachowej na poziomie III piętra należy obudować 

płytami gipsowo-kartonowymi do odporności ogniowej R60 – 2x płyta o gr 15 mm wg 

technologii wybranego producenta.  

 

8. Istniejące elementy drewnianej więźby dachowej przed ponowną zabudową na poziomie III 

piętra oraz na poziomie poddasza należy zabezpieczyć do stopnia trudno zapalności poprzez 

malowanie środkami ognioochronnymi wg technologii wybranego producenta np. środkiem 

Fobos M4.  

 

9. Istniejące przepusty instalacyjne (kabli, kanałów, rur) o średnicach powyżej 4cm w ścianach i 

stropach pomieszczeń wydzielonych, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej, 

co najmniej EI60 lub REI60 lub wyższa, należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI tych 

elementów.   

 

Uwaga:  

Z uwagi na brak możliwości w chwili opracowania dokumentacji projektowej, dokonania 

odkrywek w pełni potwierdzających wykończenie ścian działowych oraz stan elementów 

drewnianej więźby dachowej pomieszczeń III piętra, przed przystąpieniem do prac należy 

wykonać w/w odkrywki a następnie dokonać oceny stanu technicznego w/w elementów a o 

ich wynikach powiadamiać Głównego Projektanta.  

 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

 Instalacje elektryczne  

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wymianę istniejącej instalacji elektrycznej 

oświetlenia ogólnego na nową. Istniejące oprawy oświetleniowe przeznaczono do demontażu.  

Nowe oprawy oświetleniowe przewidziano jako na stropowe.   

W/w instalacje należy wykonać wg dokumentacji technicznej oraz projektu wykonawczego.  

Istniejące elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do pozostawienia należy na czas 

remontu odpowiednio zabezpieczyć lub zdemontować a po zakończeniu prac ponownie 

zamontować.  

 

 Instalacje wentylacji mechanicznej – poza zakresem opracowania  

           Istniejące elementy instalacyjne na czas remontu należy zabezpieczyć.  

 Instalacja, co - poza zakresem opracowania,  

Istniejące elementy instalacji, co przed przystąpieniem do prac remontowych należy 

zdemontować a po ich zakończeniu ponowie zamontować.  

  

Uwagi końcowe: 

Wykonawca niżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji 

jednocześnie i dokonać stosownych obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.  W przypadku 

stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy 

danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 

usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.  
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Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 

właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne 

rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez 

Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 

ujęte w specyfikacji (opisie), a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w specyfikacji 

winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 

elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu.   

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, 

powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania 

zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. W 

przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez 

projektanta. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami.  
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59x111
hp=161

73x134
hp=166,5

73,5x135
hp=165,5

58x111
hp=165,5

72,5x134,5
hp=166,5

70,5x133
hp=167

 <- przestrzeń niedostępna ->

obrys budynku wg materiałów archiwalnych

 <- przestrzeń niedostępna ->
obrys budynku wg materiałów archiwalnych

59x111
hp=170

72,5x137,5
hp=207

58,5x111,5
hp=167

71,5x133,5
hp=163

71x132,5
hp=163

71x132,5
hp=15473x134

hp=173

69x111,5
hp=161,5

72,5x134
hp=174

72,5x134
hp=174

71x132,5
hp=154

72x134
hp=172,5

72x134
hp=172,5

74x134
hp=165,5

 <
- p

rz
es

trz
eń

 n
ie

do
st

ęp
na

 ->70
90

70,5x133,5
hp=166

72x134
hp=173

71,5x134,5
hp=205,5

73x134
hp=145

4015 4035

14
75

20
45

25
12

5
21

65
12

5
19

4
39

11
15

66
5

77

12
25

23
0

77
5

13
13

95

22
9

99
66

10
55

49
95

56
5

11
6

88
14

35
97

13
7

25
12

5

58
35

11
55

88
5

20
7

33
5

13
9

58
35

48
25

94
25

5
14

25
~2

26
5

94
25

14
45

22
2

1755 37 173

2335

373143 71
669

44 125 410 74 305 935 2095 41

10
55

165 2705 345

24
5

12
5

27
85

40

125
6565

7295 28 42 425 28

285

28 194 125 97 435 1255 44 274 152 8185 445 7605 1385 3075

1225 97 60 11 25 2175 25 125 605 975 461
2795

311285

78 25

66
5

13
3

19
9

22
5

21
35

13

14
9

15
2

385 1715 655

267 3 72 995 138
238

485

735 975 2315 25 325 238 345 277
14541542 1895 405

40585

118 59 118 725 195 49 1115 585 785 715 675 1805 4995 125 5025
3875

38653 386

11
45

5
13

25
47

25
13

38
2

20
95

102 74 18 12 965 435 1255 445 2715 1545 3835 45 295 71 290 445 281 71 385 45 325 1385

30
9

58
45

79
5

20
25

27
85

71

20
85

34
0

34
5

39
21

5

12
5

64
35

11
5

38
35

20
6

34
15

34
62

64
3

22
13

14
16

75
26

5

20
85

20
2

34
25

40
36

22
5

13

21
45

18
25

14
55

78
5

24
12

5

64
45

8795 623

2025 27 187 255 1745 395 765 255 1485 22 315 1105 72 77

149
42

44
26

5

42
5

26
5

12
5

38
4

38
4

35
5

36
5

33
5

40

915 135 62

21
15

18
95

14
95

46
10

5

60
5

60
61

59
5

60
30

25 70
11

25
11

95

30
2

10
35

30
15

13
95

62
5

54
45

234
5

7
5

168
5

58
5

50
5

13
5

46
106

28
5

47
206

5
74

97
5

43
13

59
146

5
73

101
41

5
5

73
5

155
58

100
5

47
5

4
5

72
5

314
5

378
5

419
272

44
5

62
5

15
5

28
5

24
24

5

294
43

5
82

12
423

5
13

424
5

13
495

5

204
98

122
5

205
98

5
120

5
175

98
222

5
94

5

71
5

125
5

70
5

114

71
5

17

56
5

41
5

147
5

29
5

232
12

5
43

47
5

156
5

2045705

202715

705 2055

200

2025
293121475

201

2015
292513514852015

1995
294

2525138510151251492005

298

335 112 1015 10 127 76 3545 198

1995
3541015~2015

274 203

~2015
20242648764856448

8575

325 64 22 13
92563

29451214852015

3505 115 495

14859244645

349

925
4853495

134 105248
330 375

1 463
208

5
344

5
317

5
320

5

148
5

98
148

5
72

14
17

3
16

19
45

13
5

17
2

16
19

6
51

33
28

12
5

20
25

20
95

34
05

45
5

10
15

68
5

10
10

1
98

71
5

14
8

17
05

11
5

36
5

39
5

12
4

24
2

63 6038

525 1195 46 168 49 71 43 73 1295 16 1715 375 4005 8 125 105 1045 975 195 385 177
4355

124 142

1285 465 22 181 62

46

465 705 23 164

354 1255

145 315 705 24 1675 3085 30

16
12

5

100 10 1355

185 73 175 73 635 655

172 2455

97
5

71
41

5
86

51
18

6
72

31
73

12
1

19
95

54
43

5

20

20
1

12
19

35
22

5
99

13

55 525 3865 14 218 31 156 2115

2275 975 61 49 61 975 2285 695 1445 175 1715

42

165 975 575 14

32
6

23
55

20
05

25
27

35
27

5

1745 385 282 7

34
17

35

745 30 2035 ~105 1315 70 5975 140 121 59 105 3 25

1125 915 31285 94 85 365

14
25

52
5

10
5

39
5

46
19

20
2

76

26
5

10
75

19
65

14
5

61
5

303 27
81 2485

97

21
6

19
1

10
1

35

13
5

20
35

15
85

17
25

33
15

21
7

61
5

53

74 220

178 2315

585 3505

1 011
13 420

3085
4423 90560 905

7205 4335 905 3485 122 21 122
1 1375

8 163 275 164 125

12
35

134 1075 1165 16

37
21

69 1005
240 131 22175 1345 2465

153
5

99
155

8
5

69
70

95
5

1135 67 1105 69

4205 64 135 765 442
64

16
3

10
8

22
12

5
25

75
65

15
7

30
15

80
38

1

186 387

12
05

112 155 265 64

14
5

28
12

5

88

12
75

1345 55

49
4

400
5

43
394

43
390

43
403

37
5

379
5

18
5

28
5

29
5

496 385 4835

4245 71 385 40 443

19
0

72
5

31
72

12
35

26
9

37
5

48
9

94
5

72
5

31
71

5

391
5

391
5

392
5

33 13 115

90
,5

20
3

90
,5

20
3

91
20

4,
5

90
,5

20
4

90
20

2,
5

91
20

2,
5

90
,5

20
3

90
,5

20
3,

5

90
,5

20
3,

5

95
199,5

91
203

H

H

H

0,65m

1,9m

0,
66

m

1,
9m

0,
67

m

0,
69

m

1,
9m

1,
9m

0,65m

0,
69

m

1,96m

0,
79

m
0,

79
m

1,
9m

1,
9m

0,
80

m
0,

79
m

1,
92

m

0,
78

m
0,

78
m

0,75m0,76m0,79m

0,78m0,78m
0,82m

0,77m

1,9m

91
203,5

95
200

h=208,5 1,9m

80
,5

20
4

80
,5

20
4

90
,5

20
4

90
,5

20
4

h=325,5

h=225,5

h=219

H=312

H=325,5
H=324

h=288,5

h=291,5

h=
29

1,
5

H
=2

76

90
,5

20
4,

5

h=287
hp=42

h=202
hp=42

h=202
hp=42

91 20
3,

5

90
,5

20
4

h=181,5
hp=41

h=
24

6,
5

hp
=6

3,
5

h=
18

1,
5

hp
=6

3,
5

h=
18

1,
5

hp
=6

3,
5

h=
13

1,
5

hp
=7

0,
5

h=
13

3
hp

=7
5

90
,5

20
2,

5

90,5
204,5

90,5
202,5

90,5
202

h=
28

9,
5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.9

3.6 3.8

3.7

3.10

3.11 3.12

3.13

3.14

3.15
3.16

3.17 3.18
3.24

3.20 3.21

3.22

3.25

3.23

K.1

K.2

3.7

3.1

pomieszczenie:
pow.
użytkowa:

RZUT III PIĘTRA

nr.
pom.

3.2

3.3

3.4

sala wykładowa

pokój

pokój

26,64m²

16,03m²

15,98m²

17,00m²

3.5

3.6 21,39m²

2,11m²

posadzka:

parkiet

3.8 25,66m²

3.9 4,49m²

pokój

pom. socjalne

korytarz

RAZEM:   483,68m²

pom. socjalne

wc

pom. tech.

K.1 klatka
schodowa

pł. ceramiczne

3.10 19,16m²korytarz

3.11 2,31m²wc

3.12 2,85m²wc

3.13 46,39m²

3.14 45,12m²

3.15 7,47m²

3.16 7,31m²pokój

3.17 35,88m²

3.18 13,69m²magazyn

3.19 archiwum

3.20 14,78m²pokój

3.21 14,88m²pokój

3.22 15,40m²pokój

3.23 korytarz

3.24 36,31m²wentylatornia

sala wykładowa

korytarz

pokój

sala wykładowa

3.19

3.25 pokój

parkiet

parkiet

parkiet

parkiet

parkiet

parkiet

parkiet

parkiet

parkiet

parkiet

parkiet

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

K.1 6,90m²klatka
schodowa

pł. ceramiczne

H=322

56,90m²

1,
9m

1,
9m

0,
66

m

6,11m²

19,40m²

0,
69

m

1,
9m2,62m

~10,42m²

14,55m²

5x
18

,8
5

26
,9

6

5x18,05
28,68

6x
18

,0
5

27
,2

9

18x18,58

8x
18

,0
6

27
,2

7

12x17,83
27,72

h=237,5

H=314,5

1,9m

h=
23

1,
5

hp
=7

8,
5

H=324,5

h=324

h=
28

9,
5

h=322

H=323
H=324

H=322,5

H=323

H=323

H=322,5

H=323

H=309,5

H=312

H=311 H=311,5

H=312,5

h=228,5

H=311

H=307,5
H=312

h=195,5

H=325

h=218,5

H=313,5

91 20
3

17,83+

15,98+

17,81+

17,83+

17,83+

16,88+

17,83+

17,97+

17,85+

17,98+

16,52+

14,38+

A.

A.

B.

h=254,5

h=
28

2

B.

istniejące lukarny
przeznaczone do zachowania

SK
istniejąca ścianka kolankowa
wraz z izolacją termiczną
przeznaczona do wymiany
na nową

istniejąca lukarna
przeznaczona do zachowania

1,9m1,9m1,9m1,9m
1,9m1,9m

A.
A.

EI60

S1

1,
9m

KR1

70 90

powiększenie
ist.klapy rewizyjnej
Klapa o odporności
EI60

powiększenie
ist.klapy rewizyjnej
Klapa o odporności
EI60

KR1

70 60

EI60

KR1
EI60

SK
istniejąca ścianka kolankowa
wraz z izolacją termiczną
przeznaczona do wymiany
na nową

S1

S1

S1

Sk Sk

Sk Sk SkSk Sk

Sk

Sk

OD2

OD1

OD2

S3

istniejąca lukarna
przeznaczona do zachowania

OD1

OD2

OD2

OD2

OD2

OD2 OD2
OD3

OD2

OD2

OD2 OD2
OD2

OD2

OD2

OD2

OD1 OD2 OD1

OD2

OD2

S2

S3S3 S3 S3S3S3

S3S2

SkSk

SkSk

SkSk

Sk

S3

S3

S3

S3 S3

S3

S3

S3

S3 S3 S3

S3

S1
projektowana wymiana ist. ścianki na nową - ściana gipsowo-
kartonowa o gr. 31 cm EI60
obustronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 12,5 cm na
konstrukcji stalowej 2xprofile stalowe UW 100 z wypełnieniem z wełny
mineralnej o gr.min 25 cm, wg rozwiązań systemowych wybranego
producenta

S2
projektowana wymiana poszycia ist.ściany gipsowo-kartonowej
wraz z izolacją termiczną - EI60.
obustronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 12,5 cm z
wypełnieniem z wełny mineralnej o gr.min 5 cm, wg rozwiązań
systemowych wybranego producenta.

S3 projektowana wymiana poszycia ist.ściany gipsowo-kartonowej
wraz z izolacją termiczną - REI60.
obutronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 cm z
wypełnieniem z wełny mineralnej o gr.min 10 cm, wg rozwiązań
systemowych wybranego producenta.

projektowana wymiana istniejącej obudowy więźby dachowej
EI60, REI60
obutronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 cm, wg
rozwiązań systemowych wybranego producenta.

ist.okna dachowe przeznaczone do wymiany na nowe
OD1 OD2 OD3

ist.klapy rewizyjne przeznaczone do powiększenia
Klapy EI60.

KR1

istniejąca lukarna
przeznaczona do zachowania

istniejąca lukarna
przeznaczona do zachowania

Sk
projektowana wymiana poszycia ist.ściany kolankowej gipsowo-
kartonowej wraz z izolacją termiczną - REI60.
obustronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 Mm z
wypełnieniem z wełny mineralnej o gr.min 25 cm, wg rozwiązań
systemowych wybranego producenta.

istniejące elementy budynku

elementy budynku przeznaczone do wymiany

EI30

S3
istniejące lukarny
przeznaczone do zachowania

Sk Sk

SkS1

FORMAT 594X770
FAZA : PW A1

SKALA 1:75

NAZWA RYSUNKU

SPRAWDZAJĄCY

ARCHITEKTURA

WSPÓŁPRACA

BRANŻA

MGR INŻ. ARCH. EWA MIŚKÓW - JANIK

PROJEKT - RZUT PIĘTRA III

DATA 08.2022

KMB Studio arch. Karolina Miśków Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków

MGR INŻ. ARCH. MEDARD GRABOWSKI

nr ewid. MPOIA/014/2013

INWESTOR Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24
31-007, KRAKÓW

AUTOR PROJEKTU

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
nr ewid. uprawnień   194/2001

TEMAT OPRACOWANIA

UWAGI: - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PROJEKT DOCIEPLENIA  POMIESZCZEŃ
PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM
WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL.GOŁĘBIEJ
13, DZIAŁKA NR  369, OBRĘB 1, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE

90
200 D1

D2

EI60



102 106 103,5 109,5 109,5 108 110 109,5 107,5 108,5 110 108 109,5 106,5 110 111 107,5 110 107,5 116,5 99 98

90 343,5 66 277,5 65,5 1130767118,5142,530 ~45 ~372,5

202
24,5

51

19,5
65

14
216,5167,5308,5 436,5 434 434 436,5 350 241,5 136,5

60 15
3,

5

26,5100,5100106,510194103,5102,5

99
88

,5
94

,5
91

,5
93

90
10

9
11

1,
5

10
8,

5
10

6,
5

10
9,

5
10

9
10

9,
5

21
6

11
0,

5
10

8
11

0,
5

10
7,

5
10

9,
5

10
6,

5
10

7,
5

18

35 164 307
27,5

18,5 30 22 31,5 405,5 31,5 399,5 34 403 31,5 407 30,5 323,5
352

355

36
,5

12
4,

5
29

43
1

29
40

6,
5

30
40

2
29

40
8,

5
30

40
2

32
1,

5

66
35

8,
5

64
27

7
64

,5
25

8
64

,5
32

5
40

32
0

16
,5

10
8

10
8

78
74

,5
10

8,
5

10
8,

5
10

9
10

8,
5

10
9,

5
11

0,
5

11
1

10
6,

5
10

5
11

3,
5

10
2,

5
11

2,
5

93
,5

1,
5

28
40

2,
5

30
40

5
29

40
7

30
40

5
30

,5
12

6,
5

15
29

5,
5

31
,5

67
8

37
1

30
7 28

5
19

4,
5

13
,5

18
5

39
4,

5
15

1,
5

14
0,

5
10

3
77

,5
6219

17
22

4,
5

67
,5

38
6

30
4,

5
37

3
67

7,
5

30
7,

5
36

9
67

6,
5

22
3,

5
66

,5
38

6,
5

67
6,

5
36

8,
5

30
8 22

4
64

,5
39

0

21
2,

5
32

2
14

5,
5

68
1,

5
30

8
37

3,
5

39
9,

5
63

,5

66
9

29
7,

5
37

1,
5

30
,5

35
4

~2
9

27
0,

5
~3

1,
5

29
6,

5

610,5

271,5
10

186,5

472

64391
12

64388,5

388 64
16,5

145 55,5268,5

468,5

86
,5

94
86

10
4

13
6,

5

96,5101

99
,5

96
87

99
,5

98
,5

101,5 101 102,5 102 102

10
8,

5
97

,5

28,5
102 101 93,5 94

24
,5

11
2,

5
86

99
90

81,5

30
8,

5
36

6

30
7

37
1

67
8,

5

87,5 87 30 87 67,5

358,5
15,5

97,5
17,5

97

30
3

81
,5

38
4,

5
60

78
,5

12
9

88

R86,5

71,5

21
9

R66,5

175 139
373,5

49
,5

13
7

96
93

17
,5

107 109 104,5 113,5 108,5 109,5 106 111 108,5 116 99 99,5

81

33130,540132,539936,5~70
105,5106,5108100103,5

38 97,5 109,5 105,5

399
31,5

406

31,5

1930
19,5

27,5200,5

12,5x14,5

14x14

12x16

62
,513x14,5

12,5x15,5

14x16

12,5x14,5

12,5x15,5

12,5x15,5

12,5x15,5

13x15

12,5x16

14x15

12,5x16

12,5x14,5

13x16

14x15

13,5x16

12,5x15,5

13x16

12,5x15,5

13,5x16

12x15

12x15,5

12x14,5

13x15,5

13x16,5

12x14,5
14,5x17

13,5x15

13x16

13x15

13,5x14

12x16

13,5x15,5

14x14,5

13,5x16

11x15

12,5x15

12x15,5

12,5x16

8x21,5 7,5x21,5

8x19,5

8x20,5

7,5x21

8x20,5

8x20,5

8x20,5

8x19,5

8x21,5

7,5x20,5

8x20

16,5x23

16,5x23

16x21,5

16x20,5

17x21,5

16,5x19

deska

11x14

13x16,5

14x17
13,5x17

15x19,5

9x10

8,5x10

9x10,5

13,5x15,5
15,4x19

13x15

14,5x17,5

12,5x15

13x14

17x18,5

13x15

14x13

7x12,5

13x14,5

12x14
13x14

14,5x16,5

13x14,5

12x15,5 16x17

12,5x14,5 13x16

8x10,5

9x14

14,5x15,5

112 98,5

12,5x1513x14,512x13,513x16

13,5x17
16x18,5 18x19

19x18 16x21 7,5x20

20,5x17,5 11x13

p łatew 14x19

18x21
10x13

14x17
12x15

krokiew
11,5x12

17x20,5

16x21

16x23

17x23

9x20
9,5x21

8,5x20,5
9x21

9,5x20
9x21

9x21

9x20,5

14,5x16,5 14,5x14,5 12,5x15,5 13x16

13,5x15

11,5x14,5

13,5x14,5
13x15 13x16

13,5x15,5

13,5x15,5

8,5x20,5
9x21

13,5x15,5

13,5x16 13x15 13x15
12,5x16

12,5x17

16x22,5

14x17,5

18x21,5

10,5x14 10,5x14

18,5x21,5

11,5x11,5 10,5x12

18x22

11x15 10x13,5

17x21

10x13,5
11,5x13

17,5x22 11x14

17x21

13,5x16,5

12,5x15

12,5x1612,5x15,5

17x21

ɪ8,5x16ɪ8,5x16

16x16
16x16,5

13,5x16

13,5x15,5

16x17

18
x1

8,
58

28x18,69

21,73+

21,75+

21,17+

21,70+

H=452

klapa dymowa

B.

B.

11,5x14

9x13
13x13

13x12,5

13,5x14

12x14

13x159x13

11x14,5
16x12,5 9x14

15,5x13

15x13

15x13

9x14

12x14,5

13,5x14 13x12
13,5x14

13,x14

13x13

h=
77

hp
=2

02
,5

h=
77

,5
hp

=2
02

,5

21,40+ 21,41+

21,41+

21,41+

21,38+

14

szacht
szacht

ɪ9x20

ɪ9x20

ɪ9x20

ɪ9x20

4x6,5

4x6,5

4x6,5

4x6,5

4x6,5

4x6,5

podest -deski

podest -deski

A

A

RZUT PODDASZA
FORMAT 594X770

FAZA : PW A2
SKALA 1:75

NAZWA RYSUNKU

SPRAWDZAJĄCY

ARCHITEKTURA

WSPÓŁPRACA

BRANŻA

MGR INŻ. ARCH. EWA MIŚKÓW - JANIK

PROJEKT - RZUT PODDASZA

DATA 08.2022

KMB Studio arch. Karolina Miśków Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków

MGR INŻ. ARCH. MEDARD GRABOWSKI

nr ewid. MPOIA/014/2013

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI ul.GOŁĘBIA 13, KRAKÓW

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24
31-007, KRAKÓW

TEMAT OPRACOWANIA

AUTOR PROJEKTU

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
nr ewid. uprawnień   194/2001

UWAGI: - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

istniejące pomosty w konstrukcji drewnianej
przeznaczone do demontażu

projektowana posadzka poddasza
wykończona suchym jastrychem

istniejące kanały wentylacji
mechanicznej

P1

Pi posadzka istniejąca - przeznaczona do zachowania

istniejące elementy budynku

elementy budynku przeznaczone do wymiany

  projektowana wymiana istniejących warstw podłogi
  poddasza REI60
- suchy jastrych o gr 25 mm
- płyta OSB niepalna o gr 18 mm -montowana do
  istniejących ceowników 4/65
- wełna mineralna o gr.25 cm, montowana między
- istniejącą konstrukcją stalową
- folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany REI60 2xpłyta ogniowa o gr 15 mm
  na konstrukcji stalowej wg rozwiązań systemowych
  wybranego producenta

PROJEKT DOCIEPLENIA  POMIESZCZEŃ
PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM
WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL.GOŁĘBIEJ
13, DZIAŁKA NR  369, OBRĘB 1, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE
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P1

Pi

P1 projektowana wymiana istniejących warstw podłogi
poddasza REI60
- suchy jastrych o gr 25 mm
- płyta OSB niepalna o gr 18 mm -montowana do
  istniejących ceowników 4/65
- wełna mineralna o gr.25 cm, montowana między
- istniejącą konstrukcją stalową
- folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany REI60 2xpłyta ogniowa o gr 15 mm
  na konstrukcji stalowej wg rozwiązań systemowych
  wybranego producenta

Pi posadzka istniejąca - przeznaczona do zachowania

S1
projektowana wymiana ist. ścianki na nową -
ściana gipsowo-kartonowa o gr. 31 cm EI60
obustronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr
12,5 cm na konstrukcji stalowej 2xprofile stalowe UW
100 z wypełnieniem z wełny mineralnej o gr.min 25 cm,
wg rozwiązań systemowych wybranego producenta

FORMAT 297X780
FAZA : PW A3

SKALA 1:50

NAZWA RYSUNKU

SPRAWDZAJĄCY

ARCHITEKTURA

WSPÓŁPRACA

BRANŻA

MGR INŻ. ARCH. EWA MIŚKÓW - JANIK

PROJEKT - PRZEKRÓJ A-A

DATA 08.2022

KMB Studio arch. Karolina Miśków Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków

MGR INŻ. ARCH. MEDARD GRABOWSKI

nr ewid. MPOIA/014/2013

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI ul. GOŁĘBIA 13, Kraków

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24
31-007, KRAKÓW

TEMAT OPRACOWANIA

AUTOR PROJEKTU

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
nr ewid. uprawnień   194/2001

UWAGI: - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Di

Di istniejący dach w konstrukcji drewnianej
- dachówka ceramiczna okładana na łatach
- folia wiatroizolacyjna

P1P1

Pi Pi

P1

PROJEKT DOCIEPLENIA  POMIESZCZEŃ PODDASZA
BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE
PRZY UL.GOŁĘBIEJ 13, DZIAŁKA NR  369, OBRĘB 1,
JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE
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B.-B .

PRZEKRÓJ B-B

P1   projektowana wymiana istniejących warstw podłogi
  poddasza REI60
- suchy jastrych - 2xpłyta gipsowo-włóknowa o gr 12,5 mm
- płyta OSB niepalna o gr 18 mm -montowana do
  istniejących ceowników 4/65
- wełna mineralna o gr.25 cm, montowana między
- istniejącą konstrukcją stalową
- folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany REI60 2xpłyta ogniowa o gr 15 mm
  na konstrukcji stalowej wg rozwiązań systemowych
  wybranego producenta

Pi posadzka istniejąca - przeznaczona do zachowania

S1
projektowana wymiana ist. ścianki na nową -
ściana gipsowo-kartonowa o gr. 31 cm EI60
obustronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr
12,5 cm na konstrukcji stalowej 2xprofile stalowe UW
100 z wypełnieniem z wełny mineralnej o gr.min 25 cm,
wg rozwiązań systemowych wybranego producenta

FORMAT 297X420
FAZA : PW A4

SKALA 1:50

NAZWA RYSUNKU

SPRAWDZAJĄCY

ARCHITEKTURA

WSPÓŁPRACA

BRANŻA

MGR INŻ. ARCH. EWA MIŚKÓW - JANIK

PROJEKT - PRZEKRÓJ B-B

DATA 08.2022

KMB Studio arch. Karolina Miśków Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków

MGR INŻ. ARCH. MEDARD GRABOWSKI

nr ewid. MPOIA/014/2013

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24
31-007, KRAKÓW

AUTOR PROJEKTU

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
nr ewid. uprawnień   194/2001

Di   istniejący dach w konstrukcji drewnianej
- dachówka ceramiczna okładana na łatach
- folia wiatroizolacyjna

P1
projektowana wymiana istniejącego ocieplenia
wraz z wymianą płyt gipsowo-kartonowych

projektowana wymiana istniejących okien
dachowych w konstrukcji drewnianej na nowe

Di

TEMAT OPRACOWANIA PROJEKT DOCIEPLENIA  POMIESZCZEŃ PODDASZA
BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE
PRZY UL.GOŁĘBIEJ 13, DZIAŁKA NR  369, OBRĘB 1,
JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE

UWAGI: - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ul. GOŁĘBIA 13, Kraków
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R O D Z A J

M A T E R I A Ł
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LOKALIZACJA

102x208

wewnętrzne

drzwi w konstrukcji drewnianej

3.6

WYMIAR W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA

OTWÓR MONTAŻ.

Z E S T A W I E N I E  S T O L A R K I
D R Z W I O W E J

90x200

RA1R = 35 dB

O P I S

D2

90,5x204

100,5x212

drzwi w konstrukcji drewnianej

3.24

- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane,
płycinowe

- drzwi w odporności ogniowej EI30
- drzwi w kolorze istniejącej stolarki budynku
  na poziomie
- ościeżnica  blokowa, stalowa lub drewniana
- wyposażone w klamkę i zamek na oddzielnej

rozecie, stal nierdzewna szczotkowana
- drzwi wyposażone w samozamykacz  szynowy
- drzwi o izolacyjności akustycznej
  RA1R = 35 dB.

  Szerokość przejścia po otwarciu drzwi w świetle
przejścia  nie może być mniejsza

  niż 90 cm

wewnętrzne

70x90

82x98

drzwi w stalowej

-

3.6, 3.23, 3.24

- drzwi rewizyjne systemowe, jednoskrzydłowe,
stalowe, płycinowe

- drzwi w kolorze ścianie
- ościeżnica  blokowa, stalowa
- wyposażone w klamkę i zamek systemowy na

oddzielnej rozecie, stal nierdzewna szczotkowana

  Szerokość przejścia po otwarciu drzwi w świetle
przejścia  nie może być mniejsza

  niż 70 cm

KR1 OD1

66x118

okna w konstrukcji drewnianej

OD2 OD3

FORMAT 297X420
FAZA : PW A5

SKALA -

NAZWA RYSUNKU

SPRAWDZAJĄCY

ARCHITEKTURA

WSPÓŁPRACA

BRANŻA

MGR INŻ. ARCH. EWA MIŚKÓW - JANIK

ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN

DATA 08.2022

KMB Studio arch. Karolina Miśków Barszczewska
ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków

MGR INŻ. ARCH. MEDARD GRABOWSKI

nr ewid. MPOIA/014/2013

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24
31-007, KRAKÓW

AUTOR PROJEKTU

MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA
nr ewid. uprawnień   194/2001

TEMAT OPRACOWANIA PROJEKT DOCIEPLENIA  POMIESZCZEŃ PODDASZA
BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE
PRZY UL.GOŁĘBIEJ 13, DZIAŁKA NR  369, OBRĘB 1,
JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE

UWAGI: - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ul. GOŁĘBIA 13, Kraków

D1

Z E S T A W I E N I E  S T O L A R K I
O K I E N N E J

wewnętrzne

OL/1P1L/0P

EI60

1L/2P

EI60 EI60

EI60

70 90

KR1

EI30

90 20
0

D1

EI60

90
,5

20
4

D2

RA1R = 35 dB

- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane,
płycinowe

- drzwi w odporności ogniowej EI60
- drzwi w kolorze istniejącej stolarki budynku
  na poziomie
- ościeżnica  blokowa, stalowa lub drewniana
- wyposażone w klamkę i zamek na oddzielnej

rozecie, stal nierdzewna szczotkowana
- drzwi wyposażone w samozamykacz  szynowy
- drzwi o izolacyjności akustycznej
  RA1R = 35 dB.
- izolacyjność termiczna w/w drzwi Umax= 1,3 W/

m2xK

  Szerokość przejścia po otwarciu drzwi w świetle
przejścia  nie może być mniejsza

  niż 90 cm

58-59x111/111,5
wg rys.

zewnętrzne

3.2, 3.3, 3.15, 3.16 3.253.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5(x4), 3.11, 3.12, 3.13, 3.15,
3.16, 3.17, 3.20(x3), 3.21(x3), 3.22(x2)

14 22

okna w konstrukcji drewnianej

zewnętrzne

78x140 78x118

71-74x132-134
wg rys.

69x111,5
wg rys.

okna w konstrukcji drewnianej

zewnętrzne

RA1R = 30 dB RA1R = 30 dB RA1R = 30 dB

OD1 OD2
OD3

- okno dachowe, jednoskrzydłowe w konstrukcji
drewnianej

- okna w kolorze istniejącej stolarki budynku
  na poziomie
- okna uchwylno-obrotowe
- szklenie zestawem trzy szybowym,

dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6,
przepuszczalność LT  ok  64%; 0,5 W/m2K

- współczynnik przenikania ciepła U=0,75 W/m2K
- drzwi o izolacyjności akustycznej
  RA1R = 30 dB.

Przed zamówieniem należy zweryfikować istniejący
wymiar okien dachowych na budowie

- okno dachowe, jednoskrzydłowe w konstrukcji
drewnianej

- okna w kolorze istniejącej stolarki budynku
  na poziomie
- okna uchwylno-obrotowe
- szklenie zestawem trzy szybowym,

dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6,
przepuszczalność LT  ok  64%; 0,5 W/m2K

- współczynnik przenikania ciepła U=0,75 W/m2K
- drzwi o izolacyjności akustycznej
  RA1R = 30 dB.

Przed zamówieniem należy zweryfikować istniejący
wymiar okien dachowych na budowie

- okno dachowe, jednoskrzydłowe w konstrukcji
drewnianej

- okna w kolorze istniejącej stolarki budynku
  na poziomie
- okna uchwylno-obrotowe
- szklenie zestawem trzy szybowym,

dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6,
przepuszczalność LT  ok  64%; 0,5 W/m2K

- współczynnik przenikania ciepła U=0,75 W/m2K
- drzwi o izolacyjności akustycznej
  RA1R = 30 dB.

Przed zamówieniem należy zweryfikować istniejący
wymiar okien dachowych na budowie
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PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 

 
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU  PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO BUDYNEK USŁUGOWY 

ADRES  UL. GOŁĘBIA 13, KRAKÓW 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 

NAZWA I NR OBRĘBU EWIDEN, 

NR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 

OBJĘTYCH WNIOSKIEM 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE 

OBRĘB 001,  

DZIAŁKA NR 369 

 

INWESTOR:   UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 

UL. GOŁĘBIA 24 W KRAKOWIE. 

 

ZAKRES 

OPRACOWANA 

PEŁNIONA 

FUNKCJA 

PROJEKTANTA 

IMIE I NAZWISKO, 

SPECJALNOŚĆ 

NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

DATA 

OPRACOWANIA 
PODPIS 

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE 

PROJEKTANT mgr inż. DARIUSZ ZAPRZAŁA 

LIPIEC 2022 

 SPEC. 

UPRAWNIEŃ 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 

i rządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 

NR UPRAWNIEŃ MAP/0286/PWOE/06 

PROJEKTANT 

SPRAWDZAJĄCY 
inż. MICHAŁ SPACZYŃSKI 

 
SPEC. 

UPRAWNIEŃ 

instalacje i urządzenia elektryczne do 

sporządzania projektów wszelkiego 

rodzaju instalacji i urządzeń 

elektrycznych wchodzących do zakresu 

budownictwa powszechnego 

NR UPRAWNIEŃ 108-Km/73 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, lipiec 2022 
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SPIS TREŚCI 
 

1. Strona tytułowa  

2. Spis treści 

3. Uprawnienia i oświadczenia projektantów 

4. Opis techniczny 

5. Część rysunkowa 

 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT PODDASZA   SKALA 1:100  E01 

 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT STRYCHU   SKALA 1:100  E02 

 PLAN INSTALACJI SSP - RZUT STRYCHU    SKALA 1:100  E03 

 SCHEMAT IDEOWY ISTNIEJĄCEJ TABLICY TO I/5 (skrócony)  SKALA -  E11 

 SCHEMAT IDEOWY ISTNIEJĄCEJ TABLICY TO II/5 (skrócony)  SKALA -  E12 

 SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU  SKALA -  E13 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA  
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 
Za zgodność z oryginałem 
Dariusz Zaprzała 
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OPIS TECHNICZNY 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy docieplenia pomieszczeń poddasza 

budynku Collegium Witkowskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 13 w zakresie instalacji 

elektrycznych silnoprądowych (oświetlenia) oraz instalacji słaboprądowych (SSP). 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1 Zlecenie Inwestora; 

2.2 Podkłady architektoniczno-budowlane; 

2.3 Wizja lokalna i uzgodnienia robocze na obiekcie; 

2.4 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowy urządzeń elektrycznych; 

2.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. – Dz.U. z 2018 r. poz. 1202); 

2.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z późniejszymi zmianami; 

2.7 UCHWAŁA NR XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE MIASTO" - 

ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 255, poz. 2059 

z dnia 17 maja 2011 r., 

3 ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem: 

 Instalacje elektryczne silnoprądowe: 

 Wykonanie nowej instalacji zasilającej oświetlenia podstawowego i awaryjnego dla 

kondygnacji poddasza i strychu; 

 Montaż opraw; 

 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki na struchu); 

 Pomiary powykonawcze i uruchomienie. 

 Instalacje elektryczne słaboprądowe: 

 Rozbudowa istniejącej instalacji SSP – nowa instalacja dla kondygnacji strychu. 

4 UWAGI OGÓLNE 

Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych niniejszym projektem – Wykonawca robót 

opracuje „Projekt organizacji robót” i uzgodni go ze służbami Inwestora. 

5 OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNOPRĄDOWYCH 

5.1 Istniejące tablice elektryczne TO I/5 oraz TO II/5 

Istniejące tablice elektryczne TO I/5 oraz TO II/5 zlokalizowane są na korytarzu kondygnacji 

poddasza, z których zrealizowane jest m.in. zasilania opraw oświetleniowych podstawowych 

oraz awaryjnych na poddaszu i strychu budynku. 

W związku z planowanym dociepleniem poddasza nie przewiduje się zmian w układzie zasilania 

tablic TO I/5 oraz TO II/5. 

Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych zrealizowane będzie z istniejących obwodów. 

Schematy ideowe tablic TO I/5 oraz TO II/5 (skrócone do obwodów oświetleniowych) 

przedstawiono na rysunkach E11, E12. Lokalizację tablic pokazano na rysunku E01. 
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5.2 Instalacja oświetlenia 

W ramach instalacji elektrycznych oświetlenia projektuje się wykonanie nowych instalacji 

zasilania oświetlenia podstawowego i awaryjnego z istniejących tablic TO I/5 oraz TO II/5, 

a także dostawę i montaż nowych opraw oświetlenia dla kondygnacji poddasza i strychu oraz 

nowych łączników oświetleniowych na strychu. 

Zasilanie wszystkich projektowanych opraw oświetleniowych wykonać z istniejących obwodów 

oświetlenia danego pomieszczenia. Zasilanie opraw awaryjnych wykonać z istniejących 

obwodów oświetlenia awaryjnego danego pomieszczenia. 

UWAGA: 

Prowadzenie nowego okablowania do projektowanego osprzętu oświetleniowego należy 

wykonać w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Należy dążyć do maksymalnego 

wykorzystania istniejących tras przebiegu przewodów. Istniejącą instalacje elektryczną należy 

w całości zdemontować. W trasach kablowych pozostałych po zdemontowanej instalacji 

należy w ramach możliwości prowadzić projektowaną instalację elektryczną. Ewentualne 

nowe trasy powinny być wytyczone z ominięciem wszelkich elementów zabytkowego 

wystroju pomieszczeń. 

5.2.1 Oświetlenie podstawowe 

Oświetlenie podstawowe, wnętrzowe jest zaprojektowane tak, aby poziom natężenia 

oświetlenia spełniał wymagania Polskich Norm w zakresie oświetlenia wnętrz świtałem 

elektrycznym (w tym PN-EN  12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach), z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, 

architektonicznych i użytkowych budynku. W zakresie oświetlenia wewnętrznego należy 

stosować oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu źródeł 

światła, szczelności oprawy oraz rozsyłu i ograniczenia olśnienia, umożliwiające uzyskanie 

wymaganego przepisami natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. Należy stosować 

wyłącznie oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED. 

Typy oraz rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach E01 oraz E02. 

5.2.2 Oświetlenie awaryjne 

Instalacja oświetlenia awaryjnego została zaprojektowana według normy PN-EN 1838-2013 

Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne, zapewniające bezpieczne opuszczenie 

miejsca przebywania lub umożliwiające uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie 

niebezpiecznego procesu. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą zapewniać min. 1h pracę od chwili zaniku napięcia 

zasilającego podstawowego. 

Wg norm oświetlenie awaryjne dzieli się na: 

 Oświetlenie ewakuacyjne; 

 Oświetlenie zapasowe (nie dotyczy niniejszego zadania). 

Z kolei w skład oświetlenia ewakuacyjnego wchodzi: 

 Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – wskazywać powinno najkrótszą drogę do wyjścia na 

zewnątrz budynku, w sytuacji zagrożenia, np. pożaru. Częścią tego oświetlenia jest tzw. 

oświetlenie kierunkowe (oprawy z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji); 

 Oświetlenie strefy otwartej (zwane też oświetleniem zapobiegającym panice) jest częścią 

oświetlenia awaryjnego, które umożliwia dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna 

może być rozpoznana; 
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 Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka (nie dotyczy niniejszego zadania). 

Oświetlenie ewakuacyjne, czyli oświetlenie dróg ewakuacyjnych, stref otwartych oraz stref 

wysokiego ryzyka należy zrealizować przy pomocy inwerterów zamontowanych w oprawach 

oświetlenia normalnego lub przy pomocy opraw ewakuacyjnych wyposażonych we własne 

źródła zasilania. 

Rozmieszczenie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dokonano zgodnie 

z następującymi zasadami: 

 Oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami muszą być bezwzględnie widoczne na 

drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjściach 

awaryjnych wzdłuż dróg ewakuacyjnych będą tak podświetlone, aby jednoznacznie 

wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z każdego miejsca drogi 

ewakuacyjnej będzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny. 

 W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, natężenie oświetlenia na podłodze 

względem środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na 

centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie 

oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości. Szersze drogi 

ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2m lub powinny spełniać 

wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego 

natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy 

niż 40:1. 

 Średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno być mniejsze 

niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, 

z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 

0,5m. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia 

w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40:1. 

 natężenia w strefach zwiększonego ryzyka zaprojektowano nie powinno być mniejsze niż 

15lx. 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do 

oświetlenia ewakuacyjnego, powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych 

oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne 

niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. 

Wysokość montażu opraw ewakuacyjnych powinna być na poziomie min. 2,0m od podłogi. 

Zaprojektowano następujące tryby pracy opraw: 

 oprawy AW – praca „na ciemno” – oprawy świecą tylko awaryjnie, po zaniku napięcia 

w sieci; 

 oprawy EW – praca „na jasno” – oprawy świecą przy obecności napięcia zasilającego 

i awaryjnie po zaniku napięcia w sieci. 

Zgodnie z normą PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe Oprawy 

oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego”, oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposażone są 

w układ do wykonywania testów automatycznych bądź ręcznych umożliwiających 

wprowadzenie oprawy w tryb pracy awaryjnej w celu sprawdzenia poprawnej pracy układu. 

Typy oraz rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E01. 

5.2.3 Wymagania stawiane poszczególnym oprawom oświetleniowym podstawowym 

i awaryjnym 



PROJEKT DOCIEPLENIA  POMIESZCZEŃ PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ 13, DZIAŁKA 
NR  369, OBRĘB 1, JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE 

   mgr inż. arch. Karolina Miśków – Barszczewska  

                                                              ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków, biuro: ul. Długa 53a/5, 31-147 Kraków 

 Oprawa typ L1 

Oprawa LED liniowa. Korpus z ekstrudowanego gładkiego profilu aluminiowego; dekiel 

z ciśnieniowego odlewu aluminium bez widocznych śrub. Płynna regulacja rozstawu 

zwieszaków. Dyfuzor mikropryzmatyczny. 

Typ montażu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 3000lm; 

Skuteczność świetlna: 115lm/W; Temperatura barwowa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania 

barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Średnia 

trwałość: L80B50 - 93000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: 

bezpośredni, szeroki, symetryczny; Napięcie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 26W; Stopień 

ochrony IP: IP20; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj 

dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: biały; 

Materiał obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Zakres dopuszczalnych temperatur 

otoczenia: od 0°C do 25°C; Szerokość: 65mm; długość: 1015mm. 

 Oprawa typ L2 

Oprawa LED liniowa. Korpus z ekstrudowanego gładkiego profilu aluminiowego; dekiel 

z ciśnieniowego odlewu aluminium bez widocznych śrub. Płynna regulacja rozstawu 

zwieszaków. Dyfuzor opalowy. 

Typ montażu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 2000lm; 

Skuteczność świetlna: 111lm/W; Temperatura barwowa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania 

barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Średnia 

trwałość: L80B50 - 93000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: 

bezpośredni, bardzo szeroki, symetryczny; Napięcie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 26W; Stopień 

ochrony IP: IP20; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj 

dyfuzora: opalowy; Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: biały; Materiał 

obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C 

do 25°C; Szerokość: 44mm; długość: 1015mm. 

 Oprawa typ L3 

Oprawa LED liniowa. Korpus z ekstrudowanego gładkiego profilu aluminiowego; dekiel 

z ciśnieniowego odlewu aluminium bez widocznych śrub. Płynna regulacja rozstawu 

zwieszaków. Dyfuzor opalowy. 

Typ montażu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 2000lm; 

Skuteczność świetlna: 107lm/W; Temperatura barwowa: 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania 

barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Średnia 

trwałość: L80B50 - 93000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: 

bezpośredni, bardzo szeroki, symetryczny; Napięcie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 26W; Stopień 

ochrony IP: IP20; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj 

dyfuzora: opalowy; Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: biały; Materiał 

obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C 

do 25°C; Szerokość: 44mm; długość: 1519mm. 

 Oprawa typ N1 

Oprawa LED kwadratowa liniowa. Wysokoprzepuszczalny, odporny na żółknięcie dyfuzor 

opalowy, zapewnia jednolite rozświetlenie całej powierzchni bez widocznych punktów LED. 

Dyfuzor opalowy. 
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Typ montażu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 3100lm; 

Skuteczność świetlna: 129lm/W; Temperatura barwowa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania 

barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Średnia 

trwałość: L80B50 - 93000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: 

bezpośredni, bardzo szeroki, symetryczny; Napięcie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 24W; Stopień 

ochrony IP: IP44; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; 

Materiał obudowy: Blacha stalowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 

25°C; Szerokość x Długość: 320mm. 

 Oprawa typ N1AW 

Oprawa LED kwadratowa liniowa. Wysokoprzepuszczalny, odporny na żółknięcie dyfuzor 

opalowy, zapewnia jednolite rozświetlenie całej powierzchni bez widocznych punktów LED. 

Dyfuzor opalowy. Oprawa dwufunkcyjna, wyposażona w moduł awaryjny. 

Typ montażu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 3100lm; 

Skuteczność świetlna: 69lm/W; Temperatura barwowa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania 

barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Średnia 

trwałość: L80B50 - 93000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu światłości: 

bezpośredni, bardzo szeroki, symetryczny; Strumień świetlny w trybie awaryjnym (PELF): 130lm; 

Czas autonomii: 1h; System pracy ośw. awaryjnego: CTI-DALI; Napięcie: 230V AC, 230V AC/DC; 

Moc: 24W; Stopień ochrony IP: IP44; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj 

dyfuzora: opalowy; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Zakres dopuszczalnych temperatur 

otoczenia: od 0°C do 25°C; Szerokość x Długość: 320mm. 

 Oprawa typ T1 

Oprawa LED hermetyczna, dyfuzor i korpus wykonane z samogasnącego, stabilizowanego UV 

poliwęglanu oraz połączone klipsami ze stali nierdzewnej. 

Typ montażu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montażu: Ściana, Sufit; Strumień świetlny: 

4000lm; Skuteczność świetlna: 160lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny 

wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): 

SDCM <3; Średnia trwałość: L80B50 - 100000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób 

rozsyłu światłości: bezpośredni, symetryczny Napięcie: 230V AC; Moc: 25W; Stopień ochrony IP: 

IP66; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Materiał obudowy: 

PC; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 35°C. 

 Oprawa typ T2 

Oprawa LED hermetyczna, dyfuzor i korpus wykonane z samogasnącego, stabilizowanego UV 

poliwęglanu oraz połączone klipsami ze stali nierdzewnej. 

Typ montażu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montażu: Ściana, Sufit; Strumień świetlny: 

6446lm; Skuteczność świetlna: 161lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny 

wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): 

SDCM <3; Średnia trwałość: L80B50 - 100000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób 

rozsyłu światłości: bezpośredni, symetryczny Napięcie: 230V AC; Moc: 40W; Stopień ochrony IP: 

IP66; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Materiał obudowy: 

PC; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 35°C; 

 Oprawa typ WI1 

Oprawa LED liniowa kinkietowa. Korpus stalowy, dyfuzor z potrójnie ekstrudowanego akrylu. 
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Typ montażu: do nabudowania, kinkiet; Miejsce montażu: Sufit, ściana; Strumień świetlny: 

1419lm; Skuteczność świetlna: 118lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K; Ogólny 

wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Średnia trwałość:L90B50 - 60000 h; Standardowe 

odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposób 

rozsyłu światłości: bezpośredni/pośredni, szeroki, symetryczny; Napięcie: 230V AC, 230V AC/DC; 

Moc: 12W; Stopień ochrony IP: IP44; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj 

dyfuzora: opalowy; Kształt oprawy: prostokątna 600mm długości; Zakres dopuszczalnych 

temperatur otoczenia: od 0°C do 35°C. 

 Oprawa typ AW1 

Dostropowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie 

z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-

22. 

Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Strumień świetlny w trybie awaryjnym 

(PELF): 180lm; EBLF: 100.00; System pracy ośw. awaryjnego: CTI-DALI; Czas autonomii: 1h; 

Technologia akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania 

kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Sposób rozsyłu 

światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: antypaniczny; Napięcie: 230V AC; Moc w 

trybie awaryjnym: 1.00W; Stopień ochrony IP: IP65; Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja 

soczewki: pojedyncza; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał 

obudowy: PC; Kształt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokość: 44mm, szerokość: 130mm, 

długość: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura 

pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; L80B50 - 100000 h. 

 Oprawa typ AW2 

Dostropowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie 

z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-

22. 

Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Strumień świetlny w trybie awaryjnym 

(PELF): 170lm; EBLF: 100.00; System pracy ośw. awaryjnego: CTI-DALI; Czas autonomii: 1h; 

Technologia akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania 

kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Sposób rozsyłu 

światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: korytarzowy; Napięcie: 230V AC; Moc w 

trybie awaryjnym: 1.00W; Stopień ochrony IP: IP65; Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja 

soczewki: pojedyncza; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał 

obudowy: PC; Kształt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokość: 44mm, szerokość: 130mm, 

długość: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura 

pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; L80B50 - 100000 H. 

 Oprawa typ AW3 

Dostropowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie 

z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-

22. 

Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Strumień świetlny w trybie awaryjnym 

(PELF): 440lm; EBLF: 100.00; System pracy ośw. awaryjnego: CTI-DALI; Czas autonomii: 1h; 

Technologia akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania 

kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Sposób rozsyłu 
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światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: korytarzowy; Napięcie: 230V AC; Moc w 

trybie awaryjnym: 3.00W; Stopień ochrony IP: IP65; Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja 

soczewki: pojedyncza; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał 

obudowy: PC; Kształt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokość: 44mm, szerokość: 130mm, 

długość: 130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura 

pracy: 25°C; Waga: 0.50kg; L80B50 - 100000 h. 

 Oprawa typ EW1 

Jednostronna oprawa naścienna do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami 

EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22, do 

stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Układ optyczny optymalizowany 

do równomiernego rozświetlenia piktogramu. 

Rodzaj oprawy: Kierunkowe z własnym zasilaniem; System pracy ośw. awaryjnego; Czas 

autonomii: 1h; Technologia akumulatora: NiCd; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie 

dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie: 

230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Stopień ochrony IP: IP40;  Klasa ochronności: II; 

Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrożony; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: 

prostokątna; Wymiary: wysokość: 42mm, szerokość: 140mm, długość: 340mm, ; Zakres 

dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Waga: 0.95kg; Średnia trwałość: L80B50 

- 51000 h. 

 Oprawa typ EW2 

Dwustronna oprawa zwieszana do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami 

EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22, do 

stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. 

Rodzaj oprawy: Kierunkowe z własnym zasilaniem; System pracy ośw. awaryjnego: ATI; Czas 

autonomii: 1h; Technologia akumulatora: NiCd; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie 

dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70; Napięcie: 

230V AC, 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronności: II; Stopień ochrony 

IP: IP40; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: do piktogramu; Materiał obudowy: PC; 

Kształt oprawy: prostokątna; Wymiary: wysokość: 257mm, szerokość: 86mm, długość: 379mm, ; 

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Średnia trwałość: L80B50 - 

100000 h. 

5.3 Okablowanie instalacji elektrycznej 

Zgodnie z dyrektywą 305/2011, w skrócie CPR (z ang. Construction Products Regulation) 

dopuszcza się do stosowania w budownictwie wyłącznie okablowanie o klasie reakcji na ogień 

sklasyfikowanej zgodnie z normą PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007. 

Zgodnie z zwartymi w nich wymaganiami projektowane kable i inne przewody ogólnego 

przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych remontowanej części obiektu 

będą spełniać wymagania dla klasy reakcji na ogień DCA-s2, d1, a2. Natomiast kable i inne 

przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych będą spełniać 

wymagania dla klasy reakcji na ogień B2CA-s1b, d1, a1. 

Dla kabli i przewodów przykrytych tynkiem o grubości nie mniej niż 5 mm grubości bez 

wymagań w zakresie klasy reakcji na ogień. 

6 OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SŁABOPRĄDOWYCH 
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6.1 Rozbudowa istniejącej instalacji SSP 

Budynek posiada system sygnalizacji pożaru z ochroną pełną. System obejmuje cały budynek. 

System sygnalizacji pożaru posiada połączenie z Komendą Miejską PSP w Krakowie w ramach 

monitoringu pożarowego. 

Sygnał alarmu pożarowego II stopnia jest automatycznie przekazywany do PSP. 

Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pożarowej (SSP) zastosowanej w budynku jest: 

 Wykrycie pożaru we wczesnym jego stadium; 

 Zaalarmowanie obsługi o zagrożeniach pożarowych; 

 Odpowiednie wysterowanie urządzeń technicznych odpowiedzialnych za ochronę 

przeciwpożarową budynku; 

 Wysterowanie urządzenia transmisji alarmu pożaru dla przesłania sygnałów alarmowych do 

PSP. 

Istniejący system sygnalizacji pożaru posiada rozproszoną architekturę centrali. Na budynku 

zainstalowana jest centrala sygnalizacji pożaru Schrack Integral IP, która zlokalizowana jest 

w portierni obiektu z 24 godzinną obsługą. 

Do centrali przyłączone jest urządzenie transmisji alarmu UTA zapewniające monitoring SSP 

przez KM PSP w Krakowie. UTA zapewnia transmisję sygnałów: alarmu pożarowego 

i uszkodzenia SSP. 

W związku z planowanym dociepleniem poddasza nie przewiduje się zmian w istniejącym 

systemie SSP na poziomie poddasza. Natomiast na poziomie strychu projektuje się nową 

instalację systemu SSP, który obecnie nie jest objęty ochroną systemu SSP. 

Zaprojektowano nową pętlę detekcyjną SSP dla strychu wyprowadzoną z istniejącej centrali 

pożarowej Schrack. Istniejącą centralę należy rozbudować w taki sposób, aby umożliwić 

podłączenie projektowanej pętli, tj. doposażenie centrali w dodatkowy moduł linii dozorowej. 

Zakres rozbudowy instalacji SSP przedstawiono na rzucie instalacji E03 oraz schemacie E13. 

Użyte do modernizacji instalacji okablowanie musi spełniać odpowiednią normę niepalności 

zgodnie z dyrektywą CPR 305/2011 w skrócie CPR (z ang. Construction Products Regulation). 

UWAGA: 

Prowadzenie nowego okablowania należy wykonać w uzgodnieniu z konserwatorem 

zabytków. Nowe trasy kablowe powinny być wytyczone z ominięciem wszelkich elementów 

zabytkowego wystroju pomieszczeń. 

7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I ROBOCIZNY 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE 
Nr grupy  Opis Oznaczenie Jednostka Ilość 

1 DEMONTAŻE INSTALACJE ELEKTRYCZNE       

1.1 Oprawa oświetleniowa podstawowa - 
kpl./ 
r-g 

1,00/ 
32 

1.2 Oprawa oświetleniowa awaryjna - 
kpl./ 
r-g 

1,00/ 
16 

1.3 Okablowanie - 
kpl./ 
r-g 

1,00/ 
48 

2 TABLICE ELEKTRYCZNE       

2.1 TO I/5 (odłaczanie i podłączanie okablowania w tablicy) TO I/5 r-g 16,00 

2.2 TO II/5 (odłaczanie i podłączanie okablowania w tablicy) TO II/5 r-g 24,00 
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3 TRASY KABLOWE       

3.1 
Listwa kablowa elektroinstalacyjna 15x10mm 
bezhalogenowa 

- m 150,00 

3.2 
Rura elektroinstalacyjna sztywna Ø22mm bezhalogenowa 
+ złączki i uchwyty montażowe 

- m 200,00 

3.3 
Rura elektroinstalacyjna karbowana  z pilotem Ø23mm 
bezhalogenowa 

- m 100,00 

3.4 Wykonanie i zaprawianie bruzd w ścianach - m 500,00 

3.5 Wykonanie przejść pożarowych - kpl. 1,00 

4 KABLE I PRZEWODY       

4.1 
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 mm2 
0,6/1kV klasa B2ca 

- m 809,00 

5 OSPRZĘT       

5.1 Łącznik Łącznik jednobiegunowy 230V/10A p/t IP44 - szt. 2,00 

5.2 Puszka n/t łączeniowa z zaciskami - szt. 
wg 

potrzeb 

6 OPRAWY       

6.1 
Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana 
1015x65x80mm 
LED 4000K DMPR 3000lm 36W IP20 

L1 szt. 26,00 

6.2 
Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana 
1015x65x80mm 
LED 4000K OPAL 2000lm 18W IP20 

L2 szt. 33,00 

6.3 
Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana 
1015x65x80mm 
LED 3000K OPAL 2900lm 27W IP20 

L3 szt. 18,00 

6.4 
Oprawa podstawowa nastropowa 320x320x45mm 
LED 4000K IP44 3100lm 24W 

N1 szt. 1,00 

6.5 
Oprawa podstawowa nastropowa 320x320x45mm 
LED 4000K IP44 3100lm 24W + moduł AW 1h, autotest 

N1 AW szt. 3,00 

6.6 
Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana 
1060x82x85mm 
LED 4000K IP66 IK08 4000lm 25W 

T1 szt. 16,00 

6.7 
Oprawa podstawowa natynkowa/zwieszana 
1060x82x85mm 
LED 4000K IP66 IK08 6300lm 41W 

T2 szt. 8,00 

6.8 
Oprawa podstawowa LED typu kinkiet 600x57x72mm 
LED 4000K 1400 HF IP44 1419lm 12W 

WI1 szt. 4,00 

6.9 
Oprawa awaryjna - antypaniczna 130x130x43mm 
LED 1W, 1h, IP65, natynkowa, autotest 

AW1 szt. 6,00 

6.10 
Oprawa awaryjna - antypaniczna/korytarzowa 
130x130x43mm 
LED 1W, 1h, IP65, natynkowa, autotest 

AW2 szt. 8,00 

6.11 
Oprawa awaryjna - antypaniczna 130x130x43mm 
LED 3W, 1h, IP65, natynkowa, autotest 

AW3 szt. 17,00 

6.12 
Oprawa awaryjna - kierunkowa z piktogramem 
340x140x42mm 
LED 1,2W, 1h, IP40, natynkowa/naścienna, autotest 

EW1 szt. 8,00 

6.13 

Oprawa awaryjna - kierunkowa z piktogramem 
324x192x10mm 
LED 1,2W, 1h, IP40, natynkowa/zwieszana, autotest, 
dwustronna 

EW2 szt. 7,00 
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7 POMIARY I URUCHOMIENIA       

7.1 
Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego 
napięcia 

TO I/5 
TO II/5 

kpl. 1,00 

7.2 
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia 

- szt. 28,00 

7.3 Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego - kpl. 72,00 

7.4 Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego - kpl. 66,00 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE 
8 INSTALACJA SSP       

8.1 
Rozbudowa istniejącej centrali sygnalizacji pożaru - 
dodatkowy moduł pętli 

- szt. 1,00 

8.2 
Czujka optyczna montowana na stropie z gniazdem z 
wbudowanym izolatorem zwarć 

- szt. 17,00 

8.3 Adresowalny ostrzegacz pożarowy   szt. 3,00 

8.4 Adresowalny sygnalizator optyczno-aktustyczny - szt. 3,00 

8.5 Puszka PIP-1AN - szt. 3,00 

8.6 
Zasilacz p.poż. 24V/4A, z 2 akumulatorami 18Ah, zasilanie 
sygnalizatorów 

- szt. 1,00 

8.7 Moduł monitorująco-sterujący 4we/2wy - szt. 1,00 

8.8 Moduł 1 wyjścia nadzorowanego - szt. 1,00 

8.9 
Przewód typu HTKSHekw PH90 2x2x0,8mm + uchwyty 
montażowe 

- m 250,00 

8.10 
Przewód HTKSHekw PH90 1x2x1mm  + uchwyty 
montażowe 

- m 120,00 

8.11 Korytko siatkowe E90 + elementy montażowe - m 95,00 

8.12 Wykonanie i zaprawianie bruzd w ścianach - m 
wg 

potrzeb 

8.13 Pomiary linii dozorowych adresowych - kpl. 1,00 

8.14 Uruchomienie i testowanie systemu alarmowego SSP - kpl. 1,00 

11 INNE       

11.1 Materiały pomocnicze - kpl. 1,00 

11.2 
Odkrywki istniejących tynków wg zaleceń konserwatora 
zabytków 

- m2 10,00 

11.3 
Drobne roboty budowlane (szpachlowanie, malowanie, 
mycie powierzchni) 

- kpl. 1,00 

11.4 Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1,00 

11.5 Szkolenie użytkownika - kpl. 1,00 

8 UWAGI KOŃCOWE 

 Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych niniejszym projektem – Wykonawca robót 

opracuje „Projekt organizacji robót” i uzgodni go ze służbami Inwestora (BHP, ppoż. i innymi) 

– stosownie do zakresu prac. 

 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnień, 

zaświadczeń i certyfikatów poświadczających o tym, że jest on przeszkolony i przygotowany 

do wykonania wszystkich prac ujętych w całym zakresie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót zgodnie z niniejszą dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami 
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wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejących urządzeniach i instalacjach 

wykonać w uzgodnieniu ze służbami Inwestora. 

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie 

założonych parametrów. 

 Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy 

ujęte opisie technicznych a nie ujęte na schematach strukturalnych i planach, lub ujęte na 

schematach strukturalnych, planach a nie ujęte w opisie technicznym, powinny być 

traktowane tak, jakby zostały ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Wszelkie 

rozbieżności w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjaśnić z projektantem, 

który zobowiązany jest do ich rozstrzygnięcia. 

 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia 

rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię oraz zmian 

wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym. 

 Wszystkie urządzenia i osprzęt elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu 

projektowym, a podlegające obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 

tym znakiem, oraz podlegające wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (wg 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie zgodności i wydane na jej podstawie akty prawne, 

Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spełniają wyżej wymienione wymogi i posiadają 

deklaracje zgodności. W przypadku stosowania przez Wykonawcę wyrobów innych niż 

wyspecyfikowane w projekcie, muszą to być materiały i rozwiązania równoważne, to jest w 

żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych 

przyjętych w projekcie. W takim przypadku wymagane jest przedstawienie przez 

Wykonawcę (dostawcę) deklaracji zgodności dla tych wyrobów i innych niezbędnych 

potwierdzeń parametrów technicznych i akceptacja przez Projektanta i Inwestora. 

 Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny 

dla właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować 

alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu 

do akceptacji przez Inwestora. 

 Jeśli nie podano inaczej, wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych 

i dostępnych na rynku. Tam gdzie projekt odwołuje się do szczególnych producentów 

i typów z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów 

zgodnie z podanym typem albo produktów o nie gorszych parametrach. 

 Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania 

równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz 

rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie  

powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie 

pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności i użyteczności. 

 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne próby 

funkcjonalności, pomiary i badania instalacji oraz wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły. 

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentacji powykonawczej oraz wersję 

elektroniczną zawierającą wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji 
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oraz protokoły z uruchomień, prób, badań i pomiarów elektrycznych wykonanych przez 

uprawnionego elektryka. 

9 WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM I PRZEPISÓW 

 PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 PN-EN-12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń 

 PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

 PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów 

 PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania 

 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń  

 PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną. Oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 

przewodów (oryg.) 

 PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepięć 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

 PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

 PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. 

 PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe 

 PN-EN 60898 Zestaw norm - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych 

 PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

 N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli 

i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień 

 PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 

z 2002r. z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w „sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów” (Dz.U. nr 109, 

poz. 719 z dnia 22.06.2010 r. 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) 
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 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r., 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553) 

10 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas prac montażowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest 

bezwzględne stosowanie się do zasad BHP. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na roboty wykonywane na wysokości i prace przy instalacji 

znajdującej się pod napięciem. Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio 

oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia. Prace 

„pod napięciem" mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia 

w tej dziedzinie.  

Na całym terenie robót obowiązywać będzie nakaz stosowania środków ochrony indywidualnej 

dla wszystkich pracowników i służb dozoru.  

Przebywanie na terenie robót osób trzecich odbywać się może po wydaniu zezwolenia przez 

kierownika budowy i pod nadzorem osoby upoważnionej do przebywania na terenie budowy.  

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być  przeszkoleni 

pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku "w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. U. Nr: 62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne 

badania stwierdzające możliwość pracy na danym stanowisku (np.: prace na wysokości).  

Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, przepisami 

p.poż oraz BHP mając na względzie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w przepisach 

wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. 

U. z 2000r. Nr: 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku "w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz. U. z 2003 roku 

Nr: 47, poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa na placach 

budowy. 

 

 

Opracował: 
mgr inż. Dariusz Zaprzała 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazwą: 
„PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ, POKRYCIA DACHOWEGO 
WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ODGROMOWEJ, DOCEPLENIA STROPU PODDASZA BUDYNKU FRONTOWEGO DOMU 
GOŚCINNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PRZY  UL. FLORIAŃSKIEJ 49 KRAKÓW, DZIAŁKA NR 49/1, OBRĘB 1, 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE” 
 
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:   
Budynek V kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony.   
Wysokość budynku  - liczona od poziomu wejścia do głównego do budynku do poziomu stropu  
nad pomieszczeniami użytkowymi poddasza ok 21,25 m   
Budynek średniowysoki SW  
Klasa odporności ogniowej budynku B.   
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych zakresem opracowania:   
- pomieszczenia III piętra : 483 m 2   
- powierzchnia poddasza górnego ( mierzona przy podłodze): 505 m 2 . 
 
.   
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Pomieszczenia  objęte  zakresem  opracowania  zostały  zlokalizowane  na  poddaszu  budynku  Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 
13 w Krakowie. Działka nr 369 obręb 1 , jednostka  ewidencyjna Śródmieście 
 
Projektowane prace nie wpływają na zmianę zagospodarowania terenu, zmianę kubatury oraz zewnętrznych gabarytów budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

 Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
o obiekt małej architektury; 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
 śmietniki. 
 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
 odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 
 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prob związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
-  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiającego i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru końcowego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, składowania i kontroli jakości muszą być 
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi. 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla 
zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów 
o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i 
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonującymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej 
parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej 
lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
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inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie poźniej jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja 
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zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane 
(Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna,, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Państwowa Straż Pożarna) 
13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z poźn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 
. 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac rozbiórkowych 
wraz z usunięciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
1.4. Informacje o terenie budowy  
Przed przystąpieniem do budowy należy przygotować projekt organizacji robót zgodnie z wytycznymi technicznymi i bezpieczeństwa 
zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robót należy uwzględnić metody zapewnienia bezpieczeństwa prac budowlanych 
prowadzonych na terenie czynnego zakładu pracy. Plac budowy należy zabezpieczyć przed przypadkowym wejściem osób z zewnątrz. 
Obejmuje to wykonanie fizycznego wymknięcia terenu robót (w miarę możliwości) oraz wykonania innych zabezpieczeń [min. istniejącego 
budynku i jego elementów] i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorganizować zaplecze higieniczno-
sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczyć miejsca składowania materiałów i odpadów. W uzgodnieniu z Inwestorem 
doprowadzić prąd i wodę do placu budowy oraz w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami administracji państwowej i policji ustalić wjazd 
na budowę oraz jego oznakowanie.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ”Wymagania ogólne” 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2 Wykonywanie robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z załączonym rysunkiem, Specyfikacją Techniczną, poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów stosowanych przy wykonywaniu 
robót określonych umową. 
2. Materiały 
Materiały nowe. - brak 
3. Wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne” 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w  ”Wymagania ogólne” 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz 
doświadczenia. 
 
5.2 Opis stanu istniejącego budynków 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy przeprowadzić tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonać niezbędnych pomiarów 
oraz odkrywek testowych w celu  weryfikacji przyjętych rozwiązań projektowych i dostosowania ich do zaistniałej sytuacji. Wszystkie 
wymiary sprawdzić na budowie. 
 
5.3 Segregacja odpadów, transport, utylizacja  
 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, 
jak elementy metalowe i szkło. 
W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe(np. azbest) wymagające spełnienia szczególnych wymogów 
podczas rozbiórki i utylizacji. 
Praktycznie prawie całość urobku z rozbiórki budynku przeznaczyć należy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci. 
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 
. 
 
5.4. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik 
robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
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Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r . ( Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 , z późniejszymi zmianami ) , przy realizacji 
zamierzenia budowlanego występują następujące rodzaje robót , których specyfikację zależy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia : roboty budowlane , których charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ,a  w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości ( szczegółowy zakres i formę 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca  2003 r. ) 
W trakcie rozbiórki należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  ( Dz.U. Nr 47 , poz. 401 ) oraz wszystkich przepisów i norm branżowych .    
Przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych należy przeprowadzić instruktaż pracowników , zgodnie z Rozorządzeniem MPiPS 
z dn. 28 maja 1996 r. w  sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i    higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 , poz. 285 ). 
Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować w dzienniku budowy. 
     
5.5. Uwagi końcowe 
 
Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. 
W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność. 
Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z inwestorem, podobnie sposób zagospodarowania powierzchni powstałej po 
dokonanej rozbiórce. 
Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania w 
ramach nadzoru autorskiego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w  „Warunki ogólne” 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w  ”Wymagania ogólne” 
8. Odbiór robót 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w  „Warunki ogólne”. 
9. Rozliczenie robót 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Warunki ogólne” 
9.2.Płatności. 
Cena robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów 
- załadunek i wyładunek gruzu 
- koszt składowania i utylizacji gruzu 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Dokumentacja – Projekt wykonawczy 
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - 
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian z płyt GK w 
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek działowych z płyt 
gipsowo kartonowych oraz innych ścianek systemowych 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
2.2. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 
Lp. Wymagania GKB zwykła GKF 

ognioodporna 
GKBI wodoodporna GKFI 

wodo- i 

ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 

 
Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu 
ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 

rdzenia 

Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000x3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

Masa 1m2 płyty o grubości [kg] 9,5 <9,5 - - - 

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0 

15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0 

>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

 
Wilgotność [%] <10,0 

Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20 

Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

Oznakowanie napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ..................... ; 
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data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

Tabela 2 
Grubość 

nominalna płyty 

gipsowej [mm] 

Odległość podpór l 
[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

równolegle do kierunku 
włókien kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

równolegle do kierunku 
włókien kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz 
za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie dokumentacją projektową oraz zaleceniami Inspektora nadzoru 
 
2.3 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
W celu spełnienia obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynku oraz odporności 
ogniowej  obudowy istniejących elementów więźby dachowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami 
zaprojektowano:   
          
1. Demontaż istniejącej obudowy ścian kolankowych, skosów połaci dachowej wraz z wymianą istniejącej izolacji termicznej z 
wełny mineralnej na skosach i ścianach kolankowych pomieszczeń na nową o grubości min 22 - 25 cm. Należy zastosować wełnę mineralną 
o współczynniki przewodzenia ciepła  Ʌ  ≤ 0,033 [W/(m2 · K).  Wełna o gęstości nie mniejszej niż 10 kg/m3. Wszystkie połączenia należy 
wykonać w sposób szczelny wg rozwiązań systemowych wybranego producenta.    
2. Wykonanie nowej obudowy ścianek kolankowych i skosów połaci dachowej z płyt gipsowokartonowych ogniowych do 
wymaganej odporności ogniowej REI60.   
Przyjęto wykonanie obudowy skosów z płyt gipsowo-kartonowych o gr 2x15 mm montowanej na systemowej konstrukcji stalowej z izolacją 
z wełny mineralnej jak wyżej wg rozwiązań systemowych wybranego producenta.   
3. Wykonanie nowej izolacji termicznej ścian działowych g-k z dostosowaniem jej do  grubości ścian wraz z wymianą poszycia 
ścianek gipsowo-kartonowych usytuowanych bezpośrednio przy styku ze skosem dachu.  W/w izolacje należy wykonać w sposób ciągły 
zgodnie z rozwiązaniami systemowymi wybranego producenta. Obudowę ścianek należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych o gr 12,5 i 
15 mm wg załączonych rysunków oraz rozwiązań systemowych wybranego producenta.   
4. Wymianę istniejących warstw stropu nad pomieszczeniami użytkowym obejmującą:  
- wymianę istniejącego sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami na nowy wykonany z płyt gipsowo-kartonowych o odporności 
ogniowej dla REI60 -  2xpłyta gipsowo-kartonowa o gr.15 mm  wg rozwiązań systemowych wybranego producenta wraz z wymianą 
istniejącej warstwy izolacji termicznej na nową z wełny mineralnej o grubości min. 25 cm i współczynniku izolacyjności termicznej   Ʌ ≤ 
0,033 [W/(m2 · K).  
Izolacje termiczną należy układać między belkami stalowymi konstrukcji poddasza.   
- wykonanie nowej posadzki poddasza z płyty OSB o gr 18 mm, notowanej do istniejącej konstrukcji stropy a następnie 
obudowanie z suchego jastrychu o gr 25 mm do odporności ogniowej REI 60.   
Uwaga: Obudowę stropu oraz skosów połaci dachowej, ścianek kolankowych należy wykonać w sposób ciągły pod względem właściwości 
izolacyjnych jak i zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych do odporności ogniowej R60.   
  
Uwaga: Przed położeniem nowej izolacji termicznej na stropie poddasza należy uporządkować istniejącą instalacje elektryczną oraz kanały 
instalacji wentylacji mechanicznej.   
Istniejące lampy sufitowe wbudowane w sufit podwieszany dolnego poddasza należy wymienić na nowe oprawy montowane do stropu.   
  
5. Klapy rewizyjne – istniejące klapy rewizyjne zostały przeznaczone do wymiany i powiększenia. Nowe  klapy  g-k należy 
wykonać o wymiarach 70x90 cm. Klapy o odporności ogniowej EI60.   
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6. Ze względu na znaczy upływ czasu od zakończenia prac związanych z adaptacją poddasza, istniejące okna dachowe przeznaczono 
do wymiany na nowe.  Okna należy wykonać w konstrukcji drewnianej, trójszybowe spełniające obowiązujące wymagania dotyczące 
współczynnika przenikania ciepła Umax= 1,1 W/m2xK, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz 
z późniejszymi zmianami. Lokalizacja oraz wymiary okien bez zmian. Wymiary okien należy zweryfikować podczas wykonywania prac 
budowlanych po demontażu istniejących płyt gipsowo-kartonowych.   
  
7. Istniejące elementy drewnianej więźby dachowej na poziomie III piętra należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi do 
odporności ogniowej R60 – 2x płyta o gr 15 mm.   
  
8. Istniejące elementy drewnianej więźby dachowej przed ponowną zabudową na poziomie III piętra oraz na poziomie poddasza 
należy zabezpieczyć do stopnia trudno zapalności poprzez malowanie środkami ognioochronnymi wg technologii wybranego producenta.   
  
Istniejące przepusty instalacyjne (kabli, kanałów, rur) o średnicach powyżej 4cm w ścianach i stropach pomieszczeń wydzielonych, dla 
których jest wymagana klasa odporności ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60 lub wyższa, należy wykonać w klasie odporności ogniowej 
EI tych elementów.    
Uwaga:   
Z uwagi na brak możliwości w chwili opracowania dokumentacji projektowej, dokonania odkrywek w pełni potwierdzających wykończenie 
ścian działowych oraz stan elementów drewnianej więźby dachowej pomieszczeń III piętra, przed przystąpieniem do prac należy wykonać 
w/w odkrywki a następnie dokonać oceny stanu technicznego w/w elementów a o ich wynikach powiadamiać Głównego Projektanta.   
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
– Ścianki, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.3 Montaż ścianek i okładzin systemowych 
Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 
Obudowy kotwic bezpośrednio do konstrukcyjnych elementów jak stropy żelbetowy, ściany nośne. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 
– równość powierzchni płyt, 
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie 
pomiarów w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 
82 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia 
jakości. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy 
poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996r. 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót projektu docieplenia pomieszczeń poddasza budynku Collegium Witkowskiego 
w Krakowie przy ul. Gołębiej 13 w zakresie instalacji elektrycznych silnoprądowych (oświetlenia) oraz 
instalacji słaboprądowych (SSP). 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Technicznej oraz w dokumentacji technicznej mają na celu zdefiniowanie właściwości 
obiektów. Tego typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji 
umowy. 

Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować 
standard techniczny nie gorszy niż to określono w Specyfikacji Technicznej i Projekcie Wykonawczym, 
pod sankcją uznania każdej części robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi 
umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i dokumentacji 
technicznej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek 
części robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu 
gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno - technologicznych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje: 

 Instalacje elektryczne silnoprądowe: 
 Wykonanie nowej instalacji zasilającej oświetlenia podstawowego i awaryjnego dla kondygnacji 

poddasza i strychu; 

 Montaż opraw; 

 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki na struchu); 

 Pomiary powykonawcze i uruchomienie. 

 Instalacje elektryczne słaboprądowe: 
 Rozbudowa istniejącej instalacji SSP – nowa instalacja dla kondygnacji strychu. 

1.4 Nazwy i kody 

Roboty budowlano-montażowe instalacji elektrycznych definiowane są kodem CPV: 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
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 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem 
Wykonawczymi i Specyfikacją Techniczną, wymienionymi w Specyfikacji normami oraz z poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy 
Prawo Budowlane. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ilekroć używa się w ST nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych (np. wyposażenia 
elektrycznego), to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny 
środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania 
materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub 
aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496. 

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowani i 
oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dziennik 
Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawę z dnia 30 
sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. 

2.2 Materiały i wyposażenie elektryczne do montażu 

2.2.1 Instalacja elektryczna silnoprądowa (oświetlenia) 

2.2.1.1 Kable i przewody 

Wszystkie kable i przewody będące przedmiotem niniejszej ST muszą być wykonane z miedzi 
i oznakowane zgodnie z normami. 

Zgodnie z dyrektywą 305/2011, w skrócie CPR (z ang. Construction Products Regulation) 
dopuszcza się do stosowania w budownictwie wyłącznie okablowanie o klasie relacji na ogień 
sklasyfikowanej zgodnie z normą PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007. Zgodnie z zwartymi w nich 
wymaganiami projektowane kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem 
dróg ewakuacyjnych remontowanej części obiektu będą spełniać wymagania dla klasy reakcji na ogień 
DCA-s2, d1, a2. Natomiast kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg 
ewakuacyjnych będą spełniać wymagania dla klasy reakcji na ogień B2CA-s1b, d1, a1. 

Typy przewodów spełniających te wymagania zostały podane w Projekcie Wykonawczym. 

2.2.1.2 Tablice nN 0,4kV (istniejące) 

Tablice wykonane są  z wykorzystaniem rozdzielnic wnękowych zabudowanych w ścianie. 
W tablicach montowane są wyłączniki główne oraz bloki dystrybucyjne na zasilaniu oraz układy kontroli 
napięć. W obwodach odbiorczych montowane są wyłączniki ochronne nadprądowe 
i różnicowoprądowe. 
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Projekt wykonawczy nie przewiduje rozbudowy tablic o dodatkową aparaturę. W przypadku 
konieczności wymiany istniejących aparatów spowodowanej ich złym stanem technicznym należy 
stosować aparaturę modułową tego samego typu. 

2.2.1.3 Osprzęt oświetleniowy 

Do wykonania instalacji oświetleniowej użyte będą następujące materiały: 

 Oprawy oświetlenia podstawowego różnych typów, ze źródłami światła LED. 

 Oprawy oświetlenia awaryjnego,  ze źródłami światła LED, z modułem awaryjnym, z funkcją 
autotest, autonomia 1h. 

Przewiduje się, że zastosowanie opraw z energooszczędnymi źródłami światła tzn. LED-owymi. 
Oprawy oświetleniowe przed wbudowaniem muszą zostać zaakceptowane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

Specyfikacja osprzętu oświetleniowego została podana w Projekcie Wykonawczym. 

2.2.2 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP 

2.2.2.1 Kable i przewody 

Wszystkie przewody będące przedmiotem niniejszej ST muszą być wykonane z miedzi 
i oznakowane zgodnie z normami. 

Użyte do rozbudowy instalacji okablowanie musi spełniać odpowiednią normę niepalności 
zgodnie z dyrektywą CPR 305/2011 w skrócie CPR (z ang. Construction Products Regulation). 

Typy przewodów spełniających te wymagania zostały podane w Projekcie Wykonawczym. 

2.2.2.2 Materiały na wykonanie instalacji SSP 

Do wykonania instalacji SSP użyte będą następujące materiały: 

 centrala sygnalizacji pożaru (istniejąca); 

 czujki optyczne dymu adresowalne; 

 ręczne ostrzegacze pożarowe ROP; 

 sygnalizatory optyczno-akustyczne, 

 modułu monitorująco-sterujące. 

Specyfikacja urządzeń przeznaczonych do budowy systemu SSP zostały podane w Projekcie 
Wykonawczym. 

2.3 Parametry techniczne 

Szczegółowe parametry techniczne wszystkich zastosowanych do wykonania instalacji 
elektrycznych materiałów i wyposażenia elektrycznego podane są w projekcie wykonawczym. 

2.4 Warunki dostawy 

 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu. 

 Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, 
będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną 
usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

 Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 
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 Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego 
z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru 
technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z 
materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu – w kierownictwie robót (budowy). 

2.5 Transport 

 Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. 

 Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 

 Podczas transportu materiałów należy zabezpieczyć je przed wpływami środowiska. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były składowane w warunkach określonych przez producenta materiałów/wyposażenia oraz 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i/lub innego wyznaczonego przedstawiciela 
Inwestora. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i/lub z innym wyznaczonym przedstawicielem 
Inwestora. 

2.7 Kontrola jakości 

 Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 
materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo 
sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem podać badaniom 
określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

2.8 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i/lub innego 
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru i/lub innego wyznaczonego przedstawiciela Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru i/lub innego 
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy BHP i ochrony środowiska oraz przepisów 
dotyczących jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i/lub innemu wyznaczonemu przedstawicielowi 
Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i/lub innego wyznaczonego 
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji  nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Zasady ogólne 

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, dokumentacją techniczną dostarczoną przez 
Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym 
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie aktualne uprawnienia, 
certyfikaty i autoryzacje producentów urządzeń i systemów zastosowanych w projekcie wykonawczym 
przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość. 

4.2 Szczegółowy opis robót 

Szczegółowy opis robót ujęto w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych „PROJEKT 
DOCIEPLENIA  POMIESZCZEŃ PODDASZA BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE PRZY 
UL. OŁĘBIEJ 13, DZIAŁKA NR  369, OBRĘB 1, JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE”. 

4.3 Obowiązki wykonawcy 

 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy 
wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi 
świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów 
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo 
proponować zastosowanie innych nie specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod 
warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i 
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kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać 
uzgodnione przez Projektanta. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i 
defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę 
roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, 
w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

 Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 

 Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 
robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i 
dowóz. 

 Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby 
w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócał bardziej 
niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 
placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do 
osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 
powyższego postanowienia. 

 Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych 
do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, dobierając trasy i 
używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodował uszkodzenia tych 
dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie 
mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć 
negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

 Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren 
robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 
powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i 
porządkowych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do 
podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i 
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i 
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

 Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty 
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub 
nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących inne roboty budowlane, 
aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. 
Współpraca między wykonawcami polegać  będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod 
dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z 
ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi 
Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 
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4.4 Sposób prowadzenia robót 

 Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych 
i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

 Projekty organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt – o ile 
zaistnieje taka konieczność. 

 Roboty rozbiórkowe i ziemne wewnątrz obiektu wykonane zostaną ręcznie z zastosowaniem 
ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji. 

Instalacja powinna spełniać podstawowe wymagania w szczególności: 
 Bezpieczeństwa konstrukcji; 
 Bezpieczeństwa pożarowego; 
 Bezpieczeństwa użytkowania; 
 Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
 Oszczędności energii. 

Instalacje systemów powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym i zasadami 
wiedzy technicznej wykonawcy. 

Wykonywanie robót dotyczy: 
 Przebić w ścianach i stropach; 
 Prowadzenia tras kablowych; 
 Prowadzenia kabli i przewodów; 
 Dokonania niezbędnych pomiarów kabli i przewodów; 
 Montażu urządzeń; 
 Oznakowaniu urządzeń; 
 Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń i systemów; 
 Oprogramowania systemów; 
 Przeprowadzenie prób działania systemów. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub w dokumentacji 
budowlanej, stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać 
Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach 
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji 
i udostępniać je na życzenie Zamawiającemu. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie 
przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
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7.1 Zasady ogólne 

Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym 
dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu 
w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7.2 Odbiór częściowy 

Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części robót, określonej w 
umowie, to może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru 
częściowego. 

7.3 Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają 
lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. 

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela 
Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 
Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję 
odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje 
wpisem do dziennika budowy. 

7.4 Odbiór końcowy 

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego 
informującego o całkowitym zakończeniu robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru 
końcowego robót. Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z warunkami umowy. 

Jeżeli roboty zostały wykonane zgodnie z umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający 
zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru robót. Jeżeli jednak inspekcja 
końcowa wykaże, że roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi 
do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie 
przeprowadzony powtórny odbiór końcowy robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku gdy 
Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub 
zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 

Przedstawiciel Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, które 
poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym 
będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność realizowana będzie na podstawie odbiorów zgodnie z umową. 

9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

Dla celów realizacji umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 
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 Polskie Normy, 

 Branżowe Normy, 

 Aprobaty techniczne, 

 instrukcje, 

 wytyczne, 

 inne dokumenty, 

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach specyfikacjach technicznych szczegółowych. Jeżeli 
nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania umowy. 

Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego 
rozdziału specyfikacji technicznej. 

9.1 Wykaz norm i przepisów 

1. PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

2. PN-EN-12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń 

3. PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

4. PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

5. PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

6. PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

zasilanego z akumulatorów 

7. PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania 

8. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

9. PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń  

10. PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

11. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną. 

Oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów (oryg.) 

12. PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepięć 

13. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

14. PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

15. PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. 

16. PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe 

17. PN-EN 60898 Zestaw norm - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 

i podobnych 

18. PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

19. N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych 

przewodów ze względu na ich reakcję na ogień 

20. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, 

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

21. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
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22. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z późniejszymi 

zmianami) 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w „sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów” (Dz.U. nr 109, poz. 719 z dnia 

22.06.2010 r. 

24. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) 

25. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r., 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553) 

 
 
 

Opracował:  
mgr inż. Dariusz Zaprzała 
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 Projekt– przekrój c-c      skala 1:50 

              Projekt – zestwienie stolarki okiennej i drzwiowej  
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OPIS TECHNICZNY 

 

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA  

1.1 Zlecenie Inwestora; 

1.2 Dokumentacja archiwalna „Projektu remontu generalnego budynku oraz adaptacji poddasza 

na cele użytkowe autorstwa arch. Wojciecha Ciepieli z marca 1998 r.  

1.3 Obowiązujące normy i przepisy; 

1.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z 

późniejszymi zmianami; 

1.5 Wizja lokalna w obiekcie; 

1.6 Ekspertyza termowizyjna pomieszczeń usytuowanych na poddaszu budynku collegium 

witkowskiego przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie autorstwa mgr inż. Dariusza Curyło i mgr inż. 

arch. Karolina Miśków – Barszczewska  

1.7 Dodatkowe pomiary; 

1.8 Aktualizacja opinii konstrukcyjnej; 

1.9 Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie ZN-

II.5142.12.2022.ABa; 

1.10 Decyzja pozwolenia na budowę z dnia 14 czerwca 2022 r. nr 329/6740.2/2022 

1.11 Odkrywki wielkopowierzchniowe posadzki i skosów połaci dachowej, wykonywane w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych. 

 

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt remontu – wymiany istniejącego 

docieplenia połaci dachowej dla pomieszczeń usytuowanych na poziomie III piętra wraz z 

wymianą istniejących okien połaciowych na nowe, dociepleniem stropu nad w/w 

pomieszczeniami oraz wymianą istniejącej instalacji oświetlenia dla tych pomieszczeń. 

 

3.0 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Budynek, w którym znajduje się lokal objęty zakresem opracowania to budynek zabytkowy 

wpisany do rejestru zabytków - ul. Gołębia 13, Collegium Witkowskiego UJ 1908-1911 Gabriel 

Niewiadomski A-755, 7.07.1988 .  

Obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego miasta Krakowa w granicach Plant; 

wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1 (decyzja z dn. 22. 05.1933) oraz na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto leży na obszarze historycznego zespołu miasta 

Krakowa uznanego za pomnik historii, na terenie parku kulturowego Stare Miasto w obrębie 

obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady 

Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Nr XII/131/110). 

 

4.0 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA    

Projektowana przebudowa i remont pomieszczeń obiektu nie stwarza zagrożenia dla 

środowiska.  
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5.0 EKSPLOATACJA GÓRNICZA - nie dotyczy. 

 

6.0 ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA  

Projektowane prace obiektu nie stwarzają zagrożenia dla środowiska. 

Budynek objęty opracowaniem jest obiektem średniowysokim zlokalizowanym na terenie 

zurbanizowanym. Planowane prace remontowe pomieszczeń nie wpływa na wzrost emisji 

zanieczyszczeń powietrza i hałasu oraz pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Nie planuje 

się zmiany ogrzewania budynku.  

 

7.0 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Planowane roboty nie ingerują w najmniejszym stopniu w rozkład obciążeń na fundamenty i 

podłoże gruntowe, dlatego dla potrzeb zamierzenia nie ustalono kategorii geotechnicznej 

obiektu - zbędne z uwagi na brak oddziaływania robót na grunt. 

 

8.0 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:  

Budynek V kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony.  

Wysokość budynku - liczona od poziomu wejścia do głównego do budynku do poziomu stropu 

nad pomieszczeniami użytkowymi poddasza ok 21,25 m  

Budynek średniowysoki SW 

Klasa odporności ogniowej budynku B.  

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych zakresem opracowania:  

- pomieszczenia III piętra: 483 m2 

- powierzchnia poddasza górnego ( mierzona przy podłodze): 505 m2. 

 

9.0 LOKALIZACJA  

Pomieszczenia objęte zakresem opracowania zostały zlokalizowane na poddaszu budynku 

Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie. Działka nr 369 obręb 1, jednostka 

ewidencyjna Śródmieście.  

Obszar, na którym usytuowany jest budynek objęty jest Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "STARE MIASTO" - UCHWAŁA NR XII/131/11 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. na terenie oznaczonym U.4. – z podstawowym 

przeznaczeniem na obiekty użyteczności publicznej z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. 

Budynek został wy budowy w oparciu o kształt litery L i został usytuowany w zespole 

zabudowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Od strony północnej sąsiaduje z budynkiem Collegium Maius. Od strony wschodniej z 

budynkiem Collegium Minusa od strony południowej z budynkiem Collegium Novum.  Od 

strony zachodniej budynek przylega do Plant. 
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  Usytuowanie budynku 
 

Wejście główne do budynku zostało zlokalizowane od strony budynku Collegium Novum. 

Pozostałe wejścia do budynku zostały zlokalizowane od strony północnej oraz wschodniej- od 

strony Ogrodu Profesorskiego.  

 

10.0 RYS HISTORYCZNY.  

 Budynek został wybudowany w latach 1908-1911 jako Collegium Physicum na terenie Ogrodu 

Profesorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego wg projektu architekta Gabriela 

Niewiadomskiego. Pierwotnie budynek został przeznaczony na potrzeby Instytutu Fizyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego a jego uroczyste otwarcie, odbyło się w 1912 r. W latach I wojny 

światowej budynek został przeznaczony na szpital wojskowy. W 1917 roku budynek zwrócono 

Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. W okresie II wojny światowej budynek został zamieniony na 

siedzibę Institut fuer Deutsche Ostarbeit (Instytut Niemieckich Prac na Wschodzie). Po wojnie 

po przeprowadzonym remoncie budynku powrócił do działalności Instytut Fizyki.  

 W 1964 roku Po wyprowadzce Instytutu Fizyki do nowych obiektów, budynek został 

przeznaczony na siedzibę Instytutu Filozoficzno-Historycznego a następnie Instytutowi Historii. 

Na początku XXI wieku gmach poddano gruntownym pracom konserwatorskim oraz 

zaadaptowano poddasze na cele dydaktyczne i naukowe. Prace te zostały wykonane na 

podstawie „Projektu remontu generalnego budynku oraz adaptacji poddasza na cele użytkowe 

autorstwa arch. Wojciech Ciepieli. Prace te ukończono w 2003 r.  

 

11.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZEŃ OBJETYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA 

 Projekt generalnego remontu budynku wraz z adaptacją poddasza na cele użytkowe zakładał,  

 podział istniejącego na dwie kondygnacje:  

-  poddasze „dolne” użytkowe przeznaczone na pomieszczenia dydaktyczne, pokoje pracy oraz 

pomieszczenia techniczne,  

-     poddasze „górne”, nieużytkowe,  
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 Nad poddaszem dolnym zaplanowano wykonanie stropu w konstrukcji stalowej montowanej 

nad istniejącymi i między istniejącymi elementami więźby dachowej.  Od strony „zewnętrznej” 

strop planowano wykończyć sklejką wodoodporną. Między konstrukcją stalową miała być 

umieszczona warstwa wełny mineralnej notowana na drewnianym ruszcie wsporczym. Od 

strony pomieszczeń zaplanowano wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-

kartonowych rys nr 1.  

 

 
 

     
 

       Rys nr 1.  fragment przekroju A-A – dokumentacja archiwalna wraz z opisem warstw stropowych.  

 

Ostatecznie zrezygnowano z położenia na konstrukcji stalowej sklejki wodoodpornej oraz 

drewnianego rusztu wsporczego. 

Warstwę wełny szklanej układano luźno na suficie podwieszanym wykonanym w technologii 

gipsowo-kartonowej na konstrukcji stalowej, montowanej do belek stalowych. Grubość 

warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej ok 20 - 25 cm. Częściowa pod i nad warstwą 

wełny została położona folia PCV. Na głównej konstrukcji stalowej stropu wykonano ruszt 

stalowy. Belki stalowe zostały zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie.  
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Widok na fragment poddasza z widoczną konstrukcją stalową stropu, podkonstrukcją pod podesty , 

luźno ułożoną wełną szklaną i oraz prześwitami przy lampach sufitowych.  
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Widok od strony poddasza nieużytkowego na sufit podwieszany pomieszczeń III piętra 
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Widok na fragment poddasza z warstwą izolacji termicznej przykrytą folią  

      
      Widok na fragment poddasza  
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W suficie podwieszanym zostały zamontowane oprawy wbudowane. Część zewnętrzna 

oprawy została zamontowane w warstwie izolacji termicznej poddasza. W trakcie 

użytkowania obiektu warstwa izolacji nad pojedynczymi lampami została usunięta.  

W warstwie izolacji termicznej poprowadzono również instalacje elektryczną (kable 

układane luźno w peszlach lub korytkach PVC), kanały instalacji wentylacji mechanicznej 

częściowo nieizolowane termicznie.  

 

   
 

       
 Widok na lampę montowaną w suficie podwieszanym nad pomieszczeniami III piętra. 
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Przy styku stropu ze skosami więźby dachowej, elementami konstrukcyjnymi budynku oraz 

na licznych fragmentach sufitu podwieszanego występują miejsca bez zachowania ciągłości  

izolacji termicznej.  

 

 

      
Widok na fragment sufitu  podwieszanego nad pomieszczeniami użytkowymi stropu poddasza  

w widocznymi ubytkami izolacji termicznej.  
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Od strony poddasza nieużytkowego na konstrukcji stalowej, zostały wykonane pomosty 

komunikacyjne wraz z balustradami w konstrukcji drewnianej. Balustrady podestów, 

chwiejne z licznymi uszkodzeniami.  

 
Ściany kolankowe oraz skosy dachu w dolnej części poddasza, zostały ocieplone wełna 

mineralną i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi. Ściany działowe pomieszczeń 

wykonano w technologii g-k na konstrukcji stalowej.  

 

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek stwierdzono następujące uwarstwienia dla 

wykończenia skosów połaci dachowej oraz szpalet okiennych z lukarnami i oknami 

połaciowymi.  

 

 
Schemat dolnego poddasza - III piętro  z zaznaczonymi miejscami odkrywek  

 

 ODKRYWKA NR 1 – KORYTARZ 

 

 -  wykończenie skosów połaci dachowej płytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji stalowej  

   2xpłyta gipsowo-kartonowa o gr. 12,5 mm; 

 -  folia wiatroizolacyjna; 

 -   20 cm wełny mineralnej szklanej;  
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       widok na odkrywkę nr 1 – korytarz obudowa istniejącej więźby dachowej 

 
ODKRYWKA NR 2 – OKNO Z WYKUSZEM  

 - 1 x płyta gipsowo-kartonowej o gr  12,5  mm; 

- styropian  o gr  2 cm; 

- warstwa wełny szklanej o grubości  25 cm;  

 

                 

          
  widok na odkrywkę nr 2 – zabudowa przy oknie z wykuszem 



PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEŃ PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ 

 PRZY UL. GOŁEBIEJ 13 W KRAKOWIE. 

 

   mgr inż. arch. Karolina Miśków – Barszczewska  

                                                              ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków, biuro: ul. Długa 53a/5, 31-147 Kraków  18 

 
 

  ODKRYWKA NR 3 – przy oknie połaciowym w pokoju pracowników  

 - obudowa z płyty gipsowo-kartonowej o grubości   12 mm 

 - warstwa wełna szklanej o gr 20 cm, układanej luźno,  

 

             

 
  Widok na odkrywkę nr 3 - szpaleta okienna okna połaciowego w pokoju pracowników.  

 

Pomieszczenia dolnego poddasza zostały doświetlone poprze okna dachowe w konstrukcji 

dachowej oraz lukarny. Klatka schodowa na poziomie II piętra została wydzielona drzwiami 

w konstrukcji aluminiowej o odporności ogniowej EI30.    

 

Wykończenie pomieszczeń objętych zakresem opracowania 

-   ściany i skosy połaci dachowej, ścianki kolankowe, malowane; 

-   sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany;  

-  posadzki wykończone płytkami ceramicznymi; 
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Widok na korytarz od strony zachodniej 

 
Widok na korytarz od strony wschodniej. 

 

  BADANIA TERMOWIZYJNE 

Badania termowizyjne pomieszczeń objętych zakresem opracowania, przeprowadzono w 

dniu 15 grudnia 2020 w godzinach porannych od 6.49 do 7.30, przy użyciu kamery 

termowizyjnej FLIR E75. Przedmiotem badania były przegrody ostatniego ogrzewanego 

piętra budynku, przede wszystkim ściany, sufity i okna.  

Po przeprowadzonych badaniach termowizyjnych dla poszczególnych pomieszczeń 

użytkowych poddasza, wykonanych odkrywkach oraz wizji lokalnej na budowie, stwierdzono 

brak ciągłości, zmiany grubości oraz brak szczelności izolacji termicznej we wszystkich 



PROJEKT DOCIEPLENIA POMIESZCZEŃ PODDASZA W BUDYNKU COLLEGIUM WITKOWSKIEGO UJ 

 PRZY UL. GOŁEBIEJ 13 W KRAKOWIE. 

 

   mgr inż. arch. Karolina Miśków – Barszczewska  

                                                              ul. Krowoderska 5/8, 31-141 Kraków, biuro: ul. Długa 53a/5, 31-147 Kraków  20 

 
 

pomieszczeniach użytkowych poddasza w skosach dachowych, ściankach kolankowych, 

ściankach działowych g-k oraz stropu pomiędzy poddaszem dolnym a górnym.  

 

Na skosach połaci dachowej oraz na stropie poddasza izolacja termiczna została wykonana z 

wełny szklanej o gr. 20-25 cm. Miejscowo stwierdzono wykonanie izolacji termicznej z płyt 

styropianowych (odkrywka nr 3).Obudowa więźby dachowej oraz ścianek kolankowych 

została wykonana z płyt gipsowo-kartonowych o gr 2x 12,5 mm a przy oknach 1x12,5 mm na 

podkonstrukcji stalowej.   

W/w obudowa nie spełnia aktualnie obowiązujących przepisów określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. § 219 punkt 2.  

dotyczących odporności ogniowej palnej konstrukcji dachu. 

Wymagana oporność ogniowa dla w/w elementów w budynku średniowysokim powinna 

wynosić EI60.  

         Strop poddasza nad pomieszczeniami użytkowymi. 

Stalowa konstrukcja stropu - belki stalowe zostały zabezpieczone antykorozyjnie. Brak 

wymaganego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych stropu do wymaganej odporności 

ogniowej R60. Obudowa stropu od dołu płytami gipsowo kartonowymi z licznymi przebiciami 

nie spełnia wymogów odporności ogniowej określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w raz z późniejszymi zmianami.  

 

8. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

  

W celu spełnienia obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności termicznej przegród 

zewnętrznych budynku oraz odporności ogniowej obudowy istniejących elementów więźby 

dachowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 

roku wraz z późniejszymi zmianami zaprojektowano:  

         

1. Demontaż istniejącej obudowy ścian kolankowych, skosów połaci dachowej wraz z wymianą 

istniejącej izolacji termicznej z wełny mineralnej na skosach i ścianach kolankowych 

pomieszczeń na nową o grubości od min. 25 do 35 cm. Należy zastosować wełnę mineralną o 

współczynniki przewodzenia ciepła Ʌ ≤ 0,033 [W/(m2 · K).  Wełna o gęstości nie mniejszej niż 

10 kg/m3. Wszystkie połączenia należy wykonać w sposób szczelny wg rozwiązań 

systemowych wybranego producenta.  Warstwę izolacji termicznej należy wykonać 

pomiędzy: 

- istniejącą podkonstrukcją stalową i drewnianą wykonaną nad ramą stalową, 

- pomiędzy elementami stalowej ramy poddasza; 

- między systemowa konstrukcją stalową wykonaną pod montaż płyt gipsowo-kartonowych.  

Łączna grubość izolacji termicznej dla stropu nad pomieszczeniami oraz skosów połaci 

dachowej min.35 cm. Izolacja termiczna ścianek kolankowych o gr. min. 25 cm. 

 

Zwiększona grubość izolacji termicznej z 25 do 35 cm, wynika z przeprowadzonych 

odkrywek, wykonanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych w części północno-

zachodniej poddasza. Po odsłonięciu konstrukcji stwierdzono brak izolacji termicznej ramy 

stalowej poddasza. Potwierdzono, że na ryglach stalowych ram głównych zabudowy 
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poddasza (rozstawionych, co ok. 2,1m) rozparte są belki stalowe z ceowników 

gorącowalcowanych C65 w rozstawie co ok. 1,1-1,2m. Ceowniki są zlokalizowane zarówno 

na połaciach poziomych jak i skośnych ram prostopadle do nich. 

 

W celu prawidłowego zamontowania podkonstrukcji systemowej pod montaż płyt gipsowo-

kartonowych na skosach połaci dachowej, pomiędzy elementami rygli ram, w połowie 

odległości pomiędzy istniejącymi ceownikami należy umieścić dodatkową jednoprzęsłową 

belkę drewnianą 100x100mm. Belkę należy zaklinować pomiędzy półki dwuteownika ramy i 

zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Prace należy wykonać wg wytycznych zawartych 

w opinii konstrukcyjnej. Izolacje termiczną należy układać w sposób zabezpieczający 

istniejącą konstrukcje stalową przed przemarzaniem.  

 

2. Wykonanie nowej obudowy ścianek kolankowych i skosów połaci dachowej z płyt gipsowo-

kartonowych ogniowych do wymaganej odporności ogniowej REI60. Przyjęto wykonanie 

obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, ogniowych o gr 2x15 mm montowanej na 

systemowej konstrukcji stalowej z izolacją z wełny mineralnej wg rozwiązań systemowych 

wybranego producenta.  

 

3. Wykonanie nowej izolacji termicznej ścian działowych g-k z dostosowaniem jej do grubości 

ścian wraz z wymianą poszycia ścianek gipsowo-kartonowych usytuowanych bezpośrednio 

przy styku ze skosem dachu.  W/w izolacje należy wykonać w sposób ciągły zgodnie z 

rozwiązaniami systemowymi wybranego producenta. Obudowę ścianek należy wykonać z 

płyt gipsowo-kartonowych o gr 12,5 i 15 mm wg załączonych rysunków oraz rozwiązań 

systemowych wybranego producenta.  

 

4. Wymianę istniejących warstw stropu nad pomieszczeniami użytkowymi obejmującą: 

- wykonanie podkonstrukcji umożliwiającej montaż sufitu podwieszanego oraz wykończenia 

posadzki poddasza.  

Po wykonaniu odkrywek istniejącej konstrukcji stalowej stropu, ustalono, że obciążenia 

użytkowe posadzki oraz sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami III piętra, będą 

przenoszone przez ruszt wykonany legarów drewnianych. Legary o wymiarach 100x50 mm, 

należy zamocować na górnych półkach istniejących ceowników stalowych w rozstawie 

osiowym co 50 cm. Belki legarów stosować jako dwuprzęsłowe (min. 3 punkty podparcia). 

Belki zabezpieczyć przed przemieszczeniem.  

Na belkach stalowych należy zamontować płytę niepalną OSB o gr 18 mm a następnie 

wykonać warstwy z suchego jastrychu o gr 25 mm i odporności ogniowej REI 60.  Izolacje 

termiczną należy układać między belkami stalowymi konstrukcji poddasza – wełna mineralna 

o gr. od 25 do 35 cm Ʌ ≤ 0,033 [W/(m2 · K). 

 

Do rusztu drewnianego stropu, należy zamontować sufit podwieszany usytuowany nad 

pomieszczeniami użytkowymi – sufit w konstrukcji stalowej wykończony 2xpłytą gipsowo-

kartonowa, ogniową o gr.15 mm i odporności ogniowej dla REI60. Sufit podwieszany należy 

wykonać ściśle wg rozwiązań systemowych wybranego producenta z zachowaniem ciągłości 

połączeń pomiędzy obudową skosów połaci dachowej.  
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Uwaga: Obudowę stropu oraz skosów połaci dachowej, ścianek kolankowych należy 

wykonać w sposób ciągły pod względem właściwości izolacyjnych jak i zabezpieczenia 

elementów konstrukcyjnych do odporności ogniowej R60.  

 

Przed położeniem nowej izolacji termicznej na stropie poddasza należy uporządkować 

istniejącą instalacje elektryczną oraz kanały instalacji wentylacji mechanicznej.  

Istniejące lampy sufitowe wbudowane w sufit podwieszany dolnego poddasza należy 

wymienić na nowe, oprawy montowane do stropu wg załączonego projektu branżowego.  

 

5. Drzwiczki, klapy rewizyjne – istniejące klapy rewizyjne zostały przeznaczone do wymiany i 

powiększenia. Nowe klapy g-k należy wykonać o wymiarach 70x90 cm. Klapy o odporności 

ogniowej EI60 wg rozwiązań systemowych wybranego producenta. Klapy – drzwiczki 

rewizyjne - szpachlowane, malowane, gruntowane a następnie malowane w kolorze ścian 

farbami zmywalnymi. Dopuszcza się zastosowanie drzwiczek rewizyjnych w konstrukcji 

stalowej, systemowej o wymiarach 60x80 cm, malowanych w kolorze ciepłej bieli.  

Klapy rewizyjne należy wyposażyć w zamek systemowy. Przed zamówieniem klap wymiar 

otworów sprawdzić na budowie.  

 

Drzwi rewizyjne. 

Istniejące drzwi rewizyjne usytuowane w ściance od strony zachodniej, przeznaczono no 

wymiany na nowe wykonane w konstrukcji stalowej EI60 z przegrodą termiczną. Drzwi w 

kolorze białym wyposażone w samozamykacz zamek patentowy oraz klamkę w kolorze stali 

nierdzewnej. Drzwi w kolorze ciepłej bieli. Izolacyjność termiczna w/w drzwi Umax= 1,3 

W/m2xK. 

 

6. Ze względu na znaczy upływ czasu od zakończenia prac związanych z adaptacją poddasza, 

istniejące okna dachowe przeznaczono do wymiany na nowe.  Okna należy wykonać w 

konstrukcji drewnianej, trójszybowe spełniające obowiązujące wymagania dotyczące 

współczynnika przenikania ciepła Umax= 1,1 W/m2xK, określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z późniejszymi zmianami. Lokalizacja oraz 

wymiary okien bez zmian. Okna wyposażone w nawiewniki okienne ora rolety.  

 

Uwaga: Wymiary okien należy zweryfikować podczas wykonywania prac budowlanych po 

demontażu istniejących płyt gipsowo-kartonowych.  

 

7. Istniejące elementy drewnianej więźby dachowej na poziomie III piętra należy obudować do 

odporności ogniowej R60 – 2x płyta g-k, ogniowa o gr 15 mm wg technologii wybranego 

producenta.  

 

8. Istniejące elementy drewnianej więźby dachowej przed zabudową na poziomie III piętra oraz 

na poziomie poddasza należy zabezpieczyć do stopnia trudno zapalności poprzez malowanie 

środkami ognioochronnymi wg technologii wybranego producenta np. środkiem Fobos M4.  

 

9. Istniejące przepusty instalacyjne (kabli, kanałów, rur) o średnicach powyżej 4cm w ścianach i 

stropach pomieszczeń wydzielonych, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej, 

co najmniej EI60 lub REI60 lub wyższa, należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI tych 

elementów.   
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Uwaga:  

Z uwagi na brak możliwości w chwili opracowania dokumentacji projektowej, dokonania 

odkrywek w pełni potwierdzających wykończenie ścian działowych, stanu elementów 

drewnianej więźby dachowej pomieszczeń III piętra, wykonanej podkonstrukcji skosów 

połaci dachowej oraz konstrukcji stropu poddasza, przed przystąpieniem do prac w części 

południowej oraz wschodniej należy wykonać w/w odkrywki a następnie dokonać oceny 

stanu technicznego w/w elementów a o ich wynikach powiadamiać Głównego Projektanta.  

 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

• Instalacje elektryczne  

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wymianę istniejącej instalacji elektrycznej 

oświetlenia ogólnego na nową. Istniejące oprawy oświetleniowe przeznaczono do demontażu.  

Nowe oprawy oświetleniowe przewidziano, jako na stropowe.   

W/w instalacje należy wykonać wg dokumentacji technicznej oraz projektu wykonawczego.  

Istniejące elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do pozostawienia należy na czas 

remontu odpowiednio zabezpieczyć lub zdemontować a po zakończeniu prac ponownie 

zamontować.  

 

• Instalacje wentylacji mechanicznej – poza zakresem opracowania  

           Istniejące elementy instalacyjne na czas remontu należy zabezpieczyć.  

• Instalacja, co - poza zakresem opracowania,  

Istniejące elementy instalacji, co przed przystąpieniem do prac remontowych należy 

zdemontować a po ich zakończeniu ponowie zamontować.  

 

9. OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA CIEPŁA  
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Uwagi końcowe: 

Wykonawca niżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji 

jednocześnie i dokonać stosownych obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.  W przypadku 

stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy 

danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 

usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.  

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 

właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne 

rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez 

Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 

ujęte w specyfikacji (opisie), a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w specyfikacji 

winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 

elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu.   

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, 

powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania 

zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. W 

przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez 

projektanta. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami.  

 

 

 

 

Opracowała: 

 

Karolina Miśków-Barszczewska  
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istniejące lukarny 
przeznaczone do zachowania

SK
istniejąca ścianka kolankowa
wraz z izolacją termiczną
przeznaczona do wymiany
na nową

istniejąca lukarna 
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A.
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EI60

S1

1,
9m

KR1

70 90

powiększenie
ist.klapy rewizyjnej
Klapa o odporności
EI60

powiększenie
ist.klapy rewizyjnej
Klapa o odporności
EI60

KR1

70 60

EI60

KR1
EI60

SK
istniejąca ścianka kolankowa
wraz z izolacją termiczną
przeznaczona do wymiany
na nową

S1

S1

S1

Sk Sk

Sk Sk SkSk Sk

Sk

Sk

OD2

OD1

OD2

S3

istniejąca lukarna
przeznaczona do zachowania

OD1
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SkSk
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SkSk
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S3

S3

S3

S3 S3

S3

S3

S3

S3 S3 S3

S3

S1
projektowana wymiana ist. ścianki na nową - ściana gipsowo-
kartonowa o gr. 31 cm EI60 
obustronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 12,5 cm na 
konstrukcji stalowej 2xprofile stalowe UW 100 z wypełnieniem z 
wełny mineralnej o gr.min 25 cm, wg rozwiązań systemowych 
wybranego producenta 

S2
projektowana wymiana poszycia ist.ściany gipsowo-
kartonowej wraz z izolacją termiczną - EI60.
obustronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 12,5 cm 
z wypełnieniem z wełny mineralnej o gr.min 5 cm, wg rozwiązań 
systemowych wybranego producenta. 

S3 projektowana wymiana poszycia ist.ściany gipsowo-
kartonowej wraz z izolacją termiczną - REI60.
obutronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 mm 
z wypełnieniem z wełny mineralnej o gr.min 10 cm, wg rozwiązań 
systemowych wybranego producenta. 

projektowana wymiana istniejącej obudowy więźby dachowej 
EI60, REI60
obutronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 mm, wg 
rozwiązań systemowych wybranego producenta. 

ist.okna dachowe przeznaczone do wymiany na nowe
 

OD1 OD2 OD3

ist.klapy rewizyjne przeznaczone do powiększenia
Klapy EI60.
 

KR1

istniejąca lukarna
przeznaczona do zachowania

istniejąca lukarna
przeznaczona do zachowania

Sk projektowana wymiana poszycia ist.ściany kolankowej 
gipsowo-kartonowej wraz z izolacją termiczną - REI60.
obustronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr 15 mm         
z  wypełnieniem z wełny mineralnej o gr. 25-35 cm, wg rozwiązań 
systemowych wybranego producenta. 

EI30

S3
istniejące lukarny 
przeznaczone do zachowania

Sk Sk

SkS1
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istniejące pomosty w konstrukcji drewnianej 
przeznaczone do demontażu 

projektowana posadzka poddasza
wykończona suchym jastrychem

istniejące kanały wentylacji
mechanicznej

istniejące elementy budynku

elementy budynku przeznaczone 
do wymiany

LEGENDA

belki drewniane 100x50 mm montowane 
co 50 cm do ist. ceowników 40x65 mm wg 
wytycznych konstrukcyjnych
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projektowana posadzka poddasza
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istniejące kanały wentylacji
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istniejące elementy budynku

elementy budynku przeznaczone 
do wymiany

LEGENDA

P1 projektowana wymiana istniejących warstw podłogi 
poddasza REI60

- suchy jastrych - 2xpłyta gipsowo-włóknowa o gr 12,5 mm
- płyta OSB niepalna o gr 18 mm -montowana do 
  legarów drewnianych 
- legarki drewniane 100x50 montowane co 50 cm 
  profili stalowych
- profile stalowe ceownik 4x65
- wełna mineralna o gr.25 cm, montowana między istniejącą 
  konstrukcją stalową 
- folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany REI60 2xpłyta ogniowa o gr 15 mm
  na konstrukcji stalowej wg rozwiązań systemowych   
  wybranego producenta

belki drewniane 100x50 mm montowane co 50 cm do ist.
ceowników 40x65 mm wg wytycznych konstrukcyjnych

P1

projektowanen wykońcenie skosów połaci dachowej

- ist dachówka ceramiczna układana na łatach
- krokwie 
- wiatroizolacja 
- wełna mineralna o gr.ok 10 cm, montowana między 
  belkami drewnianymi i ceownikami stalowymi
- wełna mineralna układana między istniejącą konstrukcją 
  ramy stalowej o gr.20 cm
- wełna mineralna układana na stalowej konstrukcji 
  systemowej o gr. 5 cm;
- 2 x płyta g-k ogniowa o gr.15 mm montowana do w/w konstukcji 
  stalowwej  wg rozwiązań systemowych wybranego producenta
  obudowa o odporności ogniowej REI60

D1

belki drewniane 50x100 mm montowane 
co 50 cm do ist. ceowników 40x65 mm wg 
wytycznych konstrukcyjnych
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P1

Pi

P1

Pi posadzka istniejąca - przeznaczona do zachowania

S1
projektowana wymiana ist. ścianki na nową - ściana 
gipsowo-kartonowa o gr. 31 cm EI60 
- obustronnie 2xpłyta gipsowo-karonowa, ogniowa o gr.12,5      
mm na konstrukcji stalowej 2xprofile stalowe UW 100 z  
wypełnieniem z wełny mineralnej o gr.min 25 cm, wg 
rozwiązań systemowych wybranego producenta 
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- dachówka ceramiczna okładana na łatach
- folia wiatroizolacyjna 
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Pi Pi
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PROJEKT DOCIEPLENIA  POMIESZCZEŃ PODDASZA 
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FAZA : AKTUALIZACJA
            PW

DATA 11.2023

projektowana wymiana istniejących warstw podłogi 
poddasza REI60
- suchy jastrych - 2xpłyta gipsowo-włóknowa o gr 12,5 mm
- płyta OSB niepalna o gr 18 mm -montowana do 
  legarów drewnianych 
- legarki drewniane 100x50 montowane co 50 cm do
  profili stalowych
- profile stalowe ceownik 4x65
- wełna mineralna o gr.25 cm, montowana między istniejącą 
  konstrukcją stalową 
- folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany REI60 2xpłyta ogniowa o gr 15 mm
  na konstrukcji stalowej wg rozwiązań systemowych   
  wybranego producenta

istniejące elementy budynku

elementy budynku przeznaczone do wymiany

LEGENDA

S1
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Di
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AKTUALIZACJA 

Pi

LEGENDA
istniejące elementy budynku

elementy budynku przeznaczone 
do wymiany

Di istniejący dach w konstrukcji drewnianej
- dachówka ceramiczna okładana na łatach
- folia wiatroizolacyjna P1D1

projektowana wymiana istniejących warstw podłogi 
poddasza REI60

- suchy jastrych - 2xpłyta gipsowo-włóknowa o gr 12,5 mm
- płyta OSB niepalna o gr 18 mm - montowana do 
  legarów drewnianych 
- legarki drewniane 100x50 montowane co 50 cm do 
  profili stalowych
- profile stalowe ceownik 40x65
- wełna mineralna o gr.25 cm, montowana między istniejącą 
  konstrukcją stalową 
- folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany REI60 2xpłyta ogniowa o gr 15 mm
  na konstrukcji stalowej wg rozwiązań systemowych   
  wybranego producenta

projektowanen wykońcenie skosów połaci  dachowej

- ist dachówka ceramiczna układana na łatach 
- wiatroizolacja 
- krokwie 
- wełna mineralna o gr.ok 10 cm, montowana między 
  krokwiami/belkami drewnianymi/ceownikami stalowymi
- wełna mineralna układana między istniejącą konstrukcją   
ramy stalowej o gr.20 cm

- wełna mineralna układana na stalowej konstrukcji 
  systemowej o gr. 5 cm;
-2 x płyta g-k ogniowa o gr.15 mm montowana do w/w 
konstukcji stalowwej  wg rozwiązań systemowych 
wybranego producenta  obudowa o odporności ogniowej 
REI60
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Pi

LEGENDA
istniejące elementy budynku

elementy budynku przeznaczone 
do wymiany

Di istniejący dach w konstrukcji drewnianej
- dachówka ceramiczna okładana na łatach
- folia wiatroizolacyjna 

projektowana wymiana istniejących warstw podłogi 
poddasza REI60

- suchy jastrych - 2xpłyta gipsowo-włóknowa o gr 12,5 mm
- płyta OSB niepalna o gr 18 mm - montowana do 
  legarów drewnianych 
- legarki drewniane 100x50 montowane co 50 cm do 
  profili stalowych
- profile stalowe ceownik 40x65
- wełna mineralna o gr.25 cm, montowana między istniejącą 
  konstrukcją stalową 
- folia paroizolacyjna,
- sufit podwieszany REI60 2xpłyta ogniowa o gr 15 mm
  na konstrukcji stalowej wg rozwiązań systemowych   
  wybranego producenta

P1

projektowanen wykońcenie skosów połaci  dachowej

- ist dachówka ceramiczna układana na łatach 
- wiatroizolacja 
- krokwie 
- wełna mineralna o gr.ok 10 cm, montowana między 
  krokwiami/belkami drewnianymi/ceownikami stalowymi
- wełna mineralna układana między istniejącą konstrukcją   
ramy stalowej o gr.20 cm

- wełna mineralna układana na stalowej konstrukcji 
  systemowej o gr. 5 cm;
-2 x płyta g-k ogniowa o gr.15 mm montowana do w/w 
konstukcji stalowwej  wg rozwiązań systemowych 
wybranego producenta  obudowa o odporności ogniowej 
REI60

D1
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102x208

wewnętrzne

drzwi w konstrukcji drewnianej

3.6

WYMIAR W ŚWIETLE 
PRZEJŚCIA

OTWÓR MONTAŻ.

Z E S T A W I E N I E  S T O L A R K I  
D R Z W I O W E J  

90x200

RA1R = 35 dB

O P I S

D2

90,5x204

100,5x212

drzwi w konstrukcji drewnianej

3.24

- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, 
płycinowe

- drzwi w odporności ogniowej EI30
- drzwi w kolorze istniejącej stolarki budynku
  na poziomie 
- ościeżnica  blokowa, stalowa lub drewniana
- wyposażone w klamkę i zamek na oddzielnej 

rozecie, stal nierdzewna szczotkowana
- drzwi wyposażone w samozamykacz  szynowy
- drzwi o izolacyjności akustycznej
  RA1R = 35 dB.

  Szerokość przejścia po otwarciu drzwi w świetle 
przejścia  nie może być mniejsza  

  niż 90 cm 

wewnętrzne

70x90

82x98

drzwi w stalowej

-

3.6, 3.23, 3.24

- drzwi rewizyjne systemowe, jednoskrzydłowe, 
stalowe, płycinowe

- drzwi w kolorze ścianie
- ościeżnica  blokowa, stalowa
- wyposażone w klamkę i zamek systemowy na 

oddzielnej rozecie, stal nierdzewna szczotkowana

  Szerokość przejścia po otwarciu drzwi w świetle 
przejścia  nie może być mniejsza  

  niż 70 cm 

KR1 OD1

66x118

okna w konstrukcji drewnianej

OD2 OD3
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RA1R = 35 dB

- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, 
płycinowe

- drzwi w odporności ogniowej EI60
- drzwi w kolorze istniejącej stolarki budynku
  na poziomie 
- ościeżnica  blokowa, stalowa lub drewniana
- wyposażone w klamkę i zamek na oddzielnej 

rozecie, stal nierdzewna szczotkowana
- drzwi wyposażone w samozamykacz  szynowy
- drzwi o izolacyjności akustycznej
  RA1R = 35 dB.
- izolacyjność termiczna w/w drzwi Umax= 1,3 W/

m2xK

  Szerokość przejścia po otwarciu drzwi w świetle 
przejścia  nie może być mniejsza  

  niż 90 cm 

58-59x111/111,5
wg rys.

zewnętrzne

3.2, 3.3, 3.15, 3.16 3.253.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5(x4), 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 
3.16, 3.17, 3.20(x3), 3.21(x3), 3.22(x2)

14 22

okna w konstrukcji drewnianej

zewnętrzne

78x140 78x118

71-74x132-134
wg rys.

69x111,5
wg rys.

okna w konstrukcji drewnianej

zewnętrzne

RA1R = 30 dB RA1R = 30 dB RA1R = 30 dB

OD1 OD2
OD3

- okno dachowe, jednoskrzydłowe w konstrukcji 
drewnianej

- okna w kolorze istniejącej stolarki budynku
  na poziomie 
- okna uchwylno-obrotowe
- szklenie zestawem trzy szybowym, 

dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6, 
przepuszczalność LT  ok  64%; 0,5 W/m2K

- współczynnik przenikania ciepła U=0,75 W/m2K
- drzwi o izolacyjności akustycznej
  RA1R = 30 dB.

Przed zamówieniem należy zweryfikować istniejący 
wymiar okien dachowych na budowie

- okno dachowe, jednoskrzydłowe w konstrukcji 
drewnianej

- okna w kolorze istniejącej stolarki budynku
  na poziomie 
- okna uchwylno-obrotowe
- szklenie zestawem trzy szybowym, 

dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6, 
przepuszczalność LT  ok  64%; 0,5 W/m2K

- współczynnik przenikania ciepła U=0,75 W/m2K
- drzwi o izolacyjności akustycznej
  RA1R = 30 dB.

Przed zamówieniem należy zweryfikować istniejący 
wymiar okien dachowych na budowie

- okno dachowe, jednoskrzydłowe w konstrukcji 
drewnianej

- okna w kolorze istniejącej stolarki budynku
  na poziomie 
- okna uchwylno-obrotowe
- szklenie zestawem trzy szybowym, 

dwukomorowym o parametrach 4/16/4/16/6, 
przepuszczalność LT  ok  64%; 0,5 W/m2K

- współczynnik przenikania ciepła U=0,75 W/m2K
- drzwi o izolacyjności akustycznej
  RA1R = 30 dB.

Przed zamówieniem należy zweryfikować istniejący 
wymiar okien dachowych na budowie
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1 Wprowadzenie i podstawy opracowania 

Opinia niniejsza jest integralną częścią projektu architektoniczno-budowlanego „Projekt 

docieplenia pomieszczeń poddasza w budynku Collegium Witkowskiego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie” i została wykonana w maju 2022 roku i 

uzupełniona w listopadzie 2023 na podstawie: 

[1] Projektu architektonicznego autorstwa mgr inż. arch. Karolina Miśków-Barszczewska; 

[2] Dokumentacja archiwalna „Projekt remontu generalnego budynku oraz adaptacji 

poddasza na cele użytkowe” autorstwa arch. Wojciecha Ciepieli z marca 1998 r.; 

[3] wizji lokalnych na miejscu inwestycji w miesiącu maj 2022 roku; 

[4] odkrywek wielkopowierzchniowych elementów konstrukcji drugorzędnej w części 

północno-zachodniej poddasza wykonanych podczas prac budowlanych w październiku 

2023r.; 

[5] obowiązujące normy obciążeniowe budowli oraz normy do projektowania 

i wymiarowania konstrukcji drewnianych, murowych, betonowych i żelbetowych, normy 

określające warunki posadowienia bezpośredniego budowli, 

[6] literatura przedmiotowa, tablice projektowe, karty materiałowe oraz zasady sztuki 

budowlanej. 

 

2 Cel opinii 

Opinia konstrukcyjna ma na celu ocenę możliwości wprowadzenia zmian przewidzianych 

w projekcie architektonicznym, a przede wszystkim docieplenia pomieszczeń usytuowanych 

na poziomie III piętra oraz dociepleniem stropu nad w/w pomieszczeniami w budynku 

Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie. 

Elementy konstrukcyjne będące w zakresie zmian poddano ocenie stanu technicznego, a 

następnie analizie statyczno-wytrzymałościowej, na podstawie, której sformułowano wnioski i 

zalecenia. 

 

3 Opis i lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie i usytuowany 

w zespole zabudowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada pięć kondygnacji nadziemnych 

z poddaszem adoptowanym w części niższej na cele użytkowe. Budynek częściowo jest 

podpiwniczony, a jego podstawa jest oparta na kształcie litery L. Wysokość budynku - liczona 

od poziomu wejścia do głównego do budynku do poziomu stropu nad pomieszczeniami 

użytkowymi poddasza ok 21,25 m. Od strony północnej sąsiaduje z budynkiem Collegium 
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Maius. Od strony wschodniej z budynkiem Collegium Minusa od strony południowej z 

budynkiem Collegium Novum. Od strony zachodniej budynek przylega do Plant.  

 

 

Orientacyjna lokalizacja budynku 

 

Budynek został wybudowany w latach 1908-1911 jako Collegium Physicum wg projektu 

architekta Gabriela Niewiadomskiego, a adaptacja części dolnej poddasza została wykonana 

na podstawie „Projekt remontu generalnego budynku oraz adaptacji poddasza na cele 

użytkowe” w 2003 r. Adaptacja polegała na wydzieleniu części dolnej poddasza - użytkowej i 

górnej – nieużytkowej. Nad istniejącym stropem poddasza zaprojektowano i wykonano nową 

konstrukcję stalową stropu i ram nad nim niezależną od istniejących elementów więźby dachu 

jak i stropu. Między konstrukcją stalową ram zadaszenia miała być umieszczona warstwa 

wełny mineralnej mocowana na drewnianym ruszcie wsporczym. Od strony pomieszczeń 

zaplanowano wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych. Jak stwierdzono 

podczas wizji lokalnej ostatecznie zrezygnowano z położenia na konstrukcji stalowej sklejki 

wodoodpornej oraz drewnianego rusztu wsporczego. Warstwę wełny szklanej układano luźno 

na suficie podwieszanym wykonanym w technologii gipsowo-kartonowej na konstrukcji 

stalowej, montowanej do belek stalowych. Grubość warstwy izolacji termicznej z wełny 

mineralnej ok 20 - 25 cm. Ramy stalowe poprzeczne dla warstw stropu nad poddaszem dolnym 

wykonano z dwuteowników normalnych I200 (lub I220) w rozstawie ok 2,1-2,2m i na nich 
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rozparto ceowniki C65 co ok. 1,1-1,2m, co zgadza się z pierwotnym projektem adaptacji. 

Ściany działowe pomieszczeń wykonano w technologii g-k na konstrukcji stalowej 

 

 

        

Rys nr 1. fragment przekroju A-A – dokumentacja archiwalna wraz z opisem warstw 

stropowych. 

 

Od strony poddasza nieużytkowego na konstrukcji stalowej, zostały wykonane pomosty 

komunikacyjne wraz z balustradami w konstrukcji drewnianej. Balustrady podestów, chwiejne 

z licznymi uszkodzeniami.  

Kondygnacje niższe budynku wzniesiono w technologii tradycyjnej ze ścianami 

murowanymi z cegły pełnej. Całość budynku przekryta jest dachem dwuspadowym, 

wielopołaciowym o drewnianych wiązarach wieszarowych. 

W chwili obecnej budynek funkcjonuje jako budynek dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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Widok budynku od strony frontowej 

 

Widok budynku od strony bocznej (południowo-wschodniej) 
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Konstrukcja drewniana więźby dachu 

 

 

Widok stropu nad częścią adaptowaną poddasza – widoczne ramy stalowe z wypełnieniem z 

wełny pomiędzy nimi i ruszt stalowy bez obudowy od góry 
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Widok pomostów technologicznych wzdłuż poddasza 

 

 

Widok kondygnacji niższej poddasza – część użytkowa 
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4 Zakres projektowanych zmian 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem remont i wymianę istniejącego 

docieplenia połaci dachowej dla pomieszczeń usytuowanych na poziomie III piętra 

(adaptowanej części poddasza na cele użytkowe) wraz z wymianą istniejących okien 

połaciowych na nowe, dociepleniem stropu nad w/w pomieszczeniami, wymianą istniejącej 

instalacji oświetlenia dla tych pomieszczeń oraz dostosowaniem warstw do wymogów 

warunków pożarowych. 

 

5 Wpływ zmian na elementy konstrukcji 

 

Konstrukcja główna ram stalowych poddasza 
 
Strop nad IIIp – obciążenia stałe archiwalne, zestawione na ramy stalowe co 2,1m 
 

 
L.p. 

 
Opis oddziaływania 

Wartość 
char. 
kN/m 

1. Płyta warstwowa i płyta stolarska grub.1,2 cm, szer.2,10 m 
[(4,50kN/m³·0,012m)·2,10m] 0,11 

2. Wełna mineralna w płytach półtwardych grub.25 cm, szer.2,10 m 
[(1,0kN/m³·0,25m)·2,10m] 0,53 

3. Ceownik C 65 ze stali S235, masa 7,09 kg/m, szt. 2, w rozstawie co 100 cm  
mnożnik 0,48 [(14,18kg/m·9,81m/s²:1,00m)·2,10m] 0,29 

4. Ruszt drewniany szer.2,10 m 0,32 
5. Gips lany, płyty gipsowe ścisłe grub.2,5 cm, szer.2,10 m 

[(12,0kN/m³·0,025m)·2,10m] 0,63 

 Σ: 1,88 
 
Strop nad IIIp. – obciążenia stałe projektowane, zestawione na ramy stalowe co 2,1m 
 

 
L.p. 

 
Opis oddziaływania 

Wartość 
char. 
kN/m 

1. RIGIPS Rigidur E25 (2x12,5) szer.2,10 m 0,65 
2. Płyty prasowane o ukierunkowanych włóknach - OSB, warstwowe, płatkowe 

grub.2,2 cm, szer.2,10 m [(7,00kN/m³·0,022m)·2,10m] 0,32 
3. Ceownik C 65 ze stali S235, masa 7,09 kg/m, szt. 2, w rozstawie co 100 cm  

[14,18kg/m·9,81m/s²:1,00m] szer.2,10 m 0,29 
4. Wełna mineralna grub.25 cm, szer.2,10 m [(1,0kN/m³·0,25m)·2,10m] 0,53 
5. Sufit podwieszany Rigips REI 60 na ruszcie systemowym grub.3 cm, 

szer.2,10 m [0,29·2,10m] 0,61 

 Σ: 2,40 
 
 
Z powyższych zestawień wynika, że nowoprojektowane obciążenia wynikające 

z projektowanych zmian są większe od pierwotnie przyjętych w projekcie archiwalnym, dlatego 

też przeprowadzono analizę statyczno-wytrzymałościową dwóch typowych ram stalowych 
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poddasza w celu potwierdzenia wpływu zwiększonego obciążenia na stany graniczne 

użytkowalności i wytrzymałości. Do obliczeń założono, że ramy stalowe mają geometrię 

zgodnie z projektem archiwalnym (co można potwierdzić tylko w widocznych częściach od góry 

stropu) oraz że wspierają się w miejscu występowania ścian nośnych występujących poniżej 

(zewnętrznych jak i wewnętrznych). Belki stropu nad IIp. są zagęszczone dwukrotnie 

względem ram dla stropu poddasza, a lokalnie zdublowane. Obciążenie użytkowe poddasza 

nieużytkowego przyjęto 0,5kN/m2 i poddasza użytkowego niższego jako 3,1kN/m2. Przyjęto 

również, że belki zabezpieczone są na zwichrzeniem przez występujące płyty i belki 

poprzeczne. 

 

Strop nad IIp - obciążenia stałe archiwalne, zestawione na ramy stalowe co 1,1m 
 

 
L.p. 

 
Opis oddziaływania 

Wartość 
char. 
kN/m 

1. Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm  
szer.1,10 m [(0,640kN/m²)·1,10m] 0,70 

2. Warstwa cementowa grub.2,5 cm, szer.1,10 m [(21,0kN/m³·0,025m)·1,10m] 0,58 
3. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, niezagęszczony grub.8 cm, 

szer.1,10 m [(24,0kN/m³·0,08m)·1,10m] 2,11 
4. Wełna mineralna w matach typu L grub.10 cm, szer.1,10 m 

[(1,0kN/m³·0,10m)·1,10m] 0,11 

 Σ: 3,50 
 

 

Rama 1 - Momenty zginające  
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Rama 2 - Momenty zginające  

 

 

 

Przeprowadzona analiza statyczno-wytrzymałościowa ram stalowych wykazała, że 

zastosowany układ konstrukcji głównej posiada zapas nośności wystarczający do 

przeniesienia nowoprojektowanych obciążeń. 

 

 

Konstrukcja drugorzędna poddasza 
 

Na etapie prac budowlanych w części północno-zachodniej poddasza, po wykonaniu odkrywek 

wielkopowierzchniowych i odsłonięciu konstrukcji, dokonano analizy możliwości mocowania 

dla wybranej technologii zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. 

Potwierdzono, że na ryglach stalowych ram głównych zabudowy poddasza (rozstawionych co 

ok. 2,1m) rozparte są  belki stalowe z ceowników gorącowalcowanych C65 w rozstawie co ok. 
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1,1-1,2m.  Ceowniki są zlokalizowane zarówno na połaciach poziomych jak i skośnych ram 

prostopadle do nich.  

 

Widok od strony części użytkowej po zdjęciu obudowy 

 

Z uwagi na wybraną technologię montażu zabudowy G-K i projektowanych warstw uzgodniono, 

że warstwy zabudowy oraz obciążenia użytkowe podłogi na połaciach poziomych ram będą 

przenoszone przez ruszt w postaci drewnianych legarów 100x50mm (szer. x wys.) opartych 

na górnych półkach istniejących ceowników stalowych w rozstawie osiowym maks. co 50cm. 

Do tak przygotowanego rusztu będzie podwieszona również od dołu zabudowa z płyt G-K na 

ruszcie i zawiesiach systemowych. Legary należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem. 

Belki legarów stosować, jako dwuprzęsłowe (min. 3 punkty podparcia) 

Natomiast na połaci skośnej, pomiędzy elementami rygli ram, w połowie odległości pomiędzy 

istniejącymi ceownikami należy umieścić dodatkową jednoprzęsłową belkę drewnianą 

100x100mm. Belkę należy zaklinować pomiędzy półki dwuteownika ramy i zabezpieczyć przed 

przemieszczaniem. 
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Przyjęte obciążenia stałe stropu nad pomieszczeniami użytkowymi 
 

 
L.p
. 

 
Opis oddziaływania 

Wartość 
char. 
kN/m² 

1. RIGIPS Rigidur E25 (2x12,5) szer.2,10 m    [0,31kN/m²] 0,31 
2. Płyty prasowane o ukierunkowanych włóknach - OSB, warstwowe, płatkowe 

grub.1,8 cm  [7,00kN/m³·0,018m] 0,13 
3. Legarki 100x50 co 50cm 0,10 
4. Wełna mineralna w płytach półtwardych grub.25 cm  [1,0kN/m³·0,25m] 0,25 
5. Gips lany, płyty gipsowe ścisłe grub.3 cm  [12,0kN/m³·0,03m] 0,36 

 Σ: 1,15 
 

Dodatkowo przyjęto obciążenie użytkowe podłogi poddasza nieużytkowego dla obsługi 

serwisowej maksymalnie 1,2kN/m2. 

 
 
LEGARY PODŁOGI CO 50CM 
 
Szkic 

 
 
Kąt nachylenia α = 0,0° 
Rozstaw l = 0,50 m 
Rozstaw osiowy podparć a = 1,20 m 
 
Dane materiałowe: 
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06 
Legar 100x50 mm 
 
Obciążenia: 
Pokrycie dachu  g1 = 0,470 kN/m² 
Uwzględniono ciężar własny elementu 
Obciążenie warstwami wykończeniowymi  g2 = 0,690 kN/m² 
Obciążenie użytkowe q = 1,200 kN/m² 
Obciążenie montażowe  F = 1,00 kN 
 
WYNIKI: 
Obwiednia momentów zginających [kNm]: 
 
Płaszczyzna xz: 
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Obwiednia SGU quasi-stała: 
Płaszczyzna xz: 

 
 
Legar 100x50 mm 
 → A = 50,0 cm²,  Wy = 41,7 cm³,  Wz = 83,3 cm³,  Jy = 104 cm4,  Jz = 417 cm4,  Jtor = 286 cm4,  m = 
2,10 kg/m 
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06 
  →  ft,0,k = 14,5 MPa,  fc,0,k = 21 MPa,  fm,k = 24 MPa,  fv,k = 4 MPa,  E0,mean = 11 GPa,  ρk = 350 kg/m³,  
ρmean = 420 kg/m³ 
 
SGN - Zginanie: 
 Decyduje kombinacja: K5: 0,85·1,35·stałe+1,5·montażowe  →  γM = 1,3;  kmod = 1,10 
 Siły wewnętrzne i odpowiadające naprężenia dla przekroju x = 0,52 m na pręcie 1: 
  My,d = 0,442 kNm,     σm,y,d = 10,62 MPa 
 Warunek nośności: 
  kh,y = 1,246;  fm,y,d = kh,y·(kmod·fm,k / γM) = 25,30 MPa 
  σm,y,d/fm,y,d = 0,420  <  1 
SGN - Warunek stateczności - zwichrzenie: 
  element zabezpieczony przed zwichrzeniem 
SGN - Ścinanie: 
 Decyduje kombinacja: K4: 0,85·1,35·stałe+1,5·użytkowe →  γM = 1,3;  kmod = 0,90 
 Siły poprzeczne i odpowiadające naprężenia dla przekroju x = 0,00 m na pręcie 2: 
  kcr = 0,67 
  Vz,d = -1,190 kN,     τz,d = 0,53 MPa 
  Vy,d = 0,000 kN,     τy,d = 0,00 MPa 
 Warunek nośności: 
  fv,d = kmod·fv,k / γM = 2,77 MPa 
  τz,d = 0,53 MPa  <  fv,d = 2,77 MPa     (19,2%) 
SGU - Ugięcie chwilowe: 
 Decyduje kombinacja: K10: stałe+użytkowe  
 Wartości dla przekroju x = 0,70 m na pręcie 2: 
  uinst = (uinst,z² + uinst,y²)0,5 = (-) 1,3 mm  <   uinst,lim = 1200 / 350 = 3,4 mm     (36,8%) 
SGU - Ugięcie końcowe: 
 Decyduje kombinacja: K13: 1,8·stałe+1,0·użytkowe  
 Wartości dla przekroju x = 0,70 m na pręcie 2: 
  ufin = (ufin,z² + ufin,y²)0,5 = (-) 1,8 mm  <   ufin,lim = 1200 / 200 = 6,0 mm     (29,5%) 
 
 
 
BELKI POŁACI SKOŚNYCH MAKS CO 60CM (POMIIĘDZY CEOWNIKI): 
 
Szkic 
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Kąt nachylenia α = 54,0° 
Rozstaw l = 0,60 m 
Rozstaw osiowy podparć a = 2,20 m 
 
Dane materiałowe: 
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06 
Belka 100x100 mm 
 
Obciążenia: 
Uwzględniono ciężar własny elementu 
Obciążenie warstwami wykończeniowymi  g2 = 0,700 kN/m² 
Obciążenie użytkowe powierzchni dachu  q = 0,200 kN/m² 
Obciążenie montażowe  F = 1,00 kN 
 
WYNIKI: 
Obwiednia momentów zginających [kNm]: 
 
Płaszczyzna xz: 

 
Płaszczyzna xy: 

 
 
Obwiednia SGU quasi-stała: 
Wykres przemieszczeń końcowych [mm]: 
 
Płaszczyzna xz: 

 
Płaszczyzna xy: 

 
 
Belka 100x100 mm 
 → A = 100 cm²,  Wy = 167 cm³,  Wz = 167 cm³,  Jy = 833 cm4,  Jz = 833 cm4,  Jtor = 1407 cm4,  m = 
4,20 kg/m 
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06 
  →  ft,0,k = 14,5 MPa,  fc,0,k = 21 MPa,  fm,k = 24 MPa,  fv,k = 4 MPa,  E0,mean = 11 GPa,  ρk = 350 kg/m³,  
ρmean = 420 kg/m³ 
 
SGN - Zginanie: 
 Decyduje kombinacja: K5: 0,85·1,35·stałe+1,5·montażowe  →  γM = 1,3;  kmod = 1,10 
 Siły wewnętrzne i odpowiadające naprężenia dla przekroju x = 1,10 m na pręcie 1: 
  My,d = 0,673 kNm,     σm,y,d = 4,04 MPa 
  Mz,d = 0,926 kNm,     σm,z,d = 5,56 MPa 
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Warunek nośności: 
  kh,y = 1,084;  fm,y,d = kh,y·(kmod·fm,k / γM) = 22,02 MPa 
  kh,z = 1,084;  fm,z,d = kh,z·(kmod·fm,k / γM) = 22,02 MPa 
  σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,183 + 0,177 = 0,360  <  1 
  km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,128 + 0,252 = 0,381  <  1 
SGN - Warunek stateczności - zwichrzenie: 
  element o przekroju kwadratowym/okrągłym nie ulega zwichrzeniu 
SGN - Ścinanie: 
 Decyduje kombinacja: K5: 0,85·1,35·stałe+1,5·montażowe  →  γM = 1,3;  kmod = 1,10 
 Siły poprzeczne i odpowiadające naprężenia dla przekroju x = 0,00 m na pręcie 1: 
  kcr = 0,67 
  Vz,d = -0,783 kN,     τz,d = 0,18 MPa 
  Vy,d = -1,078 kN,     τy,d = 0,24 MPa 
 Warunek nośności: 
  fv,d = kmod·fv,k / γM = 3,38 MPa 
  (τz,d /fv,d)² + (τy,d /fv,d)² = 0,003 + 0,005 = 0,008  <   1 
SGU - Ugięcie chwilowe: 
 Decyduje kombinacja: K10: stałe+użytkowe  
 Wartości dla przekroju x = 1,10 m na pręcie 1: 
  uinst = (uinst,z² + uinst,y²)0,5 = 1,8 mm  <   uinst,lim = 2200 / 350 = 6,3 mm     (29,0%) 
SGU - Ugięcie końcowe: 
 Decyduje kombinacja: K13: 1,8·stałe+1,0·użytkowe  
 Wartości dla przekroju x = 1,10 m na pręcie 1: 
  ufin = (ufin,z² + ufin,y²)0,5 = 3,1 mm  <   ufin,lim = 2200 / 200 = 11,0 mm     (28,1%) 
 
 
 
 
 
SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI ISTNIEJĄCYCH BELEK STALOWYCH C65 (JEDNOPRZĘSŁOWYCH) 
 
Przypadek  P1: obc.stałe (γf = 1,35) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
Przypadek  P2: obc.zmienne przęsło A - B (γf = 1,5) 
Schemat statyczny: 

 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 
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Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE  

 
Przekrój:  C 65 
                  Av = 3,58 cm²,  m = 7,09 kg/m 

                  Jx = 57,5 cm4,  Jy = 14,1 cm4,  J = 80,9 cm6,  J = 1,88 cm4,  Wx = 17,7 cm³ 
Stal:    St3 (wg PN-B-03200:1990) 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1     MR = 2,84 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 44,30 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 1,05 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 
 Współczynnik zwichrzenia  φL = 0,917 
 Moment maksymalny  Mmax = 2,26 kNm 
 (52)       Mmax / (φL·MR) = 0,869  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 4,30 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,097  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = 4,30 kN   <   Vo = 0,3·VR = 13,29 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 1,05 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2) 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 6,21 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 250 = 2100 / 250 = 8,40 mm 
  fk,max = 6,21 mm  <   fgr = 8,40 mm     (73,9%) 
 
 
SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI ISTNIEJĄCYCH BELEK STALOWYCH C65 (DWUPRZĘSŁOWYCH) 
 
Przypadek  P1: obc.stałe (γf = 1,35) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
Przypadek  P2: obc.zmienne przęsło A - B (γf = 1,5) 
Schemat statyczny: 

 

A B

6,21

y

y

x x

gk=0,07 kN/mb

2,10 2,10

A B C

1
,3

5

1
,3

5

2,10 2,10

A B C

1
,4

4

1
,4

4



 

 

S t r o n a  18 | 20 
 

Przypadek  P3: obc.zmienne przęsło B - C (γf = 1,5) 
Schemat statyczny: 

 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE  

 
Przekrój:  C 65 
                  Av = 3,58 cm²,  m = 7,09 kg/m 

                  Jx = 57,5 cm4,  Jy = 14,1 cm4,  J = 80,9 cm6,  J = 1,88 cm4,  Wx = 17,7 cm³ 
Stal:    St3 (wg PN-B-03200:1990) 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1     MR = 2,84 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 44,30 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,10 m (K3: 1,0·P1+1,0·P2+1,0·P3) 
 Współczynnik zwichrzenia  φL = 0,977 
 Moment maksymalny  Mmax = -2,24 kNm 
 (52)       Mmax / (φL·MR) = 0,807  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 2,10 m (K3: 1,0·P1+1,0·P2+1,0·P3) 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 5,33 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,120  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = (-)5,33 kN   <   Vo = 0,3·VR = 13,29 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 3,25 m (K4: 1,0·P1+1,0·P3) 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 3,43 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 250 = 2100 / 250 = 8,40 mm 
  fk,max = 3,43 mm  <   fgr = 8,40 mm     (40,8%) 
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Przeprowadzona analiza obliczeniowa wykazała, że istniejący ruszt z belek stalowych C65 w 

rozstawie co maks. 1,2m oparty na ramach stalowych w rozstawie co maks. 2,1m jest 

wystarczający, aby przenieść zakładane obciążenia w zakładany sposób. 

 

Na płaszczyźnie poziomej zabudowy (będącej również podłogą części nieużytkowej poddasza) 

należy zastosować legary dwu lub więcej przęsłowe o przekroju 100x50mm w rozstawie co 

50cm oparte na cewnikach co maks. 1,2m.  

 

Na płaszczyźnie skośnych zabudowy należy zastosować belki jednoprzęsłowe 100x100mm 

oparte na półkach dwuteowników skośnych rygli ram wzdłuż istniejących ceowników stalowych 

tak, aby rozstaw między ceownikiem i belką nie przekraczał 60cm. Zabudowę należy mocować 

zarówno do stalowych ceowników jak i do projektowanych belek drewnianych. 

Wszystkie belki drewniane należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem względem 

stalowych. 

 

 

6 Ocena techniczna elementów konstrukcji  

Ocena techniczna obejmowała elementy kondygnacji poddasza części użytkowej jak i części 

nieużytkowej w obrębie projektowanych zmian. 

Na podstawie przeprowadzonych w trakcie wizji lokalnej obserwacji powierzchni murowanych 

ścian zewnętrznych, konstrukcji drewnianej dachu jak i konstrukcji stalowej obudowy części 

użytkowej poddasza można stwierdzić, że zasadniczo stan ogólny tych elementów 

konstrukcyjnych jest dobry.  

Na powierzchniach murów brak rys świadczących jednoznacznie o uszkodzeniach 

wynikających z nadmiernego obciążenia, błędów wykonawczych bądź nierównomiernego 

osiadania budynku. Zastrzeżeń nie budzą także nadproża otworów oraz strefy przyparapetowe 

– w trakcie oględzin nie zaobserwowano rys ukośnych w narożach otworów, świadczących 

o niewłaściwym osadzeniu nadproży na filarach ściennych bądź zbyt dużej sile ściskającej, jak 

również rys pionowych w środkowej części nadproży, oznaczających przekroczenie nośności 

betonu na rozciąganie. Oznacza to, że nadproża mają wystarczającą sztywność, 

zapobiegającą powstawaniu ugięć, a w konsekwencji – zarysowaniu. W strukturze budulca 

generalnie nie stwierdzono korozji biologicznej i chemicznej (pudrowanie, proszkowanie cegły).  

Nie stwierdzono nadmiernych uszkodzeń lub ugięć konstrukcji drewnianej jak stalowej. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona jest antykorozyjnie. Podczas prac budowlanych w 

przypadku stwierdzenia uszkodzenia powłoki malarskiej należy ją odtworzyć. 



 

 

S t r o n a  20 | 20 
 

7 Wnioski opinii technicznej 

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w obiekcie, wykonanych podczas niej 

oględzin, a następnie analizy statyczno-wytrzymałościowej stwierdzono, że stan ogólny 

konstrukcji jest dobry, a nośność elementów konstrukcji stalowej głównej i drugorzędnej, 

objętych zakresem zmian jest wystarczająca i umożliwia realizację zamierzenia zgodnie 

z założeniami projektu architektonicznego. Prace wykonane zgodnie z założeniami niniejszej 

opinii nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania.  

Stwierdza się również, że projektowane zmiany nie wpływają na statykę ogólną budynku jak i 

na konstrukcję drewnianą dachu, a wzrost obciążeń z punku widzenia posadowienie budynku 

jest pomijalnie mały i nieistotny, dlatego ustalenie kategorii geotechnicznej budynku nie było 

analizowane (jako bezcelowe). 

Należy jednak mieć na uwadze, że ze względu na brak kompletnej informacji o zabudowanych 

elementach konstrukcji poddasza w części południowo-wschodniej poddasza na etapie 

wykonywania opinii (z uwagi na brak możliwości wykonania niezbędnych do tego odkrywek 

wielkopowierzchniowych w użytkowanych pomieszczeniach) i zmienną geometrię dachu, na 

etapie prac budowlanych należy potwierdzić zgodność przyjętych rozwiązań lub w przypadku 

nietypowych rozpiętości i rozstawu elementów istniejących  przeprowadzić dodatkową analizę 

obliczeniową. 

Wszystkie roboty remontowe i budowlane w istniejącym budynku muszą być prowadzone pod 

stałym nadzorem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Ponadto: 

• w trakcie robót nie należy dopuszczać do nadmiernego obciążania stropów poprzez 

składowanie ciężkich materiałów czy sprzętu – nie należy przekraczać łącznego obciążenia 

150kg/m2 i 50kg/m2 dla stropu poddasza nieużytkowego – nie zastosowanie się do 

zalecenia grozi uszkodzeniem stropu; 

• podczas robót należy obserwować zachowanie konstrukcji – w razie zaobserwowania 

jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk (nadmierne ugięcie stropu, zarysowania powierzchni 

tynków na fragmentach ścian nie objętych robotami, itp.) należy niezwłocznie powiadomić 

autora niniejszej opinii w celu ustalenia przyczyn i ewentualnych skutków zjawiska; 

• wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, stosując się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Kraków 11.2023 

Rafał Grzywacz 

 


