
PRZEDMIAR ROBÓT
1707/02_Branża Sanitarna- przebudowa sieci wodociągowej  _zakres MPWIK

Lp. Nr spec. technicz. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość

1 2 3 4 5

1
Przebudowa kolizyjnych odcinków sieci wodociągowych – zakres 
MPWIK S.A.

1.1 Likwidacja rurociągów

1 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz20. Roboty ziemne i demontażowe, 
załadunek i wywóz materiału z demontażu na składowisko Wykonawcy 
z kosztami składowania/utylizacji.

m    8,20

2 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz32. Roboty ziemne i demontażowe, 
załadunek i wywóz materiału z demontażu na składowisko Wykonawcy 
z kosztami składowania/utylizacji.

m    85,60

3 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz40. Roboty ziemne i demontażowe, 
załadunek i wywóz materiału z demontażu na składowisko Wykonawcy 
z kosztami składowania/utylizacji.

m    42,70

4 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz63. Roboty ziemne i demontażowe, 
załadunek i wywóz materiału z demontażu na składowisko Wykonawcy 
z kosztami składowania/utylizacji.

m    26,10

5 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz80. Roboty ziemne i demontażowe, 
załadunek i wywóz materiału z demontażu na składowisko Wykonawcy 
z kosztami składowania/utylizacji.

m    136,00

6 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz100. Roboty ziemne i 
demontażowe, załadunek i wywóz materiału z demontażu na 
składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji.

m    30,30

7 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz125. Roboty ziemne i 
demontażowe, załadunek i wywóz materiału z demontażu na 
składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji.

m    4,00

8 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz150. Roboty ziemne i 
demontażowe, załadunek i wywóz materiału z demontażu na 
składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji.

m    216,30

9 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz150/200. Roboty ziemne i 
demontażowe, załadunek i wywóz materiału z demontażu na 
składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji.

m    460,60

10 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz160. Roboty ziemne i 
demontażowe, załadunek i wywóz materiału z demontażu na 
składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji.

m    20,50

11 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz200mm. Roboty ziemne i 
demontażowe, załadunek i wywóz materiału z demontażu na 
składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji.

m    304,50

12 S-01.01
Demontaż istniejącego rurociągu Dz225mm. Roboty ziemne i 
demontażowe, załadunek i wywóz materiału z demontażu na 
składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji.

m    51,10

1.2 Sieć wodociągowa

13 S-01.01

Sieć wodociągowa z PEHD RC SDR17 Dz225x13,4mm, wraz z wykopami, 
umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, 
podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z 
dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem 
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą 
szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.

m    985,50

14 S-01.01
Przewiert HDD rura PEHD RC SDR17 Dz225x13,4mm, wraz próbą 
szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.

m    29,00

15 S-01.01

Sieć wodociągowa z PEHD RC SDR17 Dz160x9,5mm, wraz z wykopami, 
umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, 
podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z 
dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem 
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą 
szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.

m    81,40
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16 S-01.01

Sieć wodociągowa z PEHD RC SDR17 Dz125x7,4mm, wraz z wykopami, 
umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, 
podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z 
dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem 
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą 
szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.

m    35,40

17 S-01.01

Sieć wodociągowa z PEHD RC SDR17 Dz110x6,6mm, wraz z wykopami, 
umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, 
podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z 
dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem 
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą 
szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.

m    35,40

18 S-01.01

Sieć wodociągowa z PEHD RC SDR17 Dz90x5,40mm, wraz z wykopami, 
umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, 
podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z 
dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem 
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą 
szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.

m    39,00

19 S-01.01

Sieć wodociągowa z PEHD RC SDR11 Dz63mm, wraz z wykopami, 
umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, 
podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z 
dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem 
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą 
szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.

m    30,00

20 S-01.01

Przyłącza wodociągowe DN40x3,7mm, wraz z wykopami, umocnieniem 
ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką, 
obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z dowozu, z 
zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem 
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą 
szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.

m    16,50

21 S-01.01

Przyłącza wodociągowe DN32x3,0mm, wraz z wykopami, umocnieniem 
ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego uzbrojenia, podsypką, 
obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, zasypką gruntem z dowozu, z 
zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem 
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, próbą 
szczelności/dezynfekcją/płukaniem sieci.

m    1,50

1.3 Studnia wodomierzowa

22 S-02.01

Studnia wodomierzowa SW01 200x100cm z betonu o klasie C40/50, z 
elementów prefabrykowanych z włazem DN600, kl. min C250, w wraz z 
wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego 
uzbrojenia, podsypką/podbudową, obsypką, zasypką gruntem z 
dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na składowisko i kosztem 
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, odwodnieniem wykopu.

szt    1,00

1.4 Kształtki, armatura
1.4.1 PEHD
23 S-01.01 Zakup i montaż - trójnik PEHD PE100 Dz225/225 SDR17 szt.    4,00

24 S-01.01 Zakup i montaż - trójnik redukcyjny PEHD PE100 Dz225/160 SDR17 szt.    5,00

25 S-01.01 Zakup i montaż - trójnik redukcyjny PEHD PE100 Dz225/125 SDR17 szt.    2,00

26 S-01.01 Zakup i montaż - trójnik redukcyjny PEHD PE100 Dz225/110 SDR17 szt.    2,00

27 S-01.01 Zakup i montaż - trójnik redukcyjny PEHD PE100 Dz225/90 SDR17 szt.    8,00
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28 S-01.01 Zakup i montaż - trójnik redukcyjny PEHD PE100 Dz125/90 SDR17 szt.    1,00

29 S-01.01 Zakup i montaż - trójnik redukcyjny PEHD PE100 Dz110/90 SDR17 szt.    1,00

30 S-01.01
Zakup i montaż - Łącznik  rurowo-kołnierzowy Dz160/DN150  z 
zabezpieczeniem przed przesunięciem

szt    3,00

31 S-01.01
Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa  + Dz225/200 SDR17+uszczelka 
gumowa DUO NBR G-ST śr. 225/200 + kołnierz luźny do rur PE 
DN225/200

szt.    29,00

32 S-01.01
Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa Dz160/DN150 SDR17+uszczelka 
gumowa DUO NBR G-ST O160/150+kołnierz luźny do rur PE DN160/150

szt.    15,00

33 S-01.01
Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa Dz125/DN100 SDR17+uszczelka 
gumowa DUO NBR G-ST O125/100+kołnierz luźny do rur PE DN125

szt.    5,00

34 S-01.01
Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa Dz110/DN100 SDR17+uszczelka 
gumowa DUO NBR G-ST O110/100+kołnierz luźny do rur PE DN110

szt.    8,00

35 S-01.01
Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa Dz90/DN80 SDR17+uszczelka 
gumowa DUO NBR G-ST O90/80+kołnierz luźny do rur PE DN90/80

szt.    30,00

36 S-01.01
Zakup i montaż - tuleja kołnierzowa Dz63/DN50 SDR17+uszczelka 
gumowa DUO NBR G-ST O63/50+kołnierz luźny do rur PE DN63/50

szt.    4,00

37 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz225/90 SDR17 szt.    1,00
38 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz225/45 SDR17 szt.    12,00
39 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz225/30 SDR17 szt.    8,00
40 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz225/11 SDR17 szt.    15,00
41 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz160/45 SDR17 szt.    1,00
42 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz160/11 SDR17 szt.    2,00
43 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz125/30 SDR17 szt.    4,00
44 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz125/11 SDR17 szt.    2,00
45 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz110/30 SDR17 szt.    4,00
46 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz90/45 SDR17 szt.    1,00
47 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz90/30 SDR17 szt.    1,00
48 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz63/30 SDR11 szt.    4,00
49 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa PE100 Dz225 SDR17 szt.    1,00
50 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa PE100 Dz160 SDR17 szt.    1,00
51 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa PE100 Dz125 SDR17 szt.    1,00
52 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa PE100 Dz110 SDR17 szt.    3,00
53 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa PE100 Dz63 SDR11 szt.    4,00
54 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa PE100 Dz40 SDR11 szt.    3,00
55 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa PE100 Dz32 SDR11 szt.    2,00
56 S-01.01 Zakup i montaż - zaślepka elektrooporowa PE100 Dz110 SDR17 szt.    1,00
57 S-01.01 Zakup i montaż - elektroredukcja PE100 SDR17 Dz225/160 szt.    1,00
1.4.2 Armatura

58 S-01.01
Zakup i montaż zasuwy śr. 200 żel. F-5 bezdławikowa kołnierzowa 
miękouszcz. epoksydowana + blok betonowy

kpl.    14,00

59 S-01.01
Zakup i montaż zasuwy śr. 150 żel. F-5 bezdławikowa kołnierzowa 
miękouszcz. epoksydowana + blok betonowy

kpl.    5,00

60 S-01.01
Zakup i montaż zasuwy śr. 100 żel. F-5 bezdławikowa kołnierzowa 
miękouszcz. epoksydowana + blok betonowy

kpl.    7,00

61 S-01.01
Zakup i montaż zasuwy śr. 80 żel. F-5 bezdławikowa kołnierzowa 
miękouszcz. epoksydowana + blok betonowy

kpl.    10,00

62 S-01.01
Zakup i montaż zasuwy śr. 50 żel. F-5 bezdławikowa kołnierzowa 
miękouszcz. epoksydowana + blok betonowy

kpl.    2,00

63 S-01.01
Zakup i montaż armatury nawiercająco zamykającej Dz225/63 + ME 
PE100 Dz63 SDR11

kpl.    3,00

64 S-01.01
Zakup i montaż armatury nawiercająco zamykającej Dz225/63 + ME 
redukcyjna PE100 Dz63/40 SDR11

kpl.    3,00

65 S-01.01
Zakup i montaż armatury nawiercająco zamykającej Dz225/63 + ME 
redukcyjna PE100 Dz63/32 SDR11

kpl.    2,00

66 S-01.01 Zawór antyskażeniowy EA DN100 PN16 szt.    1,00
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67 S-01.01 Wstawka montażowa kołnierzowa DN100 szt.    1,00

68 S-01.01
Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z podwójnym zamknięciem 
zabezp. w przypadku złamania, z zasuwą Dn80, kształtką FF, kolanem 
stopowym, skrzynką uliczną, obudową teleskopową

kpl    10,00

69 S-01.01 Podłoża betonowe - blok pod kolano - beton C20/25 szt    10,00
1.4.3 Elementy dodatkowe
70 S-01.01 Oznakowanie trasy rurociągu - tabliczka kpl.    66,00
71 S-01.02 Oznakowanie trasy rurociągu - słupek kpl.    56,00
1.4.4 Rury ochronne

72 S-01.01
Montaż rury ochronnej PEHD RC Dz355x21,1mm + komplet płóz i 
manszet uszczelniających

m    35,00

73 S-01.01
Montaż rury ochronnej PEHD RC Dz250x14,8mm + komplet płóz i 
manszet uszczelniających

m    43,00

74 S-01.01
Montaż rury ochronnej PEHD RC Dz225x13,4mm + komplet płóz i 
manszet uszczelniających

m    42,00

75 S-01.01
Montaż rury ochronnej PEHD RC Dz125x7,4mm + komplet płóz i 
manszet uszczelniających

m    23,50

76 S-01.01
Montaż rury ochronnej PEHD RC Dz100x6,6mm + komplet płóz i 
manszet uszczelniających

m    11,50

Uwaga : Zakres MPWIK rozliczany ryczałtowo - nie należy wyceniać poszczególnych robót 
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