Zal. nr 2.4.1 do SWZ - Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

. Grupa} . powierzchnia
Les$nictwo Adres lesny akt. | Rok zafozenia czyanmen Wersja planu uprawy
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
Wilkow 13-30-2-07-41 -b -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 2,55
Wilkow 13-30-2-07-41 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,04
Wilkéw 13-30-2-07-46 -d -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,56
Wilkow 13-30-2-07-48 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,67
Wilkow 13-30-2-07-49A -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,96
Wilkéw 13-30-2-07-49A -h -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,84
Wilkéw 13-30-2-07-51 -r -00 T 2024|0ODN-POR wykonane 1,24
Wilkéw 13-30-2-07-53 -g -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,35
Wilkéw 13-30-2-07-53 -k -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,2
Wilkéw 13-30-2-07-55 -d -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,15
Wilkéw 13-30-2-07-55 -s -00 T 2024|0ODN-POR wykonane 0,02
Wilkéw 13-30-2-07-57 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,5
Wilkow 13-30-2-07-57 -h -00 T 2025|0ODN-ZtOZ |prowizorium 0,2
Wilkéw 13-30-2-07-58 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,56
Wilkow 13-30-2-07-59 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,59
Wilkow 13-30-2-07-59 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,02
Wilkéw 13-30-2-07-60 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,71
Wilkéw 13-30-2-07-61 -a -00 T 2025|0ODN-Zt0Z |prowizorium 1,84
Wilkéw 13-30-2-07-61 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,82
Wilkow 13-30-2-07-66 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,77
Wilkow 13-30-2-07-67 -d -00 T 2024[PBD-ODNRB |wykonane 1,26
Wilkéw 13-30-2-07-70 -a -00 T 2025|0ODN-Zt0Z |prowizorium 2,27
Wilkéw 13-30-2-07-71 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,03
Wilkow 13-30-2-07-71 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,95
Wilkéw 13-30-2-07-73 -d -00 T 2024|ODN-ZtOZ [plan zasadn. 1,48
Wilkow 13-30-2-07-73 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,05
Wilkéw 13-30-2-07-74 -m -00 T 2025|0ODN-ZtOZ |prowizorium 0,64
Wilkéw 13-30-2-07-75 -i -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 3,46
Wilkéw 13-30-2-07-77 -a -01 T 2024|ODN-Zt0OZ |wykonane 0,33
Wilkéw 13-30-2-07-77 -a -01 T 2025|0ODN-ZtOZ |prowizorium 2,64
Wilkow 13-30-2-07-77 -d -00 T 2025|0ODN-ZtOZ |prowizorium 0,5
Wilkéw 13-30-2-07-78 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ |prowizorium 2,9
Wilkéw 13-30-2-07-81 -c -00 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 3,06
Wilkéw 13-30-2-07-90 -a -00 T 2025(PBD-ODNRB |prowizorium 0,64
Jerzmanice 13-30-2-08-4 -c¢ -00 T 2024|ODN-LUK plan zasadn. 0,13




Jerzmanice 13-30-2-08-5 -a -00 T 2024 |ODN-LUK wykonane 0,16
Jerzmanice 13-30-2-08-5 -b -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,67
Jerzmanice 13-30-2-08-5 -c -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,25
Jerzmanice 13-30-2-08-9 -a -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,32
Jerzmanice 13-30-2-08-10 -a -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,38
Jerzmanice 13-30-2-08-10 -d -00 T 2024|PBD-ODNRB [wykonane 1,63
Jerzmanice 13-30-2-08-10 -h -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 3,44
Jerzmanice 13-30-2-08-11 -a -00 T 2023|ODN-Zt0OZ |wykonane 4,08
Jerzmanice 13-30-2-08-11 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,86
Jerzmanice 13-30-2-08-12 -b -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,42
Jerzmanice 13-30-2-08-12 -c -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,64
Jerzmanice 13-30-2-08-14 -a -00 T 2021{ODN-LUK wykonane 0,16
Jerzmanice 13-30-2-08-15 -k -00 T 2025|0ODN-ZtOZ |prowizorium 0,85
Jerzmanice 13-30-2-08-17 -c -00 T 2024|ODN-IIP plan zasadn. 0,93
Jerzmanice 13-30-2-08-26 -j -00 T 2024|ODN-LUK plan zasadn. 0,23
Jerzmanice 13-30-2-08-30 -a -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 5,68
Jerzmanice 13-30-2-08-32 -f -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,36
Jerzmanice 13-30-2-08-33 -b -00 T 2024|PBD-ODNRB [wykonane 1,88
Jerzmanice 13-30-2-08-33 -f -00 T 2024|PBD-ODNRB [plan zasadn. 2,91
Jerzmanice 13-30-2-08-34 -a -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,2
Jerzmanice 13-30-2-08-34 -f -00 T 2025|0ODN-ZtOZ |prowizorium 1,19
Jerzmanice 13-30-2-08-35 -a -00 T 2023|ODN-Zt0OZ |wykonane 5,04
Jerzmanice 13-30-2-08-35 -f -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,5
Jerzmanice 13-30-2-08-38 -f -00 T 2025|PBD-ODNRB |prowizorium 0,98
Jerzmanice 13-30-2-08-38 -g -00 T 2025|0ODN-ZtOZ |prowizorium 1,04
Jerzmanice 13-30-2-08-38 -j -00 T 2025[ODN-LUK prowizorium 0,17
Proboszczéw 13-30-2-09-184 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,25
Proboszczow 13-30-2-09-185 -g -00 T 2021[ODN-ZtOZ |wykonane 3,05
Proboszczow 13-30-2-09-185 -g -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 0,27
Proboszczéw 13-30-2-09-185 -k -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 1
Proboszczow 13-30-2-09-186 -b -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,2
Proboszczéw 13-30-2-09-187 -c -00 T 2025|ODN-Zt0OZ  |prowizorium 0,47
Proboszczow 13-30-2-09-188 -f -00 T 2025[ODN-LUK prowizorium 0,42
Proboszczéw 13-30-2-09-189 -c -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 3,61
Proboszczéw 13-30-2-09-196 -a -00 T 2024|ODN-ZtOZ [plan zasadn. 3,46
Proboszczéw 13-30-2-09-196 -b -00 T 2023|ODN-Zt0OZ |wykonane 0,61
Proboszczow 13-30-2-09-197 -h -00 T 2023|0ODN-Zt0Z |wykonane 1,02
Proboszczéw 13-30-2-09-202 -d -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,31
Proboszczéw 13-30-2-09-206 -f -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,85
Proboszczéw 13-30-2-09-206 -f -99 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,28
Proboszczow 13-30-2-09-212 -g -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,44
Proboszczéw 13-30-2-09-215 -b -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,4




