

## Załącznik nr 2.4.1 do SWZ - Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Wilków	13-30-2-07-41 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,55
Wilków	13-30-2-07-41 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,04
Wilków	13-30-2-07-46 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,56
Wilków	13-30-2-07-48 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,67
Wilków	13-30-2-07-49A -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,96
Wilków	13-30-2-07-49A -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,84
Wilków	13-30-2-07-51 -r -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	1,24
Wilków	13-30-2-07-53 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,35
Wilków	13-30-2-07-53 -k -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,2
Wilków	13-30-2-07-55 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,15
Wilków	13-30-2-07-55 -s -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,02
Wilków	13-30-2-07-57 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Wilków	13-30-2-07-57 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,2
Wilków	13-30-2-07-58 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,56
Wilków	13-30-2-07-59 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,59
Wilków	13-30-2-07-59 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,02
Wilków	13-30-2-07-60 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,71
Wilków	13-30-2-07-61 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,84
Wilków	13-30-2-07-61 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,82
Wilków	13-30-2-07-66 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,77
Wilków	13-30-2-07-67 -d -00	T	2024	PBD-ODNRB	wykonane	1,26
Wilków	13-30-2-07-70 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,27
Wilków	13-30-2-07-71 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,03
Wilków	13-30-2-07-71 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,95
Wilków	13-30-2-07-73 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,48
Wilków	13-30-2-07-73 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,05
Wilków	13-30-2-07-74 -m -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,64
Wilków	13-30-2-07-75 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,46
Wilków	13-30-2-07-77 -a -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,33
Wilków	13-30-2-07-77 -a -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,64
Wilków	13-30-2-07-77 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,5
Wilków	13-30-2-07-78 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,9
Wilków	13-30-2-07-81 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,06
Wilków	13-30-2-07-90 -a -00	T	2025	PBD-ODNRB	pro wizorium	0,64
Jerzmanice	13-30-2-08-4 -c -00	T	2024	ODN-LUK	plan zasadn.	0,13

Jerzmanice	13-30-2-08-5 -a -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,16
Jerzmanice	13-30-2-08-5 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,67
Jerzmanice	13-30-2-08-5 -c -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,25
Jerzmanice	13-30-2-08-9 -a -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,32
Jerzmanice	13-30-2-08-10 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Jerzmanice	13-30-2-08-10 -d -00	T	2024	PBD-ODNRB	wykonane	1,63
Jerzmanice	13-30-2-08-10 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,44
Jerzmanice	13-30-2-08-11 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,08
Jerzmanice	13-30-2-08-11 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,86
Jerzmanice	13-30-2-08-12 -b -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,42
Jerzmanice	13-30-2-08-12 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,64
Jerzmanice	13-30-2-08-14 -a -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,16
Jerzmanice	13-30-2-08-15 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,85
Jerzmanice	13-30-2-08-17 -c -00	T	2024	ODN-IIP	plan zasadn.	0,93
Jerzmanice	13-30-2-08-26 -j -00	T	2024	ODN-LUK	plan zasadn.	0,23
Jerzmanice	13-30-2-08-30 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	5,68
Jerzmanice	13-30-2-08-32 -f -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,36
Jerzmanice	13-30-2-08-33 -b -00	T	2024	PBD-ODNRB	wykonane	1,88
Jerzmanice	13-30-2-08-33 -f -00	T	2024	PBD-ODNRB	plan zasadn.	2,91
Jerzmanice	13-30-2-08-34 -a -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,2
Jerzmanice	13-30-2-08-34 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,19
Jerzmanice	13-30-2-08-35 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,04
Jerzmanice	13-30-2-08-35 -f -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,5
Jerzmanice	13-30-2-08-38 -f -00	T	2025	PBD-ODNRB	prowizorium	0,98
Jerzmanice	13-30-2-08-38 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,04
Jerzmanice	13-30-2-08-38 -j -00	T	2025	ODN-LUK	prowizorium	0,17
Proboszczów	13-30-2-09-184 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,25
Proboszczów	13-30-2-09-185 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,05
Proboszczów	13-30-2-09-185 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,27
Proboszczów	13-30-2-09-185 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1
Proboszczów	13-30-2-09-186 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,2
Proboszczów	13-30-2-09-187 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,47
Proboszczów	13-30-2-09-188 -f -00	T	2025	ODN-LUK	prowizorium	0,42
Proboszczów	13-30-2-09-189 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,61
Proboszczów	13-30-2-09-196 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,46
Proboszczów	13-30-2-09-196 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,61
Proboszczów	13-30-2-09-197 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,02
Proboszczów	13-30-2-09-202 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,31
Proboszczów	13-30-2-09-206 -f -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,85
Proboszczów	13-30-2-09-206 -f -99	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,28
Proboszczów	13-30-2-09-212 -g -00	T	2025	ODN-LUK	prowizorium	0,44
Proboszczów	13-30-2-09-215 -b -00	T	2025	ODN-LUK	prowizorium	0,4