
Zał. nr 2.4.1 do SWZ - Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Wilków 13-30-2-07-41    -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,55

Wilków 13-30-2-07-41    -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,04

Wilków 13-30-2-07-46    -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,56

Wilków 13-30-2-07-48    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,67

Wilków 13-30-2-07-49A   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,96

Wilków 13-30-2-07-49A   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,84

Wilków 13-30-2-07-51    -r   -00 T 2024 ODN-POR wykonane 1,24

Wilków 13-30-2-07-53    -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,35

Wilków 13-30-2-07-53    -k   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,2

Wilków 13-30-2-07-55    -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,15

Wilków 13-30-2-07-55    -s   -00 T 2024 ODN-POR wykonane 0,02

Wilków 13-30-2-07-57    -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Wilków 13-30-2-07-57    -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,2

Wilków 13-30-2-07-58    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,56

Wilków 13-30-2-07-59    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,59

Wilków 13-30-2-07-59    -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,02

Wilków 13-30-2-07-60    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,71

Wilków 13-30-2-07-61    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,84

Wilków 13-30-2-07-61    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,82

Wilków 13-30-2-07-66    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,77

Wilków 13-30-2-07-67    -d   -00 T 2024 PBD-ODNRB wykonane 1,26

Wilków 13-30-2-07-70    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,27

Wilków 13-30-2-07-71    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,03

Wilków 13-30-2-07-71    -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,95

Wilków 13-30-2-07-73    -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,48

Wilków 13-30-2-07-73    -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,05

Wilków 13-30-2-07-74    -m   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,64

Wilków 13-30-2-07-75    -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,46

Wilków 13-30-2-07-77    -a   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,33

Wilków 13-30-2-07-77    -a   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,64

Wilków 13-30-2-07-77    -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,5

Wilków 13-30-2-07-78    -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,9

Wilków 13-30-2-07-81    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,06

Wilków 13-30-2-07-90    -a   -00 T 2025 PBD-ODNRB prowizorium 0,64

Jerzmanice 13-30-2-08-4     -c   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,13



Jerzmanice 13-30-2-08-5     -a   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,16

Jerzmanice 13-30-2-08-5     -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,67

Jerzmanice 13-30-2-08-5     -c   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,25

Jerzmanice 13-30-2-08-9     -a   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,32

Jerzmanice 13-30-2-08-10    -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,38

Jerzmanice 13-30-2-08-10    -d   -00 T 2024 PBD-ODNRB wykonane 1,63

Jerzmanice 13-30-2-08-10    -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,44

Jerzmanice 13-30-2-08-11    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,08

Jerzmanice 13-30-2-08-11    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,86

Jerzmanice 13-30-2-08-12    -b   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,42

Jerzmanice 13-30-2-08-12    -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,64

Jerzmanice 13-30-2-08-14    -a   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,16

Jerzmanice 13-30-2-08-15    -k   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,85

Jerzmanice 13-30-2-08-17    -c   -00 T 2024 ODN-IIP plan zasadn. 0,93

Jerzmanice 13-30-2-08-26    -j   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,23

Jerzmanice 13-30-2-08-30    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 5,68

Jerzmanice 13-30-2-08-32    -f   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,36

Jerzmanice 13-30-2-08-33    -b   -00 T 2024 PBD-ODNRB wykonane 1,88

Jerzmanice 13-30-2-08-33    -f   -00 T 2024 PBD-ODNRB plan zasadn. 2,91

Jerzmanice 13-30-2-08-34    -a   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,2

Jerzmanice 13-30-2-08-34    -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,19

Jerzmanice 13-30-2-08-35    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 5,04

Jerzmanice 13-30-2-08-35    -f   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,5

Jerzmanice 13-30-2-08-38    -f   -00 T 2025 PBD-ODNRB prowizorium 0,98

Jerzmanice 13-30-2-08-38    -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,04

Jerzmanice 13-30-2-08-38    -j   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,17

Proboszczów 13-30-2-09-184   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,25

Proboszczów 13-30-2-09-185   -g   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,05

Proboszczów 13-30-2-09-185   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,27

Proboszczów 13-30-2-09-185   -k   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1

Proboszczów 13-30-2-09-186   -b   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,2

Proboszczów 13-30-2-09-187   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,47

Proboszczów 13-30-2-09-188   -f   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,42

Proboszczów 13-30-2-09-189   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,61

Proboszczów 13-30-2-09-196   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,46

Proboszczów 13-30-2-09-196   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,61

Proboszczów 13-30-2-09-197   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,02

Proboszczów 13-30-2-09-202   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,31

Proboszczów 13-30-2-09-206   -f   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,85

Proboszczów 13-30-2-09-206   -f   -99 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,28

Proboszczów 13-30-2-09-212   -g   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,44

Proboszczów 13-30-2-09-215   -b   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,4


