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1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.1. Dane inwestora 

Inwestor: Gmina Węgorzyno, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno. 

Użytkownik: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 

Goleniów.  

1.2. Lokalizacja inwestycji 

Obecna lokalizacja oczyszczalnia ścieków – dz. nr. 112/10 obręb Połchowo, województwo 

zachodniopomorskie, powiat łobeski, gmina Węgorzyno. 

1.3. Podstawa opracowania 

- zlecenie IN.2151.4.2023.TT z dn. 30.11.2023r. dot. opracowania Programu funkcjonalno-

użytkowego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie 

Węgorzyno etap I”, 

- uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem, 

- materiały otrzymane od użytkownika oczyszczalni – w tym bilans aktualnej ilości ścieków 

oczyszczonych, parametry ścieków surowych oraz oczyszczonych, informacja o stanie 

oczyszczalni oraz problemach eksploatacyjnych, 

- Projekt budowlany – zamienny rozbudowy oczyszczalni ścieków w Węgorzynie, opracowanie 

Aqua Processer Sp. z o.o., maj 2010, 

- operat wodnoprawny oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne, 

- wizja lokalna, 

- wytyczne producentów urządzeń, 

- obowiązujące normy i dokumenty prawne. 

1.4. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Szwecja, w zakresie odbioru ścieków surowych i dowożonych, wstępnego oczyszczania 

ścieków, oczyszczania biologicznego oraz gospodarki osadowej wraz z m.in.: 

- analizą technologiczną możliwości wykonania przewidzianego zakresu prac, 

- inwentaryzacją istniejących obiektów oraz oceną ich stanu technicznego, 
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- określeniem minimalnych parametrów projektowanych urządzeń, lokalizacji projektowanych 

i istniejących urządzeń, 

- określeniem wstępnych wytycznych dla obiektów kubaturowych, dróg oraz instalacji 

technologicznych i sanitarnych, 

- oszacowaniem kosztów realizacji inwestycji. 

Celem niniejszego opracowania jest wstępne określenie zakresu wymaganych prac oraz 

wymagań branżowych, w tym technologicznych, niezbędnych do określenia zakresu inwestycji 

i przygotowania pozostałych dalszych opracowań niezbędnych do jej realizacji. 

W zakresie niniejszej koncepcji ujęto modernizację, remont i przebudowę istniejących oraz 

wykonanie nowych obiektów, urządzeń, instalacji, sieci, jak również pozostałych elementów 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. 

2. Charakterystyka terenu oczyszczalni 

2.1. Lokalizacja 

Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych zlokalizowana 

jest na dz. nr. 112/10 obręb Połchowo, województwo zachodniopomorskie, powiat łobeski, 

gmina Węgorzyno. 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków położna jest pomiędzy trzema miejscowościami: Węgorzyno, 

Runowo Pomorskie i Połchowo, po zachodniej stronie miejscowości Węgorzyno, w odległości 

ok. 600m od najbliższych zabudowań, w odległości ok. 200m na zachód od kanału 

Połchowskiego stanowiącego pośredni odbiornik ścieków z oczyszczalni. 

Teren oczyszczalni leży w obszarze otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo 

obszar oczyszczalni leży w zakresie obszaru Natura 2000 Ostoja IŃSKA PLB320008. 

Teren oczyszczalni leży poza wpływem eksploatacji górniczej.  

Działka oczyszczalni, ani jej obiekty, nie zostały wpisane do rejestru zabytków objętych 

ochroną konserwatorską.  

Dojazd do oczyszczalni stanowi droga utwardzona płytami betonowymi. 

Na terenie oczyszczalni występuje zieleń niska. Niezabudowana część terenu oczyszczalni 

obsiana jest trawą.  
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2.2. Fizjografia terenu i warunki gruntowo-wodne 

Zaznacza się, że prace geologiczne prowadzono po wzmożonych i długotrwałych opadach 

deszczu, w związku z którymi na przedmiotowej działce występowała woda opadowa 

gromadząca się w nierównościach i zagłębieniach terenu. W okresie suchym w otworach 

badawczych nr 3 i 4 w górnej ich części woda ta będzie zanikać. 

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie wody 

gruntowej w otworach badawczych nr 2 i 4, w warstwach piasków średnich, glebie i nasypie. 

Woda ta posiada zwierciadła o charakterze swobodnym, nawiercone w strefie głębokości 0,3 

– 0,4 m p.p.t., tj. na rzędnych z zakresu wysokości 84,9 – 88,6 m n.p.m. Ponadto we wszystkich 

otworach badawczych w warstwach utworów spoistych występują silne sączenia wody 

gruntowej. Sączenia te znajdują się w strefie głębokości 2,0 – 3,2 m p.p.t., tj. na rzędnych 83,3 

- 87,0 m n.p.m. 

Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń tj. 02.2024 r. i może ulegać 

okresowym zmianom w zależności od ilości opadów atmosferycznych i pory roku. Przewiduje 

się wzrost intensywności sączeń w obrębie utworów spoistych oraz wahania poziomu 

zwierciadła wody gruntowej, w granicach ± 0,5 m w okresach wzmożonych opadów 

atmosferycznych. 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych. 

Pozostałe niezbędne parametry geotechniczne ustalono metodą „B” tj. na podstawie 

zależności korelacyjnych pomiędzy parametrami wiodącymi, a pozostałymi parametrami 

geotechnicznymi charakteryzującymi własności nośne podłoża gruntowego. 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych. Do poszczególnych 

warstw zaliczono grunty o zbliżonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziału na warstwy 

wyłączono nasypy antropogeniczne ze względu na zmienny skład i chaotyczne ułożenie 

cząstek oraz glebę. 

Warstwa geotechniczna Ia – obejmuje piaski drobne występujące w stanie średnio 

zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczania przyjęto w wysokości 

ID/n/=0,50. 

Warstwa geotechniczna Ib – obejmuje piaski średnie występujące w stanie średnio 

zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczania przyjęto w wysokości 

ID/n/=0,50. 

Warstwa geotechniczna IIa – obejmuje gliny piaszczyste występujące wstanie 

miękkoplastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości 

IL/n/=0,55. 
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Warstwa geotechniczna IIb – obejmuje gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny występujące 

w stanie plastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości 

IL/n/=0,35. 

Warstwa geotechniczna IIc – obejmuje gliny piaszczyste występujące w stanie 

twardoplastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości 

IL/n/=0,20. 

Występujące w podłożu grunty warstw: Ia, Ib, IIb i IIc są nośne, natomiast grunty 

warstwy IIa, gleba oraz antropogeniczne nasypy są słabonośne. Przegłębienia poniżej 

przyjętego poziomu posadowienia należy uzupełnić materiałem nośnym. 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Wg pkt. 2 §4 w miejscach wykonanych otworów 

badawczych występują:  

· otwory badawcze nr: 1, 2 i 4 proste warunki gruntowe; 

· otwór badawczy nr 3 złożone warunki gruntowe z uwagi na głębokie zaleganie gruntów 

słabonośnych, do których należą grunty warstwy IIa oraz antropogeniczne nasypy. 

Wg pkt 3 §4 w/w rozporządzenia projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do II 

kategorii geotechnicznej. Jednakże kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego 

lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego. 

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego została dołączona do 

PFU. 

2.3. Opis istniejących obiektów 

Obecnie na terenie oczyszczalni wykorzystywane są następujące obiekty (oznaczenia 

skrótowe w nawiasach zgodnie z PZT koncepcji wg nowego przeznaczenia obiektów): 

- stacja transformatorowa (ST), 

- budynek agregatu prądotwórczego (BA), 

- przepływomierz ścieków oczyszczonych (PR), 

- komora retencyjno-uśredniająca (PW2), 

- przepompownia ścieków surowych (PW1), 

- zbiornik retencyjny ścieków surowych (ZRD), 
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- reaktor sekwencyjny nr 1 (ZRD), 

- reaktor sekwencyjny nr 2 (KTSO1), 

- komora stabilizacji osadu (KTSO3), 

- zbiornik retencyjny ścieków surowych (KTSO2), 

- poletka osadowe (PO), 

- stacja dmuchaw (SD), 

- budynek obsługi (BO), 

- budynek techniczny (BT), 

- magazyn osadu odwodnionego (MOO), 

- punkt zlewny ścieków dowożonych (iSTZ), 

- pompownia ścieków oczyszczonych (PSO), 

- silos wapna (SW), 

- osadniki wtórne (OW1, OW2), 

- przepompownia ścieków surowych (PW3). 

2.3.1. Stacja transformatorowa – ST 

Na terenie oczyszczalni zlokalizowano słupową stację transformatorową. Ze stacji tej zasilane 

są wszystkie urządzenie istniejącej oczyszczalni. Zgodnie z zapisami zawartymi 

w dokumentacji archiwalne stacja posiadająca zabezpieczenie 160A gG wystarczająca dla 

mocy szczytowej 80kW.  
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Fot.1. Stacja transformatorowa – ST 

2.3.2. Budynek agregatu prądotwórczego – BA 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy, o wymiarach w planie ok. 

6,8x4,6m. W budynku zlokalizowano agregat prądotwórczy o mocy pozornej 100kVA, 

stanowiący zasilanie awaryjne oczyszczalni.  

 

Fot.2. Budynek agregatu prądotwórczego - BA 
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Fot.3. Agregat prądotwórczy 

2.3.3. Przepływomierz ścieków oczyszczonych – PR 

W komorze żelbetowej zlokalizowany został przepływomierz zliczający ilość ścieków 

odprowadzanych z oczyszczalni. Obecnie układ pomiarowy nie działa i obiekt wyłączony jest 

z eksploatacji. Do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych wykorzystywany 

jest układ obliczeniowy działający w oparciu o ilość cykli i zakładaną kubaturę zrzutu ścieków. 

 

Fot.4. Przepływomierz ścieków oczyszczonych i przepompownia ścieków oczyszczonych - 

PR 
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2.3.4. Komora retencyjno-uśredniająca – PW2 

Komorę stanowi żelbetowy zbiornik otwarty o średnicy wewnętrznej ok. 4,0m i głębokości 

czynnej ok. 2,3m, całkowitej ok. 4,0m. 

Do komory kierowane są ścieki wstępnie oczyszczone po sitopiaskowniku oraz ścieki 

zakładowe. W komorze zlokalizowane zostały 2 pompy zatapialne tłoczące ścieki do zbiornika 

retencyjnego ścieków surowych przed reaktorami SBR. Praca pomp sterowana jest przy 

wykorzystaniu sondy hydrostatycznej.  

 

Fot.5. Komora retencyjno-uśredniająca – PW2 

 

Fot.6. Komora retencyjno-uśredniająca – PW2 
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2.3.5. Przepompownia ścieków surowych – PW1 

Przepompownię stanowi studnia żelbetowa o średnicy ok. 2,0m. Do przepompowni kierowane 

są ścieki dopływające kanalizacją grawitacyjną z Runowa, ścieki dowożone taborem 

asenizacyjnym oraz ścieki zakładowe. W przepompowni zlokalizowano 2 pompy zatapialne 

tłoczące ścieki do sitopiaskownika zlokalizowanego w budynku technicznym. Praca pomp 

sterowana jest na podstawie odczytów z sondy hydrostatycznej. 

 

Fot.7. Przepompownia ścieków surowych – PW1 

2.3.6. Zbiornik retencyjny ścieków surowych - ZRD 

Na zbiornik retencyjny ścieków surowych adaptowana została jedna z komór dawnego 

stalowego biobloku, o wymiarach ok. 6,0x6,0x3,6m i pojemności czynnej ok. 120m3. 

Odmiennie od przedstawionego w dokumentacji archiwalnej rozwiązania, adaptowano 

bezpośrednio komorę biobloka (nie jedną z komór tlenowej stabilizacji), przez co występująca 

różnica poziomów w zbiorniku i reaktorze SBR powoduje odkształcenia ściany dzielącej 

komory. 

Do komory doprowadzane są ścieki z komory retencyjno-uśredniającej PW2. W komorze 

zlokalizowano pompy zatapialne tłoczące ścieki na dwa układy reaktorów SBR. Pompy 

sterowane na podstawie odczytów poziomu w komorze. W komorze zlokalizowano również 

mieszadło zatapialne.   
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Fot.8. Istniejące reaktory i komory towarzyszące – ZRD, OW1, OW2, KTSO1, KTSO2, 

KTSO3 

 

Fot.9. Zbiornik retencyjny ścieków surowych – ZRD 

2.3.7. Reaktor sekwencyjny nr 1 – ZRD 

Na reaktor SBR1 adaptowane zostały dwie z komór dawnego stalowego biobloku, 

o wymiarach każda ok. 6,0x6,0x3,6m i pojemności czynnej każda ok. 120m3. Odmiennie od 

przedstawionego w dokumentacji archiwalnej rozwiązania, adaptowano nie trzy a tylko dwie 

komory, zaś trzecia wykorzystywana jest na zbiornik retencyjny. Występująca różnica 

poziomów w zbiorniku i reaktorze SBR powoduje odkształcenia ściany dzielącej komory. 
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Dwie komory połączone zostały szeregiem otworów wykonanych w ścianie działowej. Na dnie 

komory zainstalowany został ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy zasilany powietrzem 

z dmuchaw. W komorach zlokalizowane zostały mieszadła zatapialne i pompy zatapialne 

osadu nadmiernego. Do odprowadzania ścieków oczyszczonych wykorzystywane jest 

urządzenie spustowe – dekanter pionowy. 

W reaktorze prowadzony jest proces biologicznego oczyszczania ścieków obejmujący 

usuwanie związków węgla i związków biogennych. Proces oczyszczania obejmuje 

napełnianie, denitryfikację, napowietrzanie, sedymentację, spust ścieków oczyszczonych, 

odprowadzenie osadu nadmiernego, oczekiwanie. 

Proces kontrolowany jest poprzez sondę tlenu rozpuszczonego oraz pomiar poziomu ścieków 

w reaktorze. 

 

Fot.10. Reaktor sekwencyjny nr 1 – ZRD 

2.3.8. Reaktor sekwencyjny nr 2 – KTSO1 

Na reaktor SBR2 adaptowane zostały dwie z komór dawnego stalowego biobloku, 

o wymiarach każda ok. 6,0x6,0x3,6m i pojemności czynnej każda ok. 120m3. 

Komory połączone zostały szeregiem otworów wykonanych w ścianie działowej. Na dnie 

komory zainstalowany został ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy zasilany powietrzem 

z dmuchaw. W komorach zlokalizowane zostały mieszadła zatapialne i pompy zatapialne 

osadu nadmiernego. Do odprowadzania ścieków oczyszczonych wykorzystywane jest 

urządzenie spustowe – dekanter pionowy. 

W reaktorze prowadzony jest proces biologicznego oczyszczania ścieków obejmujący 

usuwanie związków węgla i związków biogennych. Proces oczyszczania obejmuje 
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napełnianie, denitryfikację, napowietrzanie, sedymentację, spust ścieków oczyszczonych, 

odprowadzenie osadu nadmiernego, oczekiwanie. 

Proces kontrolowany jest poprzez sondę tlenu rozpuszczonego oraz pomiar poziomu ścieków 

w reaktorze. 

 

Fot.11. Reaktor sekwencyjny nr 2 – KTSO1 

2.3.9. Komora stabilizacji osadu – KTSO3 

Na cele stabilizacji osadu adaptowana została jedna z komór dawnego stalowego biobloku, 

o wymiarach ok. 6,0x6,0x3,6m i pojemności czynnej ok. 120m3. 

Na dnie komory zainstalowany został ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy zasilany 

powietrzem z dmuchaw. W komorze zlokalizowane zostało m.in. mieszadło oraz układ 

odprowadzania wody nadosadowej.  

Obecnie komora nie jest wykorzystywana – pozostaje pusta.  
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Fot.12. Komora stabilizacji osadu – KTSO3 

2.3.10. Zbiornik retencyjny ścieków surowych – KTSO2 

Na cele zbiornika retencyjnego adaptowana została jedna z komór dawnego stalowego 

biobloku, o wymiarach ok. 6,0x6,0x3,6m i pojemności czynnej ok. 120m3. 

W komorze zlokalizowane zostało m.in. mieszadło.  

Obecnie komora jest wykorzystywana jako zbiornik osadu.  

 

Fot.13. Zbiornik retencyjny ścieków surowych – KTSO2 

2.3.11. Poletka osadowe – PO 

Na cele awaryjnego magazynowania osadu wykorzystywane są poletka o wymiarze w planie 

ok. 10,0x10,0m, wykonane w formie boksów wydzielonych ogrodzeniem betonowym. Dno 

poletek wykonane w formie drenażu, z odprowadzeniem odcieków do kanalizacji zakładowej. 
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Fot.14. Poletka osadowe – PO 

2.3.12. Stacja dmuchaw – SD 

Stacje dmuchaw stanowi otwarta wiata o wymiarze w planie ok. 7,0x5,0m. Pod wiatą na 

żelbetowych fundamentach zlokalizowano 3 dmuchawy do napowietrzania ścieków i osadu. 

 

Fot.15. Stacja dmuchaw – SD 

2.3.13. Budynek obsługi – BO 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy, o wymiarach w planie ok. 

6,6x10,1m.  
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Fot.16. Budynek obsługi – BO 

2.3.14. Budynek techniczny – BT 

Budynek techniczny, o wymiarach w planie ok. 18,5x10,5m, wykonany został w technologii 

tradycyjnej murowanej jako parterowy.  

W budynku wydzielone zostały następujące pomieszczenia: 

- wiatrołap,  

- sterownia, 

- WC, 

- komunikacja, 

- szatnia brudna, 

- WC, 

- szatnia czysta, 

- maszynownia, 

- magazyn skratek. 

W ramach pomieszczenia maszynowni zlokalizowany został układ wstępnego oczyszczania 

z sitopiaskownikiem, układ odwadniania i higienizacji osadu z m.in. wirówką odwadniającą 

oraz układ magazynowania i dozowania preparatu PIX. 
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Fot.17. Budynek techniczny – BT 

 

Fot.18. Sitopiaskownik 
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Fot.19. Układ owadniania osadu 

 

Fot.20. Instalacja dozowania PIX 
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Fot.21. Szafy zasilająco-sterujące 

2.3.15. Magazyn osadu odwodnionego – MOO 

Obiekt o wymiarach w planie ok. 8,2x17,9m, wykonany w konstrukcji stalowej z dachem 

dwuspadowym, posadowionej na płycie betonowej z obudowanymi ścianami bocznymi 

o wysokości ok. 1,5m.  

Pod wiatą magazynowany jest osad odwodniony na wirówce, przed dalszym jego 

zagospodarowaniem. 

Wiata wyposażona w odwodnienia podłączone do kanalizacji zakładowej. 

 

Fot.22. Magazyn osadu odwodnionego – MOO 
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2.3.16. Punkt zlewny ścieków dowożonych – iSTZ 

Do odbioru ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym wykorzystywana jest kontenerowa 

stacja zlewna STZ-201 Enko Gliwice, posadowiona na fundamencie żelbetowym. Ścieki 

odebrane w stacji kierowane są do kraty ręcznej prefabrykowanej o prześwicie 20mm. 

 

Fot.23. Punkt zlewny ścieków dowożonych – iSTZ 

 

Fot.24. Krata punktu zlewnego 

2.3.17. Przepompownia ścieków oczyszczonych – PSO 

W obrębie oczyszczalni zlokalizowano przepompownię ścieków oczyszczonych, pozwalającą 

wykorzystywać ścieki oczyszczone jako wodę technologiczną do płukania urządzeń. Obecnie 

przepompownia nie jest wykorzystywana i jest wyłączona z eksploatacji. 
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2.3.18. Silos wapna – SW 

Do higienizacji osadu odwodnionego wykorzystywane było wapno, magazynowane w silosie, 

zlokalizowanym na fundamencie żelbetowym w bezpośrednim sąsiedztwie budynku 

technicznego. Obecnie silos nie jest wykorzystywany i jest wyłączony z eksploatacji. 

 

Fot.25. Silos wapna – SW 

2.3.19. Osadniki wtórne – OW1, OW2 

Osadniki wtórne, obu dawnych biobloków, ze względu na obecnie wykorzystywaną 

technologię sekwencyjnego oczyszczania ścieków w reaktorach SBR, nie są wykorzystywane 

i są wyłączone z eksploatacji.  

 

Fot.26. Osadniki wtórne – OW1 
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Fot.27. Osadniki wtórne – OW2 

2.3.20. Przepompownia ścieków surowych – PW3 

Odmiennie od zapisów zawartych w dokumentacji archiwalnej, obecnie wykorzystywane jest 

nowa przepompownia ścieków surowych. Dawna przepompownia jest wyłączona 

z eksploatacji. 

 

Fot.28. Przepompownia ścieków surowych – PW3 

2.3.21. Wylot ścieków oczyszczonych 

Odbiornikiem bezpośrednim ścieków oczyszczonych odprowadzanych z przedmiotowej 

oczyszczalni jest ziemia – rów melioracyjny o długości ok. 65m, a dalej kanał Połchowo dopływ 

rzeki Golnicy (współrzędne wylotu N: 53°32’44.41”, E:15°32’40.9”). 



26 
 

Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w gminie Węgorzyno 

3. Charakterystyka technologiczna obecnej oczyszczalni 

3.1. Parametry technologiczne 

Zgodnie z dokumentacją archiwalną oczyszczalnia zaprojektowana została na następujące 

parametry ścieków surowych – dopływających do oczyszczalni oraz dowożonych:  

Tab. 1 Parametry ścieków surowych i wydajność oczyszczalni zgodnie z dokumentacja archiwalną 

Qśrd [m3/d] 600 

Qmaxd [m3/d] 840 

Qmaxh [m3/h] 70 

BZT5 [kg/d] 258 

ChZT [kg/d] 488 

Zawiesina [kg/dl] 259 

Azot og. [kg/d] 69,8 

Fosfor og. [kg/d] 9,54 

RLM 4300 

 

Zgodnie z dokumentacją oczyszczalnia winna zapewniać oczyszczanie ścieków do 

następujących parametrów: 

Tab. 2 Zakładane parametry ścieków oczyszczonych zgodnie z dokumentacja archiwalną 

BZT5 [mg/l] ≤ 25 

ChZT [mg/l] ≤ 125 

Zawiesina [mg/l] ≤ 35 

 

3.2. Aktualne pozwolenie wodnoprawne i odbiornik ścieków oczyszczonych 

Aktualne pozwolenie wodnoprawne WOŚ.6341.19.2016.AO z dnia 15 lipca 2016r. wydane 

zostało przez Starostwo Powiatowe w Łobzie dla oczyszczalni w Węgorzynie na 

wprowadzenie ścieków oczyszczonych do rowu na terenie działki nr. 112/10, gmina 

Węgorzyno i obowiązuje do 15 lipca 2026r.  

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalne ilości ścieków zostały określone na 

poziomie: 

Qmax.h = 43,04 m3/h 

Qśr.d. = 361,17 m3/d 

Qroczne.max = 131 827,05 m3/rok 
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Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

pH   6,5 do 9,0 

BZT5    25 mgO2/l 

ChZT   125 mgO2/l 

Zawiesiny og.   35 mg/l 

3.3. Ogólny obecny schemat działania oczyszczalni 

Ścieki surowe dostarczane są na teren oczyszczalni rurociągiem grawitacyjnym, rurociągami 

tłocznymi oraz pojazdami asenizacyjnymi. Ścieki dopływające kanalizacją grawitacyjną 

i rurociągiem tłocznym kierowane są do przepompowni ścieków surowych (PW1). Do 

przepompowni kierowane są również ścieki z punktu zlewnego, wstępnie oczyszczone na 

kracie ręcznej. Ścieki z przepompowni oraz dodatkowe ścieki z terenu gminy rurociągami 

tłocznymi kierowane są do budynku technicznego na układ wstępnego oczyszczania na 

zintegrowanym sitopiaskowniku. Ścieki pozbawiane są zanieczyszczeń stałych – skratek 

i piasku. Skratki przed skierowaniem do pojemnika są przemywane wodą i prasowane. Piasek 

jest przemywany i kierowany do oddzielnego pojemnika. Odpady okresowo są wywożone na 

składowisko odpadów. Ścieki oczyszczone mechanicznie kierowane są do komory retencyjno-

uśredniającej (PW2). Do komory tej kierowane są również ścieki technologiczne oraz bytowe 

powstające na oczyszczalni. Ścieki z komory retencyjnej podawane są do zbiornika 

retencyjnego ścieków surowych (ZRD). W zbiorniku następuje retencjonowanie i uśrednienie 

ilości i jakości ścieków. Ze zbiornika ścieki podawane są pompami zatapialnymi oddzielnie do 

reaktorów SBR1 (ZRD) i SBR2 (KTSO1).  

W biologicznych reaktorach sekwencyjnych SBR prowadzone są podstawowe procesy 

biologicznego oczyszczania ścieków. Ścieki oczyszczane są metodą niskoobciążonego osadu 

czynnego z biologiczną redukcją azotu i fosforu. Usuwanie fosforu wspomagane jest 

chemicznym strącaniem przy pomocy preparatu PIX, magazynowanego w budynku 

technicznym.  

Każdy reaktor pracuje w czterech sześciogodzinnych cyklach w ciągu doby. Każdy cykl pracy 

składa się z następujących faz: 

Faza 1 – napełnianie reaktora, denitryfikacja, napowietrzanie, 

Faza 2 – sedymentacja, 

Faza 3 – spust ścieków oczyszczonych, 

Faza 4 – odprowadzanie osadu nadmiernego, oczekiwanie. 
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Powietrze do procesów oczyszczania ścieków dostarczane jest ze stacji dmuchaw 

wyposażonej w trzy pracujące równolegle dmuchawy. 

Ścieki oczyszczone odprowadzane są rurociągiem do komory pomiarowej i dalej do 

odbiornika. 

Powstający w procesach biologicznego oczyszczania osad nadmierny odprowadzany jest 

z reaktorów SBR pompowo do komory osadowej, z której okresowo kierowany jest do budynku 

technicznego na układ odwadniania i higienizacji. Odwodniony i higienizowany osad kierowany 

jest do tymczasowego magazynowania pod wiatą. 

4. Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 

4.1. Obecna ilość i jakości ścieków 

Poniżej przedstawiono zestawienie dobowych ilości ścieków surowych opomiarowanych przez 

przepływomierz na dopływie do sitopiaskownika:  

 

Tab. 3 Raporty ilości ścieków surowych zgodnie z danymi otrzymanymi od Eksploatatora 

Ilość ścieków surowych 2021 r 

Dzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj  Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

1 306,5 247,8 265 279,3 303,2 241,2 346,9 254,4 283,9 227,3 238,4 367,4 

2 210,2 270,9 295,1 280,2 255,1 213,7 498,6 227,3 289,3 235,3 314,1 311,3 

3 266,5 264,8 253,7 326,6 231,6 237 274 180,6 308,4 255 371,6 315,8 

4 240,9 430,5 223 324,7 229 209,1 248,8 358,6 278 240,7 249,6 233,6 

5 305,4 269,7 291,5 236,9 284,4 281,7 273,3 265,8 265,7 269,2 754,6 281,3 

6 395,1 270,4 258,3 215,8 270,7 208,5 284,7 257,6 245,7 268,7 322,5 237,5 

7 259,7 249,6 302,3 302,5 266,5 263 242,5 259,3 265,2 250,5 304,6 263,5 

8 302,5 252,3 257,8 318 225 275,4 259,5 247 266,4 215,9 258,1 248 

9 312,3 222,4 284,9 332 281,4 301,6 253 232,8 293,5 244,9 260,4 259,7 

10 288,5 238,6 229 320,3 228,8 256,9 364,9 273,8 294 263,3 216,2 216,9 

11 207,2 236,7 245,9 264,8 270,8 266,4 278,4 367,2 331,4 234,7 223,9 227,5 

12 111,3 330,5 351,5 247,2 219,5 248,5 254,3 279,6 378,7 258,5 242,1 290,8 

13 257 210,7 291,4 288,9 264,9 307,7 272,5 249,3 228,9 305,4 237,3 256,1 

14 327 284,5 408,3 236,7 255,8 223,8 267,4 271,6 273,2 210,6 239,3 327,2 

15 261,3 242,4 307,8 206,8 274,4 233 286,6 279,3 261,8 268,5 228,5 263,8 

16 241,6 281,7 280 217,6 257,6 205,2 341,2 212,3 295,7 304,8 282,9 267,6 

17 249,1 279,7 264,9 229,1 251,2 271,2 277,7 279,3 253,8 254,2 228,6 260,8 

18 238,4 567 275,7 262,2 281,2 256 281,9 291,3 215,2 235,9 296,8 288,9 

19 220,3 433,2 299,4 260,2 261,7 265,2 221,6 259,2 333,6 293,3 323,3 268,7 

20 436,2 433,8 277,2 276,9 225,6 269 260,8 267,8 233 299,2 259,2 255,1 

21 370,7 288,6 285,4 247,6 281,2 279,3 283,3 300,9 228,6 254,6 269,7 283,9 

22 281 262,2 272,9 256,5 359,9 277,8 255 247,1 270,2 286,2 231,2 282,4 

23 259,7 286,6 273,5 253,1 257,6 240,1 240,9 222,4 269,1 348,8 216,3 305,6 
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24 263,2 266,6 259,3 271,6 251 261,5 315,3 246,8 300,4 274,5 263 329,9 

25 287,2 279 259,1 270,4 264,2 283,2 283,7 219,7 177 245,3 261,5 321,2 

26 234,7 274,2 307,1 245,3 248,7 251,5 234,9 301,8 228,3 216,5 209,4 239,4 

27 103,4 283,7 258,1 285,7 334,9 295,5 264,8 232,9 280,2 239,4 249,5 249,6 

28 278,5 273,8 319,7 244,1 269,6 221,4 282,4 222,1 284 251,7 286,37 258,4 

29 239,8   256,9 272,1 278,2 234,7 262,5 303,5 292,8 246,5 254,43 245,4 

30 266,8   307,2 259,4 289,6 213,5 279 368,1 272,9 273,8 234,8 266,1 

31 261,1   303,9   229,1   264,7 424,9   268,4   406,8 

 

Ilość ścieków surowych 2022 r 

Dzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj  Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

1 465,3 299,7 321,5 262,2 269,8 224,5 261,8 248,6 220,7 240,4 237,5   

2 324 419,8 311,9 269,6 240,3 241,7 691,8 274,1 222,8 266,9 28,1   

3 328,8 525,4 297,2 309,7 267,6 247,6 396 266,3 187,3 369,4 267,7   

4 412,2 453,1 294,5 256,3 242,5 248,4 304,5 252,3 266 224,2 231,2   

5 299,1 401,6 316,7 393,9 259 271,9 298,2 270,9 207,3 258,9 285,8   

6 277,6 390,5 336,2 318,6 291,9 235,1 286,9 254,9 230,2 208,7 263,8   

7 251,5 672 273,6 309,5 265,4 225,4 267,7 293,5 227,2 231,1 246   

8 260,7 361,2 271,4 446,8 295,2 213,7 269,6 225,2 202,9 209,8 214,4   

9 313,7 396,3 263,6 299,8 244,3 206,2 262,8 274,3 201,1 256,6 222,9   

10 258,4 338,5 297 309,9 278,2 425,6 330,6 241,8 229,6 238,8 164,1   

11 286,6 527,6 287,6 372 206,3 261,2 261,5 246,6 318,3 235,4 288,9   

12 247,3 386,7 293,2 320,6 290 298,6 267,1 272,6 229,5 209,9 245,1   

13 249,7 382,2 337,2 288,1 260,8 420,9 251,6 222,7 251 213,7 221,5   

14 303,4 328,5 258,1 299,3 274,8 250,2 277,2 262,1 222,9 221,6 230,3   

15 244,5 319,9 292,7 284,7 240,5 243,2 247,9 218,5 239,6 215,9 219,2   

16 247,2 269,7 272,7 335,3 240,2 273,6 351 239,8 225,7 265,8 213,6   

17 258,1 689,6 275,1 352,3 231,8 230,3 350,1 254,7 251,4 240 218,8   

18 327,1 518,3 269,5 256,9 241,6 262,1 360,1 231 297,5 228,5 464,3   

19 244,3 461 249,7 264,9 254,3 250,2 287,1 276,8 319,5 206     

20 271 330,6 313,2 298,6 251,3 235,8 285,5 319,9 214,4 157,3     

21 283,2 497,2 273,2 303,4 266,7 292,9 286,6 440,1 236,7 220,9     

22 247,2 462,2 256,2 242,7 330,7 289,4 305,1 292,1 221,4 231,8     

23 282,2 412,1 270,6 274,8 216,7 260,2 274,9 269,3 202,2 285,2     

24 267 360,9 262,1 274,6 296,3 261,6 296,7 260,4 243,9 257,3     

25 250,1 344,7 259,1 303,9 261 264,6 230 262,8 274,8 236,7     

26 262,7 368,2 252,5 270,8 295,8 279,1 304,6 262 239,9 266,4     

27 279,7 384 259,6 264,5 296,8 225,7 213,7 260,5 251,7 219,7     

28 357,7 296,3 252,8 276,1 289,2 276,9 266,7 253,3 281,9 225,6     

29 267,3   265,2 284,7 353,3 326,2 276,9 391,6 221,2 253,6     

30 513,4   270,1 276,1 261,7 240,3 269,8 83,9 216,8 271,1     

31 149,6   261,3   293,4   282,4 213,8   246,5     
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Ilość ścieków surowych 2023 r 

Dzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj  Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

1   332,2 275,6 409,1 251,6 255,7 350,4 291,6 359,1 271,7 323,7 290 

2   340,3 259,9 292,8 221 214,6 327,3 411,7 282 238,7 258,9 205,7 

3   257,3 231,4 307 262 244,9 280 244,4 270,4 222,2 400,4 286,6 

4   523,2 269,8 262,5 235,4 252,9 218 283,9 247,9 269,8 280,2 269 

5   249,2 248,2 300,9 278,2 244,3 229,9 233,1 269,6 229,5 308 262,4 

6   300,2 245,6 291,9 229,3 237,3 273 314,6 264,8 241,9 277,2 282,1 

7   244,6 259,1 324,9 227,2 213,7 225,5 720,7 249,4 307,7 250,4 290,3 

8   232 269,6 298,1 250,6 124,8 287,9 368 247 266,6 251,2 283,7 

9   260,2 209,6 298,5 235,1 197,5 278,4 361,8 239,3 237 234,8 263,3 

10   274,7 245,5 259,2 230,6 226,6 237,2 287,7 250,2 237,8 261,1 299,6 

11   206,6 285,4 257,5 259,3 229,1 276,5 268,6 260,8 239,7 292,5 454,5 

12   259 292,8 320,2 274,8 244,8 231,4 283,8 248,4 277,9 251,8 465,6 

13   238,1 282,6 309,6 274,3 239,2 262,1 281,2 245,4 251,8 264,5 276,4 

14   237,5 398,5 280,1 247,3 242 266,7 268,6 244,7 269,1 261,6 340,2 

15   233 312,2 232,2 236,7 248,5 268 350,5 251,1 331,3 430,9 293,2 

16   235,5 337,3 285,9 251,7 238,3 264 252,9 246,2 269,8 273,3 316,7 

17   288,8 286,5 248 275,2 231,2 237,8 296,4 274,9 258,2 297,4 16,5 

18   300,2 290,1 262,9 229,9 230,3 305,3 266 245,5 217,4 304,1 295,7 

19   319,9 301,3 268,5 255,7 273,2 258,3 290,5 245,7 244,5 270,4 359,7 

20 161,1 366,5 224,9 207,8 201,1 244,9 242,9 316,1 240,9 254,1 517,7 427,5 

21 246 353,8 248,8 279,6 82,3 230 277,6 277,2 239,8 354,2 617,4 449,9 

22 289,6 237,6 290,9 294,1 224,6 264 243,2 272,7 248,3 249,7 282,8 616,2 

23 244 412,3 238,3 258,5 269,4 285,1 273,1 261,7 360,4 285,9 289,7 564,8 

24 226,4 449,7 419,4 220,4 260,2 210,6 261,6 254,4 237,7 245,3 410,1 404,1 

25 243,2 325,6 291,6 257 210,7 256,9 311,9 267,3 249,7 418,9 382,7 562,4 

26 235,6 139,6 482,6 254,6 243,7 219,8 254,3 263,9 231,3 295,5 332,3 418,6 

27 253,5 158,4 261,1 258,9 274,6 345,3 276,8 390,8 240,3 274,4 293,4 516,1 

28 228,3 286,9 280,5 243,6 250,7 280,3 271,9 401,6 250 267,1 261,6 361,1 

29 249,9   275,8 273,6 236,5 269,6 343,3 275,3 206,4 276,8 283 401,1 

30 248,8   269,1 302,8 209,4 295,9 464 333,6 230 280 301,4 542,2 

31 315,5   409   200,6   296 280   361,2   414,5 

 

Zgodnie z powyższym, dla danych w tab. 3 wyznaczono główne parametry istniejącego 

dopływu do oczyszczalni: 

Średni przepływ = 280 m3/d 

Percentyl 0,85 = 320 m3/d 

Przepływ max = ok. 755 m3/d 
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Poniżej przedstawiono zestawienie wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych, 

przekazanych przez Użytkownika: 

 

Tab. 4 Parametry ścieków surowych i oczyszczonych zgodnie z badaniami Użytkownika 

Data 

Ścieki surowe Ścieki oczyszczone 
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24-25.03.2021 799 885 236 77,9 22,0 50,8 10,0 76,0 

31-01.06.2021 428 931 184 100 19,0 105,0 16,0 133,0 

25-26.08.2021 501 953 348 90,8 21,0 115,0 16,0   

24-25.11.2021 646 957 280 144 21,0 92,5 25,0 140,0 

06-07.04.2022 417 936 504 162 19,0 78,0 15,0 104,0 

25-26.05.2022 502 1432 536 117 15,0 87,0 33,0 104,0 

03-04.08.2022 1038 2480 1040 153 15,0 88,2 26,0 93,7 

23-24.11.2022 936 1764 1048 185 11,0 64,5 8,2 76,0 

22-23.02.2023 622 1524 659 156 12,0 74,4 13,0 124,0 

21-22.06.2023 527 1264 592 131 17,0 78,0 21,0 62,0 

20-21.09.2023 627 1156 496 148 8,0 41,1 8,0 41,1 

13-14.12.2023 456 1186 484 133 11,0 56,4 17,0 68,1 

 

Aktualne teoretyczne obciążenie oczyszczalni, wyrażone RLM obliczono z percentyla rzędu 

0,85 z ładunków zanieczyszczeń doprowadzanych do oczyszczalni ścieków: 

 

Tab. 5 Aktualne teoretyczne obciążenie oczyszczalni wyrażone RLM 

Data 
BZT5 

[mg/l] 
Q1 

[m3/d] 
Q2 

[m3/d] 
Qśr 

[m3/d] 
Ł.BZT5 
[kg/d] 

24-25.03.2021 799 259,3 259,1 259,2 207,1 

31-01.06.2021 428 229,1 241,2 235,2 100,6 

25-26.08.2021 501 219,7 301,8 260,8 130,6 

24-25.11.2021 646 263 261,5 262,3 169,4 

06-07.04.2022 417 318,6 309,5 314,1 131,0 

25-26.05.2022 502 261 295,8 278,4 139,8 

03-04.08.2022 1038 266,3 252,3 259,3 269,2 

22-23.02.2023 622 237,6 412,3 325,0 202,1 

21-22.06.2023 527 230 264 247,0 130,2 

20-21.09.2023 627 240,9 239,8 240,4 150,7 

13-14.12.2023 456 276,4 340,2 308,3 140,6 

Percentyl 0,85 204,6 

RLM 3410 
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Zgodnie z uchwałą nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji Węgorzyno wyznaczono aglomerację o RLM 3504. 

Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Węgorzyno z 2020 r. stwierdzono ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego 

i prognozowany spadek liczby ludności całego powiatu. System sieci kanalizacyjnej jest słabo 

rozwinięty i sieć kanalizacyjna obsługuje jedynie 36% ogółu mieszkańców gminy. 

Na podstawie powyższej analizy wyznaczyć można teoretyczny aktualny parametrów dopływu 

w porównaniu do obecnej projektowej wydajności oczyszczalni i istniejącej aglomeracji: 

Tab. 5 Aktualne teoretyczne obciążenie oczyszczalni 

Parametr 
Bilans stanu 

obecnego 

Obecna 
wydajność 

oczyszczalni 

Istniejąca 
aglomeracja 

jm 

Qśrd 280 600   m3/d 

Qmaxd 760 840   m3/d 

Qmaxh   70   m3/h 

ŁBZT5 205 258   kg/d 

ŁChZT 254 488   kg/d 

Łzaw. 155 259   kg/d 

Łazot og. - 69,8   kg/d 

Łfosfor og. - 9,54   kg/d 

RLM 3410 4300 3504   

 

4.2. Zakładany bilans ilościowy i jakościowy ścieków surowych 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora/Użytkownika obecna wydajność 

oczyszczalni zgodnie z dokumentacją projektową archiwalną jest wystarczająca dla obecnego 

stanu, ze względu na ujemny przyrost liczby mieszkańców. Jednak ze względu na 

przewidywany przyszłościowy wzrost stopnia skanalizowania gminy konieczne jest 

zapewnienie możliwości przyszłościowej łatwej rozbudowy oczyszczalni i wzrostu jej 

wydajności. 

Zgodnie z powyższym zakłada się przyjęcie etapowania realizacji robót – zwiększenia 

wydajności oczyszczalni. W ramach obecnej inwestycji zakłada się wykonanie technologii 

oczyszczalni ścieków i dla założeń Etapu I, jednak m.in. część dotyczącą odbioru ścieków 

surowych i osadu, oczyszczania wstępnego (mechanicznego), gospodarki osadowej 

(częściowo) oraz zbiorników retencyjnych muszą zostać dobrane i wykonane dla wymagań 

etapu docelowego tj. Etapu II. 
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Tab. 6 Obliczenie bilansu docelowego 

Parametr 
Bilans stanu 

obecnego 

Obecna 
wydajność 

oczyszczalni 

Istniejąca 
aglomeracja 

Proj. 
Etap I 

Proj. 
Etap II 

jm 

RLM 3410 4300 3504 4300 6450   

Wsk. zużycia wody/produkcji 

ścieków 
      110 110 l/Md 

Qobl. 
 

    473 710 m3/d 

Qśrd 280 600   480 720 m3/d 

Wsp. Nd       1,75 1,75   

Qmaxd 760 840   840 1260 m3/d 

Wsp. Nh  
    2 2   

Qmaxh  70   70 105 m3/h 

Ł.jBZT5       60 60 g/(M·d) 

Ł.jChZT       120 120 g/(M·d) 

Ł.jzaw.       70 70 g/(M·d) 

Ł.jazot og.       11 11 g/(M·d) 

Ł.jfosfor og.       1,8 1,8 g/(M·d) 

ŁBZT5 205 258   258,0 387,0 kg/d 

ŁChZT 254 488   516,0 774,0 kg/d 

Łzaw. 155 259   301,0 451,5 kg/d 

Łazot og. - 69,8   47,3 71,0 kg/d 

Łfosfor og. - 9,54   7,7 11,6 kg/d 

Na podstawie powyższych założeń i obliczeń określono bilans docelowy – projektowany 

z podziałem na etapy: 

Tab. 7 Bilans docelowy – projektowany 

Bilans projektowany 

  ETAP I ETAP II   

RLM 4300 6450   

Qśrd 480 720 m3/d 

Qmaxd 840 1260 m3/d 

Qmaxh 70 105 m3/h 

ŁBZT5 258,0 387,0 kg/d 

ŁChZT 516,0 774,0 kg/d 

Łzaw. 301,0 451,5 kg/d 

Łazot og. 47,3 71,0 kg/d 

Łfosfor og. 7,7 11,6 kg/d 
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Uwaga: 

1. Średni dobowy dopływ ścieków określono na podstawie założonej produkcji ścieków w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszącą 100 l/M + 10% wody infiltracyjne = 

110 l/Md 

2. Do obliczeń technologicznych reaktorów biologicznych i gospodarki osadowej należy 

przyjąć zmodyfikowane parametry ścieków kierowanych do reaktorów biologicznych 

ze względu na ujęcie wzrostu zanieczyszczeń spowodowanego odprowadzeniem wód 

nadosadowych oraz redukcji zanieczyszczeń na wstępnym mechanicznym 

oczyszczaniu. 

4.3. Wymagana efektywność oczyszczania ścieków i wymagania jakościowe 

procesu 

Wymaganą efektywność oczyszczania ścieków i wymagania jakościowe procesu określono 

w oparciu o: 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, 

- teoretyczną możliwość zaostrzenia parametrów pozwolenia wodnoprawnego – ze względu 

na wymogi odbiornika, 

- teoretyczną możliwość dodatkowego zaostrzenia wymagań dla ścieków oczyszczonych, 

w związku z planowanymi do wprowadzenia zmianami przepisów. 

Zgodnie z powyższym wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych powinny 

być nie wyższe niż: 

Tab. 7 Minimalne wymagania dla ścieków oczyszczonych 

Wymagane parametry ścieków oczyszczonych 

CBZT5 ≤ 25 mgO2/l 

CChZT ≤ 125 mgO2/l 

Czaw. ≤ 35 mg/l 

Cazot og. ≤ 15 mg/l 

Cfosfor og. ≤ 2 mg/l 
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Uwaga: 

W ramach realizacji zadania Wykonawca winien uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne na 

zrzut ścieków oczyszczonych. Parametry ścieków oczyszczonych w pozwoleniu winny 

odzwierciedlać aktualne wymogi prawne stawiane przedmiotowej oczyszczalni ścieków.  

4.4. Ogólny schemat działania projektowanej oczyszczalni  

Przewiduje się wykonanie układu technologicznego oczyszczania ścieków w technologii 

analogicznej do istniejącej tj. technologii reaktorów porcjowych typu SBR (z ang. Sequencing 

Batch Reactors) ze stałą objętością napełniania realizowanego ze zbiornika retencyjnego. 

Oczyszczalnia spełniać będzie warunki : 

• wysokiej sprawności, 

• niskoobsługowości, 

• zautomatyzowania obsługi ograniczonej do nadzoru pracy oczyszczalni (system 

automatycznego sterowania oczyszczalni), 

• nieuciążliwości dla środowiska ze względu na hermetyzację wszystkich kluczowych 

odorogennych procesów technologicznych w zamkniętych komorach i budynku, 

• elastyczności pracy przy zmianach ilości i parametrów ścieków. 

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków obejmować będzie:  

• Oczyszczanie wstępne: 

o Odbiór ścieków surowych dopływających kanalizacją grawitacyjną i tłoczną, 

o Odbiór ścieków dowożonych oraz ich wstępne oczyszczenie na kracie, 

o Przepompowanie ścieków surowych do układu mechanicznego oczyszczania, 

o Oczyszczanie mechaniczne ścieków w zblokowanym sitopiaskowniku do 

zatrzymywania części stałych i piasku, 

o Wyrównanie stężeń zanieczyszczeń i przepływu w zbiornikach retencyjnych. 

• Oczyszczanie biologiczne: 

o Pełne biologiczne oczyszczanie osadem czynnym w reaktorach sekwencyjnych 

SBR (usuwanie związków C oraz N i P opcjonalnie) z częściową tlenową 

stabilizacją osadu nadmiernego, 

 w 2 reaktorach dla Etapu I 

 w 3 reaktorach dla Etapu II 
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o Możliwość symultanicznego chemicznego wspomagania procesu biologicznej 
defosfatacji preparatem PIX, 

• Gospodarka osadowa 

o Komory pełniące funkcję magazynowo-stabilizacyjną (stabilizacja w warunkach 

tlenowych) oraz wstępnego zagęszczania z odprowadzaniem wody nadosadowej, 

o Mechaniczne odwadnianie osadu stabilizowanego, 

o Higienizację osadu lub granulację/przeróbkę osadu na produkt, 

o Magazynowanie odwodnionego osadu/produktu pod wiatą. 

4.5. Projektowana technologia oczyszczania ścieków  

ETAP I: 
 
Obiekty nowobudowane w etapie I: 
SSP - Stanowisko sitopiaskownika 

KR - Komora retencyjna 

SBR1,2 - Komory reaktora SBR 

KQ - Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych 

STZ - Stacja zlewna z kratą i płytą postojową beczkowozów 

 
Obiekty przebudowywane/rozbudowywane w etapie I: 
ST - Stacja transformatorowa 

PW1 - Pompownia wewnętrzna 

PW2 - Pompownia wewnętrzna 

BA - Budynek agregatu 

SD - Stacja dmuchaw 

BT - Budynek techniczny 

ZRD - Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych i dowożonych (adapt. istn. komór reaktora 
SBR1 i komory retencyjnej) 

KTSO1 - Komora tlenowej stabilizacji osadu (adapt. istn. komór reaktora SBR2) 

KTSO2 - Komora tlenowej stabilizacji osadu (adapt. istn. komory retencyjnej) 

KTSO3 - Komora tlenowej stabilizacji osadu (adapt. istn. komory tlenowej stabilizacji) 

iSTZ - Istniejący punkt zlewny ścieków dowożonych 

 

ETAP II: 
 
Obiekty nowobudowane w etapie II: 
SBR3 - Komora reaktora SBR 

 
Obiekty przebudowywane/rozbudowywane w etapie II: 
KR - Komora retencyjna 
SD - Stacja dmuchaw 
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BT - Budynek techniczny 

SW - Silos wapna 

 

UWAGA:  

W etapie I zakłada się zaprojektowanie całości robót przewidzianych do wykonania 

w etapie I i II. 

W etapie I zakłada się wykonanie nowego układu wstępnego oczyszczania ścieków – 

dostosowanego do wymagań wydajnościowych etapu I i II. 

Dla etapu I zakłada się wykonanie nowego układu m.in. 2 komór reaktora SBR. Ewentualna 

rozbudowa oczyszczalni w etapie II obejmować będzie dobudowę kolejnej komory reaktora 

SBR oraz wyposażenie w urządzenia i instalacje towarzyszące obsługujące projektowane 

komory (m.in. dmuchawy, pompki PIX i sprężone powietrze do dekanterów oraz pompy 

ścieków wstępnie oczyszczonych w komorze retencyjnej KR).  

Parametry techniczne projektowanych i przebudowywanych obiektów wykonanych w etapie I 

muszą uwzględniać późniejszy łatwy i bezinwazyjny montaż dodatkowych ww. urządzeń 

planowanych w etapie II. 

W etapie I przewiduje się przebudowę układu gospodarki osadowej w zakresie tlenowej 

stabilizacji, magazynowania i zagęszczania osadu - dostosowaną do wymagań 

wydajnościowych etapu I i II.  

Wymiana układu odwadniania i higienizacji osadu wykonana zostanie w etapie II. 

Pozostałe obiekty i elementy oczyszczalni ścieków zostaną zaprojektowane i wykonane 

docelowo dla etapu II. 

4.5.1. Oczyszczanie wstępne  

Przewiduje się przebudowę i rozbudowę układu obecnego. Ścieki surowe dopływające 

kanalizacją grawitacyjną i tłoczną do PW1 pompowane będą do nowego układu wstępnego 

oczyszczania z sitopiaskownikiem SSP. Dodatkowo do pompowni PW1 zostaną skierowane 

ścieki wewnątrzzakładowe. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym w stacji zlewczej STZ 

o zmienionej lokalizacji, po wstępnym oczyszczeniu na kracie kierowane będą do pompowni 

PW2. Z pompowni ścieki tłoczone będą na sitopiaskownik SSP lub do tymczasowego 

retencjonowania i odświeżania w komorze ZRD. W zbiorniku pozostawiony zostanie istniejący 

ruszt napowietrzający, zasilany powietrzem z projektowanej dla KTSO dmuchawy 

zlokalizowanej w stacji dmuchaw SD. W przypadku wykorzystania zbiornika ZRD jako retencja 

ścieków surowych dowożonych, ścieki po retencjonowaniu grawitacyjnie spływać będą 

z powrotem do pompowni PW2. 
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Do sitopiaskownika kierowane również będą ścieki dopływające przewodem tłocznym ze 

strony wschodniej oczyszczalni. 

Sitopiaskownik wykonanyy zostanie jako wolnostojący ocieplony i ogrzewany, zlokalizowany 

na płycie fundamentowej w pobliżu projektowanej komory retencyjnej KR. Sitopiaskownik 

łączyć będzie w sobie funkcje sita zintegrowanego z prasą skratek oraz napowietrzanego 

piaskownika poziomego zintegrowanego z separatorem piasku umożliwiając płukanie 

i odwadnianie skratek. Skratki usunięte ze ścieków przemieszczane będą do rękawów 

z tworzywa i dalej do pojemników na wyżej wymienione odpady. Piasek kierowany będzie do 

rękawa z tworzywa i dalej do pojemnika. 

Dodatkowo zakłada się montaż kraty ręcznej, na obejściu sitopiaskownika, stanowiącej 

urządzenie wykorzystywane awaryjnie w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji 

układu sitopiaskownika. 

Z sitopiaskownika ścieki dopływać będą grawitacyjnie do komory retencyjnej KR, skąd 

okresowo przepompowywane będą do komór reaktorów sekwencyjnych typu SBR.  

W komorze retencyjno-wyrównawczej KR ścieki będą mieszane mieszadłem 

średnioobrotowym poziomym zatapialnym. Zbiornik ten spełnić będzie funkcję uśredniania 

jakości ścieków i zbiornika czerpalnego pomp ścieków wstępnie oczyszczonych. Do każdej 

komory reaktora ścieki surowe pompować będzie oddzielna pompa zainstalowana w komorze 

retencyjnej. 

Komora retencyjna KR zostanie połączona hydraulicznie ze zbiornikiem ścieków 

deszczowych/dowożonych ZRD. Do komór ZRD kierowany grawitacyjnie będzie nadmiar 

ścieków wstępnie oczyszczonych w trakcie wzmożonych dopływów do oczyszczalni. Przy 

mniejszych przepływach ścieki pompowo tłoczone będą z powrotem do komory KR lub 

grawitacyjnie spływać będą do pompowi PW2, w zależności od bieżącego wyboru 

Użytkownika.  

4.5.2. Oczyszczanie biologiczne  

Do biologicznego oczyszczania ścieków wykorzystywane będą łącznie 3 reaktory SBR 

(2 wykonane w etapie I oraz dodatkowo 1 wykonany w etapie II).  

W każdej komorze reaktora SBR przewiduje się na dobę 4 cykle pracy (6-godzinne) dla 

obliczeniowej ilości ścieków, w systemie ze stałą objętością napełnienia. W każdym cyklu 

występują cztery fazy procesowe pracy reaktora (zakładając elastyczność czasu trwania 

poniższych faz): 

    Faza 1  

• napełnianie komory (0,5 ÷ 1,0 godz.) 

• mieszanie (denitryfikacja)  
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• napowietrzanie (nitryfikacja 2 ÷ 4 godz.), 

    Faza 2 - sedymentacja (30 ÷ 60 min.) 

    Faza 3 – spust osadu nadmiernego. 

    Faza 4 – spust ścieków oczyszczonych 

Na dnie każdej komory zainstalowany będzie ruszt napowietrzający wykonany z rur PVC, 

z umocowanymi na nich dyfuzorami napowietrzającymi typu talerzowego przystosowanymi do 

cyklicznej pracy reaktora. Dodatkowo na specjalnych prowadnicach (umożliwiające 

wyciągnięcie) umieszczone będą zatapialne poziome mieszadła i sondy poziomu ścieków oraz 

stężenia O2. Do napowietrzania ścieków w dwóch komorach reaktora przewiduje się 

dmuchawy napowietrzające (po jednej dla każdej komory) umieszczone w stacji dmuchaw SD. 

Na dnie reaktorów będą ustawione będą również pompy do cyklicznego usuwania osadu 

nadmiernego do komór KTSO1,2,3.  

Oczyszczone ścieki odprowadzane będą poprzez komorę pomiarową przepływu ścieków 

oczyszczonych KQ z przepływomierzem elektromagnetycznym do wylotu ścieków 

oczyszczonych do odbiornika. 

4.5.3. Gospodarka osadowa  

Osad nadmierny z reaktorów SBR po procesie sedymentacji (częściowo już ustabilizowany 

biologicznie) przepompowywany będzie z dna reaktorów do procesu stabilizacji w komorach 

KTSO. Ze względu na brak możliwości przetrzymywania i składowania osadu 

nieustabilizowanego na terenie oczyszczalni ścieków, komory stabilizacji tlenowej osadu będą 

pełnić również funkcje komór magazynowych osadu. Sprężone powietrze doprowadzane 

będzie do komory z dmuchawy zainstalowanej w stacji dmuchaw SD.  

Przewiduje się wykonanie układu pozwalającego na dowolne kierowanie osadu nadmiernego 

do poszczególnych komór KTSO1,2 lub 3, dowolny transport osadu pomiędzy komorami oraz 

pobieranie osadu ustabilizowanego i zagęszczonego z dowolnej komory KTSO. Procesy 

prowadzone w poszczególnych komorach (np. stabilizacja, zagęszczanie, magazynowanie) 

prowadzone będą w zależności od aktualnych potrzeb Eksploatatora. 

Napowietrzanie osadu odbywać się będzie sekwencyjne do 20÷22 h/d. Po stabilizacji 

i sedymentacji osadu, nastąpi spust cieczy nadosadowej do kanalizacji zakładowej poprzez 

dekanter pompowy lub rozwiązanie równoważne. Osad ustabilizowany i zagęszczony 

kierowany będzie na układ odwadniania i higienizacji osadu. W I etapie realizacji przewiduje 

się pozostawienie obecnego układu odwadniania i higienizacji osadu. W II etapie realizacji 

wykonany zostanie nowy układ odwadniania. Kondycjonowany polimerem osad przetłaczany 

będzie do odwadniania w prasie śrubowo-talerzowej lub wirówce (w zależności od decyzji 

Inwestora), a następnie kierowany będzie do instalacji higienizacji osadu wapnem/przeróbki 
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osadu. Higienizacja/przeróbka osadu prowadzona będzie w reaktorze umożliwiającym 

przeróbkę odwodnionego osadu na nawóz/polepszacz gleby. Z reaktora osad/produkt będzie 

zrzucany na posadzkę magazynu osadu MOO. Do higienizacji/granulacji wykorzystywane 

będzie wapno magazynowane w silosie SW. 

4.5.4. Pozostałe elementy oczyszczalni ścieków  
 

W ramach pozostałych prac na terenie oczyszczalni przewiduje się m.in.: 

1) Likwidacja istniejących, nieprzewidzianych do dalszego wykorzystania instalacji 

2) Adaptacja istniejących oraz wykonanie nowych nawierzchni drogowych 

3) Adaptacja istniejących oraz wykonanie nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

technologicznych oraz elektroenergetycznych 

4) Przebudowa i rozbudowa istniejącego oświetlenia terenu 

5) Przebudowa i rozbudowa układu zasilania oczyszczalni 

6) Wykonanie nowego układu automatyki i sterowania oczyszczalni wraz z wizualizacją 

parametrów pracy 

7) Wykonanie nowego układu monitoringu terenu oczyszczalni 

8) Przebudowa i rozbudowa ogrodzenia 

4.6. Opis planowanych prac 

4.6.1. Stanowisko sitopiaskownika – SSP 
W ramach zadania zakłada się wykonanie nowego stopnia wstępnego oczyszczania ścieków 

w oparciu o zintegrowany sitopiaskownik. Zakłada się lokalizację urządzenia na fundamencie 

żelbetowym w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej komory retencyjnej KR, tak aby 

zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków z sitopiaskownika do komory. Ze względu na przyjętą 

lokalizację zakłada się wykonanie urządzenia w wersji ocieplanej i ogrzewanej (pakiet zima) 

lub jako zainstalowane w ogrzewanym budynku kontenerowym z płyt PWD/PWS. 

Ścieki do stacji wstępnego oczyszczania kierowane będą bezpośrednio z przewodów 

tłocznych przepompowni PW1 i PW2 oraz rurociągu tłocznego doprowadzonego od strony 

wschodniej oczyszczalni.  

Zatrzymane w urządzeniu skratki zostaną przepłukane, sprasowane, a następnie 

przetransportowane przenośnikiem ślimakowym do pojemnika na skratki znajdującego się 

w bezpośrednim sąsiedztwie. Powstający piasek zostanie przepłukany, sprasowany 

i skierowany do kontenera na piasek. Do płukania sita przewiduje się wykorzystanie wody 

wodociągowej. Przed urządzeniem (sitopiaskownikiem) przewiduje się montaż 
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przepływomierza elektromagnetycznego ścieków surowych oraz przepływomierza ścieków 

tłoczonych z PW2. 

Ścieki wstępnie oczyszczone na sitopiaskowniku kierowane będą bezpośrednio do komory 

retencyjnej KR. 

Dodatkowo zakłada się montaż kraty ręcznej, na obejściu sitopiaskownika, stanowiącej 

urządzenie wykorzystywane awaryjnie w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji 

układu sitopiaskownika. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- montaż zintegrowanego sitopiaskownika do usuwania skratek, piasku, 

- montaż kraty ręcznej na obejściu sitopiaskownika, 

- montaż przepływomierza elektromagnetycznego ścieków surowych oraz przepływomierza 

ścieków tłoczonych z PW2, 

- wykonanie izolacji i ogrzewania urządzenia lub kontenerowego obiektu zabezpieczającego 

pracę w okresie zimowym, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.2. Komora retencyjna – KR 
W ramach zadania zakłada się wykonanie nowej komory retencyjnej o pojemności czynnej 

min. 280m3, niezbędnej ze względu na specyfikę pracy reaktora SBR.  

Zadaniem zbiornika retencyjno-wyrównawczego będzie retencjonowanie i uśrednianie składu 

napływających z systemu kanalizacyjnego i dowożonych ścieków. W projektowanym układzie 

należy przewidzieć szczelny zbiornik żelbetowy, kryty płytą stropową. Ze zbiornika 

retencyjnego ścieki w określonej fazie procesu będą przepompowywane do poszczególnych 

reaktorów SBR. Liczbę pomp (równą min. liczbie reaktorów SBR) i wydajność mieszadeł 

należy dobrać w stosunku do wielkości i formy zbiornika. 

Przy rozplanowaniu mieszadeł należy zwrócić uwagę na to, że zbiornik retencyjny 

eksploatowany jest w sposób zależny od wielkości dopływu ścieków. W zbiorniku retencyjnym 

musi być przewidziana możliwość jego opróżnienia. Wydajność pomp, którymi przetłacza się 

ścieki ze zbiornika retencyjnego do reaktora sekwencyjnego, powinna być dostosowana do 

wymaganego czasu trwania faz napełniania i jego objętości.  

Zbiornik retencyjny należy przewidzieć jako zbiornik żelbetowy, szczelny, kryty płytą stropową. 

Wszystkie elementy metalowe wyposażenia zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej (min. 

OH18N9) lub innego materiału odpornego na korozję. 
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Do demontażu pomp i mieszadła przewidzieć żurawiki lub trójnóg z wyciągarką. Armaturę 

zaporowo-odcinającą przewidzieć w oddzielnej komorze zasuw lub w inny sposób 

umożliwiający łatwe operowanie zasuwami bez konieczności wchodzenia do komór. 

Komora retencyjna KR zostanie połączona hydraulicznie ze zbiornikiem ścieków 

deszczowych/dowożonych ZRD. Do komór ZRD kierowany grawitacyjnie będzie nadmiar 

ścieków wstępnie oczyszczonych w trakcie wzmożonych dopływów do oczyszczalni. Przy 

mniejszych przepływach ścieki pompowo tłoczone będą z powrotem do komory KR lub 

grawitacyjnie spływać będą do pompowi PW2, w zależności od bieżącego wyboru 

Użytkownika. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- wykonanie nowego zbiornika żelbetowego, szczelnego, krytego płytami stropowymi, 

o pojemności czynnej min. 280 m3, 

- montaż pomp zatapialnych, w ilości min. 1 pompa/reaktor SBR wraz ze stopami 

sprzęgającymi i prowadnicami (tj. 2 pompy w etapie I i 1 pompa w etapie II), niezbędną 

armaturą odcinającą oraz regulacyjną,  

- montaż mieszadeł zatapialnych w ilości i wielkości dostosowanych do charakteru pracy 

komory oraz jej parametrów wraz z prowadnicami, 

- montaż żurawików, 

- montaż pomiaru poziomu ścieków – sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatorów 

pływakowych, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.3. Komory reaktora SBR – SBR1,2,3 
W ramach zadania zakłada się wykonanie nowego obiektu w formie zbiornika żelbetowego, 

podzielonego na dwie technologiczne komory reaktora SBR1 i 2 dla etapu I oraz dodatkową 

komorę SBR3 do realizacji w etapie II. Do komór kierowane będą ścieki wstępnie oczyszczone, 

magazynowane w komorze retencyjnej KR. W każdej z komór zainstalowane zostaną ruszty 

napowietrzające ścieki, mieszadło zatapialne, pompa osadu nadmiernego, dekanter do spustu 

ścieków oczyszczonych oraz dodatkowe urządzenia i instalacje towarzyszące. Każda komora 

reaktora pracować będzie w 4 cyklach napełnienia na dobę, w systemie ze stałą objętością 

napełniania.  

W każdym cyklu występować będą cztery fazy procesowe pracy reaktora (zakładając 

elastyczność czasu trwania poniższych faz): 
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- Faza 1  

- napełnianie komory (0,5-1,0 godz.) 

- mieszanie (denitryfikacja) mieszadłem zatapialnym, 

- napowietrzanie (nitryfikacja 2-4 godz.), 

- Faza 2 - sedymentacja (30÷ 60 min.) 

- Faza 3 – spust osadu nadmiernego poprzez pompy zatapialne, 

- Faza 4 – spust ścieków oczyszczonych poprzez dekantery. 

Oczyszczone ścieki odpływać będą poprzez komorę pomiarową ilości przepływających 

ścieków do odbiornika. Osad nadmierny, powstający w trakcie procesów oczyszczania 

ścieków, pompowany będzie cyklicznie do komór osadu KTSO1,2 lub 3.  

Powietrze do napowietrzania dostarczane będzie z dmuchaw zlokalizowanych w stacji 

dmuchaw SD.  

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- wykonanie nowego zbiornika żelbetowego z dwiema komorami reaktora SBR, każda 

o pojemności czynnej min. 545m3 – etap I, 

- wykonanie nowego zbiornika żelbetowego reaktora SBR, o pojemności czynnej min. 545m3 

– etap II, 

- montaż rusztów napowietrzających z dyfuzorami talerzowymi membranowymi, 

- montaż mieszadeł zatapialnych wraz z prowadnicami, 

- montaż pomp zatapialnych osadu nadmiernego wraz ze stopami sprzęgającymi 

i prowadnicami, 

- montaż dekanterów ścieków oczyszczonych, 

- montaż układu usuwania piany i części pływających, 

- montaż pomiarów hydrostatycznych poziomu, pomiarów stężenia O2, Redox, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.4. Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych – KQ 
Przewiduje się wykonanie nowego obiektu do pomiaru ilości ścieków oczyszczonych 

kierowanych do odbiornika. Obiekt wykonany zostanie w formie studni z kręgów żelbetowych 

o średnicy ok. DN1500 mm. W studni zamontowany zostanie przepływomierz 

elektromagnetyczny do pomiaru ilości przepływających ścieków. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- wykonanie komory przepływomierza w formie studni z kręgów żelbetowych DN1500, 
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- montaż nowych urządzeń technologicznych w tym m.in. przepływomierza 

elektromagnetycznego ścieków oczyszczonych, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.5. Stacja zlewna z kratą i płytą postojową beczkowozów – STZ 
W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowego układu do odbioru ścieków dowożonych. 

Nowy układ przewiduje się zlokalizować przy istniejącej przepompowni PW2. Przewiduje się 

montaż kontenerowej stacji zlewnej na fundamencie żelbetowym. W bezpośrednim 

sąsiedztwie stacji wykonana zostanie żelbetowa płyta postojowa beczkowozów, w formie tacy 

ociekowej z wpustem do odbioru ewentualnych odcieków. Ścieki dowożone po opomiarowaniu 

kierowane będą na kratę ręczną, skąd trafią do komory PW2 celem retencjonowania. 

Przewiduje się wykorzystanie (zmianę lokalizacji) istniejącej kontenerowej stacji zlewnej i kraty 

ręcznej, znajdującej się na terenie oczyszczalni (iSTZ). 

Odcieki z płyty postojowej kierowane będą na  początek układu oczyszczania ścieków. 

Zatrzymane zanieczyszczenia na kracie okresowo usuwane będą przez obsługę oczyszczalni. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- wykonanie nowej żelbetowej płyty fundamentowej pod kontener stacji zlewnej,  

- wykonanie nowej żelbetowej płyty stanowiska wozów asenizacyjnych w formie szczelnej tacy 

ociekowej z wpustem, o wymiarach min. 4,5x8,0m, 

- montaż istniejącej (zmiana lokalizacji) automatycznej stacji zlewczej i kraty, 

- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.6. Stacja transformatorowa – ST 
W ramach zadania przewiduje się adaptację istniejącej bądź wykonanie nowej stacji 

transformatorowej, w zależności od potrzeb technologicznych projektowanego układu.  

4.6.7. Pompownia wewnętrzna – PW1 
W ramach zadania przewiduje się dalsze wykorzystanie istniejącej pompowni wewnętrznej 

PW1. Do przepompowni zakłada się włączenie dopływu dodatkowych ścieków zakładowych 

(obecnie dopływających do PW2). Przewiduje się adaptację istniejącego układu zasilania 

i sterowania do głównego projektowanego układu elektrycznego oczyszczalni. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- włączenie dodatkowego dopływu ścieków zakładowych, 
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- adaptacja i ew. przebudowa instalacji zasilających i AKPiA. 

4.6.8. Pompownia wewnętrzna – PW2 
W ramach zadania przewiduje się adaptację istniejącej pompowni na cele pompowni ścieków 

dowożonych. Zakłada się demontaż istniejących i montaż nowych instalacji technologicznych, 

w tym m.in. 2 pomp zatapialnych, pracujących naprzemiennie, kierujących ścieki dowożone 

do zbiornika ścieków dowożonych ZRD oraz opcjonalnie bezpośrednio do układu 

projektowanego sitopiaskownika, w zależności od aktualnych potrzeb Użytkownika. Pompy 

wyposażone zostaną w zawory do płukania i mieszania zawartości komory. 

Praca pomp sterowana na podstawie wskazań sondy hydrostatycznej i sygnalizatorów 

poziomów, z możliwością blokady pracy od maksymalnego poziomu w ZR i ZRD. 

Po magazynowaniu w ZRD, ścieki grawitacyjnie spływać będą z powrotem do pompowni PW2. 

Zakłada się zaślepienie istniejących dopływów do pompowni celem maksymalizacji 

pojemności czynnej zbiornika.  

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- adaptację istniejącej komory przepompowni, 

- demontaż istniejących instalacji technologicznych i elektrycznych, 

- montaż min. 2 pomp zatapialnych, współpracujących z falownikami, pracujących 

naprzemiennie, wraz z prowadnicami i stopami sprzęgającymi, z zaworami płucząco-

mieszającymi zawartość komory, 

- montaż żurawików, 

- montaż zaworów zwrotnych oraz zasuw umożliwiających skierowanie ścieków do ZRD lub 

do sitopiaskownika, 

- montaż pomiaru poziomu ścieków – sondy hydrostatycznej, sygnalizatorów pływakowych 

oraz sygnalizacji optycznej poziomu max, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.9. Budynek agregatu – BA 
W ramach zadania, w istniejącym budynku, zakłada się demontaż istniejącego oraz montaż 

nowego stacjonarnego agregatu prądotwórczego o parametrach dostosowanych do wymagań 

technologicznych obiektu oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych zasilania 

awaryjnego. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- demontaż istniejącego oraz montaż nowego stacjonarnego agregatu prądotwórczego, 
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- montaż wymaganych instalacji zasilających i AKPiA. 

4.6.10. Stacja dmuchaw – SD 
W ramach zadania przewiduje się wykorzystanie istniejącego obiektu w formie wiaty. Zakłada 

się demontaż istniejących dmuchaw oraz montaż nowych. Zakłada się montaż min. 

3 dmuchaw obsługujących projektowane reaktory SBR (2 dla etapu I i 1 dla etapu II) oraz 

1 dmuchawy do napowietrzania komór tlenowej stabilizacji KTSO1,2,3 z możliwością 

napowietrzania zbiornika ścieków dowożonych ZRD lub pracy awaryjnej dla dmuchaw SBR. 

Dmuchawy rotacyjne, w obudowach dźwiękochłonnych dostosowanych do warunków 

atmosferycznych. 

Sterowanie pracą dmuchaw napowietrzających SBR realizowane będzie bezpośrednio 

z głównego sterownika oczyszczalni na podstawie odczytów z sond tlenu. 

Sterowanie pracą dmuchaw napowietrzających komory KTSO i ZRD realizowane będzie 

bezpośrednio z głównego sterownika oczyszczalni na podstawie odczytów z pomiaru ciśnienia 

na rurociągu tłocznym. 

Moc i wydajność dmuchaw dobrać w zależności od wyliczonych wg ATV zapotrzebowania na 

powietrze. Dmuchawy współpracujące z przetwornicami częstotliwości (falownikami). 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- demontaż istniejących dmuchaw i instalacji technologicznych i elektrycznych, 

- ew. przebudowa i rozbudowa istn. fundamentów żelbetowych, 

- montaż min. 2 dmuchaw obsługujących projektowane reaktory SBR1 i SBR2, 

- montaż min. 1 dmuchawy obsługującej projektowany reaktor SBR3 – w etapie II, 

- montaż dmuchawy do napowietrzania komór KTSO1,2,3 z możliwością napowietrzania 

zbiornika ZRD lub stanowienia dmuchawy rezerwowej dla komór SBR, 

- montaż pomiaru ciśnienia, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.11. Budynek techniczny – BT 
W ramach zadania przewiduje się wykorzystanie istniejącego budynku technicznego BT. 

Zakłada się demontaż istniejących oraz montaż nowych szaf zasilająco-sterujących dla 

projektowanego układu zasilania i sterowania pracą oczyszczalni ścieków. Nowe szafy jak 

i projektowane nowe stanowisko dyspozytorskie zostaną zlokalizowane w pomieszczeniu 

sterowni. Zaprojektowane i wykonane układy winny umożliwiać łatwą i bezinwazyjną 

rozbudowę systemu na potrzeby trzeciego reaktora SBR, który będzie wykonywany w II etapie. 

W etapie I realizacji zakłada się demontaż istniejącego sitopiaskownika wraz z instalacji 

towarzyszącymi oraz przebudowę układu dozowania PIX. Zakłada się wykorzystanie 
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istniejącego zbiornika PIX oraz montaż nowych układu dozujących pomp, armatury, instalacji 

tłocznych i elektrycznych oraz opomiarowania poziomu w zbiorniku. Nie przewiduje się zmian 

w zakresie technologii odwadniania osadu. Osad pobierany będzie z dowolnej komory KTSO 

1, 2 lub 3 w zależności od decyzji Użytkownika. 

W etapie II realizacji zakłada się przebudowę układu odwadniania i higienizacji. Zakłada się 

demontaż istniejących instalacji oraz montaż nowego układu odwadniania w oparciu o prasę 

śrubowo-talerzową oraz higienizację osadu wapnem z możliwością jego granulacji w reaktorze 

poziomym. Ostateczne rozwiązania (wybór technologii odwadniania i higienizacji) zostaną 

określone wspólnie z Zamawiających na etapie prac projektowych i podlegać będą jego 

akceptacji. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- demontaż istniejących i wykonanie nowych szaf zasilająco-sterujących dla projektowanego 

układu zasilania i sterowania pracą oczyszczalni ścieków, 

- wykonanie stanowiska dyspozytorskiego, 

- demontaż istniejącego sitopiaskownika oraz urządzeń towarzyszących, 

- przebudowa i rozbudowa instalacji dozowania PIX: 

 - demontaż istn. układów tłocznych, 

 - montaż pomp membranowych wraz z osprzętem towarzyszącym, 

 - montaż instalacji technologicznych, 

 - montaż opomiarowania poziomu w zbiorniku PIX, 

- w etapie II: 

- demontaż istniejącego układu odwadniania i higienizacji, 

- montaż nowego układu odwadniania i higienizacji z możliwością prowadzenia procesu 

granulacji osadu, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.12. Silos wapna – SW 
W ramach zadania, w etapie II zakłada się demontaż istniejącego silosu na wapno, wykonanie 

nowego fundamentu oraz montaż nowego silosu o pojemności ok. 30m3 oraz przenośnika 

wapna na potrzeby projektowanej instalacji higienizacji osadu. Ostateczne rozwiązania (wybór 

technologii odwadniania i higienizacji) zostaną określone wspólnie z Zamawiających na etapie 

prac projektowych i podlegać będą jego akceptacji. 

W ramach koncepcji, w etapie II w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- demontaż istniejącego silosu, 
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- wykonanie nowego fundamentu żelbetowego, 

- montaż silosu o pojemności ok. 30m3, 

- montaż przenośnika ślimakowego wapna, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.13. Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych i dowożonych – ZRD 
Na cele zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych i dowożonych przewiduje się adaptację 

istniejących komór reaktora SBR1 i komory retencyjnej. 

Do zbiornika kierowane będą ścieki dowożone z PW2 oraz nadmiar ścieków z komory 

retencyjnej KR. Odpływ ścieków ze zbiornika realizowany będzie mógł być grawitacyjnie do 

komory PW2 poprzez otwarcie zasuwy z napędem elektrycznym lub pompowo projektowaną 

pompą zatapialną do komory retencyjnej KR. 

W ścianie dzielącej obecną komorę retencyjną i reaktor SBR przewiduje się wykonanie dwóch 

otworów – jednego na dnie z zamontowaną zasuwą odcinającą oraz jednego na poziomie 

ścieków stanowiąc przelew pomiędzy komorami. 

Przewiduje się pozostawienie istniejących urządzeń technologicznych tj. mieszadeł i rusztów 

napowietrzających. 

Zakłada się montaż nowej pompy zatapialnej ścieków surowych – pozwalającej na tłoczenie 

ścieków do komory retencyjnej KR. 

W obu komorach przewiduje się montaż nowych pomiarów poziomu w postaci sond 

hydrostatycznych i sygnalizatorów poziomu. Dodatkowo w komorze napowietrzanej 

zainstalowana zostanie sonda tlenu. 

Sterowanie napowietrzaniem realizowane będzie poprzez zastosowanie przepustnicy 

z napędem elektromechanicznym. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- adaptację istniejących komór retencyjnej oraz reaktora SBR1,  

- wykonanie otworów w ścianie dzielącej komory - jednego na dnie z zamontowaną zasuwą 

odcinającą oraz jednego na poziomie ścieków stanowiąc przelew pomiędzy komorami, 

- wykorzystanie istniejących mieszadeł i rusztów napowietrzających, 

- wymianę instalacji elektrycznych, 

- montaż pompy zatapialnej, współpracującej z falownikiem wraz z prowadnicami i stopą 

sprzęgającą, tłoczącej ścieki do KR, 

- montaż zasuwy z napędem elektrycznym i odpływu do komory PW2, 

- montaż przepustnicy z napędem elektromechanicznym, 
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- montaż żurawika, 

- montaż pomiarów poziomu ścieków – sond hydrostatycznych oraz sygnalizatorów 

pływakowych, 

- montaż pomiaru stężenia O2 w komorze napowietrzanej, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.14. Komora tlenowej stabilizacji – KTSO1 
Na cele komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO1 przewiduje się adaptację istniejącej komór 

reaktora SBR2. 

Przewiduje się wykonanie układu pozwalającego na dowolne kierowanie osadu nadmiernego 

z komór SBR do poszczególnych komór KTSO1,2 lub 3, dowolny transport osadu pomiędzy 

komorami oraz pobieranie osadu ustabilizowanego i zagęszczonego z dowolnej komory 

KTSO. Procesy prowadzone w poszczególnych komorach (np. stabilizacja, zagęszczanie, 

magazynowanie) prowadzone będą w zależności od aktualnych potrzeb Eksploatatora. 

Zakłada się montaż nowej pompy zatapialnej ścieków surowych – pozwalającej na tłoczenie 

ścieków do komory retencyjnej KR. 

W obu komorach przewiduje się montaż nowych pomiarów poziomu w postaci sond 

hydrostatycznych i sygnalizatorów poziomu. Dodatkowo w komorze napowietrzanej 

zainstalowana zostanie sonda tlenu. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- adaptację istniejących komór reaktora SBR2, 

- wykorzystanie istniejących mieszadeł i rusztów napowietrzających, 

- wymianę instalacji elektrycznych, 

- montaż automatycznego dekantera wody nadosadowej – w formie dekantera pompowego 

lub układu z zasuwą z napędem elektrycznym, 

- adaptacja istniejącej pompy zatapialnej osadu nadmiernego oraz przebudowa instalacji 

tłocznej w celu umożliwienia tłoczenia osadu do komór KTSO2 i KTSO3, 

- montaż pomiarów poziomu ścieków – sond hydrostatycznych oraz sygnalizatorów 

pływakowych, 

- montaż pomiaru stężenia O2, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 
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4.6.15. Komora tlenowej stabilizacji osadu – KTSO2 
Na cele komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO2 zakłada się adaptację istniejącej komory 

retencyjnej. 

Przewiduje się wykonanie układu pozwalającego na dowolne kierowanie osadu nadmiernego 

z komór SBR do poszczególnych komór KTSO1,2 lub 3, dowolny transport osadu pomiędzy 

komorami oraz pobieranie osadu ustabilizowanego i zagęszczonego z dowolnej komory 

KTSO. Procesy prowadzone w poszczególnych komorach (np. stabilizacja, zagęszczanie, 

magazynowanie) prowadzone będą w zależności od aktualnych potrzeb Eksploatatora. 

Zakłada się demontaż istniejących instalacji technologicznych i elektrycznych oraz wykonanie 

nowych. W komorze zlokalizowany zostanie m.in. ruszt napowietrzający, przepustnica 

z napędem elektromechanicznym, mieszadło, dekanter wody nadosadowej oraz pompa 

zatapialna do tłoczenia osadu do komór KTSO1 i KTSO3. 

Przewiduje się montaż nowych pomiarów w postaci sondy hydrostatycznej, sygnalizatorów 

poziomu oraz sondy tlenu. 

Sterowanie napowietrzaniem realizowane będzie poprzez zastosowanie przepustnicy 

z napędem elektromechanicznym. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- adaptację istniejącej komory retencyjnej, 

- demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznych i elektrycznych, 

- montaż rusztu napowietrzającego, 

- montaż przepustnicy z napędem elektromechanicznym, 

- montaż mieszadła zatapialnego wraz z prowadnicami, 

- montaż automatycznego dekantera wody nadosadowej – w formie dekantera pompowego 

lub układu z zasuwą z napędem elektrycznym, 

- montaż pompy zatapialnej nadmiernego wraz ze stopą sprzęgającą, prowadnicami 

i instalacją do tłoczenia osadu do komór KTSO1 i KTSO3, 

- montaż pomiaru poziomu ścieków – sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatorów 

pływakowych, 

- montaż pomiaru stężenia O2, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.16. Komora tlenowej stabilizacji osadu – KTSO3 
Na cele komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO3 przewiduje się adaptację istniejącej komory 

tlenowej stabilizacji. 
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Przewiduje się wykonanie układu pozwalającego na dowolne kierowanie osadu nadmiernego 

z komór SBR do poszczególnych komór KTSO1,2 lub 3, dowolny transport osadu pomiędzy 

komorami oraz pobieranie osadu ustabilizowanego i zagęszczonego z dowolnej komory 

KTSO. Procesy prowadzone w poszczególnych komorach (np. stabilizacja, zagęszczanie, 

magazynowanie) prowadzone będą w zależności od aktualnych potrzeb Eksploatatora. 

Zakłada się demontaż istniejących instalacji technologicznych i elektrycznych oraz wykonanie 

nowych. W komorze zlokalizowany zostanie m.in. ruszt napowietrzający, przepustnica 

z napędem elektromechanicznym, mieszadło, dekanter wody nadosadowej oraz pompa 

zatapialna do tłoczenia osadu do komór KTSO1 i KTSO3. 

Przewiduje się montaż nowych pomiarów poziomu w postaci sond hydrostatycznych 

i sygnalizatorów poziomu oraz sondy tlenu. 

Sterowanie napowietrzaniem realizowane będzie poprzez zastosowanie przepustnicy 

z napędem elektromechanicznym. 

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- adaptację istniejącej komory retencyjnej, 

- demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznych i elektrycznych, 

- montaż rusztu napowietrzającego, 

- montaż przepustnicy z napędem elektromechanicznym, 

- montaż mieszadła zatapialnego wraz z prowadnicami, 

- montaż automatycznego dekantera wody nadosadowej – w formie dekantera pompowego 

lub układu z zasuwą z napędem elektrycznym, 

- montaż pompy zatapialnej nadmiernego wraz ze stopą sprzęgającą, prowadnicami 

i instalacją do tłoczenia osadu do komór KTSO1 i KTSO3, 

- montaż pomiaru poziomu ścieków – sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatorów 

pływakowych, 

- montaż pomiaru stężenia O2, 

- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających, 

oświetlenia i AKPiA. 

4.6.17. Istniejący punkt zlewny ścieków dowożonych – iSTZ 
W zakresie istniejącego punktu zlewnego przewiduje się dalsze wykorzystanie kontenerowej 

stacji zlewczej oraz kraty ręcznej po przeniesieniu do nowej lokalizacji w ramach projektowanej 

stacji zlewczej STZ. Pozostałe elementy istniejącego układu przeznacza się do likwidacji. 
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W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje się m.in.: 

- przeniesienie kontenerowej stacji zlewczej i kraty ręcznej do projektowanej stacji zlewczej 

STZ, 

- likwidacja pozostałych istniejących elementów. 

4.7. Obiekty i elementy towarzyszące 

4.7.1. Drogi i place 
Przewiduje się wykonanie przebudowy istniejących oraz wykonanie nowych ciągów 

komunikacyjnych, niezbędnych do realizacji i obsługi przebudowywanych i projektowanych 

obiektów. Zakłada się wykonanie nawierzchni etapowo, z uwzględnieniem etapów wykonania 

obiektów. 

- drogi – kostka brukowa min. 8cm, 

- chodniki – kostka brukowa min. 6cm, 

- opaski – kostka brukowa min. 6cm. 

Łącznie zakłada się wykonanie ok. 200m2 nawierzchni (dróg, chodników, opasek). 

4.7.2. Automatyka, sterowanie, monitoring 
Sterowniki PLC 

Przewiduje się wykonanie nowego sterowania dla wszystkich obiektów oczyszczalni. 

Proces oczyszczania ścieków w obiektach oczyszczalni będzie sterowany automatycznie, na 

podstawie logiki zaimplementowanej do sieci sterowników PLC.  

Do sterowników PLC napływać będą następujące sygnały: 

- potwierdzenie trybu pracy napędów, 

- potwierdzenie załączenia napędów, 

- awaria napędów, 

- pomiary AKPiA (np. poziom, stężenie tlenu, przepływ), 

- cyfrowe informacje z układów peryferyjnych. 

Na podstawie wszystkich otrzymywanych danych, informacji i sygnałów, sieć urządzeń PLC 

odpowiadać będzie za prawidłowość wysterowania poszczególnych części technologicznych 

obiektu w trybie automatycznym. Jednostki logiczne PLC w pełni autonomicznie dopasują 

zdolność przerobową oczyszczalni w stosunku do zmiennych warunków hydraulicznych. 

Przyjęto jednostki posiadające zintegrowany kolorowy dotykowy panel operatorski HMI 

o przekątnej minimum 5,7”. Panel HMI posłuży do zobrazowania procesów zachodzących na 

oczyszczalni oraz umożliwi lokalne sterowanie i modyfikację ustawień.  
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Sieci komunikacyjne 

Sterowniki PLC połączone zostaną siecią – ringiem światłowodowym. Ring obejmie wszystkie 

obiekty technologiczne oraz budynek techniczny BT, w którym zlokalizowana zostanie 

dyspozytornia systemu wizualizacji. Kable światłowodowe ułożone będą w kanalizacji 

teletechnicznej z wykorzystaniem rur osłonowych oraz studzienek kablowych. Informacje ze 

światłowodów przekazywane będą do wejść komunikacyjnych sterowników PLC poprzez 

konwertery światłowodowe. Całość struktury komunikacyjnej zabezpieczona zostanie przy 

pomocy dedykowanej aparatury przeciwprzepięciowej. 

Dodatkowo główny sterownik PLC w rozdzielnicy sterującej wyposażony zostanie w sieć 

Modbus RTU lub równoważne, w celu skomunikowania go z przepływomierzami, sterownikiem 

agregatu prądotwórczego oraz analizatorem parametrów sieci energetycznej. Sieć 

zabezpieczona będzie przed przepięciami, dzięki zastosowaniu aparatury z modułami 

optoizolacyjnymi. Instalacja wykonana zostanie ekranowanym przewodem FTP. 

Aparatura AKPIA 

Oczyszczalnia ścieków doposażona zostanie w szereg urządzeń kontrolno–pomiarowych 

AKPiA. 

Zakłada się wykorzystanie wysokiej jakości aparatury markowych producentów. Aparatura 

wyposażona będzie w wyjścia analogowe 4…20mA i / lub protokół komunikacyjny. Parametry 

odczytywane z aparatury i urządzeń AKPiA podawane będą do sterowników PLC oraz 

przesyłane do systemu wizualizacji SCADA celem ich monitoringu oraz archiwizacji. 

System SCADA 

Na potrzeby obiektu oczyszczalni ścieków projektuje się wdrożenie i uruchomienie systemu 

monitoringu i zdalnego sterowania. Przewiduje się przygotowanie wydzielonego stanowiska 

dyspozytorskiego, usytuowanego w pomieszczeniu dyspozytorni. Stanowisko składać się 

będzie z komputera PC oraz monitora LED Full HD o przekątnej ekranu min. 50”. Aplikacja 

wizualizacyjna będzie miała za zadanie cykliczne odpytywanie sieci sterowników PLC 

i prezentację otrzymanych danych na przygotowanych panelach synoptycznych. Wymiana 

danych powinna być zrealizowana z wykorzystaniem ringu światłowodowego i protokołu 

Modbus. Dodatkowo system realizować będzie funkcję powiadamiania SMS o zaistniałych na 

obiekcie alarmach / awariach. W tym celu system automatyki doposażony będzie w modem 

GSM / GPRS. 

Zestaw dyspozytorski będzie realizował następujące funkcję: 

- zbieranie i przetwarzanie informacji o stanie obiektów monitorowanych (praca, awaria, tryb 

pracy urządzeń), 
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- zbieranie informacji o parametrach obiektu, z możliwością modyfikacji wybranych 

parametrów oraz ustawień, 

- graficzna wizualizacja pracy, 

- graficzne przedstawienie zmian parametrów monitorowanych w postaci wykresów (dane 

bieżące i archiwalne), 

- archiwizacja danych z monitorowanego obiektu, 

- generowanie raportów z bazy danych: dobowych, miesięcznych i rocznych, 

- drukowanie komunikatów alarmowych oraz raportów, 

- określenie poziomów dostępu zależnie od rodzaju operatora, 

- zdalne sterowanie obiektem, 

- dostęp zdalny do aplikacji SCADA (serwer WWW) – możliwość przeglądania danych poprzez 

przeglądarkę stron internetowych, 

- zdalne informowanie o występujących alarmach – GSM lub równoważne. 

Do realizacji zadania wizualizacji obiektu oczyszczalni należy wykorzystać dostępny na rynku 

nowoczesny pakiet oprogramowania z grupy SCADA (ang. Supervisory, Control And Data 

Aquisition). System ten powinien umożliwiać kontrolę, sterowanie i monitoring dowolnych 

procesów technologicznych. Należy przewidzieć licencję bez limitu punktów I/O.  

Monitoring 

Przewiduje się wykonanie nowego układu monitoringu kamer na oczyszczalni poprzez m.in. 

montaż rejestratora i monitorów LED Full HD o przekątnej ekranu min. 32” w budynku obsługi 

BO oraz wykonanie układu co najmniej 8 kamer obejmujących obiekty technologiczne 

oczyszczalni ścieków. 

4.7.3. Zasilanie podstawowe 
Przewiduje się wykonanie nowego układu zasilania, celem spełnienia wymagań dla 

przebudowywanych i projektowanych obiektów.  

4.7.4. Zasilanie rezerwowe 
Przewiduje się wykonanie nowego układu zasilania rezerwowego z projektowanego agregatu 

prądotwórczego w budynku agregatu BA.  

4.7.5. Oświetlenie 
Wewnętrzne oświetlenie obiektów zostanie wykonane w oparciu o oprawy LED. Przewiduje 

się wykonanie nowych zewnętrznych instalacji oświetleniowych w oparciu o słupy 

oświetleniowe z oprawami LED. 
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4.7.6. Ogrodzenie 
Przewiduje się wykonanie rozbudowy istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego w zakresie 

projektowanych obiektów. Ogrodzenie wykonane analogicznie do istniejącego – jako pełne 

betonowe. 

4.7.7. Sieci 
Przewiduje się wykonanie nowych sieci, w tym m.in.: 

- technologicznych (w tym m.in. ścieków, osadu, PIX, sprężonego powietrza), 

- sanitarnych (w tym m.in. wodociągowych kanalizacyjnych), 

- elektrycznych, AKPiA i monitoringu. 

4.7.8. Wyposażenie 
Przewiduje się wyposażenie projektowanej oczyszczalni w niezbędny sprzęt towarzyszący: 

- pojemniki na piasek i skratki – 6 kpl, 

- podstawowy sprzęt laboratoryjny, tj. m.in.: wagosuszarka, zlewki, próbopobierak, cylinder 

miarowy, lej. 

4.7.9. Realizacja robót 
Ze względu na brak możliwości wyłączenia z eksploatacji istniejącej oczyszczalni na czas 

trwania robót, wszelkie przewidziane w niniejszej koncepcji prace można realizować etapowo 

bez wpływu na proces oczyszczania ścieków. 

4.8. Obsługa oczyszczalni i zatrudnienie 

W trakcie rozruchu oczyszczalni należy przeszkolić istniejących pracowników w zakresie 

obsługi technicznej i bhp.  

Po zakończeniu rozruchu, opracowaniu instrukcji i przekazaniu oczyszczalni do eksploatacji 

można przystąpić do jej eksploatacji. 

Obsługa oczyszczalni, wymagane czynności serwisowe oraz wytyczne sterowania zostaną 

określone w instrukcji eksploatacji i instrukcjach stanowiskowych.  

Wymagana ilość etatów ustalona będzie przez Eksploatatora po wstępnym okresie 

eksploatacji przy uwzględnieniu przepisów BHP. Zakłada się jednak obsługę okresową 

i doraźną. 
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA 1:500
LEGENDA / OZNACZENIA

OBIEKTY PROJEKTOWANE
SSP - Stanowisko sitopiaskownika - Etap I
KR - Komora retencyjna - Etap I i II
SBR1,2 - Komory reaktora SBR - Etap I
SBR3 - Komora reaktora SBR - Etap II
KQ - Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych - Etap I
STZ - Stacja zlewna z kratą i płytą postojową beczkowozów - Etap I

OBIEKTY DO PRZEBUDOWY
ST - Stacja transformatorowa - Etap I
PW1 - Pompownia wewnętrzna - Etap I
PW2 - Pompownia wewnętrzna - Etap I
BA - Budynek agregatu - Etap I
SD - Stacja dmuchaw - Etap I i II
BT - Budynek techniczny - Etap I i II
SW - Silos wapna - Etap II
ZRD - Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych i dowożonych
(adapt. istn. komór reaktora SBR1 i komory retencyjnej) - Etap I
KTSO1 - Komora tlenowej stabilizacji osadu (adapt. istn. komór

reaktora SBR2) - Etap I
KTSO2 - Komora tlenowej stabilizacji osadu (adapt. istn. komory

retencyjnej) - Etap I
KTSO3 - Komora tlenowej stabilizacji osadu (adapt. istn. komory

tlenowej stabilizacji) - Etap I
iSTZ - Istniejący punkt zlewny ścieków dowożonych - Etap I

OBIEKTY POZOSTAWIANE BEZ ZMIAN
PW3 - Pompownia wewnętrzna
PO - Poletka osadowe
MOO - Magazyn osadu odwodnionego
BO - Budynek obsługi
OW1, OW2 - Osadniki wtórne
PSO - Przepompownia ścieków oczyszczonych
PR - Przepływomierz ścieków oczyszczonych

Proj. nawierzchnie

Proj. ogrodzenie

Kanały grawitacyjne ścieków
Rurociągi tłoczne ścieków
Wodociąg
Rurociągi sprężonego powietrza

Rurociągi osadu
Rurociągi ścieków oczyszczonych
PIX

UWAGA: Linią przerywaną oznaczono obiekty i instalacje wykonywane w II etapie
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SKALA 1:500
LEGENDA / OZNACZENIA

OBIEKTY PROJEKTOWANE
SSP - Stanowisko sitopiaskownika - Etap I
KR - Komora retencyjna - Etap I i II
SBR1,2 - Komory reaktora SBR - Etap I
SBR3 - Komora reaktora SBR - Etap II
KQ - Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych - Etap I
STZ - Stacja zlewna z kratą i płytą postojową beczkowozów - Etap I

OBIEKTY DO PRZEBUDOWY
ST - Stacja transformatorowa - Etap I
PW1 - Pompownia wewnętrzna - Etap I
PW2 - Pompownia wewnętrzna - Etap I
BA - Budynek agregatu - Etap I
SD - Stacja dmuchaw - Etap I i II
BT - Budynek techniczny - Etap I i II
SW - Silos wapna - Etap II
ZRD - Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych i dowożonych
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reaktora SBR2) - Etap I
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retencyjnej) - Etap I
KTSO3 - Komora tlenowej stabilizacji osadu (adapt. istn. komory

tlenowej stabilizacji) - Etap I
iSTZ - Istniejący punkt zlewny ścieków dowożonych - Etap I

OBIEKTY POZOSTAWIANE BEZ ZMIAN
PW3 - Pompownia wewnętrzna
PO - Poletka osadowe
MOO - Magazyn osadu odwodnionego
BO - Budynek obsługi
OW1, OW2 - Osadniki wtórne
PSO - Przepompownia ścieków oczyszczonych
PR - Przepływomierz ścieków oczyszczonych
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Proj. ogrodzenie
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