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1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.1.Dane inwestora
Inwestor: Gmina Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno.

Uzytkownik: Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0., ul. | Brygady Legionéw 8-10, 72-100

Goleniéw.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Obecna lokalizacja oczyszczalnia sciekow — dz. nr. 112/10 obreb Potchowo, wojew6dztwo
zachodniopomorskie, powiat tobeski, gmina Wegorzyno.

1.3.Podstawa opracowania
- zlecenie IN.2151.4.2023.TT z dn. 30.11.2023r. dot. opracowania Programu funkcjonalno-
uzytkowego dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekbw w Gminie

Wegorzyno etap I”,
- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- materiaty otrzymane od uzytkownika oczyszczalni — w tym bilans aktualnej ilosci sciekdéw
oczyszczonych, parametry $ciekdw surowych oraz oczyszczonych, informacja o stanie

oczyszczalni oraz problemach eksploatacyjnych,

- Projekt budowlany — zamienny rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Wegorzynie, opracowanie

Aqua Processer Sp. z 0.0., maj 2010,

- operat wodnoprawny oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne,
- wizja lokalna,

- wytyczne producentéw urzgdzen,

- obowigzujgce normy i dokumenty prawne.

1.4.Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji oczyszczalni sciekdw w miejscowosci
Szwecja, w zakresie odbioru Sciekdédw surowych i dowozonych, wstepnego oczyszczania

Sciekow, oczyszczania biologicznego oraz gospodarki osadowej wraz z m.in.:
- analizg technologiczng mozliwosci wykonania przewidzianego zakresu prac,

- inwentaryzacjg istniejgcych obiektow oraz oceng ich stanu technicznego,
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- okresleniem minimalnych parametrow projektowanych urzadzen, lokalizacji projektowanych

i istniejgcych urzadzen,

- okresleniem wstepnych wytycznych dla obiektéw kubaturowych, drég oraz instalaciji
technologicznych i sanitarnych,

- oszacowaniem kosztow realizacji inwestycji.

Celem niniejszego opracowania jest wstepne okreslenie zakresu wymaganych prac oraz
wymagan branzowych, w tym technologicznych, niezbednych do okre$lenia zakresu inwestycji
i przygotowania pozostatych dalszych opracowan niezbednych do jej realizacji.

W zakresie niniejszej koncepcji ujeto modernizacje, remont i przebudowe istniejgcych oraz
wykonanie nowych obiektéw, urzgdzen, instalacji, sieci, jak rowniez pozostatych elementéow

niezbednych do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni.
2. Charakterystyka terenu oczyszczalni

2.1.Lokalizacja
Istniejgca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekéw socjalno-bytowych zlokalizowana
jest na dz. nr. 112/10 obreb Potchowo, wojewddztwo zachodniopomorskie, powiat tobeski,
gmina Wegorzyno.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw potozna jest pomiedzy trzema miejscowosciami: Wegorzyno,
Runowo Pomorskie i Potchowo, po zachodniej stronie miejscowosci Wegorzyno, w odlegtosci
ok. 600m od najblizszych zabudowan, w odlegtosci ok. 200m na zachdéd od kanatu
Potchowskiego stanowigcego posredni odbiornik sciekow z oczyszczalni.

Teren oczyszczalni lezy w obszarze otuliny IAskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo
obszar oczyszczalni lezy w zakresie obszaru Natura 2000 Ostoja INSKA PLB320008.

Teren oczyszczalni lezy poza wptywem eksploatacji gérnicze;.

Dziatka oczyszczalni, ani jej obiekty, nie zostalty wpisane do rejestru zabytkow objetych
ochrong konserwatorska.

Dojazd do oczyszczalni stanowi droga utwardzona ptytami betonowymi.

Na terenie oczyszczalni wystepuje zielen niska. Niezabudowana czes$¢ terenu oczyszczalni

obsiana jest trawa.
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2.2.Fizjografia terenu i warunki gruntowo-wodne
Zaznacza sie, ze prace geologiczne prowadzono po wzmozonych i diugotrwatych opadach
deszczu, w zwigzku z ktérymi na przedmiotowej dziatce wystepowata woda opadowa
gromadzaca sie w nierébwnosciach i zagtebieniach terenu. W okresie suchym w otworach
badawczych nr 3 i 4 w gbérnej ich czesci woda ta bedzie zanikac.

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w otworach badawczych nr 2 i 4, w warstwach piaskow srednich, glebie i nasypie.
Woda ta posiada zwierciadta o charakterze swobodnym, nawiercone w strefie gtebokosci 0,3
—0,4 mp.p.t.,, tj. narzednych z zakresu wysokosci 84,9 — 88,6 m n.p.m. Ponadto we wszystkich
otworach badawczych w warstwach utworéw spoistych wystepuja silne sgczenia wody
gruntowej. Saczenia te znajdujg sie w strefie gtebokosci 2,0 — 3,2 m p.p.t., tj. na rzednych 83,3
- 87,0 m n.p.m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen tj. 02.2024 r. i moze ulegac
okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadoéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje
sie wzrost intensywnosci sgczen w obrebie utworéw spoistych oraz wahania poziomu
zwierciadta wody gruntowej, w granicach + 0,5 m w okresach wzmozonych opadow

atmosferycznych.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Pozostate niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg ,B” tj. na podstawie
zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi, a pozostatymi parametrami

geotechnicznymi charakteryzujgcymi wtasnosci nosne podtoza gruntowego.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych. Do poszczegdinych
warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy
wytgczono nasypy antropogeniczne ze wzgledu na zmienny skiad i chaotyczne utozenie

czgstek oraz glebe.

Warstwa geotechniczna la — obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie $rednio

zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto w wysokosci
1o™=0,50.

Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje piaski $rednie wystepujgce w stanie $rednio

zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto w wysokosci
1o™=0,50.

Warstwa geotechniczna lla — obejmuje gliny piaszczyste wystepujgce wstanie

miekkoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci
IL'"=0,55.
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Warstwa geotechniczna Ilb — obejmuje gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny wystepujace

w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci
IL'"=0,35.

Warstwa geotechniczna llc — obejmuje gliny piaszczyste wystepujgce w stanie

twardoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci
IL'™'=0,20.

Wystepujace w podiozu grunty warstw: la, Ib, llb i llc s3 nosne, natomiast grunty
warstwy lla, gleba oraz antropogeniczne nasypy s3a stabonosne. Przegtebienia ponizej

przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetni¢ materiatem nosnym.

Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Wg pkt. 2 §4 w miejscach wykonanych otworéw
badawczych wystepuja:

- otwory badawcze nr: 1, 2 i 4 proste warunki gruntowe;

- otwor badawczy nr 3 ztozone warunki gruntowe z uwagi na gtebokie zaleganie gruntéw
stabonosnych, do ktérych nalezg grunty warstwy lla oraz antropogeniczne nasypy.

Wg pkt 3 §4 w/w rozporzadzenia projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il
kategorii geotechnicznej. Jednakze kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego
lub jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego zostata dotgczona do
PFU.

2.3.Opis istniejacych obiektow
Obecnie na terenie oczyszczalni wykorzystywane sg nastepujgce obiekty (oznaczenia
skrotowe w nawiasach zgodnie z PZT koncepcji wg nowego przeznaczenia obiektow):

- stacja transformatorowa (ST),

- budynek agregatu pragdotworczego (BA),

- przeptywomierz sciekdw oczyszczonych (PR),
- komora retencyjno-usredniajgca (PW2),

- przepompownia sciekéw surowych (PW1),

- zbiornik retencyjny sciekéw surowych (ZRD),
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- reaktor sekwencyjny nr 1 (ZRD),
- reaktor sekwencyjny nr 2 (KTSO1),
- komora stabilizacji osadu (KTSO3),
- zbiornik retencyjny sciekow surowych (KTSO2),
- poletka osadowe (PO),
- stacja dmuchaw (SD),
- budynek obstugi (BO),
- budynek techniczny (BT),
- magazyn osadu odwodnionego (MOO),
- punkt zlewny $ciekéw dowozonych (iISTZ),
- pompownia sciekéw oczyszczonych (PSO),
- silos wapna (SW),
- osadniki wtérne (OW1, OW2),
- przepompownia sciekéw surowych (PW3).
2.3.1. Stacja transformatorowa — ST
Na terenie oczyszczalni zlokalizowano stupowg stacje transformatorowa. Ze stacji tej zasilane
sg wszystkie urzadzenie istniejacej oczyszczalni. Zgodnie z zapisami zawartymi

w dokumentacji archiwalne stacja posiadajgca zabezpieczenie 160A gG wystarczajgca dla
mocy szczytowej 80kW.
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Fot.1. Stacja transformatorowa — ST

2.3.2. Budynek agregatu pradotworczego — BA
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy, o wymiarach w planie ok.
6,8x4,6m. W budynku zlokalizowano agregat prgdotwoérczy o mocy pozornej 100kVA,

stanowigcy zasilanie awaryjne oczyszczalni.

Fot.2. Budynek agregatu prgdotworczego - BA
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Fot.3. Agregat prgdotworczy

2.3.3. Przeptywomierz sciekdw oczyszczonych — PR
W komorze zelbetowej zlokalizowany zostat przeptywomierz zliczajgcy ilos¢ $ciekdw
odprowadzanych z oczyszczalni. Obecnie uktad pomiarowy nie dziata i obiekt wytgczony jest
z eksploatacji. Do pomiaru ilosci odprowadzanych sciekdw oczyszczonych wykorzystywany
jest uktad obliczeniowy dziatajgcy w oparciu o ilos¢ cykli i zaktadang kubature zrzutu $ciekéw.

e g
s

==

Fot.4. Przeptywomierz sciekdw oczyszczonych i przepompownia sciekéw oczyszczonych -
PR
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2.3.4. Komora retencyjno-usredniajgca — PW2
Komore stanowi zelbetowy zbiornik otwarty o sSrednicy wewnetrznej ok. 4,0m i gtebokosci
czynnej ok. 2,3m, catkowitej ok. 4,0m.

Do komory kierowane sg S$cieki wstepnie oczyszczone po sitopiaskowniku oraz Scieki
zaktadowe. W komorze zlokalizowane zostaty 2 pompy zatapialne ttoczace Scieki do zbiornika
retencyjnego sciekow surowych przed reaktorami SBR. Praca pomp sterowana jest przy
wykorzystaniu sondy hydrostatyczne;j.

Fot.6. Komora retencyjno-usredniajagca — PW2
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2.3.5. Przepompownia sciekow surowych — PW1
Przepompownie stanowi studnia zelbetowa o Srednicy ok. 2,0m. Do przepompowni kierowane
sg $cieki doptywajgce kanalizacjg grawitacyjng z Runowa, scieki dowozone taborem
asenizacyjnym oraz Scieki zaktadowe. W przepompowni zlokalizowano 2 pompy zatapialne
ttoczgce scieki do sitopiaskownika zlokalizowanego w budynku technicznym. Praca pomp
sterowana jest na podstawie odczytow z sondy hydrostatyczne;.

Fot.7. Przepompownia sciekéw surowych — PW1

2.3.6. Zbiornik retencyjny sciekéw surowych - ZRD
Na zbiornik retencyjny sciekéw surowych adaptowana zostata jedna z komér dawnego
stalowego biobloku, o wymiarach ok. 6,0x6,0x3,6m i pojemnosci czynnej ok. 120m3.
Odmiennie od przedstawionego w dokumentacji archiwalnej rozwigzania, adaptowano
bezposrednio komore biobloka (nie jedng z komér tlenowej stabilizaciji), przez co wystepujgca
réznica poziomow w zbiorniku i reaktorze SBR powoduje odksztaftcenia $ciany dzielgcej
komory.

Do komory doprowadzane sg scieki z komory retencyjno-usredniajgcej PW2. W komorze
zlokalizowano pompy zatapialne ttoczace scieki na dwa uktady reaktoréw SBR. Pompy
sterowane na podstawie odczytéw poziomu w komorze. W komorze zlokalizowano réwniez

mieszadto zatapialne.
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Fot.8. Istniejace reaktory i komory towarzyszace — ZRD, OW1, OW2, KTSO1, KTSO2,
KTSO3

Fot.9. Zbiornik retencyjny sciekéw surowych — ZRD

2.3.7. Reaktor sekwencyjny nr 1 — ZRD
Na reaktor SBR1 adaptowane zostalty dwie z komoér dawnego stalowego biobloku,
o wymiarach kazda ok. 6,0x6,0x3,6m i pojemnosci czynnej kazda ok. 120m?®. Odmiennie od
przedstawionego w dokumentacji archiwalnej rozwigzania, adaptowano nie trzy a tylko dwie
komory, za$ trzecia wykorzystywana jest na zbiornik retencyjny. Wystepujgca rdznica
poziomdw w zbiorniku i reaktorze SBR powoduje odksztatcenia sciany dzielacej komory.
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Dwie komory potaczone zostaty szeregiem otworéw wykonanych w $cianie dziatowej. Na dnie
komory zainstalowany zostat ruszt napowietrzajgcy drobnopecherzykowy zasilany powietrzem
z dmuchaw. W komorach zlokalizowane zostaty mieszadta zatapialne i pompy zatapialne
osadu nadmiernego. Do odprowadzania $ciekdw oczyszczonych wykorzystywane jest
urzgdzenie spustowe — dekanter pionowy.

W reaktorze prowadzony jest proces biologicznego oczyszczania sciekow obejmujgcy
usuwanie zwigzkébw wegla i zwigzkéw biogennych. Proces oczyszczania obejmuje
napetnianie, denitryfikacje, napowietrzanie, sedymentacje, spust $ciekbw oczyszczonych,

odprowadzenie osadu nadmiernego, oczekiwanie.

Proces kontrolowany jest poprzez sonde tlenu rozpuszczonego oraz pomiar poziomu sciekow

w reaktorze.

Fot.10. Reaktor sekwencyjny nr 1 — ZRD

2.3.8. Reaktor sekwencyjny nr 2 — KTSO1
Na reaktor SBR2 adaptowane zostaly dwie z komoér dawnego stalowego biobloku,
o wymiarach kazda ok. 6,0x6,0x3,6m i pojemnosci czynnej kazda ok. 120m?.

Komory potgczone zostaty szeregiem otworéw wykonanych w Scianie dziatowej. Na dnie
komory zainstalowany zostat ruszt napowietrzajgcy drobnopecherzykowy zasilany powietrzem
z dmuchaw. W komorach zlokalizowane zostaty mieszadta zatapialne i pompy zatapialne
osadu nadmiernego. Do odprowadzania s$ciekéw oczyszczonych wykorzystywane jest
urzgdzenie spustowe — dekanter pionowy.

W reaktorze prowadzony jest proces biologicznego oczyszczania $ciekdéw obejmujacy

usuwanie zwigzkéw wegla i zwigzkéw biogennych. Proces oczyszczania obejmuje
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napetnianie, denitryfikacje, napowietrzanie, sedymentacje, spust Sciekbw oczyszczonych,

odprowadzenie osadu nadmiernego, oczekiwanie.

Proces kontrolowany jest poprzez sonde tlenu rozpuszczonego oraz pomiar poziomu sciekow

w reaktorze.

Fot.11. Reaktor sekwencyjny nr 2 — KTSO1

2.3.9. Komora stabilizacji osadu — KTSO3
Na cele stabilizacji osadu adaptowana zostata jedna z komér dawnego stalowego biobloku,

0 wymiarach ok. 6,0x6,0x3,6m i pojemnosci czynnej ok. 120m?2.

Na dnie komory zainstalowany zostat ruszt napowietrzajgcy drobnopecherzykowy zasilany
powietrzem z dmuchaw. W komorze zlokalizowane zostato m.in. mieszadto oraz ukfad

odprowadzania wody nadosadowe;j.

Obecnie komora nie jest wykorzystywana — pozostaje pusta.
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Fot.12. Komora stabilizacji osadu — KTSO3

2.3.10. Zbiornik retencyjny sciekéw surowych — KTSO2
Na cele zbiornika retencyjnego adaptowana zostata jedna z komér dawnego stalowego

biobloku, o wymiarach ok. 6,0x6,0x3,6m i pojemnosci czynnej ok. 120m3.
W komorze zlokalizowane zostato m.in. mieszadto.

Obecnie komora jest wykorzystywana jako zbiornik osadu.

Fot.13. Zbiornik retencyjny $ciekéw surowych — KTSO2

2.3.11. Poletka osadowe — PO
Na cele awaryjnego magazynowania osadu wykorzystywane sg poletka o wymiarze w planie
ok. 10,0x10,0m, wykonane w formie bokséw wydzielonych ogrodzeniem betonowym. Dno
poletek wykonane w formie drenazu, z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji zaktadowe.
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Fot.14. Poletka osadowe — PO

2.3.12. Stacja dmuchaw - SD
Stacje dmuchaw stanowi otwarta wiata o wymiarze w planie ok. 7,0x5,0m. Pod wiatg na
zelbetowych fundamentach zlokalizowano 3 dmuchawy do napowietrzania sciekéw i osadu.

Fot.15. Stacja dmuchaw — SD

2.3.13. Budynek obstugi — BO
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy, o wymiarach w planie ok.
6,6x10,1m.
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Fot.16. Budynek obstugi — BO

2.3.14. Budynek techniczny — BT
Budynek techniczny, o wymiarach w planie ok. 18,5x10,5m, wykonany zostat w technologii

tradycyjnej murowanej jako parterowy.
W budynku wydzielone zostaty nastepujgce pomieszczenia:
- wiatrotap,

- sterownia,

-WC,

- komunikacja,

- szatnia brudna,

-WC,

- szatnia czysta,

- maszynownia,

- magazyn skratek.

W ramach pomieszczenia maszynowni zlokalizowany zostat uktad wstepnego oczyszczania
z sitopiaskownikiem, uktad odwadniania i higienizacji osadu z m.in. wirbwkg odwadniajgca

oraz uktad magazynowania i dozowania preparatu PIX.
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Fot.17. Budynek techniczny — BT

Fot.18. Sitopiaskownik
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Fot.20. Instalacja dozowania PIX
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Fot.21. Szafy zasilajgco-sterujace

2.3.15. Magazyn osadu odwodnionego — MOO
Obiekt o wymiarach w planie ok. 8,2x17,9m, wykonany w konstrukcji stalowej z dachem
dwuspadowym, posadowionej na ptycie betonowej z obudowanymi $cianami bocznymi

0 wysokosci ok. 1,5m.

Pod wiatg magazynowany jest osad odwodniony na wiréwce, przed dalszym jego

zagospodarowaniem.

Wiata wyposazona w odwodnienia podtgczone do kanalizacji zaktadowe;j.

Fot.22. Magazyn osadu odwodnionego — MOO
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2.3.16. Punkt zlewny sciekéw dowozonych - iSTZ
Do odbioru sciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym wykorzystywana jest kontenerowa
stacja zlewna STZ-201 Enko Gliwice, posadowiona na fundamencie zelbetowym. Scieki
odebrane w stacji kierowane sg do kraty recznej prefabrykowanej o przeswicie 20mm.

Fot.23. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych —iSTZ

-~z = & v e

Fot.24. Krata punktu zlewnego

2.3.17. Przepompownia $ciekéw oczyszczonych — PSO
W obrebie oczyszczalni zlokalizowano przepompownie sciekdédw oczyszczonych, pozwalajgca
wykorzystywac scieki oczyszczone jako wode technologiczng do ptukania urzadzen. Obecnie
przepompownia nie jest wykorzystywana i jest wytagczona z eksploatacji.
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2.3.18. Silos wapna - SW
Do higienizacji osadu odwodnionego wykorzystywane byto wapno, magazynowane w silosie,
zlokalizowanym na fundamencie zelbetowym w bezposrednim sgsiedztwie budynku

technicznego. Obecnie silos nie jest wykorzystywany i jest wytgczony z eksploataciji.

Fot.25. Silos wapna — SW

2.3.19. Osadniki wtorne - OW1, OW2
Osadniki wtorne, obu dawnych bioblokéw, ze wzgledu na obecnie wykorzystywang
technologie sekwencyjnego oczyszczania sciekow w reaktorach SBR, nie sg wykorzystywane
i sg wytaczone z eksploatacii.

Fot.26. Osadniki wtérne — OW1
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2.3.20. Przepompownia $ciekéw surowych — PW3
Odmiennie od zapiséw zawartych w dokumentacji archiwalnej, obecnie wykorzystywane jest
nowa przepompownia $ciekdw surowych. Dawna przepompownia jest wytgczona

z eksploataciji.

Fot.28. Przepompownia sciekéw surowych — PW3

2.3.21. Wylot sciekow oczyszczonych
Odbiornikiem bezposrednim $ciekbw oczyszczonych odprowadzanych z przedmiotowej
oczyszczalni jest ziemia — réw melioracyjny o dtugosci ok. 65m, a dalej kanat Potchowo doptyw
rzeki Golnicy (wspétrzedne wylotu N: 53°32'44.41”, E:15°32’40.9”).
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3. Charakterystyka technologiczna obecnej oczyszczalni

3.1.Parametry technologiczne
Zgodnie z dokumentacjg archiwalng oczyszczalnia zaprojektowana zostata na nastepujace
parametry sciekdw surowych — doptywajacych do oczyszczalni oraz dowozonych:

Tab. 1 Parametry $ciekdw surowych i wydajnos¢ oczyszczalni zgodnie z dokumentacja archiwalng

Qérd [m3/d] 600
Qmaxd [m3/d] 840
Qmaxh [m3/h] 70

BZTs [kg/d] 258

ChZT [kg/d] 488

Zawiesina [kg/dl] 259
Azot og. [kg/d] 69,8
Fosfor og. [kg/d] 9,54
RLM 4300

Zgodnie z dokumentacja oczyszczalnia winna zapewnia¢ oczyszczanie $ciekow do

nastepujacych parametréw:

Tab. 2 Zaktadane parametry $ciekdw oczyszczonych zgodnie z dokumentacja archiwalng

BZTs [mg/I] £25
ChzT [mg/1] <125
Zawiesina [mg/I] <35

3.2. Aktualne pozwolenie wodnoprawne i odbiornik sciekdw oczyszczonych
Aktualne pozwolenie wodnoprawne WOS.6341.19.2016.A0 z dnia 15 lipca 2016r. wydane
zostato przez Starostwo Powiatowe w tobzie dla oczyszczalni w Wegorzynie na
wprowadzenie $ciekbw oczyszczonych do rowu na terenie dziatki nr. 112/10, gmina

Wegorzyno i obowigzuje do 15 lipca 2026r.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalne ilosci $ciekéw zostaly okreslone na

poziomie:

Qmax.h = 43,04 m3/h
Q¢rg. = 361,17 m¥/d

Qroczne.max =131 827,05 m3/rok
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Dopuszczalne wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen:

pH 6,5do0 9,0
BZTs 25 mgO2/
ChZT 125 mgQO2/I
Zawiesiny og. 35 mg/l

3.3.09goIny obecny schemat dziatania oczyszczalni

Scieki surowe dostarczane sg na teren oczyszczalni rurociggiem grawitacyjnym, rurociggami
ttocznymi oraz pojazdami asenizacyjnymi. Scieki doptywajgce kanalizacjg grawitacyjng
i rurociggiem ttocznym kierowane sg do przepompowni $ciekéw surowych (PW1). Do
przepompowni kierowane sg rowniez scieki z punktu zlewnego, wstepnie oczyszczone na
kracie recznej. Scieki z przepompowni oraz dodatkowe $cieki z terenu gminy rurociggami
ttocznymi kierowane sg do budynku technicznego na uktad wstepnego oczyszczania na
zintegrowanym sitopiaskowniku. Scieki pozbawiane sg zanieczyszczen statych — skratek
i piasku. Skratki przed skierowaniem do pojemnika sg przemywane wodg i prasowane. Piasek
jest przemywany i kierowany do oddzielnego pojemnika. Odpady okresowo sg wywozone na
sktadowisko odpadéw. Scieki oczyszczone mechanicznie kierowane sg do komory retencyjno-
usredniajgcej (PW2). Do komory tej kierowane sg réwniez scieki technologiczne oraz bytowe
powstajgce na oczyszczalni. Scieki z komory retencyjnej podawane sg do zbiornika
retencyjnego sciekdéw surowych (ZRD). W zbiorniku nastepuje retencjonowanie i usrednienie
ilosci i jakosci sciekow. Ze zbiornika scieki podawane sg pompami zatapialnymi oddzielnie do
reaktorow SBR1 (ZRD) i SBR2 (KTSO1).

W biologicznych reaktorach sekwencyjnych SBR prowadzone sg podstawowe procesy
biologicznego oczyszczania $ciekdw. Scieki oczyszczane sg metodg niskoobcigzonego osadu
czynnego z biologiczng redukcjg azotu i fosforu. Usuwanie fosforu wspomagane jest
chemicznym strgcaniem przy pomocy preparatu PIX, magazynowanego w budynku

technicznym.

Kazdy reaktor pracuje w czterech szesciogodzinnych cyklach w ciggu doby. Kazdy cykl pracy
sktada sie z nastepujgcych faz:

Faza 1 — napetnianie reaktora, denitryfikacja, napowietrzanie,
Faza 2 — sedymentacja,
Faza 3 — spust sciekdw oczyszczonych,

Faza 4 — odprowadzanie osadu nadmiernego, oczekiwanie.
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wyposazonej w trzy pracujgce réwnolegle dmuchawy.

Scieki oczyszczone odprowadzane sg rurociggiem do komory pomiarowej i dalej do

odbiornika.

Powstajacy w procesach biologicznego oczyszczania osad nadmierny odprowadzany jest
z reaktoréw SBR pompowo do komory osadowej, z ktérej okresowo kierowany jest do budynku
technicznego na uktad odwadniania i higienizacji. Odwodniony i higienizowany osad kierowany

jest do tymczasowego magazynowania pod wiatg.

4. Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni

4.1.0becna ilos¢ i jakosci sciekow

Ponizej przedstawiono zestawienie dobowych ilosci sciekéw surowych opomiarowanych przez

przeptywomierz na doptywie do sitopiaskownika:

Tab. 3 Raporty ilosci sciekdw surowych zgodnie z danymi otrzymanymi od Eksploatatora

llos¢ Sciekow surowych 2021 r
Dzien | Styczen | Luty | Marzec | Kwieciern | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpien | Wrzesien | Pazdziernik | Listopad | Grudzien

1 306,5 |247,8| 265 279,3 |303,2 241,2 346,9 | 254,4 283,9 227,3 238,4 367,4
2 210,2 |270,9| 2951 280,2 | 2551 213,7 498,6 | 227,3 289,3 235,3 314,1 311,3
3 266,5 |264,8| 253,7 326,6 |231,6 237 274 180,6 308,4 255 371,6 315,8
4 240,9 |430,5 223 324,7 229 209,1 248,8 | 358,6 278 240,7 249,6 233,6
5 305,4 |269,7| 291,5 236,9 | 284,44 281,7 273,3 | 265,8 265,7 269,2 754,6 281,3
6 395,1 |270,4| 258,3 215,8 | 270,7 208,5 284,7 | 257,6 245,7 268,7 322,5 237,5
7 259,7 |249,6 | 3023 302,5 |266,5 263 242,5| 259,3 265,2 250,5 304,6 263,5
8 302,5 |252,3| 257,8 318 225 275,4 259,5 247 266,4 215,9 258,1 248

9 312,3 |222,4| 2849 332 281,4 301,6 253 232,8 293,5 244,9 260,4 259,7
10 288,5 |238,6| 229 320,3 | 2288 256,9 364,9 | 273,8 294 263,3 216,2 216,9
11 207,2 | 236,7 | 2459 264,8 |270,8 266,4 278,4 | 367,2 331,4 234,7 223,9 227,5
12 111,3 [330,5| 351,5 247,2 | 219,5 248,5 254,3 | 279,6 378,7 258,5 242,1 290,8
13 257 210,7 | 291,4 288,9 |264,9 307,7 272,5| 249,3 228,9 305,4 237,3 256,1
14 327 284,5 | 408,3 236,7 | 255,8 223,8 267,4 | 271,6 273,2 210,6 239,3 327,2
15 261,3 | 242,4| 307,8 206,8 |274,4 233 286,6 | 279,3 261,8 268,5 228,5 263,8
16 241,6 |281,7| 280 217,6 | 257,6 205,2 341,2 | 2123 295,7 304,8 282,9 267,6
17 249,1 | 279,7 | 264,9 229,1 | 251,2 271,2 277,7 | 279,3 253,8 254,2 228,6 260,8
18 238,4 567 | 275,7 262,2 | 281,2 256 281,9 | 291,3 215,2 235,9 296,8 288,9
19 220,3 |433,2| 2994 260,2 | 261,7 265,2 221,6 | 259,2 333,6 293,3 323,3 268,7
20 436,2 | 433,8| 277,2 276,9 |225,6 269 260,8 | 267,8 233 299,2 259,2 255,1
21 370,7 |288,6| 2854 247,6 | 281,2 279,3 283,3 | 300,9 228,6 254,6 269,7 283,9
22 281 262,2 | 272,9 256,5 |359,9 277,8 255 247,1 270,2 286,2 231,2 282,4
23 259,7 |286,6 | 273,5 253,1 |257,6 240,1 240,9 | 2224 269,1 348,8 216,3 305,6
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24 263,2 | 266,6 | 259,3 271,6 251 261,5 |3153| 246,8 300,4 274,5 263 329,9
25 287,2 | 279 | 259,1 270,4 |264,2| 283,2 |283,7| 219,7 177 245,3 261,5 321,2
26 234,7 | 274,2| 307,1 2453 |248,7| 251,5 |2349| 301,8 228,3 216,5 209,4 239,4
27 103,4 |283,7 | 258,1 285,7 |334,9| 2955 |264,8| 2329 280,2 239,4 249,5 249,6
28 278,5 | 273,8| 319,7 244,1 |269,6 | 221,4 |282,4| 2221 284 251,7 286,37 258,4
29 239,8 256,9 272,1 |278,2| 234,7 |262,5| 303,55 292,8 246,5 254,43 245,4
30 266,8 307,2 259,4 |289,6| 213,5 279 368,1 272,9 273,8 234,8 266,1
31 261,1 303,9 229,1 264,7 | 424,9 268,4 406,8
llos¢ $ciek6w surowych 2022 r
Dzien | Styczen | Luty | Marzec | Kwieciern | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpien | Wrzesien | Pazdziernik | Listopad | Grudzien
1 465,3 |299,7 | 321,5 262,2 |269,8| 224,5 |261,8| 248,6 220,7 2404 237,5
2 324 |419,8| 311,9 269,6 |240,3| 2417 |691,8| 2741 222,8 266,9 28,1
3 328,8 | 5254 | 297,2 309,7 |267,6| 247,6 396 266,3 187,3 369,4 267,7
4 412,2 |453,1| 294,5 256,3 |242,5| 248,4 |304,5| 2523 266 224,2 231,2
5 299,1 |401,6 | 316,7 393,9 259 271,9 |298,2| 270,9 207,3 258,9 285,8
6 277,6 |390,5| 336,2 3186 |291,9| 2351 |2869| 2549 230,2 208,7 263,8
7 251,5 | 672 | 273,6 309,5 |2654| 2254 |267,7| 2935 227,2 231,1 246
8 260,7 |361,2| 2714 446,8 |[2952| 213,7 |269,6| 225,2 202,9 209,8 2144
9 313,7 | 396,3| 263,6 299,8 |244,3| 206,2 |262,8| 2743 201,1 256,6 222,9
10 258,4 |338,5| 297 309,9 |278,2| 4256 |330,6| 241,8 229,6 238,8 164,1
11 286,6 |527,6| 287,6 372 206,3| 261,2 |261,5| 246,6 318,3 2354 288,9
12 247,3 | 386,7 | 293,2 320,6 290 298,6 |267,1| 272,6 229,5 209,9 245,1
13 249,7 |382,2| 3372 288,1 |260,8| 420,9 |251,6| 222,7 251 213,7 221,5
14 303,4 |328,5| 258,11 299,3 |274,8| 250,2 |277,2| 2621 222,9 221,6 230,3
15 244,5 |319,9 | 292,7 284,7 |240,5| 243,2 |247,9| 2185 239,6 215,9 219,2
16 247,2 | 269,7 | 272,7 3353 [240,2| 273,6 351 239,8 225,7 265,8 213,6
17 258,1 |689,6| 2751 352,3 |231,8| 230,3 |350,1| 254,7 251,4 240 218,8
18 327,1 |518,3| 269,5 256,99 |241,6| 262,1 |360,1 231 297,5 228,5 464,3
19 244,3 | 461 | 249,7 2649 |254,3| 250,2 |287,1| 2768 319,5 206
20 271 |330,6 | 313,2 298,6 |251,3| 2358 |2855| 319,9 2144 157,3
21 283,2 | 497,2| 273,2 303,4 |266,7| 292,9 |286,6| 440,11 236,7 220,9
22 247,2 | 462,2 | 256,2 242,7 |330,7| 289,4 |3051| 2921 2214 231,8
23 282,2 | 412,1| 270,6 274,8 |216,7| 260,2 |2749| 269,3 202,2 285,2
24 267 |360,9| 262,1 274,6 |296,3| 261,6 |296,7| 260,4 2439 257,3
25 250,1 |344,7| 259,1 303,9 261 264,6 230 262,8 274,8 236,7
26 262,7 |368,2| 252,5 270,8 |2958| 279,1 |304,6 262 239,9 266,4
27 279,7 | 384 | 259,6 264,5 |296,8| 2257 |213,7| 260,5 251,7 219,7
28 357,7 | 296,3| 252,8 276,1 |289,2| 276,9 |266,7| 2533 281,9 225,6
29 267,3 265,2 284,7 |353,3| 326,22 |2769| 391,6 221,2 253,6
30 513,4 270,1 276,1 |261,7| 240,3 |2698| 839 216,8 271,1
31 149,6 261,3 293,4 282,4 | 213,8 246,5
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llos¢ Sciekow surowych 2023 r
Dzien | Styczen | Luty | Marzec | Kwieciern | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpien | Wrzesien | Pazdziernik | Listopad | Grudzien

1 332,2 | 275,6 409,1 |251,6 255,7 350,4 | 291,6 359,1 271,7 323,7 290

2 340,3 | 259,9 292,8 221 214,6 327,3 | 411,7 282 238,7 258,9 205,7
8 257,3 | 2314 307 262 244,9 280 244,4 270,4 222,2 400,4 286,6
4 523,2 | 269,8 262,5 |2354 252,9 218 283,9 247,9 269,8 280,2 269

5 249,2 | 248,2 300,9 |278,2 244,3 229,9 | 2331 269,6 229,5 308 262,4
6 300,2 | 245,6 291,9 |229,3 237,3 273 314,6 264,8 241,9 277,2 282,1
7 244,6 | 259,1 324,9 |227,2 213,7 225,5| 720,7 249,4 307,7 250,4 290,3
8 232 269,6 298,1 | 250,6 124,8 287,9 368 247 266,6 251,2 283,7
9 260,2 | 209,6 298,5 |2351 197,5 278,4 | 361,8 239,3 237 234,8 263,3
10 274,7 | 245,5 259,2 | 230,6 226,6 237,2 | 287,7 250,2 237,8 261,1 299,6
11 206,6 | 285,4 257,5 |259,3 229,1 276,5 | 268,6 260,8 239,7 292,5 454,5
12 259 292,8 320,2 | 2748 244.8 231,4 | 283,8 248,4 277,9 251,8 465,6
13 238,1 | 282,6 309,6 |274,3 239,2 262,1 | 281,2 245,4 251,8 264,5 276,4
14 237,5| 398,5 280,1 | 2473 242 266,7 | 268,6 244,7 269,1 261,6 340,2
15 233 312,2 232,2 | 236,7 248,5 268 350,5 251,1 331,3 430,9 293,2
16 235,5( 337,3 285,9 |251,7 238,3 264 252,9 246,2 269,8 273,3 316,7
17 288,8 | 286,5 248 275,2 231,2 237,8 | 296,4 274,9 258,2 297,4 16,5

18 300,2 | 290,1 262,9 |229,9 230,3 305,3 266 245,5 217,4 304,1 295,7
19 319,9 | 301,3 268,5 | 255,7 273,2 258,3 | 290,5 245,7 244,5 270,4 359,7
20 161,1 |366,5| 224,9 207,8 | 2011 244,9 242,9 | 316,1 240,9 254,1 517,7 427,5
21 246 353,8 | 248,8 279,6 82,3 230 277,6 | 277,2 239,8 354,2 617,4 449,9
22 289,6 |237,6| 290,9 294,1 | 224,6 264 243,2 | 272,7 248,3 249,7 282,8 616,2
23 244 | 412,3| 2383 258,5 |269,4 285,1 273,1| 261,7 360,4 285,9 289,7 564,8
24 226,4 |449,7 | 4194 220,4 | 260,2 210,6 261,6 | 254,4 237,7 245,3 410,1 404,1
25 243,2 |325,6| 2916 257 210,7 256,9 311,9 | 267,3 249,7 418,9 382,7 562,4
26 235,6 |139,6 | 482,6 254,6 | 243,7 219,8 254,3 | 263,9 231,3 295,5 332,3 418,6
27 253,5 | 158,4| 261,1 258,9 |274,6 345,3 276,8 | 390,8 240,3 274,4 293,4 516,1
28 228,3 |286,9| 280,5 243,6 | 250,7 280,3 271,9 | 401,6 250 267,1 261,6 361,1
29 249,9 275,8 273,6 | 236,5 269,6 343,3 | 275,3 206,4 276,8 283 401,1
30 248,8 269,1 302,8 |209,4 295,9 464 333,6 230 280 301,4 542,2
31 315,5 409 200,6 296 280 361,2 414,5

Zgodnie z powyzszym, dla danych w tab. 3 wyznaczono gtbwne parametry istniejacego
doptywu do oczyszczalni:

Sredni przeptyw = 280 m¥/d
Percentyl 0,85 = 320 m%d
Przeptyw max = ok. 755 m®d
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Ponizej przedstawiono zestawienie wynikow badan sciekédw surowych i oczyszczonych,

przekazanych przez Uzytkownika:

Tab. 4 Parametry Sciekéw surowych i oczyszczonych zgodnie z badaniami Uzytkownika

Scieki surowe Scieki oczyszczone

© ©
Data "= T s = =z = "= T s = z =
<3| 53| E5 | 35 | 65 | 55| 5| 3%
o £ o £ S E < £ o £ o £ S E < £

N N
24-25.03.2021 799 885 236 77,9 22,0 50,8 10,0 76,0
31-01.06.2021 428 931 184 100 19,0 105,0 16,0 133,0

25-26.08.2021 501 953 348 90,8 21,0 115,0 16,0

24-25.11.2021 646 957 280 144 21,0 92,5 25,0 140,0
06-07.04.2022 417 936 504 162 19,0 78,0 15,0 104,0
25-26.05.2022 502 1432 536 117 15,0 87,0 33,0 104,0
03-04.08.2022 1038 2480 1040 153 15,0 88,2 26,0 93,7
23-24.11.2022 936 1764 1048 185 11,0 64,5 8,2 76,0
22-23.02.2023 622 1524 659 156 12,0 74,4 13,0 124,0
21-22.06.2023 527 1264 592 131 17,0 78,0 21,0 62,0
20-21.09.2023 627 1156 496 148 8,0 41,1 8,0 41,1
13-14.12.2023 | 456 1186 484 133 11,0 56,4 17,0 68,1

Aktualne teoretyczne obcigzenie oczyszczalni, wyrazone RLM obliczono z percentyla rzedu

0,85 z tadunkdéw zanieczyszczen doprowadzanych do oczyszczalni Sciekdw:

Tab. 5 Aktualne teoretyczne obcigzenie oczyszczalni wyrazone RLM

BZTs Q Q. Qsr t.BZT;
[mg/l] | [m*/d] | [m°/d] | [m®/d] | [ke/d]
24-25.03.2021 | 799 259,3 | 259,1 | 2592 | 2071
31-01.06.2021 | 428 229,1 | 2412 | 2352 | 1006
25-26.08.2021 | 501 219,7 | 301,8 | 260,8 | 130,6

Data

24-25.11.2021 646 263 261,5 262,3 169,4
06-07.04.2022 417 318,6 309,5 314,1 131,0
25-26.05.2022 502 261 295,8 278,4 139,8

03-04.08.2022 1038 266,3 252,3 259,3 269,2
22-23.02.2023 622 237,6 412,3 325,0 202,1
21-22.06.2023 527 230 264 247,0 130,2
20-21.09.2023 627 240,9 239,8 240,4 150,7
13-14.12.2023 456 276,4 340,2 308,3 140,6
Percentyl 0,85 | 204,6

RLM | 3410
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Zgodnie z uchwatg nr XX1/204/2020 Rady Miejskiej w Wegorzynie w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji Wegorzyno wyznaczono aglomeracje o RLM 3504.

Zgodnie ze zmiang Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wegorzyno z 2020 r. stwierdzono ujemny wskaznik przyrostu naturalnego
i prognozowany spadek liczby ludnosci catego powiatu. System sieci kanalizacyjnej jest stabo
rozwiniety i sie¢ kanalizacyjna obstuguje jedynie 36% ogo6tu mieszkancow gminy.

Na podstawie powyzszej analizy wyznaczy¢é mozna teoretyczny aktualny parametréow doptywu
w poréwnaniu do obecnej projektowej wydajnosci oczyszczalni i istniejgcej aglomeracji:

Tab. 5 Aktualne teoretyczne obcigzenie oczyszczalni

. Obecna . .
Bilans stanu . L Istniejgca .

Parametr wydajnosc . jm

obecnego . aglomeracja

oczyszczalni

Qsrg 280 600 m3/d
Qmaxd 760 840 m3/d
Qmaxh 70 m3/h
terrs 205 258 kg/d
tenzr 254 488 kg/d
oo 155 259 kg/d
tazor og. - 69,8 kg/d
rosfor og. - 9,54 kg/d
RLM 3410 4300 3504

4.2.Zaktadany bilans ilosciowy i jakosciowy sciekow surowych

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora/Uzytkownika obecna wydajnosc
oczyszczalni zgodnie z dokumentacjg projektowg archiwalng jest wystarczajgca dla obecnego
stanu, ze wzgledu na ujemny przyrost liczby mieszkancéw. Jednak ze wzgledu na
przewidywany przysztosciowy wzrost stopnia skanalizowania gminy konieczne jest
zapewnienie mozliwosci przysziosciowej tatwej rozbudowy oczyszczalni i wzrostu jej
wydajnosci.

Zgodnie z powyzszym zaklada sie przyjecie etapowania realizacji robdt — zwigkszenia
wydajnosci oczyszczalni. W ramach obecnej inwestycji zaktada sie wykonanie technologii
oczyszczalni sciekow i dla zatozen Etapu |, jednak m.in. cze$¢ dotyczgcg odbioru sciekdw
surowych i osadu, oczyszczania wstepnego (mechanicznego), gospodarki osadowej
(czesciowo) oraz zbiornikdw retencyjnych musza zostaé¢ dobrane i wykonane dla wymagan

etapu docelowego tj. Etapu I
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X Obecna . . . .
Bilans stanu . .. Istniejaca Proj. Proj. .
Parametr wydajnos¢ . jm
obecnego . aglomeracja Etap | Etap I
oczyszczalni
RLM 3410 4300 3504 4300 6450
\’N.sk.’zuzyma wody/produkcji 110 110 Md
sciekow
Qobl. 473 710 m3/d
Qird 280 600 480 720 m3/d
Wsp. Ng 1,75 1,75
Qmaxd 760 840 840 1260 m3/d
Wsp. Ny 2 2
Qumaxh 70 70 105 m3/h
t.jezrs 60 60 g/(M-d)
L.jchzr 120 120 g/(M-d)
szaw. 70 70 g/(Md)
Ljazot og. 11 11 g/(Md)
Ljfosfor og. 1,8 1,8 g/(Md)
tezrs 205 258 258,0 387,0 kg/d
tchzr 254 488 516,0 774,0 kg/d
tzaw. 155 259 301,0 451,5 kg/d
tazot og. - 69,8 47,3 71,0 kg/d
Lsosfor og. - 9,54 7,7 11,6 kg/d

Na podstawie powyzszych zatozen i obliczen okreslono bilans docelowy — projektowany

z podziatem na etapy:

Tab. 7 Bilans docelowy — projektowany

Bilans projektowany

ETAP | ETAP Il
RLM 4300 6450
Qsrd 480 720 m3/d
Qmaxd 840 1260 m3/d
Qmaxh 70 105 m3/h
tszrs 258,0 387,0 kg/d
tenzr 516,0 774,0 kg/d
toaw. 301,0 451,5 kg/d
tazot og. 47,3 71,0 kg/d
tsostor og. 7,7 11,6 kg/d
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Uwaga:

1. Sredni dobowy doptyw $ciekéw okresélono na podstawie zatozonej produkciji $ciekéw w
przeliczeniu na jednego mieszkanca wynoszacg 100 I/M + 10% wody infiltracyjne =
110 I/Md

2. Do obliczen technologicznych reaktoréw biologicznych i gospodarki osadowej nalezy
przyja¢ zmodyfikowane parametry sciekow kierowanych do reaktoréw biologicznych
ze wzgledu na ujecie wzrostu zanieczyszczen spowodowanego odprowadzeniem wbd
nadosadowych oraz redukcji zanieczyszczen na wstgpnym mechanicznym

oczyszczaniu.

4.3.Wymagana efektywnos¢ oczyszczania sciekow i wymagania jakosciowe
procesu
Wymagang efektywnos¢ oczyszczania sciekdw i wymagania jakosciowe procesu okreslono

W oparciu o:

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12.07.2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu

waéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych,

- teoretyczng mozliwo$¢ zaostrzenia parametrow pozwolenia wodnoprawnego — ze wzgledu

na wymogi odbiornika,

- teoretyczng mozliwos¢ dodatkowego zaostrzenia wymagan dla sciekdbw oczyszczonych,

w zwigzku z planowanymi do wprowadzenia zmianami przepisow.

Zgodnie z powyzszym wskazniki zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych powinny

by¢ nie wyzsze niz:

Tab. 7 Minimalne wymagania dla sciekéw oczyszczonych

Wymagane parametry sciekdw oczyszczonych
Cazts <25 mgO0,/I
Cenzr <125 mgO0,/|
Ceaw. <35 mg/|
Cazot og. <15 mg/|
Crosfor og. <2 mg/|

Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekéw w gminie Wegorzyno




35

Uwaga:

W ramach realizacji zadania Wykonawca winien uzyska¢ nowe pozwolenie wodnoprawne na

zrzut Sciekdbw oczyszczonych. Parametry Sciekéw oczyszczonych w pozwoleniu winny

odzwierciedla¢ aktualne wymogi prawne stawiane przedmiotowej oczyszczalni Sciekow.

4.4.09golny schemat dziatania projektowanej oczyszczalni

Przewiduje sie wykonanie uktadu technologicznego oczyszczania $sciekdéw w technologii
analogicznej do istniejacej tj. technologii reaktoréw porcjowych typu SBR (z ang. Sequencing
Batch Reactors) ze statg objetoscig napetniania realizowanego ze zbiornika retencyjnego.

Oczyszczalnia spetniac¢ bedzie warunki :
e wysokiej sprawnosci,
e niskoobstugowosci,

e zautomatyzowania obstugi ograniczonej do nadzoru pracy oczyszczalni (system

automatycznego sterowania oczyszczalni),

e nieucigzliwosci dla srodowiska ze wzgledu na hermetyzacje wszystkich kluczowych
odorogennych proceséw technologicznych w zamknietych komorach i budynku,

e elastycznosci pracy przy zmianach ilosci i parametrow sciekdw.

Ciag technologiczny oczyszczania sciekéw obejmowac bedzie:

e Oczyszczanie wstepne:
o Odbidr sciekdw surowych doptywajacych kanalizacjg grawitacyjng i ttoczna,
o Odbidr sciekdw dowozonych oraz ich wstepne oczyszczenie na kracie,
o Przepompowanie sciekédw surowych do uktadu mechanicznego oczyszczania,

o Oczyszczanie mechaniczne $ciekbw w zblokowanym sitopiaskowniku do

zatrzymywania czesci statych i piasku,
o Wyrdwnanie stezen zanieczyszczen i przeptywu w zbiornikach retencyjnych.

e Oczyszczanie biologiczne:

o Peine biologiczne oczyszczanie osadem czynnym w reaktorach sekwencyjnych
SBR (usuwanie zwigzkéw C oraz N i P opcjonalnie) z czesciowg tlenowg
stabilizacjg osadu nadmiernego,

= w2 reaktorach dla Etapu |
= w 3 reaktorach dla Etapu Il
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o Mozliwos¢ symultanicznego chemicznego wspomagania procesu biologicznej
defosfatacji preparatem PIX,

e Gospodarka osadowa

o Komory petnigce funkcje magazynowo-stabilizacyjng (stabilizacja w warunkach
tlenowych) oraz wstepnego zageszczania z odprowadzaniem wody nadosadowej,

o Mechaniczne odwadnianie osadu stabilizowanego,
o Higienizacje osadu lub granulacje/przerdbke osadu na produkt,

o Magazynowanie odwodnionego osadu/produktu pod wiata.

4.5.Projektowana technologia oczyszczania sciekow

ETAP I:

Obiekty nowobudowane w etapie I:

SSP - Stanowisko sitopiaskownika

KR - Komora retencyjna

SBR1,2 - Komory reaktora SBR

KQ - Komora pomiaru ilosci sciekdw oczyszczonych

STZ - Stacja zlewna z kratg i ptytg postojowg beczkowozéw

Obiekty przebudowywane/rozbudowywane w etapie I:
ST - Stacja transformatorowa

PW1 - Pompownia wewnetrzna

PW2 - Pompownia wewnetrzna

BA - Budynek agregatu

SD - Stacja dmuchaw

BT - Budynek techniczny

ZRD - Zbiornik retencyjny sciekow deszczowych i dowozonych (adapt. istn. komor reaktora
SBR1 i komory retencyjnej)

KTSO1 - Komora tlenowej stabilizacji osadu (adapt. istn. komér reaktora SBR2)
KTSO2 - Komora tlenowej stabilizacji osadu (adapt. istn. komory retencyjnej)

KTSO3 - Komora tlenowej stabilizacji osadu (adapt. istn. komory tlenowej stabilizacji)
iSTZ - Istniejgcy punkt zlewny $ciekow dowozonych

ETAP II:

Obiekty nhowobudowane w etapie lI:
SBR3 - Komora reaktora SBR

Obiekty przebudowywane/rozbudowywane w etapie II:
KR - Komora retencyjna
SD - Stacja dmuchaw
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BT - Budynek techniczny
SW - Silos wapna

UWAGA:
W _etapie | zaklada sie zaprojektowanie catosci roboét przewidzianych do wykonania

w etapie li ll.

W etapie | zakiada sie wykonanie nowego uktadu wstepnego oczyszczania Sciekéw —

dostosowanego do wymagan wydajnosciowych etapu | i Il.

Dla etapu | zakiada sie wykonanie nowego uktadu m.in. 2 komoér reaktora SBR. Ewentualna

rozbudowa oczyszczalni w etapie |l obejmowacé bedzie dobudowe kolejnej komory reaktora

SBR oraz wyposazenie w _urzadzenia i instalacje towarzyszace obstugujgce projektowane

komory (m.in. dmuchawy, pompki PIX i sprezone powietrze do dekanteréw oraz pompy

Sciekéw wstepnie oczyszczonych w komorze retencyjnej KR).

Parametry techniczne projektowanych i przebudowywanych obiektéw wykonanych w etapie |

musza uwzglednia¢ pdzniejszy tatwy i bezinwazyjny montaz dodatkowych ww. urzgdzen

planowanych w etapie |I.

W etapie | przewiduje sie przebudowe ukiadu gospodarki osadowej w zakresie tlenowej

stabilizacji, magazynowania i zageszczania osadu - dostosowang do wymagan

wydajnosciowych etapu i Il.

Wymiana uktadu odwadniania i higienizacji osadu wykonana zostanie w etapie Il.

Pozostate obiekty i elementy oczyszczalni Sciekéw zostang zaprojektowane i wykonane

docelowo dla etapu Il.

4.5.1. Oczyszczanie wstepne

Przewiduje sie przebudowe i rozbudowe uktadu obecnego. Scieki surowe doptywajgce
kanalizacjg grawitacyjng i ttoczng do PW1 pompowane beda do nowego uktadu wstepnego
oczyszczania z sitopiaskownikiem SSP. Dodatkowo do pompowni PW1 zostang skierowane
Scieki wewnatrzzaktadowe. Scieki dowozone taborem asenizacyjnym w stacji zlewczej STZ
0 zmienionej lokalizacji, po wstepnym oczyszczeniu na kracie kierowane bedg do pompowni
PW2. Z pompowni Scieki ttoczone bedg na sitopiaskownik SSP lub do tymczasowego
retencjonowania i odswiezania w komorze ZRD. W zbiorniku pozostawiony zostanie istniejgcy
ruszt napowietrzajacy, zasilany powietrzem z projektowanej dla KTSO dmuchawy
zlokalizowanej w stacji dmuchaw SD. W przypadku wykorzystania zbiornika ZRD jako retencja
sciekdw surowych dowozonych, Scieki po retencjonowaniu grawitacyjnie sptywaé bedg
z powrotem do pompowni PW2.
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Do sitopiaskownika kierowane rowniez bedg $cieki doptywajgce przewodem ttocznym ze

strony wschodniej oczyszczalni.

Sitopiaskownik wykonanyy zostanie jako wolnostojgcy ocieplony i ogrzewany, zlokalizowany
na ptycie fundamentowej w poblizu projektowanej komory retencyjnej KR. Sitopiaskownik
taczy¢ bedzie w sobie funkcje sita zintegrowanego z prasg skratek oraz napowietrzanego
piaskownika poziomego zintegrowanego z separatorem piasku umozliwiajgc ptukanie
i odwadnianie skratek. Skratki usuniete ze $ciekdw przemieszczane bedg do rekawdw
z tworzywa i dalej do pojemnikéw na wyzej wymienione odpady. Piasek kierowany bedzie do
rekawa z tworzywa i dalej do pojemnika.

Dodatkowo zaktada sie montaz kraty recznej, na obejsciu sitopiaskownika, stanowigcej
urzadzenie wykorzystywane awaryjnie w przypadku koniecznosci wytgczenia z eksploataciji
ukfadu sitopiaskownika.

Z sitopiaskownika Scieki doptywaé bedg grawitacyjnie do komory retencyjnej KR, skad
okresowo przepompowywane beda do komor reaktoréw sekwencyjnych typu SBR.

W komorze retencyjno-wyrbwnawczej KR $cieki bedg mieszane mieszadiem
Srednioobrotowym poziomym zatapialnym. Zbiornik ten spetni¢ bedzie funkcje usredniania
jakosci sciekow i zbiornika czerpalnego pomp sciekéw wstepnie oczyszczonych. Do kazdej
komory reaktora scieki surowe pompowac bedzie oddzielna pompa zainstalowana w komorze

retencyjnej.

Komora retencyjna KR zostanie potgczona hydraulicznie ze zbiornikiem sciekéw
deszczowych/dowozonych ZRD. Do komér ZRD kierowany grawitacyjnie bedzie nadmiar
Sciekdw wstepnie oczyszczonych w trakcie wzmozonych doptywdéw do oczyszczalni. Przy
mniejszych przeptywach $cieki pompowo ttoczone bedg z powrotem do komory KR lub
grawitacyjnie sptywa¢ beda do pompowi PW2, w zaleznosci od biezgcego wyboru
Uzytkownika.

4.5.2. Oczyszczanie biologiczne
Do biologicznego oczyszczania $ciekdw wykorzystywane bedg tacznie 3 reaktory SBR
(2 wykonane w etapie | oraz dodatkowo 1 wykonany w etapie Il).

W kazdej komorze reaktora SBR przewiduje sie na dobe 4 cykle pracy (6-godzinne) dla
obliczeniowej ilosci sciekbéw, w systemie ze stalg objetoscig napetnienia. W kazdym cyklu
wystepujg cztery fazy procesowe pracy reaktora (zaktadajgc elastycznos¢ czasu trwania
ponizszych faz):
Faza 1
* napetnianie komory (0,5 + 1,0 godz.)

» mieszanie (denitryfikacja)
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* napowietrzanie (nitryfikacja 2 + 4 godz.),
Faza 2 - sedymentacja (30 + 60 min.)
Faza 3 — spust osadu nadmiernego.
Faza 4 — spust sciekdw oczyszczonych

Na dnie kazdej komory zainstalowany bedzie ruszt napowietrzajgcy wykonany z rur PVC,
z umocowanymi na nich dyfuzorami napowietrzajgcymi typu talerzowego przystosowanymi do
cyklicznej pracy reaktora. Dodatkowo na specjalnych prowadnicach (umozliwiajgce
wyciggniecie) umieszczone bedg zatapialne poziome mieszadta i sondy poziomu $ciekéw oraz
stezenia O.. Do napowietrzania $ciekbw w dwoch komorach reaktora przewiduje sie
dmuchawy napowietrzajgce (po jednej dla kazdej komory) umieszczone w stacji dmuchaw SD.
Na dnie reaktorow bedg ustawione beda rowniez pompy do cyklicznego usuwania osadu
nadmiernego do komér KTSO1,2,3.

Oczyszczone $cieki odprowadzane beda poprzez komore pomiarowg przeptywu $ciekow
oczyszczonych KQ z przeptywomierzem elektromagnetycznym do wylotu $ciekéw
oczyszczonych do odbiornika.

4.5.3. Gospodarka osadowa
Osad nadmierny z reaktoréw SBR po procesie sedymentacji (czesciowo juz ustabilizowany
biologicznie) przepompowywany bedzie z dna reaktoréw do procesu stabilizacji w komorach
KTSO. Ze wzgledu na brak mozliwosci przetrzymywania i sktadowania osadu
nieustabilizowanego na terenie oczyszczalni sciekdw, komory stabilizacji tlenowej osadu bedg
petni¢ rowniez funkcje komoér magazynowych osadu. Sprezone powietrze doprowadzane
bedzie do komory z dmuchawy zainstalowanej w stacji dmuchaw SD.

Przewiduje sie wykonanie uktadu pozwalajacego na dowolne kierowanie osadu nadmiernego
do poszczegdlnych komér KTSO1,2 lub 3, dowolny transport osadu pomigedzy komorami oraz
pobieranie osadu ustabilizowanego i zageszczonego z dowolnej komory KTSO. Procesy
prowadzone w poszczegoélnych komorach (np. stabilizacja, zageszczanie, magazynowanie)
prowadzone beda w zaleznosci od aktualnych potrzeb Eksploatatora.

Napowietrzanie osadu odbywacé sie bedzie sekwencyjne do 20+22 h/d. Po stabilizaciji
i sedymentacji osadu, nastgpi spust cieczy nadosadowej do kanalizacji zaktadowej poprzez
dekanter pompowy lub rozwigzanie réwnowazne. Osad ustabilizowany i zageszczony
kierowany bedzie na uktad odwadniania i higienizacji osadu. W | etapie realizacji przewiduje
sie pozostawienie obecnego uktadu odwadniania i higienizacji osadu. W |l etapie realizaciji
wykonany zostanie nowy uktad odwadniania. Kondycjonowany polimerem osad przettaczany
bedzie do odwadniania w prasie Srubowo-talerzowej lub wiréwce (w zaleznosci od decyzji

Inwestora), a nastepnie kierowany bedzie do instalacji higienizacji osadu wapnem/przerdbki
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osadu. Higienizacja/przerobka osadu prowadzona bedzie w reaktorze umozliwiajgcym
przerébke odwodnionego osadu na nawéz/polepszacz gleby. Z reaktora osad/produkt bedzie
zrzucany na posadzke magazynu osadu MOO. Do higienizacji/granulacji wykorzystywane
bedzie wapno magazynowane w silosie SW.

4.5.4. Pozostale elementy oczyszczalni sciekow

W ramach pozostatych prac na terenie oczyszczalni przewiduje sie m.in.:
1) Likwidacja istniejgcych, nieprzewidzianych do dalszego wykorzystania instalacji
2) Adaptacja istniejgcych oraz wykonanie nowych nawierzchni drogowych
3) Adaptacja istniejgcych oraz wykonanie nowych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
technologicznych oraz elektroenergetycznych
4) Przebudowa i rozbudowa istniejgcego oswietlenia terenu
5) Przebudowa i rozbudowa uktadu zasilania oczyszczalni

6) Wykonanie nowego uktadu automatyki i sterowania oczyszczalni wraz z wizualizacjg

parametréw pracy
7) Wykonanie nowego uktadu monitoringu terenu oczyszczalni

8) Przebudowa i rozbudowa ogrodzenia
4.6.Opis planowanych prac

4.6.1. Stanowisko sitopiaskownika — SSP
W ramach zadania zaktada sie wykonanie nowego stopnia wstepnego oczyszczania $ciekow

w oparciu o zintegrowany sitopiaskownik. Zakfada sie lokalizacje urzadzenia na fundamencie
zelbetowym w bezposrednim sagsiedztwie projektowanej komory retencyjnej KR, tak aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw sciekéw z sitopiaskownika do komory. Ze wzgledu na przyjetg
lokalizacje zaktada sie wykonanie urzgdzenia w wersji ocieplanej i ogrzewanej (pakiet zima)
lub jako zainstalowane w ogrzewanym budynku kontenerowym z ptyt PWD/PWS.

Scieki do stacji wstepnego oczyszczania kierowane bedg bezposrednio z przewodéw
ttocznych przepompowni PW1 i PW2 oraz rurociggu ttocznego doprowadzonego od strony

wschodniej oczyszczalni.

Zatrzymane w urzadzeniu skratki zostang przeptukane, sprasowane, a nastepnie
przetransportowane przenosnikiem slimakowym do pojemnika na skratki znajdujacego sie
w bezposrednim sgsiedztwie. Powstajgcy piasek zostanie przeptukany, sprasowany
i skierowany do kontenera na piasek. Do ptukania sita przewiduje sie wykorzystanie wody

wodociggowej. Przed urzadzeniem (sitopiaskownikiem) przewiduje sie montaz
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przeptywomierza elekiromagnetycznego Sciekéw surowych oraz przeptywomierza $Sciekdéw
ttoczonych z PW2.
Scieki wstepnie oczyszczone na sitopiaskowniku kierowane bedg bezposrednio do komory

retencyjnej KR.

Dodatkowo zaktada sie montaz kraty recznej, na obejsciu sitopiaskownika, stanowigcej
urzadzenie wykorzystywane awaryjnie w przypadku koniecznosci wytgczenia z eksploataciji
ukfadu sitopiaskownika.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- montaz zintegrowanego sitopiaskownika do usuwania skratek, piasku,
- montaz kraty recznej na obejsciu sitopiaskownika,

- montaz przeptywomierza elektromagnetycznego sciekdw surowych oraz przeptywomierza

Sciekdw ttoczonych z PW2,

- wykonanie izolacji i ogrzewania urzgdzenia lub kontenerowego obiektu zabezpieczajgcego
prace w okresie zimowym,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych,
os$wietlenia i AKPIA.

4.6.2. Komora retencyjna — KR
W ramach zadania zaktada sie wykonanie nowej komory retencyjnej o pojemnosci czynnej

min. 280m3, niezbednej ze wzgledu na specyfike pracy reaktora SBR.

Zadaniem zbiornika retencyjno-wyréwnawczego bedzie retencjonowanie i usrednianie sktadu
naptywajgcych z systemu kanalizacyjnego i dowozonych $ciekédw. W projektowanym uktadzie
nalezy przewidzie¢ szczelny zbiornik zelbetowy, kryty ptyta stropowg. Ze zbiornika
retencyjnego scieki w okreslonej fazie procesu bedg przepompowywane do poszczegdblnych
reaktorow SBR. Liczbe pomp (réwng min. liczbie reaktoréw SBR) i wydajnos¢ mieszadet

nalezy dobra¢ w stosunku do wielkosci i formy zbiornika.

Przy rozplanowaniu mieszadet nalezy zwréci¢é uwage na to, ze zbiornik retencyjny
eksploatowany jest w sposéb zalezny od wielkosci doptywu sciekow. W zbiorniku retencyjnym
musi by¢ przewidziana mozliwos¢ jego oproznienia. Wydajnos$¢ pomp, ktérymi przettacza sie
8cieki ze zbiornika retencyjnego do reaktora sekwencyjnego, powinna by¢ dostosowana do

wymaganego czasu trwania faz napetniania i jego objetosci.

Zbiornik retencyjny nalezy przewidzie¢ jako zbiornik zelbetowy, szczelny, kryty ptytg stropowa.
Wszystkie elementy metalowe wyposazenia zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej (min.
OH18N9) lub innego materiatu odpornego na korozje.
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Do demontazu pomp i mieszadta przewidzie¢ zurawiki lub trojn6g z wyciagarka. Armature
zaporowo-odcinajacg przewidzie¢ w oddzielnej komorze zasuw lub w inny sposéb

umozliwiajgcy fatwe operowanie zasuwami bez koniecznosci wchodzenia do komor.

Komora retencyjna KR zostanie potaczona hydraulicznie ze zbiornikiem sciekow
deszczowych/dowozonych ZRD. Do komér ZRD kierowany grawitacyjnie bedzie nadmiar
Sciekdw wstepnie oczyszczonych w trakcie wzmozonych doptywdéw do oczyszczalni. Przy
mniejszych przeptywach $cieki pompowo ttoczone bedg z powrotem do komory KR lub
grawitacyjnie sptywa¢ beda do pompowi PW2, w zaleznosci od biezgcego wyboru
Uzytkownika.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- wykonanie nowego zbiornika Zelbetowego, szczelnego, krytego ptytami stropowymi,
0 pojemnosci czynnej min. 280 m3,

- montaz pomp zatapialnych, w ilosci min. 1 pompa/reaktor SBR wraz ze stopami
sprzegajgcymi i prowadnicami (. 2 pompy w etapie | i 1 pompa w etapie Il), niezbedng
armaturg odcinajgcg oraz regulacyjna,

- montaz mieszadet zatapialnych w ilosci i wielkosci dostosowanych do charakteru pracy

komory oraz jej parametréw wraz z prowadnicami,

- montaz zurawikéw,

- montaz pomiaru poziomu $ciekbw — sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatoréw
ptywakowych,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych,
oswietlenia i AKPIA.

4.6.3. Komory reaktora SBR - SBR1,2,3
W ramach zadania zaktada sie wykonanie nowego obiektu w formie zbiornika zelbetowego,

podzielonego na dwie technologiczne komory reaktora SBR1 i 2 dla etapu | oraz dodatkowg
komore SBR3 do realizacji w etapie Il. Do komor kierowane bedg scieki wstepnie oczyszczone,
magazynowane w komorze retencyjnej KR. W kazdej z komér zainstalowane zostang ruszty
napowietrzajgce scieki, mieszadto zatapialne, pompa osadu nadmiernego, dekanter do spustu
$ciek6w oczyszczonych oraz dodatkowe urzadzenia i instalacje towarzyszgce. Kazda komora
reaktora pracowac bedzie w 4 cyklach napetnienia na dobe, w systemie ze statg objetoscig

napetniania.

W kazdym cyklu wystepowaé bedg cztery fazy procesowe pracy reaktora (zaktadajgc

elastyczno$¢ czasu trwania ponizszych faz):
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- Faza 1
- napetnianie komory (0,5-1,0 godz.)
- mieszanie (denitryfikacja) mieszadtem zatapialnym,
- napowietrzanie (nitryfikacja 2-4 godz.),
- Faza 2 - sedymentacja (30+ 60 min.)
- Faza 3 — spust osadu nadmiernego poprzez pompy zatapialne,
- Faza 4 — spust sciekdéw oczyszczonych poprzez dekantery.
Oczyszczone Scieki odptywac¢ beda poprzez komore pomiarowg ilosci przeptywajgcych
sciekbw do odbiornika. Osad nadmierny, powstajgcy w trakcie proceséw oczyszczania
Sciekdw, pompowany bedzie cyklicznie do komér osadu KTSO1,2 lub 3.

Powietrze do napowietrzania dostarczane bedzie z dmuchaw zlokalizowanych w stacji
dmuchaw SD.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- wykonanie nowego zbiornika zelbetowego z dwiema komorami reaktora SBR, kazda
0 pojemnosci czynnej min. 545m?3 — etap |,

- wykonanie nowego zbiornika zelbetowego reaktora SBR, o pojemnosci czynnej min. 545m3
—etap I,

- montaz rusztoéw napowietrzajgcych z dyfuzorami talerzowymi membranowymi,

- montaz mieszadet zatapialnych wraz z prowadnicami,

- montaz pomp =zatapialnych osadu nadmiernego wraz ze stopami sprzegajgcymi

i prowadnicami,

- montaz dekanteréw Sciekéw oczyszczonych,

- montaz uktadu usuwania piany i cze$ci ptywajgcych,

- montaz pomiaréw hydrostatycznych poziomu, pomiaréw stezenia O, Redox,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych,
oswietlenia i AKPIA.

4.6.4. Komora pomiaru ilosci sciekdw oczyszczonych — KQ
Przewiduje sie wykonanie nowego obiektu do pomiaru ilosci $ciekdbw oczyszczonych

kierowanych do odbiornika. Obiekt wykonany zostanie w formie studni z kregéw zelbetowych
o $rednicy ok. DN1500 mm. W studni zamontowany zostanie przeptywomierz
elektromagnetyczny do pomiaru ilosci przeptywajgcych sciekow.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- wykonanie komory przeptywomierza w formie studni z kregdéw zelbetowych DN1500,
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- montaz nowych urzadzen technologicznych w tym m.in. przeptywomierza
elektromagnetycznego sciekdw oczyszczonych,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajacych,
oswietlenia i AKPIA.

4.6.5. Stacja zlewna z kratg i ptyta postojowa beczkowozéw — STZ
W ramach zadania przewiduje sie wykonanie nowego uktadu do odbioru $ciekow dowozonych.

Nowy uktad przewiduje sie zlokalizowac przy istniejgcej przepompowni PW2. Przewiduje sie
montaz kontenerowej stacji zlewnej na fundamencie zelbetowym. W bezposrednim
sgsiedztwie stacji wykonana zostanie zelbetowa ptyta postojowa beczkowozow, w formie tacy
ociekowej z wpustem do odbioru ewentualnych odciekéw. Scieki dowozone po opomiarowaniu
kierowane beda na krate reczng, skad trafig do komory PW2 celem retencjonowania.
Przewiduje sie wykorzystanie (zmiane lokalizaciji) istniejgcej kontenerowej stacji zlewnej i kraty
recznej, znajdujacej sie na terenie oczyszczalni (iSTZ).

Odcieki z ptyty postojowej kierowane bedg na poczgtek uktadu oczyszczania $ciekow.

Zatrzymane zanieczyszczenia na kracie okresowo usuwane bedg przez obstuge oczyszczalni.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- wykonanie nowej zelbetowej ptyty fundamentowej pod kontener stacji zlewnej,

- wykonanie nowej zelbetowej ptyty stanowiska wozéw asenizacyjnych w formie szczelnej tacy
ociekowej z wpustem, o wymiarach min. 4,5x8,0m,

- montaz istniejgcej (zmiana lokalizacji) automatycznej stacji zlewczej i kraty,

- wykonanie nowych nawierzchni i ciggéw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych,
oswietlenia i AKPIA.

4.6.6. Stacja transformatorowa — ST
W ramach zadania przewiduje sie adaptacje istniejgcej badz wykonanie nowej stacji
transformatorowej, w zaleznosci od potrzeb technologicznych projektowanego uktadu.

4.6.7. Pompownia wewnetrzna — PW1
W ramach zadania przewiduje sie dalsze wykorzystanie istniejgcej pompowni wewnetrznej

PW1. Do przepompowni zaktada sie wigczenie doptywu dodatkowych $ciekéw zaktadowych
(obecnie doptywajacych do PW2). Przewiduje sie adaptacje istniejgcego uktadu zasilania
i sterowania do gtéwnego projektowanego uktadu elektrycznego oczyszczalni.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- wigczenie dodatkowego doptywu sciekdéw zaktadowych,
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- adaptacja i ew. przebudowa instalacji zasilajgcych i AKPIA.

4.6.8. Pompownia wewnetrzna — PW2
W ramach zadania przewiduje sie adaptacje istniejacej pompowni na cele pompowni sciekow
dowozonych. Zakfada sie demontaz istniejgcych i montaz nowych instalacji technologicznych,
w tym m.in. 2 pomp zatapialnych, pracujgcych naprzemiennie, kierujgcych scieki dowozone
do zbiornika $ciekow dowozonych ZRD oraz opcjonalnie bezposrednio do uktadu
projektowanego sitopiaskownika, w zaleznosci od aktualnych potrzeb Uzytkownika. Pompy

wyposazone zostang w zawory do ptukania i mieszania zawartosci komory.

Praca pomp sterowana na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej i sygnalizatorow
pozioméw, z mozliwoscig blokady pracy od maksymalnego poziomu w ZR i ZRD.

Po magazynowaniu w ZRD, scieki grawitacyjnie sptywac bedg z powrotem do pompowni PW2.
Zaktada sie zaslepienie istniejgcych doptywéw do pompowni celem maksymalizacii
pojemnosci czynnej zbiornika.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- adaptacje istniejgcej komory przepompowni,

- demontaz istniejgcych instalacji technologicznych i elektrycznych,

- montaz min. 2 pomp zatapialnych, wspotpracujgcych z falownikami, pracujgcych
naprzemiennie, wraz z prowadnicami istopami sprzegajagcymi, z zaworami ptuczgco-
mieszajgcymi zawartos¢ komory,

- montaz zurawikéw,

- montaz zawordéw zwrotnych oraz zasuw umozliwiajgcych skierowanie sciekow do ZRD lub
do sitopiaskownika,

- montaz pomiaru poziomu $ciekow — sondy hydrostatycznej, sygnalizatoréw ptywakowych
oraz sygnalizacji optycznej poziomu max,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajacych,
oswietlenia i AKPIA.

4.6.9. Budynek agregatu — BA
W ramach zadania, w istniejagcym budynku, zaktada sie demontaz istniejagcego oraz montaz

nowego stacjonarnego agregatu prgdotwoérczego o parametrach dostosowanych do wymagan
technologicznych obiektu oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych zasilania

awaryjnego.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- demontaz istniejgcego oraz montaz nowego stacjonarnego agregatu pradotwérczego,
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- montaz wymaganych instalacji zasilajgcych i AKPiA.

4.6.10. Stacja dmuchaw — SD
W ramach zadania przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego obiektu w formie wiaty. Zaktada

sie demontaz istniejgcych dmuchaw oraz montaz nowych. Zaktada sie montaz min.
3 dmuchaw obstugujgcych projektowane reaktory SBR (2 dla etapu | i 1 dla etapu Il) oraz
1 dmuchawy do napowietrzania komér tlenowej stabilizacji KTSO1,2,3 z mozliwoscig
napowietrzania zbiornika sciekow dowozonych ZRD lub pracy awaryjnej dla dmuchaw SBR.

Dmuchawy rotacyjne, w obudowach dzwiekochtonnych dostosowanych do warunkow
atmosferycznych.

Sterowanie pracg dmuchaw napowietrzajgcych SBR realizowane bedzie bezposrednio
z gtbwnego sterownika oczyszczalni na podstawie odczytow z sond tlenu.

Sterowanie pracg dmuchaw napowietrzajagcych komory KTSO i ZRD realizowane bedzie
bezposrednio z gtdbwnego sterownika oczyszczalni na podstawie odczytéw z pomiaru cisnienia
na rurociggu ttocznym.

Moc i wydajnos¢ dmuchaw dobra¢ w zaleznosci od wyliczonych wg ATV zapotrzebowania na

powietrze. Dmuchawy wspotpracujgce z przetwornicami czestotliwosci (falownikami).

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- demontaz istniejgcych dmuchaw i instalacji technologicznych i elektrycznych,

- ew. przebudowa i rozbudowa istn. fundamentéw zelbetowych,

- montaz min. 2 dmuchaw obstugujgcych projektowane reaktory SBR1 i SBR2,

- montaz min. 1 dmuchawy obstugujacej projektowany reaktor SBR3 — w etapie I,

- montaz dmuchawy do napowietrzania komér KTSO1,2,3 z mozliwoscig napowietrzania

zbiornika ZRD lub stanowienia dmuchawy rezerwowej dla komor SBR,
- montaz pomiaru cisnienia,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajacych,
os$wietlenia i AKPIA.

4.6.11. Budynek techniczny — BT
W ramach zadania przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego budynku technicznego BT.

Zakfada sie demontaz istniejgcych oraz montaz nowych szaf zasilajgco-sterujgcych dla
projektowanego uktadu zasilania i sterowania pracg oczyszczalni sciekow. Nowe szafy jak
i projektowane nowe stanowisko dyspozytorskie zostang zlokalizowane w pomieszczeniu
sterowni. Zaprojektowane i wykonane uktady winny umozliwia¢ tatwg i bezinwazyjng

rozbudowe systemu na potrzeby trzeciego reaktora SBR, ktéry bedzie wykonywany w |l etapie.

W etapie | realizacji zaktada sie demontaz istniejgcego sitopiaskownika wraz z instalacji
towarzyszgcymi oraz przebudowe uktadu dozowania PIX. Zaktada sie wykorzystanie
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istniejgcego zbiornika PIX oraz montaz nowych uktadu dozujgcych pomp, armatury, instalaciji
ttocznych i elektrycznych oraz opomiarowania poziomu w zbiorniku. Nie przewiduje sie zmian
w zakresie technologii odwadniania osadu. Osad pobierany bedzie z dowolnej komory KTSO
1, 2 lub 3 w zaleznos$ci od decyzji Uzytkownika.

W etapie Il realizacji zaktada sie przebudowe uktadu odwadniania i higienizacji. Zaktada sie
demontaz istniejacych instalacji oraz montaz nowego uktadu odwadniania w oparciu o prase
Srubowo-talerzowg oraz higienizacje osadu wapnem z mozliwoscig jego granulacji w reaktorze
poziomym. Ostateczne rozwigzania (wybdr technologii odwadniania i higienizacji) zostang
okreslone wspélnie z Zamawiajgcych na etapie prac projektowych i podlega¢ beda jego
akceptacji.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych szaf zasilajgco-sterujgcych dla projektowanego

uktadu zasilania i sterowania praca oczyszczalni $ciekow,
- wykonanie stanowiska dyspozytorskiego,
- demontaz istniejgcego sitopiaskownika oraz urzadzen towarzyszacych,
- przebudowa i rozbudowa instalacji dozowania PIX:
- demontaz istn. uktadéw ttocznych,
- montaz pomp membranowych wraz z osprzetem towarzyszgcym,
- montaz instalacji technologicznych,
- montaz opomiarowania poziomu w zbiorniku PIX,
- w etapie Il
- demontaz istniejgcego uktadu odwadniania i higienizaciji,
- montaz nowego uktadu odwadniania i higienizacji z mozliwoscig prowadzenia procesu
granulacji osadu,
- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych,
oswietlenia i AKPIA.

4.6.12. Silos wapna — SW
W ramach zadania, w etapie |l zaktada sie demontaz istniejgcego silosu na wapno, wykonanie

nowego fundamentu oraz montaz nowego silosu o pojemnosci ok. 30m3 oraz przenosnika
wapna na potrzeby projektowanej instalacji higienizacji osadu. Ostateczne rozwigzania (wybor
technologii odwadniania i higienizacji) zostang okreslone wspdlnie z Zamawiajgcych na etapie
prac projektowych i podlegac bedg jego akceptacii.

W ramach koncepcji, w etapie |l w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- demontaz istniejgcego silosu,
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- wykonanie nowego fundamentu zelbetowego,
- montaz silosu o pojemnosci ok. 30m3,
- montaz przenosnika slimakowego wapna,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajacych,
os$wietlenia i AKPIA.

4.6.13. Zbiornik retencyjny sciekéw deszczowych i dowozonych — ZRD
Na cele zbiornika retencyjnego sciekéw deszczowych i dowozonych przewiduje sie adaptacje

istniejgcych komor reaktora SBR1 i komory retencyjne;.

Do zbiornika kierowane beda sScieki dowozone z PW2 oraz nadmiar $ciekédw z komory
retencyjnej KR. Odptyw $ciekéw ze zbiornika realizowany bedzie mogt by¢ grawitacyjnie do
komory PW2 poprzez otwarcie zasuwy z napedem elektrycznym lub pompowo projektowang
pompg zatapialng do komory retencyjnej KR.

W Scianie dzielacej obecng komore retencyjng i reaktor SBR przewiduje sie wykonanie dwoch
otworéw — jednego na dnie z zamontowang zasuwg odcinajgcg oraz jednego na poziomie
Sciekow stanowigc przelew pomiedzy komorami.

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcych urzadzen technologicznych tj. mieszadet i rusztéw
napowietrzajgcych.

Zaktada sie montaz nowej pompy zatapialnej sciekbw surowych — pozwalajacej na ttoczenie
$ciekow do komory retencyjnej KR.

W obu komorach przewiduje sie montaz nowych pomiaréw poziomu w postaci sond
hydrostatycznych i sygnalizatorbw poziomu. Dodatkowo w komorze napowietrzanej
zainstalowana zostanie sonda tlenu.

Sterowanie napowietrzaniem realizowane bedzie poprzez zastosowanie przepustnicy

z napedem elektromechanicznym.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- adaptacje istniejgcych komor retencyjnej oraz reaktora SBR1,

- wykonanie otworow w $cianie dzielgcej komory - jednego na dnie z zamontowang zasuwg

odcinajgca oraz jednego na poziomie sciekdw stanowigc przelew pomiedzy komorami,

- wykorzystanie istniejgcych mieszadet i rusztow napowietrzajgcych,

- wymiane instalacji elektrycznych,

- montaz pompy zatapialnej, wspétpracujacej z falownikiem wraz z prowadnicami i stopg
sprzegajaca, ttoczacej Scieki do KR,

- montaz zasuwy z napedem elektrycznym i odptywu do komory PW2,

- montaz przepustnicy z napedem elektromechanicznym,
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- montaz zurawika,

- montaz pomiaréw poziomu $ciekbw — sond hydrostatycznych oraz sygnalizatoréw

ptywakowych,
- montaz pomiaru stezenia O> w komorze napowietrzanej,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajacych,
os$wietlenia i AKPIA.

4.6.14. Komora tlenowej stabilizacji — KTSO1
Na cele komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO1 przewiduje sie adaptacje istniejagcej koméor

reaktora SBR2.

Przewiduje sie wykonanie uktadu pozwalajgcego na dowolne kierowanie osadu nadmiernego
z komér SBR do poszczegdlnych komér KTSO1,2 lub 3, dowolny transport osadu pomiedzy
komorami oraz pobieranie osadu ustabilizowanego i zageszczonego z dowolnej komory
KTSO. Procesy prowadzone w poszczeg6lnych komorach (np. stabilizacja, zageszczanie,
magazynowanie) prowadzone bedg w zaleznosci od aktualnych potrzeb Eksploatatora.

Zaktada sie montaz nowej pompy zatapialnej sciekbw surowych — pozwalajacej na ttoczenie
$ciekow do komory retencyjnej KR.

W obu komorach przewiduje sie montaz nowych pomiaréw poziomu w postaci sond
hydrostatycznych i sygnalizatorbw poziomu. Dodatkowo w komorze napowietrzanej

zainstalowana zostanie sonda tlenu.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- adaptacje istniejacych komér reaktora SBR2,

- wykorzystanie istniejgcych mieszadet i rusztow napowietrzajgcych,

- wymiane instalacji elektrycznych,

- montaz automatycznego dekantera wody nadosadowej — w formie dekantera pompowego
lub uktadu z zasuwg z napedem elektrycznym,

- adaptacja istniejgcej pompy zatapialnej osadu nadmiernego oraz przebudowa instalacji
ttocznej w celu umozliwienia ttoczenia osadu do komér KTSO2 i KTSO3,

- montaz pomiaréw poziomu $ciekbw — sond hydrostatycznych oraz sygnalizatoréw

ptywakowych,
- montaz pomiaru stezenia O»,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych,
oswietlenia i AKPIA.
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4.6.15. Komora tlenowej stabilizacji osadu — KTSO2
Na cele komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO2 zaktada sie adaptacje istniejacej komory

retencyjnej.

Przewiduje sie wykonanie uktadu pozwalajacego na dowolne kierowanie osadu nadmiernego
z kom6r SBR do poszczeg6lnych komér KTSO1,2 lub 3, dowolny transport osadu pomiedzy
komorami oraz pobieranie osadu ustabilizowanego i zageszczonego z dowolnej komory
KTSO. Procesy prowadzone w poszczego6lnych komorach (np. stabilizacja, zageszczanie,
magazynowanie) prowadzone beda w zaleznosci od aktualnych potrzeb Eksploatatora.
Zaktada sie demontaz istniejgcych instalacji technologicznych i elektrycznych oraz wykonanie
nowych. W komorze zlokalizowany zostanie m.in. ruszt napowietrzajgcy, przepustnica
z napedem elektromechanicznym, mieszadto, dekanter wody nadosadowej oraz pompa
zatapialna do ttoczenia osadu do komér KTSO1 i KTSOS.

Przewiduje sie montaz nowych pomiaréw w postaci sondy hydrostatycznej, sygnalizatorow
poziomu oraz sondy tlenu.

Sterowanie napowietrzaniem realizowane bedzie poprzez zastosowanie przepustnicy

z napedem elektromechanicznym.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- adaptacje istniejgcej komory retencyjnej,

- demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji technologicznych i elektrycznych,
- montaz rusztu napowietrzajgcego,

- montaz przepustnicy z napedem elektromechanicznym,

- montaz mieszadta zatapialnego wraz z prowadnicami,

- montaz automatycznego dekantera wody nadosadowej — w formie dekantera pompowego
lub uktadu z zasuwg z napedem elektrycznym,

- montaz pompy zatapialnej nadmiernego wraz ze stopg sprzegajaca, prowadnicami
i instalacjg do ttoczenia osadu do komér KTSO1 i KTSOS3,

- montaz pomiaru poziomu $ciekbw — sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatoréw

ptywakowych,
- montaz pomiaru stezenia Oz,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych,
oswietlenia i AKPIA.

4.6.16. Komora tlenowej stabilizacji osadu — KTSO3
Na cele komory tlenowej stabilizacji osadu KTSOS przewiduje sie adaptacje istniejgcej komory

tlenowej stabilizacji.
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Przewiduje sie wykonanie uktadu pozwalajacego na dowolne kierowanie osadu nadmiernego
z komér SBR do poszczegdlnych komér KTSO1,2 lub 3, dowolny transport osadu pomiedzy
komorami oraz pobieranie osadu ustabilizowanego i zageszczonego z dowolnej komory
KTSO. Procesy prowadzone w poszczegdlnych komorach (np. stabilizacja, zageszczanie,
magazynowanie) prowadzone bedg w zaleznos$ci od aktualnych potrzeb Eksploatatora.
Zaktada sie demontaz istniejacych instalacji technologicznych i elektrycznych oraz wykonanie
nowych. W komorze zlokalizowany zostanie m.in. ruszt napowietrzajgcy, przepustnica
z napedem elektromechanicznym, mieszadto, dekanter wody nadosadowej oraz pompa
zatapialna do ttoczenia osadu do komér KTSO1 i KTSOS.

Przewiduje sie montaz nowych pomiaréw poziomu w postaci sond hydrostatycznych
i sygnalizatoréw poziomu oraz sondy tlenu.

Sterowanie napowietrzaniem realizowane bedzie poprzez zastosowanie przepustnicy
z napedem elektromechanicznym.

W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- adaptacje istniejgcej komory retencyjnej,

- demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji technologicznych i elektrycznych,

- montaz rusztu napowietrzajgcego,

- montaz przepustnicy z napedem elektromechanicznym,

- montaz mieszadfa zatapialnego wraz z prowadnicami,

- montaz automatycznego dekantera wody nadosadowej — w formie dekantera pompowego
lub uktadu z zasuwg z napedem elektrycznym,

- montaz pompy zatapialnej nadmiernego wraz ze stopg sprzegajgca, prowadnicami
i instalacjg do ttoczenia osadu do komér KTSO1 i KTSOS3,

- montaz pomiaru poziomu $ciekbw — sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatoréw
ptywakowych,

- montaz pomiaru stezenia O»,

- montaz wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilajgcych,
oswietlenia i AKPIA.

4.6.17. Istniejacy punkt zlewny sciekow dowozonych - iSTZ
W zakresie istniejgcego punktu zlewnego przewiduje sie dalsze wykorzystanie kontenerowej

stacji zlewczej oraz kraty recznej po przeniesieniu do nowej lokalizacji w ramach projektowane;j

stacji zlewczej STZ. Pozostate elementy istniejgcego uktadu przeznacza sie do likwidaciji.
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W ramach koncepcji, w zakresie ww. obiektu przewiduje sie m.in.:

- przeniesienie kontenerowej stacji zlewczej i kraty recznej do projektowanej stacji zlewczej
STZ,

- likwidacja pozostatych istniejgcych elementdw.
4.7.0biekty i elementy towarzyszace

4.7.1. Drogii place
Przewiduje sie wykonanie przebudowy istniejgcych oraz wykonanie nowych ciggow

komunikacyjnych, niezbednych do realizacji i obstugi przebudowywanych i projektowanych
obiektéw. Zaktada sie wykonanie nawierzchni etapowo, z uwzglednieniem etapéw wykonania
obiektéw.

- drogi — kostka brukowa min. 8cm,
- chodniki — kostka brukowa min. 6cm,
- opaski — kostka brukowa min. 6cm.

tacznie zaktada sie wykonanie ok. 200m? nawierzchni (drég, chodnikéw, opasek).

4.7.2. Automatyka, sterowanie, monitoring
Sterowniki PLC

Przewiduje sie wykonanie nowego sterowania dla wszystkich obiektéw oczyszczalni.

Proces oczyszczania sciekdw w obiektach oczyszczalni bedzie sterowany automatycznie, na

podstawie logiki zaimplementowanej do sieci sterownikéw PLC.
Do sterownikéw PLC naptywac¢ bedg nastepujgce sygnaty:

- potwierdzenie trybu pracy napedéw,

- potwierdzenie zatgczenia napedow,

- awaria napedéw,

- pomiary AKPIA (np. poziom, stezenie tlenu, przeptyw),

- cyfrowe informacje z uktadoéw peryferyjnych.

Na podstawie wszystkich otrzymywanych danych, informacji i sygnatéw, sie¢ urzagdzen PLC
odpowiada¢ bedzie za prawidtowo$¢ wysterowania poszczegdlnych czesci technologicznych
obiektu w trybie automatycznym. Jednostki logiczne PLC w petni autonomicznie dopasujg

zdolnos$c¢ przerobowg oczyszczalni w stosunku do zmiennych warunkéw hydraulicznych.

Przyjeto jednostki posiadajgce zintegrowany kolorowy dotykowy panel operatorski HMI
0 przekatnej minimum 5,7”. Panel HMI postuzy do zobrazowania proceséw zachodzacych na

oczyszczalni oraz umozliwi lokalne sterowanie i modyfikacje ustawien.
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Sieci komunikacyjne

Sterowniki PLC potgczone zostang siecig — ringiem swiattowodowym. Ring obejmie wszystkie
obiekty technologiczne oraz budynek techniczny BT, w ktérym zlokalizowana zostanie
dyspozytornia systemu wizualizacji. Kable s$wiattowodowe utozone bedg w kanalizacji
teletechnicznej z wykorzystaniem rur ostonowych oraz studzienek kablowych. Informacje ze
Swiattowoddw przekazywane bedg do wejs¢ komunikacyjnych sterownikéw PLC poprzez
konwertery Swiattowodowe. Catosé struktury komunikacyjnej zabezpieczona zostanie przy
pomocy dedykowanej aparatury przeciwprzepigciowe.

Dodatkowo gtéwny sterownik PLC w rozdzielnicy sterujgcej wyposazony zostanie w sie¢
Modbus RTU lub réwnowazne, w celu skomunikowania go z przeptywomierzami, sterownikiem
agregatu pragdotwérczego oraz analizatorem parametréw sieci energetycznej. Sie¢
zabezpieczona bedzie przed przepieciami, dzieki zastosowaniu aparatury z modutami
optoizolacyjnymi. Instalacja wykonana zostanie ekranowanym przewodem FTP.

Aparatura AKPIA

Oczyszczalnia $ciekdw doposazona zostanie w szereg urzadzen kontrolno—pomiarowych
AKPIA.

Zaktada sie wykorzystanie wysokiej jakosci aparatury markowych producentéw. Aparatura
wyposazona bedzie w wyjscia analogowe 4...20mA i/ lub protokét komunikacyjny. Parametry
odczytywane z aparatury i urzadzen AKPIiA podawane beda do sterownikéw PLC oraz
przesytane do systemu wizualizacji SCADA celem ich monitoringu oraz archiwizacji.

System SCADA

Na potrzeby obiektu oczyszczalni sciekdw projekiuje sie wdrozenie i uruchomienie systemu
monitoringu i zdalnego sterowania. Przewiduje sie przygotowanie wydzielonego stanowiska
dyspozytorskiego, usytuowanego w pomieszczeniu dyspozytorni. Stanowisko sktadac sie
bedzie z komputera PC oraz monitora LED Full HD o przekatnej ekranu min. 50”. Aplikacja
wizualizacyjna bedzie miata za zadanie cykliczne odpytywanie sieci sterownikéw PLC
i prezentacje otrzymanych danych na przygotowanych panelach synoptycznych. Wymiana
danych powinna by¢ zrealizowana z wykorzystaniem ringu Swiattowodowego i protokotu
Modbus. Dodatkowo system realizowac bedzie funkcje powiadamiania SMS o zaistniatych na
obiekcie alarmach / awariach. W tym celu system automatyki doposazony bedzie w modem
GSM/ GPRS.

Zestaw dyspozytorski bedzie realizowat nastepujace funkcje:

- zbieranie i przetwarzanie informacji o stanie obiektébw monitorowanych (praca, awaria, tryb

pracy urzadzen),
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- zbieranie informacji o parametrach obiektu, z mozliwoscig modyfikacji wybranych
parametréw oraz ustawien,

- graficzna wizualizacja pracy,

- graficzne przedstawienie zmian parametrow monitorowanych w postaci wykreséw (dane
biezace i archiwalne),

- archiwizacja danych z monitorowanego obiektu,

- generowanie raportéw z bazy danych: dobowych, miesiecznych i rocznych,

- drukowanie komunikatéw alarmowych oraz raportéw,

- okreslenie poziomow dostepu zaleznie od rodzaju operatora,

- zdalne sterowanie obiektem,

- dostep zdalny do aplikacji SCADA (serwer WWW) — mozliwos¢ przeglagdania danych poprzez
przegladarke stron internetowych,

- zdalne informowanie o wystepujacych alarmach — GSM lub réwnowazne.

Do realizacji zadania wizualizacji obiektu oczyszczalni nalezy wykorzysta¢ dostepny na rynku
nowoczesny pakiet oprogramowania z grupy SCADA (ang. Supervisory, Control And Data
Aquisition). System ten powinien umozliwia¢ kontrole, sterowanie i monitoring dowolnych
procesow technologicznych. Nalezy przewidzie¢ licencje bez limitu punktow 1/O.

Monitoring

Przewiduje sie wykonanie nowego uktadu monitoringu kamer na oczyszczalni poprzez m.in.
montaz rejestratora i monitoréw LED Full HD o przekatnej ekranu min. 32” w budynku obstugi

BO oraz wykonanie uktadu co najmniej 8 kamer obejmujgcych obiekty technologiczne

oczyszczalni sciekdw.

4.7.3. Zasilanie podstawowe
Przewiduje sie wykonanie nowego uktadu zasilania, celem spetnienia wymagan dla

przebudowywanych i projektowanych obiektow.

4.74. Zasilanie rezerwowe
Przewiduje sie wykonanie nowego uktadu zasilania rezerwowego z projektowanego agregatu

pradotworczego w budynku agregatu BA.

4.7.5. Oswietlenie
Wewnetrzne oswietlenie obiektéw zostanie wykonane w oparciu o oprawy LED. Przewiduje

sie wykonanie nowych zewnetrznych instalacji oswietleniowych w oparciu o stupy

oswietleniowe z oprawami LED.
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4.7.6. Ogrodzenie
Przewiduje sie wykonanie rozbudowy istniejgcego ogrodzenia i wykonanie nowego w zakresie

projektowanych obiektow. Ogrodzenie wykonane analogicznie do istniejgcego — jako petne

betonowe.

4.7.7. Sieci
Przewiduje sie wykonanie nowych sieci, w tym m.in.:

- technologicznych (w tym m.in. Sciekéw, osadu, PIX, sprezonego powietrza),
- sanitarnych (w tym m.in. wodociggowych kanalizacyjnych),

- elektrycznych, AKPIA i monitoringu.

4.7.8. Wyposazenie
Przewiduje sie wyposazenie projektowanej oczyszczalni w niezbedny sprzet towarzyszacy:

- pojemniki na piasek i skratki — 6 kpl,
- podstawowy sprzet laboratoryjny, tj. m.in.: wagosuszarka, zlewki, prébopobierak, cylinder

miarowy, lej.

4.7.9. Realizacja robot
Ze wzgledu na brak mozliwosci wytgczenia z eksploatacji istniejgcej oczyszczalni na czas

trwania robét, wszelkie przewidziane w niniejszej koncepcji prace mozna realizowaé¢ etapowo

bez wptywu na proces oczyszczania sciekow.

4.8.0bstuga oczyszczalni i zatrudnienie

W trakcie rozruchu oczyszczalni nalezy przeszkoli¢ istniejgcych pracownikow w zakresie
obstugi technicznej i bhp.

Po zakonczeniu rozruchu, opracowaniu instrukcji i przekazaniu oczyszczalni do eksploatacji
mozna przystgpic do jej eksploatacji.

Obstuga oczyszczalni, wymagane czynnosci serwisowe oraz wytyczne sterowania zostang

okreslone w instrukcji eksploataciji i instrukcjach stanowiskowych.

Wymagana ilos¢ etatébw ustalona bedzie przez Eksploatatora po wstepnym okresie
eksploatacji przy uwzglednieniu przepiséw BHP. Zakifada sie jednak obstuge okresowg
i dorazna.
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